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01 Rigg og Drift

Dette kapittel er basert på NS 3420, 1. utgave 2018.

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår i de enkelte poster.
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelse gjelder beskrivelse fremfor tegninger. 
Der entreprenørene eller deres underentreprenør oppdager uoverensstemmelser mellom beskrivelse og 
tegning plikter han å varsle byggherren og dennes rådgivere om avviket uten ugrunnet opphold slik at 
eventuelle kostnads- og priskonsekvenser minimalisteres ved nødvendig endring i forhold til beskrivelse.

De generelle rammebetingelsene for byggeplassens rigg- og driftsforhold samt Entreprenørens 
administrasjon av kontrakten er omtalt i Forsvarsbygg sine kontraktsdokumenter Del I - III herunder denne 
beskrivelse. Alle øvrige rigg- og driftsytelser som er nødvendige for å gjennomføre eget og 
underentreprenørers arbeid ihht. bestemmelser i kontrakt, skal være medtatt i Entreprenørens prisede 
rigg- og driftsytelser.

I etterfølgende prisbærende poster skal det bare medtas slike kostnader som ikke er tatt inn i 
enhetsprisene for de enkelte arbeider i mengdeberegningene i øvrige avsnitt.

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av anbydere, regnes å være innkalkulert i enhetspriser annet 
sted dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i tilbudsbrevet.

Alle Entrepriser plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggestedet og også andre forhold som kan 
tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Han skal kartlegge 
tomtesituasjonen, plassforhold, hvor det kan gjøres uttak for provisorisk vann, avløp og strømtilførsel, 
adkomst for transport osv. Feiltakelser, skader og misforståelser som følge av manglende orientering om 
tomteforholdene, berettiger ikke til krav om ekstra godtgjørelse.

Før byggearbeidene igangsettes skal entreprenøren utarbeide en plan for byggeplass tilrigging. Planen 
skal omforenes med Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV) sine drifsansvarlige og Byggherrens 
prosjektledelse. 

Dersom en eventuell underentreprenør overtar deler av arbeidene, skal det økonomiske oppgjøret skje 
mellom entreprenør og underentreprenør, og skal være byggherren uvedkommende.

Det vises ellers til Konkurransegrunnlagets øvrige dokumenter.

Hovedbedrift

Entreprenøren for Hovedentreprise [i det etterfølgende kalt Hovedentreprenør] skal forestå hovedriggen 
for anlegget og være hovedbedrift ihht. arbeidsmiljølovens § 2-2. Entreprisen skal i tillegg til å være 
hovedbedrift, holde felles rigg for alle delentrepriser, sikre bygninger/ byggeplass/ interntrafikk og 
koordinere transportlogistikk i prosjektet. Hovedentreprenør skal være byggeplassens kontaktperson for 
informasjon til/fra BTV sin driftsorganisasjon og koordinere dette arbeidet med øvrige delentrepriser.

Fremdriftskoordinering:
Hovedentreprenør skal ha ansvar for all fremdriftskoordinering (også for evt. tiltransporterte SE og UE der 
det inngås avtale om dette samt Forsvarets systemleverandører).

Brannsikring av byggeplass
Hovedbedrift vil ha et hovedansvar for oppfølging av brannsikkerhet av eksisterende lokaler avgrenset til 
arealer som skal renoveres og bygges nytt i hele byggeperioden. Entreprenøren skal sørge for daglig ut- 
og innkobling av brannalarm i byggeområdene og koordinere dette med BTV sin driftsavdeling. 

I arbeidsomfanget skal medtas montering av brannvarslingsklokker i byggeområdene. 
Hovedentreprenøren skal sørge for ajourføring av brannplaner med byggeområdene og distribuere disse 
til alle involverte parter.

Forsvarsbygg 21.08.2019

COWI AS

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 01-1 

 Kapittel: 01 Rigg og drift



SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø):

Krav til SHA og HMS er spesifisert i konkurransegrunnlagets Del III-B. Bestemmelser i Del III-B som har 
priskonsekvenser for gjennomføringen, skal prises i rigg og drift kapitlene til samtlige entrepriser. Nedenfor 
er spesifisert krav til deler av arbeidet, etterfølgende spesifisering er ikke utfyllende. 

Konkurransegrunnlaget for komplette ytelser gjelder blant annet Del III-B.

Se også byggherrens SHA-plan dokument 1805070072FLYxxx9001.pdf

Ansvar Hovedentreprenør
Se krav stilt i Del III-B. I tilfelle motstrid mellom dokument Del III-B og krav i beskrivelse Rigg og drift så 
gjelder Del III-B foran denne beskrivelse.

Hovedentreprenør skal sørge for at byggeplassen til enhver tid er sikret med byggegjerder og porter. 
Videre skal det etableres adgangskontroll og oppfølging med føring av oversiktslister over både 
arbeidstakere og besøkende på byggeplassen. 

Som hovedbedrift er Hovedentreprenør ansvarlig for at det i hele bygge- og anleggsperioden finnes 
nødvendig førstehjelpsutstyr og ansvarlig for utarbeidelse av beredskapsplan som beskriver hvordan en 
akutt situasjon på byggeplassen skal samordnes mellom Hovedbedrift, entreprenører og byggherren. 
Hovedentreprenør er også ansvarlig for at det gjennomføres beredskapsøvelse minst 1 gang hvert kvartal.

Hovedentreprenøren er ansvarlig for at det i hele bygge- og anleggsperioden finnes egnede slukkemidler. 
Hovedentreprenøren er også ansvarlig for å etablere og vedlikeholde tilstrekkelige rømningsveier og 
rømningsbelysning. Enhver rømningsvei skal ha markeringslys og ledelys. Dette arbeidet må koordineres 
mot BTV sin ledelse og driftspersonell.

Det skal gjennomføres obligatorisk kurs/opplæring i HMS for alle involverte, Hovedentreprenør har 
ansvaret for å følge opp at alle på byggeplassen har gjennomført påkrevet opplæring. Opplæring 
dokumenteres med hjelmmerke og godkjentbevis eller tilsvarende.

Hovedentreprenør skal sørge for at forhåndsmelding sendes Arbeidstilsynet, og skal utpeke en egen 
koordinator som sørger for entydig og effektiv koordinering og kommunikasjon mellom alle 
entreprenørene, byggherren og drift BTV. 

Adkomst skifte-, spise- og kontorrigg skal sikres med kortlesere som driftes av Hovedentreprenør. 
Hovedentreprenøren skal sørge for utvendig ringeklokker for besøkende til de ulike entreprisene som er 
lokalisert på riggen. Alle på byggeplassen skal ha på seg synlig gyldig adgangskort.

Adkomstkontrollen skal ikke tillate at andre enn den som har identifisert seg, automatisk eller manuelt får 
adgang til byggeplassen. Personer uten adganskort skal ledes ut av byggeplassen og rapporteres til 
hovedbedrift og byggherre.
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Ansvar alle Entrepriser
Se krav stilt i konkurransegrunnlag del II og del III. Alle entrepriser har ansvar for at alle som tilhører sin 
Entreprise har gjennmført den obligatoriske HMS-opplæringen med opplæring i byggherrens plan for SHA 
og byggherrens krav til HMS og skal videre dokumentere dette til hovedbedrift.

Alle entrepriser er ansvarlig for at det finnes egnede slukkemidler ved sine produksjons-/lagerrom, samt 
der hvor det utføres brannfarlig arbeid.

Alle stillaser, stiger etc skal være merket med firmanavn og være typegodkjent. Maksimal høyde på 
arbeidsplattformer er 5 meter. Materialer og utstyr som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver i 
høyden, skal sikres tilstrekkelig for å hindre at vær og vind kan sette det i bevegelse.

Alle entrepriser skal:
• Formidle krav til alle sine besøkende og leverandører
• Følge besøkende og leverandører ved besøk/leveranser på byggeplass
• Kontrollere bekreftelse på at gyldig arbeids- og oppholdstillatelse foreligger for egen entrepriser
• Kontrollere bekreftelse på utført innrapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) for 

egen entreprise
• Sørge for at alle egne ansatte, underentreprenører og faste leverandører/underleverandører 

gjennomfører HMS introduksjonskurs for byggeplassen
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BYGGEPLASSEN:

Det vises til forslag til riggplan.
 
Tilliggende lokaler ved BTV vil være i full drift under byggearbeidene. Entreprenørene må derfor ta 
spesielle hensyn når det gjelder trafikk, støyende og støvende aktivitet, men også rystelser, stenging av 
vann og ventilasjon, frakobling av strøm, brannalarmanlegg etc. Det vil pga. dette være stor fokus på 
brannsikring og opprettholdelse av rømningsveier og varemottak i byggetiden. Det må derfor forventes at 
det settes krav til spesielle branntiltak underveis i prosjektet.

Tomta har også begrensninger mot internveier og bygninger, og det må påregnes en betydelig 
koordinering med byggherre og lokalt brannvesen for å planlegge prosjektets fremdrift slik at adkomst til 
fasader til bygg i drift hindres minst mulig. 

Det vil under byggingarbeidene være økt trafikk med større kjøretøy (vareleveranser, anleggsmaskiner, 
mobilkraner, laste- og avfallsbiler mv.  Sikkerhet og tilgjengeliget for naboer langs vei og personale/ansatte 
skal prioriteres høyt. Sikring bl.a rundt oppstilling for egne maskiner og lastebiler må påregnes av 
tilbyderne. Alle entreprisene skal ivareta tiltak for egne kjøretøy.

Transport til og fra anlegget skal skje på en måte som minst mulig sjenerer omkringliggende bebyggelse 
og hovedveinett, og det er viktig at tilstøtende veinett herunder innkjørsler til naboer langs Småbergan ikke 
blir tilsølt som følge av anleggstrafikken. Nødvendige foranstaltninger for at tilsøling ikke skal oppstå, 
plikter den enkelte entreprenør å iverksette. 

Hovedentreprenør skal medta i sin entreprise, nødvendig grovplanering og oppgrusing av det areal som 
skal brukes til riggplass, parkeringsplass og oppstillingsplass for biler samt nødvendige byggeplasslager, 
adkomstveier og interne anleggsveier for entreprenørenes arbeider. Hovedentreprenøren har som 
hovedbedrift ansvaret for snørydding på byggeplassen, samt sklisikring i form av å strø eller tilsvarende 
sikring. Alle entreprenører har ansvaret for å snørydde sitt arbeidsområde, samt å strø eller sklisikre på 
annen måte. Stillaser og andre utsatte områder skal også ryddes for snø og sklisikres.

Alle stilaser skal ha duk eller netting. 

Reklameretten på byggeplassen tilhører Byggherren. Entreprenøren har ikke rett til å sette opp egne 
reklameskilt, men kan delta i felles anlegg etter de retningslinjer som settes av Byggherren.

Arbeider skal utføres i nærhet til eller i direkte tilknytning til loklaler hvor det lagres og benyttes drivstoff for 
kjøretøy. Det er nedlagt et generelt forbud mot røyking innenfor byggeplassområdet.

I tillegg til nødvendige tillatelser fra det offentlige skal det innhentes intern gravetillatelse og påvisning av 
kabler og rør i grunnen fra driftsavdelingen ved BTV og alle offentlige etater før oppstart av slike arbeider.
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SKIFTE-, SPISE- OG KONTORRIGG

Det vises til forslag til riggplan.

Ansvar Hovedentreprenør:
Hovedentreprenør er ansvarlig for opprettelse av felles skifte-, spise- og kontorrigg for alle entrepriser. 
Endelig utforming og størrelse av riggen avklares etter at alle entrepriser har meldt sitt behov i 
anbudskonkurransen. Alle kostnader med forbruk vann/avløp og strøm for brakkerigg skal bekostes av 
Hovedentreprenør. 

Det tillates ikke at de ulike Entreprisene monterer egne skifte-, spise- og kontorrigger.

Hovedentreprenør skal ved prising av rigg medta nødvendige fellesareal, birom og rom for å drifte riggen 
(teknikk og renhold). Leverandøren må også sikre at alle krav som er definert i Fellesoverenskomsten for 
byggfag er ivaretatt. Areal/rom som dimensjoneres av Hovedentreprenør:

• Rengjøringsrom i både skifte og spiserigg for fagarbeidere og kontorrigg
• Tekniske rom samt lager for rekvisita og klær i både i skifte og spiserigg
• Spiserom med kjøkken, stillerom, møterom, garderobe, lager/rekvisita, tekniske rom. kopirom, og WC i 

kontorrigg
• 1 kontor for byggherrens bygge- og prosjektledelse

Utforming av riggen skal sikre at endringen av størrelse kan foregå uten driftsavbrudd for brukerne av 
riggen. Alle kostnader for tilpasning av område og infrastruktur ved justering av størrelse skal medtas. 
Skisse av utforming og plassering skal legges ved tilbudet. Hovedentreprenør må avklare behov for tiltak i 
forhold til brannsmitte fra rigg mot fasader eksisiterende bygg.
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Byggestrøm brakkerigg
Hovedentreprenør skal ha ansvaret for å etablere ny strømforsyning til brakkerigg samt nedrigging av 
denne ved avslutning. Det forutsettes at forsyningen legges i grøft. Entreprenør avklarer egnet 
tilkoblingspunkt.

Generell belysning og utstyr for oppvarming av skifte-, spise- og kontorrigg skal medtas av 
Hovedentreprenør. Dette skal inkludere utskifting av forbruksvarer som lysrør, lyspærer mm. All belysning 
skal styres slik at det utenfor ordinær arbeidstid kun skal være lys som sikrer rømning og sikkerhet som 
skal være på. Forbruk strøm for brakkerigg skal bekostes av Hovedentreprenør. Det forutsettes at det 
benyttes energieffektiv belysning.

Vann, avløp og overvann brakkerigg
Spillvannsledning tilkobles ved hjelp av grenrør på utsiden av eksisterende kum. Vannledningen tilkobles 
armatur i eksiterende kum ved bruk av en mellomring eller tilsvarende. Det må påregnes kjerneboring. Alle 
ledninger og nødvendige deler for tilslutning skal medtas. Entreprenør avklarer egnet tilkoblingspunkt.

Tele og datanett
Hovedentreprenør er ansvarlig for å etablere telenett og trådløst datanettverk i kontorrigg og i arealer for 
rehabilitering og tilbygg. Det trådløse nettverket skal ha god dekning i alle arealer, og sikres med passord. 
Tele- og datakomponenter som plasseres inne i leirområde BTV skal godkjennes av BTV drrift.

Det skal medtas fiberlinje for tilkobling mot nett fra ekstern tjenestetilbyder, med kapasitet minimum 1Gb/s, 
til eget koblingsskap lokalisert i brakkerigg. Det skal tilrettelegges for at de entreprenører som ønsker å 
opprette eget trådbundet nett skal kunne tilkoble seg ut fra dette koblingsskapet. Koblingsskap med 
nødvendig nettverksutstyr (svitsjer/routere) for datanett skal leveres av Hovedentreprenør. Det kan ikke 
forutsettes tilkobling til BTV's nett.

All kostnad for etablering og drift av det trådløse nettet, samt etablering av punkter for fastnett skal dekkes 
av Hovedentreprenør. 

Hvis enkelte entreprenører ønsker å etablere eget nett ut ifra dette, skal det bekostes av respektive 
entreprise. Det skal ikke forekomme noen form for kobling mot BTV sine nett. På bygget forutsettes all 
tele- og datakommunikasjon blir ivaretatt over mobilnettet, hvor bærbare enheter må ha SIM-kort. Dette 
ivaretas av hver enkelt entreprenør i henhold til eget behov.
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RIGGOMRÅDE BYGGEPLASS

Det vises til forslag til riggplan.

Hovedentreprenør er ansvarlig for all opprettelse av riggområde på bakken, samt flytting/endringer av 
riggområde. Hovedentreprenør må sørge for at det under hele anleggsperioden, i alle faser, er tilstrekkelig 
tilkomst for brannutrykning e.l., Forsvarets transporter og adkomst for brukere av BTV.

Byggestrøm byggeplass
Hovedentreprenør skal etablere egen nettstasjon/provisorisk hovedfordeling for byggestrøm på 
riggområdet. Denne nettstasjonen skal kunne ivareta byggestrøm for hele anleggsperioden. Nødvendig 
koordinering mot strømselskap og BTV drift for tilknytting skal ivaretas av Hovedentreprenør.

Provisorisk hovedfordeling skal ha driftsspenning 400V TN. Hovedfordelingen skal ha hovedinntak, 
måleropplegg med trafoer, jordfeilvarsler, effektbrytere for utgående stigekabler, alt komplett montert. 
Etablering av abonement skal inngå, og alt forbruk av strøm skal dekkes av Hovedentreprenør. Det kan 
ikke tas byggestrøm fra eksisterende fordelinger BTV, alt skal tas ifra egen nettstasjon for byggestrøm.

Ut fra provisorisk hovedfordeling skal medtas stigekabler til provisoriske underfordelinger for brakkerigg, 
det forutsettes at det benyttes trekkerør under eventuelle krysninger av kjørevei.

I hovedfordeling skal medtas avganger for utvendige installasjoner som eventuelt fasadeheiser mv, i tillegg 
til tilstrekkelig antall underfordelinger innvendig i bygget. Omfang av underfordelinger vurderes av 
Hovedentreprenør, men det forutsettes at alle arealer skal ha god dekning.

Alle stigekabler innvendig i bygg skal plasseres på knekter eller midlertidige kabelbroer slik at arbeider i 
forbindelse med renhold forenkles. Kablene skal ikke ligge på golvet. Alle stigekabler utvendig skal 
generelt ha god beskyttelse mot mekanisk skade og legges i grøft under alle trafikksoner.

Hovedentreprenør skal levere og vedlikeholde provisoriske underfordelinger i bygget og underfordeling for 
brakkerigg. Nødvendig flytting og justering av underfordelingene i byggeperioden skal medtas.

Hver provisorisk undersentral i bygget skal som minimum ha følgende bestykning:
-  1 stk stikkontakt 32A 4p+j
-  2 stk stikkontakt 16A 4p+j
- 12stk stikkontakter 16A 2p+j
- Jordfeilbrytere, sikringer og uttak for arbeidslys

For brakkerigg skal tilkobling av brakkerigg medtas, og ivareta generell belysning og utstyr for oppvarming 
av skifte- spise- og kontorrigg. Levering og utskifting av forbruksvarer som lysrør/lyskilder etc. skal være 
inkludert.

Lys på byggeplassen
Hovedentreprise er ansvarlig for å opprette, vedlikeholde og rigge ned lys på riggområdet inkludert 
nødvendig belysning av midlertidige gangveier fra skift-, spise- og kontorrigg til byggeplassen. Nødvendig 
flytting og justering av lyskilder skal være inkludert i enhetsprisen. Riggbelysning skal utformes slik at 
brukere ved BTV og naboer langs Småbergan ikke blir blendet av lyskildene.

Hovedentreprenør skal ivareta provisorisk belysning i alle berørte arealer. Dette skal omfatte nødvendig 
belysning i alle trafikkarealer med korridorer og trapper, og en generell grunnbelysning i alle åpne arealer. 

De ulike Entreprisene må selv sørge for tilleggsbelysning/arbeidslamper når dette kreves utover 
grunnbelysningen.

For alt provisorisk lys skal det benyttes energieffektive lyskilder. All belysning skal styres slik at det utenfor 
ordinær arbeidstid kun skal være lys som sikrer rømning og sikkerhet som skal være på, gjelder også for 
utvendig riggområde. Håndheving og styring av dette er Hovedentreprenør sitt ansvar.
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Byggvarme:
Hovedentreprenør skal ha ansvaret for å etablere byggoppvarming opp til +10ºC samt nødvendig anlegg 
for uttørking av betong- og pusskonstruksjoner. Alle kostnader til byggoppvarming til +10ºC skal dekkes av 
Hovedentreprenør. Entreprenør velger oppvarmingskilde.

Eventuell tilleggsoppvarming over +10ºC må hver enkelt entreprise medta i sine rigg og drift kostnader.

Lager:
Alle entrepriser skal selv sørge for lager av eget verktøy/utstyr.

Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset med plass til lager på stedet. Det må påregnes at det kan 
bli behov for samkjøring av lager og/eller at lagerbehov kan bli overstyrt av byggherren. 

Innenfor rigg- og byggeplassområde er det definert område(r) hvor det ikke skal lagres utstyr, materialer 
eller være ferdsel med noen for for kjøretøy. Områdene skal skjermes med egne byggeplassgjerder.

På utvendig riggområde, men innenfor leirgjerde, skal det rigges plass/container for utførelse av 
forurensende arbeidsoperasjoner/ saging. Antall og plassering av utvendig produksjonssteder skal sees i 
sammenheng med evt. innvendige produksjonsrom slik at optimal bruk oppnås. Produksjonsplassen, 
herunder fastmontert utstyr i eksisterende rom med drivstofftanker (dagtanker), eksisterende kontrollrom 
og eksistrende veltilasjonsrom, skal være beskyttet mot nedbør og trekk.

Rigges og vedlikeholdes av Hovedentreprenør.

Adkomst til byggeplass:
Det vises til forslag til riggplan.

Hovedentreprenør skal etablere evt. midlertidige adkomster til alle arealer som berøres.

Parkering
Det er begrenset med parkeringsplasser i området. Kostnader for ansatt parkering i forbindelse med 
byggearbeidene ut over det som fremgår av forslag til riggplan må medtas i tilbudene for alle entrepriser. 

Arbeidstid
Det gjøres oppmerksom på at det er begrensninger i arbeidstid innenfor BTV sitt. Generelt skal 
arbeidstiden begrenses til tidsrommet 07:00 til 18:00 mandag til fredag. Ved behov for arbeid utover 
ordinær arbeidstid skal dette avklares og godkjennes av BTV sin driftsavdeling.

Arbeider som genererer flankestøy/strukturstøy begrenses til tidsrommet mellom 10:00 til 15:00. Alle 
særskilt støyende arbeider skal varsles til BTV sitt driftspersonell og behandles i ordinære byggemøter.
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Adkomst, sikring:

Det vises til forslag til riggplan.

Hovedentreprenør er ansvarlig for alle forhold vedrørende trafikkavvikling av anleggstrafikk og sikring av 
byggplass for alle arbeidere og mot 3. part som naboer langs Småbergan. Veier, riggplasser og såle i 
byggegropa holdes planert og komprimert, brøytet og om nødvendig strødd. Feiing, vanning og kloring 
etter behov. Gangveier holdes brøytet og strødd og kanter og trapper forskriftsmessig sikret. Vei frem til 
kjøreporter Bygg E og bygg 0069 skal holdes spesielt godt vedlikeholdt og må påregnes som prioritert. 

Inngjerding/avstenging:
Det forutsettes at før tilrigging starter skal Hovedentreprenør i samarbeid med byggherre planlegge 
hvordan sikkerheten for 3. person ivaretas og hvordan sikringstiltakene skal gjennomføres i praksis. Som 
et minimum skal følgende ivaretas:

• Sikring av adkomstveier til riggområder/ anleggsområdet.
• Sikringstiltak for å hindre uvedkommende adkomst til anleggsområder.
• Opprette og drifte adkomstkontroll til byggeplassen
• Grinder / porter for inn- og utkjøring. 
• Iverksette tiltak for å redusere støy.
• Iverksette tiltak for å redusere støv.
• Iverksette tiltak som ivaretar (ikke unødvendig hindrer ) bruk av eksisterende bygninger.
• Sikre rømnings- og adkomstveier for bygg E, bygg G og bygg 0069

Minimumskrav til adkomst/sikring personadkomst er rondell med kortleser.
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Krav som angår støv, eksos, vibrasjoner og støy
Anleggsområdet ligger tett på eksisterende bygningsmasse. Det stilles derfor krav til støv- og eksosutslipp 
i forhold til omgivelsene. Forstyrrelsen fra byggevirksomheten skal reduseres så mye som mulig. 
Byggherren kan foreta kontroll av støy. Ved for høye nivåer kan arbeidet avbrytes. Helsemyndighetenes 
krav til støy og støv skal tilfredsstilles for tilstøtende og omkringliggende bebyggelse. 

Arbeidene er i utgangspunktet forutsatt utført med moderne støysvakt utstyr. Bruk av slagbor skal 
begrenses i størst mulig grad. For riving, sprengning,og andre arbeider med forventet høy støybelastning 
vil det være krav til arbeid på dagtid. Samme bestemmelser om arbeidstid gjelder for aktiviteter med bruk 
av vibrerende utstyr. 

Støv:
Utslipp av støv fra byggeplass skal begrenses til et minimum. Det kan innebære at det blir nødvendig å 
fukte ned interne transportveier for å binde støvet der. Hovedentreprenør er ansvarlig for å utføre 
nedfukting av interne transportveier. Støvbinding ved hjelp av salt eller andre tilsetningsstoffer til vann 
aksepteres i utgangspunktet ikke og skal godkjennes av Byggherren før det eventuelt tas i bruk.

Eksos:
Det stilles strenge krav til utslipp av eksos. Alle biler som benyttes på byggeplassen skal ha gjennomført 
periodisk kontroll i henhold til kjøretøyforskriftene for å dokumentere at offentlige krav til avgasser er 
oppfylt (Euro3-kravene). For lastebiler vil det si årlig kontroll.

For anleggmaskiner kreves det en dokumentasjon fra autorisert verksted som viser at avgassen minst 
oppfyller avgasskravene i trinn 1 for anleggmaskiner (Euro1 for anleggmaskiner), men det er ønskelig at 
flest mulig maskiner oppfyller kravene i trinn 2 for anleggmaskiner (Euro2 for anleggmaskiner). 
Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.

Støy:
Miljøverndepartementet har i rundskriv T-1442 "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging" 
kapittel 4. gitt anbefalinger til støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Dimensjonerende er krav satt ut 
fra nærliggende boliger og kontor/møterom. Grenseverdier for utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner 
etter NS 8175 er vist under i tabell 1.

Tabell 1: Grenseverdier for utendørs lydnivå fra tekniske installasjoner fra NS 8175
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Utvendig støybelastning må tilpasses disse kravene. All anleggvirksomhet skal skje i samråd med 
byggherren. Byggherren vil gjennomføre en aktiv informasjonsvirksomhet til berørte parter innenfor og 
utenfor verkstedområdet. Tidlig og kontinuerlig informasjon er derfor av stor betydning. Informasjonen må 
inneholde tidsplaner, beregnede lydnivåer og ønsker om eventuelle avvik fra kravverdier.

Kontroll av lydkravene skal utføres som entreprenørens egenkontroll og dels i form av enkelte 
kontrollmålinger fra byggherren. Om kontrollmålinger viser at støykravene overskrides skal tiltak som 
beskrevet nedenfor umiddelbart iverksettes:

1-5 dB(A) for høyt lydnivå
Tiltak skal iverksettes for å senke støynivåene slik at kravet oppfylles. Dette skal være gjennomført innen 
høyst 1 arbeidsdag. Er støynivået da fortsatt for høyt skal arbeidet umiddelbart avbrytes.

5 dB(A) for høyt lydnivå
Arbeidet skal umiddelbart avbrytes og får ikke gjenopptas uten byggherrens godkjennelse.

Vibrasjoner:
BTV drift skal varsles forut for arbeidsoperasjoner som kan medføre vibrasjoner og rystelser som spunting 
og fall av tunge komponenter (riving). 
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RTB - Byggrenhold - Generelle krav

For dette byggeprosjektet skal byggrenholdet utføres på en måte som gir et godt helsemessig arbeidsmiljø 
i byggefasen og senere i driftsfasen. Dette skal oppnås ved oppfyllelse av følgende delmål:

1. God byggeplasshygiene som skaper en triveligere, renere, tørrere og tryggere arbeidsplass under 
bygging. Dette omfatter også garderober, sanitære rom samt verksteder og lagre.

2. God økonomi i produksjonen på byggeplass gjennom avfallsminimering, økt kildesortering og 
gjenvinning, færre feil og skader på materialer og mindre behov for lagerplass.

3. Overlevering av et rent bygg som gir et klagefritt innemiljø for brukerne  

Alle leveranser og arbeider med byggrenholdet må tilfredsstille statlige og kommunale lover, forskrifter og 
bestemmelser samt aktuelle norske standarder. 

Det gjøres oppmerksom på at arealer i tilliggende bygg ved BTV (E-bygg og trafo-rom) skal være i full drift 
hele byggeperoden og skal ikke utsettes for forurenseninger fra byggeplass.

Tilbygget med de arealer i eksisterende bygningsmasse som påvirkes av byggearbeidene skal produseres 
etter prinisppene for RENT-TØRT BYGG iht. Rent, Tørt håndboken fra RIF, 2.utgave september 2007. 
Entreprenørene skal ha nødvendig kjennskap til begreper og målsetninger slik de fremkommer i 
håndboken. Håndboken som er en vesentlig dela av arbeidsgrunnalget kan bestilles ved henvendelse til:

RIF
Essenddropsgate 3
Postboks 5491 Majorstuen Telefon: 22 85 35 70
0305  OSLO e-post: rif@rif.no

RENT - TØRT BYGG - Håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om 
kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal 
holde avtalt kvalitet. For kvalitetsnivå henvises til Håndbok side 41, figur nr 30. og 31.

Det presiseres at bestemmelsene under dette kapittel gis svært høy prioritet av tiltakshaver og vil 
bli fulgt meget nøye opp av både byggeleder og fagrådgiver. Brudd på bestemmelsene i dette 
kapittel vil ikke bli akseptert.
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Alle entrepriser

Alle entreprenører på byggeplass har ansvar for kontinuerlig å rydde og rengjøre etter egne arbeider. 
Dette omfatter fjerning av all emballasje og restavfall/spill løpende gjennom arbeidsdagen. Alt avfall skal 
kildesorteres og plasseres i containere i henhold til fraksjonsinndeling.

Den enkelte entreprenør skaffer tilveie og drifter eget utstyr for rengjøring og avfallstransport fra 
produksjonssted til felles avfallsområde.

Alle entreprenører skal delta på pålagte fellesryddinger i regi av Hovedentreprenør. Dette omfatter 
ukentlig, fast fellesrydding som fortrinnsvis legges til ukeslutt, samt deltagelse i hovedrydding før 
avsluttende byggrengjøring. Hovedentreprenør organiserer og har ansvar for fellesrydding i samråd med 
byggherrens lokale byggeledelse og drift BTV.

Den enkelte entreprenør rigger, drifter og nedrigger provisoriske avskjerminger rundt egne innvendige 
produksjonssteder. Den enkelte entreprenør skal også rengjøre utvendige og innvendige overflater for 
utstyr og komponenter levert og montert av entreprenøren. 

Det er et krav at alle entreprenører benytter utvendige produksjonsrom etablet av hovedentreprenør ved 
kapping av plater, lister, isolering og blanding av mørtel ets. Rommene skal ha tilstrekkelig med 
arbeidsbord for nødvendige arbeidsoperasjoner.

Det er et krav at støvreduserende verktøy benyttes og tilkobles støvsuger. Slanger, munnstykker samt 
tilpasning av verktøy til støvsuger medtas av entreprenør.

Alle entrepriser har et ansvar for RTB-arbeidene under utførelse av sine kontraktsarbeider på 
byggeplassen. Dette inkluderer i tillegg til rydding og rengjøring etter egne arbeider også koordinering av 
de andre entreprenørers pålagte RTB-arbeider. Gjelder både innvendig og utvendig areal/områder.

Alle entreprenører skal dokumentere at anleggsdeler og konstruksjoner (før lukking) er rengjort. Dette skal 
dokumenteres med bilder som systematiseres og arkiveres som del av FDV dokumentasjon. Avvik skal 
rettes av ansvarlig Entreprise uten kostnad for byggherren.
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Hovedentreprenør
Denne entreprisen skal rigge utvendige produksjonssteder til bruk for alle entreprenører med hensyn på 
forurensende arbeider. Det er et krav at alle entreprenører benytter de utvendige produksjonsrommene 
ved kapping av plater, lister, isolering og blanding av mørtel ets. Rommene skal ha tilstrekkelig med 
arbeidsbord for nødvendige arbeidsoperasjoner.

Når riving er avsluttet skal Hovedentreprenør fremskaffe sentralstøvsugere/industistøvsugere til bruk for 
samtlige entreprenører i resten av byggetiden. Slanger, munnstykker og spesialutak skal leveres av 
Hovedentreprenør. Det er krav om at støvsuger benyttes når det etter arbeidsoperasjoner blir synlige 
hager av støv/spon.

Hovedentreprenør har det overordnede ansvar for gjennomføring, fremdrift og kvaliteten av alt 
byggerenhold for alle arbeider frem til overlevering tilfredsstiller de kvalitetskrav i henhold til 
konkurransegrunnlaget og gjeldende bransjenorm. Han skal stå for gjennomføringen i hele 
byggeperioden. Gjelder både innvendig og utvendig areal/områder. Dette omfatter:

· programmert byggerenhold i henhold til avtalt omfang, metode, hyppighet og varighet.
· preventive tiltak som reduserer smusstilgang og beskytter personell og materialer. 
· administrere, koordinere og kontrollere alt byggerenhold utført av eget personell.

Hovedentreprenør skal lede og drifte all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med byggrenholdet. 
Dette omfatter

§ utarbeide og distribuere renholdsplaner, soneplaner, innvendige riggplaner og fremdriftsplaner for 
RTB-arbeidene i samarbeid med byggeleder. Her medtas også løpende oppdatering av planene i 
byggetiden.

§ koordinere alt byggerenhold på byggeplassen.
§ Dokumentere oppnådd renholdskvalitet ved overtakelse
§ Administrere byggerenhold i egen regi.
§ Loggføre alt utført byggerenhold i egen regi.
§ Avviksbehandling.

Hovedentreprenør skal levere alt utstyr for byggrenhold til bruk for alle entreprenører under hele 
byggeperioden frem til overtagelse. Det vil ikke bli tillatt å renholde med utstyr som forurenser omgivelsene 
eller skaper helseproblemer/ubehag for personell på byggeplassen. Entreprenøren skal lage en plan for 
samlet utstyrskonsept som tilfredsstiller krav i anbudsgrunnalget med angivelse av type utstyr og omfang. 
Planen skal godkjennes av byggeleder for kontroll. Følgene kan legges til grunn:

§ GRØNN SONE:
- Kraftige mobile byggstøvsugere med mikrofilter og med mulighet for 
 tilknytning til punktavsug fra støvproduserende utstyr
- Som supplement kan benyttes kombimaskin (feie/gulvvask), alternativ god feiemaskin
- Lette mobile byggstøvsugere med mikrofilter avskillingsgrad 99,97 % (DOP)

§ GUL SONE:
- Komplett flerbruker semimobilt sentralstøvsugersystem tilknyttet et midlertidig røranlegg lagt 
 i lokalene med tilslutningsuttak via klaffventiler i rom og uttak forøvrig hver 20 m langs rørlengden.
 Det medleveres 1 stk foravskiller pr system samt tippbar container
- Kraftige mobile byggstøvsugere med mikrofilter avskillingsgrad 99,97 % (DOP) og med
 mulighet for tilknytting til punktavsug fra støvproduserende utstyr
- Lette mobile byggstøvsugere med mikrofilter avskillingsgrad 99,97 % (DOP)
- Vannsuger

§ RØD SONE:
- Lette mobile byggstøvsugere med mikrofilter avskillingsgrad 99,97 % (DOP)
- Vannsuger
- Moppeutstyr
- Gulvvaskemaskin
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Avfallshåndtering

Det skal kun benyttes lukkede avfallskontainere, og alle entreprenører har ansvar for å rydde og koste sitt 
arbeidsområde ved arbeidsdagens slutt. Samtlige entrepriser skal utarbeide en avfallsplan for egne 
arbeider, denne skal oversendes Hovedentreprenør for godkjenning. Overordnede krav i avfallsplan som 
skal utarbeides av Hovedentreprenør skal innarbeides i avfallsplanene til de enkelte entrepriser.

Hver Entreprise skal medta nødvendig tilrigging for avfallshåndtering fra arbeidssted og ned til 
avfallscontainere på riggområdet. Entreprenørene skal sørge for at alt avfall sorteres i henhold til 
etterfølgene forslag til fraksjoner. Hovedentreprenør kan videreføre kostnader som skyldes feilsortering til 
entreprenørene som ikke har sortert i henhold til inndeling fraksjoner.

Alle Entrepriser skal delta på ukentlige befaringer som ledes av Hovedentreprenør.

Ansvar Hovedentreprenør:
Hovedentreprenør skal utarbeide en overordnet avfallsplan for prosjektet, denne skal utarbeides som 
underlag for alle øvrige entrepriser på byggeplassen, og planen skal vedlikeholdes løpende gjennom hele 
kontraktsperioden.

Hovedentreprenør skal opprette riggområde for avfallshåndtering, og ha ansvaret for rydding og renhold av
containerområdet. Hovedentreprenøren har ansvaret for administrasjon og tømming av containere. 
Oppgjør for leie av containere/beholdere og tømmeavgifter gjøres opp etter medgåtte mengder 
(dokumenteres med veiesedler). Se lenger ned for krav til inndeling av fraksjoner.

Kostnader for feilsortering i fraksjoner må dekkes av Hovedentreprenør. Hovedentreprenør skal lede og 
gjennomføre ukentlige befaringer for å sikre at alle entrepriser holder arbeidsstedet ryddig og frakter alt 
avfall ned til containerområdet.

Området for avfallshåndtering skal utformes i samråd med BTV drift og lokal byggleder.
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Fraksjoner:
Følgende fraksjoner legges til grunn for prising av alle Entrepriser:

Forsvarsbygg 21.08.2019

COWI AS

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 01-16 

 Kapittel: 01 Rigg og drift



Fuktsikring i byggefasen

I det følgende er det gitt endel krav som utfyller eller kommer i tillegg til forskriftskrav eller krav gitt i NS 
3420. Kravene er ikke komplette mht. nødvendig fuktsikring og kommer i tillegg til en del spesielle fuktkrav 
tatt med i beskrivelsen under de enkelte fag og i koder ihht. NS 3420. Det gjøres oppmerksom på at noen 
av kravene nevnt her også kan være tatt med i beskrivelsen for de berørte fag.

Mottak og lagring av materialer på byggeplassen
Materialer skal lagres slik at de ikke nedbrytes, gir grobunn for mikroorganismer eller tar opp fukt. 
Fuktskadde materialer som mineralull, sponplater, gipsplater, treverk, linoleum, papp, osv. tillates ikke 
brukt, og skal fjernes fra byggeplassen (gjelder også materialer som er blitt fuktskadet etter montasje). Alle 
materialer skal være beskyttet mot nedbør under transport og lagring. Dette skal ivaretas etter følgende 
rutiner:

• Materialene skal ankomme byggeplassen i rett tid, dvs. rett i forkant av montasjetidspunkt. Materialer 
som kommer for tidlig, kan kreves returnert for kontraktpartners regning.

• Kontraktpartner skal pålegge leverandører å beskytte materialene mot oppfukting under transport.
• Dersom noe må lagres ute, skal det være beskyttet mot nedbør og fukt fra grunnen. Spesielt 

fuktømfientlige materialer skal ikke lagres ute.

Sikring av uferdig bygning mot nedfukting

Følgende tiltak skal inngå:

• Ved hulltaking i dekker skal det sikres mot at eventuelt vann fra boreprosessen spres til hulrom i 
dekkekonstruksjonen.

• Åpninger i ytterkonstruksjoner skal ha en midlertidig tetting som skal hindre inntrengning av nedbør 
inntil ferdig utført utskiftning

• Gjennomføringer i vindsperre fra festestag i stillasene skal tettes midlertidig i byggefasen, samt senere 
på permanent basis.

Fuktkrav ved montering av innvendige fuktømfintlige byggvarer

Ved montering av innvendige fuktømfintlige byggvarer (bygningsplater, parkett, etc) skal inneklima 
(lufttemperatur og relativ fuktighet) være innenfor de krav som leverandøren stiller. Golvstøping og 
murarbeider bør være avsluttet.

Fuktmålinger

Fuktinnholdet i konstruksjonstre (f.eks. sviller, stendere, losholter, spikerslag, trekantlister, kryssfiner) skal  
være under kritisk nivå ved lukking av konstruksjonene, målt med elektrisk trefuktmåler. For 
konstruksjoner som tørker relativt raskt etter lukkingen (f.eks. vegger over terrengnivå) settes kritisk nivå 
til 20 vektprosent. For konstruksjoner som tørker svært langsomt etter lukkingen (f.eks. vegger under 
terrengnivå, kompakte tak, uluftede og tette gesimser) settes kritisk nivå til 15 vektprosent. Se ellers egne 
krav i NS 3420 for plategolv og trebaserte kledninger som skal males.

Fuktinnholdet i betonggolv skal dokumenteres av entreprenør ved målinger (RF-metoden ihht. NS 3420), 
før golvbelegg kan legges. Dokumentasjonen skal fremlegges for byggherren. Limte golvbelegg (vinyl, 
linoleum, gummibelegg) skal ikke legges før betongen har RF < 85%. Med unntak for gummibelegg er 
dette et strengere krav enn hva NS 3420 oppgir. For RF mellom 85 og 90% kan det vurderes lagt 
golvbelegg dersom spesielle tiltak for å redusere faren for skader settes i verk etter nærmere avtale med 
byggherren (gjelder ikke gummibelegg). Ved golvvarme skal ikke belegg legges før betongen har RF < 
75%.

Kvalitetskontroll før lukking av konstruksjoner
Kontraktpartner har varslingsplikt overfor byggherre slik at denne har mulighet for å verifisere 
konstruksonene før lukking og innbygging. Byggherren skal varsles minst 1 døgn før lukking/innbygging. 
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Alle entrepriser skal dokumentere at materialer og konstruksjoner (før lukking) ikke har vært fuktskadet 
og/eller er fuktig eller har vært utsatt for fuktighet, skal dokumentere med bilder som systematiseres og 
arkiveres som FDV dokumentasjon. Avvik skal rettes av ansvarlig Entreprise uten kostnad for byggherren.

Krav til tetthet - dokumentasjon og utførelse

Krav til tetthet er gitt av energinotat.

Alle rom skal termograferes med undertrykk som for trykktesting med tanke på å avdekke kuldebroer. 

Kontrollrom og testceller skal trykktestes. I god tid før første trykktesting skal Hovedentreprenør fremlegge 
en plan for gjennomføringen. Planen utarbeides i samarbeid med byggherre.

Dersom resultatene etter en måling viser måleverdier over anbefalt grense, kan byggherren vederlagsfritt 
be om ytterligere tester inntil tilfredsstillende resultater oppnås. Disse kostnadene faktureres ansvarlige 
entrepriser utførelse. Det skal legges spesielt vekt på sammenføyninger og fuger. Nødvendig ettertetting 
og/eller iverksettelse av andre tiltak for å tilfredsstille tetthetskravene må iverksettes av entreprenørene 
dersom testene viser for høye verdier.
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01.01 Egen Rigg og drift

01.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: BTV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal bl.a inkludere følgende ytelser:
- AB Forsikringer
- AE Sikkerhetsstillelse
- AJ Planlegging av kontraktarbeidet
- AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Posten skal inkludere nødvendig planlegging og tilrigging 
for eget kontraktsarbeide.
Posten skal inkludere nødvendige ytelser utover 
spesifierte poster og de ytelser som stilles til rådighet fra 
byggherre.

Entreprenøren skal bl.a. selv vurdere nødvendig 
riggbehov, som arealbehov for egen rigg og 
produksjonsareal for dette. Dette gjelder blant annet 
nødvendig lagerareal fordelt på oppvarmet og ikke 
oppvarmet areal. Planlegging/koordinering mhp. bruk av 
byggekraner, mobilkraner, stillaser, nødvendig areal 
brakker, kontor, provisoriske tekniske installasjoner etc.

Posten gjelder egen rigg for egne og underentreprenørers 
arbeider. 

I henhold til leveransene og grensesnittene beskrevet i 
innledende tekster i kapittel 01 Rigg og Drift og det øvrige 
anbudsmaterialet.
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01.01.2 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere tilpassing til avfallsplan for egne 
arbeider.

Den enkelte entreprenør skal utarbeide avfallsplan for sin 
entreprise før oppstart, registrere faktisk avfallsmengde og 
kildesorteringsgrad, og rapportere dette til administrator 
for felles avfallsplan som underlag for den felles 
avfallsrapportering.

Gjennomføring i hht. "Avfallsforskriften" og kommunale 
forskrifter.

Posten gjelder egen rigg for egne og underentreprenørers 
arbeider. 

I tillegg gjelder innledende tekster i kapittel 01 Rigg og 
Drift og det øvrige anbudsmaterialet.

01.01.3 AK3.336A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
KONTRAKTARBEIDER
Lokalisering: BTV
Omfang: Jfr. orienterende riggplaner. Hele 
byggeperioden.
Utførelse: Velges/dimensjoneres av entreprenør i 
samråd med byggherre. Varierende behov ihht fremdrift 
og aktiviteter på byggeplass. Spesielt nevnes etablering 
av rutiner etter at montasje inventar er startet. Tildekking 
av overflater med plater, papp, plast oa.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rigg for egne og underentreprenørers 
arbeider.

I tillegg gjelder innledende tekster i kapittel 01 Rigg og 
Drift og det øvrige anbudsmaterialet.
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01.01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: BTV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal bl.a inkludere følgende ytelser:
- AM1.1 Administrasjon av eget kontraktarbeid
- AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Posten skal inkludere kostnader for nødvendig 
administrasjon og drift for eget kontraktsarbeide.
Posten skal inkludere nødvendige ytelser utover 
spesifierte poster og de ytelser som stilles til rådighet fra 
byggherre.

Posten gjelder egen administrasjon og drift for egne og 
underentreprenørers arbeider i hele byggeperioden jfr. 
orienterende fremdriftsplan. Jfr. også krav i tilhørende post
for rigg.

I henhold til leveransene og grensesnittene beskrevet i 
innledende tekster i kapittel 01 Rigg og Drift og det øvrige 
anbudsmaterialet.

01.01.5 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

YTELSE: KOORDINERING I UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Se tekst under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
SAMORDNING

Det påpekes spesielt at byggherren vil skjerpe plikten til 
samordning i forhold til NS 8405 pkt. 18.3.

PLANLEGGING, LOGISTIKK OG ADKOMST 
BYGGEPLASS
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01.01.6 UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER EGNE 
ARBEIDER

Entrepenøren skal utarbeide egen HMS-plan basert på 
SHA-plan vedlagt tilbudsgrunnlaget. Entreprenøren skal 
også utføre sikker jobbanalyser (SJA) for risikofylte 
arbeidsoperasjoner. Det skal utarbeides en handlingsplan 
som skal dokumenteres og følges opp i byggeperioden.

Gjelder for egne kontraktsarbeider.

I tillegg gjelder krav stilt i innledende tekster og krav som 
følger av anbudsgrunnlagets Del III-B.
Rund sum RS

01.01.7 AO2.22A - RYDDING ETTER EGNE ARBEIDER

Entreprenøren skal kontinuerlig rydde etter egne arbeider. 
Dette omfatter fjerning av all emballasje og spill løpende 
gjennom arbeidsdagen.

Alt avfall skal kildesorteres i henhold til avfallsplanen på 
byggeplass og plasseres i tilhørende avfallsvogner for 
fraksjonen. 

Mellomlagring er ikke tillatt.

Posten skal også inkludere nødvendige kostnader i 
samsvar med gitte bestemmelser og krav i 
Konkurransegrunnlagets dokumenter.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster og 
konkurransegrunnlagets Del III-B.

Varighet:  Hele kontraktsperioden
Rund sum RS

01.01.8 AO2.22A - HOVEDRYDDING

Her medtas alle kostnader for deltakelse i felles 
hovedrydding. Dette omfatter ukentlig, fast fellesrydding 
som fortrinnsvis legges til ukeslutt, samt deltakelse i 
hovedrydding før avsluttende byggrengjøring.
Ansvarlig entreprenør for byggrenhold organiserer og har 
ansvar for all fellesrydding.

Posten skal også inkludere nødvendige kostnader i 
samsvar med gitte bestemmelser og krav i 
Konkurransegrunnlagets dokumenter.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Varighet:  Hele kontraktsperioden
Rund sum RS
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01.01.9 AO2.22A - RENHOLD ETTER EGNE ARBEIDER

Entreprenøren skal rengjøre etter egne arbeider basert på 
behovsmessig vurdering. Det benyttes renholdsutstyr som 
er stilt til rådighet for alle entreprenører på byggeplass.

I RØD SONE skal RTB-ansvarlig varsles før arbeidene 
igangsettes og ved avsluttet rengjøring.

Krav til renholdskvalitet etter rengjøring:
GRØNN / GUL SONE - Området skal være så rent at 
muss ikke smitter til andre områder.

RØD SONE - Området skal være uten synlig smuss.

Posten skal også inkludere nødvendige kostnader i 
samsvar med gitte bestemmelser og krav i 
Konkurransegrunnlagets dokumenter.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Varighet:  Hele kontraktsperioden
Rund sum RS

01.01.10 AO2.11A - MIDLERTIDIGE SKILLER/TETTINGER 
RUNDT FORURENSENDE BYGGEARBEIDER

Entreprenørene har ansvar for montasje av midlertidige 
skilleforheng av plast med min tykkelse 0,2 mm rundt 
lokale støvproduserende arbeidsoperasjoner.

Dette omfatter arbeidsoperasjoner som ikke kan utføres i 
produksjonsrom.

Rigges av den enkelte entreprenør under 
generalentreprenør sitt ansvarsområde.

Posten skal også inkludere nødvendige kostnader i 
samsvar med gitte bestemmelser og krav i 
Konkurransegrunnlagets dokumenter.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Varighet:  Hele kontraktsperioden
Rund sum RS
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01.01.11 AO2.11A - DRIFT AV MIDLERTIDIGE 
SKILLER/TETTINGER

Her inngår vedlikehold av alle midlertidige skiller/ tettinger 
beskrevet i foregående post slik at disse tetter for 
luftbevegelser når arbeid ikke krever fri åpning.

Det skal til enhver tid være skille mot aktiviteter i bygg E 
ved BTV og eksisterende ventilasjonsanlegg plan 2 bygg 
G (Ventilasjonsaggregater for eksisterende testceller).

Posten skal også inkludere nødvendige kostnader i 
samsvar med gitte bestemmelser og krav i 
Konkurransegrunnlagets dokumenter.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Varighet:  Hele kontraktsperioden (så lenge det er behov 
for midlertidige åpninger i bygningskropp og sjakter)
Rund sum RS

01.01.12 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: BTV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal bl.a inkludere følgende ytelser:
- AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass
- AU Avsluttende dokumentasjon

Posten skal inkludere nødvendige ytelser utover 
spesifierte poster og de ytelser som stilles til rådighet fra 
byggherre.

Posten gjelder nedrigging for egne og 
underentreprenørers arbeider i hele byggeperioden jfr. 
orienterende fremdriftsplan.

Jfr. også krav i tilhørende post for rigg og drift.
I henhold til leveransene og grensesnittene beskrevet i  i 
kapittel 01 Rigg og Drift og det øvrige anbudsmaterialet.
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01.02 Felles Rigg for byggeplass

01.02.1 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Ref. riggplan. Håndtering av trafikkavvikling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Personadkomst til byggeplass må i byggetiden avgrenses 
fra anleggstrafikk og riggområde med tett gjerde. 
Kryssende trafikk skal unngås i størst mulig grad.

Gangvei etableres mellom lomp og byggeplass iht. 
veiledende riggplan. Skilles evt. fra anleggstrafikk med 
gjerde.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.02.2 AK3.112A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: PLASS FOR LAGER OG TILVIRKING
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Ref. riggplan. Opparbeidelse av nødvendige 
plasser for byggeplasslager

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 01-25 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.02.3 AK3.2818A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: BTV
Utførelse: Se tekst
Dimensjon/kapasitet: Velges av entreprenør iht. krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle provisoriske tekniske installasjoner eks. 
brakkerigg (se egen post).

Det vil ikke være anledning til å koble seg til BTV sitt 
el.nett.

Byggestrøm skal bekostes av generalentreprenør. Egen 
strømmåler skal monteres av generalentreprenør.

Det skal plasseres ut undersentraler med uttak for 
maskiner og elektrisk håndverktøy fra byggeplasstrafo og 
frem til maks 30m fra arbeidsstedet.

Belysning i gangsoner og fellesarealer både inne og ute. 

Lysstyrke jfr. Arbeidsmiljøloven.
Lys skal være påslått hele døgnet.

Provisorisk slukkeutstyr i hele byggeperioden.
Det skal plasseres ut pulverapparat i alle etasjer og 
områder som er definert som byggeplass.

Midl. avrenning takvann, vanntilkobling alle etasjer.

Kommunale avgifter for tilkobling vann og avløp skal 
bekostes av generalentreprenør.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.02.4 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE + PORTER
Lokalisering: BTV
Omfang: Etablering av byggeplassgjerder inkl porter.
Utførelse: Planlegges av entreprenør i samråd med 
byggherre. Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter 
på byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. utkast til riggplan. Netto behov byggeplassgjerde 
anslått til 110 m.

Spesielt nevnes tett gjerde mot eksisterende gjerder BTV 
og arealer som ut fra riggplan ikke skal benyttes for lager 
og motorisert ferdsel.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.02.5 AK3.331A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL
Lokalisering: BTV
Omfang: Etablering av adkomstkontroll til byggeplassen 
og vakthold i forb. med dette frem til overtakelse.
Utførelse: Planlegges av entreprenør i samråd med 
byggherre. Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter 
på byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se krav stilt i innledende tekster.
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01.02.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: BTV
Omfang: Jfr. orienterende riggplaner. Hele 
byggeperioden.
Utførelse: Planlegges av entreprenør i samråd med 
byggherre. Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter 
på byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige gjerder, buffere, sperrebånd, lys- og lydsignal 
etc. for å sikre HMS i byggeperioden. Se også egne poster 
for trafikkavvikling, sikring omgivelser, kontraktsarbeider 
mm. 

Alle lastebiler/hjullastere/dumpere etc må ha 
ryggekamera, alle beltemaskiner skal ha lydsignal ved 
belting.

Se også SHA-plan. I tillegg gjelder gjelder krav stilt i 
innledende tekster.

01.02.7 AK3.338A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: RØMNINGSVEG FOR BYGG I BRUK
Lokalisering: BTV
Omfang: Jfr. orienterende riggplaner. Hele 
byggeperioden.
Utførelse: Planlegges av entreprenør i samråd med 
byggherre. Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter 
på byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
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01.02.8 AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: BYGGEKRAN/MOBILKRAN
Lokalisering: BTV
Utførelse: Velges/dimensjoneres av entreprenør i 
samråd med byggherre og side- og underentreprenører. 
Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter på 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bygge- og mobilkraner skal kunne benyttes vederlagsfritt 
av alle entrepriser i hele byggeprioden.

Heising av tyngere byggevarer over bygg i drift skal 
unngås.

Kraner for heising av lettere byggevarer over bygg i drift 
må vurderes i samråd med byggherre. 

Gjelder all bruk av byggekran og evt. mobilkran i hele 
byggeprioden.

Posten skal inkludere nødvendig fundamentering inkl 
grunnarbeider.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.02.9 AK3.5313A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: BYGNINGSHEIS
Lokalisering: BTV
Utførelse: Velges/dimensjoneres av entreprenør i 
samråd med byggherre og side- og underentreprenører. 
Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter på 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør vurderer behov for bygningsheis.

Bygningsheiser skal kunne benyttes vederlagsfritt av alle 
entrepriser i hele byggeprioden.

Denne posten skal da også inkludere beskyttelse av 
eksisterende overflater i og utenfor heisen.

Evt. godkjenning med heislev/heiskontroll skal inngå.

Gjelder all bruk i hele byggeprioden.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.02.10 AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: STILLAS INKL TRAPPETÅRN
Lokalisering: BTV
Utførelse: Velges/dimensjoneres av entreprenør i 
samråd med byggherre og side- og underentreprenører. 
Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter på 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
All stillas over 4m høyde skal medtas av 
generalentreprenør og skal kunne benyttes vederlagsfritt 
av alle entrepriser i hele byggeperioden.

Det må påregnes oppsetting av stillas rundt alle fasader. 
Beskyttelse utvendig stillas med nett/duk.

generalentreprenør vurderer selv behov for lettstillas vs 
murstillas.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.02.11 AK3.5327A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: STILLAS ELLER ARBEIDSPLATTFORM I 
HEISSJAKT
Lokalisering: BTV
Utførelse: Velges/dimensjoneres av entreprenør i 
samråd med byggherre og side- og underentreprenører. 
Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter på 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.02.12 AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: SIKRING AV DEKKEKANTER
Lokalisering: BTV
Utførelse: Velges/dimensjoneres av entreprenør i 
samråd med byggherre og side- og underentreprenører. 
Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter på 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
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01.02.13 AK3.5328A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: SIKRING FOR TAKARBEIDER
Lokalisering: BTV
Utførelse: Velges/dimensjoneres av entreprenør i 
samråd med byggherre og side- og underentreprenører. 
Varierende behov ihht fremdrift og aktiviteter på 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se krav stilt i innledende tekster.

01.02.14 AK3.69A
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

Rund sum RS

TYPE: PRODUKSJONSROM
Lokalisering: BTV
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.02.15 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Rund sum RS

Lokalisering: BTV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
generalentreprenøren skal være ansvarlig for all 
snørydding av anleggsveier, byggeplass, felles stillaser, 
deponi, byggeplasslager.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.03 Felles Drift for byggeplass

01.03.1 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere nødvedig kostnader i samsvar med 
gitte bestemmelser i konkurransegrunnlag del I-III, SHA-
plan og byggherreforskriften.

I byggeperioden skal hovedbedrift/HMS-koordinator for 
utførelse videreføre SHA-planen og sørge for etablering 
av verneorganisasjon.

Hovedbedrift/HMS-koordinator for utførelse skal føre 
løpende kontroll med bl.a. verneinspeksjoner 
(vernerunder) og hovedverneombud deltar fast i 
vernerunder.

De enkelte firma eller enmannsforetak på arbeidsplassen 
skal:

• Ha et etablert fungerende internkontrollsystem.
• Ivareta forpliktelsene til å treffe nødvendige tiltak for å 

oppfylle alle relevante lover og forskrifter ihht 
Byggherreforskriftenes § 13 og § 14.

• Ta hensyn til anvisninger fra byggeleder.
• Informere arbeidstakere og verneombud ihht 

Byggherreforskriftens § 15.
• Bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag 

og kartotek på byggeplass.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.03.2 UTSETTING AKSER/KOTER

I denne post medtas alle utgifter til utsetting av 
koter/fastmerker, all utstikking, inklusive utsetting og 
tydelig oppmerking av akser i horisontal- og vertikalplanet. 

Det er også entreprenørens ansvar å holde utstikkingen 
vedlike, sikre viktige punkter og sette ut nødvendige 
høyder på en slik måte at byggherren til enhver tid kan 
føre en detaljert kontroll vedrørende arbeidets korrekte 
utførelse.

Byggherren har gjort innmåling av ekisterende bygg G og 
OK dekke bygg E. Dekkenivåer UK+OK i 
tilkoblingspunkter i eksisterende E- og G-bygg skal 
kontrolleres opp mot byggherrens innmåling, da større 
avvik kan medføre endrede kotehøyder på tilbygget.

Gjelder felles drift for alle entrepriser. Gjelder også 
innvendig i eksist. bygg.

Gjelder utførelse i hele byggeperioden jfr. orienterende 
fremdriftsplan.

I tillegg gjelder gjelder krav som følger av Del III-C samt 
krav som følger av innledende tekster.
Rund sum RS

01.03.3 LOGISTIKK OG ADKOMST BYGGEPLASS

På grunn av begrenset adkomst og plass for lagring på 
byggeplassen må det forevntes en betydelig koordinering 
av logistikk.
Posten skal inkludere nødvendig:
- organisert og tidsbegrenset leveransemottak 
- tidsoppsett for ankomst vareleveranser
- tidsoppsett for bruk av byggekraner og byggeheiser

Gjelder felles drift for alle entrepriser.

Gjelder koordinering i hele byggeperioden jfr. orienterende 
fremdriftsplan.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
Rund sum RS
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01.03.4 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering i henhold til krav stilt i 
konkurransegrunnlag Del I-III og i innledende tekster 
som ikke er medtatt i post

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
SAMORDNING 
Det påpekes spesielt at byggherren vil skjerpe plikten til 
samordning i forhold til NS 8405 pkt. 18.3

Spesielt ansvar for koordinering mot tekniske fag.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

x) Mengderegler
Endret enhet til RS. Komplett utførelse for hele 
byggeperioden.

01.03.5 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Ref post i kap 01.02.
Dimensjoner: Jfr. orienterende riggplaner.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder felles drift for alle entrepriser.
Generalentreprenør skal være ansvarlig for 
trafikkdirigering ved peroder med hyppige leveranser til og 
fra byggeplass.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.
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01.03.6 AM3.112A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: PLASS FOR LAGER OG TILVIRKING
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Ref post i kap 01.02.
Dimensjoner: Jfr. orienterende riggplaner.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder felles drift for alle entrepriser.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.7 AM3.281A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
Lokalisering: BTV
Installasjonens omfang: Ref post i kap 01.02.
Ytelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggestrøm skal bekostes av generalentreprenør.

Kommunale avgifter for vann og avløp skal bekostes av 
generalentreprenør.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.8 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE + PORTER
Lokalisering: BTV
Omfang: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppsatte gjerder og porter skal etterses hver kveld for  
bl.a å sikre at uvedkommende kommer inn på avsperret 
område.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.
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01.03.9 AM3.31A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL
Lokalisering: BTV
Omfang: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.10 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: BTV
Omfang: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.11 AM3.38A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

FORMÅL: RØMNINGSVEG FOR BYGG I BRUK
Lokalisering: BTV
Omfang: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.12 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: BYGGEKRAN/MOBILKRAN
Lokalisering: BTV
Utførelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere strømforbruk og timer for kranfører.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.
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01.03.13 AM3.5313A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: BYGNINGSHEIS
Lokalisering: BTV
Utførelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør vurderer behov for bygningsheis.

Se også krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.14 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: STILLAS INKL TRAPPETÅRN
Lokalisering: BTV
Utførelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.15 AM3.5327A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: STILLAS ELLER ARBEIDSPLATTFORM I 
HEISSJAKT
Lokalisering: BTV
Utførelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sjakt for inn- og uttransport av komponenter til 
kjeller rom U023.

Se krav i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.
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01.03.16 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: SIKRING DEKKEKANTER
Lokalisering: BTV
Utførelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster..

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.17 AM3.5328A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS

TYPE: SIKRING FOR TAKARBEIDER
Lokalisering: BTV
Utførelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.

01.03.18 AM3.69A
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG

Rund sum RS

TYPE: PRODUKSJONSROM
Lokalisering: BTV
Utførelse: Ref post i kap 01.02.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.
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01.03.19 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum RS

OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: BTV
Snødeponi: Ja

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se byggherreens fremdiftsplan.

Snødeponi avklares i samråd med BTV drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

Jfr. også tilhørende rigg-post kap 01.02.
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01.04 Felles Brakkerigg

01.04.1 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: BRAKKERIGG OG P-PLASS FOR 
ENTR
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forslag til plassering er angitt på vedlagte riggplan.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.04.2 AK3.2819A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
FORMÅL: BRAKKERIGG
Lokalisering: BTV
Utførelse: -
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forslag til plassering/tilkoblingspunkt er angitt på vedlagte 
riggplan.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.04.3 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE LOKALE: KOMPLETT BRAKKERIGG UTEN 
OVERNATTING
Lokalisering: BTV
Utførelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forslag til plassering er angitt på vedlagte riggplan.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.04.4 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: BRAKKERIGG OG P-PLASS FOR 
ENTR
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: -
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.04.5 AM3.281A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
Lokalisering: BTV
Installasjonens omfang: Komplett brakkerigg
Ytelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.04.6 AM3.419A
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE LOKALE: KOMPLETT BRAKKERIGG UTEN 
OVERNATTING
Lokalisering: BTV
Omfang/størrelse: Velges av entreprenør
Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.04.7 AS3.199A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: BRAKKERIGG OG P-PLASS FOR 
ENTR
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
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01.04.8 AS3.2819A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
OMFANG: BRAKKERIGG
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.04.9 AS3.439A
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE LOKALE: KOMPLETT BRAKKERIGG UTEN 
OVERNATTING
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
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01.05 Felles Avfallshåndtering

01.05.1 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjennomføring i hht. "Avfallsforskriften" og kommunale 
forskrifter.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.05.2 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
 

01.05.3 AK3.114A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNDTERING
Lokalisering: Byggeplassen
Beskrivelse: Opparbeidelse av nødvendige plasser for 
etablering av avfallshåndtering for byggearbeidene

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Permanent plassering av containere må være minst 8m 
fra fasader. Dette pga brannvesenet har krav om tilkomst 
til fasader til bygg samt fare for brann i containere og 
påfølgende brannsmitte inn vindu i fasade.

Evt. kostnad for tømming av containere hyppigere enn 
hver uke og flytting av containere skal medtas.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.05.4 AM3.114A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNDTERING
Lokalisering: Byggeplassen
Beskrivelse: Drift av opparbeidede plasser for etablering 
av avfallshåndtering for byggearbeidene
Dimensjoner: Jfr. orienterende riggplaner

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
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01.05.5 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplassen
Type: Bygningsavfall
Dimensjon: -
Sortering: Sortering i fraksjoner som fremkommer i 
postene for avfallshåndtering
Omfang: Avfallshåndtering for for byggearbeidene, 
oppbygging og avfall som oppstår på riggen
Utførelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plass for avfallshånddtering skal før tilrigging 
dokumenteres med fotografier som legges til grunn for 
dokumentasjon ved nedrigging/tilbakeføring. 
Fotodokumentasjon skal overleveres byggeledelse før 
tilrigging.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.05.6 AM3.821A
AVFALLSHÅNDTERING - VEKT
Lokalisering: Byggeplass, område for avfallshåndtering.
Type avfall: I henhold til etterfølgende underposter og  i 
innledende beskrivelser i kapittel 01 Rigg og Drift.
Leveringssted: Nærmeste godkjente deponi. Avklares av 
Hovedentreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg gjelder innledende tekster.
x) Mengderegler
Tømmeavgifter gjøres opp etter medgåtte mengder, 
dokumenteres med veiesedler. Enhetspriser skal 
inkludere leie av containere.

01.05.6.1 MATAVFALL, EMBALERT tonn 0,20

01.05.6.2 KONTORPAPIR tonn 0,20

01.05.6.3 PAPP tonn 0,40

01.05.6.4 PLAST tonn 0,40

01.05.6.5 BLANDET TREVIRKE tonn 0,20

01.05.6.6 METALL tonn 0,20

01.05.6.7 EL-AVFALL tonn 0,10

01.05.6.8 GIPS tonn 0,20

01.05.6.9 ISOLASJON tonn 0,10

01.05.7.10 RESTAVFALL SORTERT tonn 0,50
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01.05.7.11 FARLIG AVFALL tonn 0,10

01.05.7.12 UORGANISK tonn 0,20
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BETONGAVFALL

Betong som skal rives skal behandles. Behandlingen skal 
skille betong og armering ved knusing/ klipping. Armering 
depones i container for metall, mens betongrester enten 
leveres deponi eller overtas av entreprenøren.

Betongen skal prøvetas og sendes inn til analyse før det 
bestemmes hvordan den skal behandles.

01.05.8 CD7.15A
BEHANDLING AV RIVEMASSER - VEKT

Vekt tonn 1,50

Lokalisering: Byggeplass
Type materiale: Betongavfall fra rivningsarbeider.
Sortering: Betongen knuses og armeringsjern skilles ut 
som egen fraksjon.
Finstoffinnhold: -
Blandet materiale: Betong/ jern.
Bruksområde: Utfyllinger osv.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Om prøver viser at betongen ikke inneholder 
miljøfarlige stoffer kan disse anvendes til oppfyllinger 
osv. Da overlates det til entreprenøren om han 
overtar
massene vederlagsfritt eller om de kjøres til
deponi. Armeringsjern håndteres som
metallavfall.
I tillegg gjelder innledende tekster til Kap.01.

x) Mengderegler
Mengderegel endret til tonn.

01.05.9 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt tonn 1,50

Lokalisering: Byggeplass
Type materiale: Betongavfall etter at armeringsjern er 
skilt ut, om prøvetaking viser at betongen ikke inneholder 
forurensinger.
Leveringssted: Til godkjent mottak eller eget deponi.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg gjelder innledende tekster til Kap.01.

x) Mengderegler
Mengderegel endret til tonn.

01.05.9.1 Tillegg om betong må deponeres som spesialavall.
Vekt tonn 0,20
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01.05.10 CD7.22A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER

Vekt tonn 1,50

Lokalisering: Byggeplass
Type materiale: Betongavfall etter at armeringsjern er 
skilt ut.
Leveringssted: Godkjent mottak.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg gjelder innledende tekster til Kap.01.

x) Mengderegler
Mengderegel endret til tonn.

Posten anvendes kun om betongen leveres godkjent 
mottak.
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01.05.11 AS3.114A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNDTERING
Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: Nedrigging av opparbeidede plasser for 
avfallshåndtering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.05.12 AS3.821A
NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG

Antall RS

Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: Nedrigging av tidligere tilrigget 
avfallshåndteringsanlegg. Området settes i den stand 
den befant seg i før tilriggingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
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01.06 Felles Kvalitetssikrende tiltak

01.06.1 AO3.41A
RIGGING FOR AVFUKTING

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.06.2 AO3.421A
AVFUKTING - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster og beskrivelse 
bygningstekniske arbeider.

01.06.3 AO3.21A
RIGGING FOR OPPVARMING

Antall RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.

01.06.4 AO3.221A
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster.
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01.06.5 AO4.51A
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G og installasjoner 
eksisterende kontrollrom og ventilasjonsrom.
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ytelsene i denne posten skal tilfredstille krav gitt i RIFs 
veileder: "rent tørt bygg" utg. 2 , 2007. Kap. 2.3.

Se krav i innledende tekster.

01.06.6 AO4.521A
DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE - RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G og installasjoner 
eksisterende kontrollrom og ventilasjonsrom.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren har ansvar for at det ikke oppstår 
fuktskader og fuktproblem på byggeplassen. 
Ytelsene i denne posten skal tilfredstille krav gitt i RIFs 
veileder: "rent tørt bygg" utg. 2 , 2007. Kap. 2.3.

Se krav i innledende tekster.

Varighet : I hele kontraktsperioden
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01.06.7 AO2.11A
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G og berørte arealer 
eksisterende kontrollrom og ventilasjonsrom
Omfang: Administrasjon og utførelse av byggrenhold
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav i innledende tekster.

01.06.9 STØVREDUSERENDE TILTAK

Her medtas alle nødvendig tiltak for støvreduserende tiltak 
som eventuelle midlertidige tettinger, drift utvendige 
produksjonsted mv. 
Se forøvrig krav i Bok 0 og i innledende tekster.
Antall RS

01.06.10 RYDDING AV BYGGEPLASS

I henhold til krav stilt i innledende tekster.

Prises i etterfølgende underposter. Enhetsprisen skal 
inkludere eget utstyr for rydding og utstyr til transport av 
avfall fra prodduksjonssted til felles avfallssted.

Varighet i hele kontraktsperioden.

Se krav i innledende tekster.
Rund sum

01.06.11 RYDDING ETTER EGNE ARBEIDER

Kontinuerlig rydding etter eget arbeid. Dette omfatter 
fjerning av all emballasje og spill løpende gjennom 
arbeidsdagen. 

Alt avfall skal kildesorteres i henhold til avfallsplanen på 
byggeplass og plasseres i avfallscontainere. 

Mellomlagring er ikke tillatt.

Se krav i innledende tekster.
Antall RS
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01.06.12 RYDDING FELLES RIGGOMRÅDE

Kontinuerlig rydding av felles riggområde. Alt avfall skal 
kildesorteres i henhold til avfallsplanen på byggeplass og 
plasseres i avfallscontainere. 

Mellomlagring er ikke tillatt.

Se krav i innledende tekster.
Antall RS

01.06.13 RYDDING UTVENDIGE PRODUKSJONSAREAL

Kontinuerlig rydding. Dette omfatter fjerning av all 
emballasje og spill løpende gjennom arbeidsdagen. Alt 
avfall skal kildesorteres i henhold til avfallsplanen på 
byggeplass og plasseres i avfallscontainere. 

Mellomlagring er ikke tillatt.

Se krav i innledende tekster.
Antall RS

01.06.14 HOVEDRYDDING

Her medtas ansvar, organisering og gjennomføring for 
felles hovedryddinger. Dette omfattter ukentlig, fast 
fellesrydding som fortrinnsvis legges til ukeslutt, samt  
hovedrydding sammen med sideentreprenører før 
avsluttende byggrengjøring. 

Se krav i innledende tekster.
Antall RS

01.06.15 AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G samt berørte 
arealer i eksisterende kontrollrom.
Krav til utførelse: I henhold til innledende tekster.
Rengjøringsfrekvens: I henhold til innledende tekster.
Kontrollmetode: I henhold til innledende tekster.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett rigg, drift og nedrigging.

Enhetsprisen skal inkludere eget utstyr for rengjøring og 
utstyr til transport av avfall fra prodduksjonssted til felles 
avfallssted.

Varighet i hele kontraktsperioden.
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01.06.16 AO5.31A
TERMOGRAFERING

Rund sum RS

Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G med tilhørende 
areal i eksisterende kontrollrom
Omfang: Termofotografering for å avdekke kuldebroer 
og avdekke utettheter nytt bygg. Utførelse avklares og 
godkjennes av byggherre.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster samt øvrige 
kravspesifikasjoner i konkurransegrunnlaget.

01.06.17 AO5.31A
TERMOGRAFERING

Rund sum RS

Lokalisering: Nytt og eksisterende bygg
Omfang: Komplett termofotografering av tekniske 
installasjoner (el-tavler). Utførelse avklares og 
godkjennes av byggherre.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav stilt i innledende tekster samt øvrige 
kravspesifikasjoner i konkurransegrunnlaget.

01.06.18 AO5.12A
LEKKASJEMÅLING AV BYGGVERK

Rund sum RS

TYPE: FORENKLET MÅLING
Lokalisering: Nytt bygg
Omfang: Avgrenses til testceller og kontrollrom. Utførelse 
avklares og godkjennes av byggherre.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dokumentasjon av kravene i TEK.

Berørte arealer settes i undertrykk, lekkasjemåles og 
termograferes i samme operasjon. Kontrollrom og 
testceller kan testes som en sone. 

Midlertidig tetting av rom for å etablere undertrykk skal 
være inkludert.

Dokumenteres til byggherre og vedlegges FDV-
dokumentasjon.
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01.06.19 FDV - KVALITETSIKRING AV UTFØRT ARBEID

Alle entrepreiser skal dokumentere at anleggs- og 
bygningsdeler er utført i henhold til konkurransegrunnlaget 
før lukking.  Bildene skal systematiseres og arkiveres som 
FDV dokumentasjon. 

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
Antall RS
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01.07 Felles Avsluttende renhold

AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING 

Generalentreprenøren har ansvaret for avsluttende 
byggrengjøring og skal gjennomføre dette med kompetent 
renholdspersonell.

Entreprenøren skal ta initiativ til et koordineringsmøte i 
god tid før oppstart for å oppnå en problemfri overgang til 
byggherrestyrt renhold.

Metode og utførelse av oppsetting gulv må avtales 
spesielt.

Rengjøring av lukkede rom skal skje gjennom hele 
byggetiden. Flater lukkende rom skal rengjøres rett før 
lukking.

Omfang avsluttende byggrengjøring
· Fjerning av all beskyttelse på gulv.
· Rengjøring av alle gulv
· Oppsetting og behandling av alle harde gulv.
· Rengjøring av tak, vegger, dører, innvendige 

glassflater og øvrige horisontale flater.
· Rengjøring av alle lukkete rom i sjakter, 

vindusbenker, vegger og himlingsrom med 
installasjoner og rammeverk

· Pusse vinduer og glassfasader innvendig og utvendig 
samt fjerne flekker og merker.

Kvalitetskrav etter avsluttende byggrengjøring:

Kvalitetskravene ved overlevering er basert på objektive 
krav i henhold til  RTB-håndboken  med tilhørende krav til 
målemetoder og måleomfang. Kravene er i henhold til NS 
INSTA 800.

Kontrollene er basert på måling av støvdekke på flatene 
ved bruk av geltape og BM-Dustdetector. 
Kalibreringsbevis på måleutstyret skal forevises før 
målingene starter.

Kvalitetsprofil: Jfr. Håndbok side 41, figur nr. 31
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01.07.1 AQ1.521A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - RUND SUM

Rund sum RS

TIDSPUNKT: FØR MØBLERING
Lokalisering: BTV, Nytt tilbygg bygg G med berørte 
arealer i eksisterende kontrollrom
Type rom: Alle iht. plantegninger
Arealangivelse: -
Krav til renhet: Det henvises til NS INSTA 800. 
Kvalitetsprofil jfr. innledende tekst

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav i innledende tekster.

01.07.2 RENHOLD I MELLOMFASE

I perioden etter avsluttende byggrengjøring fram til 
klargjørende byggrengjøring / overlevering kan det være 
behov for et behovsbasert renhold for å opprettholde 
oppnådd renholdskvalitet etter avsluttende byggrengjøring.

Omfang vil være alle arealer omfattet av avsluttende 
byggrengjøring.

Renholdskvalitet etter rengjøring som beskrevet under 
"Avsluttende byggrengjøring".

Utførelse skal avklares med byggherren før igangsetting 
og han forbeholder seg retten til å trekke denne posten 
helt eller delvis ut.

Pris pr gang. Enhetspris (kr/m2) gulv: REG 200,00

01.07.3 KLARGJØRENDE BYGGRENGJØRING

Byggherren vil vurdere behov for klargjørende 
byggrengjøring i forbindelse md innflyttingen.

Omfang som beskrevet i RTB-Håndboken kap 3.5.

Kvalitet etter utførelse skal være som beskrevet i post 
"Avsluttende byggrengjøring".

Utførelse skal avklares med byggherren før igangsetting 
og han forbeholder seg retten til å trekke denne posten 
helt eller delvis ut

Pris pr gang. Enhetspris (kr/m2 ):
REG 400,00
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01.08 Felles Nedrigging

01.08.1 AS3.116A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.2 AS3.112A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

TYPE/FORMÅL: PLASS FOR LAGER OG TILVIRKING
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.3 AS3.2818A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE 
INSTALLASJONER
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.08.4 AS3.339A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: GJERDE + PORTER
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.5 AS3.331A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.6 AS3.335A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.08.7 AS3.338A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS

FORMÅL: RØMNINGSVEG FOR BYGG I BRUK
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.8 AS3.5399A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: BYGGEKRAN/MOBILKRAN
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.9 AS3.5313A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: BYGNINGSHEIS
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.08.10 AS3.5399A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: STILLAS INKL TRAPPETÅRN
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.11 AS3.5327A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: STILLAS ELLER ARBEIDSPLATTFORM I 
HEISSJAKT
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.12 AS3.5399A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: SIKRING AV DEKKEKANTER
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.08.13 AS3.5328A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS

TYPE: SIKRING FOR TAKARBEIDER
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.14 AS3.69A
NEDRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

Rund sum RS

TYPE: PRODUKSJONSROM
Lokalisering: BTV
Beskrivelse: Nedrigging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

01.08.15 AS3.861A
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER

Rund sum RS

Lokalisering: BTV

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jfr. forutsetninger i tilhørende poster Kap. 01.02 Rigg og 
01.03 Drift.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.
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01.09 FDV - Dokumentasjon

01.09.1 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Del III-C og innledende tekster

Andre krav: Nei

01.09.2 AU4.1
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Del III-C og innlednende tekster

Andre krav: Nei

01.09.3 AQ4.292A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS

ANLEGG: Komplett bygg og tekniske anlegg
PERSONELL: DRIFTS- OG 
VEDLIKEHOLDSPERSONELL
Beskrivelse av opplæringen: Del III-C og innledende 
tekster
Opplæringens varighet: To arbeidsdager

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plan for opplæring avklares med byggherre og BTV drift.

Opplæring skal skje ved BTV. BTV stiller lokale.

Pris skal inkludere forberedelser og utarbeidelse av 
fullstendig dokumentasjon. 

Dokumentasjon skal godkjennes av byggherre før 
leveransen anses som fullført.

.

01.09.4 AQ4.49A
PRØVEDRIFT

Rund sum RS

ANLEGG: Komplett bygg og tekniske anlegg
Beskrivelse: Se krav i Bok0 og krav i innledende tekster.
Periode: Se krav i Bok0 og krav i innledende tekster.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bistand i prøvedriftsperioden.
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01.10 Regningsarbeider

01.10.1 Antatte timer som medgår til regningsarbeider.

01.10.1.1 Prosjektleder alle fag time 80,00

01.10.1.2 Ingeniør alle fag byggeteknikk time 60,00

01.10.1.3 Anleggsleder/bas alle fag byggeteknikk time 100,00

01.10.1.4 Rivingsarbeider time 60,00

01.10.1.5 Fagarbeider/montør grunnarbeider time 60,00

01.10.1.6 Fagarbeider/montør prefab. betongarbeider time 40,00

01.10.1.7 Fagarbeider/montør betongsager/kjerneborer time 60,00

01.10.1.8 Fagarbeider/montør stålarbeider time 40,00

01.10.1.9 Fagarbeider/montør tekkings-/takarbeider time 40,00

01.10.1.10 Fagarbeider/montør murerarbeider time 50,00

01.10.1.11 Fagarbeider/montør blikkenslagerarbeider time 30,00

01.10.1.12 Fagarbeider/montør tømrer- og snekkerarbeider time 40,00

01.10.1.13 Fagarbeider/montør lås- og beslagsarbeider time 40,00

01.10.1.14 Fagarbeider/montør metallarbeider/smed time 40,00

01.10.1.15 Fagarbeider/montør glassarbeider time 20,00

01.10.1.16 Fagarbeider/montør maler- og beleggsarbeider time 50,00

01.10.1.17 Fagarbeider/montør himlingsarbeider time 30,00

01.10.1.18 Fagarbeider/montør branntettingsarbeider time 40,00

01.10.1.19 Hjelpearbeider/lærling alle fag byggeteknikk time 120,00

01.10.1.20 Elektro Ingeniør/Saksbehandler time 50,00

01.10.1.21 Elektro Montør/Fagarbeider time 80,00

01.10.1.22 Elektro Lærling/Hjelpearbeider time 80,00

01.10.1.23 Rør/Luftbehandling Ingeniør/Saksbehandler time 70,00

01.10.1.24 Rør/luftbehandling Montør/Fagarbeider time 120,00

01.10.1.25 Rør/Luftbehandling Lærling/Hjelpearbeider time 80,00

01.10.1.26 Automasjon Ingeniør/Saksbehandler time 30,00

01.10.1.27 Automasjon Montør/Fagarbeider time 30,00
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01.10.2 Materialer alle bygningsmessig arbeider

Antatt beløp som medgår til materialer for 
regningsarbeider mulitplisert med påslagsprosent.

750.000,- *  1,                                             = kr 750000,00
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01.10.3 Maskinleie 

Alle lastebiler/hjullastere/dumpere må ha ryggekamera, 
alle beltemaskiner skal ha lydsignal ved belting.

Enhetspris medregnet fører og evt. hjelpemannskap.

Antatte timer som medgår til regningsarbeider.

01.10.3.1 Gravemaskin, 2-10 tonn time 60,00

01.10.3.2 Gravemaskin, 11-30 tonn time 60,00

01.10.3.3 Gravemaskin, 31-50 tonn time 40,00

01.10.3.4 Gravemaskin, 51-70 tonn time 40,00

01.10.3.5 Traktorgraver/minigraver/bobcat time 40,00

01.10.3.6 Lastebil med tipp inkl. evt. påhengsvogn. time 40,00

01.10.3.7 Lastebil med kran time 20,00

01.10.3.8 Mobilkran, 50-100 tonn time 40,00

01.10.3.9 Mobilkran, 101-200 tonn time 40,00

01.10.3.10 Semitrailer time 20,00

01.10.3.11 Lift 5-10m time 60,00

01.10.3.12 Lift 11-20m time 60,00

01.10.3.13 Lift 21-30m time 20,00

01.10.3.14 Fasadeheis bredde 2-5m (Per påbegynt uke)
Tid uke 1,00

01.10.3.15 Fasadeheis bredde 6-10m (Per påbegynt uke)
Tid uke 1,00
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02 Andre felleskostnader

02 ANDRE FELLESKOSTNADER 

Midlertidige konstruksjoner/ forberedende arbeider

Tekniske bestemmelser og funksjonskrav:

Dette kapittel er basert på NS 3420, 1. utgave 2018.

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser 
som inngår i de enkelte poster. Der hvor 
ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

I henhold til etterfølgende underposter.

I tillegg gjelder gjelder krav stilt i innledende tekster.

02.1 KOORDINERING MIDLERTIDIGE KONSTRUKSJONER

Byggentreprenøren skal koordinere alle entreprenørene 
for å sørge for at alle krav til fuktsikring, adkomstkontroll, 
brannsikkerhet og begrensning av støy og støv blir 
ivaretatt. RS

02.2 MENGDEKONTROLL

Her medtar Entreprenør alle sine kostnader for
komplett mengdekontroll og oppfølging mengder i
henhold til krav i kontrakt.

Her medtas kostnader for krav i innledende tekster
som ikke medtatt i enhetspriser i de respektive
poster under de ulike bygningsdelene i kapittel 02. RS
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02.20 Forberedende arbeider

MIDLERTIDIGE SKJØRT OG VEGGER

All plassering av midlertidige skjørt og vegger, for 
avgrensing og brannsikring av arealer i drift vs 
byggeplassen, er veiledende. Entreprenøren må selv 
vurdere omfang og oppføring av disse i forhold til tekniske 
gjennomføringer og tilgjengelighet.

SKJØRT OG VEGGER

02.20.1 AK3.3A
Tilrigging for sikring eller beskyttelse

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tildekking av felt mot eksisterende ventilasjonsanlegg, 
kontrollpulter og fast monterte tavler i i eksisterende 
kontrollrom og eksisterende rom med dagtanker i kjeller 
ved uttaking av åpning for dør.

Det skal holdes regning med at vegger må tilpasses mot 
himlinger, tekniske installasjoner, vegger og dekker, samt 
at det tettes mot disse og dette skal være inkludert i 
enhetsprisene. Evt. skjørt medregnes.

Det er medtatt poster med regulerbare mengder.

02.20.3 PJ3.112001001A
BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Areal m
2

95,00

Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Horisontale skruefester: Valgfrie
Profil: Med slisser
Steghøyde: Valgfri
Godstykkelse: Valgfri
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: BTV
Utførelseskrav: Underlag for plater

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det overlates til entreprenøren om materialer gjenbrukes 
når disse tas ned og disse kan settes opp på et annet 
tidspunkt.

Behov for tildekking alle rom med eksisterende teknisk 
anlegg avklares med byggeledelse/BTV drift.
x) Mengderegler
Regulerbar mengde, gjøres opp etter medgått veggareal,
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02.20.4 QK5.31602A
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG

Areal m
2

95,00

Platemateriale: Valgfritt
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: BTV
Antall lag: Valgfritt
Bygningsdel: Midlertidige vegger
Underlag: Stendere av stål tynnplateprofiler
Type flate: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det overlates til entreprenøren om materialer gjenbrukes 
når disse tas ned og disse kan settes opp på et annet 
tidspunkt.
e) Prøving og kontroll
Tildekking skal godkjennes av BTV drift/Byggeledelse
x) Mengderegler
Regulerbar mengde, gjøres opp etter medgått veggareal,

02.20.5 AM3.3A
Drift av sikring eller beskyttelse

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift av midlertidige vegger.

02.20.6 AS3.3A
Nedrigging av sikring eller beskyttelse

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedrigging, til gjenbruk eller inklusiv 
avfallshåndtering av midlertidige vegger.
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03 Grunnarbeider

03.1 Grunnarbeider

Generelt:

I dette kapittel medtas all graving, sprenging og fylling i 
forbindelse med gravearbeider og masseutskifting.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

Alle mengder i dette kapittel skal reguleres etter 
oppmåling, og mengdene skal måles straks forholdene er 
avdekket.

Mengdene måles som prosjekterte faste masser (pfm3) 
ned til teoretisk graveplan.

Entreprenøren er ansvarlig for profilering av tomten, i 
samarbeid med byggherrens representant.

Dersom entreprenør graver dypere eller mer enn teoretisk 
nødvendig får han ikke tillegg, hverken for disse mengder 
eller for tilsvarende mengder som må 
borttransporteres/tilkjøres.

Der hvor det graves i stedlige, ikke tilbakefylte masser 
skal graveskråninger ikke stå med brattere helning enn 
1:2,5 som anvist i geoteknisk rapport

Alle arbeider skal foregå på en slik måte at bygninger og 
eiendommer ikke blir påført skade.

All graving skal foregå i henhold til prosedyre i geoteknisk 
rapport.
Det skal kontrolleres under graving at bygg G, E og 
drivstofflager er fundmaentert på nivå som er lagt til grunn 
i prosjekteringen.

For arbeidene gjelder generelt følgende (se også 
geoteknisk rapport):
• Det foretas utgraving ned til 0,5 m under 

underkant betongfundamenter/-gulv.
• Ferdig utgravd traubunn må ikke trafikkeres av 

anelggsmaskiner.
• Det legges separasjonsduk mellom original grunn 

og fyllmasser.
• Avhengig av kvalitet og avslutning på tilbakefylte 

masser under eksisterende konstruksjoner må 
støttekonstruksjoner (spuntvegg) vurderes 
fortløpende.
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I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

03.1.2 GB8.11A
INSTALLASJON AV SETNINGSMÅLERE

Antall stk 3

Lokalisering: Plasseres på eksisterende bygg. 2 stykk på 
bygg G og 1 stk på bygg E. Nærmere plassering avtales 
med byggherre.
Formål: Måle setninger på eksisterende bygningsmasse- 
spesielt under grunnarbeider.
Type: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Målinger bør starte 2 måneder før byggestart og pågå 
i hele byggeprosessen. Se også geoteknisk rapport.

03.1.3 RYSTELSESMÅLER
Her medtas rystelsesmåler plassert på eksisterende bygg. 
Måler plasseres på bygg E og bygg G. Plassering etter 
avtale.

Entreprenøren skal levere, montere og drifte 
rystelsesmålere på eksisterende bygg E og G.

Alle arbeider skal foregå på en slik måte at bygninger og 
eiendommer ikke blir påført skade.

Grunnarbeider/spunting skal ta hensyn til NS8141 
"Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og 
beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade 
på byggverk". Omkringliggende bebyggelse skal ikke 
utsettes for større svingninger enn 33 mm/sek.

Antall stk 2

03.1.4 DEFORMASJONSMÅLER
Her medtas deformasjonsmåler plassert på eksisterende 
bygg. Måler plasseres på bygg E og bygg G. Plassering 
etter avtale.

Entreprenøren skal levere, montere og drifte 
deformasjonsmålere på eksisterende bygg E og G.

Alle arbeider skal foregå på en slik måte at bygninger og 
eiendommer ikke blir påført skade.

Antall stk 2
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03.1.5 CD4.12990
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

550,00

Bygningsdel: Asfaltdekke
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utgravd byggetomt
Tilgjengelighet: Bra
Bygningsdel, spesifisert: Asfaltdekke
Materialer: Asfalt
Byggeår: -
Dimensjon: 0-50 mm
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Skjørt kant  langs 
avslutninger.

Andre krav: Nei

03.1.6 FD1.13209A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

900,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Kfr. RIG-rapport
Lokalisering: Akse A-B+1,5m/11-22. Ned til kote 
+5,35(testblokk) / +6,35(gulv).
Formål: Utgraving for kjeller.
Grunnforhold: Ihht. RIG-rapport

Andre krav: 

c) Utførelse
Graves med slett skjær for å unngå omrøring av bløte
masser under gravenivå. Det skal graves i henhold til 
prosedyre i geoteknisk rapport.

03.1.7 FD1.13109A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

250,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Kfr. RIG-rapport
Lokalisering: Akse 1-22/A-D+ dagtanker kjeller. Ned til 
kote +7,05
Formål: Ringmursbankett og fundamenter plan 1
Grunnforhold: Ihht. RIG-rapport.

Andre krav: 

c) Utførelse
Graves med slett skjær for å unngå omrøring av bløte
masser under gravenivå. Det skal graves i henhold til 
prosedyre i geoteknisk rapport.
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03.1.8 FD1.13109A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

300,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Kfr. RIG-rapport
Lokalisering: Akse B+1,5m -> eksisterende. Ned til kote 
+9,2
Formål: Gulv på grunn plan 1
Grunnforhold: Ihht. RIG-rapport.

Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal graves i henhold til prosedyre i geoteknisk 
rapport.

03.1.9 FD1.13109A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

50,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Kfr. RIG-rapport
Lokalisering: Akse B+1,5m -> eksisterende. Fra kote 
+9,2 ned til kote +8,50
Formål: Ringmursbankett og fundamenter plan 1
Grunnforhold: Ihht. RIG-rapport.

Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal graves i henhold til prosedyre i geoteknisk 
rapport.

03.1.10 FD1.13209A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

100,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Kfr. RIG-rapport
Lokalisering: Byggetomt
Formål: Utgraving for kjeller.
Grunnforhold: Ihht. RIG-rapport

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder evt. forurensede masser.
Graves med slett skjær for å unngå omrøring av bløte
masser under gravenivå. Det skal graves i henhold til 
prosedyre i geoteknisk rapport.
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03.1.11 FV2.522311720
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

850,00

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Byggetomt
Tippsted: Til mellomlagring

Andre krav: Nei

03.1.12 FM2.223113A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

650,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 1 til og med 2 km
Lokalisering: Byggetomt
Leveringssted: Deponi Elvegårdsmoen
Type masser: Stedlige masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle overskuddsmasser overtas og fjernes av 
entreprenør

03.1.13 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

100,00

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Bestemmes av entreprenør
Lokalisering: Byggetomt
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Stedlige forurensede masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle forurensede masser overtas og leveres til 
godkjent deponi av entreprenør.

03.1.14 FM5.251
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 200,00

For masser forurenset med: Olje
Lokalisering: Byggetomt
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ukjent
Type masser: Stedlige
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei
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03.1.15 GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m
2

400,00

Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: I utgravd grop byggetomt
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Ihht beskrivelse fra leverandør.

Andre krav: Nei

03.1.16 UM1.3112299000A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 40,00

Materiale: PVC-U
Plassering: Ok rør = uk fundament
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Ytterkant bygg akse 11 og akse A.
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 150 mm
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges i uk fundament med fall fra akse F - akse A. 
Fall fra akse C-akse B på ca 1,5 m. Inkluderer 
tilkobling til kum.

03.1.17 FS2.22323122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

200,00

Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under bunnplater i testcelle og dagtanker
Underlag: Stedlige masser med fiberduk
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges ut til spunt og til start graveskråning. Ihht 
prosedyre i geoteknisk rapport.

c) Utførelse
Magerbetongplata skal utføres rett etter utgraving 
(samme dag som utgraving).
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03.1.18 LG6.21A
MAGERBETONG - AREAL

Prosjektert areal m
2

200,00

Lokalisering: Under bunnplater i testcelle og dagtanker
Tykkelse: 100-150 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støpes ut til spunt og til start graveskråning. Ihht 
prosedyre i geoteknisk rapport.

c) Utførelse
Magerbetongplata skal utføres rett etter utgraving 
(samme dag som utgraving).

03.1.19 FS2.22323122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

90,00

Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under stripefundamenter
Underlag: Stedlige masser med fiberduk
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: Nei

03.1.20 LG6.21
MAGERBETONG - AREAL

Prosjektert areal m
2

90,00

Lokalisering: Under stripefundamenter
Tykkelse: 100-150 mm

Andre krav: Nei

03.1.21 FS2.23023122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

230,00

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under gulv på grunn
Underlag: Stedlige masser med fiberduk
Tykkelse: 150 mm

Andre krav: Nei
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03.1.22 FS2.23121122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

230,00

Type lag: Bærelag av knust grus, gk
Type masse/sortering: 8/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under gulv på grunn
Underlag: Bærelag, 8/22
Tykkelse: 50 mm

Andre krav: Nei

03.1.23 SF1.432
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL

Areal m
2

110,00

Lokalisering: Kjellervegger
Type: Knotteplast
Bruksområde: Mellom betong og isolasjon
Funksjonskrav: Drenerende

Andre krav: Nei

03.1.24 SB5.122441
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

110,00

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utvendig på yttervegg under terreng som 
isolasjon og drenssjikt
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Kjellervegger
Krav til fysiske egenskaper: Ingen/minimalt fuktopptak. 
Trykkfasthet min 150 kpa.
Krav til beskyttelse: Drenerende

Andre krav: Nei
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03.1.25 FS4.1122112A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE

Lengde m 35,00

Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Mot kjellervegger
Type konstruksjon: Betongvegger
Underlag: Bærelag, 0/63 og bunnplate. Grunnvann går 
opp til ca kote +7,50
Nivå/kote: OK +9,85
Toleranse: ± 20 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse drenslag: 500 mm ut fra konstruksjon
Dybde drenslag: 4,0 m

03.1.26 FS4.1122112A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE

Lengde m 20,00

Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ytterkant nytt bygg
Type konstruksjon: Ringmur
Underlag: Bærelag, 0/63 - Ringmursbankett
Nivå/kote: OK +9,85
Toleranse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse drenslag: 500 mm ut fra konstruksjon
Dybde drenslag: 1,0 m
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03.1.27 FS4.1122112A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE

Lengde m 5,00

Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ytterkant eksisterende bygg
Type konstruksjon: Ringmur
Underlag: Bærelag, 0/63 - Ringmursbankett
Nivå/kote: OK +9,85
Toleranse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse drenslag: 500 mm ut fra konstruksjon
Dybde drenslag: 1,0 m

03.1.28 FS1.172232A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m
3

850,00

Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ytterkant eksisterende bygg
Underlag: Bærelag, 0/63 - Ringmursbankett
Kote/nivå: Tilpasses terreng
Tykkelse: fra 0-3 m
Krav til lagvis utlegging: Lagvis. Lagvis komprimering

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse drenslag: 500 mm ut fra konstruksjon
Dybde drenslag: 1,0 m

03.1.29 FS2.23233122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

210,00

Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område som skal asfalteres rundt bygg
Underlag: Stedlige masser/oppfylte masser
Tykkelse: min 0,5 m

Andre krav: Nei
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03.1.30 FS2.22031122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

210,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område som skal asfalteres rundt bygg
Underlag: Bærelag 0/300
Tykkelse: 150 mm

Andre krav: Nei

03.1.31 FS2.29923122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m
2

210,00

Type lag: Avrettingslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område som skal asfalteres rundt bygg
Underlag: Bærelag 0/300
Tykkelse: 50 mm

Andre krav: Nei

03.1.32 JH2.11115113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

210,00

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Område som skal asfalteres rundt bygg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.1.33 FJ1.2111
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 4,00

Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1000 l/min
Lokalisering: Gjelder eventuell vannlensing ut over 350 l/
min som er inkludert i gravepostene.

Andre krav: Nei
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03.1.34 CD4.11158
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 45,00

Bygningsdel: Drenering
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Langs eksisterende bygg
Tilgjengelighet: Kan gå ledninger over ihht riggplan
Bygningsdel, spesifisert: Drensrør langs eksisterende 
bygg
Materialer: Ukjent
Byggeår: 1983
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Leveres til godkjent 
deponi

Andre krav: Nei

03.1.35 FLYTTING AV EKSISTERENDE KUM

Komplett avdekking, avkobling, flytting, nedsetting og 
inntilfylling av eksisterende overvannskum.

Forsiktig graving under avdekking av kum.
Forberedes for tilkobling av nytt overvannsrør Ø160 mm.

Dybde antatt 2,0 m.

Rund sum RS
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03.2 Spunt

Generelt:

Denne beskrivelsen er basert på NS3420, utgave 2018. 
Kodene i de spesifiserende tekstene viser til tekniske 
bestemmelser og mengdeberegningsregler i NS3420.

Gjelder spuntvegg mellom kjellervegger, akse 22, og 
eksisterende bygg G, akse 1. Total lengde spuntvegg ca. 
17 m. Spunten rammes ned minimum 8 m ved fundament 
testcelleblokk og minimum 4 meter ned ved bunnplate 
kjeller. Det forutsettes at spunten kappes ved ok ferdig 
fundament og blir stående igjen etter 
masseutskifting/utgraving.

Ref. også geoteknisk rpport fra Sweco AS.  
Graveprosedyre i geoteknisk rapport skal følges. 

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

03.2.2 GH1.110
LEVERING AV SPUNTSTÅL

Areal m
2

105,00

Kategori: Valgfri
Lokalisering: Mellom eksisterende bygg G og kjeller 
testcelle.
Type, kvalitet: U-spunt med motstandsmoment 830 cm3/
m
Dimensjon: PU 8

Andre krav: Nei

03.2.3 GH1.311
RIGG FOR SPUNTING

Rund sum RS

Lokalisering: Mellom eksisterende bygg G og kjeller 
testcelle.
Restriksjoner: Kreves små rystelser da det mindre enn 2 
m til eksisterende bygg.

Andre krav: Nei

03.2.4 GH1.321
OPPSTILLING FOR SPUNTING

Antall stk 1

Lokalisering: Mellom eksisterende bygg G og kjeller 
testcelle.

Andre krav: Nei
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03.2.5 GH1.331
SPUNTING

Areal m
2

105,00

Avregningsnivå: Rammenivå
Lokalisering: Mellom eksisterende bygg G og kjeller 
testcelle.
Restriksjoner: Det vises til NS 8141, Tilbyder oppgir type 
rammeutstyr. Det kreves små rystelser da det mindre 
enn 2 m til eksisterende bygg.
Grense for synk: Valgfritt
Rammeenergi: Tilpasset valgt spunt og stedlige 
grunnforhold.
Krav om etterramming: Nei

Andre krav: Nei

03.2.6 GH1.341
TILLEGGSRAMMING GJENNOM HARDE LAG
REGNET SOM SLAGSERIER

Antall stk 100

Lokalisering: Mellom eksisterende bygg G og kjeller 
testcelle.
Restriksjoner: Det vises til NS 8141, Tilbyder oppgir type 
rammeutstyr. Kreves små rystelser da det mindre enn 2 
m til eksisterende bygg.
Rammeenergi: Tilpasset valt spunt og stedlige 
grunnforhold.

Andre krav: Nei

03.2.7 GH1.421
KAPPING AV SPUNT

Lengde m 17,00

Lokalisering: Mellom eksisterende bygg G og kjeller 
testcelle.
Kappnivå: Ok fundament ved eksisterende bygg - Kote 
+7,65.
Kappmetode: Valgfritt

Andre krav: Nei

03.2.8 FD1.811
RENSK AV SPUNTVEGG

Areal spuntvegg m
2

16,00

Lokalisering: Akse A-B+1,5m/22-1. Mellom eksisterende 
bygg og kjeller

Andre krav: Nei
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05 Betongarbeider

05.1 Fundamenter

Generelt:

I dette kapittelet medtas fundamenter, ringmur, banketter 
og bunnplate.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

05.1.2 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

13,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bankett akse 11/B+ - bygg E og akse 1/E-
byggE

Andre krav: Nei

05.1.3 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 650,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bankett akse 11/B+ - bygg E og akse 1/E-
byggE

Andre krav: Nei

05.1.4 LG1.1143220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

6,50

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bankett akse 11/B+ - bygg E og akse 1/E-
byggE

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde: 1000 mm
Tykkelse: 300 mm
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05.1.5 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

6,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bankett for massiv betongelementvegg 
akse 1-11 /D-

Andre krav: Nei

05.1.6 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 440,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bankett for massiv betongelementvegg 
akse 1-11 /D

Andre krav: Nei

05.1.7 LG1.1143220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

4,40

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bankett for massiv betongelementvegg 
akse 1-11 /D- og akse 22.

Andre krav: Nei

05.1.8 LB1.4002
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

42,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur akse 11/B+ - bygg E, akse 1/E-
bygg E og akse 1-11 /D-
Tykkelse vegg: 250

Andre krav: Nei

05.1.9 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 430,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur akse 11/B+ - bygg E, akse 1/E-
bygg E og akse 1-11 /D- og akse 22.

Andre krav: Nei
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05.1.10 LG1.1543220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

4,30

Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ringmur akse 11/B+ - bygg E, akse 1/E-
bygg E og akse 1-11 /D- og akse 22.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse: 250 mm
Høyde: 1000 mm

05.1.11 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

5,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmursbankett akse F. Langs 
eksisterende bygg E.

Andre krav: Nei

05.1.12 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 850,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmursbankett akse F. Langs 
eksisterende bygg E.

Andre krav: Nei

05.1.13 LG1.1143220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

7,70

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ringmursbankett akse F. Langs 
eksisterende bygg E.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde: 1500 mm
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05.1.14 LB1.2012
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m
2

2,40

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Pilaster i ringmur akse F langs bygg E.
Dimensjon: 400 x 400 mm

Andre krav: Nei

05.1.15 LC1.1362
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 30,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 20 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Pilaster i ringmur akse F langs bygg E.

Andre krav: Nei

05.1.16 LG1.1343220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

0,25

Konstruksjonsdel: Søyle
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Pilaster i ringmur akse F langs bygg E.

Andre krav: Nei

05.1.17 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

2,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmursbankett akse F. Langs 
eksisterende bygg E. Og akse 1/E-F. 

Andre krav: Nei

05.1.18 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 150,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmursbankett akse F. Langs 
eksisterende bygg E. Og akse 1/E-F. 

Andre krav: Nei
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05.1.19 LG1.1143220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

1,20

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ringmursbankett akse F. Langs 
eksisterende bygg E. Og akse 1/E-F. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde: 1500 mm

05.1.20 BE3.2282203
UTVENDIG SLUTTOVERFLATE UNDER TERRENG

Areal m
2

20,00

Isolasjon under terreng: Isolering av bygningsdeler i 
grunnen med cellematerialer {SB5.121241}
Sperresjikt: Valgfritt
Overflate - utside: Pussystem - areal {NV3.111322} - 
vegg
Lokalisering: Ytterside ringmur under ny yttervegg.

Andre krav på elementnivå: Nei

Isolasjon under terreng: 

SB5.121241
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Utvendig på ringmur
Tykkelse: 100 mm
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Krav til beskyttelse: Skal inntilfylles

Andre krav: Nei
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Sperresjikt: Valgfritt

Overflate - utside: 

NV3.111322
PUSSYSTEM - AREAL
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Type plate: Isolasjonsplate av eps (ekspandert 
polystyren)
Pussoverflate: Grovkornet
Bakenforliggende bærekonstruksjon: Ringmur
Festemetode: Valgfri
Krav til plater: Ingen
Armering: Valgfritt
Pussmørtel: Valgfritt

Andre krav: Nei

05.2 Testblokk og anti-vibrasjonsblokk

Generelt:

I dette kapittelet medtas arbeider for testblokk og anti-
vibrasjonsblokk.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

05.2.2 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

38,00

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Testblokk

Andre krav: Nei

05.2.3 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3500,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Testblokk

Andre krav: Nei
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05.2.4 LG1.1943220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

36,20

Konstruksjonsdel: Testblokk
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Testblokk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde: 2700 mm
Lengde: 6700 mm
Tykkelse: 2000 mm

05.2.5 LM1.3212
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 8

Type: Plater
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant testblokk
Dimensjon innstøpingsgods: Ihht tegning fra Hanwha
Innstøpingsmørtel: -

Andre krav: Nei

05.2.6 LC1.1333A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2600,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Anti-vibrasjonsblokk

Andre krav: 

c) Utførelse
Stålforskaling i form av stålkasse leveres av Hanwha.
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05.2.7 LG1.1943220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

22,00

Konstruksjonsdel: Testblokk
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Anti-vibrasjonsblokk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde: 2000 mm
Lengde: 6000 mm
Tykkelse: 2000 mm

05.2.8 LM1.3913
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1

Type: Stålramme levert av Hanwha
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Overkant anti-vibrasjonsblokk
Dimensjon innstøpingsgods: Ihht tegning fra Hanwha
Innstøpingsmørtel: -

Andre krav: Nei

05.2.9 TB2.223418
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG

Areal m
2

28,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Synlig overflate fundament testblokk
Underlag: Betong
Materialer: Lithurin
Farge: Valgfritt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei
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05.3 Dekker

Generelt:

I dette kapittelet medtas etasjeskillere og gulv på grunn.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

05.3.2 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

20,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate kjeller

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 400 mm

05.3.3 LB8.1112A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Pumpesump i gulv kjeller testcelle akse A/
22.
Dimensjoner: b x h x d = 400 x 400 x 500 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pumpesump utføres vanntett som kjeller ellers.

05.3.4 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 5000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate kjeller

Andre krav: Nei
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05.3.5 LG2.1243220A
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m
3

41,00

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate kjeller

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I alle støpeskjøter skal det monteres waterstop.

05.3.6 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m
2

4,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate akse 1-22/A-D+

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 300 mm

05.3.7 LB3.212
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 10,00

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate akse 1-22/A-D+
Dimensjon: b x d = 150 x 80 mm

Andre krav: Nei

05.3.8 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2

Type: Vinkel for opplegg rist
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate akse 1-22/A-D+
Typebetegnelse: S275 / S355
Dimensjon innstøpingsgods: Vinkel L30x30
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Total lengde: 10 m
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05.3.9 PB3.1142A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1

Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Bunnplate akse 1-22/A-D+
Type/utforming: Valgfritt
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 10 m bredde 0,15 m

05.3.10 LC2.142A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 2000,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate akse 1-22/A-D+

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armeres som vanntett betong

05.3.11 LG2.1943220A
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m
3

16,50

Konstruksjonsdel: Bunnplate
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate akse 1-22/A-D+

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I alle støpeskjøter skal det monteres waterstop.

05.3.12 SB1.222361
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

175,00

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: I gulv på grunnen
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Gulv på grunn plan 1
Krav til fysiske egenskaper: Trykkstyrke 400 kPa
Dimensjonerende belastning: -

Andre krav: Nei
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05.3.13 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m
2

175,00

Lokalisering: Gulv på grunn plan 1
Materiale: Plast
Tykkelse: 2 mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Overlapp
Innfesting: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det legges 2 lag plastfolie mellom isolasjon og 
betonggulv

05.3.14 SF1.331A
MEMBRAN AV PLAST- ELLER
GUMMIBASERT BELEGG

Areal m
2

175,00

Lokalisering: Radonsperre under gulv på grunn plan 1
Underlag: Isolasjonsjikt
Antall lag: 1
Materiale: Valgfritt
Festemetode: Sveising
Tykkelse: Valgfri

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Radonsperre legges mellom to isolasjonslag for å 
beskytte radonsperre til gulvet er støpt

05.3.15 LC2.142A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 1800,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn plan 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armeres med 2 lag nettarmering

05.3.16 LB3.212
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 10,00

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn plan 1 i testcelle kraftpakke
Dimensjon: b x d = 300 x 100 mm

Andre krav: Nei
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05.3.17 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1

Type: Vinkel for opplegg rist
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn plan 1 i testcelle kraftpakke. 
Kant i ok sliss i gulv.
Typebetegnelse: S275 / S355
Dimensjon innstøpingsgods: Vinkel L30x30
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Total lengde: 18,5 m

05.3.18 PB3.1142A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1

Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Gulv på grunn plan 1 i testcelle kraftpakke 
og dekke i testcelle motortest. Kant i ok sliss i gulv.
Type/utforming: Valgfritt
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Utførelseskrav: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 27,5 m bredde 0,3 m

05.3.19 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1

Type: Vinkel for kantbeskyttelse ved port.
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Detalje ved port i ok gulv.
Typebetegnelse: S275 / S355
Dimensjon innstøpingsgods: Vinkel L50x50
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Total lengde: 11 m

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 05-13 

 Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.3.20 UM1.6192A
UTENDØRS RENNESYSTEM - KOMPLETT

Lengde m 4,00

Type renne: Kanalrenne med spalteåpning
Styrkekrav: Klasse B 125
Lokalisering: Innenfor port i gulv på grunn.
Materiale: Stål
Renneform: Furo 163 eller tilsvarende
Dimensjon: -
Lokk/rist: -
Beskrivelse av rennesystem: Furo 163 eller tilsvarende 
med sandfang.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering, montering og innstøping av 
rennesystem.

05.3.21 LG1.1232220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

44,00

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gulv på grunn plan 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Langs ringmurer og vegger skal det etableres 10 mm 
fuge. Inkl 10 mm isolasjon som mellomlegg, samt 
fugestreng etter at betong er herdet.

05.3.22 LW4.152
DEKKE AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

63,00

Elementtype: Forskalingsdekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller
Prosjektering: Forskalingsdekker spennarmeres.
Dimensjon: Tykkelse 90 mm. Total tykkelse inkl. 
samvirkestøp 250 mm

Andre krav: Nei

05.3.23 LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 1000,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller - samvirkestøp.

Andre krav: Nei
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05.3.24 LG1.1643220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

10,00

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Samvirkestøp på forskalingsdekke. Dekke 
over kjeller

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 160 mm. 
Total tykkelse inkl. forskalingsdekke: 250 mm

05.3.25 LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

60,00

Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate kjeller

Andre krav: Nei

05.3.26 LG8.5632
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

54,00

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate dagtanker

Andre krav: Nei

05.3.27 LG8.5632
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

175,00

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gulv på grunn plan 1

Andre krav: Nei
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05.3.28 TB2.223128
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG

Areal m
2

60,00

Konstruksjon: Horisontal himling
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Underkant dekke over kjeller
Underlag: Betong
Materialer: Lithurin
Farge: Lys
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

05.3.29 TB2.223998
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG

Areal m
2

309,00

Konstruksjon: Gulv på grunn
Behandling: Støvbinding
Lokalisering: Overflate gulv på grunn og bunnplate 
innvendig
Underlag: Betong
Materialer: Lithurin
Farge: Valgfritt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

05.4 Yttervegger

Generelt:

I dette kapittelet medtas kjellervegger.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

05.4.2 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

151,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kjellervegger testcelle
Tykkelse vegg: 250 mm

Andre krav: Nei
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05.4.3 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dør inn til kjeller testcelle
Dimensjoner: 11x20M

Andre krav: Nei

05.4.4 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3400,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm / 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kjellervegger testcelle

Andre krav: Nei

05.4.5 LM3.412A
TETTING

Lengde m 51,00

Type tetningsmiddel: Waterstop
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Alle støpeskjøter mellom vegg og gulv/
bunnplate i kjeller
Toleransekrav: 10 mm

Andre krav: 

b) Materialer
Stålplate waterstop med belegg på begge sider. 
F.eks. CEMflex VB waterstop eller tilsvarende. 
Belegg skal gi svært god kontakt til betongen. 
Kvaliteter som lett svelling, krystallisering, selvtetting 
av betongsprekker. Evt. brukes tilsvarende produkt.

05.4.6 LG2.1543220A
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m
3

22,40

Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kjellervegger testcelle

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse: 250 mm

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.4.7 TB2.223416
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG

Areal m
2

125,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2 - 2 strøk maling
Lokalisering:  Kjellervegger
Underlag: Betong
Materialer: Maling
Farge: Lys
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

05.5 Innervegger

Generelt:

I dette kapittelet medtas innvendige vegger.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

05.5.2 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

156,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kjellervegger akse 1-22/A-D+
Tykkelse vegg: 250 mm

Andre krav: Nei

05.5.3 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kjellervegg fra sjakt inn til dagtanker
Dimensjoner: 14x21M

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 
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05.5.4 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4400,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kjellervegger akse 1-22/A-D+

Andre krav: Nei

05.5.5 LM3.412A
TETTING

Lengde m 35,00

Type tetningsmiddel: Waterstop
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Alle støpeskjøter mellom vegg og gulv/
bunnplate i kjeller
Toleransekrav: 10 mm

Andre krav: 

b) Materialer
Stålplate waterstop med belegg på begge sider. 
F.eks. CEMflex VB waterstop eller tilsvarende. 
Belegg skal gi svært god kontakt til betongen. 
Kvaliteter som lett svelling, krystallisering, selvtetting 
av betongsprekker. Evt. brukes tilsvarende produkt.

05.5.6 LG2.1543220A
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m
3

29,00

Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kjellervegger akse 1-22/A-D+

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse: 250 mm

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 
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05.5.7 TB2.223416
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG

Areal m
2

145,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2 - 2 strøk maling
Lokalisering: Vegger i rom for dagtanker
Underlag: Betong
Materialer: Maling
Farge: Lys
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt

Andre krav: Nei

05.5.8 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kjellervegg fra sjakt inn til eksisterende 
bygg G
Dimensjoner: 12x18M

Andre krav: Nei

05.6 Tak

Generelt:

I dette kapittelet medtas takkonstruksjoner.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

05.6.2 LW4.152
DEKKE AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

220,00

Elementtype: Forskalingsdekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tak over testceller og klargjøringsrom - rom 
G.121, G.122, G.124
Prosjektering: Forskalingsdekker spennarmeres med 
spennkabler c300
Dimensjon: Tykkelse 90 mm. Total tykkelse inkl. 
samvirkestøp 250 mm

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 
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05.6.3 LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 350,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tak over testceller og klargjøringsrom

Andre krav: Nei

05.6.4 LG1.1643220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

36,00

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Tak over testceller og klargjøringsrom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 160 mm. 
Total tykkelse inkl. forskalingsdekke: 250 mm

05.7 Dekker

Generelt:

I dette kapittelet medtas etasjeskillere.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

05.7.2 LW4.152
DEKKE AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

44,00

Elementtype: Forskalingsdekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over rom U22
Prosjektering: Armeringsmengde prosjektert av RIB
Dimensjon: Tykkelse 80 mm. Total tykkelse inkl. 
samvirkestøp 200 mm

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 
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05.7.3 LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 550,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over rom U22 - Samvirkestøp

Andre krav: Nei

05.7.4 LG1.1643220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

5,30

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke over rom U22 - samvirkestøp

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 120 mm. 
Total tykkelse inkl. forskalingsdekke: 200 mm

05.7.5 LW4.152
DEKKE AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

62,00

Elementtype: Forskalingsdekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kontrollrom 102.2
Prosjektering: Armeringsmengde prosjektert av RIB
Dimensjon: Tykkelse 80 mm. Total tykkelse inkl. 
samvirkestøp 200 mm

Andre krav: Nei

05.7.6 LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 750,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kontrollrom, 102.2 - 
Samvirkestøp

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 
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05.7.7 LG1.1643220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

7,50

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke over kontrollrom, 102.2 - 
samvirkestøp

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 120 mm. 
Total tykkelse inkl. forskalingsdekke: 200 mm

05.7.8 SB1.222141
ISOLERING AV GULV
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

62,00

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: På undergulv
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Dekke over kontrollrom, 102.2 - 
samvirkestøp
Krav til fysiske egenskaper: Trykkstyrke 140kpa
Dimensjonerende belastning: 5 kN/m

Andre krav: Nei

05.7.9 LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 900,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kontrollrom, 102.2 - Påstøp 
over isolasjon

Andre krav: Nei

05.7.10 LG1.1644220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

9,30

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke over kontrollrom, 102.2 - Påstøp 
over isolasjon

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 150 mm

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeider: 
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05.7.11 LW4.152
DEKKE AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

10,00

Elementtype: Forskalingsdekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over rom 123, tavlerom
Prosjektering: Armeringsmengde prosjektert av RIB
Dimensjon: Tykkelse 80 mm. Total tykkelse inkl. 
samvirkestøp 200 mm

Andre krav: Nei

05.7.12 LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 120,00

Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over rom 123, tavlerom

Andre krav: Nei

05.7.13 LG1.1643220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

1,20

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke over rom 123, tavlerom

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse 120 mm. 
Total tykkelse inkl. forskalingsdekke: 200 mm

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 Betongarbeider: 
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06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte

06.1 Yttervegger

Generelt:

I dette kapittelet medtas yttervegger av prefabrikerte 
betongelementer.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

06.1.2 LW3.12A
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

35,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse A/1-22
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 3,2 x 10,8 x 0,38 m
Beskrivelse av veggelement: Sandwichelement: 
innersjikt 80 mm + yttersjikt 80 mm + 220 mm iso

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle elementskjøter utføres med 2-trinns tetting, også 
mot eksisterende betongvegg.

06.1.3 LW3.12A
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

76,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse A/22-11
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 9,1 x 8,4 x 0,38 m
Beskrivelse av veggelement: Sandwichelement: 
innersjikt 80 mm + yttersjikt 80 mm + 220 mm iso

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle elementskjøter utføres med 2-trinns tetting.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte: 
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06.1.4 LW3.12A
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

120,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse 11/A-C+
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 14,2 x 8,4 x 0,38 m
Beskrivelse av veggelement: Sandwichelement: 
innersjikt 80 mm + yttersjikt 80 mm + 220 mm iso

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle elementskjøter utføres med 2-trinns tetting.

06.1.5 LW3.12A
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

25,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse 1/E-bygg E
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 3,2 x 10,8 x 0,38 m
Beskrivelse av veggelement: Sandwichelement: 
innersjikt 80 mm + yttersjikt 80 mm + 220 mm iso

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle elementskjøter utføres med 2-trinns tetting.

06.2 Innvendige vegger

Generelt:

I dette kapittelet medtas innvendige vegger.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

06.2.2 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

107,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger akse 22/A-C+
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 14,6 x 7,3 x 0,25 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte: 
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06.2.3 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

25,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger akse 22/C+ - D+
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 3,4 x 7,2 x 0,25 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

06.2.4 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

24,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger akse 1-22/D+
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 3,2 x 7,2 x 0,25 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

06.2.5 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

62,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger akse B+/11-22
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 8,5 x 7,3 x 0,25 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

06.2.6 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

42,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger akse C+/11-22
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 8,5 x 4,9 x 0,25 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 06-3 

 Kapittel: 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.2.7 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

50,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger akse 1/E-F og F/1-2
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 8,5 x 4,9 x 0,25 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

06.2.8 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

50,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger akse 1/E-F og F/1-2
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: l x h x t: 8,5 x 4,9 x 0,25 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

06.2.9 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

16,50

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendige skillevegger tavlerom
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: h x t: 3,2 x 0,2 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

06.2.10 LW3.12
VEGG AV BETONGELEMENTER

Areal m
2

11,00

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Innvendig skillevegger mellom sjakt og 
kontrollrom
Prosjektering: Leverandør skal prosjektere knutepunkter 
mot fundament og dekker.
Dimensjon: h x t: 3,2 x 0,15 m
Beskrivelse av veggelement: Kompaktelement

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 06 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte: 
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07 Stålkonstruksjoner

Generelt:

I dette kapittelet medtas stålkonstruksjoner.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

Alle stålsøyler og bjelker skal brannmales eller brannkles i 
henhold til krav i brannrapport. 
Alt forbehandlet stål skal flikkes hvis det oppstår skader 
på behandling under transport og/eller montasje.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

07.2 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 580,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse 11/D-F
Dimensjoner: HUP150x150-8
Materiale: S355
Antall: 3
Utførelseskrav: Inkludert bolter, topp- og bunnplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 16,5 m

07.3 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 590,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Akse 11/D-F
Dimensjoner: HE220B
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 9,5 m

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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07.4 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 1180,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse 11+3,9m/D-F
Dimensjoner: HUP300x300-12
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Inkludert bolter, topp- og bunnplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 5,5 m

07.5 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 4030,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Akse 11+3,9m/D-F
Dimensjoner: HE600B
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 19 m

07.6 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 415,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse 22/E-F
Dimensjoner: HUP300x200-10
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Inkludert bolter, topp- og bunnplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 5,5 m

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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07.7 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 870,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Akse 22/E-F
Dimensjoner: HE360B
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 6,1 m

07.8 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 385,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse 1/E-F
Dimensjoner: HUP150x150-8
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Inkludert bolter, topp- og bunnplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 11 m

07.9 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 380,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Akse 1/E-F
Dimensjoner: HE200B
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 6,1 m

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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07.10 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 1660,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse 1/A-D
Dimensjoner: HUP150x150-8
Materiale: S355
Antall: 12
Utførelseskrav: Inkludert bolter, topp- og bunnplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 47,2 m

07.11 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 3130,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Akse 1/E-F
Dimensjoner: HE200B
Materiale: S355
Antall: 9
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde:  50,4 m

07.12 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 1050,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse 1/A-D  - eksisterende ved åpninger
Dimensjoner: HUP150x150-8
Materiale: S355
Antall: 4
Utførelseskrav: Inkludert bolter, topp- og bunnplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 30 m

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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07.13 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 1220,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Akse 1/E-F - eksisterende ved åpninger
Dimensjoner: IPE330
Materiale: S355
Antall: 9
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde:  24,4 m

07.14 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 1500,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Kranbanebjelker 5,0 tonns traverskran
Dimensjoner: HE280B
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter, samt kranskinne 
30x50 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde:  14,5 m

07.15 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 1350,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Kranbanebjelker 3,5 tonns traverskran
Dimensjoner: HE260B
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Inkludert bolter, plater og 
avstivningsplater for knutepunkter, samt kranskinne 
30x50 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde:  14,5 m

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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07.16 BR4.2A
KRANBANE - ANTALL

Antall stk 1

Lokalisering: Traverskran
Lengde: 8,0 m
Løftekapasitet: 5,0 T
Motoreffekt: Valgfritt
Føring og oppheng: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kranbanebjelker medtatt i post 07.14

07.17 BR4.2A
KRANBANE - ANTALL

Antall stk 1

Lokalisering: Traverskran
Lengde: 8,0 m
Løftekapasitet: 3,5 T
Motoreffekt: Valgfritt
Føring og oppheng: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kranbanebjelker medtatt i post 07.15

07.18 PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 170,00

Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Bjelke for 2 tonns talje i sjaktrom
Dimensjoner: HE300B
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Inkludert bolter, endeplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde:  3,4 m

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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07.19 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 165,00

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Bjelker portomramming akse 11+
Dimensjoner: HUP150x150-8
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Inkludert bolter, topp- og bunnplater og 
avstivningsplater for knutepunkter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totallengde: 4,7m

07.20 PV2.242A
RETTLØPSTRAPPER AV STÅL

Antall stk 2

Trinn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Testcelle motortest og testcelle 
Utforming: Valgfritt
Profil/dimensjoner: Standard opptrinn / inntrinn. Bredde 
trapp 1,1 m. Høyde trapp 1,4 m
Materialer: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Utførelseskrav: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive rekkverk og håndlist

07.21 PV2.242A
RETTLØPSTRAPPER AV STÅL

Antall stk 1

Trinn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kjeller testcelle motortest
Utforming: Valgfritt
Profil/dimensjoner: Standard opptrinn / inntrinn. Bredde 
trapp 1,1 m. Høyde trapp 0,7 m
Materialer: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Utførelseskrav: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive rekkverk og håndlist

Forsvarsbygg 21.08.2019
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07.22 PV2.3142A
PLATTFORMER AV STÅL

Antall stk 3

Type: Rampe
Bunn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Testcelle motortest og testcelle kraftpakke
Type/utforming: Valgfritt
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Innfesting/fundamentering: Festes med bolter i 
betongkonstruksjon
Utførelseskrav: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive rekkverk og håndlist

07.23 PB2.352A
VERTIKALE STAG

Masse kg 133,00

Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Sjakt over betongvegger og akse E/1-2
Profil/dimensjoner: HUP 150x100x5
Materiale: S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Ferdig behandlet fra fabrikk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Total lengde 7 m
Inkl.  levering og monatering.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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09 Murarbeider

I dette kapittelet er det medtatt:

• Lettklinkervegger i Testceller

09.24 Innervegg

09.24.1 NB2.2322152A
MURT MASSIV VEGG

Areal m
2

427,00

Murprodukt: Lettklinkerblokk
Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX2
Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten 
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Testceller, kfr. plantegning
Veggtykkelse: 100 mm
Stein/blokk: Leca Finblokk eller likeverdig kvalitet
Mørtel: M5
Fuge:  Fugetykkels emaks 10 mm. Vertikale og 
horisontale fuger mures sammen med mørtel

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Påforingsvegg på betongvegg for akustikk.

Høyde vegg ca. 7,2 m.

Nødvendige fugearmering, trådbindere, U-blokk og U-

blokkarmering skal inkluderes i enhetsprisen. 

Fugearmering, ubehandlet, innlagt i hver annen fuge fra 

og med første skift. Øverste skift skal det mures med U-

blokkskift. U-blokkskiftet armeres med U-blokksarmering 

og utstøpes med B20 betong.

Det vil være en del tekniske utstyr montert på vegger i 

Testceller. Tilpasning må medtas i enhetspris for 

lettklinker.

b) Materialer

Lettklinker blokk skal være upusset.

x) Mengderegler

Mengder kan justeres opp eller ned i utførelsesfase. 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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09.24.2 NB7.1113
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 2

Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Lokalisering: Testceller, kfr. plantegning
Type åpning: Dør
Dimensjon: BxH 10M x 21M
Falser: Ikke aktuelt
Overdekning: Lettveggsskinner
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt

Andre krav: Nei

09.24.3 NB7.1113
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 3

Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Lokalisering: Testceller, kfr. plantegning
Type åpning: Dør
Dimensjon: BxH 30M x 24M
Falser: Ikke aktuelt
Overdekning: Armering og utstøping
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt

Andre krav: Nei

09.24.4 NB7.1113
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall stk 2

Bygningsdel: Murt massiv vegg
Murprodukt: Lettklinkerblokk
Lokalisering: Testceller, kfr. plantegning
Type åpning: Vindu
Dimensjon: BxH 20M x 10M
Falser: Ikke aktuelt
Overdekning: Armering og utstøping
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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12 Tømrerarbeider

12.1 Yttervegger

Generelt:

I dette kapittelet medtas yttervegger.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

12.1.2 CH2.122A
SLISSING - LENGDE

Lengde m 6,00

Materiale: Tynnplater av metall
Lokalisering: Yttervegg bygg E hvor ny vegg møter 
eksisterende.
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Korrugerte fasadeplater i 
stål
Dimensjon/tverrsnitt: Ukjent
Toleransekrav: 5 mm
Formål: Føre isolering i ny vegg til isolering i 
eksisterende vegg - kuldebrobryter.
Oppsamlingssted for avfall: Egnet deponi.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
50-100 mm bred sliss gjennom eksisterende vegg.

12.1.3 CH2.111A
SLISSING - LENGDE

Lengde m 12,00

Materiale: Betong
Lokalisering: Yttervegg bygg G hvor ny yttervegg møter 
eksisterende.
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongelement
Dimensjon/tverrsnitt: Tykkelse eksisterende vegg ca. 150 
mm
Toleransekrav: 5 mm
Formål: Føre isolering i ny vegg til isolering i 
eksisterende vegg - kuldebrobryter.
Oppsamlingssted for avfall: Egnet deponi.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
50-100 mm bred sliss gjennom betongvegg.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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12.1.4 QA1.11
FUKTBESKYTTELSE UNDER SVILL

Lengde m 35,00

Lokalisering: Yttervegg akse 11+
Type fuktbeskyttelse: Grunnmurspapp
Materialkrav: Fuktsikring
Bredde x tykkelse: 200 x 1,5-2,0
Underlag: Ringmur

Andre krav: Nei

12.1.5 BE3.214211821188312
YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER 
TYNNPLATEPROFILER -
UTEN UTVENDIG KLEDNING

Areal m
2

87,50

Vindsperre - ytterste lag: Vindsperresjikt på vegg 
{SF1.221}
Vindsperre - innerste lag: Underkledning av plater på 
vertikale flater utvendig {QK5.216202}
Utvendig utlekting: Utlekting på vegg - utvendig - areal 
{QK1.111220}
Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon
Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB2.121251}
Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater 
eller ruller av mineralull {SB1.11161}
Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121}
Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting
Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon
Innvendig underk ledning: Ubehandlede plater på 
vertikal flate innvendig {QK5.31642}
innvendig kledning: Ubehandlede plater på vertikal 
flate innvendig {QK5.31622}
Lokalisering: Yttervegger av tre i akse 11+, 22 og D+
Elementhøyde: 3,0 - 5,8 m

Andre krav på elementnivå: Nei

Vindsperre - ytterste lag: 

SF1.221A
VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal etableres overlapp ved eksisterende vegg 
bygg E - akse F.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Vindsperre - innerste lag: 

QK5.216202
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
UTVENDIG
Materiale: Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Valgfri
Utførelse: Skrudd
Bygningsdel: Yttervegg
Type flate: Glatt

Andre krav: Nei

Utvendig utlekting: 

QK1.111220
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL
Formål: Kledning
Forbehandling: Valgfritt
Dimensjon lekter: 36x48 mm
Underlag: Bindingsverk av tre
Senteravstand: 600 mm

Andre krav: Nei

Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon

Bæresystem: 

QB2.121251
BINDINGSVERK AV HELTRE
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Feste bunnsvill: Ekspansjonsbolter M12 i betong - c/c 
600 mm
Vegghøyde: 3,0 - 5,8 m
Underlag: Betong

Andre krav: Nei

Isolasjon i bæresystem: 

SB1.11161
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 200 mm
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Dampsperre: 

SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Materiale: Plast
Tykkelse: 2 mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Taping
Innfesting: Valgfritt

Andre krav: Nei

Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting

Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

Innvendig underk ledning: 

QK5.31642
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: OSB-baserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Bindingsverk
Type flate: Glatt

Andre krav: Nei

innvendig kledning: 

QK5.31622
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Antall lag: 1
Bygningsdel: yttervegg
Underlag: OSB baserte plater
Type flate: Glatt

Andre krav: Nei
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12.1.6 SV4.660
SAMMENSATT KLEDNING MED PROFILERTE 
PLATER

Areal m
2

87,50

Materiale: Valgfritt
Lokalisering: Yttervegg akse 11, 22 og D+
Tykkelse: Valgfritt
Materiale/overflate: Tilsvarende eksisterende fasade 
bygg E
Type profil: Tilsvarende eksisterende fasade bygg E
Høyde på profil: Som eksisterende fasade bygg E
Lengde kanter og hjørner: Som eksisterende fasade 
bygg E
Spesialelementer: Nei
Antall gjennomføringer: Ihht tegninger kfr. RIE/RIV
Henvisning til tegning: -

Andre krav: Nei

12.1.7 QB2.81112A
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Ventilasjonsrom
Åpning for: Lufting
Mål på åpning: 14 x 1,1 m
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm
Forsterkning: Bærebjelke over åpning: 2 x 48*198. 
Limtresøyler 115x115mm c/c 2,0 m 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer bærebjelker i overkant åpning og 
limtresøyler c/c 2,0 m.

12.1.8 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Klargjøringsrom
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 1,01 x 2,11 m
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm
Forsterkning: Bærebjelke over åpning: 48*198

Andre krav: Nei
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12.1.9 QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1

Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Lokalisering: Klargjøringsrom
Åpning for: Vindu
Mål på åpning: 3,61 x 1,52 m
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm
Forsterkning: Bærebjelke over åpning: 2 x 48*198

Andre krav: Nei

12.1.10 SF6.40A
TETTING MED FERDIG PRODUKT

Antall tettede utsparinger m 6,00

Produkt: Valgfritt
Lokalisering: Yttervegger av tre inn til akse F
Konstruksjon: Stålplatekledning og beslag
Funksjonskrav: Værtetting
Type gjennomføring: -
Utsparingsmål: -
Produktmål: Som profiler i platekledning
Utførelsesmetode: Dytting
Fyllingsgrad: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal tettes mellom stålplateprofiler i kledning og 
hjørnebeslag. Lengde 6 m.

x) Mengderegler
Enhet endret fra antall [stk] til lengde [m]

12.1.11 LM1.1532A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 14

Type: Dybler
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse 2/E-bygg E. På topp av 
eksisterende vegg og fasade bygg G.
Typebetegnelse: Armeringsjern
Dimensjon innstøpingsgods: Ø16
Overflatebehandling: Svartstål
Innstøpingsmørtel: Kvalitet min. B35

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer boring av hull Ø20.
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12.1.12 LM1.1512
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 6

Type: Dybler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse 2/E-bygg E. Innstøping i ny 
vegg akse F.
Typebetegnelse: Armeringsjern
Dimensjon innstøpingsgods: Ø16
Overflatebehandling: Svartstål
Innstøpingsmørtel: Kvalitet min. B35

Andre krav: Nei

12.1.13 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

23,40

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse 2/E-bygg E. På topp av 
eksisterende vegg.
Tykkelse vegg: 150 mm

Andre krav: Nei

12.1.14 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 240,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegg akse 2/E-bygg E. På topp av 
eksisterende vegg.

Andre krav: Nei

12.1.15 LG1.1543120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

2,40

Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Yttervegg akse 2/E-bygg E. På topp av 
eksisterende vegg.

Andre krav: Nei
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12.2 Tak

12.2.1 BE6.2214911831
KOMPAKT YTTERTAK - RETTVENDT TAK

Areal m
2

70,00

Taktekning: Flerlags tekking med bitumenbasert 
takbelegg med mekanisk feste {SF1.5233}
Migreringssperre: OSB-plate
Isolasjon: Isolering av tak med plater eller ruller av 
mineralull {SB1.31161}
Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121}
Mellomsjikt: Uten mellomsjikt
Bærekonstruksjon: Bjelkelag av heltre {QB1.21225}
Lokalisering: Tak over ventilasjonsrom

Andre krav på elementnivå: Nei

Taktekning: 

SF1.5233
FLERLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Underlag: OSB-plate
Materiale: Bitumenbasert
Innfesting: Mekanisk
Antall lag: 2
Tykkelse: Valgfritt
Utførelse: Mekanisk innfesting

Andre krav: Nei

Migreringssperre: OSB-plate

Isolasjon: 

SB1.31161
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Montasje: I sperretak
Tykkelse: 200 mm
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav: Nei

Dampsperre: 

SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Materiale: Plast
Tykkelse: 2 mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Taping
Innfesting: Valgfritt

Andre krav: Nei
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Mellomsjikt: Uten mellomsjikt

Bærekonstruksjon: 

QB1.21225
BJELKELAG AV HELTRE
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Største spennvidde: 3,2 m

Andre krav: Nei

12.2.2 QK5.11112
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m
2

70,00

Materiale: Trebaserte plater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Under bjelkelag i tak
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1
Type: OSB-plate
Underlag: Bjelkelag

Andre krav: Nei

12.2.3 CH2.122A
SLISSING - LENGDE

Lengde m 22,20

Materiale: Tynnplater av metall
Lokalisering: Yttervegg bygg E hvor nytt tak møter 
eksisterende.
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Korrugerte fasadeplater i 
stål
Dimensjon/tverrsnitt: Ukjent
Toleransekrav: 5 mm
Formål: Føre ny isolering og beslag til eksisterende 
isolering - Kuldebru og tetting.
Oppsamlingssted for avfall: Egnet deponi.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
50-100 mm bred sliss i eksisterende vegg.

12.2.4 PN4.2346
HORISONTALT BESLAG I KLEDNING

Lengde m 22,20

Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Yttervegg bygg E hvor nytt tak møter 
eksisterende.
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Profil på beslag: Valgfritt
Utfoldet bredde: 200 mm

Andre krav: Nei
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13 Snekkerarbeider

I dette kapittelet er det medtatt:

• Innvendig utforing for vinduer

13.24 Innervegger

13.24.1 QM6.2392A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU

Lengde m 18,40

Materiale: MDF
Underlag: Bindingsverksvegg av tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Vindu V1 i 124 Klargjøringsrom
Dimensjon: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter utforing på topp, bunn og begge sider av 

vinduer. Dybde ca. 270 mm.

BH skal velge farge. Fritt fargevalg skal medregnes i 

enhetspris.

b) Materialer

25 mm MDF.

x) Mengderegler

Samlet lengde.

13.24.2 QM6.2312A
INNVENDIG UTFORING FOR VINDU

Lengde m 6,60

Materiale: MDF
Underlag: Betong
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Vindu V2 i 102.2 Kontrollrom
Dimensjon: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter utforing på topp, bunn og begge sider av 

vinduer. Dybde ca. 270 mm.

BH skal velge farge. Fritt fargevalg skal medregnes i 

enhetspris.

b) Materialer

25 mm MDF.

x) Mengderegler

Samlet lengde.
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13.24.3 QM6.3312A
INNVENDIG UTFORING

Lengde m 10,50

Materiale: MDF
Underlag: Betong
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Ytterdør 124=234.02 i 124 Klargjøringsrom 
eksisterende ytterdør i 102.1 Kontrollrom
Dimensjon: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter utforing på topp og begge sider av ytterdør. 

Dybde ca. 270 mm.

BH skal velge farge. Fritt fargevalg skal medregnes i 

enhetspris.

b) Materialer

25 mm MDF.

x) Mengderegler

Samlet lengde.
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I dette kapittelet er det medtatt:

• Ytterdører av stål

• Innerdører av stål

• Rulleport

Grensesnitt dørleverandør, lås og beslagsleverandør, elektroentreprenør.

Dørleverandør

Dørleverandør leverer alle faste innfreste beslag slik som hengsler, låskasser uten microbryter, mekaniske 

sluttstykker, innfelte skåter, karmoverføring og rørføring med trekketråd eller kabel ferdig montert i dør/karm. 

Dørleverandør forbereder/freser ut for elektromekaniske låser, elektriske sluttstykker, magnetkontakter, låskasser 

med microbryter, forsterker dører for utenpåliggende panikkbeslag, dørlukkere og slagdørautomatikk. 

Magnetkontakt monteres mellom dør/karm ca 10 cm over låskasse/el.sluttstykke, på 2-fløyet dør med rørføring for 

kabel sammen med elektrisk sluttstykke. Eventuell kabling som utføres hos dørprodusent skal være iht 

koblingskjema fra lås og beslagsleverandør, dette gjelder type kabel og fargekoder. Alle originale koblingsplugger og 

kontakter som leveres med låser og utstyr fra produsent skal benyttes.

Lås og beslagsleverandør

Lås og beslagsleverandør leverer og monterer dørvridere med skilt, håndtak, elektromekaniske låser, elektriske 

sluttstykker, magnetkontakter, utenpåliggende panikkbeslag, dørlukkere med utstyr, slagdørautomatikk med 

utstyr, nødbrytere samt låssystem etter nærmere avklaring. Dørstoppere monteres der det er behov for dette. Lås 

og beslagsleverandør utarbeider koblingsskjema med type kabel og fargekoder som benyttes mot elektro og 

eventuelt dørleverandør. Videre kobles alle elektromekaniske produkter i dørmiljø, kabler trekkes og kobles i 

koblingsboks for grensesnitt mot elektro iht koblingsskjema. Alle originale koblingsplugger og kontakter som leveres 

med låser og utstyr fra produsent skal benyttes. Hvis dette ikke medfølger og egnede koblingsplugger / kontaktsett 

ikke benyttes skal alle kabelskjøter loddes og påføres krympestrømpe. Alle produkter funksjons-testes med egen 

trafo fra koblingsboks.

Elektroentreprenør

Elektroentreprenør monterer koblingsboks for grensesnitt mellom lås/beslag og elektro på sikret side av dørene og 

medtar all videre kabling og kobling fra denne. Grensesnittboks kan også leveres og monteres av lås og 

beslagsleverandør hvis dette er mer praktisk. Dette avklares før montasje starter. Elektro oppretter føringsveier til 

de ulike elektromekaniske produktene fra lås og beslagsleverandør, strømforsyner disse samt monterer 230v stikk 

ved hver slagdørautomat. UPS ivaretas av elektro.

Låssystemer

Det skal benyttes eksisterende låssystemer til de ulike dørfunksjonene. Eget låssystem for ytterdører, eget 

låssystem for sylindere til dører med online-AAK samt eget låssystem for dører med offline-AAK. Låssystemer, 

nøkkelkombinasjoner mm må avklares med byggherre/bruker av lokalene.
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15.23 Yttervegger

15.23.1 RH2.1123959188218200A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 124=234.02
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Utvendig ståldør
Dimensjon: 10M x 21M
Terskel: Anslagsterskel i rustfri stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Krav til glass: Sikkerhetsglass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Glassfelt BxH ca. 700 mm x 1800 mm.

Nødvendig fugetetting skal være inkludert i enhetspris.

15.23.2 RH2.11139591882182A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 2XX=244.01
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Utvendig ståldør
Dimensjon: 10M x 21M
Terskel: Anslagsterskel i rustfri stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig fugetetting skal være inkludert i enhetspris.
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15.23.3 RH2.1123959188218211A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1 [ ]

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 102.1=234.01
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: 0,15
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Utvendig ståldør med glassfelt
Dimensjon: 13M x 21M
Terskel: Anslagsterskel i rustfri stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Krav til glass: SIkkerhetsglass, klar glass. Glassfelt ca. 
10M x 12M
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig fugetetting skal være inkludert i enhetspris.

Opsjonspost. Pris skal ikke føres til sum.
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15.23.4 RH3.212388821211A
PORT - MED GLASSFELT

Antall stk 1

Formål: Industriport
Type: Foldeport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: 0,15
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Port nr: 124=234.01
Dimensjon: 35M x 35M
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Krav til glass: Sikkerhetsglass, klar glass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se under, samt 
kfr. dørliste og innledende tekst til kapittel 15
Fri innvendig høyde over åpning: ca. 1,0 m
Fri innvendig sideplass: ca. 0,5 m
Åpningsfrekvens: Hyppig

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Porter med motordrift, inkludert komplett elektrisk 

installasjoner defineres som maskin i henhold til 

Maskindirektivet og leverandøren av disse har ansvaret 

for at den enkelte port leveres som en ferdig CE merket 

maskin.

Valgfri RAL farge. BH skal velge farge.

Glassfelter skal ha rektangulare hjørner. Areal glass ca. 20 

%. Omfang glass kan justeres opp eller ned i 

utførelsesfase.

Port leveranse skal være komplett med alt nødvendig 

kablingsarbeid, levering og montering av sikkerhetsutstyr 

samt alle tetningslister, skinnesystem, låssystem og 

motordrift betjeningssystem. Alle beslag, braketter, 

forsterkning og innfestninger som er nødvendig for 

montering skal inkluderes i enhetsprisen.

Port skal kunne betjenes fra innsiden. 

Portanlegget leveres komplett med fotocelle og klemlist 

for å sikre at porten ikke lukkes når noe er i åpningen. 

Nødåpner monteres innvendig begge sider.

Byggets elektroentreprenør leverer komplett 

strømforsyning frem til det enkelte styreskap via låsbar 

servicebryter plassert ved skapet. Leverandøren av 

portanleggene skal utføre alle elektriske installasjoner i 

henhold til de krav som gjelder for byggets 
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elektroentreprise. Styreskap for den enkelte portstyring 

skal utføres mht. teknisk løsning, styrekomponenter, 

merking, dokumentasjon etc. som gjelder for levering av 

øvrige styreskap/elektriske underfordelinger.

15.24 Innervegger

15.24.1 RH2.21139591168828A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: U21=244.01
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  60-Csa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 10M x 21M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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15.24.2 RH2.21139592168888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: U23=244.01, 124=244.01
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  60-Csa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 14M x 21M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

15.24.3 RH2.21139591158888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 124=244.02
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  60-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 12M x 21M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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15.24.4 RH2.21139592168848A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 121=244.01, 122=244.01
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  60-Csa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 43 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 30M x 24M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

15.24.5 RH2.21139592168888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 124=244.03
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: EI2  60-Csa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 18M x 24M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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15.24.6 RH2.21139592888888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1 [ ]

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 125=244.01
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 18M x 24M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.

15.24.7 RH2.21139591168828A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 4

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 102.2=244.01, 102.2=244.02, 
102.2=244.03, 102.2=244.04
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  60-Csa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) 
= 33 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 10M x 21M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

Produseres som tandemdør løsning mellom Testceller og 

Kontrollrom.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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15.24.8 RH2.21139591168888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: 102.1=244.01
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  60-Csa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 10M x 21M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

15.24.9 RH2.21139591158888A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: U23=244.02
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Kfr. dørliste
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  60-Sa
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kfr. dørliste og plantegninger
Dørtype: Innvendig ståldør
Dimensjon: 12M x 18M
Terskel: Flatt stål terskel maks. 3 mm
Overflatebehandling: Pulverlakkert stål, farge kfr. dørliste
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Kfr. dørliste og 
innledende tekst til kapittel 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Justerbar omsluttende stålkarm, farge som dørblad.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 15 Dører: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 15-9 

 Kapittel: 15 Dører

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



I dette kapittelet er det medtatt:

• Låser og beslag til innvendige og utvendige dører

Generelle opplysninger om lås og beslag
Komplett levering, montasje og idriftsettelse skal legges til grunn for alle postene i kapittel 16. Kabel, 

koblingsmateriell, festemateriell skal inkluderes i prisen.

Lås og beslag i kapittel 16 skal leveres med den utførelse, utseende, tilbehør og kvalitet som er oppgitt på vedlagt 

beslagsliste. Der det er beskrevet konkrete produkter står tilbyder står fritt til å velge andre produkter/ systemer 

med samme funksjon, kvalitet og design. Ved endring av beslag, går ansvar for at løsningen fungerer over på den 

som utfører endringen.

Grensesnitt dørleverandør, lås og beslagsleverandør, elektroentreprenør
Dørleverandør

Dørleverandør leverer alle faste innfreste beslag slik som hengsler, låskasser uten microbryter, mekaniske 

sluttstykker, innfelte skåter, karmoverføring og rørføring med trekketråd eller kabel ferdig montert i dør/karm. 

Dørleverandør forbereder/freser ut for elektromekaniske låser, elektriske sluttstykker, magnetkontakter, låskasser 

med microbryter, forsterker dører for utenpåliggende panikkbeslag, dørlukkere og slagdørautomatikk. 

Magnetkontakt monteres mellom dør/karm ca 10 cm over låskasse/el.sluttstykke, på 2-fløyet dør med rørføring for 

kabel sammen med elektrisk sluttstykke. Eventuell kabling som utføres hos dørprodusent skal være iht 

koblingskjema fra lås og beslagsleverandør, dette gjelder type kabel og fargekoder. Alle originale koblingsplugger og 

kontakter som leveres med låser og utstyr fra produsent skal benyttes.

Lås og beslagsleverandør

Lås og beslagsleverandør leverer og monterer dørvridere med skilt, håndtak, elektromekaniske låser, elektriske 

sluttstykker, magnetkontakter, utenpåliggende panikkbeslag, dørlukkere med utstyr, slagdørautomatikk med 

utstyr, nødbrytere samt låssystem etter nærmere avklaring. Dørstoppere monteres der det er behov for dette. Lås 

og beslagsleverandør utarbeider koblingsskjema med type kabel og fargekoder som benyttes mot elektro og 

eventuelt dørleverandør. Videre kobles alle elektromekaniske produkter i dørmiljø, kabler trekkes og kobles i 

koblingsboks for grensesnitt mot elektro iht koblingsskjema. Alle originale koblingsplugger og kontakter som leveres 

med låser og utstyr fra produsent skal benyttes. Hvis dette ikke medfølger og egnede koblingsplugger / kontaktsett 

ikke benyttes skal alle kabelskjøter loddes og påføres krympestrømpe. Alle produkter funksjons-testes med egen 

trafo fra koblingsboks.

Elektroentreprenør

Elektroentreprenør monterer koblingsboks for grensesnitt mellom lås/beslag og elektro på sikret side av dørene og 

medtar all videre kabling og kobling fra denne. Grensesnittboks kan også leveres og monteres av lås og 

beslagsleverandør hvis dette er mer praktisk. Dette avklares før montasje starter. Elektro oppretter føringsveier til 

de ulike elektromekaniske produktene fra lås og beslagsleverandør, strømforsyner disse samt monterer 230v stikk 

ved hver slagdørautomat. UPS ivaretas av elektro.

Låssystemer

Det skal benyttes eksisterende låssystemer til de ulike dørfunksjonene. Eget låssystem for ytterdører, eget 

låssystem for sylindere til dører med online-AAK samt eget låssystem for dører med offline-AAK. Låssystemer, 

nøkkelkombinasjoner mm må avklares med byggherre/bruker av lokalene.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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16.29 Andre bygningstekniske deler

16.29.1 LEVERANDØRPROSJEKTERING AV LÅS OG BESLAG

Omfang:  Her skal det medtas kostnader for ferdigprosjektering 

og planlegging av lås og beslag medtatt i dette kapittelet og 

beskrevet i dørliste. Beslagsliste og låsplan skal være 

ferdigprosjektert og distribuert før produksjon av dører 

igangsettes.

Beslagleverandør er ansvarlig for gjennomføring av 

prosjektmøter og skal ha koordineringsansvar for lås og beslag. 
Rund sum RS

16.29.2 RK2.A

KOMPLETT LÅS OG BESLAG FOR DØRMILJØ

Omfang: Her skal det medtas kostand for komplett lås og 

beslag for dørmiljø etter spesifisert funksjoner på dørliste og 

innlednede tekst "Generelle opplysninger om lås og beslag" og 

"Grensesnitt dørleverandør, lås og beslagsleverandør, 

elektroentreprenør".
Rund sum RS

Forsvarsbygg 21.08.2019
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17 Tekkearbeider

Generelt:

I dette kapittelet medtas takkonstruksjoner.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

17.2 UF5.21500
TAKSLUK

Antall stk 4

Utførelse: UV-system med varmeelement
Materiale i sluk: Valgfritt
Materiale i rist: Valgfritt
Lokalisering: Tak mellom akse A-F/1 og 11+
Utforming: Valgfritt
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Type belegg: Valgfritt

Andre krav: Nei

17.3 SB1.321271A
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

210,00

Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 300 mm
Lokalisering: Tak over testceller og klargjøringsrom
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse
Langs randoner og utsparinger/gjennomføringer er 
det krav og forutsetninger til detaljer ved bruk av 
brennbar isolasjon i tak. Utførelse og detaljer skal 
skje i samsvar med "TPF Informerer nr. 6". 

17.4 SB1.322271
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m
2

60,00

Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 300 mm
Lokalisering: Tak over testceller, under tørrkjøleraggregat
Krav til fysiske egenskaper: Trykkstyrke langtid 140kPa

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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17.5 SV2.2A
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
MED SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal m
2

375,00

Lokalisering: Tak over testceller,  klargjøringsrom og 
kontrollrom
Antall lag: 2 lag
Materiale: Bitumenbasert belegg
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: EPS/XPS isolasjon
Innfesting: Mekanisk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brettes opp og ut over gesims

Forsvarsbygg 21.08.2019
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18 Blikkenslagerarbeider

18.1 PN4.2546
VERTIKALT BESLAG I KLEDNING

Lengde m 6,00

Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Hjørnebeslag - Yttervegg av tre inn til 
eksisterende bygg E, akse F
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Profil på beslag: Valgfritt
Utfoldet bredde: ca. 400 mm

Andre krav: Nei

18.2 PN4.12246
VANNBRETTBESLAG

Antall stk 1

Utforming: Med endelokk
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over dør i yttervegg
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Lengde: 1,1 m
Utfoldet bredde: ca. 200 mm

Andre krav: Nei

18.3 PN4.1446
TERSKELBESLAG

Antall stk 1

Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under dørterskel yttervegg
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Lengde: 1,2 m
Utfoldet bredde: ca. 200 mm

Andre krav: Nei

18.4 PN4.12246
VANNBRETTBESLAG

Antall stk 2

Utforming: Med endelokk
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Over vindu i yttervegg
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Lengde: 3,7 m
Utfoldet bredde: ca. 200 mm

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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18.5 PN4.11146
SÅLBENKBESLAG

Antall stk 2

Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under vindu i yttervegg
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Lengde: 3,7 m
Utfoldet bredde: ca. 200 mm

Andre krav: Nei

18.6 PN4.11146
SÅLBENKBESLAG

Antall stk 1

Utforming: Vanlig
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Under vindu i yttervegg
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Lengde: 2,1 m
Utfoldet bredde: ca. 200 mm

Andre krav: Nei

18.7 PN2.52346A
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG

Lengde m 41,00

Plassering: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: Topp gesims tak
Materialtykkelse: 0,7-0,8 mm
Utfoldet bredde: 550 mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppbygging for gesimsbeslag: Inkludert skråskjært 
lekt i topp. Skal skrås inn mot takflate.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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20 Glassarbeider

20.23 Yttervegger

20.23.1 RI2.113991218218211A
VINDU

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Type: Fastkarm, 3 fag
Vindusbetegnelse: V1
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: 0,15
Lokalisering: Kfr. plantegninger
Vindu type nr.: V1
Dimensjon: 36M x 19M
Krav til glass: Lystransmisjon ca. 65%. Farge i 
transmisjon og refleksjon skal være nøytral
Karm: Aluminiumskarm i valgfri RAL farge. BH skal velge 
farge

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fugetetting og dytting med mineralull skal være inkludert 

i enhetspris. Utvendig fugetetting skal være UV-bestandig.

20.23.2 RI2.113252218218211A
VINDU

Antall stk 1

Omfang: Levering og innsetting
Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt glidehengslet
Vindusbetegnelse: V2
Materiale: Aluminium
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Solfaktor: 0,15
Lokalisering: Kfr. plantegninger
Vindu type nr.: V2
Dimensjon: 21M x 12M
Krav til glass: Lystransmisjon ca. 65%. Farge i 
transmisjon og refleksjon skal være nøytral. 
Sikkerhetsglass.
Karm: Aluminiumskarm i valgfri RAL farge. BH skal velge 
farge

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fugetetting og dytting med mineralull skal være inkludert 

i enhetspris. Utvendig fugetetting skal være UV-bestandig.

Luftebeslag skal inkluderes i enhetspris.
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20.24 Innervegg

20.24.1 RI2.113993125889800A
VINDU

Antall stk 2

Omfang: Levering og innsetting
Type: Fastkarm, 1 fag
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: EI 60
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Rw > 51 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Kfr. plantegninger
Vindu type nr.: V3
Dimensjon: 20M x 10M
Krav til glass: Utformes som systemvegg, dvs. uten 
glasslist
Karm: Trekarm i valgfri NCS farge. BH skal velge farge

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Vinduer må utformes som dobbel vindu.

Firkantet profil som innvendig systemvegg.

Enhetspris skal være for komplett systemvindu som 

tilfredsstille lydkrav Rw > 51 dB.

Nødvendig fugetetting for å oppnå brann- og lydkrav skal 

være inkludert i enhetspris.
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21 Malerarbeider

I dette kapittelet er det medtatt:

• Forberedende arbeider

• Malerarbeider, utvendig og innvendig

• Støvbindende maling på vertikale og horisontale 

overflater

• Støpt plastbelegg

• Fugetetting

• Gulvlist av metall

21.20 Bygning, generelt

21.20.1 TA8.71A
MERKOSTNAD FOR ARBEID I HØYDEN

Areal m
2

300,00

Lokalisering: Utsiden av yttervegg med høyde over 3,5 m
Arbeid som merkostnaden gjelder for: Yttervegg
Største arbeidshøyde: ca. 11,0 m

Andre krav: 

x) Mengderegler

Samlet areal yttervegger.

21.20.2 TA8.71A
MERKOSTNAD FOR ARBEID I HØYDEN

Areal m
2

670,00

Lokalisering: Alle innvendige rom med høyde over 3,5 m
Arbeid som merkostnaden gjelder for: Vegger og 
underside av dekker
Største arbeidshøyde: ca. 7,5 m

Andre krav: 

x) Mengderegler

Samlet areal for vegger og dekker.

21.20.3 TA2.221889
RENGJØRING - AREAL

Areal m
2

300,00

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Ubehandlet
Metode: Vegger skal rengjøres grundig til overflaten er 
ren og fri for støv som kan redusere heft til belegg/ maling
Lokalisering: Alle utvendige betongoverflater som skal 
malebehandles. Kfr snitt- og plantegninger
Flate som skal behandles: Kfr snitt- og plantegninger

Andre krav: Nei
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21.20.4 TA2.221889
RENGJØRING - AREAL

Areal m
2

1230,00

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Ubehandlet
Metode: Vegger skal rengjøres grundig til overflaten er 
ren og fri for støv som kan redusere heft til belegg/ maling
Lokalisering: Alle innvendige veggoverflater av betong 
som skal malebehandles. Kfr snitt- og plantegninger
Flate som skal behandles: Kfr snitt- og plantegninger

Andre krav: Nei

21.20.5 TA2.221889A
RENGJØRING - AREAL

Areal m
2

550,00

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Ubehandlet
Metode: Gulv skal rengjøres grundig til overflaten er ren 
og fri for støv som kan redusere heft til belegg/ maling
Lokalisering: Alle innvendige gulvoverflater av betong. 
Kfr snitt- og plantegninger
Flate som skal behandles: Kfr snitt- og plantegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter gulvarealer som skal ha maling eller 

støptbelegg.

21.23 Yttervegg

21.23.1 TB8.1324121A
GRUNNING PÅ SUGENDE UNDERLAG

Areal m
2

300,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Utvendig
Behandling: 1 strøk grunning
Lokalisering: Utvendig side av betongelement
Underlag: Betongelement

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grunning på betongelementer skal gjøre underlag 

vannavvisende og binde løse partikler i overflate.

b) Materialer

Produkt må være fargeløs og godkjent for bruk utendørs.
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21.23.2 TB8.15124122A
MALING - AREAL

Areal m
2

300,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Utvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: Utvendig side av betongelement
Underlag: Betongelement
Materialer: En komponent silikatmaling. Skal være 
uorganisk, vannavvisende, dampdiffusjonsåpen og ikke 
filmdannende
Farge: Som yttervegger på eksisterende systemhall
Glanstall: Som yttervegger på eksisterende systemhall
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende maling iht 
EN 15251

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Maling av alle deler av yttervegg skal være medtatt i 

enhetspris.

21.23.3 SF3.1188A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde tettet fuge m 22,00

Materiale: Silikon
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Vinduer i yttervegg
Fugebredde: ca. 15 mm
Etterbehandling: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter synlig fugetetting mellom innvendig 

utforing og yttervegg.

x) Mengderegler

Prises som samlet lengde.

21.24 Innervegger

21.24.1 TB8.1329911A
GRUNNING PÅ SUGENDE UNDERLAG

Areal m
2

230,00

Konstruksjon: Vertikale veggflater inkl. smyg og skjørt
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 1 strøk grunning
Lokalisering: Innsiden av betongelementer på yttervegg 
samt innvendige vegger av betong og sementbaserte 
plater
Underlag: Betongelement og sementbaserte plater

Andre krav: 

b) Materialer

Alkalieresistent fargeløs akrylbasert grunning.
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21.24.2 TB2.252996
MALEBEHANDLING PÅ BETONGELEMENT 
INNVENDIG - STÅENDE ELEMENT

Areal m
2

230,00

Konstruksjon: Vertikale veggflater inkl. smyg og skjørt
Behandling: Estetisk klasse K2
2 strøk maling
Lokalisering: Innsiden av betongelementer på yttervegg 
samt innvendige vegger av betong, både nye og 
eksisterende
Underlag: Betongelement
Materialer: Alkaliefast, akrylbasert murmaling. Skal være 
dampdiffusjonsåpen og ikke filmdannende
Farge: BH skal velge farge. Fritt fargevalg skal 
medregnes i enhetspris
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende maling iht 
EN 15251

Andre krav: Nei

21.24.3 TB8.122414
OPPLIMING AV OVERMALINGSPRODUKT

Areal m
2

190,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Materialtype: Glassfiberduk uten mønster
Lokalisering: Rom 124 og 102.1. Innsiden av 
bindingsverk yttervegger og eksisterende 
påføringsvegger
Underlag: Sementbaserte plater og eksisterende vegger
Materialkrav: Valgfritt

Andre krav: Nei

21.24.4 TB8.15129912A
MALING - AREAL

Areal m
2

617,00

Konstruksjon: Vertikale veggflater inkl. smyg og skjørt
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: 2
Lokalisering: Rom 124 og 102.1. Innsiden av 
bindingsverk yttervegger og eksisterende 
påføringsvegger
Underlag: Sementbaserte plater, lettklinkervegger og 
eksisterende vegger
Materialer: Alkaliefast, akrylbasert murmaling. Skal være 
dampdiffusjonsåpen og ikke filmdannende
Farge: BH skal velge farge. Fritt fargevalg skal 
medregnes i enhetspris
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende maling iht 
EN 15251

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter grunning, helsparkling og maling til estetisk 

klasse K3.
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21.24.5 TB8.15124110A
MALING - AREAL

Areal m
2

450,00

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: Valgfritt
Lokalisering: Innvendige betongvegger
Underlag: Betong
Materialer: Valgfritt
Farge: Fargeløs
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende maling iht 
EN 15251

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter støvbindende maling på vertikale betong 

overflater.

x) Mengderegler

Mengde skal reguleres.

21.24.6 SF3.1188A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde tettet fuge m 12,00

Materiale: Silikon
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: Vinduer i innervegg
Fugebredde: ca. 15 mm
Etterbehandling: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter synlig fugetetting rundt innvendige vinduer.

x) Mengderegler

Prises som samlet lengde.
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21.25 Dekker

21.25.1 TK3.181A
STØPT PLASTBELEGG

Areal m
2

255,00

Konstruksjon: Gulv
Armering: Uarmert
Overflate: Glattet
Lokalisering: Testceller og Klargjøringsrom
Underlag: Armert betong
Påkjenninger: Belegg skal være egnet for motorverksted. 
Slagseighet > 20 Nm
Gjennomsnittlig tykkelse: 4 mm
Minimumstykkelse: 4 mm
Materialer: Akryl

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fleskibel og sklisikkert akrylbelegg. Enhetspris skal 

inkludere komplett system med primer, selvjevnende 

akrylbindemiddel og topplakk.

Tilpasning av faste installasjoner og gulvrister i Testceller 

og Klargjøringsrom skal medregnes i enhetspris.

b) Materialer

BH skal velge farge. Fritt fargevalg skal medregnes i 

enhetspris.

c) Utførelse

Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal

betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet, RF 

≤ 96%, og inneha en temperatur på min. 5ºC.

21.25.2 SF3.1183A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde tettet fuge m 118,00

Materiale: Silikon
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Metallist
Lokalisering: Testceller og Klargjøringsrom
Fugebredde: ca. 20 mm
Etterbehandling: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fuging langs vegger, dørsmyg og rundt søyler i Testceller 

og Klargjøringsrom.
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21.25.3 PN5.33A
BESKYTTELSESBESLAG

Samlet lengde lm 95,00

Type: Sokkellist
Lokalisering: Testceller og Klargjøringsrom
Materiale: Aluminium
Tykkelse: ca. 1,0 mm
Kvalitet/belegg: Natur eloksert
Underlag: Betonggulv og betongvegger / bindingsverk / 
søyler / eksisterende vegger /
Forventet belastning: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter komplett gulvlist på alle vegger, dørsmyg og 

søyler i Testceller og Klargjøringsrom. 

x) Mengderegler

Prises som samlet lengde.

21.25.4 TH8.5231
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal m
2

255,00

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: Testceller og Klargjøringsrom
Dekningsmateriale: Plastbelagt kraftpapp som heltapes i 
alle skjøter

Andre krav: Nei

21.25.5 TB8.15127110A
MALING - AREAL

Areal m
2

245,00

Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Antall strøk: Valgfritt
Lokalisering: Innvendige betonggulv
Underlag: Betong
Materialer: Valgfritt
Farge: Fargeløs
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende maling iht 
EN 15251

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter støvbindende maling på horisontale betong 

overflater.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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21.25.6 TB8.1321211
GRUNNING PÅ SUGENDE UNDERLAG

Areal m
2

285,00

Konstruksjon: Horisontal himling
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 1 strøk grunning
Lokalisering: Underside av betongdekker og betongtak i 
tilbygg
Underlag: Betong

Andre krav: Nei

21.25.7 TB2.2536
MALEBEHANDLING PÅ BETONGELEMENT 
INNVENDIG - HIMLING

Areal m
2

285,00

Behandling: Estetisk klasse K2
2 strøk maling
Lokalisering: Underside av betongdekker og betongtak i 
tilbygg
Underlag: Betong
Materialer: Alkaliefast, akrylbasert murmaling. Skal være 
dampdiffusjonsåpen og ikke filmdannende
Farge: BH skal velge farge. Fritt fargevalg skal 
medregnes i enhetspris
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemitterende maling iht 
EN 15251

Andre krav: Nei
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22 Byggtapetsering

I dette kapittelet er det medtatt:

• Forberedende arbeider

• Avretting av gulv

• Støpt belegg

• Vinylbelegg

• Gulvtlist

• Beskyttelsesdekning av ferdig gulv

22.20 Bygning, generelt

22.20.1 TA2.221889A
RENGJØRING - AREAL

Areal m
2

53,00

Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Ubehandlet
Metode: Gulv skal rengjøres grundig til overflaten er ren 
og fri for støv som kan redusere heft til belegg/ maling
Lokalisering: Alle innvendige gulvoverflater av betong. 
Kfr snitt- og plantegninger
Flate som skal behandles: Kfr snitt- og plantegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter arealer som skal ha vinylbelegg.

22.25 Dekker

22.25.1 TA3.422130A
SPARKLING - AREAL

Areal m
2

53,00

Bygningsmateriale: Betong
Metode: Helsparkling
Antall ganger: Valgfritt
Lokalisering:  Kontrollrom 102.2 og Tavlerom 123
Flate som skal behandles: Betonggulv

Andre krav: 

b) Materialer

Sementbasert byggsparkel.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 22-1 

 Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



22.25.2 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m
2

42,00

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering:  Kontrollrom 102.2
Type belegg: 2 mm vinylbelegg, EN 685 Klasse 34
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: Materialene skal oppfylle 
kravene gitt i NS- EN 15251 vedlegg C
Egenskaper ved brannpåvirkning: Dfl-s1 [G]

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter belegg i nytt kontrollrom.

Tilpasning av søyler og nye åpninger skal medregnes i 

enhetspris.

Belegg skal ha PUR eller likeverdig overflate.

Farge og type skal være lik belegg i 102.1. BH skal velge 

farge. Fritt fargevalg skal medregnes i enhetspris.

22.25.3 TH2.121A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m
2

9,00

Materiale: Vinyl på rull
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Tavlerom 123
Type belegg: 2 mm ledende vinylbelegg, EN 685 Klasse 
34
Undergulv: Betong
Emisjonskrav til belegget: Materialene skal oppfylle 
kravene gitt i NS- EN 15251 vedlegg C
Egenskaper ved brannpåvirkning: Dfl-s1 [G]

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post omfatter belegg i nytt tavlerom.

Belegg skal ha PUR eller likeverdig overflate.

Farge og type skal være lik belegg i 102.1. BH skal velge 

farge. Fritt fargevalg skal medregnes i enhetspris.

Elektrisk avledningsmotstand 5 x 10
4
 - 10

6
.
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22.25.4 SF3.1088A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE

Lengde tettet fuge m 6,50

Materiale: Valgfritt
Isolasjon: Ingen
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering:  Kontrollrom 102.1 og 102.2
Fugebredde: ca. 20 mm
Etterbehandling: Ingen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fuging i overgang åpninger akse 1 samt dørsmyg og rundt 

søyler.

22.25.5 PN5.39A
BESKYTTELSESBESLAG

Samlet lengde lm 6,50

Type: Overgangsbeslag
Lokalisering: Rom med vinylbelegg
Materiale: Aluminium
Tykkelse: ca. 1,0 mm
Kvalitet/belegg: Natur eloksert
Underlag: Betonggulv med vinylbelegg
Forventet belastning: Persontrafikk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Overgangsbeslag som fugedekning i nye åpninger akse 1. 

Bredde beslag ca. 300 mm.

x) Mengderegler

Prises som samlet lengde.

22.25.6 PN5.39A
BESKYTTELSESBESLAG

Samlet lengde lm 2,00

Type: Flatt terskelbeslag
Lokalisering:  Kontrollrom 102.1
Materiale: Aluminium
Tykkelse: ca. 1,0 mm
Kvalitet/belegg: Natur eloksert
Underlag: Betonggulv med vinylbelegg
Forventet belastning: Persontrafikk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Flatt terskelbeslag ved ny ytterdør akse A/1-2. Bredde 

beslag ca. 150 mm.

x) Mengderegler

Prises som samlet lengde.
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22.25.7 TH8.5231
BESKYTTELSESDEKNING PÅ FERDIG BELEGG

Areal m
2

53,00

Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning
Konstruksjon: Gulv
Lokalisering: Kontrollrom og tavlerom
Dekningsmateriale: Plastbelagt kraftpapp som heltapes i 
alle skjøter

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Sum Kapittel 22 Byggtapetsering: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 22-4 

 Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



23 Himlingsarbeider

I dette kapittelet er det medtatt:

• Systemhimlinger

23.25 Dekker

23.25.1 RD3.1881A
SYSTEMHIMLING

Areal m
2

95,00

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Kontrollrom 102.1 og 102.2
Himlingstype: Systemhimling av mineralullplate
Type bæresystem: Nedhengt, synlig T35-skinnesystem. 
Farge som natureloskert aluminium
Himlingshøyde: ca. 2,6 m
Fri montasjehøyde: ca. 0,9 m
Modul: 600 mm x 600 mm
Overliggende installsjoner: Teknsike installasjoner
Tilstøtende konstruksjoner: Kfr. plantegninger
Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Himling  gjennomgående i Kontrollrom 102.1 og 102.2. 

Tilpasning søyler og veggkanaler må medtas i enhetspris.

23.25.2 RD3.1881A
SYSTEMHIMLING

Areal REG 120,00

Brannmotstand: Ingen krav
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A
Lokalisering: Testceller og Klargjoringsrom
Himlingstype: Systemhimling av mineralullplate
Type bæresystem: Direktemontert i synlig T35-
skinnesystem. Farge som natureloskert aluminium
Himlingshøyde: ca. 7,3 m i Testceller, ca. 4,6 m i 
Klargjøringsrom
Fri montasjehøyde: Direktemontert
Modul: 600 mm x 600 mm
Overliggende installsjoner: Ikke relevant
Tilstøtende konstruksjoner: Kfr. plantegninger
Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Himling  gjennomgående i Kontrollrom 102.1 og 102.2. 

Tilpasning søyler og veggkanaler må medtas i enhetspris.

x) Mengderegler

Mengde skal reguleres etter at tekniske installajsoner er 

på plass.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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PRISGRUNNLAG

Dette kapittel er basert på NS 3420 databaseversjon 201801.

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår i de enkelte poster.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante, dvs. poster 
uten koder skal også ses på som komplette leveranser. 

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Der entreprenøren eller dennes underentreprenør oppdager uoverensstemmelser mellom beskrivelse og 
tegning plikter han å varsle byggherren og dennes rådgivere om avviket uten ugrunnet opphold slik at 
eventuelle kostnads- og priskonsekvenser minimalisteres ved nødvendig endring i forhold til beskrivelse.

I postene nedenfor skal det bare medtas slike kostnader som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de enkelte 
arbeider i mengdeberegningene.

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av tilbydere, regnes å være innkalkulert i enhetsprisene annet sted 
dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i følgeskrivet.

Alle poster er regulerbare. Mengder i regulerbare poster justeres ved endelig oppmåling/telling på 
byggplassen. Enhetspriser skal oppgis iht. oppgitte mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg eller 
fradrag av mengder.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggestedet og også andre forhold som kan 
tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar.

Dersom en eventuell underentreprenør overtar deler av arbeidene skal det økonomiske oppgjøret skje 
mellom entreprenør og underentreprenør, og skal være byggherren uvedkommende.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.1 Grunnarbeider

26.1.0.1 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

26.1.1 JHA
Asfaltdekker

Areal m
2

56,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forberedende arbeid for kabelgrøft.
Fjerning av asfalt, opplasting og transport til 
godkjent deponi.

26.1.2 JHA
Asfaltdekker

Areal m
2

56,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny asfalt, dvs. reetablering av asfaltareal over 
kabelgrøft

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.1.3 FV3.10110A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 28,00

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Valgfri
Lokalisering: Mellom bygg 0069 og nybygg testceller
Formål: For fiberkabel/trekkerør 
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Se andre krav c).
Bunnbredde: 0,5
Grøftedybde: 1 m
Krav til tilbakefylling: For ledningssonen, bestående av 
kabelfundament, sidefylling og beskyttelseslag, er det 
krav til finkornede masser, tilslag 0-4 mm. For gjenfylling/
oppbygging benyttes stedlige masser.
Krav til komprimering: Ja, ihht NS3458

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ihht. tegning

c) Utførelse
Det må påregnes kryssing og nærføring til andre 
kabler, vannrør og andre rør av ulike slag.  
Gravearbeidene må derfor utføres med største 
forsiktighet. Noe håndgraving må derfor 
innkalkuleres.

26.1.4 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 28,00

Lokalisering: I grøft mellom bygg 0069 og nybygg 
testceller
Type: Kabelmarkeringsbånd eller nett.

Andre krav: Nei

26.2 Betongarbeider

26.2.0.1 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.2.1 LB8.1011
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: I mur nybygg, for trekkerør, inkludert 
igjenstøping
Dimensjoner: 150x100 (BxH)

Andre krav: Nei

26.2.2 UTSPARING I MUR
Lokalisering: I mur i bygg069, for trekkerør, inkludert 
igjenstøping
Dimensjoner: B x H = 150 x 100 mm
Andre krav: Nei

Antall stk 1

26.2.3 LB8.1011
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 7

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: I betong nybygg, inkludert igjenstøping
Dimensjoner: 150x100 (BxH)

Andre krav: Nei

26.2.4 LB8.1011
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 10

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: I betong nybygg, inkludert igjenstøping
Dimensjoner: 300x100 (BxH)

Andre krav: Nei

26.2.5 LB8.1011
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 10

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: I betong nybygg, inkludert igjenstøping
Dimensjoner: 300x150 (BxH)

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.2.6 LB8.1011A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 10

Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: I betong nybygg, inkludert igjenstøping
Dimensjoner: 300x400 (BxH)

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forskaling inkludert gjenstøping

26.2.7 SF6.10
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 9

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: I mur nybygg og mur i bygg 0069
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Gjenstøpingene skal avsluttes i plan med 
tilstøtende overflater.
Type gjennomføring: Utsparinger
Utsparingsmål: BxH = 150  x 100
Materialtykkelse: 200
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: 50%
Overflate: -

Andre krav: Nei

26.2.8 SF6.10
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 10

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: I betong nybygg
Konstruksjon: Betong
Funksjonskrav: Gjenstøpingene skal avsluttes i plan med 
tilstøtende overflater.
Type gjennomføring: Utsparinger
Utsparingsmål: BxH = 300  x 400
Materialtykkelse: 200
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: 50%
Overflate: -

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.2.9 JORDELEKTRODE
Montering av jordelektrode utføres av elektroinstallatør. 
Kobberwire legges på utsiden av banketten rundt hele 
nybygget. Videre skal jordelektroden tilknyttes 
armeringen via jordingsbolter.(se plantegning).

Elektroinstallatøren må varsles i tide slik at arbeider med 
jordelektrode og tilknytning av armering kan skje før 
forskaling av grunnmur og tilfylling rundt fundamenter.
Rund sum RS

26.2.10 CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 30

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I betongvegger/dekker
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong
Hulldimensjon: Hulltaking for rør Ø32 mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: inntil 250 mm
Formål: Hull for gjennomføring el.kabler
Oppsamlingssted for avfall: Deponi

Andre krav: Nei

26.2.11 CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 50

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I betongvegger/dekker
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong
Hulldimensjon: Hulltaking for rør Ø50 mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: inntil 250 mm
Formål: Hull for gjennomføring el.kabler
Oppsamlingssted for avfall: Deponi

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.2.12 CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 15

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I betongvegger/dekker
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong
Hulldimensjon: Hulltaking for rør Ø75 mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: inntil 250 mm
Formål: Hull for gjennomføring el.kabler
Oppsamlingssted for avfall: Deponi

Andre krav: Nei

26.2.13 CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 40

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I betongvegger/dekker
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong
Hulldimensjon: Hulltaking for rør Ø110 mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: inntil 250 mm
Formål: Hull for gjennomføring el.kabler
Oppsamlingssted for avfall: Deponi

Andre krav: Nei

26.2.14 CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 30

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I betongvegger/dekker
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong
Hulldimensjon: Hulltaking for rør Ø160 mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: inntil 250 mm
Formål: Hull for gjennomføring el.kabler
Oppsamlingssted for avfall: Deponi

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.2.15 CH2.111
SLISSING - LENGDE

Lengde m 80,00

Materiale: Betong
Lokalisering: I betongvegger/dekker
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Betong
Dimensjon/tverrsnitt: 50x50 mm (BxD)
Toleransekrav: Valgfritt
Formål: Slissing for kabler, etter behov
Oppsamlingssted for avfall: Deponi

Andre krav: Nei

26.2.16 NB8.2A
Fuger og slisser i murverk

Lengde m 80,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenmuring av slisser i forrige post, dimensjon  
50x50 mm

26.3 Snekker og tømrerarbeider

26.3.0 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

26.3.1 Justert trevirke for kubbing, ca. 96x19mm. Monteres  
etter anvisning fra elektriker på forespørsel.

Lengde m 130,00

26.4 Malerarbeider

26.4.0 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.4.1 FLIKK
Posten omfatter flikk etter montasje.

Rund sum RS

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.7 Branntettinger EL-gjennomføringer

26.7.0 BRANNTETTING AV ELEKTRO-TEKNISKE 
GJENNOMFØRINGER

Arbeider beskrevet i dette kapittel skal utføres av 
godkjent firma med branntetting og brannforebygging 
som spesialkompetanse. De beskrevne arbeider omfatter 
branntetting av kabel- og rørgjennomføringer, samt utstyr 
i brannklassifiserte konstruksjoner. Brannklassifiserte 
vegger og dekker EI60 eller høyere, skal brannlukkes slik 
at de blir røyktett og opprettholder sin brannklasse ved 
brann. 

Arbeider utføres ihht. brannrapport og tegningsgrunnlag 
utarbeidet av brannteknisk rådgiver: 

For alle branntettinger gjelder krav stilt i 
byggeforskriften.

Tettingen skal være av en slik kvalitet at bygningsdelens 
brannklasse opprettholdes. For alle anvendte prinsipper 
og produkter for branntettinger skal det foreligge 
godkjenning fra Statens bygningstekniske etat. 
Godkjenningssertifikat skal påføres alle branntettinger.

Rørgjennomføringer av plastrør skal opp til og med DN32 
branntettes på ordinær måte. Rørføringer av plastrør 
større enn DN32 skal sikres med godkjente 
brannmansjetter eller brannpakninger.

All brannteknisk lukking skal merkes med type og hvilket 
firma som har utført merkingen. merkingen skal være godt
synlig fra den naturlige inspeksjonssiden. Disse skal 
kunne spores fra tettingsoversikten.

Alle branntettinger skal dokumenteres på bygget og i egne 
oversiktskart/lister. Det skal utføres systematisk 
egenkontroll av utførelsen av brannsikre tettinger, før 
himlinger, sjakter og andre innkledninger blir montert. 
Egenkontrollen skal innarbeides i ansvarlig utførendes 
kontrollplan og dokumenteres i deres system for 
egenkontroll. Dokumentasjonen skal også angis på 
tegninger og inkludere plassering, klassifisering, type etc. 
Underlag skal leveres til fagrådgiver som grunnlag for 
"Som Bygget" dokumentasjon.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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26.7.0.1 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

26.7.1 SF6.10
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 10

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Utsparinger for elektriske anlegg i betong 
og bindingsverksvegger.
Konstruksjon: Brannklassifisering skal oppfylles.
Funksjonskrav: Skal utføres med godkjent 
branntettemasse, levert av godkjent leverandør. 
Gjenstøpingene skal avsluttes i plan med tilstøtende 
overflater uten at omstøpingsenheter tilsøles.
Type gjennomføring: Utsparinger i betong og 
bindingsverkvegger
Utsparingsmål:  BxH= 300 x 400 mm
Materialtykkelse: Iht. leverandørens dokumentasjon
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: 70%
Overflate: Tettemassen skal være sparklet ut glatt med 
vegg-/ takflate

Andre krav: Nei

26.7.2 SF6.10
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 10

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Utsparinger for elektriske anlegg i betong 
og bindingsverksvegger.
Konstruksjon: Brannklassifisering skal oppfylles.
Funksjonskrav: Skal utføres med godkjent 
branntettemasse, levert av godkjent leverandør. 
Gjenstøpingene skal avsluttes i plan med tilstøtende 
overflater uten at omstøpingsenheter tilsøles.
Type gjennomføring: Utsparinger i betong og 
bindingsverkvegger
Utsparingsmål:  BxH= 300 x 150 mm
Materialtykkelse: Iht. leverandørens dokumentasjon
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: 70%
Overflate: Tettemassen skal være sparklet ut glatt med 
vegg-/ takflate

Andre krav: Nei
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26.7.3 SF6.10
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 10

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Utsparinger for elektriske anlegg i betong 
og bindingsverksvegger.
Konstruksjon: Brannklassifisering skal oppfylles.
Funksjonskrav: Skal utføres med godkjent 
branntettemasse, levert av godkjent leverandør. 
Gjenstøpingene skal avsluttes i plan med tilstøtende 
overflater uten at omstøpingsenheter tilsøles.
Type gjennomføring: Utsparinger i betong og 
bindingsverkvegger
Utsparingsmål:  BxH= 300 x 100 mm
Materialtykkelse: Iht. leverandørens dokumentasjon
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: 70%
Overflate: Tettemassen skal være sparklet ut glatt med 
vegg-/ takflate

Andre krav: Nei

26.7.4 SF6.10
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 9

Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Utsparinger for elektriske anlegg i betong 
og bindingsverksvegger.
Konstruksjon: Brannklassifisering skal oppfylles.
Funksjonskrav: Skal utføres med godkjent 
branntettemasse, levert av godkjent leverandør. 
Gjenstøpingene skal avsluttes i plan med tilstøtende 
overflater uten at omstøpingsenheter tilsøles.
Type gjennomføring: Utsparinger i betong og 
bindingsverkvegger
Utsparingsmål:  BxH= 150 x 100 mm
Materialtykkelse: Iht. leverandørens dokumentasjon
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: 70%
Overflate: Tettemassen skal være sparklet ut glatt med 
vegg-/ takflate

Andre krav: Nei

26.7.5 SF6A
Tetting av utsparinger for gjennomføringer

Antall stk 120

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Reserverør Ø=40 mm
TIl bruk i utsparinger, før tetting utføres. 
Lengde inntil 300 mm
Funksjonskrav: Som brannklasse på vegg eller dekke, 
kombinert med akustiske lydkrav.
Det monteres min. 4 stk. pr. utsparing.
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26.7.6 MERKING OG DOKUMENTASJON
Hver enkelt gjennomføring skal merkes med godkjente 
merkeskilt og dokumentasjon for godkjent tetting skal 
leveres med BA-dokumentasjonen.

Rund sum RS
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28 Riving ved ombygging og rehabilitering

28.23 Yttervegger

Generelt:

I dette kapittelet medtas riving av/ hulltaking i eksisterende 
yttervegger.

Kodene til de enkelte postene henviser til de 
spesifiserende tekster i NS 3420, utg. 2018. Beskrivelsen i 
dette kapittelet blir å regne som tillegg til og gjelder 
generelt foran NS 3420.

I tillegg gjelder innledende tekster og øvrige deler av 
Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag.

28.23.2 CH1.2123
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Oppmurt lettklinker - innside eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Murvegg - eksisterende 
konstruksjon
Hulldimensjon: 5,2 x 3,36 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei

28.23.3 CH1.2113
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Prefabrikert betongelement - eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg - 
eksisterende konstruksjon
Hulldimensjon: 5,2 x 3,36 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei
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28.23.4 CH1.2123
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Oppmurt lettklinker - innside eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Murvegg - eksisterende 
konstruksjon
Hulldimensjon: 4,6 x 3,36 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei

28.23.5 CH1.2113
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Prefabrikert betongelement - eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg - 
eksisterende konstruksjon
Hulldimensjon: 4,6 x 3,36 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei

28.23.6 CH1.2123
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Oppmurt lettklinker - innside eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Murvegg - eksisterende 
konstruksjon
Hulldimensjon: 4,5 x 3,27 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei
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28.23.7 CH1.2113
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Prefabrikert betongelement - eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg - 
eksisterende konstruksjon
Hulldimensjon: 4,5 x 3,27 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei

28.23.8 CH1.2123
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Murverk
Metode: Saging
Lokalisering: Oppmurt lettklinker - innside eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Murvegg - eksisterende 
konstruksjon
Hulldimensjon: 2,1 x 3,27 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei

28.23.9 CH1.2113
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Prefabrikert betongelement - eksisterende 
vegg akse 1
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg - 
eksisterende konstruksjon
Hulldimensjon: 2,1 x 3,27 m
Toleransekrav: ± 10 mm
Tykkelse: 150 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei
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28.23.10 CH1.2113
HULLTAKING

Antall stk 1

Materiale: Betong
Metode: Saging
Lokalisering: Åpning fra kjeller akse 1 til ny sjakt.
Tilgjengelighet: Bra
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg - 
eksisterende konstruksjon
Hulldimensjon: 1,21 x 1,81 m
Toleransekrav: ± 5 mm
Tykkelse: 200 mm
Formål: Utvidelse av eksisterende åpning
Oppsamlingssted for avfall: Avfall overtas av entreprenør 
og leveres til egnet deponi.

Andre krav: Nei

28.23.11 CD3.11626A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS

Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Lokalisering: Utenpå eksisterende vegg bygg G akse 1. 
Tilgjengelighet: Bra
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: Beskyttelsestak for rister. Ikke bærende.
Byggeår: -
Materialer: Tre og plater
Dimensjon: Bredde tilnærmet lik fasadebredde.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Ihht standard.
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ihht standard
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Avfall 
overtas av entreprenør og leveres til egnet deponi.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bilde:
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28.25 Dekker

I dette kapittelet er det medtatt:

• Riving gulvbelegg

28.25.1 CD4.12470A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

47,00

Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Kontrollrom 102.1
Tilgjengelighet: Eksisterende utstyr og innredning må 
hensyntas. Provisorisk beskyttelse medtat annen post
Bygningsdel, spesifisert: Himling
Materialer: Spilehimling av metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Avklares under befaring
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 17
Avfallsstoffnummer: Avklares under befaring
Sluttilstand for gjenværende deler: Klar for montering av 
nye systemhimling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Riving av tekniske installasjoner medtatt annen post.
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28.25.2 CD3.11642A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS

Bygningsdel: Gulv på grunn
Lokalisering: Utenfor port inn til bygg E akse F.
Tilgjengelighet: Bra.
Bygningsdel, spesifisert: Betongplate på grunn utenfor 
port.
Konstruksjon: Betongplate på grunn.
Byggeår: -
Materialer: Betong og armering
Dimensjon: ca 4,5 x 3 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Ihht standard.
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ihht standard.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Avfall 
overtas av entreprenør og leveres til egnet deponi.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bilde:
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30 VVS-installasjoner

30.30 VVS-installasjoner, generelt

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 (201801) med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. 

30.31 Sanitær

30.31.311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

30.31.311.
4

UB2.1133111100
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT

Lengde m 12,00

Formål: Industriavløpsledning
Materiale: PP
Plassering: I grunnen
Montasje: Som bunnledning
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Fra renner i kjeller og PP-testcelle
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: -
Dimensjon: Ø75
Materialkvalitet: -

Andre krav: Nei
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30.31.312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

30.31.312.
1

UB2.1114123011
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT

Lengde m 30,00

Formål: Overvannsledning
Materiale: Støpejern
Plassering: På vegg
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: Valgfritt
Dimensjon: 110 mm
Materialkvalitet: MA

Andre krav: Nei

30.31.312.
2

UB2.1114100011
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT

Lengde m 15,00

Formål: Overvannsledning
Materiale: Støpejern
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: Valgfritt
Dimensjon: 75 mm
Materialkvalitet: MA

Andre krav: Nei

30.31.312.
3

UB1.1115100000A
INNENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 50,00

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Kobber
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: -
Ledningsstrekk: -
Trykk: -
Dimensjon: 28Cu
Materialkvalitet: Cu

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isoleres med FEF og mantles
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30.31.312.
5

UB2.1133100000
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
KOMPLETT

Lengde m 6,00

Formål: Industriavløpsledning
Materiale: PP
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Fra renner i kjeller og PP-testcelle åpen 
montasje i kjeller under motortestcelle
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: -
Dimensjon: Ø75
Materialkvalitet: -

Andre krav: Nei

30.31.312.
6

UB2.2132100000
INNENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
KOMPLETT

Lengde m 30,00

Formål: Industriavløpsledning
Materiale: PE 80
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Pumpeledning fra kjeller under 
motortestcelle til eksisterende avløpsanlegg
Pakningstype: Valgfritt
Trykk: -
Dimensjon: PE32
Materialkvalitet: -

Andre krav: Nei

30.31.314 Armaturer for sanitærinstallasjoner

30.31.314.
1

UF5.21522
TAKSLUK

Antall stk 2

Utførelse: UV-system med varmeelement
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Lokalisering: På Tak
Utforming: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Kapasitet: Valgfritt
Type belegg: Valgfritt

Andre krav: Nei
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30.31.314.
2

UC1.31150
INNENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 5

Ventiltype: Kuleventil
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: -
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: -
Dimensjon, tilkoblinger: DN25
Dokumentasjon: -

Andre krav: Nei

30.31.314.
3

UF5.162211
GULVSLUK

Antall stk 2

Type: Sluk til industriell bruk
Materiale i sluk: Rustfritt stål
Materiale i rist: Rustfritt stål
Vannlåsløsning: Fast vannlås
Montasje: Med forhøyningsring
Lokalisering: I tankrom
Utforming: Valgfritt
Dimensjon: DN100
Kapasitet: Valgfritt
Anboringer: Valgfritt
Type membran på gulv: -
Type gulvoverflate: -

Andre krav: Nei
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30.31.315 Utstyr for sanitærinstallasjoner

30.31.315.
1

UD6.115199009
PUMPE INNENDØRS

Antall stk 1

Type pumpe: Sentrifugalpumpe
Versjon: Neddykket pumpe
Pumpedrift: Elektrisk motor
Medium: Oljeholdig vann
Materiale i pumpehjul: Valgfritt
Materiale i pumpehus: Valgfritt
Montasje: I gulvbrønn
Lokalisering: Gulvbrønn i kjeller under motortestcelle
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Kapasitet: 7m3 mot 5 mvs
Temperaturområde: Valgfritt
Trykk: Valgfritt
Turtallsregulering: Nei
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Vippestyring. 
Alarm til SD ved høyt nivå
Elektriske data: Valgfritt
Lydeffektnivå: Valgfritt
Fundament: Valgfritt
Dimensjon tilkoblinger: Til PE32
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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30.33 Brannslokking

30.33.1 UB1.32114625000A
INNENDØRS RØRLEDNING - BRANNSLOKKING - 
RØR
Slokkeanlegg/-medium: Sprinkler
Materiale: Stål, malingsbehandlet
Plassering: I himling
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter
Trykk: PN 10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 

Plassering og dimensjonering av rør er vist på 
tegninger.

Det skal benyttes normaltykke stålrør godkjent for 
formålet.  

Det benyttes gjengerør iht. NS 10255 for dimensjoner 
opp til og med DN50 

Det benyttes rør for sveising iht. NS 10217. eventuelt 
rør med rilleskjøt for dimensjon DN 65 og større. 

Alle dimensjoner angis med DN (nominell diameter). 
Der ikke annet er beskrevet, skal det benyttes 
dimensjoner i henhold til følgende tabell:

Nom.dia     Utv. dia. Veggtykkelse
DN mm          mm
20   26,9     2,3
25     33,7         2,6
32          42,4          2,6
40          48,3          2,6
50          60,3          2,9
65          76,1          2,9
80          88,9          3,2
100        114,3          3,6
125        139,7          4,0
150        168,3          4,5
175        193,7          5,4
200        219,1          5,9
250 273 6,3

Dersom det tibys alternative rør, skal dimensjonene 
korrigeres slik at det dynamiske trykkfallet i anlegget 
ikke øker.

Forslag til omdimensjonering skal forelegges 
prosjekterende VVS- konsulent. 
Omdimensjoneringen skal utføres av prosjekterende 
VVS - konsulent.
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Nødvendige rørdeler, som bend, flenser, klammer, 
oppheng osv. skal være inkludert i enhetsprisen. 
Enhetsprisene gis som gjennomsnittspriser for alle 
typer av montasje.

Rørene brotsjes etter kapping, og renses ut- og 
innvendig før montering. Hamping og pakking må 
ikke redusere rørtverrsnittet.

All klamring skal utføres  iht. NS-EN 12845 kapittel 
17.2. med lyddempende mellomlegg mellom rør og 
klammer. Sprinklerrør skal ha separat oppheng.

Bolter, rørhengere og klammer skal være i 
galvanisert utførelse.

Alle gjennomføringer i vegger og etasjeskillere skal  
utføres med hylser og rosettavsluttninger.
Hvis vegger og etasjeskillere danner brannskiller, 
skal hylsene være av metallisk materiale og 
gjennomgang branntettes. Branntetting utføres av 
annen entreprenør.

All sveising av røranlegget skal utføres iht.NS-EN 
12845 kapittel 17.1.3. 

Malingsbehandling av sprinklerrør iht NS-EN12845 
kap. 17.1.7.

Brannslokkingsanlegg skal merkes iht. NS-EN 12845 
kapittel 18 samt krav fra brannvesen og offentlige 
myndigheter.

RØR FOR TØRRANLEGG:
For tørranlegg skal benyttes syrefaste AISI 316 rør.

Dette er rør for rilling fra DN50 og større.

Alle dimensjoner angis med DN (nominell diameter). 
Der ikke annet er beskrevet, skal det benyttes 
dimensjoner i henhold til følgende tabell:

Nom.dia     Utv. dia. Veggtykkelse
DN mm          mm

25     33,7         2,0
32          42,4          2,0
40          48,3          2,0
50          60,3          2,0
65          76,1          2,0
80          88,9          2,0
100        114,3          2,6
125        139,7          2,6
150        168,3          2,6
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30.33.2 UB1.31994399034
INNENDØRS RØRLEDNING - BRANNSLOKKING - 
KOMPLETT
Slokkeanlegg/-medium: Vann for brannslokking
Materiale: Stål
Plassering: I bygning
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt
Lokalisering: Tegning
Ledningsstrekk: I bygning
Trykk: PN 16
Materialkvalitet: Normaltykke sorte stålrør iht. NS-EN 
10217-1, for sveising, eventuelt sorte stålrør for rilleskjøt.
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

30.33.2.1 DN 40 
Lengde m 10,00

30.33.2.2 DN32
Lengde m 12,00

30.33.2.3 DN 25
Lengde m 30,00

30.33.2.4 DN 65
Lengde m 10,00

30.33.2.5 DN50
Lengde m 10,00

30.33.3 UE2.11112212
SPRINKLER

Antall stk 21

Sprinkleranlegg: Våtanlegg
Type sprinkler: Spraysprinkler
Plassering: Hengende, tak
Følsomhetsgrad: Kvikk respons
Utløsningstemperatur: 68  C
Lokalisering: Tegning
K-faktor: 80
Trykk: Minimumstrykk iht produsentens spesifikasjoner
Gjengedimensjon (DN): 15
Overflatebehandling: Messing
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): Nei
Beskyttelse: Valgfritt

Andre krav: Nei
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30.33.335 Installasjon for brannslokking med 
inertgass

30.33.335.
1

UE5.114A
BRANNSLOKKEANLEGG - KOMPLETT

Rund sum RS

Medium: Slokkegass
Lokalisering: Nye test celler volum 520m3 og tank rom 
150m3
Brannkonsept: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres monteres og idriftsettes komplett 
gasslukkeanlegg basert på Inergen for to nye 
testceller med romvolum 520m3 hver og tankrom på 
150m3.
 Utløsing styres av byggets brannvarslingssystem. 
Entreprenør skal foreta dimensjonering i forhold til 
aktuelt romvolum og dimensjonere og levere 
ekspansjonsventiler for evakuering av romluft ved 
utløsing

30.33.335.
2

UE6.1112
HÅNDSLOKKER

Antall stk 7

Klassifiseringav brann: A
Montasje: Montert på veggbrakett
Slokkemiddel: CO²
Lokalisering: se arkitekttegning
Mengde medium: 6 kg

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 30-9 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.34 Gass og trykkluft

30.34.345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i 
ferdig bygg

30.34.345.
1

UB5.1124400000
INNENDØRS RØRLEDNING FOR TRYKKLUFT - 
KOMPLETT

Lengde m 50,00

Anvendelse: Teknisk trykkluft
Materiale: Stål, varmforsinket
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: -
Temperaturområde: -
Trykk: 10 bar
Dimensjon: DN25
Materialkvalitet: -

Andre krav: Nei

30.34.345.
2

UC1.36150
INNENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 5

Ventiltype: Kuleventil
Medium: Trykkluft
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: -
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: -
Trykk: 10 bar
Dimensjon, tilkoblinger: DN25
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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ANLEGGSKRAV

Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, samt 
aktuelle norske standarder. Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene tilfredsstiller disse. Løsninger og 
valg av utstyr skal være kostnadseffektive med hensyn til senere drift og vedlikehold. Anleggene skal 
utformes med særlig vekt på energi-, miljø-, drifts- og sikkerhetsmessige gunstige detaljløsninger.

KONTROLL, INNREGULERING OG IDRIFTSETTELSE

Dette kapittel omfatter ytelser i forbindelse med kontroll, innregulering og idriftsettelse på systemnivå.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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30.35.353.
3

UL1.12122999A
TETTHETSPRØVING AV INNENDØRS TRYKKRØR

Antall prøver RS

Rørledningsanlegg: Kjøleanlegg
Materiale: Se andre krav
Prøvemedium: Se andre krav
Lokalisering: Hele bygget
Prøvingsmetode: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter hele kjøleanlegget

c) Utførelse
Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av rør og 
utstyr. Før tetthetsprøvingen begynner skal det 
kontrolleres at provisoriske fester, støtter ved bend, 
endepunkter, ekspansjonselementer ol. er 
betryggende utført.
 
Om deler av anlegget har lavere trykklasse enn 
anlegget forøvrig, monteres disse etter trykk-
prøvningen, eller kobles fra når denne foregår.

Trykkprøvingen skal utføres med et trykk 
1,3 ganger dimensjoneringstrykket. 
Prøvetrykket skal forbli konstant i 2 timer etter 
temperaturutjevning.
 
Trykk- og tetthetsprøving utføres for alle av-stikkere 
som tilhører rørledningen.
 
Under prøvingen skal alle skjøter være synlige. 
Stikkledninger som innebygges/ skjules av andre 
innstallasjoner skal trykkprøves seksjonsvis med 
vann eller luft før dette finner sted.
 
Før trykk- og tetthetsprøving påbegynnes, skal 
rørledningen være tørr utvendig slik at lekkasjer lett 
skal kunne lokaliseres. Prøvingen må foretas under 
egnede klimaforhold.

For alle kontroller skal det føres protokoll av 
entreprenøren.

Protokollen for prøvingen skal inneholde følgende 
opplysninger : 
- Kort beskrivelse av anlegget.
- Høyeste tillatte prøvetrykk.
- Iakttagelse under prøvingen.
- Sted og dato for prøvingen.

Eventuelle lekkasjer og/eller skader skal kart-legges 
og protokollføres, og de skal umiddelbart utbedres. 
Deretter skal nye prøvinger foretas med tilhørende 
protokollføring som ovenfor.
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30.35.353.
4

UL1.61122461A
INNREGULERING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS

Rørledningsanlegg: Kjøleanlegg
Rørmateriale: Stål, malingsbehandlet
Innregulering: Utbalansering av sirkulerende 
væskemengde
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Alle
Lengde ledning for angitt dimensjon: Hele anlegget
Prøvingsmetode: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ytelser som følger av NS 3420.

Rørentreprenøren skal foreta komplett innregulering 
av anlegget. Anlegget skal innreguleres slik at de 
prosjekterte mengder oppnås med en 
toleransegrense på 100% + 15/-5% inklusive 
målefeil. 

Det skal benyttes kalibrerte måleinstrumenter osv. 
Komplette måleprotokoller iht. anvisning fra NBI/NRL 
settes opp.

Det vil bli foretatt kontroll av innreguleringen ved 
stikkprøvekontroll av 10 % av målepunktene. Hvis 
mer enn 5% av kontrollpunktene ligger utenfor + 15/-
5% av innregulert verdi inkl. målefeil, vil 
innreguleringen bli underkjent.

Instillingsposisjon skal låses og avmerkes på 
komponent og tegning/protokoll.
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30.35.353.
5

UL1.6222999A
FUNKSJONSPRØVING AV INNENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Rund sum RS

Rørledningsanlegg: Kjøleanlegg
Rørmateriale: Se a)
Funksjonsprøving: Se a)
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjon: Alle
Lengde ledning for angitt dimensjon: Hele anlegget
Prøvingsmetode: Se andre krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Egentest og igangkjøring av anlegget

som følger av NS 3420.

30.36 Luftbehandling

30.36.362 Kanalnett for luftbehandling

30.36.362.
1

VB3.21112
REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

30.36.362.
1.1

500x250

Lengde mm 1600,00

30.36.362.
1.2

250x500

Lengde mm 400,00

30.36.362.
1.3

1500x800

Lengde mm 3000,00

30.36.362.
1.4

2200x1000

Lengde mm 1920,00

30.36.362.
1.5

2500x550

Lengde mm 440,00

30.36.362.
1.6

1300x300

Lengde mm 633,30
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30.36.362.
1.7

1500x1000

Lengde mm 3383,30

30.36.362.
2

VB3.22112
REKTANGULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter
Vinkel: 90 grader

Andre krav: Nei

30.36.362.
2.1

1500x1000-1500x1000

Antall stk 1

30.36.362.
2.2

800x1500-800x1500

Antall stk 2

30.36.362.
2.3

250x500-250x500

Antall stk 1

30.36.362.
3

VB3.22112
REKTANGULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: 300x1300-300x1300
Vinkel: 15 grader

Andre krav: Nei

30.36.362.
4

VB3.23112
OVERGANG REKTANGULÆR-REKTANGULÆR PÅ 
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: 1500x1000
Dimensjon 2: -1500x800

Andre krav: Nei
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30.36.362.
5

VB3.23112
OVERGANG REKTANGULÆR-REKTANGULÆR PÅ 
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 2

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: 2200x1000
Dimensjon 2: 1500x1000

Andre krav: Nei

30.36.362.
6

VB3.23112
OVERGANG REKTANGULÆR-REKTANGULÆR PÅ 
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Geidet
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: 500x500
Dimensjon 2: 500x250

Andre krav: Nei

30.36.362.
7

VB3.11112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: se underposter

Andre krav: Nei

30.36.362.
7.1

ø1000

Lengde m 20,00

30.36.362.
7.2

ø500

Lengde m 14,00

30.36.362.
7.3

ø400

Lengde m 40,00

30.36.362.
7.4

ø315

Lengde m 10,00

30.36.362.
7.5

ø250

Lengde m 7,00

30.36.362.
7.6

ø160

Lengde m 6,00
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30.36.362.
7.7

ø200

Lengde m 10,00

30.36.362.
8

VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: se underposter
Vinkel: 90 grader

Andre krav: Nei

30.36.362.
8.1

ø400-ø400

Antall stk 6

30.36.362.
8.2

ø315-ø315

Antall stk 1

30.36.362.
8.3

ø250-ø250

Antall stk 1

30.36.362.
8.4

ø200-ø200

Antall stk 3

30.36.362.
8.5

ø160-ø160

Antall stk 7

30.36.362.
9

VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: se underposter
Vinkel: 45 grader

Andre krav: Nei

30.36.362.
9.1

ø500-ø500

Antall stk 8

30.36.362.
9.2

ø315-ø315

Antall stk 3

30.36.362.
9.3

ø1000-ø1000

Antall stk 3
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30.36.362.
10

VB3.12112
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter
Vinkel: 60 grader

Andre krav: Nei

30.36.362.
10.1

ø400-ø400
Antall stk 2

30.36.362.
10.2

ø315-ø315
Antall stk 1

30.36.362.
11

VB3.17112
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

30.36.362.
11.1

ø1000

Antall stk 2

30.36.362.
11.2

ø315

Antall stk 2

30.36.362.
11.3

ø200

Antall stk 1

30.36.362.
11.4

ø250

Antall stk 1

30.36.362.
12

VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL

Antall stk 2

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: ø400
Dimensjon 2: -ø315

Andre krav: Nei
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30.36.362.
13

VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: ø400
Dimensjon 2: ø250

Andre krav: Nei

30.36.362.
14

VB3.16112
SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL

Antall stk 1

Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon 1: ø250
Dimensjon 2: ø200

Andre krav: Nei

30.36.362.
15

VB4.11212
VENTILASJONSKANAL I GRUNNEN

Lengde m 8,00

Materiale: PE
Skjøtemetode: Sveist
Plassering: Over grunnvann
Ringstivhet: SN 8
Lokalisering: Ikke relevant
Dybde under grunnvannstanden: legges over 
grunnvansstand
Dimensjon: ø1000

Andre krav: Nei

30.36.362.
16

VB4.211213
BEND PÅ VENTILASJONSKANAL I GRUNNEN

Antall stk 1

Materiale: PE
Skjøtemetode: Sveist
Plassering: Over grunnvann
Ringstivhet: SN 16
Lokalisering: Ikke relevant
Dybde under grunnvannstand: -
Dimensjon: ø1000
Vinkel: 90 grader

Andre krav: Nei
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30.36.362.
17

VB4.231213
ENDEBUNN PÅ VENTILASJONSKANAL I GRUNNEN

Antall stk 1

Materiale: PE
Skjøtemetode: Sveist
Plassering: Over grunnvann
Ringstivhet: SN 16
Lokalisering: (del 1, 4, y5): -
Dybde under grunnvannstand: -
Dimensjon: -

Andre krav: Nei

30.36.364 Utstyr for luftfordeling

30.36.364.
1

VE7.13110
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Valgfritt materiale
Lokalisering: kanalnett
Største tillatte trykkfall: Valgfritt
Luftmengde: Valgfritt
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: 
Valgfritt
Dimensjon: se underposter

Andre krav: Nei

30.36.364.
1.1

ø400-ø400

Antall stk 2

30.36.364.
1.2

ø250-ø250

Antall stk 2

30.36.364.
1.3

ø315-ø315

Antall stk 3

30.36.364.
1.4

ø1000-ø1000

Antall stk 2

30.36.364.
3

VE3.22313
TAKHATT/ GJENNOMFØRING
Type: Luftavkasthatt
Form: Sirkulær
Materiale: Galvanisert stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: På tak
Dimensjon: se underposter

Andre krav: Nei

30.36.364.
3.1

ø1000

Antall stk 2
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30.36.364.
3.2

ø250

Antall stk 1

30.36.364.
4

30.36.364.
5

VE2.112261
TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON

Antall stk 6

Form: Sirkulær med justering av sprednings-mønster
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer og spjeld
Montasje: Takmontert, åpen montasje
Lokalisering: i rom
Luftmengde: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Dimensjon på tilluftsenhet: Ø200
Dimensjon på kanalanslutning: Ø200

Andre krav: Nei

30.36.364.
6

30.36.364.
7

VE2.111103
TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON

Antall stk 8

Form: Sirkulær
Materiale Galvanisert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: I kanal ende
Luftmengde: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Dimensjon på tilluftsenhet: Ø500
Dimensjon på kanalanslutning: Ø500

Andre krav: Nei

30.36.364.
8

30.36.364.
9

VE2.211204
AVTREKKSVENTIL

Antall stk 2

Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Veggmontert
Lokalisering: I kanal ende
Luftmengde: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Ø315
Dimensjon på kanalanslutning: Ø315

Andre krav: Nei
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30.36.364.
10

30.36.364.
11

VE2.211003
AVTREKKSVENTIL

Antall stk 1

Form: Sirkulær
Materiale Valgfritt
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Kanalmontert
Lokalisering: Rist I kanal ende
Luftmengde: Valgfritt
Lydkrav: Valgfritt
Dimensjon på ventil: Ø1000
Dimensjon på kanalanslutning: Ø1000

Andre krav: Nei

30.36.364.
12

30.36.364.
13

VE4.121212
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 2
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: i kanal
Dimensjon: se underposter

Andre krav: Nei

30.36.364.
13.1

ø315-ø315

Antall stk 3

30.36.364.
13.2

ø250-ø250

Antall stk 1

30.36.364.
14

30.36.364.
15

VE4.21121
BRANNSPJELD
Brannklasse: EI-60
Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning
Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk sentralt
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: i kanal
Dimensjon: se underposter

Andre krav: Nei

30.36.364.
15.1

ø400-ø400

Antall stk 2
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30.36.364.
15.2

ø1000-ø1000

Antall stk 3

30.36.364.
16

30.36.364.
17

VE4.29121
BRANNSPJELD

Antall stk 1

Brannklasse: EI90 eller mere
Spjeldutløsning: Elektrisk utløsning
Signaltype for brannspjeldutløsning: Elektrisk sentralt
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: i kanal
Dimensjon: 1500x800-1500x800

Andre krav: Nei

30.36.364.
18

VE3.11230A
LUFTINNTAKSRIST

Antall stk 7

Type: Rist med stående lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: i Vegg
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Valgfritt
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: 2000x1000-2000x1000
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse som WIDE ME

30.36.364.
19

VE3.11230A
LUFTINNTAKSRIST

Antall stk 3

Type: Rist med stående lameller
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling: Valgfri
Lokalisering: i Vegg
Festemetode: Valgfritt
Veggtype: Valgfritt
Vinkel på lameller: Valgfritt
Dimensjon: 1500x1000-1500x1000
Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt
Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse Som WIDE ME
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VHA
Luftbehandlingsutstyr

a) Aggregater er skjematisk tegnet. Dersom det tilbys annet aggregat enn det som er spesifisert skal 
entreprenøren kontrollere om avsatt gulvareal og romvolum tilfredstiller plassbehovet for tilbudt utstyr. 

Kreves andre mål skal RIV kontaktes omgående. Montasjetegninger av aggregatet samt detaljtegninger 
av anslutningskammer for tilluft/fraluft og inntak/avkast skal utarbeides av entreprenøren og fremlegges 
for RIV før montasje igangsettes.

Kjølebatterier eller deler av varmegjenvinnere som luft kan kondensere mot skal ha dråpefangere hvis 
lufthastigheten over batteri/gjenvinner overstiger 2.5 m/s. 

Hvis det leveres alternative aggregater med andre byggemål enn det som er tegnet og dette medfører 
endringer i teknisk rom, skal alle kostnader for dette dekkes av entreprenøren.

Teknisk rom har utendørsklima. Aggregater som monteres her må ha isolasjonsgrad og tetting/kapsling 
tilpasset dette.

Generelle krav til sertifisering:
• Kvalitetssertifisert iht. ISO 9001
• Miljøstyringssystem iht.  ISO 14001
• Euroventsertifisert.
• CE-merking i henhold til EN 50081-1 og   EN  610000-6-2.

I tillegg gjelder konkurransegrunnlagets øvrige dokumenter.

b) Materialer
Aggregat(er) skal leveres med selvbærende innvendige dekkplater i alusinkbelagte stålplater. Utvendig 
med galvaniserte lakkerte stålplater. Aggregatet skal minimum være isolert likeverdig 50 mm mineralull.

c) Utførelse
Kjølebatterier eller deler av varmegjenvinnere som luft kan kondensere mot skal ha dråpefangere hvis 
lufthastigheten over batteri/gjenvinner overstiger 2.5 m/s. 

Aggregat med funksjonsdeler som avgir kondens plassert før viften skal alltid leveres med 
fundamentramme med tilstrekkelig høyde for vannlås og rørtilknytning. Dersom det er behov for å 
redusere fundamenthøyden så skal det alternativt leveres vannlås med "ping pong" ball.

Aggregatdeler med inspeksjonsluker skal ikke leveres kortere enn 500 mm hvis ikke annet er beskrevet. 
Disse skal være hengslet. Håndtakene skal åpnes i 2 trinn for trykkutjevning før døren kan åpnes helt. 
Dørene til viftene skal kunne låses. Aggregatdeler og utstyr til aggregatene prises hver for seg. 

d) Toleranser
Krav til reservekapasitet i aggregatet er oppgitt i % og skal beregnes på grunnlag av oppgitt nominelle 
luftmengder og trykktap for aggregatet. 

Dynamisk trykk ved vifteutløp skal ikke overskride 10 Pa. 

Entreprenøren er ansvarlig for at det tas hensyn til anleggets systemtrykkfall og at det spesielt tas 
hensyn til tap av dynamisk trykk mellom aggregatet og tilknytningsgrensesnittet.

Leverandør er ansvarlig for at aggregatets SFPv-faktor ikke overskrides basert på angitte luftmengder og 
eksterne trykkfall. I hht. NS3701 så gjelder passivhuskravet til SFPv  ved midlere verdi i driftstiden. SFPv-
faktor skal beregnes ved 70% av nominell luftmengde for aggregater som betjener generelle arealer 
(type G1 og S1). For aggregater som betjener spesialrom, så skal SFPv-faktor skal beregnes ved 
nominell luftmengde.
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VE4.129329A
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Modulerende funksjon for omlufts regulering
Tetthetsklasse: 3
Spjeldstyring: Elektrisk styring
Materiale: Forsinket stål
Lokalisering: I aggregat
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntaks- og avkastspjeld skal være av forsinket stål med isolerte blad og gummitetting og tetthetsklasse 
3 iht. NS-3420-VE5. Spjeldene skal ha fjærretur og utvendig avlesing av spjeldbladets posisjon. 
Spjeldene skal leveres med endebryter for åpen og stengt stilling. Spjeldene skal ha fullt 
aggregattversnitt.

 
Pris for spjeld skal være inkludert i prisen for det aktuelle system. 

VH5.113121011A
FILTER FOR VENTILASJON
Klasse: F7
Type: Posefilter
Utførelse: Posefilter
Materiale: Valgfritt
Ramme: Stål
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat
Dimensjoner per enhet: Valgfritt
Filterareal per enhet: Valgfritt
Luftmengde: 30.000 m3
Største gjennomstrømningshastighet: Valgfritt
Største starttrykkfall: Ca 90 Pa (nytt filter)
Største sluttrykkfall: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Filtere skal være testet iht. NS-EN 779:2012. Aktuelle filtertyper spesifiseres under hver post for aktuelt 
utstyr.

Filterhuset skal være utstyrt med montasjeramme med tettelister og ekspanderende låsing mot 
filterrammen. Det skal leveres med ferdige plastnipler og innvendige plastslanger for tilknytning til 
ekstern filtervakt. 

Aggregatet skal være utstyrt med fabrikkmonterte differansetrykkmålere der differansetrykket over filteret 
kontinuerlig kan leses i systemets terminaldisplay. 

Pris for filter skal være inkludert i prisen for det aktuelle system.

Filtere skal ha en levetid på minimum 6 måneder.
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30.36.365.
3

VH2.161110A
RADIALVIFTE
Skovltype: Kammervifte
Materiale i viftehus: Galvanisert stål
Materiale i viftehjul: Galvanisert stål
Montasje/driftsform: I aggregat
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: I aggregat
Total luftmengde: 30000 m3/h
Statisk trykkdifferanse: Valgfritt
Spenning, strømtype, antall faser: 400 V 3 fase

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vifter for aggregater skal være frittblåsende 
radialvifter med bakoverbøyde profilerte skovler 
(kammervifter) og med direktedrevne motorer for 
turtallsregulering.

De oppgitte luftmengdene er nominelle.

Virkningsgrad: Optimaliseres av leverandør 
(dokumenteres med SFP- og LCC-beregninger før 
bestilling)
Minimum total virkningsgrad for kammervifte skal 
være 65%.

Elektrisk kobling til viften skal kun være for tilførsel av 
effekt samt signal og kommunikasjon all kabling og 
kobling mellom turtallstyring/frekvensomformer og 
motor forutsettes inkludert og dokumentert slik at 
K401 og K501 kan forholde seg til den i forbindelse 
med skjema og kabling/kobling til viften.

Dersom entreprenøren finner den tekniske 
beskrivelsen mangelfull skal dette påpekes før 
utførelsen starter slik at alle fohold som har betydning 
for anleggets sikkerhet ivaretas.

Motor skal monteres slik at den ikke isoleres fra jord. 
Klemmekasse motor skal være i metall for EMC-jord.

Vifte og motor skal tas ut i forhold til nominelle 
luftmengder ekskl. 10 % reserve. 

Standard motorer leveres iht.IEC 60034-30-1:2014, 
IEC 72-1, DIN42673/77 og VDE 0530. 
Kapslingsklasse IP54.

Tilbehør:
• Motor for frekvensregulering. Frekvensregulering 

skal være stabil i området ned til 50% av nominell 
luftmengde.

• Frekvensomformer skal være inkludert i leveransen 
være montert kablet og testet fra produsent slik at 
krav i hht IEC 60034-30-1 oppfylles.

• Frekvensomformer skal ha BAC-net 
kommunikasjon for overvåking og 0-10V inngang 
for styring av turtall.
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• Kommunikasjon skal inkludere ekstern start/stopp 
og turtallsregulering fra SD-anlegget, med 
overføring av drift, feilsignal,energiforbuk,spesifikt 
energiforbruk, momentaneffekt og statussignal om 
vifte styres manuelt. 

• Isolasjonsklasse F. Motor skal dimensjoneres for 
høyere omgivelses-temperaturer enn 40°C

• Motorer for turtalls/frekvens-styring skal ha 
termistor tilkoblet inngang i frekvensomformer

• Vibrasjonsdempet oppheng.
• Mansjetter på utløp.
• Fordelingsplate
• Inspeksjonsvindu og innvendig lys. (Ikke 

glødelampe)
• Luftmengdemåler som standard montert på viftas 

innløpskon, måle nipler på aggregat for tilkobling av 
trykkmåler for visning og beregning av SFP.

• Kalibrering mot manuelle luftmengdemålinger 
(innregulering). 

Pris for vifter skal være inkludert i prisen for det 
aktuelle system.

30.36.365.
4

VH4.241111
ELEKTRISK VARMEBATTERI
Heteflate: Rustfritt stål
Kapsling: Galvanisert stål
Termostat: Overopphetningstermostat for automatisk 
gjeninnkobling
Montasje: I aggregat
Lokalisering: I aggregat
Dimensjon: Valgfritt
Luftmengde: 30.000 m3
Temperaturøkning: Valgfritt
Antall og størrelse på effekttrinn: Valgfritt
Spenning, strøm og frekvens: 400V

Andre krav: Nei
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30.36.365.
5

VE7.11210A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: EI-30
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Valgfritt materiale
Lokalisering: I aggregat avkast
Største tillatte trykkfall: se andre krav
Luftmengde: 30.000 m3
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: se 
andre krav
Dimensjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lyddempere skal ha avrundede, metallbeslåtte bafler 
ved inn- og utløp. 
Lyddempere skal ha isolasjon i side, topp og bunn. All
isolasjon skal være sikret mot medrivning iht. 
Arbeidstilsynets bestemmelser. Lyddempere på kalde 
sider av varmegjenvinnere skal ha innvendig 
varmeisolering av dempermantel.

Aggregatlyddempere dimensjoneres av anbyder og 
tilpasses det tilbudte aggregats dimensjoner og 
lydnivå. Lyddemperne skal være fabrikk-framstilt med 
dokumenterte data for dempning og trykkfall.  Det 
forutsettes behov for lyddempere både på kald og 
varm side av aggregat.

Følgende krav til maks. lydeffektnivå i alle oktavbånd 
beregnet i kanal etter lyddempere gjelder for 
lyddempere mellom aggregat og bygningens 
kanalnett:
Tilluft:       NR 50
Avtrekk :   NR 50 
Inntak: NR 55
Avkast NR 55

Avgitt lydeffektnivå fra vifte og dempning i lyddemper 
skal dokumenteres i hvert oktavbånd.

Maksimum trykkfall lyddemper: 50 Pa ved luftmengde 
inkl. 10% reserve

Pris for aggregatlydfeller skal være inkludert i prisen 
for det aktuelle system.
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30.36.365.
6

VH1.1920000A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 2

Luftsystem: Til- og avtrekksystem med modulerende 
omluftsmengde
Type: Seksjonsbygd
Isolasjonsklasse: Uspesifisert
Kuldebroklasse: Valgfri
Mekanisk styrke: Valgfri
Lekkasjeklasse: Valgfri
Lokalisering: Teknisk rom. Prosessventilasjon.
Systemnummer: =360.001 og =360.002
Luftmengde nominell tilluft: 30.000 m3
Tilluftstemperatur: Valgfritt
Luftmengde nominell avtrekk: 30.000 m3
Reservekapasitet: 10%
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 330 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 330 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: SFP-faktor <2,0
Materialer: Se innledende poster
Dimensjoner: Valgfritt
Tilbehør: se andre krav
Dokumentasjon: LCC-beregninger, SFP-faktor. 
Lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd til 
kanalanslutninger samt omgivelser. Laminert plansje 
over aggregatets oppbygging, ytelse osv.
Funksjonsdeler: se systemskjema
Elektrisk spenning: 400V
Antall faser: 3 faser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) For krav til komponenter se innledende poster.

Seksjonsbygd aggregat for betjening av testceller

Aggregat på tegning: IV Flexomix 850.

Tilbehør:
• Aggregatlyddempere kald side
• Fundamentramme etter aggregatmål
• Vibrasjonsdempere mellom ramme og golv 

dimensjonert etter aggregatets vekt
• Nødvendig antall inspeksjonsdeler med luke
• Vannlås på kondensledning fra varmeveksler, 

avkast og batterier
• Termometre før og etter aggregat samt mellom 

moduler hvor det skjer en endring av lufttilstanden 
(tot. 6 stk.)

• Trykkvakter type Magnehelic eller tilsvarende for 
diff.trykkmåling over filtre

• Fleksible mansjetter ved overganger fra aggregat 
til kanalnett

• Frekvensomformere for vifter
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30.36.365.
7

VH1.1110000A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: Uspesifisert
Kuldebroklasse: Valgfri
Mekanisk styrke: Valgfri
Lekkasjeklasse: Valgfri
Lokalisering: Teknisk rom. Dekker kontrollrom.
Systemnummer: =360.003
Luftmengde nominell tilluft: 2000m3
Tilluftstemperatur: Valgfritt
Luftmengde nominell avtrekk: 2000 m3
Reservekapasitet: 10%
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 330 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 330 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: SFP-faktor <2,0
Materialer: Se innledende poster
Dimensjoner: Valgfritt
Tilbehør: se andre krav
Dokumentasjon: LCC-beregninger, SFP-faktor. 
Lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd til 
kanalanslutninger samt omgivelser. Laminert plansje 
over aggregatets oppbygging, ytelse osv.
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 400V
Antall faser: 3 faser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) For krav til komponenter se innledende poster.

Seksjonsbygd aggregat for betjening av testceller

Aggregat på tegning: IV Envistar Top 06 m/  Thermo 
Cooler HP
Tilbehør:
• Aggregatlyddempere kald og varm side
• Fundamentramme etter aggregatmål
• Vibrasjonsdempere mellom ramme og golv 

dimensjonert etter aggregatets vekt
• Nødvendig antall inspeksjonsdeler med luke
• Vannlås på kondensledning fra varmeveksler, 

avkast og batterier
• Termometre før og etter aggregat samt mellom 

moduler hvor det skjer en endring av lufttilstanden 
(tot. 6 stk.)

• Trykkvakter type Magnehelic eller tilsvarende for 
diff.trykkmåling over filtre

• Fleksible mansjetter ved overganger fra aggregat 
til kanalnett
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• Reversibel varmepumpe.
• Integrert automatikk med kommunikasjon BacNet 

IP. Protokoll avklares med automatikk-/SD-
leverandør

30.36.365.
8

VH1.1110000A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1

Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: Uspesifisert
Kuldebroklasse: Valgfri
Mekanisk styrke: Valgfri
Lekkasjeklasse: Valgfri
Lokalisering: Klargjøringsrom.Dekker klargjøringsrom, 
hovedtavle og sjakt.
Systemnummer: =360.004
Luftmengde nominell tilluft: 2200m3
Tilluftstemperatur: Valgfritt
Luftmengde nominell avtrekk: 2200 m3
Reservekapasitet: 10%
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: Valgfritt
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: Valgfritt
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 330 Pa
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 330 Pa
Største hastighet i tverrsnittsareal: 2,5 m/s
Ytelser: SFP-faktor <2,0
Materialer: Se innledende poster
Dimensjoner: Valgfritt
Tilbehør: se andre krav
Dokumentasjon: LCC-beregninger, SFP-faktor. 
Lydeffektnivå Lw oppdelt på oktavbånd til 
kanalanslutninger samt omgivelser. Laminert plansje 
over aggregatets oppbygging, ytelse osv.
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 400V
Antall faser: 3 faser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) For krav til komponenter se innledende poster.

Seksjonsbygd aggregat for betjening av testceller

Aggregat på tegning: Systemair FR08EL-L-CAV

Tilbehør:
• Aggregatlyddempere kald og varm side
• Fundamentramme etter aggregatmål
• Vibrasjonsdempere mellom ramme og golv 

dimensjonert etter aggregatets vekt
• Nødvendig antall inspeksjonsdeler med luke
• Vannlås på kondensledning fra varmeveksler, 

avkast og batterier
• Termometre før og etter aggregat samt mellom 

moduler hvor det skjer en endring av lufttilstanden 
(tot. 6 stk.)
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• Trykkvakter type Magnehelic eller tilsvarende for 
diff.trykkmåling over filtre

• Fleksible mansjetter ved overganger fra aggregat 
til kanalnett

• Integrert automatikk med kommunikasjon BacNet 
IP. Protokoll avklares med automatikk-/SD-
leverandør

30.36.365.
9

VH2.211030
AKSIALVIFTE

Antall stk 3

Skovltype: Faste skovler
Materiale i viftehus: Galvanisert stål
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: kanal
Total luftmengde: 400
Statisk trykkdifferanse: 50Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 400V

Andre krav: Nei

30.36.366 Isolasjon av installasjon for 
luftbehandling

30.36.366.
1

SB2.3111214641
UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR KANAL
MED MINERALULL - AREAL

Isolert areal m
2

20,00

Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Netting
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Alle tilluft-/avtrekkskanaler på teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Kanalstørrelse: Variabel. Tas ut fra tegning

Andre krav: Nei
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30.37 Komfortkjøling

30.37.372 Ledningsnett for komfortkjøling

30.37.372.
1

UB3.11334500099A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - 
KOMPLETT
Type energibæreledning: Kjølebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale: Stål, rustfritt
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: kfr andre krav
Lokalisering: -
Trykk: PN 10
Dimensjon: -
Materialkvalitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten er en generell post som gjelder for alle videre 
poster angående rør og deler

KJØLEBÆRER- OG VARMEBÆRER-LEDNINGER, 
GENERELT

Ledningene skal legges av stål iht. NS 5587 
(mellomserie) opp til DN 50 og iht. NS EN 10216-
1:2013 for større dimensjoner. 

For dimensjoner opp til og med  DN 50 brukes 
gjengefittings, større dimensjoner sveises eller 
skjøtes med rilling og skjøtekoblinger (Victualic el. l.). 
Alle dimensjoner angis med DN (nominell diameter).

Der ikke annet er beskrevet, skal det benyttes 
dimensjoner i henhold til følgende tabell:

Nom.dia    Utv. dia. Veggtykkelse
DN mm          mm
10 17,2 1,8
15   21,3     2,0
20   26,9     2,3
25       33,7         2,6
32          42,4          2,6
40          48,3          2,6
50          60,3          2,9
65          76,1          2,9
80          88,9          3,2
100        114,3          3,6
125        139,7          4,0
150        168,3          4,5
175        193,7          5,4
200        219,1          5,9
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250 273 6,3

30.37.372.
2

UB3.12434300034A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - 
RETTE RØR

Samlet lengde m 8,00

Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale: Stål
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt
Lokalisering: hele bygget
Rørlengde: Se underposter
Trykk: PN10
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr 
EN-10216-1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetspris skal omfatte isolasjon med 50mm rørskål og 

alu-mantel

30.37.372.
2.1

DN200
Lengde m 8,00

30.37.372.
2.2

DN150 
Lengde m 150,00

30.37.372.
2.3

DN125
Lengde m 2,00

30.37.372.
2.4

DN100
Lengde m 2,00

30.37.372.
2.5

DN80
Lengde m 30,00

30.37.372.
2.6

DN65
Lengde m 95,00

30.37.372.
2.7

DN50
Lengde m 25,00
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30.37.372.
3

UB3.14143434300034A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - 
RØRDEL
Rørdel: Bend
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale rør: Stål
Materiale rørdel: Stål
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt
Lokalisering: hele bygget
Trykk: PN10
Dimensjon: se underposter
Materialkvalitet: Bend-2D-EN-10253-2-Steel

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetspris skal omfatte isolasjon med 50mm rørskål og 

alu-mantel

30.37.372.
3.1

DN 150 90 grader
Antall stk 35

30.37.372.
3.2

DN 100 90 grader
Antall stk 17

30.37.372.
3.3

DN 80 90 grader
Antall stk 10

30.37.372.
3.4

DN 65 90 grader
Antall stk 21

30.37.372.
3.5

DN 50 90 grader
Antall stk 18

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 30-35 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.37.372.
4

UB3.14143434300034A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - 
RØRDEL
Rørdel: Bend
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale rør: Stål
Materiale rørdel: Stål
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt
Lokalisering: hele bygget
Trykk: PN10
Dimensjon: se underposter
Materialkvalitet: Bend-2D-EN-10253-2-Steel

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetspris skal omfatte isolasjon med 50mm rørskål og 

alu-mantel

30.37.372.
4.1

DN 150 45 grader
Antall stk 6

30.37.372.
4.2

DN 80 45 grader
Antall stk 2

30.37.372.
5

UB3.14243434300034A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - 
RØRDEL
Rørdel: T-Rør
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale rør: Stål
Materiale rørdel: Stål
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt
Lokalisering: hele bygget
Trykk: PN10
Dimensjon: se underposter
Materialkvalitet: Tee-Reduced-EN-10253-2-Steel

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetspris skal omfatte isolasjon med 50mm rørskål og 

alu-mantel

30.37.372.
5.1

ø200 mm-ø200 mm-ø150 mm

Antall stk 6

30.37.372.
5.2

ø200 mm-ø200 mm-ø100 mm

Antall stk 2

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 30-36 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.37.372.
5.3

ø150 mm-ø150 mm-ø150 mm

Antall stk 8

30.37.372.
5.4

ø150 mm-ø150 mm-ø125 mm

Antall stk 4

30.37.372.
5.5

ø150 mm-ø150 mm-ø 80 mm

Antall stk 2

30.37.372.
5.6

ø65 mm-ø65 mm-ø65 mm

Antall stk 2

30.37.372.
5.7

ø65 mm-ø65 mm-ø65 mm

Antall stk 2

30.37.372.
6

UB3.14343434300034A
INNENDØRS ENERGIBÆRELEDNING FOR VÆSKE - 
RØRDEL
Rørdel: Overgang
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Vann og glykol
Materiale rør: Stål
Materiale rørdel: Stål
Plassering: Uspesifisert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Rilleskjøt
Lokalisering: hele bygget
Trykk: PN10
Dimensjon: se underposter
Materialkvalitet: Reduction-Ececentric-Concentric-EN-
10253-2-Steel

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetspris skal omfatte isolasjon med 50mm rørskål og 

alu-mantel

30.37.372.
6.1

ø150 mm-ø100 mm

Antall stk 12

30.37.372.
6.2

ø100 mm-ø65 mm

Antall stk 2

30.37.372.
6.3

ø65 mm-ø50 mm

Antall stk 1
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30.37.372.
7

UB3.1A
Innendørs energibæreledninger for væske

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bolter, rørhengere og klammer skal være i 
galvanisert eller rustfri utførelse.

Klammer for kalde rør utføres med oppheng som  
ISO-klammer.

Alle rør og rørdeler skal minst oppfylle krav til 
PN 10, dette gjelder både styrke og kvalitet

30.37.372.
8

UL1.41122999
SPYLING AV INNENDØRS RØRLEDNING

Rund sum RS

Rørledningsanlegg: Kjøleanlegg
Rørmateriale: som tilbudt
Type spyling: Gjennomspyling med vann
Lokalisering: i bygning
Dimensjon: Alle

Andre krav: Nei

30.37.372.
9

UL1.4232245A
OPPFYLLING MED ARBEIDSMEDIUM

Mengde liter 15000,00

Arbeidsmedium: Vann - propylenglykol
Rørledningsanlegg: Kjøleanlegg
Rørmateriale: Stål, rustfritt
Lokalisering: hele bygget
Dimensjon: Alle
Blandingsforhold: 30 % Propylenglycol

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse, blanding og oppfylling av 
arbeidsmedie Vann-propylenglycol.
Oppgitt volum gjelder ferdig blandet medie.
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30.37.372.
10

UM3.1112714199A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING - 
KOMPLETT - RØR AV METALL
Type rørledning: Varmeledning
Medium: Vann-glykol
Materiale: Stål
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Rilleskjøt
Lokalisering: Utvendig på bygg
Ledningsstrekk: Valgfritt
Dimensjon: Se underposter
Materialkvalitet: Reduction-Ececentric-Concentric-EN-
10253-2-Steel
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN10
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Enhetspris skal omfatte isolasjon med 50mm rørskål 
og alu-mantel

30.37.372.
10.1

DN 200
Lengde m 10,00

30.37.372.
10.2

DN 150
Lengde m 150,00

30.37.372.
10.3

DN 125
Lengde m 10,00

30.37.372.
10.4

DN 100
Lengde m 10,00

30.37.372.
10.5

DN 65
Lengde m 60,00
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30.37.374 Armaturer for komfortkjøling

30.37.374.
1

UC1.33251
INNENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 4

Ventiltype: Kuleventil
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Materialkvalitet: messing
Overflatebehandling: forkrommet
Temperaturområde: For medium 
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN50
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

30.37.374.
2

UC1.43251
INNENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 2

Ventiltype: Sluseventil
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Materialkvalitet: Butterfly valve with shaft, NBR, 
vulcanised to body bounded
Overflatebehandling: malt
Temperaturområde: For medium 
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN125
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

30.37.374.
3

UC2.123262114
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 2

Ventiltype: Seteventil
Funksjon: Strupeventil
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Kobberlegering
Rørløp: Toveis
Betjening: Manuell med ratt
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Materialkvalitet: Presetting of flow, shut-off valve, flow 
measuring,pressure reading 65-150
Overflatebehandling: malt
Temperaturområde: For medium 
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN150
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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30.37.374.
4

UC2.123262111
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 2

Ventiltype: Seteventil
Funksjon: Strupeventil
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Kobberlegering
Rørløp: Toveis
Betjening: Manuell med ratt
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Ikke relevant
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: -
Dimensjon, tilkoblinger: -
Dokumentasjon: -

Andre krav: Nei

30.37.374.
5

Separat rørtilkobling

Tilkobling til og montasje av utstyr levert av annen 
entreprise. Motorventiler levert av automsjon
Antall stk 10

30.37.375 Utstyr for komfortkjøling

30.37.375.
1

UD1.19121
INNENDØRS TANK

Antall stk 2

Medium: Vann-Propylenglycol
Materiale: Stål
Form: Stående sylindrisk
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Ikke relevant
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Stål
Overflatebehandling: Malt
Kapasitet: 5000 l
Temperaturområdet: -10 til + 90
Trykk: PN 10
Isolasjon: 20 mm 
Dimensjon tilkoblinger: 4"
Innfesting: Valgfritt
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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30.37.375.
2

UD1.11121
INNENDØRS TANK

Antall stk 1

Medium: Forbruksvann
Materiale: Stål
Form: Stående sylindrisk
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Ikke relevant
Utforming: Se systemskjema
Materialkvalitet: Stål
Overflatebehandling: Malt
Kapasitet: 1000 l
Temperaturområdet: -10 til + 90
Trykk: PN 10
Isolasjon: 50 mm 
Dimensjon tilkoblinger: 4"
Innfesting: Valgfritt
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

30.37.375.
3

UD1.212229A
INNENDØRS EKSPANSJONSKAR

Antall stk 2

Type ekspansjonskar: Lukket med membran
Medium: Kjølebærer
Montasje: Gulvmontert
Materiale: AISI 316
Lokalisering: -
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Stål
Overflatebehandling: Malt
Totalt volum: Valgfritt
Ekspansjonsvolum: Beregnes av entreprenør
Dimensjoner: Beregnes av entreprenør
Dimensjon tilkoblinger: DN25
Temperaturområde: -10 til + 90
Trykk: PN 10
Nytteeffekt: -
Innfesting: Gulvmontert
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbehør inkludert i posten:
• Gulvbrakett med festebolter
• 2 stk sikkerhetsventiler tilpasset effekt
• Automatisk luftepotte

Manometer med merket skala: 
"Min.trykk"-"Maks.trykk"-"Blåsetrykk"
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30.37.375.
4

UD2.1299011A
PREFABRIKKERT RENSEANLEGG INNENDØRS

Antall stk 1

Formål: Vannrenseanlegg
Filtrering: Se andre krav
Utførelse: Valgfri
Montasje: Frittstående på gulv
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: rørteknisk rom
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: AISI 316
Overflatebehandling: Se andre krav
Kapasitet: Se andre krav
Dimensjon tilkoblinger: 22 mm
Tilleggsutstyr: Se andre krav
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannbehandlingsanlegg for filtrering og pH-
regulering av vann i lukket sirkulasjonssystem, 
type Enwamatic eller tilsvarende. Anlegget leveres 
med styreskap og automatikk for automatisk 
returspyling av filter, styrt fra trykkdifferanse over 
filtertank. 
Overføring av drift og feil til SD-anlegg via 
Modbus TCP/IP eller Bacnet IP. 
Størrelse/kapasitet tilpasses vannvolum i 
systemet.

Kaldtvannstrykket er inntil 6 bar, evt. reduksjonsventil 
medtas her.

Vannrenseenheten monteres ikke over 
hovedpumper, det skal derfor medtas en pumpe som 
er dimensjonert for å dekke trykktap i parallell 
rørkrets og tilpasset valgt vannrenseanlegg. Pumpe 
skal tilfredsstille krav i post UD6A.

Filtreringsgrad: Maks. 50 µm
Medium: Vann 5-40 °C
Systemvolum: 55000 liter

Montering etter produsentens anvisninger.
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30.37.375.
5

UD2.1299991A
PREFABRIKKERT RENSEANLEGG INNENDØRS

Antall stk 1

Formål: Grov filter
Filtrering: Se andre krav
Utførelse: Tilpasset rørdimensjon
Montasje: I rørnett
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: rørteknisk rom
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: AISI 316
Overflatebehandling: Se andre krav
Kapasitet: 33l/s
Dimensjon tilkoblinger: DN150
Tilleggsutstyr: Se andre krav
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykklasse: PN 10

Tilbehør:
• Flenseutførelse for dimensjoner > DN 50
• Motflenser
• Pakninger og bolter
• Kondensisolering 13 mm cellegummi
• Silduk av syrefast stål
• 0.6 mm maskevidde (finsil)
• Kuleventil for avtapping/renspyling
• Renseplugg kan erstattes av utblåsningsventil
• Manometer med manometerkran og 

avstengningsventiler (2 stk.), montert i bypass over 
silen 

• Det skal regnes med rensing av silen inntil 4 ganger 
etter igangkjøring. 

Rensingen skal være utført i løpet av garanti-           
tiden og når det er behov, etter anmodning fra   
bruker/byggherre.
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30.37.375.
6

UD2.244121A
INNENDØRS LUFTUTSKILLER

Antall stk 1

Type luftutskiller: Mekanisk med slam- og 
mikrobobleutskilling
Utførelse: Sylindrisk
Montasje: På vegg
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: rørteknisk rom
Utforming: Sylindrisk
Materialkvalitet: AISI 316
Overflatebehandling: Valgfri
Kapasitet: 33l/s
Volum: Valgfritt
Type anslutning: Flens
Anslutningsdimensjon: Valgfritt
Trykk: PN10
Trykkfall over utskiller: <5 kPa
Største mengde, gjennomstrømning: Kapasitet +20%
Trykklasse/laveste systemtrykk: PN10
Ytelser: Valgfritt
Dimensjon tilkoblinger: DN150
Tilleggsutstyr: Se andre krav
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
MIKROBOBLEUTSKILLER MED MAGNET

Demonterbar mikrobobleutskiller basert på å fjerne 
større luftmengder og flytende smuss samt smuss 
tyngre enn vann og magnetitt.
Monteres på horisontalt rør ihht produsentens 
anvisninger.
Medium: Vann

Tilbehør:
• Automatisk luftepotte
• Plugger
• Drenering med kuleventil
• Viserinstrument
• Kuleavstengningsventiler, dim DN 15
• Strupeventil, dim. DN 15
• Varmeisolasjon, 50 mm mineralull
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30.37.375.
7

UD6A
Innendørs pumper

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forbindelse mellom pumpe og rørnett skal utføres 
med flenser eller unioner.

For pumper som monteres på gulv skal det leveres 
pumpefundament. 

Kapasitet skal kunne endres ± 20 % i forhold til 
oppgitt nominell kapasitet mot oppgitt trykkfall uten å 
bytte pumpen.

Samtlige pumper beskrevet under postkode UD6A 
skal ha tilkobling for ekstern start/stopp og 
turtallsregulering fra SD-anlegget, med utgang for 
overføring av drift, feilsignal,energiforbuk,spesifikt 
energiforbruk, momentaneffekt og statussignal om 
pumpe styres manuelt. 
Pumpene skal leveres med integrert 
differansetrykktransmitter. Tilsvarende skal pumpene 
være tilrettelagt for styring med variabel 
mengde.Inkludert funksjonsknapp for start/stopp og 
trinnløs innstilling av løftehøyde. 

Nødvendig utrustning for dette skal medtas som 
tilbehør til pumpene.

Entreprenøren skal spesielt merke av eventuelle 
pumper som tilbys med ekstern frekvensomformer og 
differansetrykktransmitter. Kostnaden ved 
internkobling mellom pumpe og frekvensomformer, 
samt pumpe og trykkdifferansetransmitter skal være 
inkludert i entreprenørens leveranse. Arbeidet med 
internkobling bør utføres av anleggets 
elektroentreprenør.

b) Materialer
Både fundament og pumpe skal være behandlet med 
rustbeskyttende middel, og lakkert med 2 dekkstrøk. 
Fundamenter skal leveres ferdig med betongfylling.
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30.37.375.
8

UD6.112112211A
PUMPE INNENDØRS

Antall stk 2

Type pumpe: Sentrifugalpumpe
Versjon: Enkel pumpe - tørrløper
Pumpedrift: Elektrisk motor
Medium: Vann/glykol
Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål
Materiale i pumpehus: Støpejern
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Rørteknisk rom
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert
Kapasitet: 150 m3/h
Temperaturområde: -25 120 grader
Trykk: PN10
Turtallsregulering: Frekvensomformer
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Bacnet
Elektriske data: Valgfritt
Lydeffektnivå: Valgfritt
Fundament: Betongfylt stål
Dimensjon tilkoblinger: DN 100
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UD6A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Arbeidstrykkområde: 0-10 bar
Trykkøkning: 400  kPa

Tilbehør:
• Fundament med gummidemping, evt.klamring for 

innspenning i rørnett
• Nødvendige overgangsdeler (flenser/unioner)
• Gummikompensatorer på pumpens inn- og utløp
• Pumpehus forsynt med luftenippel
• Manometer med rør og manometerkraner for 

avlesing av differansetrykk over pumpen.
• Isoleringskappe tilpasset pumpe
• Støysvak drift
• Pumpe skal uttas slik at vannmengden skal kunne 

økes 20% ved kun å skifte pumpehjul.

Før bestilling av pumpene skal  det konfereres med 
RIV for eventuelle mindre justeringer av 
pumpetrykket.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 30-47 

 Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.37.375.
9

UD6.112112211A
PUMPE INNENDØRS

Antall stk 2

Type pumpe: Sentrifugalpumpe
Versjon: Enkel pumpe - tørrløper
Pumpedrift: Elektrisk motor
Medium: Vann/glykol
Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål
Materiale i pumpehus: Støpejern
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Rørteknisk rom
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert
Kapasitet: 130 m3/h
Temperaturområde: -25 120 grader
Trykk: PN10
Turtallsregulering: Frekvensomformer
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Bacnet
Elektriske data: Valgfritt
Lydeffektnivå: Valgfritt
Fundament: Betongfylt stål
Dimensjon tilkoblinger: DN 100
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UD6A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Arbeidstrykkområde: 0-10 bar
Trykkøkning: 200  kPa

Tilbehør:
• Fundament med gummidemping, evt.klamring for 

innspenning i rørnett
• Nødvendige overgangsdeler (flenser/unioner)
• Gummikompensatorer på pumpens inn- og utløp
• Pumpehus forsynt med luftenippel
• Manometer med rør og manometerkraner for 

avlesing av differansetrykk over pumpen.
• Isoleringskappe tilpasset pumpe
• Støysvak drift
• Pumpe skal uttas slik at vannmengden skal kunne 

økes 20% ved kun å skifte pumpehjul.

Før bestilling av pumpene skal  det konfereres med 
RIV for eventuelle mindre justeringer av 
pumpetrykket.
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30.37.375.
10

UD6.112112211A
PUMPE INNENDØRS

Antall stk 2

Type pumpe: Sentrifugalpumpe
Versjon: Enkel pumpe - tørrløper
Pumpedrift: Elektrisk motor
Medium: Vann/glykol
Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål
Materiale i pumpehus: Støpejern
Montasje: Frittstående på gulv
Lokalisering: Rørteknisk rom
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert
Kapasitet: 33 m3/h
Temperaturområde: -25 120 grader
Trykk: PN10
Turtallsregulering: Frekvensomformer
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Bacnet
Elektriske data: Valgfritt
Lydeffektnivå: Valgfritt
Fundament: Betongfylt stål
Dimensjon tilkoblinger: DN 100
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UD6A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Arbeidstrykkområde: 0-10 bar
Trykkøkning: 320  kPa

Tilbehør:
• Fundament med gummidemping, evt.klamring for 

innspenning i rørnett
• Nødvendige overgangsdeler (flenser/unioner)
• Gummikompensatorer på pumpens inn- og utløp
• Pumpehus forsynt med luftenippel
• Manometer med rør og manometerkraner for 

avlesing av differansetrykk over pumpen.
• Isoleringskappe tilpasset pumpe
• Støysvak drift
• Pumpe skal uttas slik at vannmengden skal kunne 

økes 20% ved kun å skifte pumpehjul.

Før bestilling av pumpene skal  det konfereres med 
RIV for eventuelle mindre justeringer av 
pumpetrykket.
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30.37.375.
11

UD6.112112212A
PUMPE INNENDØRS

Antall stk 1

Type pumpe: Sentrifugalpumpe
Versjon: Enkel pumpe - tørrløper
Pumpedrift: Elektrisk motor
Medium: Vann/glykol
Materiale i pumpehjul: Rustfritt stål
Materiale i pumpehus: Støpejern
Montasje: Montert i rør
Lokalisering: Rørteknisk rom
Utforming: Valgfritt
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Lakkert
Kapasitet: 12,6 m3/h
Temperaturområde: -25 120 grader
Trykk: PN10
Turtallsregulering: Frekvensomformer
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Bacnet
Elektriske data: Valgfritt
Lydeffektnivå: Valgfritt
Fundament: Betongfylt stål
Dimensjon tilkoblinger: DN 40
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til postkode UD6A for utfyllende 
kravspesifikasjon. 

Arbeidstrykkområde: 0-10 bar
Trykkøkning: 100  kPa

Tilbehør:
• Fundament med gummidemping, evt.klamring for 

innspenning i rørnett
• Nødvendige overgangsdeler (flenser/unioner)
• Gummikompensatorer på pumpens inn- og utløp
• Pumpehus forsynt med luftenippel
• Manometer med rør og manometerkraner for 

avlesing av differansetrykk over pumpen.
• Isoleringskappe tilpasset pumpe
• Støysvak drift
• Pumpe skal uttas slik at vannmengden skal kunne 

økes 20% ved kun å skifte pumpehjul.

Før bestilling av pumpene skal  det konfereres med 
RIV for eventuelle mindre justeringer av 
pumpetrykket.
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30.37.375.
12

YC4.11211A
KJØLEINSTALLASJON

Antall stk 1

Type: Tørrkjøler
Medium: Vann/glykol
Materiale i veksler: Kobber
Montasje: Frittstående ute
Lokalisering: På tak
Overført effekt: 2500kW
Varmevekslerareal: Valgfritt
Lamellavstand: Valgfritt
Foulingfaktor: Valgfritt
Dimensjonerende uttemperatur: 25 grader
Dimensjonerende fuktighet: 80%
Trykklasse: Valgfritt
Lydeffektnivå: 90 dB
Data, væskeside: Valgfritt
Medium: Propylen glycol
Sirkulert mediummengde: 114m3/h
Mediumforbruk: Valgfritt
Temperatur, medium inn/ut: 50/30 grader
Største trykkfall, væskeside: 50 kPa
Dimensjon på rørtilkobling: Valgfritt
Data, luftside: Valgfritt
Antall vifter: Valgfritt
Antall hastigheter for vifter: Trinnløst
Luftmengde: Valgfritt
Ytelser: Valgfritt
Elektriske data: 400V
Lydeffektnivå: 90 dB maksimalt 60dB på 10m avstand
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Dimensjoner: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag Tørrkjøler skal leveres med 
påmontert skap for utendørsmontasje og innebygd 
reguleringsutrustning for turtallstyring av vifter. 
Kommunikasjon mot byggets SD anlegg via MODbus 
IP og 0-10V signal.
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30.37.375.
13

UD3.172221
VARMEVEKSLER

Antall stk 1

Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler
Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme
Plassering: Fastmontert i gulv
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: Varemottak
Formål: Varmegjenvinning Mot energibrønner
Temperatur primærkrets, tur: 50
Temperatur primærkrets, retur: 30
Temperatur sekundærkrets, tur: 0
Temperatur sekundærkrets, retur: 20
Vannmengde primærkrets: 5l/s
Vannmengde sekundærkrets: 5l/s
Trykklasse: PN 10
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Dimensjoner: -
Dimensjon tilkoblinger: DN65
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

30.37.375.
14

UD3.172221
VARMEVEKSLER

Antall stk 1

Type varmeveksler: Loddet platevarmeveksler
Oppvarmingsmetode: For vannbåren varme
Plassering: Fastmontert i gulv
Materiale: Rustfritt stål
Lokalisering: Kjeller under testcelle
Formål: Kjøling dynamometer
Temperatur primærkrets, tur: 30
Temperatur primærkrets, retur: 50
Temperatur sekundærkrets, tur: 50
Temperatur sekundærkrets, retur: 30
Vannmengde primærkrets: 12,5 l/s
Vannmengde sekundærkrets: 12,5 l/s
Trykklasse: PN 10
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Dimensjoner: -
Dimensjon tilkoblinger: DN100
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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30.39 Andre VVS-installasjoner

30.39.1 YF3.2102A
RØYKRØR

Antall m 30,00

Med ytterkappe av: Corten-stål
Med innerkappe av: Valgfritt
Toleranseklasse: B
Lokalisering: Eksosrør i motortestceller og utvendig
Kapasitetsområde: 500°C
Røykrørdiameter utvendig/innvendig: 400
Lengde: -
Varmeisolasjon: 150mm og mantel
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengder tas ut fra tegning. Må tilpasses på stedet. 

Tilkobles eksosanlegg fra annen leverandør.
Tilkobles videre beskrevne lyddempere.

Enhetspris skal inkludere deler, isolasjon og mantling.

30.39.1.1 Veggjennomføring for hovedpost (Vegg EI60)
Antall stk 3

30.39.1.2 Røravslutning som svanehals med nettingavslutning
Antall stk 2

30.39.1.3 Luke for inspeksjon og feiing av røykrør
Antall stk 5

30.39.2 LYDDEMPER FOR DIESELMOTOR 
MTU MT881 1.000 hk
Eksosmengde 11.000 m3/h
Max. temp. 500°C
Basisfrekvens 173 Hz
Inngående lyd 118 dB(A)
Utgående lyd max 65 dB(A)@8m

Isoleres 150mm og mantles. Trykktap over lyddemper 
skal oppgis.

Beskrevne lyddempere er kun eksempler og er ikke 
verifisert i prosjektet.

For mengder se underposter

30.39.2.1 Vinkellyddemper som IAC SM 40P Ø400
Antall stk 3
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30.39.2.2 Rett lyddemper som IAC SM 25P Ø400
Antall stk 1
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ORIENTERING 

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og 
særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale standarder.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400 gjeldende utgave skal legges til grunn hvis 
ikke annet er beskrevet.

Forsvarsbyggs prosjekteringsveileder (siste versjon) skal legges til grunn for elkraft og teleinstallasjoner

Anmeldelse til stedlig tilsyn inngår også i el-installatørens ansvar.

Følgende generelle retningslinjer legges til grunn:
Løsninger og valg av utstyr skal være kostnadseffektive med hensyn til senere drift og vedlikehold. 

Anleggene skal utformes med særlig vekt på energi-, miljø-, drifts- og sikkerhetsmessig gunstige system- og 
detaljløsninger.

Det skal legges vekt på å oppnå modulariserte og totaløkonomiske løsninger med tanke på fleksibilitet, 
prefabrikasjon, drift etc. Antall utstyrs- og typevarianter skal begrenses.

Det skal være god tilgjengelighet og reservekapasitet på anleggene med tanke på suppleringer, ombygginger 
etc. Skal være avtalt eller angitt i det enkelte kapittel i beskrivelsen.

LYDTETTING 

Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til konstruksjonens lydisolerende 
evne blir opprettholdt. 

TEKNISK GJENNOMFØRING

Utskifting av trafo må utføres i nært samarbeid med byggherre og spesielt brukere, for å begrense anleggets 
nedetid til et minimum.
Utførelsen av de enkelte arbeidsoperasjoner må derfor planlegges svært nøye og gjennomføres til avtalte 
tilpassede tidspunkter.
Manglende materiell og utstyr må ikke bli en årsak til forlenget nedetid, ved fra- og tilkoblinger. 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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BESKRIVELSE GENERELT

Dette kapittel er basert på NS 3420 databaseversjon 201801.

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår i de enkelte poster.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante, dvs. 
poster uten koder skal også ses på som komplette leveranser. 

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Der entreprenøren eller dennes underentreprenør oppdager uoverensstemmelser mellom beskrivelse og 
tegning plikter han å varsle byggherren og dennes rådgivere om avviket uten ugrunnet opphold slik at 
eventuelle kostnads- og priskonsekvenser minimalisteres ved nødvendig endring i forhold til beskrivelse.

I postene nedenfor skal det bare medtas slike kostnader som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de enkelte 
arbeider i mengdeberegningene.

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av anbydere, regnes å være innkalkulert i enhetsprisene annet 
sted dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i følgeskrivet.

Mengder i regulerbare poster justeres ved endelig oppmåling/telling på byggplassen. Enhetspriser skal 
oppgis iht. oppgitte mengder, og vil bli benyttet ved justering av tillegg eller fradrag av mengder.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggestedet og også andre forhold som kan tenkes 
å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar.

Dersom en eventuell underentreprenør overtar deler av arbeidene skal det økonomiske oppgjøret skje mellom 
entreprenør og underentreprenør, og skal være byggherren uvedkommende.

ORIENTERING

Det skal monteres kabelstiger som hovedføringveier for elkraft- og teletekniske kabelføringer.

Kabelstiger i teknisk rom ventilasjon, må tilpasses øvrige tekniske installasjoner.

På kontorer monteres installasjonskanaler på vegg for elkraft- og teletekniske uttak.

Montasje av føringsveier må nøye koordineres mot andre entreprenører.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste
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ANLEGGSKRAV

Bæresystemer med metallisk overflate, f.eks. kabelstiger/broer, skal ha en god galvanisk forbindelse i hele 
sin utstrekning. Eventuelle lakkerte flater må rengjøres. I tvilstilfeller kan tannskiver som skjærer gjennom 
overflaten benyttes. Tilbehøret ved skjøting og avgrening skal ha samme overflatebehandling som 
bæresystemet.

Bæresystemer skal ikke føres gjennom gulv- og veggkonstruksjoner. Dersom bæresystemet f.eks. brytes 
gjennom et brann-/lydskille e.l., skal bæresystemet avsluttes på hver side av skillet og forbindes med f.eks 
Cu-bånd eller flettet Cu-lisse gjennom vegg/dekke iht. "beste utførelse" i NEK 400-4-44.
Kostnader for dette skal inngå i postprisen.

Gjennomføringer i brann-/lyd klassifiserte skillekonstruksjoner skal utføres slik at konstruksjonens brann- og 
lydtekniske egenskaper ikke svekkes.
Leveransen skal omfatte nødvendig brann-/lydtetting gjennom klassifiserte bygningsmessige skiller. Det skal 
benyttes brannhemmende kabelhylser/knipere med ekspanderende folie i gjennomføringer for fremtidige 
utvidelse.

KABELSTIGER/BROER
Kabelstiger skal etablereres på en slik måte at det oppnås en strukturert og rasjonell forlegning av kabler. 

Kabelstiger for strømforsyningskabler skal være dimensjonert med minst 30% reservekapasitet for fremtidig 
utvidelse. 

Innfestingssystemet skal være modulært oppbygd og tilpasset for rasjonell ettermontasje av supplerende 
kabelstiger. Festemateriell skal være basert på standard modulbaserte systemer. Det skal påses at innfesting 
gir tilstrekkelig sideveis stabilitet for kabelstigesystemet, og oppheng skal ha en utførelse som sikrer 
funksjon i minimum 60 minutter ved en eventuell brannsituasjon.

Spesielle tekniske bestemmelser:

Entreprenøren må spesielt ivareta kravet til minimumsavstander mellom kraftkabler og IT-kabler

PRISGRUNNLAG

Kapitlet omfatter et komplett levert og montert anlegg.

I postpriser for føringsveier skal svinger, kryss, avgreninger, skjøter, hjørner og avstandsstykker inngå.

Alle føringsveier av ledende materiale skal være elektrisk sammenkoblet og utjevningsjordet. Kostnader for 
dette skal inngå i de enkelte delprodukter.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.411.
0.,4

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.41.411.
1

PÅVISNING OG MERKING
Elektroentreprenør skal foreta påvisning, utmåling og 
merking av alle hull og utsparinger som annen 
entreprenør skal bore, samt utsp. i gipsplate- og 
murvegger etc.
Rund sum RS

40.41.411.
2

WP2.22
KABELSTIGE

Lengde m 28,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Dimensjonerende last: Kabler for elkraft og EKOM iht. 
tegningsunderlag.
Bredde: 200 mm
Konsolltype: Tak og vegg-konsoller
Avstand mellom konsoller: 1,5m - 2m
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

40.41.411.
3

WP2.22
KABELSTIGE

Lengde m 100,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: I bygg E, tll bruk for tilførsel og kurser 
tilknyttet aut.tavle 434.01
Dimensjonerende last: Kabler for elkraft og EKOM iht. 
tegningsunderlag.
Bredde: 200 mm
Konsolltype: Tak og vegg-konsoller
Avstand mellom konsoller: 1,5m - 2m
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.411.
4

WP2.22
KABELSTIGE

Lengde m 65,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Dimensjonerende last: Kabler for elkraft og EKOM iht. 
tegningsunderlag.
Bredde: 300 mm
Konsolltype: Tak og vegg-konsoller
Avstand mellom konsoller: 1,5m - 2m
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

40.41.411.
5

WP2.22
KABELSTIGE

Lengde m 238,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Dimensjonerende last: Kabler for elkraft og EKOM iht. 
tegningsunderlag.
Bredde: 400 mm
Konsolltype: Tak og vegg-konsoller
Avstand mellom konsoller: 1,5m - 2m
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

40.41.411.
6

WP2.22
KABELSTIGE

Lengde m 28,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Dimensjonerende last: Kabler for elkraft og EKOM iht. 
tegningsunderlag.
Bredde: 500 mm
Konsolltype: Tak og vegg-konsoller
Avstand mellom konsoller: 1,5m - 2m
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.411.
7

WP1.2211A
ELRØR

Lengde m 25,00

Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 16 mm
Lokalisering: Trekkerør mellom utvalgte dører, fra karm 
og opp til kabesltige
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal benyttes til overvåking i forb. med shutdown 
hvis dører åpnes.

40.41.411.
8

WP1.2212
ELRØR

Lengde m 200,00

Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 20 mm
Lokalisering: Innvendige rør mellom el.ustyr, veggkanal 
og kabesltige o.l
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

40.41.411.
9

WP1.2214
ELRØR

Lengde m 150,00

Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 32 mm
Lokalisering: Innvendige rør mellom el.ustyr, veggkanal 
og kabesltige o.l
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

40.41.411.
10

WP1.2215
ELRØR

Lengde m 100,00

Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 50 mm
Lokalisering: Innvendige rør mellom el.ustyr, veggkanal 
og kabesltige o.l
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.411.
11

WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE

Lengde m 40,00

Materiale: PVC
Lokalisering: I hele bygget/tekniske rom
Anvendelse: for fremføring elkraft/tele
Antall rom i kanal: min.3
Dimensjon (HxD): 17x35 mm
Montasje: På vegg/ søyler av ulik material

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes mot medgått matriell

40.41.411.
12

WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE

Lengde m 50,00

Materiale: PVC
Lokalisering: I hele bygget/tekniske rom
Anvendelse: for fremføring elkraft/tele
Antall rom i kanal: min.3
Dimensjon (HxD): 60x40 mm
Montasje: På vegg/ søyler av ulik material

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes mot medgått matriell

40.41.411.
13

WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE

Lengde m 20,00

Materiale: PVC
Lokalisering: I hele bygget/tekniske rom
Anvendelse: for fremføring elkraft/tele
Antall rom i kanal: min.3
Dimensjon (HxD): 80x40mm
Montasje: På vegg/ søyler av ulik material

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes mot medgått matriell

40.41.411.
14

WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE

Lengde m 20,00

Materiale: PVC
Lokalisering: I hele bygget/tekniske rom
Anvendelse: for fremføring elkraft/tele
Antall rom i kanal: min.3
Dimensjon (HxD): 100x52 mm
Montasje: På vegg/ søyler av ulik material

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes mot medgått matriell

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.411.
15

WP2.1115A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE

Lengde m 33,00

Materiale: Aluminium
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Anvendelse: for fremføring elkraft/tele
Antall rom i kanal: min.3
Dimensjon (HxD): (HxD): 123x72
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Thorsman INKA 123 el.tilsv, natureloksert 
aluminium 

40.41.411.
16

WP2.6114A
ARMATURSKINNE

Antall m 75,00

Materiale: Stål
Overflatebehandling: Galvanisert
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Dimensjonerende last: Elkraft og telekabler
Dimensjoner: 70/40
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes mot medgått matriell

40.41.411.
17

WP2.322A
KABELRENNE AV TRÅDNETT

Lengde m 120,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjonerende last: Elkraft og telekabler
Bredde: 100 mm
Konsolltype: Valgfritt
Avstand mellom konsoller: Ihht. produsent
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til bruk for nedføringer, mellom komponenter osv. 
Regulerbare mengder

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.411.
18

WP2.322A
KABELRENNE AV TRÅDNETT

Lengde m 80,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjonerende last: Elkraft og telekabler
Bredde: 200 mm
Konsolltype: Valgfritt
Avstand mellom konsoller: Ihht. produsent
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til bruk for nedføringer, mellom komponenter osv. 
Regulerbare mengder

40.41.411.
19

WP2.322A
KABELRENNE AV TRÅDNETT

Lengde m 80,00

Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Hele bygget
Dimensjonerende last: Elkraft og telekabler
Bredde: 300 mm
Konsolltype: Valgfritt
Avstand mellom konsoller: Ihht. produsent
Montasje: Til tak, vegg, betong og øvrige 
bygningskonstruksjoner.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til bruk for nedføringer, mellom komponenter osv. 
Regulerbare mengder

Forsvarsbygg 21.08.2019
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ORIENTERING
Beskyttelsesjording for tilbygget skal anordnes ved montasje av jordelektrode, som tilknyttes ny hovedtavle. 

For tilslutning av byggets armering til jordingssystemet, skal det monteres Cadweld jordingsbolter, som 
sveises til armering og tilkobles jordelektroden.

I nye grøfter legges cu-wire 50 mm2 som tilkobles jordskinne i ny hovedtavle. Dersom mulig, så tilkobles ny 
cu-wire til eks. cu-wire ute i grøft.

Mellom jordskinner i ny og eks. hovedtavle forlegges PN 50qmm.

Ute i bygget forlegges det fra hovedjord PN 25 qmm g/g som buss forbindelse på kabelstiger, med 
avgreinger PN 10 qmm g/g til ledende konstruksjoner. Buss går inn/ut av fordelinger el og vvs.

Det legges separat jord 25 qmm til data/teletekniske installasjoner fra hovedjordskinne

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste

Forsvarsbygg 21.08.2019
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ANLEGGSKRAV

Elektroentreprenøren har ansvar for all forskriftsmessig jording inklusive jordelektrode.

Jordelektrode
Rundt bygningenes ringmur skal det forlegges kobberwire 50 mm2.   Jordelektroden skal avsluttes med 
innstikk til nytt hovedfordelingsrom og tilkobles hovedjordskinne. 

Jordelektroden skal ligge under drens og frostfritt.

For tilslutning av byggenes armering til jordingssystemet, skal det monteres Cadweld jordingsbolter, som 
sveises til armering og tilkobles jordelektrodene.

Forbindelser skal termittsveises eller presskjøtes med godkjent pressverktøy.

Jordingsanlegg i bygg:
Kabelstiger/-broer skal jordes til nærmeste beskyttelsesjording.
Hovedjordleder skal føres fram ubrutt.
Hvis vann- og avløpsrør ikke er isolerende, skal god ledningsevne sikres i skjøter.
Jordledere skal føres fram radielt.
Jordledere skal fargemerkes gul/grønn.

Ved bruk av klemmer skal følgende påsees:
Klemmer skal ikke være av edlere materiale enn røret. 
På soilrør skal det legges blybånd mellom rør og klammer.
Rør, klammer og blybånd skal gjøres metallisk rent.

Ekvipotensialisering:
I installasjoner der følgende ledere er benyttet, skal de tilkobles hovedjordskinnen i hovedfordelingen, enten 
direkte eller via hovedutjevningsskinne eller hovedutjevningsleder:
• Jordelektrode
• Hovedjordleder
• Hovedutjevningsleder
• PE-ledere 
• Tilførselskablers PE-ledere
• Funksjonsjording for tele/data
• Antenneanlegg
• Vannledningsrør foran hovedvannkran (med godkjent jordingsklemme)
• Ledende avløpsrør
• Jordingsmuffe på avløp
• Andre metalliske rørsystemer (for luft e.l.)
• Ventilasjonsanlegg
• Andre ledende bygningskonstruksjoner
• Alle forbindelser/avgreninger med presstang skal være med C-press tang, min. 5,6 tonn press/trykk i 

tørre rom, ellers min. 12 tonn
• Jordskinner på kabelstiger

Kontroll/dokumentasjon
Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal måles før tilkoblingen til vann- og avløpsnett foretas. 
Overgangsmotstand og isolasjonsmotstand for hele anlegget skal dokumenteres i sluttdokumentasjonen
(protokoll over måleresultatene).

Forsvarsbygg 21.08.2019
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MERKING

Merking skal utføres i hht Statsbyggs tverrfaglige merkesystem

PRISGRUNNLAG

Kostnader med jording av komponenter ute i anlegget innkalkuleres i de enkelte poster. 

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.412.
0.,9

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.41.412.
1

WN1.1496
JORDINGSMATERIELL

Antall m 128,00

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: CU-Wire
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: I kabelgrøft.
Anvendelse: Som jordelektrode.
Dimensjoner: CU-Wire 50 mm2.
Montasje: I kabelgrøft, inkl. tilkoblinger

Andre krav: Nei

40.41.412.
2

WN1.2836
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 4

Funksjon: Jordingsbolt
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Cadwell jordingsbolt i kabelgrøft.
Anvendelse: Hovedutjevningsforbindelse til bygningens 
armering.
Dimensjoner: 50 mm2.
Montasje: Termittsveises til armering i ringmur og 
tilkobles jordelektroden.

Andre krav: Nei

40.41.412.
3

WN1.6596
JORDINGSMATERIELL

Antall m 25,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN 50 mm2 gul/grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Mellom jordskinner i eks. og ny hovedtavle.
Anvendelse: Utjevningsforbindelse
Dimensjoner: PN 50 mm2 gul /grønn
Montasje: I grube og på kabelstige. Inkl. tilkobling i begge 
ender.

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.41.412.
4

WN1.6599
JORDINGSMATERIELL

Antall m 480,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN 25 mm2 gul/grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Hele nybygget, som buss kabel
Anvendelse: For jording av kabelstiger, rør, vvs-kanaler 
og øvrige ledende konstruksjoner.
Dimensjoner: PN 25 mm2 gul /grønn
Montasje: Forlagt på kabelstiger. Antall koblinger etter 
behov.

Andre krav: Nei

40.41.412.
5

WN1.6592
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 35

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN 6 mm2 gul/grønn
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Hele nybygget
Anvendelse: For forbindelser mellom kabelstiger, rør, 
vvs-kanaler og øvrige ledende konstruksjoner, og PN 25 
mm2 , forlagt på kabelstiger, se foregående post.
Dimensjoner: PN 6 mm2 gul /grønn
Montasje: Forlagt på kabelstige/bygningskonstruksjon, 
inkludert tilkopling i begge ender.

Andre krav: Nei

40.41.412.
6

KONTROLLMÅLING
Målinger, kontroll og dokumentasjon.
(Som beskrevet i innledende tekst)

Rund sum RS

40.41.412.
7

TILKNYTNING TIL EKS. JORDWIRE
Tilknytning mellom ny jording og eks. jording ute i grøft. 
Hvis tilkomst til eks. jording er mulig, utføres dette.
Rund sum RS

Forsvarsbygg 21.08.2019
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ORIENTERING 

Eks.trafoer 400 volt  800 KVA og 100 KVA skal skiftes ut med en ny trafo på 1600 kVA.
Utskfite av trafoer inkl. nødvendige høyspentarbeider utføres av lokalt kraftlag, Nordkraft. Her medtas alle 
utgifter forbundet med dette arbeidet.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.

Alle lengder for kabler skal kontrollmåles på plassen før bestilling foretas. Utgifter i forbindelse med dette 
innkalkuleres i de enkelte poster.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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40.42.422.
0.4

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.42.422.
1

UTSKIFTE AV TRANSFORMATOR 
Kostnad for alle arbeider forbundet med utskifte av trafo 
400 v i eks. traforom bygg G
- demontering og bortfrakting til godkjent deponi av 2 stk. 
eks. trafoer
- levering og montering av 1 stk.ny trafo 1.600 kVA
- utskfite av høyspentkabler internt i BTV, dvs. mellom 
traforom IT-system 230 v og traforom TN 400 v
- nødvendige kabel- og skjøtearbeider
- evt. vakthold/overtid
- transport
- anleggsbidrag
- alle arbeider og leveranse skal skje ihht. gjeldende 
regelverk
Antall stk 1
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ORIENTERING

Dette kapittel omfatter levering og montering av strømskinner inkludert tilkoblinger. 

Eks. strømskinne byttes ut med ny, gjelder strømskinne mellom trafo og eks. hovedtavle.
Det forlegges ny strømskinne mellom trafo og ny hovedtavle.

Anleggets forsyningssystem er  400V TN-C-system. 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste

ANLEGGSKRAV

Det skal benyttes strømskinner tilpasset effektbehov inkl. reservekapasitet.

MERKING

Merking skal utføres i hht Statsbyggs tverrfaglige merkesystem

PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Alle lengder skal kontrollmåles på plassen før bestilling foretas. Utgifter i forbindelse med dette 
innkalkuleres i de enkelte poster.

Mengdeberegning utføres i hht. NS 3420 med følgende unntak:
~ Tilkobling strømskinner prises separat.
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40.43.431.
0.,5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.43.431.
1

WJ2.121A
KAPSLET STRØMSKINNE

Lengde m 5,00

Lokalisering: Mellom trafo og eks. hovedtavle
Anvendelse: Tilpasset for kobling til ny trafo og eks. 
hovedtavle
Spenningssystem: 400 volt
Nominell fasestrøm: Som angitt i skjema
Gjennomføringer: I samsvar med brann og lydklasse
Utførelse: Valgfritt
Tilkobling: Valgfritt
Avdekning: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Strømskinne mellom ny trafo og eks. hovedtavle
Skinnelengden er ca. mål, nøyaktig lengde må måles 
på stedet, tilpasset nøyaktig plassering av ny 
transformator.

40.43.431.
2

WJ2.121A
KAPSLET STRØMSKINNE

Lengde m 10,00

Lokalisering: Mellom trafo og ny hovedtavle
Anvendelse: Tilpasset for kobling til ny trafo og ny 
hovedtavle
Spenningssystem: 400 volt
Nominell fasestrøm: Som angitt i skjema
Gjennomføringer: I samsvar med brann og lydklasse
Utførelse: Valgfritt
Tilkobling: Tilpasset ny trafo og ny hovedtavle
Avdekning: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Strømskinne mellom ny trafo og ny hovedtavle.
Skinnelengden er ca. mål, nøyaktig lengde må måles 
på stedet, tilpasset nøyaktig plassering av ny 
transformator.
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40.43.431.
3

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 2

Lokalisering: Mellom trafo og eks hovedtavle
Tilkoblet utstyr: Effektbryter
Fordelingssystem/spenning: Valgfritt
Kabel-/ledningstype: Valgfritt
Ledertall/dimensjon: Valgfritt
Kapslingsgrad: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På skinner til effektbryter, inkl. rengjøring, 
avmantling, kabelskritt og kabelsko. På skinner til ny 
trafo.

40.43.431.
4

WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 2

Lokalisering: Mellom trafo og ny hovedtavle
Tilkoblet utstyr: Effektbryter
Fordelingssystem/spenning: Valgfritt
Kabel-/ledningstype: Valgfritt
Ledertall/dimensjon: Valgfritt
Kapslingsgrad: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På skinner til effektbryter, inkl. rengjøring, 
avmantling, kabelskritt og kabelsko. På skinner til ny 
trafo.
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ORIENTERING

Dette kapittel omfatter levering og montering av hovedfordeling og hovedkurser inkludert merking og 
dokumentasjon i henhold til beskrivelse og tegninger.

Systemspenning inn til hovedfordelingen blir 400 V TN-C, det blir TN-S videre ut fra hovedfordelingen.
Ettertrekking av alle tilkoblinger i hovedfordelingen skal utføres etter første garantiår.

Plassforhold/ytre mål:
Entreprenøren skal selv kontrollere alle bygningsmessige mål og transportveier til tavlerommet.

Godkjenning:
De ferdige tavlene skal ha CE-godkjenning.

Tavler skal være i henhold til NEK-EN 60439-1, med tilleggskrav iht NEK-EN 60439-3. 

Samsvarserklæring skal følge tavlene.  Før produksjon skal tekniske løsninger, skjema og tavle-utforming 
(arrangements-tegninger), kortslutningsberegninger og karakteristikker forelegges rådgivende ingeniør for 
elektro/faglig byggeledelse. Dette for mulig endring/justering om behov før produksjon.
Eventuelt ønske om endring/justering av entreprenørs forslag til tavleløsning må påregnes og innkalkuleres i 
tilbudet.  

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste
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ANLEGGSKRAV

Tavlesystem generelt:
Dimensjonerende merkestrøm for fordelingen, In = 1600 A

Dimensjonerende merkespenning, U = 400 volt 

Dimensjonerende merkefrekvens, Fn = 50Hz

Det henvises ellers til hovedstrømskjema med hensyn til dimensjonerende data. 

Dimensjonerende data og beregninger skal verifiseres før fordelinger settes i produksjon.

Det skal legges til rette for en hensiktsmessig og rasjonell utvidelse av tavlesystemet. Avsatt plass for 
utvidelse skal minimum være 30% av installert mengde. 

Installasjonsmessig fleksibilitet skal ivaretas slik at utstyr lett kan skiftes ut og/eller repareres. 

Tavlesystemer skal ha tilstrekkelig avskjerming eller kapsling og skal spesielt tilpasses de ytre påvirkninger 
som normalt inntrer på denne typen anlegg/virksomhet. Kapslingen skal ikke være svekket eller på noen 
måte forringet ved at tavledør står i åpen stilling.

Tavlesystemet skal ha en mest mulig symmetrisk lastfordeling på alle faser. Eventuell nødvendig 
lastfordeling etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen.

Skinne-/kabelforbindelser skal være arrangert på en slik måte at strømmåling på alle ledere, 
lekkasjestrømsmåling og termografering er mulig.

Tavlesystemet skal utrustes med kabelfelt som etableres i tilstøtning til effektbryterfelt.

Tavlesystemet skal ha eget felt til automatsikringer, kombiautomater, jordfeilvern og andre modulære 
produkter som KNX produkter, styrestrømstransformatorer, gatewayer og andre styrestrømskomponenter.
Alle utgående hovedkurser t.o.m. 16 mm² og alle styre- og signalkabler skal tilkobles via rekkeklemmer.

Der hvor det er angitt terminering av aluminiumsledere til lastbrytere/effektbrytere skal det leveres og 
monteres godkjente kabelsko evt. overgang til Cu-tilkobling. Dokumentasjon som viser tiltrekningsmoment 
for aluminiumslederen skal overleveres av elektroentreprenør på forespørsel. Hvis det ikke kan fremskaffes 
Al-klemmer skal effektbryteren leveres med nødvendige lasker/fasespredere/koblingsstykker og avdekninger.

Som omgivelsestemperatur benyttes 30°C om ikke annet er beskrevet. Tavlesystemer skal være selvkjølte 
(naturlig ventilasjon). 

Betjeningsbrytere, multiinstrument og overvåkningspaneler skal monteres i betjeningsfelt i tavlefront.

Termofotografering skal utføres 3 måneder etter idriftsettelse.

Tavlesystemet bygges opp som modultavler og leveres av firma med tavlebygging som spesialitet. 

Arrangementstegning skal forelegges RIE til godkjenning før fordelingen settes i produksjon.

Entreprenør skal påse at det blir foretatt en praktisk instruksjon om drift av de tekniske anlegg, ovenfor den 
eller de personer som har ansvaret for den senere drift. 

Før tilkoblinger utføres skal entreprenøren påse at de leverte tavlesystem er levert med samsvarserklæring, 
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og dimensjonert og konstruert slik at anlegget er egnet til den forutsatte bruk.

Plassering
Fordelingen plasseres inntil vegg og all betjening skal skje fra front. 

Entreprenøren skal selv kontrollere alle bygningsmessige mål og transportveier frem til tavlerommet og er 
selv ansvarlig for transportering av tavlen.

Krav til innvendig skille
Formkrav min. 2b. 

Krav til kortslutningsholdfasthet
Tavlesystemer skal kunne motstå de termiske og dynamiske virkningene som følge av overbelastning- og 
kortslutningsstrømmer på det stedet tavlesystemet er installert.

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet
Tavlesystemet skal være robust mot elektromagnetiske forstyrrelser og samtidig ikke sende ut forstyrrelser 
som kan gi interferens mot annet utstyr i nærheten.

Overstrømsvern (Effektbrytere, automatsikringer etc):
Det skal benyttes sikringsløse overstrømsvern i hovedfordeling, det vil si effektbrytere og automatsikringer.

Effektbrytere skal leveres med innstillbare elektroniske vern.

Effektbrytere med merkestrøm 250 A og over, skal ha justerbart 
overstrømsvern = (0,4 - 1,0) x IN
Effektbrytere med merkestrøm 250 A og under, skal ha justerbart 
overstrømsvern = (0,7 - 1,0) x IN

Effektbryterenes koblingsevne/bryteevne skal tilfredsstille kravene i NEK EN 60947.

Alle vern skal være basert på sanne effektivverdier (True RMS).

For mekanisk dimensjonering skal det kontrolleres at effektbrytere har en slutteevne (Icm) ≥ merkestøtstrøm 
(Ipk) på stedet effekbryteren er installert.

Alle innstillbare vern skal innstilles korrekt før idriftsettelse. 

Tavleinstrument:
Hovedfordeling skal ha et tavleinstrument. Tavleinstrumentene skal være av typen trefase multiinstrument 
med energianalysator og skal kunne knyttes opp mot sentral driftskontroll.

Multiinstrumentet skal kunne måle spenning og strøm i alle faser inklusive eventuell nøytralleder (N), samt 
effekt, effektfaktor, THD og enkelte harmoniske av strøm og spenning, energi (kWh), max./min. strøm og 
spenning, etc.

Instrumenter skal baseres på sann effektivverdi (True RMS), for strøm- og spenningsmåling. 

Overspenningsvern:
Det skal monteres overspenningsvern (SPD) i alle hovedfordelinger. 

Overspenningsvern skal leveres og monteres iht. krav angitt i NEK 400 del 534.2.

Alle overspenningsvern skal kunne skiftes ut uten at fordelingen må frakobles spenning. overspenningsvern 
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skal ha indikator for utløsning og eventuelt havari. Signal for utløst eller havarert overspenningsvern skal 
overføres til sentral driftskontroll.

Dersom ikke annet er angitt skal overspenningsvernet utrustes med et forankoblet overstrømsvern hvor 
leverandørens krav til maksimal forankoblet overstrømsvern tas i betraktning. Overstrømsvernet skal utrustes 
med signalkontakt som gir signal til sentral driftskontroll dersom posisjonen er åpen.

Hovedkurser
Det skal benyttes kabler med Cu-leder for kabeltverrsnitt til og med 16 mm2. For større kabeldimensjoner 
skal det benyttes kabel med aluminiumsledere hvis ikke annet er angitt.

STIGEKABLER

Kabler fra hovedfordeling til underfordelinger forlegges på kabelstiger.

Innføring og tilkopling av kurskabler i fordelingstavler skal inkluderes i enhetspriser.

NB!
Oppgitte lengder er netto mellom tilkoblingspunkter. Alle kabler skal kontrollmåles før bestilling.

Tekniske bestemmelser:

Det skal benyttes kabler med Cu-leder for kabeltverrsnitt til og med 16 mm2. For større kabeldimensjoner 
skal det benyttes kabel med aluminiumsledere hvis ikke annet er angitt.

Stigekabler skal merkes med skilt i begge ender og ved alle gulv- og veggjennomføringer.

Stigekabler og andre hovedstrømskabler skal bare legges i en høyde på kabelstige/bro, kanal og lignende. 
Hvorvidt kabler er riktig dimensjonert i forhold til virkelig lengde, benyttet forlegning og ytre påvirkninger 
skal verifiseres og det skal meldes fra til RIE før kablene legges.

Nøytralledere skal ha minst samme tverrsnitt som faseledere.

Skjerm i stigekabler skal termineres i begge ender til beskyttelsesjordskinne eller jordklemme uten ekstra 
sløyfe inne i skap. For kabler med aluminiumsledere skal det leveres og monteres godkjente klemmer for 
aluminiumskabler.

Entreprenøren må spesielt ivareta kravet til minimumsavstander mellom kraftkabler og IT-kabler. 
Designkriterier for avstand mellom kraftkabler og IT-kabler gitt i tabell 1 skal legges til grunn:

Tabell 1:  Segresjonskrav i henhold til EIA/TIA 569
Minimumsavstand i millimeter

Type kraftkabel  (under 480V) <2kVA 2-5 kVA > 5 kVA
Uskjermet kraftkabel på ikke-metalliskføringsv. 150 300 600
Uskjermet kraftkabel på jordet metallisk føringsvei 75 150 300
Kraftkabel med jordet metallkappe 3 75 150

IT-kabler og elkraftkabler som deler kabelbaner/stiger eller kanaler, skal legges med følgende 
minimumsavstander i henhold til NS-EN 50174-2: 
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Tabell 2: Minimumskrav mellom IT-kabler og sterkstrømskabler gitt i NS-EN50174 - 2

Type installasjon (minimumsavstand i millimeter) Åpen forl. Forlegning
eller forl. i kanal med
kanal med skillevegg i

skillevegg i plast Aluminium Stål

Uskjermet elkraftkabler eller utstyr og uskjermede IT-kabler 200 100 50
Uskjermet elkraftkabler eller utstyr og skjermede IT-kabler 50 20 5
Skjermede elkraftkabler eller utstyr og uskjermede IT-kabler 30 10 2
Skjermede elkraftkabler eller utstyr og skjermede IT-kabler 0  0 0

Det anbefales å holde minimumsavstandene som angitt i tabell 2. Økes avstanden utover dette kan det oppstå 
problemer med induktive strømsløyfer. Mellom IT-kabler og lysrørarmatur skal minimumsavstanden være 
150 mm.

Stigekabler må legges i tilstrekkelig avstand fra følsomt elektronisk utstyr og anlegg (f.eks teleslyngeanlegg).

Stigeledninger skal så vidt mulig samles i et felles punkt/område.
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MERKING OG DOKUMENTASJON

- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger utgitt av Statsbygg. 

Dokumentasjon av sikkerhetskravene i FEL
Entreprenør skal dokumentere at anlegget oppfyller de relevante sikkerhetskrav i FEL kapittel V §20-38. Det 
regnes derfor som en del av leveransen at entreprenøren utfører elektrotekniske beregninger for den aktuelle 
installasjonen i forkant av egen utførelse. Beregninger kan utføres med beregningsverktøy som Febdok, 
Nettdok eller andre likeverdige dataprogrammer eller metoder.

Dokumentasjon av:
• anvendt materiell og utstyr. 
• tegninger. 
• fotografier av anleggene under utførelse. 
• termografering

I tillegg skal følgende dokumentasjon utarbeides og leveres:
~ Strømveisskjema, 1:1 målestokk (pålimes i tavlefront)
~ Kursfortegnelse
~ Merkeskilt ved hver enkelt effektbryter som angir alle innstilte verdier
~ Mappe med dimensjonerende data i form av:

- beregningsresultater for mekaniske påkjenninger
- kortslutningsberegninger
- tabell med opplisting av alle vern med innstilt verdier

~ EMC dokumentasjon og samsvarserklæring
~ Brukerveiledning for betjeningsutstyr, betjeningsinstruks, sikkerhetsinstruks (alle på norsk)
~ Liste med innstilte verdier på vern for alle effektbrytere.
~ Arrangementstegninger.
~ Komplett liste over alle komponenter.

PRISGRUNNLAG

Kapittelet omfatter levering og montering av komplett hovedfordeling samt utgående hovedkurser, inkludert 
merking og dokumentasjon, i henhold til beskrivelse og tegninger.

Videre tas det med kostnader for tilpasning av nipler på inn- og utgående kabler fra fordelingene. Innføring, 
rengjøring, avmantling og tilkopling av stige-/kurskabler i begge ender skal inkluderes i enhetspriser.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.

Samtlige poster er regulerbare og skal gjøres opp etter medgåtte mengder, med tilhørende enhetspriser.
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40.43.432.
0.,6

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.43.432.
1

WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Tavlerom plan 1
Anvendelse: Hovedfordeling =432.11
Utstyrsplassering: I tavleskap, med reservekapasitet 30 
%.
Montasje: På gulv mot vegg.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levert og montert.

c) Utførelse
Fordelingen skal bygges iht. skjema og foranstående 
beskrivelse.
Spenningssystem er 400 volt TN system.
Fordelingen skal bygges i stålplateskap for montasje 
på gulv, med svinghåndtak og låsesylinder. 
Alle kabler føres inn-/ut i toppen av skapet.
Maks disponibel plass uten deling av fordeling er 
3100 mm. Se tegning.

40.43.432.
2

KORTSLUTNINGSBEREGNINGER
Kortslutningsberegninger (FEBDOC) for hele 
el.installasjonen fra trafo, via hovedfordeling og 
underfordeling og ut på samtlige kurser.

Rund sum RS

40.43.432.
3

AO5.31
TERMOGRAFERING

Rund sum RS

Lokalisering: Hovedfordeling =432.11
Omfang: Etter 3 mnd. drift.

Andre krav: Nei
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40.43.432.
4

AO5.31
TERMOGRAFERING

Rund sum RS

Lokalisering: Hovedfordeling =432.11
Omfang: Ved garantibefaring

Andre krav: Nei

40.43.432.
5

WJ2.3114210
PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND I

Signalkabel fra nettanalysator til SD-anlegg. stk 1

Partall/ledermateriale: 4 par/CU
Lederdimensjon: 0,5 mm
Skjerming: Ingen skjerming
Impedans: Uspesifisert
Lokalisering: Hovedfordeling =432.11
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Valgfritt
Forlegning/underlag: Valgfritt

Andre krav: Nei

40.43.432.
6

WJ2.21811A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde stk 1

Ledertall/ledermateriale: 12/CU
Ledertverrsnitt: 0,75 mm²
Lokalisering:  Felles signalkabel til SD-anlegg.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 12x0,75 mm2
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender

40.43.432.
7

WJ2.21622A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 45,00

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Til fordeling for Hanwha
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 4x50 mm2 AL.
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender
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40.43.432.
8

WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 68,00

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 95 mm2
Lokalisering: Til fordeling 434.01
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 4x95 mm2 AL.
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender

40.43.432.
9

WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 8,00

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 150 mm2
Lokalisering: Til fordeling 433.11
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 4x150 mm2 AL.
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender

40.43.432.
10

WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 90,00

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 150 mm2
Lokalisering: Til fordeling for Hanwha
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 4x150 mm2 AL.
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender, tilsamnen 4 
termineringer

40.43.432.
11

WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 46,00

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 150 mm2
Lokalisering: Til fordeling 434.02
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 4x150 mm2 AL.
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender, tilsamnen 4 
termineringer
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40.43.432.
12

WJ2.21699A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 45,00

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 95 mm2
Lokalisering: Til fordeling/styreskap i tørrkjøler på tak
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 4x95 mm2 AL.
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender

40.43.432.
13

ENLINJESKJEMA PÅ VEGG:
Enlinjeskjema oppslått på vegg i hovedtavlerom.
Plastfoliert utførelse.

Antall stk 1
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ORIENTERING

Dette kapittel beskriver fordelinger for alminnelig forbruk, lys, stikkontakter, elvarme og normalt teleteknisk 
utstyr.

Utførelse:
Fordelingene skal bygges for usakkyndig betjening, kapslingsgrad minst tilsvarende IP2XC eller IP3X.

Ferdig utfylt kurs- og kabeltabell skal monteres i plastlomme i fordelinger. 

Plassforhold/ytre mål:
Entreprenøren skal selv kontrollere alle bygningsmessige mål og transportveier til tavlenisjer.

Godkjenning:
De ferdige tavlene skal ha CE-godkjenning.

Samsvarserklæring skal følge tavlene.  Før produksjon skal tekniske løsninger, skjema og tavle-utforming 
(arrangements-tegninger), kortslutningsberegninger og karakteristikker forelegges rådgivende ingeniør for 
elektro/faglig byggeledelse. Dette for mulig endring/justering om behov før produksjon.
Eventuelt ønske om endring/justering av entreprenørs forslag til tavleløsning må påregnes og innkalkuleres i 
tilbudet

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste

ANLEGGSKRAV

Funksjonsbeskrivelse:

Installasjonsmessig fleksibilitet skal ivaretas slik at utstyr lett kan skiftes ut eller repareres, samt målinger 
kan gjennomføres. Fordelinger og skinne-/kabelforbindelser skal være arrangert på en slik måte at 
strømmåling på alle ledere, lekkasjestrømsmåling og termografering er mulig.

Løsninger skal være kostnadseffektive med hensyn til senere drift og vedlikehold. Endringer i bruksfasen 
skal kunne gjennomføres med minimale konsekvenser for andre arealer/aktiviteter.

Fordelingene skal konstrueres/bygges med tanke på å minimere de lavfrekvente magnetiske felt.

Fordelingene skal om ikke annet er spesifisert, stå mot vegg. All tilkobling og vedlikehold må derfor kunne 
foretas fra front.

Fordelingene skal ha kabelfelt med tilstrekkelig plass, og slik at utgående kabler kan føres ut både gjennom 
tavlens topp og bunn om nødvendig.

Fordelingene skal være berøringssikre og tilpasset de ytre påvirkninger som normalt inntrer på denne typen 
anlegg/virksomhet.

Fordelingene skal dimensjoneres både for de termiske, elektriske og mekaniske påkjenninger de kan bli 
utsatt for ved f.eks. kortslutning, overbelastning, osv.

Som omgivelsestemperatur benyttes 30°C om ikke annet er beskrevet. Fordelinger skal være selvkjølte 
(naturlig ventilasjon).
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Dimensjonerende kortslutningsstrømmer:
• termisk og elektrisk dimensjonering = effektverdien av maksimal kortslutningsstrøm (IKmaks) 

• mekanisk dimensjonering = amplitudeverdien av maksimal kortslutningsstrøm (IKpeak)

• dimensjonerende belastningsstrøm = In

Det henvises ellers til fordelingsskjemaer med hensyn til dimensjonerende data.
Dimensjonerende data må verifiseres før fordelinger settes i produksjon.
Det må påses at vern er tilpasset etterfølgende kabler og dimensjonert i henhold til FEL.

Fordelingen bygges opp som modultavle og skal leveres av firma med tavlebygging som spesialitet. Navn på 
tavlebygger og tavlesystem skal oppgis. Evt. senere endringer skal gjøres i samråd med byggherre.

Tekniske bestemmelser:

Generelt:
Innvendig separasjon skal være min. form 2.

Nøytralskinner/forbindelser skal minimum ha samme tverrsnitt som fasene.

Alle jerndeler skal være varmeforsinket eller rustbeskyttet, grunnet og malt etter bearbeiding.

Alle utgående hovedstrømkabler til og med 16 mm2 og alle styre- og signalkabler skal tilkobles via 
rekkeklemmer.

Alle steder hvor det er angitt terminering av aluminiumsledere til lastbrytere/effektbrytere, skal det leveres 
og monteres godkjente kabelsko evt overgang til Cu-tilkobling.

Fordelinger skal ha en mest mulig symmetrisk lastfordeling på alle faser. Eventuell nødvendig lastfordeling 
etter tilkobling av kursene skal inngå i prisen.

Som omgivelsestemeratur benyttes 30ºC om ikke annet er beskrevet. Fordelinger skal være selvkjølte. 

Avsatt plass for utvidelse skal minimum være 30% totalt.
Hvor det er sikringsautomater skal det avsettes 25% plass reserveplass til høyre for hver automatrekke.

Arrangementstegning skal forelegges RIE til godkjenning før fordelingen settes i produksjon.

Entreprenøren skal selv kontrollere alle bygningsmessige mål og transportveier til tavlerommet.

Termofotografering skal utføres av autorisert uhildet instans 3 måneder etter idriftsettelse. Fortrinnsvis i en 
periode hvor anlegget har maksimal belastning. måleresultater skal fremlegges som en del av 
sluttdokumentasjon.

Effektbrytere/vern:
Det skal benyttes sikringsløse vern i alle fordelingene, det vil si effektbrytere og elementautomater.

Effektbrytere skal leveres med innstillbare elektroniske vern.

Effektbrytere med merkestrøm 250 A og over, skal ha justerbart overstrømsvern = (0,4 - 1,0) x IN
Effektbrytere med merkestrøm 250 A og under, skal ha justerbart overstrømsvern = (0,7 - 1,0) x IN
Alle vern skal være  baseres på sanne effektivverdier (True RMS).
Det skal kun benyttes vern med tilstrekkelig bryteevne.
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I fordelinger for sakkyndig betjening skal effektbryterenes koblingsevne/bryteevne tilfredsstille kravene i 
NEK EN 60947. Effektbrytere/elementautomater mindre enn eller lik 63A skal imidlertid tilfredsstille 
kravene i NEK EN 60898.

I fordelinger for usakkyndig betjening skal effektbryternes koblingsevne/bryteevne tilfredsstille kravene i 
NEK EN 60898.

Det skal kun benyttes vern med tilstrekkelig bryteevne (Icu>Ikmax). 

Effektbrytere leveres som henholdsvis 2 polte eller 4 polte effektbrytere med 100% vern i alle poler. 

Alle vern skal innstilles korrekt før idriftsettelse.

Selektivitet:
Det skal fortrinnsvis benyttes samme leverandør av vern for hele anlegget av hensyn til selektivitet. Tilbyder 
er ansvarlig for å koordinere og dokumentere selektivitetsgrenseverdier mellom alle vern i anlegget. 
Alle vern tilpasses foranliggende og etterliggende vern/sikringer med hensyn på selektivitet. Det skal som 
hovedregel være total selektivitet mellom alle vern i anlegget. Hvis dette er umulig eller er svært 
kostnadskrevende kan delvis selektivitet aksepteres, men må synliggjøres i tilbud. Som et minimum skal det 
være total selektivitet der hvor det er sannsynlig at en kortslutning inntreffer, dvs. ved lastkildene og den 
siste delen av kabelen inn mot lastkildene, anslagsvis 20 % av kabellengden. Delvis selektivitet må 
vurderes/dokumenteres/merkes spesielt på de steder total kortslutningsselektivitet ikke er mulig, og dette skal 
godkjennes av RIE.

MERKING

Merking skal utføres i hht Statsbyggs tverrfaglige merkesystem

PRISGRUNNLAG

Posten omfatter levering og montering av komplett underfordeling, inkludert merking og dokumentasjon, i 
henhold til beskrivelse og tegninger.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Innføring, rengjøring, avmantling og tilkopling av samtlige kabler i fordelingstavler, skal inkluderes i 
enhetspriser.
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40.43.433.
1.0.,5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.43.433.
1.1

WD2.1101A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Valgfri
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Plan 1
Anvendelse: Underfordeling 433.11 for generelle 
bygningsinstallasjoner, skal bygges i hht. skjema og 
forran nevnte beskrivelse.
Utstyrsplassering: På stativ/i tavleskap.
Montasje: I tavlerom plan 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fordelingen skal utføres for usakkyndig betjening.

40.43.433.
1.2

AO5.31
TERMOGRAFERING

Rund sum RS

Lokalisering: Underfordeling = 433.11
Omfang: Etter 3 mnd. drift.

Andre krav: Nei

40.43.433.
1.3

AO5.31
TERMOGRAFERING

Rund sum RS

Lokalisering: Underfordeling = 433.11
Omfang: Ved garantibefaring

Andre krav: Nei
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40.43.433.
1.4

WJ2.21812A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde stk 1

Ledertall/ledermateriale: 12/CU
Ledertverrsnitt: 1,5 mm²
Lokalisering:  Felles signalkabel til SD-anlegg.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 12x1,5 mm2
Forlegning/underlag: På kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. terminering i begge ender
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ORIENTERING

I dette kapittel inngår alt kursopplegg for lys, generelle stikkontakter og teknisk brukerutstyr.

Installasjonene skal utføres som åpent kabelanlegg på kabelstiger/bygningskonstruksjoner og som skjult 
anlegg i bindingsverksvegger, el.kanaler og over himling, med hovedtilførsler på kabelstiger.

I lyd og brannskillekonstruksjoner skal det benyttes godkjente brannbokser for innfelling (skjult 
anlegg). Uttak på begge sider av veggen, skal ikke plasseres overfor hverandre.

Lysstyring:
- Lysstyringen skjer via Dali bus.
- Belysningen styres over tilstedeværelsesfølere eller lysbrytere med/uten dali dimming.
- I testrom, styres lysene til 20% av dagbelysningen natterstid, med overstyring ved tilstedeværelse i alle 
områder.
- Styrepanel dali plasseres i kontrollrom. Her skal man kunne justere lysmengde i rom ved tilstedeværelse og 
slukketid i Testceller, Kontrollrom, Klargjøring og Dagtanker.
- Utvendig belysning styres over fotocelle, justertbart fra hovedfordelingen.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste

ANLEGGSKRAV

Bryter/impulstrykknapper, vendere, bevegelsesfølere og stikkontakter skal være hvite, om ikke annet er 
angitt.  Ved plassering inntil hverandre skal felles kombiplate benyttes. Ved montering på forskjellige høyder 
skal de monteres over hverandre, hvis annet ikke er angitt.

Stikkontakter uten høydeangivelse monteres som standard +200 mm.

For plassering av uttak, må det påses at bokser kommer midt på panelingsbord, plate, flis etc.

Jordledning trekkes frem til alle uttak.

Funksjonssikker kabel skal benyttes der dette er påkrevet. 

MERKING OG DOKUMENTASJON

- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem utgitt av Statsbygg.

Samhørende merking mellom uttak på arbeidsplasser og fordeling skal benyttes. Kablene merkes ved avgang 
fra fordeling, på begge sider av brannskiller og på kontaktene.
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PRISGRUNNLAG

Posten omfatter levering og montering av komplett kursopplegg, inkludert merking og dokumentasjon, i 
henhold til beskrivelse og tegninger.

Tilkobling av kurskabler og signalkabler inngår her.

Spesifikasjon og prising av kursopplegget for lys, stikk og teknisk er basert på punktprisprinsippet. 

Punktpris defineres som sum av alt materiell for kursopplegget fra underfordeling, frem til og med uttak, 
dividert med sum antall punkter.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert separat og prissettes som egne poster.

Punkt for elkraft beskrives normalt for kurser opp til og med 2,5 mm2. Det kan være hensiktsmessig 
også å beskrive større kurser etter punktprisprinsippet men da som egne poster for hhv. 4 mm2, 6 
mm2, 10 mm2 etc. 

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes
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40.43.433.
2.0.,5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.43.433.
2.1

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 110

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for lys og brytere 16 A kurser

40.43.433.
2.2

WL1.315A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for lys og brytere 16 A kurser
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40.43.433.
2.3

WL1.351A
PUNKT

Antall stk 5

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Posten omfatter punkt for tilstedeværelsedetektor 

230V.
Detektor skal være inkludert. 
Detektor skal ved montasjeh.=4m minimum kunne 
detektere kryssende peroner innenfor  Ø=15m
Type og rekkevidde på detektor tilpasses de enkelte 
rom.

40.43.433.
2.4

WL1.353A
PUNKT

Antall stk 12

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten omfatter punkt for 

tilstedeværelsedetektor med fotocelle for DALI
Detektor skal være inkludert. 

Detektor skal ved montasjeh.=4m minimum kunne 
detektere kryssende peroner innenfor  Ø=30m
Type og rekkevidde på detektor tilpasses de enkelte 
rom.
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40.43.433.
2.5

WL1.351A
PUNKT

Antall stk 110

Anvendelse: For automatisering
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten omfatter punkt for DALI enheter.
       Det benyttes min. 1,5mm CU kabel som BUSS

40.43.433.
2.6

XL3.49029011A
LYSSTYRING

Antall stk 1

Type: DALI styrepanel
Nivåinnstilling: Valgfri
Givertype: Separat enhet
Tilkobling til buss-system: Tilkobles DALI
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad hygrostat: IP20
Kapslingsgrad giver: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt og utstyr for DALI-styrepanel 
med min.5 lysscener.

c) Utførelse
Monteres på vegg i kontrollrom.
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40.43.433.
2.7

XL3.49029011A
LYSSTYRING

Antall stk 2

Type: DALI-gateway
Nivåinnstilling: Valgfri
Givertype: Separat enhet
Tilkobling til buss-system: Tilkobles DALI
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad hygrostat: IP20
Kapslingsgrad giver: IP20
Lokalisering: UF=433.11
Montasje: For DIN-skinne

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt og utstyr for DALI-gateway 
ferdig montering i el. fordeling.

c) Utførelse
Monteres på DIN-skinne i UF=433.11

40.43.433.
2.8

Komplett programmering av DALI-lysstyring

Rund sum RS

40.43.433.
2.9

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 35

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter punkt for nød-/ledelys
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40.43.433.
2.10

WL1.315A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kursopplegg for utendørs 
fasadebelysning inklusive fotocelle (en stk.) ferdig 
montert.

40.43.433.
2.11

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 13

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes samme punktpris for alle typer 
kurser som ikke er spesielt angitt i egne poster. 
Dette gjelder uavhengig om det er åpent eller skjult 
forlegging, samt om det er spesielle brann eller 
lydkrav.

c) Utførelse
  Stikkontaktkurs inntil 2x16A+j, enkel, dobbel,      
trippel og 4-veis.
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40.43.433.
2.12

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 25

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes samme punktpris for alle typer 
kurser som ikke er spesielt angitt i egne poster. Dette 
gjelder uavhengig om det er åpent eller skjult 
forlegging, samt om det er spesielle brann eller 
lydkrav.

c) Utførelse
  Stikkontaktkurs inntil 2x16A+j, enkel, dobbel  

40.43.433.
2.13

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 7

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

c) Utførelse
Stikkontaktkurs 4x16A+N+j
Kabeltype PR 4x2,5 CU

40.43.433.
2.14

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 3

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til slokkesentral BA51 (Inergen) i kontrollrom
Fast tilkobling 16A
Kabeltype PR 2x2,5 CU
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40.43.433.
2.15

WL1.311A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til kontrollpulter Hanwha
Fast tilkobling 20A
Kabeltype PR 2x4 CU
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ORIENTERING

Fordelinger (m/tilh. kabeltabeller) for drift av VVS-anlegg skal leveres av annen leverandør.

El-installatøren skal bistå med innsjauing, montasje og utføre alle tilkoblinger av inn- og utgående kabler i 
henhold til kabellister og skjema fra automatikkleverandør. 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste
Når det gjelder plassering av VVS- komponenter vises det til plantegninger og systemskjema fra VVS-
rådgiver.

ANLEGGSKRAV

Før tilkoblinger utføres skal elektroentreprenør påse at de leverte fordelinger er levert med 
samsvarserklæring og dimensjonert og konstruert for de ytre påvirkninger som er dimensjonerende i det 
aktuelle området.
   
Kabeltermineringer skal utføres på en ryddig måte og slik at strømmåling på alle ledere, 
lekkasjestrømsmåling og termografering er mulig.

Ved igangkjøring av varme- og ventilasjonsanleggene skal elektroentreprenøren kontrollere og dokumentere 
at alle elektriske funksjoner virker tilfredsstillende. For alle elektriske motorer måles startstrøm, driftsstrøm 
og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om reléinnstilling, 
sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt, samt tekniske data for motorer, komponenter og utstyr.

Igangkjøring og testing skal skje i nært samarbeid med VVS-entreprenøren og automatikk leverandøren. 
Igangkjøring og innregulering skal koordineres av VVS-entreprenøren og elektroentreprenøren skal gi 
nødvendig bistand under denne fasen. Elektroentreprenør skal kontrollere at sikkerhetstermostater for 
varmebatteri virker tilfredsstillende

Tabell, komplett utfylt, datert og signert skal foreligge før overlevering av anlegget finner sted.

Elektroentreprenør skal påse at det blir foretatt en praktisk instruksjon om drift av de tekniske anlegg, 
ovenfor den eller de personer som har ansvaret for den senere drift. 

For VVS-fordelinger henvises til tekniske bestemmelser i kapitel 433.

Spesielle tekniske bestemmelser:

For frekvensstyrte motordrifter skal det benyttes Ølflex kabel og spesielle nipler som gir 360º forbindelse til 
stålskap eller kabinett på omformer. Samme nipler må benyttes inn-/ut av metalliske servicebrytere og på 
tilkoblingshus på motor.

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger
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PRISGRUNNLAG

Leveransen omfatter bistand innsjauing, montering, tilkobling og idriftsettelse av fordelinger for VVS, 
inkludert kabeltabeller, kabelmerking og dokumentasjon i samarbeid med automatikkleverandør.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Tilkobling av kurskabler og signalkabler inngår i kap. 42.434.2.

Prisen skal inkludere det arbeid og ansvar som overføres til elektroentreprenør når tiltransportert utstyr 
tilkobles.  
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40.43.434.
1.0.,5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse.

40.43.434.
1.1

WD2.2113A
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Bygg E
Anvendelse: Automatikktavle 434.01 for vvs-tekniske 
anlegg
Utstyrsplassering: Plan 1
Montasje: på gulv

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter overtakelse av ansvar for fordeling, 
samt bistand ved montasje/innsjauing. Videre inngår 
alt arbeid ved ferdigmelding av denne.
Bistand ved igangkjøring, måling av motorstrømmer 
og spenninger, ført til tabell.

40.43.434.
1.2

WD2.2113A
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING

Antall stk 1

Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Teknisk rom plan 2
Anvendelse: Automatikktavle 434.02 for vvs-tekniske 
anlegg
Utstyrsplassering: Plan 2
Montasje: på gulv

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter overtakelse av ansvar for fordeling, 
samt bistand ved montasje/innsjauing. Videre inngår 
alt arbeid ved ferdigmelding av denne.
Bistand ved igangkjøring, måling av motorstrømmer 
og spenninger, ført til tabell.
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ORIENTERING

El-installatøren skal utføre alle kabelinstallasjoner og tilkoblinger av inn- og utgående kabler i henhold til 
kabellister og skjema fra automatikkleverandør. 

Kursopplegg for driftstekniske anlegg er ikke uttegnet
For kabler internt i tekniske rom er det beregnet gjennomsnittlig kabellengde for hvert anlegg.
Lengde på kabler utenfor tekniske rom måles på plantegninger.

Sikkerhetsbrytere på motorkurser prises i egne poster (inkl. montasje og tilkopling) og telles ikke som punkt 
for teknisk. Sikkerhetsbrytere leveres i tetthet IP44, låsbare med hengelås, med signalkontakt for 
tilbakemelding til SD-anlegg. Her medtas komplett levering, montasje og tilkopling for brytere til vifter og 
pumper beskrevet i etterfølgende poster.

Generelt benyttes kabeltype PFSP til motorer, spjeld- og ventilmotorer etc. i tekniske rom.  Til VVS-
komponenter i oppholdsrom benyttes hvit kabel.  (PR med videre). 
For kabler fra frekvensomformere til motorer benyttes skjermet kabel, som Munflex eller Ølflex.

Kabeltyper skal sjekkes mot automatikkleverandør før arbeidene starter.

Nødvendig arbeidsunderlag i form av kabellister og koblingsskjemaer for VVS-anlegg blir utarbeidet av 
automatikkleverandøren. 
Omfang av kabling må påregnes justert etter at automatikkleverandøren har detaljprosjektert sitt anlegg, så 
samtlige poster må anses som regulerbare.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste

Når det gjelder plassering av VVS- komponenter vises det til plantegninger og systemskjema fra VVS-
rådgiver.
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ANLEGGSKRAV

Funksjonsbeskrivelse:

Ved igangkjøring av anlegg for drift (VVS) skal elektroentreprenøren kontrollere at alle elektriske 
funksjoner virker som spesifisert.

Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget. 

Tekniske bestemmelser:

I VVS tekniske rom plikter elektroentreprenøren å samarbeide tett med VVS- entreprenøren når det gjelder 
fremføring av kursopplegget, slik at kollisjon mellom kanaler/rør og kabelbruer ikke forekommer. 
Automatikkentreprenøren skal merke alle komponenter som skal ha kabeltilkobling med referansebetegnelse 
på byggeplassen i god tid før kabelopplegget starter, slik at dette viser hvor de forskjellige komponentene er 
plassert.

Rådgivende ingeniør skal varsles ved igangsetting av funksjonsprøver og lignende slik at han, om han ønsker 
det, kan være tilstede ved målinger og annet.

Kontrollmålinger kan også bli tatt under ferdigbefaringen (som stikkprøver).

Tilførsel til maskinteknisk utstyr skal utføres med fleksibel mekanisk beskyttelse. Innføring i utstyret skal ha 
samme kapslingsgrad (IP) som utstyret. Det må påses at utstyret ikke overfører vibrasjoner.

Servicbryter montert i hovedstrøm skal være låsbar.

Montasje av frekvensomformere
Viftemotorene for aggregater skal styres av frekvensomformer. .
Ved montasje av frekvensomformere skal følgende forhold ivaretas:

~ Frekvensomformer skal plasseres så nær motor som mulig. For å redusere utstrålt støy og 
lekkasjestrøm skal kabel mellom frekvensomformer og motor holdes kortest mulig.

~ Alle kabler mellom underfordeling og frekvensomformer, og mellom frekvensomformer og motor 
skal være EMC-skjermet. Skjermen skal tilkobles både i frekvensomformeren og motoren.

~ HF-motstanden i skjermens tilkoblingspunkt skal være minst mulig. Derfor bør eventuell isolasjon 
som f.eks.maling o.l. fjernes for å oppnå maksimal forbindelse til chassis. Alle skjermforbindelser til 
chassis bør gjøres med "sadel/bøyler" slik at  en 360 graders forbindelse av skjermen oppnås.

~ Skjermen skal avsluttes så nær tilkoblingsklemmene som mulig. Lange løse ender eller ekstra ledere 
vil ofte virke som antenner, spesielt for høyfrekvent støy, og må derfor unngås. Skjermen kan 
avmantles og forbindes til chassis et stykke før selve tilkoblingsklemmene.

~ Sikkerhetsbryter i hovedstrøm skal medtas. Sikkerhetsbryter skal fortrinnsvis monteres foran 
frekvensomformer. Den kan da ha utførelse i plast, uten spesielle krav til EMC-nipler. Det skal 
leveres et skilt ved sikkerhetsbryter som definerer den minste tiden mellom inn og utkobling.

~ Hvis sikkerhetsbryter må monteres mellom frekvensomformer og motor, skal sikkerhetsbryter ha 
utførelse i metall og med EMC-nipler for å få ubrutt jording av skjerm. Sikkerhetsbryter skal ha egen 
signalkontakt som tilknyttes frekvensomformers inngang for stopp/start. Signalkontakten skal 
utformes slik at signalet til frekvensomformer for innkobling skal gi kontaktendring etter at lasten er 
koblet inn. Det skal leveres et skilt ved sikkerhetsbryter som opplyser om den minste tiden mellom 
inn og utkobling samt at anlegget først skal slås av med servicevender i fordelingens front før 
sikkerhetsbryter benyttes for å stoppe motor.

~ Styre- og signalkabler skal alltid være EMC-skjermet. Skjermen skal normalt "bøylejordes" til 
frekvensomformerens chassis samt i det styrende apparat. 

~ Styre- og signalkabler skal normalt ikke krysse kraftkabler, nett- og eller motorkabler til 
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frekvensomformeren. Hvis de må krysse skal dette skje med 90 grader på kraftkablene.
~ Styre- og signalkabler skal alltid separeres fra kraftkabler. Normalt vil en avstand på 20 cm være 

tilstrekkelig til å unngå problemer med indusert støy. Det bør alltid søkes å gjøre avstanden størst 
mulig.

~ Signalkabler for feltbus må ikke komme  nærmere  frekvensomformerens motorkabel enn 50 cm. Det 
er her spesielt viktig at alle skjerm-avslutninger gjøres korrekt.

MERKING OG DOKUMENTASJON

I henhold til: 
- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem for bygninger

PRISGRUNNLAG

Leveransen omfatter kursopplegg, tilkobling og idriftsettelse av fordelinger for VVS, inkludert kabelmerking 
og dokumentasjon i samarbeid med automatikkleverandør.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Tilkobling av kurskabler og signalkabler inngår her.

Prisen skal inkludere det arbeid og ansvar som overføres til elektroentreprenør når tiltransportert utstyr 
tilkobles.  

Videre tas det med kostnader for tilpasning av nipler på inn- og utgående kabler fra fordelingene. 
Spesifikasjon og prising av kursopplegg er basert på punktprisprinsippet.
Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert som egne prisbærende poster.
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40.43.434.
2.0.,5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse.

40.43.434.
2.1

WL1.399A
PUNKT
Anvendelse: Elkraft/signal
Kapslingsgrad: I henhold til omgivelser
Lokalisering: Hele bygget
Montasje: på bro /direlte på vegg/tak o.l

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilkopling av VVS tekniske- og automasjons- 
komponenter. 

Tilkoples driftsteknisk fordeling 434.01 i plan 1
 
I påfølgende poster skal el-entreprenør prise inn sine 
kostnader med framlegging av strøm og signal til VVS 
tekniske- og automasjons- komponenter. Prising er basert 
på punktprisprinsippet. Dvs at tilkobling i tavle,strekking av 
kabel,kabel,festemateriell og tilkopling skal være inkludert 
i punktprisen. Postene skiller ikke på type installasjon
(open/skjult) eller på hvorvidt rørføring går gjennom brann 
og/eller lyd-skiller. Dette inkluderes i punktprisen.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert 
inn i enhetspriser for de delprodukter som skal merkes.All 
hulltaking med hull for enkle kabler/rør t.o.m Ø=40mm 
skal inngå i enhetsprisene.

Det er el-entreprenør sitt ansvar å sette seg inn i VVS 
tegninger og skjemaer for å lokalisere komponenter og 
beregne kabellengder. 

Etterfølgende poster er delt mellom el-tilførsel og 
signal/styring. Alle poster er regulerbare
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40.43.434.
2.2

WL1.319A
PUNKT
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: I henhold til omgivelse
Lokalisering: Hele bygget
Montasje: på bro /direlte på vegg/tak o.l

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

EL-tilførsel for VVS og automasjon komponenter 
som angitt i innledning

40.43.434.
2.2.1

Fra 434.02:  Vifte 400V 3fase - 9kW 
System 360.001 og 002
Antall stk 4

40.43.434.
2.2.2

Fra 434.02:  Varmebatteri 400V 3fase - 100 kW. Tilførsel 
må hensynta at varmebatteri skal kunne trinnes 4 steg.
System 360.001 og 002
Antall stk 2

40.43.434.
2.2.3

Fra 434.02:  Tilførsel 400V - 6,5 kW, 
til System 360.003
Antall stk 1

40.43.434.
2.2.4

Fra 434.02:  Tilførsel 400V - 3,5 kW,
til System 360.004
Antall stk 1

40.43.434.
2.2.5

Fra 434.02: Vifte 230V - 500 W
System 362.001, 002 og 003
Antall stk 3

40.43.434.
2.2.6

Fra 434.02:  Pumpe dynamometer for motortest-celle 
400V 3-fase - 7,5 kW
System 350.001
Antall stk 2

40.43.434.
2.2.7

Fra 434.01:  Pumpe 400V 3-fase - 22 kW
System 350.001
Antall stk 4

40.43.434.
2.2.8

Fra 434.01: Pumpe 400V 3-fase - 11 kW
System 350.001
Antall stk 2
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40.43.434.
2.2.9

Fra 434.01: Pumpe 230V - 500 W
System 350.001
Antall stk 1

40.43.434.
2.2.10

Fra 434.01: Tørrkjøler på tak 400V 3-fase - 32,7 kW. 
Tilførsel fra ny hovedtavle
System 350.001
Antall stk 1

40.43.434.
2.3

WL1.339A
PUNKT
Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: I henhold til omgivelser
Lokalisering: Hele bygget
Montasje: på bro /direlte på vegg/tak o.l

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Signal/styring av VVS komponenter som angitt i 
innledning og her:

All signalkabel skal være 4par 0,5mm2 LIYCY. Mindre 
effekter til spjeld, ventiler og liknende forsynes med 
driftspenning over LIYCY signalkabel

40.43.434.
2.3.1

Ventil 24V
Antall stk 11

40.43.434.
2.3.2

Givere,vakter og mikrobrytere:
-Temperaturgiver
-Flowgiver
-Trykkgiver
-Frostvakt
-Mikrobryter
-Luftkvalitetsgiver

Antall stk 15

40.43.434.
2.3.3

Spjeld 24V
Antall stk 6

40.43.434.
2.3.4

Måler for termisk energi
Antall stk 2
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40.43.434.
2.4

VH2A
Vifter

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Til bruk på rist over dør til eks. traforom. For utblåsing 
av luft fra traforom.

c) Utførelse
Termostatstyrt kanalvifte med diameter Ø=315mm, 
luftmengde ca 2.800 m3 pr time. Inkl. innbygging i et 
avgrenset fastfelt av metall i eks. rist over trafodør. 
Løs termostat leveres inklusiv, for montasje annet 
sted i rommet.

40.43.434.
2.5

WL1.313A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Tilførsel til kanalvifte i rist over dør, eks. 
traforom
Montasje: skjult/åpen/innfelt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilførsel til kanalvifte 16 A kurs i 
traforom. Inkl. opplegg til termostat i traforom.
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ORIENTERING

Kapitlet omfatter levering og montering av LED armaturer og lyskilder.

I mengdespesifikasjonene for en del armaturer er det angitt "som produsent og type for armaturene". Disse 
tilfredsstiller kravene til form og blending, belysningsstyrke, jevnhet og installert effekt etc. Likeverdige 
produkter kan tilbys.

Det skal tas med nødvendige avstivningsplater for innfelte armaturer som skal monteres i systemhimlinger.

Ovenstående skal innkalkuleres i armaturprisen.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste

ANLEGGSKRAV

Tekniske bestemmelser:

For lysarmaturer som skal leveres, kreves det at suppleringsarmaturer og reservedeler skal være tilgjengelig i 
minst 5 år etter at leveranse har funnet sted. Det skal benyttes armaturer med elektronisk forkobling hvis ikke 
annet er beskrevet. Armaturene skal være bygget for angitt nominelle spenninger med toleranse på ± 10 %. 

Armaturdeler som er utført av stål eller lignende materiale lakkeres med epoxylakk eller tilsvarende som 
sluttbehandling. Der det er beskrevet skal det også gis tilbud på lakkering av armaturer i henhold til oppgitt 
RAL eller NCS kode.

For valg av lyskilders/lysarmaturers RA-indeks og blendingsgradstall "UGR" skal man følge NS-EN 12464-1 
Lys og belysning - Belysning av arbeidsplasser - Del 1: Innendørs arbeidsplasser, hvis ikke annet er 
beskrevet. For lyskilder skal det minst benyttes RA 80

Det benyttes fargetemperatur på 3000K, hvis ikke annet er beskrevet.

For  FDV-dokumentasjon skal det leveres tekniske blad til armaturer og lyskilder.

KRAV TIL ARMATURER, GENERELT OG SPESIELT
Alt belysningsutstyr skal være i samsvar med / oppfylle krav satt i relevante og gjeldende lover,
direktiver og forskrifter

MERKING OG DOKUMENTASJON

- Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem utgitt av Statsbygg.

PRISGRUNNLAG

Postpriser skal være for komplett ferdigmontert og tilkoblet utstyr.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.

Forsvarsbygg 21.08.2019

COWI AS

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 40-54 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner



40.44.442.
0.,5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.44.442.
1

WT1.621293211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 8

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht plantegninger
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: LxBxH 498x307x88
Lystekniske krav: Min. 12183lm, 4000K, maks. 94W
Montasje: i tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UP02
Fabrikat: Som Fagerhult el. tilsvarende
Type: Hero Middelstråle
Dimming: DALI

b) Materialer
Armaturhus i støpt aluminium. 
Avdekning: Plant herdet beskyttelsesglass.
Driverfabrikat: Philips eller tilsvarende.

c) Utførelse
Med DALI forkobling.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 40-55 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.44.442.
2

WT1.621291991A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 19

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP23
Avdekning type: Ingen
Materiale i avdekning: -
Optisk egenskap for avdekning: -
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht plantegninger
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: LxBxH 1312x129x123
Lystekniske krav: Min. 9391lm, 4000K, maks. 64W
Montasje: i tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UP03
Fabrikat: Som Fagerhult el. tilsvarende
Type: InduLED 1200 Low Medium
Dimming: DALI

b) Materialer
Armaturhus i alusink.
Driverfabrikat: Tridonic eller tilsvarende.

c) Utførelse
Med DALI forkobling.
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Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40.44.442.
3

WT1.621259931A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 16

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Skjerm i akryl alt. polykarbonat
Materiale i avdekning: -
Optisk egenskap for avdekning: Diffus refleksjon
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht plantegninger
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: LxBxH 1583x161x114
Lystekniske krav: Min. 6370lm, 4000K, maks. 45W
Montasje: På vange på kabelbro.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UP04
Fabrikat: Som Fagerhult el. tilsvarende
Type: Kaptur Lite 
Dimming: DALI

Omfatter også komplette og monterte festebraketter 
for montasje på valgte kabelbro.

b) Materialer
Armaturhus i glassfiberarmert polyester. 
Rasteopptikk: Skjerm av akryl 

c) Utførelse
Med DALI forkobling.
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Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 
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40.44.442.
4

WT1.621133991A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 17

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Delta mikroprisme
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht plantegninger
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: LxBxH 596x596x52
Lystekniske krav: Min. 4175lm, 4000K, maks. 36W
Montasje: Innfelt i systemhimling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UP05
Fabrikat: Som Fagerhult el. tilsvarende
Type: Multilume Flat Delta
Dimming: DALI
 
Omfatter også komplett og montert avstivningsplate 
for montasje i systemhimling.

b) Materialer
Armaturhus i hvitlakkert stålplate.
Rasteopptikk: Delta-mikroprismeoptikk.
Driverfabrikat: Tridonic eller tilsvarende.

c) Utførelse
Med DALI forkobling.
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40.44.442.
5

WT1.621239991A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 10

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Skjerm i akryl
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Prismatisc
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht plantegninger
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: LxBxH 1145x150x50
Lystekniske krav: Min. 4724lm, 4000K, maks. 30W
Montasje: I tak og på vange på kabelbro.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UP07
Fabrikat: Som Fagerhult el. tilsvarende
Type: AllFive LED

Omfatter også komplette og monterte festebraketter 
for montasje på valgte kabelbro.

b) Materialer
Armaturhus i hvitlakkert alusink.
Rasteopptikk: Akryl med prismatisk underside..
Driverfabrikat: Tridonic eller tilsvarende.
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Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 
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40.44.442.
6

WT1.621239991A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 23

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Skjerm i akryl
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Prismatisc
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht plantegninger
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: LxBxH 1145x150x50
Lystekniske krav: Min. 6205lm, 4000K, maks. 40W
Montasje: I tak og på vange på kabelbro.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UP06
Fabrikat: Som Fagerhult el. tilsvarende
Type: AllFive LED

Omfatter også komplette og monterte festebraketter 
for montasje på valgte kabelbro.

b) Materialer
Armaturhus i hvitlakkert alusink.
Rasteopptikk: Akryl med prismatisk underside.
Driverfabrikat: Tridonic eller tilsvarende.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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40.44.442.
7

WT1.621353211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 1

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Utendørs på bygning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Ihht plantegninger
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: Min. 6000lm, 4000K, maks. 50W.
Montasje: På yttervegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UP08
Fabrikat: Som Glamox el. tilsvarende
Type: MACH 3

b) Materialer
Armaturhus i presstøpt aluminium.
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Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 
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ORIENTERING

Dette kapittel omfatter komplett leveranse og montasje av nødlysarmaturer (lede- og antipanikklys, 
markeringslys). Nødlysarmaturer skal ha interne backupbatterier.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste

ANLEGGSKRAV

Systemet skal være av desentralisert løsning med selvtest.

Armaturer:
Armaturer skal tilfredsstille krav i NS-EN 60598-2-22 om Nødbelysningsarmaturer. 
Markeringslysarmaturer skal leveres med lyskilde med garantert levetid på minimum 50.000 timer.  
Lyskildene skal være av typen LED.

MERKING OG DOKUMENTASJON

Anlegges merking i hht til Tverrfaglig Merkesystem utgitt av Statsbygg.

Tilbyder må kunne dokumentere at alt utstyr er godkjent i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Krav til dokumentasjon

• Eksisterende O-plan skal oppdateres. På denne skal det fremgå hvor markeringslys og ledelys er 
plassert. I tilegg skal det fremgå firmainformasjon fra entreprenør. (Dette er medtatt i egen post)

• Produktliste som viser type armaturer og medfølgende datablad for hvert armatur.
• Måleprotokoller. Det måles med luxmåler i alle kritiske områder. Målingen skal væer utført på 

kvelds/nattid.

Det leveres kopi av overstående dokumentasjon som FDV-dokumentasjon

PRISGRUNNLAG

Det skal leveres komplett ledelys, antipanikkbelysning og markeringslys med min 1 times batteritid.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.
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 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 40-62 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner



40.44.443.
0.,5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

40.44.443.
1

WT2.1221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 9

Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UN40T Rett frem

UN43T Høyre og venstre (1stk)
Type: Utgangsmarkering
Bestykning: 5W

40.44.443.
2

WT2.3221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 10

Funksjon: Antipanikklys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UN70T
Type: Antipanikklys
Bestykning: 6W
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Akkumulert Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 
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40.44.443.
3

WT2.2221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 10

Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning lokalt i 
armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: ihht. plantegninger
Montasje: Utenpåliggende

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturkode: UN060T
Type: Ledelys
Bestykning: 6W
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ORIENTERING

Kapittelet omfatter riving i inkl. bortfrakting, demontering, lagring for gjenbruk, remontering. I poster skal 
inngå komplett fjerning av eget avfall, inkl. bortkjøring til godkjent deponi og evt. deponiavgift.

Nytt opplegg og utstyr er medtatt i andre kapitler. Se også plantegninger og skjema.

Elektriker frakobler og klargjør slik at det er strømløst i rivingsområder, el-entreprenør river el.anlegg ihht. 
påvisning fra elektriker, 

Forsvarsbygg 21.08.2019

COWI AS

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 40-65 

 Kapittel: 40 Elkraftinstallasjoner



40.49.491.
1

DEMONTERING, REMONTERING OG RIVING I 
EKS. KONTROLLROM
Frakobling av nødvendige kurser, samt 
demontering/ivaretakelse/justering/flytting og 
remontering av eks. el.anlegg (elkraft og tele). Inkl. 
kontrollmålinger. Riving av div. el.anlegg

Arbeidsomfang
- demontering av el.utstyr i himling, så som lysarmaturer, 
nødlys, svakstrømsuttak og evt. 
teleutstyr/sentraler/noder/branndetektorer, som skal tas 
vare på og remonteres.
- lysarmaturer skal kasseres
- brannalarm skal remonteres
- nødlys skal remonteres
- remontere el.utstyr som skal benyttes videre.  
-frakobling, demontering, remontering, skjøting og 
omlegging av diverse eks. kurser elkraft og svakstrøm. 
- i forbindelse med riving skal el.installatør frakoble og 
sjekke at anlegget er strømløst samt orientere 
byggentreprenør om hva som skal rives

Rund sum RS
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Sum denne side: 

Sum Kapittel 40 Elkraftinstallasjoner: 
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50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

50.51 Basisinstallasjoner for tele og 
automatisering

ORIENTERING TELE OG AUTOMATISERING 
GENERELT

Generelt
Forsvarsbyggs prosjekteringsveileder (siste versjon) skal 
legges til grunn for elkraft og teleinstallasjoner

Rack
Gulvrack skal plasseres mot vegg. 

Fiberkabel
Fiberkabel legges til fløy G

Stigekabler fiber
Skjøteskap for overgang fra innendørs til utendørs 
fiberkabel monteres.
Fiberkabel føres deretter utvendig i rør i bakken og inn i 
nybygg, videre til skjøteskap for utendørs til innendørs 
kabe. Skjøteskap monteres på vegg ved rack, fra 
skjøteskap føres fiberkabel inn i rack.

Lokalt spredenett:
Kabel forlegges på broer, som skjult anlegg og i 
vegger/el.kanaler fram til uttak. 

Høyttalende hustelefonanlegg (intercom)
Eks. anlegg er utkoblet/dekativert og benyttes ikke

Brannalarmanlegg:
Eks. brannsentral er av type Autronica. Eks. brannsløyfe 
og alarmsløyfe utvides til å dekke bybygg. 
Anlegget skal melde brann over brannklokker og sirener i 
detektorsoklene. I områder med støyende aktiviteter 
aktiveres flashlamper med innebygd sirene. 

Adgangskontrollanlegg:
Det skal leveres kursopplegg for adgangskontrollanlegg 
og innbruddsalarm. For utstyrsleveranse benyttes 
rammeavtale.

ITV-anlegg:
Det skal leveres kursopplegg for ITV. For 
utstyrsleveranse benyttes rammeavtale.
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Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 
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ORIENTERING OM KABELFØRING

Bæresystemer
Det nyttes dels egen føringsvei og dels felles hovedføringsveier med elkrafttekniske installasjoner. Alle 
felles føringsveier skal ha mekanisk skille mellom elkrafttekniske og teletekniske kabler. 

Alle kostnader til hovedføringsveier skal inngå i kap. 411.

ANLEGGSKRAV JORDING

Tekniske bestemmelser:

Jording og skjerming
Jording og skjerming skal følge retningslinjene som gis i standardene NEK EN 50174-1:2018 Installasjon 
av kabling for Informasjonsteknologi og NS-EN 50310 Anvendelse av utjamningsforbindelser og jording i 
bygninger med informasjonsteknologi-utstyr. Riktig jording er en forutsetning for å oppnå gode EMC 
forhold. 

Det legges separat jord til data/teletekniske installasjoner fra hovedjordskinne. Se kapittel 412.

ORIENTERING OM TELEFORDELINGER

Skjøteskap
Det skal leveres to skjøteskap for omkobling fra tørr til våt og fra våt til tørr fiberkabel. 

Rack
Det skal leveres 2 låsbare rack i gradert utførelse med dimensjonene 800 x 800 mm x 2000 mm (BxDxH). 
Rackene skal ha plass for terminering og krysskopling (patching) av fiberkabel og spredenettkabel, samt 
plass for nettverksutstyr/sentralutstyr. 
Rack =521.1 Låst skap for data. 
Rack =543.1Låst skap for sikkerhetsanlegg

Det skal være plass for minst 30% utvidelse i alle krysskoplings-/termineringsfelt og i utstyrsrack. 

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste

ANLEGGSKRAV

Tekniske bestemmelser:

Rack plasseres på gulv som vist på plantegning

Skjemalomme for montasje av koblingstabell skal monteres på innside av rack og skap. 

Post og Teletilsynets bestemmelser om krav til  utførelse av installasjonen skal tilfredsstilles.

Øvrige krav er spesifisert i postene.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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MERKING OG DOKUMENTASJON

Merking av rack skal utføres i hht Statsbyggs tverrfaglige merkesystem og i hht bygningsdelstabell og koder. 

Rackenes bygningskoder er 521.1 og 543.1

Det skal leveres spesifikk dokumentasjon for akkurat de skap og rack som er levert. Det samme gjelder 
koblingspaneler og plinter. I tillegg skal detaljerte spesifikasjoner for alle koblings- og konnektorer leveres 
slik at alle deler kan etterbestilles ut i fra spesifikasjonene.

PRISGRUNNLAG

Følgende unntak gjøres fra NS 3420:

I pris for telefordeling inngår spesifisert mekanisk montasjeenhet og nødvendig mengde føringskanaler 
ferdig montert. Koblingsmatriell/patchepaneler og terminering av kabler skal tas med under kursopplegg for 
det enkelte teletekniske anlegg.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

50.51.515.
1

WP1.11122
SKAP

Antall stk 2

Materiale: Stål
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: IK02
Lokalisering: Bygg 0069 og nybygg testceller
Overflatebehandling: Standard fra leverandør
Dimensjoner/modultilpassing: Skjøteskap for fiber, 
veggskap tilpasset formål, inkl. reserveplass
Oppdeling for bruk/funksjon: Ingen
Sammenbygging med andre enheter: Nei
Skapfront: Hengslet tett dør med lås
Oppdeling i seksjoner/transportstørrelse: Ingen
Hengsling av dør/betjeningsfelt: Valgfritt
Kabelinnføringer: Valgfritt
Låstype: Oval Trioving oval sylinder
Montasjeskinner m.v.: Nei
Montasje: på vegg

Andre krav: Nei
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50.51.515.
2

WP1.11122A
SKAP

Antall stk 1

Materiale: Stål
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: IK02
Lokalisering: Nybygg testceller
Overflatebehandling: Standard fra leverandør
Dimensjoner/modultilpassing:  42U, 800 x 800mm 
Oppdeling for bruk/funksjon: Spredenett og inntakskabel 
fiber
Sammenbygging med andre enheter: Nei
Skapfront: Hengslet dør med lås, uten glass
Oppdeling i seksjoner/transportstørrelse: Ingen
Hengsling av dør/betjeningsfelt: Valgfritt
Kabelinnføringer: Valgfritt
Låstype: Oval Trioving oval sylinder
Montasjeskinner m.v.: Nei
Montasje: på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
- Skap for IKT, skal leveres komplett med: 

- Helsveiset ramme ferdig sammensatt.
- 4 stk 19" profiler på glideskinne
- Perforert dør med 3 punkts lås.
- Venstrehengslet
- Håndtak tilpasset Trioving sylindere.
- Avtakbare sideplater, kun  

        fra innsiden
- Perforert bakplate
- Perforert tak for god ventilasjon
- Undertak for viftemodul
- Viftemodul
- Powerenhet for 12 konsumenter, 
- Børsteåpning i bakkant av tak
- Justerbare ben (+25mm - 50mm)
- Jordskinne

b) Materialer
Sammensatt

c) Utførelse
Oppdeling for bruk/funksjon: 

Arrangementet skal godkjennes av byggherren.
- Øverst plasseres viftemodul.
- Powerenhet monteres mot baksiden.
- Patchepanel og føringsbøyler primærside plasseres 
nedenfor 
- Patchepaneler og føringsbøyler sekundærside under
- Plass for svitsjer og annet nettverksutstyr under
- Ingen hyller   
- føringsbøyler for inntaks- og horisontal kabel på 
sidene bak
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- føringsbøyler for patchesnorer sidene forran
- Horisontalt spredenett skal føres ned til mot bunn 
rack og opp over topp. 

- All kabel skal hvile på føringsbøyler  

50.51.515.
3

WP1.11122A
SKAP

Antall stk 1

Materiale: Stål
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: IK02
Lokalisering: Nybygg testceller
Overflatebehandling: Standard fra leverandør
Dimensjoner/modultilpassing:  42U, 800 x 800mm 
Oppdeling for bruk/funksjon: Kursopplegg sikkerhet, 
sentraler
Sammenbygging med andre enheter: Nei
Skapfront: Hengslet dør med lås, uten glass
Oppdeling i seksjoner/transportstørrelse: Ingen
Hengsling av dør/betjeningsfelt: Valgfritt
Kabelinnføringer: Valgfritt
Låstype: ASSA-lås adapter, Schenider El, el.nr. 
6993761, type NSYAEDN1AVD 
Montasjeskinner m.v.: Nei
Montasje: på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
- Skap for sikkerhet. Skal leveres komplett med: 

- Helsveiset ramme ferdig sammensatt.
- 4 stk 19" profiler på glideskinne
- Perforert dør med 3 punkts lås.
- Høyrehengslet (valgfritt)
- Håndtak tilpasset sylindere.
- Avtakbare sideplater, kun  

        fra innsiden
- Perforert bakplate
- Perforert tak for god ventilasjon
- Undertak for viftemodul
- Viftemodul
- Powerenhet for 12 konsumenter, 
- Børsteåpning i bakkant av tak
- Justerbare ben (+25mm - 50mm)
- Jordskinne

b) Materialer
Sammensatt

c) Utførelse
Oppdeling for bruk/funksjon: 

Arrangementet skal godkjennes av byggherren.
- Øverst plasseres viftemodul.
- Powerenhet monteres mot baksiden.
- Patchepanel og føringsbøyler primærside plasseres 
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nedenfor 
- Patchepaneler og føringsbøyler sekundærside under
- Plass for sentraler, svitsjer og annet nettverksutstyr 
under
- Ingen hyller   
- føringsbøyler for inntaks- og horisontal kabel på 
sidene bak
- føringsbøyler for patchesnorer sidene forran
- Horisontalt kursopplegg skal føres ned til mot bunn 
rack og opp over topp. 

- All kabel skal hvile på føringsbøyler  
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ORIENTERING OM KABLING FOR IKT

Det skal tilbys et strukturert kablingssystem som skal dekke kablingsbehovet for:
• Data  (kobber og optisk fiber)

Rack og stativer er plassert i plan 1
I rack er det avsatt plass for terminering og krysskopling (patching) av inntakskabel og spredenettkabel, samt 
plass for nettverksutstyr/sentralutstyr. 

Rack og stativer disponeres som følger:
Rack 521.1 Låst skap for spredenett
 
Optisk fiber som stigekabel
Det benyttes G48-9/OS2 QXAI innendørs fra serverrom, gjennom bygg 0070 og 0069 og frem til 
avkoblingskap i 0069. Fra avkoblingskap benyttes G48-9/OS2 QXXI, OS2 utendørs og inn i nybygg 
testceller, frem til avkoblingskap. Derfra benyttes tørr fiber G48-9/OS2 QXAI frem til rack 521.1. 
Det skal leveres 24-porteres patchepaneler for montering i 19"-rack.
Det skal anvendes dupleks SC-konnektorer levert som fibertail for sveiseskjøting.
For inntakskabler skal det benyttes blå dupleks konnektor.

Spredenett
For horisontalt spredenett etableres følgende per arbeidsposisjon:                                            
- 2 stk. klasse EA /kategori 6A (2xRJ45 uttak) 
- 4 par SC duplex singelmodus (SM) minimum OM3 

Optisk fiber i spredenett
All optisk fiberkabel skal monteres i 19"-rack på patchepanel. Fiberkabel skal termineres med dupleks SC-
konnektorer i eget koblingspanel.
For spredenett SM G8 - 9/125 µm skal det benyttes grå/beige dupleks konnektorer SC/PC

Parkabel UTP Linkklasse E i spredenett
All parkabel 4 par UTP kat 6a i denne klassen skal termineres på patchepanel i 19"-rack. 
Det skal benyttes RJ45 kontaktmateriell og 24-porters patchepaneler. 
Det benyttes patchesnorer med plugger for de anlegg som entreprenøren skal levere.

Krav til entreprenør:
NKOM forskrift om autorisasjon for Tele-, kabel-TV og radiolinjeinstallatør skal følges. Kopi av 
autorisasjon skal vedlegges tilbudet.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste
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ANLEGGSKRAV

Det skal leveres en funksjons-/applikasjonsgaranti for fiber og kabelnettverket.  

Tekniske bestemmelser:

Parkabelbasert spredenett for telefon skal oppfylle kravene til kanal og installert samband av klasse D i sist 
gjeldende versjon av NEK EN50173. 

Parkabelbasert spredenett for IKT (terminert på patchepaneler) skal oppfylle kravene til kanal og installert 
samband av klasse E i sist gjeldende versjon av NEK EN50173. 

Ovenfor nevnte krav omfatter alle parkabelrelaterte komponenter i spredenettet og i stigenettet. Det vil si 
veggkontakt, kabel, terminering og koblingsmateriell i telefordeling, krysskoblingssnorer med kontakter samt 
komplette stigekabler.

Fiberoptiske kabler skal tilfredsstille kravene til optisk sambandsklasse i sist gjeldende versjon av NEK 
EN50173. Uttakene på kanaler og vegg ved arbeidsplassene skal være skråstilte (ned). 

Entreprenør skal garantere at installert kabelnett tilfredsstiller ovenfor nevnte krav. Eventuelle betingelser 
for å oppfylle disse garantier må angis. Entreprenør skal også beskrive systemgarantier som kan gis for 
anlegget, og hvilke forutsetninger som legges til grunn for å oppnå disse garantiene. 

Installasjonskrav
Ved installasjon skal NKOM's forskrifter følges.
 
Installasjonen skal følge retningslinjene som gis i sist gjeldende versjon av NEK EN50173. 

Følgende viktige minimumskrav stilles mht. installasjonsarbeidet:
• Ved installasjon av fiberkabler må entreprenør påse at kabelprodusentens spesifikasjoner mht. 

minste bøyeradius og maksimalt strekk, sammentrykking, støt og vridning overholdes.
• Tvunnet parkabel skal opprettholde revolveringen fram til koblingsenheter og trendlister. 
• Kryssing av kabler bør skje over minst mulig lengde, og det bør tilstrebes kryssing i 90 grader.
• Fiberkabel i stigenett (både fiber og kopperkabel) skal ved terminering legges med god slakk som 

muliggjør eventuelt fremtidig bytte av kontaktmateriell. (minst et tørn i kum)

Ved legging/trekking av kabel skal følgende retningslinjer være fulgt:
• Kabel skal ikke trekkes rundt skarpe hjørner.
• Minimum bøyeradius under trekking settes i henhold til kabelleverandørens spesifikasjoner, dog ikke 

mindre enn 10 ganger kabelens ytre diameter.
• Kabelen skal trekkes med jevn belastning på alle par i kabelen
• Kabelens maksimale trekkekrefter skal ikke overskrides ved trekking av kabler i kanalanlegg. 
• Ved stripsing av kabel for å samle i bunter eller feste til føringsvei, må det ikke stripses hardere enn 

at enkeltkabler kan beveges.
• Det skal ikke installeres kabler når omgivelsestemperaturen er lavere enn minimumstemperaturen 

oppgitt av kabelprodusent.
• Det skal ikke brukes såpe o.l som på sikt størkner og limer kabelen til trekkerørene. Ute kan vann 

brukes.

Entreprenøren må spesielt ivareta kravet til minimumsavstander mellom kraftkabler og IT-kabler. 
Designkriterier for avstand mellom kraftkabler og IT-kabler gitt i tabell 1 skal legges til grunn:
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Tabell 1:  Segresjonskrav i henhold til EIA/TIA 569

Type kraftkabel  (under 480V) <2kVA 2-5 kVA > 5 VA
Uskj. kraftkabel på ikke-metalliskføringsv. 150mm 300mm 600mm
Uskjermet kraftkabel på jordet metallisk føringsvei 75mm 150mm 300mm
Kraftkabel med jordet metallkappe 3mm 75mm 150mm

IT-kabler og elkraftkabler som deler kabelbaner/stiger eller kanaler, skal legges med følgende 
minimumsavstander i henhold til sist gjeldende versjon av NEK EN50174:

Tabell 2: Minimumskrav mellom IT-kabler og sterkstrømskabler gitt i NEK EN 50174 - 2

Type installasjon (minimumsavstand i millimeter) Åpen forl. Forlegning
eller forl. i kanal med
kanal med skillevegg i

skillevegg i plast Aluminium Stål

Uskjermet elkraftkabler eller utstyr og uskjermede IT-kabler 200 100 50
Uskjermet elkraftkabler eller utstyr og skjermede IT-kabler 50 20 5
Skjermede elkraftkabler eller utstyr og uskjermede IT-kabler 30 10 2
Skjermede elkraftkabler eller utstyr og skjermede IT-kabler 0  0 0

Det anbefales å holde minimumsavstandene som angitt i tabell 2. Økes avstanden utover dette kan det oppstå 
problemer med induktive strømsløyfer. Mellom IT-kabler og lysrørarmatur skal minimumsavstanden være 
150 mm.

Overspenninger og kortslutningssikringer
Det settes inn vern mot overspenninger på inntakskablene. Som et minimum skal Post- og Teletilsynets 
forskrift om sikkerhet i telenett følges.

Jording og skjerming
Jording og skjerming skal følge retningslinjene som gis i sist gjeldende versjon av standardene NEK EN 
50174 Installasjon av kabling for Informasjonsteknologi og NS-EN 50310 Anvendelse av 
utjamningsforbindelser og jording i bygninger med informasjonsteknologi-utstyr. Riktig jording er en 
forutsetning for å oppnå gode EMC forhold. 

Jording er beskrevet i kap. 412.

Se også kap. 431 Inntaks- og stigeledninger.

Bæresystemer
Det nyttes dels egen føringsvei ogdels felles hovedføringsveier med elkrafttekniske installasjoner. Alle felles 
føringsveier skal ha mekanisk skille mellom elkrafttekniske og teletekniske kabler. 

Alle kostnader til hovedføringsveier skal inngå i kap. 411.
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MERKING OG DOKUMENTASJON

Merking:

Alle kontakter skal merkes på en klar og entydig måte. Samhørende merking mellom kontakt på arbeidsplass 
og på stativ/rack skal benyttes. Da det benyttes samme type kontakt for alle uttak må kontakt for de ulike 
anleggsdelene merkes entydig slik at de enkelt lar seg skille fra hverandre.

Merking utføres i hht påførte koder i kabeltabeller og skjema. 
Dette er basert på Statsbygg tverfaglige merkesystem TFM. 
• Merkinga skal vise fordeling og kursnummer. Anleggsdeler i hht bygningsdelstabellen. 
• Der flere like bygningsdeler brukes anvendes <punktum>løpenummer
• Likhetstegn og bindestrek skal benyttes.
• KW står for sterkstømskabler
• KX står for svakstrømskabler
• KY står for optisk fiber
• Kodene etterfølges av løpenummer

Eksempel =521.1-KX01 

Testing og dokumentasjon:

Spredenett:
Anleggsdokumentasjonen skal vedlegges målerapporter som dokumenterer at hvert enkelt uttak (100% test) i 
spredenettet oppfyller alle nøkkelkrav (som beskrevet i standarden) til kanal og installert sambandsklasse i 
sist gjeldende versjon av NEK EN50173. 

Alle fiberinstallasjoner i spredenett skal måles og dokumenteres i forhold til relevante krav til kanal og 
installert samband av optisk klasse i sist gjeldende versjon av NEK EN50173. 

Målingene skal være påført kontaktnummer. 

Alle testrapporter skal foreligge både på papirform og digital form, og skal overleveres oppdragsgiver for 
kontroll. 

Som dokumentasjon medleveres også datablad for benyttede kabeltyper.

LAN-tester skal være innstilt på aktuell kabeltype. NVP (Nominal Velocity of  Propagation) gjeldende for 
aktuell kabel skal være programmert inn i LAN-tester før testen utføres.
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PRISGRUNNLAG

For spredenett inngår komplett spredenett fra terminering i telefordeling fram til ferdig montert stikkontakt 
ved arbeidsplass. 

Spesifikasjon og prising av spredenett er basert på punktprisprinsippet. Punktpris defineres som sum av alt 
materiell for kursopplegget fra telefordeling (inkl. patchepaneler) fram til og med uttak, dividert med antall 
punkter. 

Det nyttes skjult forlegning med rør og bokser, el.kanaler samt åpen på kabelstiger. Der hvor dette ikke er 
mulig skal det nyttes minikanaler for framlegg til uttak. Kostnader for minikanaler skal inngå i punktprisen. 

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert separat og prissettes som egne poster.

Mengdeberegningen for spredenettet utføres i henhold til NS 3420, men med følgende unntak:

~ Patchepaneler og koblingsmateriell (trendlister og patchepaneler) for spredenettet medtas under 
       punktpris for spredenettet.
~ Terminering av spredenettkabel i begge ender medtas under punktpris for spredenettet.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.
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50.52.521.
0.5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

50.52.521.
1

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 11

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Generelt
Montasje: Skjult, i elkanal, på kabestige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
2 x 4 par UTP kat. 6a
Sambandsklasse E
Doble uttak  RJ-45 for spredenett IKT
Fordeling  =521.1
Inkl. koblingsmatriell og terminering i begge ender
Inkl. 2xRJ45 til 360.003 og 2xRJ45 til 360.004 på 
teknisk rom plan 2 (ikke medtatt på tegning)

50.52.521.
2

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 6

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Generelt
Montasje: Skjult, i elkanal, på kabestige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Optisk fiber SM G8 - 9/125 µm, Skråstilte duplex, 
SC uttak, minimum OM3 
Fiber-uttak  for spredenett IKT
Fordeling  =521.1
Inkl. koblingsmatriell og terminering i begge ender
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50.52.521.
3

WJ3.911A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Lengde m 80,00

Antall fiber: G48-9/OS2 QXAI
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med løs kledning
Lokalisering: Innendørs i bygg 0070 og 0069
Forlegning/underlag: Åpen, på kabelstige, i el,kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontrollmåling av lengde tas på stedet.
Inkl. skjøt/omkobling/patchesnorer, koblingsmatriell 
og terminering i begge ender.  Skjøteskap er medtatt 
i annen post

50.52.521.
4

WJ3.911A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Lengde m 48,00

Antall fiber: G48-9/OS2 QXXI
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med løs kledning
Lokalisering: Utendørs mellom bygg 0069 og nybygg 
testceller
Forlegning/underlag: I grøft, på kabelstige, i el,kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontrollmåling av lengde tas på stedet.
Inkl. skjøt/omkobling, koblingsmatriell og terminering i 
begge ender. Skjøteskap er medtatt i annen post

50.52.521.
5

WJ3.911A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Lengde m 45,00

Antall fiber: G48-9/OS2 QXAI
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Med løs kledning
Lokalisering: Innendørs i nybygg testceller. Fra 
skjøteskap og til rack
Forlegning/underlag: Åpen, på kabelstige, i el,kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontrollmåling av lengde tas på stedet.
Inkl. skjøt/omkobling, koblingsmatriell og terminering i 
begge ender.  Skjøteskap er medtatt i annen post

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 50-14 

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50.52.521.
6

MERKING AV UTTAK SPREDENETT
Ekstra merking av uttak spredenett, ihht. krav fra CTO. 
Utføres ihht. oversikt fra CTO. Ordinær merking ihht. 
TFM er medtatt fra før, i punktpriser.

Rund sum RS

50.52.521.
7

PATCHESNORER, FIBER OPTISK KABEL
Patchesnorer 1,5 meter, fiber. Levert og montert mellom 
fiberpanel og fiberinnganger på switcher.
Hver patchesnor har 2 stk. fiber-ledere med SC i begge 
ender. Nøyaktig antall og lengder avtales med CTO.
Rund sum stk 20

50.52.521.
8

PATCHESNORER
Patchesnorer 1,0 meter
Tekniske krav: som resten av spredenettet
Til bruk på switcher i rack.
Patching av uttak i spredenett-fordelinger
Nøyaktig antall avtales med CTO.
Rund sum stk 10

50.52.521.
9

PATCHESNORER
Patchesnorer 1,5 meter
Tekniske krav: som resten av spredenettet
Til bruk på switcher i rack.
Patching av uttak i spredenett-fordelinger
Nøyaktig antall avtales med CTO.
Rund sum stk 10

50.52.521.
10

PATCHESNORER
Patchekabler 3.0 meter
Tekniske krav: som resten av spredenettet.
Til bruk ved uttaksbokser
Nøyaktig antall avtales med CTO.
Rund sum stk 10
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ORIENTERING OM BRANNALARMANLEGG

Nytt utstyr tilknyttes eks. brannalarmanlegg, av merke Autronica.

Det er i samsvar med Forsvarsbyggs egne krav og at brannalarmanlegg skal være automatisk og adresserbart 
og detektorene skal behandle analoge måleverdier, og at anlegget skal være i overensstemmelse med HO-
2/98 og NS 3960. 

Det anvendes multikriteriedetektorer. 

For å alarmere om brann anvendes klokker samt akustisk/optiske alarmenheter i rom der det kan være 
støyende aktiviteter. 

Brannstyrte dører fremgår av skjema og tegninger. Styring av vvs-anlegg skjer automatisk ved utløst 
brannalarm.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste

ANLEGGSKRAV

Funksjonsbeskrivelse:

Brannalarmanleggets viktigste funksjon skal være å ivareta personsikkerhet. Ut over det ivaretas 
personsikkerheten ved brann også ved andre tiltak - som seksjonering og inergenanlegg.

Brannalarmanleggets andre hovedoppgave vil være å sikre at branntilløp takles så tidlig at brannskader 
begrenses, og hindre at vitalt utstyr eller tekniske anlegg skades slik at kritisk virksomhet og beredskap må 
avbrytes. 

Brannalarmanlegget på BTV suppleres med de styringer og funksjoner som nybygg testceller krever.

Gassdeteksjon
Eks. anlegg for gassdeteksjon (Inergen) utvides til å omfatte nybygg testceller og orm for dagtanker. To-
detektor avhengighet.

Gassalarm skal registreres av brannalarmanlegget som utløser Inergen anlegget.

Utstyr for gassalarmanleggene, inkludert utprøving og idriftsettelse av disse, leveres av denne entreprise. 
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Tekniske bestemmelser:

Det tilbudte utstyr skal være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG). Videre skal 
anlegget installeres i henhold til Plan- og bygningsloven, Temaveiledning HO-2/98 utarbeidet av DBE og BE 
samt gjeldende NS 3960.

Kursopplegget skal være i overenstemmelse med gjeldende versjon av NS 3960

Tilbyder oppgir type detektorsløyfekabel som kreves samt max. sløyfemotstand som aksepteres.

Ved terminering av kursopplegget i underfordeling skal det nyttes rekkeklemmer.

MERKING OG DOKUMENTASJON

Entreperenøren er ansvarlig for kabeltyper og systemutlegg. Tilbudet må inneholde en systembeskrivelse av 
hvordan kursopplegget bygges opp i forhold til det tilbudte utstyret. Tilbudstegningene er veiledende. 

Merking:

Alt utstyr skal merkes på en klar og entydig måte, og slik som gjort tidligere på bygget. Samhørende 
angivelse i display som merking på detektor.  

Forslag til merking skal godkjennes av RIE før utførelse.

Dokumentasjon:

Brosjyrer og datablad som gir tilstrekkelig informasjon om det tilbudte anlegg, skal følge tilbudet.

Dokumentasjon skal gi fullstendig oversikt over anleggets oppbygging og funksjon og inneholde en 
lettfattelig innføring på norsk. Dokumentasjonen ordnes systematisk og overleveressom angitt i FDV-kapittel
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PRISGRUNNLAG

Posten omfatter kursopplegg og utstyr for brannalarmanlegg, skal være type Autronica. 

Montasje av utstyr inngår i poster for utstyr

Spesifikasjon og prising av kursopplegget for brannalarmanlegg er basert på punktprisprinsippet.
Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert som egne prisbærende poster.

Mengdeberegningen utføres i henhold til NS 3420 med følgende tillegg:
Termineringsmateriell og terminering av kabel i brannalarmsentral medtas under kursopplegget.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

50.54.542.
1

WL1.331
PUNKT

Antall stk 32

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i hht plantegninger. Gjelder detektorer, 
klokker, flash-lamper, manuelle meldere osv.
Montasje: skjultanlegg lettvegg, himling etc

Andre krav: Nei

50.54.542.
2

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 7

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i hht plantegninger og skjema. Gjelder 
kabling for lys type 1 (slokkesentral Inergen)
Montasje: skjultanlegg lettvegg, himling etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel type PR 2x2,5

50.54.542.
3

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 12

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i hht plantegninger og skjema. Gjelder 
kabling for automatikk, BN-305 og I/O-enhet 
(slokkesentral Inergen)
Montasje: skjultanlegg lettvegg, himling etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel type 1x4 par cat6a
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50.54.542.
4

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 3

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i hht plantegninger og skjema. Gjelder 
kabling til flaskebank (slokkesentral Inergen)
Montasje: skjultanlegg lettvegg, himling etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel type BFOU 2x2,5 qmm

50.54.542.
5

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 6

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: i hht plantegninger og skjema. Gjelder 
kabling til sirene, man.utløseknapp (slokkesentral 
Inergen)
Montasje: skjultanlegg lettvegg, himling etc

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel type PFLP 2x1,0 qmm

50.54.542.
6

XB3.21A
PROGRAMVARE FOR KONTROLL OG ALARM

Antall RS

Funksjon: Brannalarm
Lokalisering: Autronica brannalarmanlegg
Maskinvare: Autronica

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all nødvendig programmering i forbindelse med 

utvidelse av brannalarmanlegget

50.54.542.
7

OPPGRADERING AV EKS. AUTRONICA 
BRANNSENTRAL
Oppgradering av hardware dersom nødvendig i 
forbindelse med utvidelse brannalarmanlegg

Rund sum RS
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50.54.542.
8

XJ1.11992303A
DETEKTOR FOR BRANN

Antall stk 17

Funksjonskriterium: Multikriterie
Signalutgang: Digital
Tilkobling til buss-system: Med integrert 
tilkoblingsenhet
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Anvendelse: dedikert brannalarmanlegget
Montasje: himling (skjult forlegning) eller i tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Autronica Multikriteriedetektor

50.54.542.
9

XN5.3112A
BETJENINGSAPPARAT ALARM

Antall stk 5

Anvendelse: Brannalarm
Type: Manuell brannmelder
Kapslin gsgrad: IP40
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Leveringsomfang: som oppgitt
Montasje: Åpent på vegg eller innfelt i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Autronica, farge rød

50.54.542.
10

XJ2.941
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 4

Type: I/O-enhet
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Funksjon: Valgfritt
Montasje: På vegg

Andre krav: Nei

50.54.542.
11

XN1.33A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 5

Type: Ringeklokke
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Lydtrykk (LpAmin): 95 dBA
Montasje: Åpent på vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Autronica
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50.54.542.
12

XN2.3493A
OPTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 5

Type: Signallampe med pulserende lys
Lyskilde: Lysdioder
Lysfarge: Ihht regelverk
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Montasje: Åpent på vegg, i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
STROBOSKOPLAMPE AUTRONICA, FOR 
UTLØST BRANNALARM

50.54.542.
13

XB3.1921A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

Antall stk 3

Funksjon: Sentral BA51 for styring Inergen gassanlegg
Kapslingstype: I skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Autronica BA51, montert i kontrollrom

50.54.542.
14

XJ2.941A
FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM

Antall stk 6

Type: I/O-enhet type BN-305
Kommunikasjonsprotokoll: Leverandørspesifikk
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Funksjon: Til bruk for slokkesentral 542-1, 542-2 og 542-
3
Montasje: På vegg, i tak

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Autronica, for tilkobling brannsløyfe og sentral for 
styring Inergen gassanlegg
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50.54.542.
15

XN5.3912A
BETJENINGSAPPARAT ALARM

Antall stk 3

Anvendelse: Utløsing gassanlegg
Type: Manuell brannmelder
Kapslin gsgrad: IP40
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Leveringsomfang: som oppgitt
Montasje: Åpent på vegg eller innfelt i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utløsepanel farge gul, tilknyttet sentral for styring 

Inergenanlegg

50.54.542.
16

WT2.9192A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS

Antall stk 7

Funksjon: Inergen utløst
Strømforsyning: Sentralisert strømforsyning
Tilstandsovervåkning: Tilknyttet sentral for styring 
Inergen gassanlegg
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Montasje: Åpent på vegg eller innfelt i kanal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Armatur type 1 med tekst: "Inergen utløst". Tilknyttet 

sentraler for styring Inergenanlegg

50.54.542.
17

RK4.2299A
SKILT

Antall stk 1

Type: Skilt over vindu, merket "TESTCELLE E"
Lokalisering: Over vindu
Dørklassifisering: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skilt tyep 2 uten lys, merket "TESTCELLE E".

Størrelse lik vinduets lengde
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50.54.542.
18

RK4.2299A
SKILT

Antall stk 1

Type: Skilt over vindu, merket "TESTCELLE F"
Lokalisering: Ihht. plantegninger
Dørklassifisering: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skilt type 3 uten lys, merket "TESTCELLE F".

Størrelse lik vinduets lengde

50.54.542.
19

XN1.42A
AKUSTISK SIGNALAPPARAT

Antall stk 3

Type: Sirene
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Engine room, Powerpack testrom og 
Dagtanker
Lydtrykk (LpAmin): 95 dBA
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sirene, tilknyttet sentral for Inergen slokkeanlegg

50.54.542.
20

OPPDATERING O-PLANER
O-planer ved hovedinngang. Utkast forevises byggherre 
ved driftsleder, for godkjenning
Rund sum RS
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ORIENTERING OM ADGANGSKONTROLLANLEGG

Det skal etableres adgangskontroll på 1 stk. dør i nybygget, samt overvåking av port
Kursopplegg leveres av elektroentreprenør.

Utstyr for adgangskontrollanlegg inkl. terminering leveres og monteres av Stanley security 
(sikkerhetsentreprenør) (rammeavtale)

Arbeidsdeling installasjon ved dører:
I adgangskontrollerte og overvåkede dører legges følgende arbeidsdeling til grunn:
~ Røropplegg i dørparti ned til dør, kortleser og åpnerknapp besørges av elektroentreprenør.
~ Byggentreprenør/beslagsentreprenør leverer og monterer alt utstyr i dørparti, inklusive kabler i dør 

opp til over himling. Dette omfatter motorlås, mikrobryter, karmoverføring og magnetkontakt. 
~ Sikkerhetsentreprenør leverer node over himling, på sikker side, samt kortleser og åpneknapp.
~ Sikkerhetsentreprenør sammenkobler anlegget og har koordineringsansvar samt overordnet 

funksjonsanvar ovenfor beslagsentreprenør.

ORIENTERING OM INNBRUDDSALARM
Det skal etableres innbruddsalarm i nybygget.
Kursopplegg leveres av elektroentreprenør.
Utstyr for innbruddsalarm inkl. terminering leveres og monteres av Stanley security (sikkerhetsentreprenør
på rammeavtale)

ORIENTERING OM ITV-ANLEGG
Det skal etableres ITV i nybygg og eks. bygg, bestående av 2 stk. kamera
Kursopplegg leveres av elektroentreprenør.
Utstyr for ITV inkl. terminering leveres og monteres av Caverion (rammeavtale)

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste
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ANLEGGSKRAV ADGANGSKONTROLL

Funksjonsbeskrivelse:
Anlegget skal tilkobles eks. adgangskontrollanlegg i bygget. Levering og montering av node, kortleser og 
åpneknapp samt komplett idriftsettelse av adgangskontrollanlegget ivaretas på rammeavtale. 

 
Tekniske bestemmelser:
Sikkerhetsentreprenør skal oppgi eventuelle krav til kabeltyper og nødvendig lederantall.
Koblingsboks, med sabotasjeovervåking, danner tilkoblingspunkt for overvåket dør.
Magnetkontakt på dør og mikrobryter i sluttstykke/låskasse seriekobles på ett par i tilført kabel. 

ANLEGGSKRAV INNBRUDDSALARM
Kursopplegg som vist på skjema og plantegninger. 
Utstyr og funksjonalitet ivaretas av rammeavtale

ANLEGGSKRAV ITV
Kursopplegg som vist på skjema og plantegninger. 
Utstyr og funksjonalitet ivaretas av rammeavtale

MERKING OG DOKUMENTASJON

Entreperenøren er ansvarlig for kabeltyper og systemutlegg. Tilbudet må inneholde en systembeskrivelse av 
hvordan kursopplegget bygges opp i forhold til det tilbudte utstyret. Tilbudstegningene er veiledende. 

Merking:

Alle anleggsdeler skal merkes på en klar og entydig måte. 
Statsbygg tverrfaglige merkesystem anvendes. 
Forslag til merking skal godkjennes av RIE før utførelse.

Dokumentasjon:

Brosjyrer og datablad som gir tilstrekkelig informasjon om det tilbudte anlegg, skal følge tilbudet.

Dokumentasjon skal gi fullstendig oversikt over anleggets oppbygging og funksjon og inneholde en 
lettfattelig innføring på norsk. Dokumentasjonen ordnes systematisk i to ringpermer og overleveres i to 
eksemplarer. 
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PRISGRUNNLAG

Posten omfatter kursopplegg for adgangskontroll, innbrudd og ITV. Terminering, montasje og tilkobling av 
utstyr inngår ikke.

Spesifikasjon og prising av kursopplegget er basert på punktprisprinsippet.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert som egne prisbærende poster.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

50.54.543.
1

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Montasje: På vegg, tak, kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Adgangskontroll, kabel type 1x10 par PTS

50.54.543.
2

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Montasje: På vegg, tak, kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innbrudd, kabel type 1x4 par cat 6a

50.54.543.
3

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 2

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Som vist på plantegninger
Montasje: På vegg, tak, kabelstige

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
ITV, kabel type 1x4 par cat 6a
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ORIENTERING OM URANLEGG
Det skal etableres 1 stk. nytt ur i kontrollrom, og det må være kompatibelt med eks. Westerstrand uranlegg. 
Nytt ur skal tilknyttes eks. ur i kontrollrom.

I dette kapittel er medtatt kursopplegg og utstyr.

Merkeskilt på eks. ursentral:

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se tegningsliste

ANLEGGSKRAV URANLEGG

Tilbyder er ansvarlig for komplett ferdig anlegg.

 Generelle krav til biur med analog visning:
· Urskive skal ha lys farge, eks. hvit.
· Urskive skal ha arabiske tall med mørk farge, eks.: sort.
· Urskive skal ha minutt strekmarkering med mørk farge, eks.: sort.
· Time-/minuttviser skal ha mørk farge, eks. sort.
· Avhengig av betraktningsavstand skal urskivene kunne ha en diameter på 300 til 400 mm. Størrelse 

på urskive for respektive installasjonssteder fastsettes i samarbeid med byggherren.

Avhengig av installasjonssted må ur kunne rengjøres ved bruk av vaskemiddel / desinfiserende veske/ 
ultrafiolett lys.
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MERKING OG DOKUMENTASJON

Entreperenøren er ansvarlig for kabeltyper og systemutlegg. Tilbudet må inneholde en systembeskrivelse av 
hvordan kursopplegget bygges opp i forhold til det tilbudte utstyret. Tilbudstegningene er veiledende. 

Merking:

Alle anleggsdeler skal merkes på en klar og entydig måte. 
Statsbygg tverrfaglige merkesystem anvendes. 
Forslag til merking skal godkjennes av RIE før utførelse.

Dokumentasjon:

Brosjyrer og datablad som gir tilstrekkelig informasjon om det tilbudte anlegg, skal følge tilbudet.

Dokumentasjon skal gi fullstendig oversikt over anleggets oppbygging og funksjon og inneholde en 
lettfattelig innføring på norsk. Dokumentasjonen ordnes systematisk i to ringpermer og overleveres i to 
eksemplarer. 

PRISGRUNNLAG

Posten omfatter kursopplegg og utstyr for uranlegg. Kompatibelt med eks. uranlegg på bygget.

Montasje av utstyr inngår i poster for utstyr

Spesifikasjon og prising av kursopplegget er basert på punktprisprinsippet.
Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert som egne prisbærende poster.

Mengdeberegningen utføres i henhold til NS 3420 med følgende tillegg:
Termineringsmateriell og terminering av kabel medtas under kursopplegget.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som 
skal merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg.201801
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse. I tillegg gjelder øvrige 
deler av Forsvarsbygg sitt konkurransegrunnlag

50.54.545.
1

WL1.331A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For signal, kontroll og alarm
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I kontrollrom
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel type PR 2x1,5 qmm, tilknyttes eks. uranlegg

50.54.545.
2

XQ3.24181A
BIUR

Antall stk 1

Type: Styrt fra hovedur
Tidsvisning: Analog
Gangreserve: Ingen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I kontrollrom
Montasje: På vegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nytt Westerstrand ur som tilknyttes eks. uranlegg
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ORIENTERING

Kapitlet omfatter krav og masser i forbindelse med  sentralutstyr (Toppsystem), sentral programvare, 
konfigurasjon og  produksjon av bilder.
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50.56.561.
2

XB1.24
PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING

Antall RS

Type: Anleggsspesifikt applikasjonsprogram
Lokalisering: Ikke relevant
Spesifikasjon: Integrasjon av installasjoner i test celler 
mot toppsystem fra GK
Omfang: Funksjoner beskrevet for underlsentraler
Område: Valgfritt
Presentasjon: Valgfritt
Maskinvare: Valgfritt

Andre krav: Nei
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ORIENTERING

Kapitlet omfatter masser i forbindelse med undersentraler, programmering, funksjonalitet, integrasjon av 
tredjeparts utstyr og krav til dette. 

UNDERSENTRAL

Generelle krav
Med undersentral menes desentralisert programmerbar enhet for styring, regulering, innsamling og 
bearbeiding av prosessinformasjon i tekniske installasjoner. 

Det skal benyttes enhetlig løsning for alle bygg og systemer slik antall reservedeler kan holdes til et minimum.
Følgende opplysninger om undersentraler må som et minimum oppgis sammen med tilbud: 

- Fabrikat/typebetegnelse
- Maksimal avstand mellom undersentral og (distribuert) I/O

Anlegget skal konfigureres med 25% ledig kapasitet pr. segment/modul, for evt. nye komponenter. 

Enheten skal være godkjent for BACnet (BTL-sertifisert).

Enheten skal minimim tilfredsstille BIBBs (BACnet Interoperability Building Blocks) i henhold til apparat-type 
B-BC (BACnet Building Controller).

Enhetens PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) skal vedlegges tilbudet.

Hvis enheten benytter annet nettverk enn IP skal en BACnet-IP gateway være inkludert i tilbudet og 
spesisfiseres i post 7 (XG3.91A). Det skal minimum være en Gateway for hver automatikk-tavle.

Elektrisk tilkobling
• Gjelder spesielle krav m.h.t. f.eks. spenning, strøm, frekvens, jording etc. skal dette angis særskilt. 

NB! Overspenningsvern skal monteres på inntak. 
• Undersentraler skal være skjermet mot elektromagnetisk støy (EMC) fra øvrige komponenter i 

tavlene. De skal heller ikke sende ut elektromagnetisk støy som kan forstyrre funksjonen til andre 
komponenter. Undersentraler skal være godkjent i henhold til EU-krav (CE-merket). 

 
 Funksjonalitet:
• Undersentralene skal kunne utføre alle styrings-, regulerings- og overvåkingsfunksjoner for de 

beskrevne anlegg.
• Alle undersentraler skal ha klokke med tid og dato. 
• Undersentralene skal synkroniseres automatisk fra overordnet system. Hvis overordnet system  ikke 

er tilkoblet skal undersentralene synkroniseres seg i mellom.
• Undersentraler og overordnet system skal automatisk skifte mellom sommertid og vintertid
• Undersentralene, skal kunne operere selvstendig og uavhengig (autonomt).  Ved brudd på 

kommunikasjon mot toppsystem eller øvrige undersentraler. 
• Undersentralene skal være selvovervåkende og gi melding til operatørpanel og hovedsentralen ved 

feil. 
• Undersentralen skal ha batteribackup for beskyttelse av minnet og sanntidsklokke.  Ved 

spenningsbortfall og brudd mellom hovedsentral og undersentraler skal all informasjon beholdes i 
min. 72 timer.

• Når strømmen kommer tilbake etter spenningsbortfall skal anlegget automatisk foreta kontroll av seg 
selv og alt tilknyttet utstyr og deretter starte opp med innstilte verdier. Oppstart for hvert enkelt anlegg 
skal skje i henhold til ordinær oppstartsekvens. 

IO
• Undersentralene skal være modulært oppbygd slik at type og antall IO kan tilpasses behovet
• Det skal være mulighet for manuell overstyring av utgangene, også ved eventuelle feil i 

undersentralen. Det skal gis tilbakemelding til hovedsentral om posisjon (Man - Auto). 
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• Digitale utgangssignal må kunne konfigureres for pulskontakt eller varig kontakt
• Digitale innganger og utganger skal ha lysdiode for indikering. 
• Ved strømbrudd skal utgangene innta verdier for sikker drift (fail-safe) slik at risiko for skade på 

personer og utstyr minimaliseres.
• Undersentralen skal ha galvanisk skille på alle inn og utganger og utstyres med overspenningsvern. 
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GRUNNPROGRAM FOR UNDERSENTRAL

Alle programmer som er nødvendige for å realisere de funksjonene som er spesifisert i vedlagte 
funksjonsbeskrivelse skal tilbys. Følgende program skal i tillegg være klargjort for å tas i bruk.
 
Tidsstyring 
• Program som erstatter koblingsuret dvs. døgn, uke og årsyklus. Dette kan føre til start/stopp av 

motorer eller utskrift av rapport. Tidsprogrammet skal også kunne forårsake reaksjoner basert på 
dato. Endring av kobligstider skal kunne gjøres fra hovedsentral  v.h.a. grafisk meny-system, og fra 
undersentral v.h.a. operatørpanel.  Det skal være mulig å gjøre globale endringer, d.v.s. endringer 
som berører flere systemer samtidig

Helligdagsprogram/ferie/ spesielle 
• Program som fører til at hele systemet følger samme syklus, f.eks. 17. mai tilsvarer søndag, endring 

fra sommer- til vintertid osv. Det skal være mulig å legge inn syklus på hvert system.

Regulering
• Alle regulatorer skal være av type PI eller PID. 
• Syklustiden for reguleringen skal være rask nok til å sørge for stabil regulering 
• Regulering av ulike elementer i sekvens (varmegjenvinner, varmebatteri, kjølebatteri) skal ha 

uavhengige reguleringsparametere (P-bånd, I-Tid, D-tid) for hver sekvens og separate settpunkter for 
kjøle- og varmesekvenser

Måling
• Analoge innganger skal kunne tilordnes grenseverdier og alarmer med forskjellig prioritet. 

Grenseverdiene skal kunne defineres flytende i forhold til skalverdi. 
• Alle målesignaler skal konverteres til tekniske enheter. 

Optimal start/stopp 
• Program som beregner tidligst mulig utkobling og seneste innkobling av varmeanlegget for oppnå 

ønsket romtemperatur i brukstiden for bygget. Programmet skal ta hensyn til utetemperatur, 
temperatur i bygget, lavest tillatte romtempertur og brukstid.

Driftstidsregistrering 
• Program for registrering av driftstid for alle tilknyttede motoreffekter. Ved innstillbart antall driftstimer 

skal melding om nødvendig servicetiltak eller andre prosessreaksjoner kunne utløses. Driftstimer skal 
kunne tilbakestilles manuelt av autorisert bruker. Ved programendring, oppgradering eller skifte av  
undersentral skal driftstimene for hver komponent overføres til den nye programvaren. Leverandøren 
skal dokumentere hvordan dette gjøres.

Automatisk grenseverdi omstilling 
• Grenseverdier og settpunkter skal kunne endres automatisk ved bestemte forutsetninger. 

Tidsfunksjoner
• minim utkoblingstid, 
• minimum gangtid 
• Forsinkelese for å forhindre samtidig start av systemer etter f.eks. strømbrudd

Logging
Alle inn og utganger skal kunne logges. Verdiene skal overøres til sentral server ved følgende hendelser
- fyllingsgrad på intern lagringskapasitet når fastsatt grenseverdi
- kommando fra operatør av overordnet system eller lokalt på undersentral
- definerte tidspunkt 

Undersentralene skal være forberedt for logging av alle inn- og utganger samt aktuelle settpunkt.
Tilbyder skal redegjøre for alle muligheter og begrensninger i loggefunksjonene.
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GENERELLE KRAV TIL REGULERING OG STYREFUNKSJONER

For spesifikke krav se funksjonsbeskrivelse .

Tidstyring

All tidstyring skal implementeres med BACnet-objektene "Schedule" og "Calendar". Dette gjelder også  for 
apparater med integrert automatikk. 
(Hvis den integrerte automatikken ikke støtte av BACnet-objektene "Schedule" og "Calendar" skal 
apparatenes interne tidstyring erstattes av tidstyring fra enheten som integrerer apparatet i 
automasjonssystemet.)

Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg som leveres med integrert automatikk, skal integreres via Modbus eller BACnet  på 
automasjonsnivå slik at prossessdata kan utveksles med annen automatikk direkte via BACnet eller modbus 
over IP.

Montasje av følere

Alle følere skal monteres slik at måler representativ verdi for den funksjonen de har.
Følerelement som skal spennes opp inne i kanalen skal festes grundig slik at de ikke løsner ved maksimal 
lufthastighet.
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SYSTEMINTEGRASJON

Undersentralene skal ha mulighet til å utveksle prosessinformasjon med komponenter som energimålere, 
frekvensomformere, kjølemaskiner, etc. over følgende protokoller:
• BACnet
• M-bus, 
• Modbus, 
• LON 
• KNX

Tilbyder skal beskrive integrasjonsløsningene.

M-bus
Systemet skal ha mulighet for å kommunisere med energi-målere over M-buss-protokollen.

Modbus RTU
Systemet skal ha mulighet for å kommunisere med 3.parts systemer og komponenter via Modbus RTU.

Romkontroll

Romkontrollsystemet er basert på KNX.

Kommunikasjon mellom romkontrollsystemet og automasjonssystemet i denne leveransen skal realiseres på 
automasjonsnivå, uavhengig av toppsystemet.  

Enhetene for integrasjon danner bindeleddet mellom romkontrollsystemet og operatørsystemet samt mellom 
romkontrollsystemet og undersentraler for regulering og styring av sentrale varme, ventilasjons og 
kjøleanlegg. 

I tillegg til å formidle prosessverdier fra romkontrollsystemet skal sentralenhetene for romkontroll skal også 
kunne ivareta følgende funksjoner rettet mot romkontrollsystemet:
- tidstyring for å starte nattsenkning
- sette grenseverdier og utløse alarmer
- logge prosessverdier

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon utg.201801)
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.
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50.56.562.
1

XB1.1341
SENTRAL FOR AUTOMATISERING

Antall stk 1

Funksjon: Undersentral
Kapsling: I tavle
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: =434.001
Anvendelse/referanse: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Nei

50.56.562.
2

XB1.1341
SENTRAL FOR AUTOMATISERING

Antall stk 1

Funksjon: Undersentral
Kapsling: I tavle
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: =434.002
Anvendelse/referanse: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Nei

50.56.562.
4

XB1.23
PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING

Antall RS

Type: Grunnprogram for undersentral
Lokalisering: Ikke relevant
Spesifikasjon: Valgfritt
Omfang: Valgfritt
Område: Valgfritt
Presentasjon: Valgfritt
Maskinvare: Valgfritt

Andre krav: Nei

50.56.562.
5

XB1.23
PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING

Antall RS

Type: Grunnprogram for undersentral
Lokalisering: Ikke relevant
Spesifikasjon: Valgfritt
Omfang: Valgfritt
Område: Valgfritt
Presentasjon: Valgfritt
Maskinvare: Valgfritt

Andre krav: Nei
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50.56.562.
6

XB1.24
PROGRAMVARE FOR AUTOMATISERING

Antall stk 2

Type: Anleggsspesifikt applikasjonsprogram
Lokalisering: Ikke relevant
Spesifikasjon: Integrasjon Luftbehandlings aggregat via 
BACnet IP
Omfang: Valgfritt
Område: Valgfritt
Presentasjon: Valgfritt
Maskinvare: Valgfritt

Andre krav: Nei
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Detektorer og givere

Følgende krav stilles til anleggenes funksjonsnøyaktighet. Nøyaktighet av avlest verdi:

• Temp.: -50/+50 
o
C +/- 0,5 

o
C

• Temp: 0/130    +/- 1 
o
C 

• Fuktighet: 10-90% RH    +/- 2 % RH 
• Trykk: 0-1bar   +/- 0,01 bar 
• Trykk: 0-10bar  +/- 0,1 bar 
• Lufthast.: 0,3-3 m/s +/- 0,1 m/s
• Lufthast.:3-10 m/s  +/- 0,2 m/s 
• Energimåler: 0,00075  - 1,8 m3/h +/-1% kwh 
• Energimåler: 1,8- 18 m3/h +/- 1% kWh 
• Energimåler: 18 - 90 m3/h +/- 1 % kWh
• Flowmålere:  <2%

Kravene gjelder også avlest hovedsentral. 
Dersom entreprenøren mener det er utelatt utstyr som er nødvendig for tilfredsstillende funksjon av 
anleggene skal dette medtas og anmerkes særskilt.

Givere skal ha en nøyaktighet og en tidskonstant som er tilstrekkelig for at det system som skal reguleres kan 
få en stabil og nøyaktig regulering. Ved tappevannsregulering bør tidskonstanten for en giver ikke overstige 
10 sek. Følere skal plasseres min. 3 m etter dampbefukter. Frostvakter i luftstrøm skal være 
gjennomsnittsføler med nødvendig lengde slik at den kan spennes fast etter batteri. Virkningsgradsgivere skal 
være av gjennomsnittstype med tilstrekkelig lengde (min. 1 m).

Forsvarsbygg 21.08.2019

COWI AS

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 50-41 

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner



50.56.563.
1

Givere

50.56.563.
1.1

GIVERE VENTILASJON

50.56.563.
1.2

XJ1.221114
GIVER

Antall stk 4

Type: Temperatur
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til 
sentral
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Ventilasjonsaggregat
Anvendelse: Måling
Medium: Luft
Toleranse: +-0,5 C
Montasje: aggregat

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.3

XJ1.221114
GIVER

Antall stk 1

Type: Temperatur
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til 
sentral
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Utendørs
Anvendelse: Måling
Medium: Luft
Toleranse: +-0,5 C
Montasje: På vegg

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.4

XJ1.223104
GIVER

Antall stk 4

Type: Trykkdifferanse
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Ventilasjonsaggregat
Anvendelse: Måling av luftmengde gjennom vifte
Medium: Luft
Toleranse: valgfri
Montasje: aggregat

Andre krav: Nei
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50.56.563.
1.5

XJ1.223104
GIVER

Antall stk 4

Type: Trykkdifferanse
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Ventilasjonsaggregat
Anvendelse: Filtervakt
Medium: Luft
Toleranse: valgfri
Montasje: aggregat

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.6

XJ1.223104
GIVER

Antall stk 2

Type: Trykkdifferanse
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Valgfri
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: testcelle
Anvendelse: Måling av differansetrykk for ballansering av 
vifter
Medium: Luft
Toleranse: valgfri
Montasje: aggregat

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.7

Givere røranlegg

50.56.563.
1.8

XJ1.221114
GIVER

Antall stk 10

Type: Temperatur
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til 
sentral
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Tur retur rør
Anvendelse: Måling
Medium: Væske
Toleranse: +-0,5 C
Montasje: I lomme

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 50-43 

 Kapittel: 50 Tele- og automatiseringsinstallasjoner

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



50.56.563.
1.9

XJ1.222114
GIVER

Antall stk 2

Type: Trykk
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til 
sentral
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: ved ekspanskjonskar
Anvendelse: Trykkdifferanse 
Medium: Væske
Toleranse: +-0,01Bar
Montasje: Rør

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.10

XJ1.222114
GIVER

Antall stk 3

Type: Trykk
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til 
sentral
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: ved ekspanskjonskar
Anvendelse: Absoluttrykk rørsystem
Medium: Væske
Toleranse: +-0,01Bar
Montasje: Rør

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.11

UC2.193212214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 1

Ventiltype: Seteventil
Funksjon: regulering av mengde
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Støpejern
Rørløp: Toveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Ved Recovery veksler
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-50 grader
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN80
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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50.56.563.
1.12

UC2.193212214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 2

Ventiltype: Seteventil
Funksjon: regulering av mengde
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Støpejern
Rørløp: Toveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Ved Recovery veksler
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-50 grader
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN150
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.13

UC2.193212214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 1

Ventiltype: Seteventil
Funksjon: regulering av mengde
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Støpejern
Rørløp: Toveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Ved Recovery veksler
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-50 grader
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN65
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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50.56.563.
1.14

UC2.193213214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 1

Ventiltype: Seteventil
Funksjon: Blandeventil
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Støpejern
Rørløp: Treveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: kjølekurs ventilasjon
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-50 grader
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN65
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.15

UC2.593212214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 2

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Funksjon: Stengeventil
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Støpejern
Rørløp: Toveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: kurs til recovery ex
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-50 grader
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN80
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei
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50.56.563.
1.16

UC2.593212214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL

Antall stk 4

Ventiltype: Dreiespjeldventil
Funksjon: Stengeventil
Medium: Varmebærer - vann med glykol
Materiale: Støpejern
Rørløp: Toveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: kurs til recovery ex
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-50 grader
Trykk: PN10
Dimensjon, tilkoblinger: DN65
Dokumentasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.17

XJ3.294
FORSTILLINGSORGAN

Antall stk 6

Objekt: Spjeld
Styringsutstyr: Modulerende spjeldmotor
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: På aggregat
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Nei

50.56.563.
1.18

XQ2.34894A
MÅLER

Antall stk 2

Type: Måler for termisk energi
Nøyaktighetsklasse: 1
Tariff- og lastkontroll: Ingen tariff- eller lastkontroll
Tilkobling: Kobles direkte mot undersentral
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: i rør
For tariff type: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: 

c) Utførelse måler monteres i vannglycol krets og må 
kunne måle positiv og negativ delta T
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50.56.563.
1.20

XJ1.222114
GIVER

Antall stk 4

Type: Trykk
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte til 
sentral
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: i rør
Anvendelse: Trykkregulering av pumpe
Medium: Vann glycol
Toleranse: Valgfritt
Montasje: Valgfritt

Andre krav: Nei
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ORIENTERING OM KRANER (EL.TALJER)

Det skal leveres og monteres 2 stk. el.taljer med løpekatt, på rammeavtale (Munck Cranes).
Levering og montering av el.taljer er medtatt i kap. 07 Stålkonstruksjoner.
Tilførsler er medtatt i annet kapittel
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70 Utomhusarbeider

70.02 MARKRYDDING

70.02.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m
2

40,00

Område som skal ryddes: Langs VA-anlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegetasjonsmasser skal ikke gjenbrukes på anlegget 
og skal fjernes. Entreprenør er selv ansvarlig for 
godkjent deponi. 
Alle utgifter med graving og fjerning av vegetasjon 

     Vegetasjonsrydding gjelder der det er trær og busker. 
Plen og hager inngår i graveposten.

70.02.4 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL

Areal m
2

40,00

Område som skal avdekkes: Grøftetrase langs VA-anlegg
Gjennomsnittstykkelse: 0,25 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig område i forbindelse med nye VA-grøfter 
som skal ryddes for matjord.

Fjerning av matjord. De beste jordmassene lagres i 
depot for senere tilbakeføring. Entreprenør er 
ansvarlig for deponi for mellomlagring av masser. 
Masser som er uegnet til dette formål fraktes til 
entreprenørens fyllplass (godkjent deponeringsplass).

Deponeringsavgift skal være inkludert.
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70.02.5 KB2.2216A
VEKSTJORDLAG

Areal m
2

40,00

Arealtype: Grasbakke
Lokalisering: Grøftetrase i vekstjord for hele traseen.
Lagtykkelse: 0,3 m
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilbakeføring av vekstjord etter at øvrige arbeider er 
ferdig utført. Gjelder langs VA-grøft over dyrket mark. 
Inkluderer utlegging, planering og valsing av 
vekstjord.
Lagtykkelse = 0,3 m.

Gjelder matjord som er lagret langs traseen.

70.02.7 KB4.61
GRASDEKKE

Areal m
2

40,00

Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: VA-trase
Frøblanding: Type frø for dyrket mark
Frømengde per areal: 10 l/m2 mineralgjødsel for 
grasbakke.
Type vekstjord: -
Dokumentasjon: -

Andre krav: Nei

70.03 EKSISTERENDE ANLEGG

70.03.6 ZB3.1211A
SKJÆRING

Samlet lengde m 60,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Påkoblingspunkt 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder renskjæring (saging) i eksisterende asfalt på 
vei.
Opplasting er inkludert i prisen.
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70.03.7 ZB5.45A
FRESING

Areal m
2

120,00

Dekketype: Agb
Dybde: Fra 40 mm til 50 mm
Lokalisering: Påkoblingspunkt adkomstvei
Jevnhet og struktur: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer opplasting.
Detalj utkiling, ny vei mot eksisterende vei se 
tegningsgrunnlag. 

70.03.8 CD4.12990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m
2

120,00

Bygningsdel: Dekker
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ved adkomstvei.
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Materialer: Asfalt
Byggeår: uspesifisert
Dimensjon: Til og med 50 mm
Konstruksjon/bæring: Asfalt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
uspesifisert
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Kanter skal ikke være 
skadet.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I prisen skal også opplasting inngå. Asfalt leveres til 
godkjent deponi.

70.03.9 FM2.1599
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VEKT

Vekt tonn 10,00

Opplastingssted: Rivingsted
Type masse: Riving asfalt
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei
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70.03.10 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 6,00

For masser forurenset med: asfalt
Lokalisering: Transport av asfalt fra hele anlegget
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Valgfritt
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antatt egenvekt: 2450-2500 kg/m3.

70.05 VEIER OG PLASSER

70.05.01 Uttak av løsmasser

70.05.01.1 FD1.13219
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

400,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: Se tegningsgrunnlag
Formål: Uttrauing
Grunnforhold: Gravemasser

Andre krav: Nei

70.05.01.4 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Se tegningsgrunnlag
Type masser: Stedlige løsmasser
Tippsted: Mellomlagring, Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å holde deponi for 
mellomlagring og sluttdeponi av masser.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.
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70.05.01.5 FV2.522316001A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Til og med 300 m
Lokalisering: Overskuddsmasser fra entreprenørens 
deponi, mellomlagring.
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler det som vil være av 
overskuddsmasser (Løsmasser) fra deponi til endelig 
deponiplass.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

70.05.03 Vegoppbygning

70.05.03.4 FS2.332023122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

120,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se tegningsgrunnlag
Underlag: Fiberduk på traubunn
Tykkelse: 100 mm 

Andre krav: Nei
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VA-GRØFTER

For de arbeider hvor det ikke foreligger Norsk standard, men hvor det foreligger anerkjente normer (f.eks VA-
Miljøblad) eller forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utførelse, skal også disse følges.

Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter 
følges, med mindre byggherren gir særskilt tillatelse til å fravike disse.

Det er foretatt grunnundersøkelser av boligområdet. Grunnen vil bestå øverst av 1-4 m tykt lag med middels 
fast til fast leire/silt. Derunder er det fast til meget fast morene. Begge lag er meget telefarlige. Total 
løsmassetykkelse er over 20 m. Rapport fra grunnundersøkelse er vedlagt tilbudsdokumentene.

Entreprenøren er ansvarlig for at grøftearbeidene utføres i henhold til bestemmelsene i "Forskrift om utførelse 
av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kap. 21. Gravearbeid''.

Graveskråningene må vurderes på stedet, og sidehelning velges slik at nødvendig sikkerhet ivaretas ved 
arbeidene. Dette er entreprenørens ansvar og risiko, og forutsettes innkalkulert i enhetsprisene. Ved 
uavstivede grøfter må det tilstrebes å gjøre tiden grøftene står åpne så kort som mulig.

Dersom annet ikke er spesifisert skal grøfter gjenfylles fortløpende for å redusere aktivt anleggsområde.

Dersom det av plasshensyn, stabilitet eller pga. vannproblemer ikke er mulig å gjennomføre graving av 
grøftene ved åpen utgraving, skal det brukes grøftekasse eller tilsvarende for sikring av grøftesider.
Omfanget og nødvendigheten av avstivningsarbeidene avtales i hvert enkelt tilfelle med byggherren. 

Byggegroper skal være tørre ved legging og montering av ledninger og kummer.

Måleregler:
Grøfter avregnes etter løpemeter, uansett valgt sideskråning. Entreprenør vurderer selv grunnforholdene og 
velger nødvendig sidehelning slik at sikker utførelse kan gjennomføres. Ansvar og risiko for dette skal 
kalkuleres inn i enhetsprisene. 

Bunnbredde referer seg alltid til teoretisk bunnbredde i hht. generelt grøftesnitt (konf. anbudstegninger).  I 
grøfter der det benyttes grøftekasser skal nødvendig utvidelse av bunnbreddene som følge av grøftekassene 
også være inkludert i enhetsprisene for graving.

Grøftedybden regnes fra senterlinje grøft med horisontal overflate fra avdekket terreng hvor matjord, 
vegetasjons- eller asfaltdekket er fjernet, evt. fra avlastet terreng. For grøfter i nye veier regnes grøftedybden 
fra uk. forsterkningslag. Gjenfylling regnes opp til u.k. forsterkningslag.

Som prosjektert profil i grøft regnes teoretisk fast volum ut fra prosjektert bunnbredde og sidehelning.
Prosjektert profil legges til grunn for alle masseberegninger. Risiko og ansvar for avvik fra 
prosjekteringsgrunnlaget er entreprenørens og forutsettes innkalkulert i enhetsprisene.

Tillegg for breddeutvidelse av grøft pga kummer samt saksing av ledninger inn mot kummer skal inkluderes i 
enhetsprisene. Alle arbeider med ledninger, grøfter og tilknytninger for sideledninger utenfor kum, avregnes 
som lm grøft. Det må påregnes avvinkling ved alle kumgrupper.

Ulemper ved stort fall/tverrfall på terreng skal innkalkuleres i enhetsprisene.

Ledningsfundamentet skal legges ut med jevn tykkelse i hele grøftebredden. 

Rørfundamentet komprimeres og avrettes til riktig høyde og fall. Øvrig utførelse i hht. rørleverandørs krav. 

Før et nytt rør legges, kontrolleres det at foregående rør ligger riktig.

Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

Ledningsfundamentet måles som gjennomgående lengde. Breddeangivelsen i mengdefortegnelsen gjelder 
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teoretisk bredde i topp fundament og grøfteskråning 1:1,2 (loddrette vegger når grøftekasser benyttes).

Omfylling rundt kummer og avvinklinger til uk. forsterkningslag skal være inkludert i enhetspris og uten 
pristillegg for breddeutvidelse.

Den som er arbeidsleder (formann eller bas i grøftelaget) skal ha ADK1-sertifikat. Det skal til enhver tid være 
minimum 1 person med ADK1-sertifikat til stede når vann- og avløpsanlegg utføres.

ALLE POSTER ER REGULERBARE
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70.06.01 Grøfter

70.06.01.1 FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 0,8 m.
Bunnbredde: Inntil 0,6 m

Andre krav: Nei

70.06.01.4 FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 1,5 - 5,0 m i 0,5 m sprang.
Bunnbredde: Inntil 0,6 m

Andre krav: Nei

70.06.01.5 FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 0,8 m.
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: Nei
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70.06.01.6 FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 1,5 - 5,0 m i 0,5 m sprang.
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Andre krav: Nei

70.06.01.7 FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 0,8 m.
Bunnbredde: Inntil 1.5 m

Andre krav: Nei

70.06.01.8 FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 1,5 - 5,0 m i 0,5 m sprang.
Bunnbredde: Inntil 1.5 m

Andre krav: Nei
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70.06.01.1
5

FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 0,8 m.
Bunnbredde: Inntil 2,0 m

Andre krav: Nei

70.06.01.1
6

FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 1,5 - 5,0 m i 0,5 m sprang.
Bunnbredde: Inntil 2,0 m

Andre krav: Nei

70.06.01.1
7

FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 0,8 m.
Bunnbredde: Inntil 3,0 m

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.01.1
8

FD2.11119
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2,5
Lokalisering: VA-grøft
Formål: VA-grøfter
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen spesielle
Grøftedybde: 1,5 - 5,0 m i 0,5 m sprang.
Bunnbredde: Inntil 3,0 m

Andre krav: Nei

70.06.01.2
0

FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: VA-grøfter
Type masser: Stedlige løsmasser
Tippsted: Mellomlagring, Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for å holde deponi for 
mellomlagring og sluttdeponi av masser.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

70.06.01.2
1

FV2.522316001A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Til og med 300 m
Lokalisering: Overskuddsmasser fra entreprenørens 
deponi, mellomlagring.
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler det som vil være av 
overskuddsmasser (Løsmasser) fra deponi til endelig 
deponiplass.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.01.2
2

FV2.522316002A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Fra 300 m til og med 1 km
Lokalisering: Overskuddsmasser fra entreprenørens 
deponi, mellomlagring.
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler det som vil være av 
overskuddsmasser (Løsmasser) fra deponi til endelig 
deponiplass.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

70.06.01.2
3

FV2.522316003A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Fra 1 til og med 2 km
Lokalisering: Overskuddsmasser fra entreprenørens 
deponi, mellomlagring.
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler det som vil være av 
overskuddsmasser (Løsmasser) fra deponi til endelig 
deponiplass.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.01.2
4

FV2.522316004A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Fra 2 til og med 4 km
Lokalisering: Overskuddsmasser fra entreprenørens 
deponi, mellomlagring.
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler det som vil være av 
overskuddsmasser (Løsmasser) fra deponi til endelig 
deponiplass.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

70.06.01.2
5

FV2.522316005A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Fra 4 til og med 6 km
Lokalisering: Overskuddsmasser fra entreprenørens 
deponi, mellomlagring.
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler det som vil være av 
overskuddsmasser (Løsmasser) fra deponi til endelig 
deponiplass.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.01.2
6

FV2.522316006A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Fra 6 til og med 8 km
Lokalisering: Overskuddsmasser fra entreprenørens 
deponi, mellomlagring.
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler det som vil være av 
overskuddsmasser (Løsmasser) fra deponi til endelig 
deponiplass.
Enhetspriser skal også inkludere utlegging, planering 
på tipp og eventuelle tippavgifter.

70.06.02 Fundamenter og omfylling

70.06.02.3 Fundamenter

70.06.02.3
.1

FS3.1111221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se grøftesnitt
Underlag: Fiberduk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde på 0,6 m. 
Levering av masser skal inngå i posten. 
Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og 
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.02.3
.2

FS3.1111221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se grøftesnitt
Underlag: Fiberduk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde på 1,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten. 
Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og 
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

70.06.02.3
.3

FS3.1111221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se grøftesnitt
Underlag: Fiberduk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde på 1.5 m. 
Levering av masser skal inngå i posten. 
Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og 
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 
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70.06.02.3
.4

FS3.1111221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se grøftesnitt
Underlag: Fiberduk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde på 2,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten. 
Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og 
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

70.06.02.3
.5

FS3.1111221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se grøftesnitt
Underlag: Fiberduk

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde på 3,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten. 
Enhetsprisen inkluderer fundament under kummer og 
avvinklinger uten pristillegg for breddeutvidelse.

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.02.4 Omfylling

70.06.02.4
.1

FS3.1114221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 0,6 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

70.06.02.4
.2

FS3.1114222225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 0,6 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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70.06.02.4
.3

FS3.1114221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 1,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

70.06.02.4
.4

FS3.1114222225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 1,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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70.06.02.4
.5

FS3.1114221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 1,5 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

70.06.02.4
.7

FS3.1114222225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 1,5 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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70.06.02.4
.8

FS3.1114221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 2,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

70.06.02.4
.9

FS3.1114222225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 2,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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70.06.02.4
.10

FS3.1114221225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 3,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

70.06.02.4
.11

FS3.1114222225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Til minimum 300 mm over øverste rørledning
Underlag: Fundament, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for grøfter med bunnbredde inntil 3,0 m. 
Levering av masser skal inngå i posten.

c) Utførelse
Der hvor det skal være rørledninger i flere høyder 
skal avretting og komprimering av fundament for de 
enkelte rørledninger inngå i posten. 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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70.06.02.5 Gjenfylling

70.06.02.5
.13

FS3.1115993227A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Gode friksjonsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se punkt a
Underlag: Fiberduk, omfylling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler gjenfylling av grøfter med utgravde 
gode friksjonsmasser med maks. steinstørrelse på 
30 cm. Lagtykkelse i henhold til komprimeringsutstyr. 
Utgravde masser er lite komprimerbare med mindre 
komprimeringen gjøres etter spesielle prosedyrer 
med blant annet kontroll av vanninnhold.
Byggherren skal godkjenne alle masser som skal 
benyttes, inklusive masser tatt i linjen.

       Sorterte masser hentes på entreprenørens depot. 
Posten skal inkludere opplasting på depot og 
transport til grøft samt utlegging i grøft.
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70.06.02.5
.14

FS3.1115992227A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Gode friksjonsmasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se punkt a
Underlag: Fiberduk, omfylling

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler gjenfylling av grøfter med stedlige 
friksjonsmasser med maks steinstørrelse på 30 cm. 
Lagtykkelse i henhold til komprimeringsutstyr.
Utgravde masser er lite komprimerbare med mindre 
komprimeringen gjøres etter spesielle prosedyrer 
med blant annet kontroll av vanninnhold.
Byggherren skal godkjenne alle masser som skal 
benyttes, inklusive masser tatt i linjen. Sorterte 
masser hentes på depot. Posten skal inkludere 
opplasting på depot og transport til grøft samt 
utlegging.

70.06.02.5
.15

FS3.1115991227A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 60,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0-300 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Se punkt a
Underlag: Fiberduk, omfylling, rørledninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler gjenfylling av grøfter med eksterne 
friksjonsmasser med maks. steinstørrelse på 30 cm. 
Lagtykkelse i henhold til komprimeringsutstyr.  
Posten skal inkludere opplasting og transport til grøft 
samt utlegging.

OPSJON
Opsjonspost. Pris skal ikke føres til sum.
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LEDNINGER

For de arbeider hvor det ikke foreligger Norsk standard, men hvor det foreligger anerkjente normer (f.eks VA-
Miljøblad) eller forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utførelse, skal også disse følges.

Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter 
følges, med mindre byggherren gir særskilt tillatelse til å fravike disse.

Den som er arbeidsleder (formann eller bas i grøftelaget) skal ha ADK1-sertifikat. Det skal til enhver tid være 
minimum 1 person med ADK1-sertifikat til stede når vann- og avløpsanlegg utføres.

Det må bare benyttes rør, deler og ventiler som kan godkjennes av kommunens byggeleder. Kommunens 
byggeleder kan kreve fremlagt dokumentasjon på at produkter oppfyller aktuelle krav. Dette kan gjelde 
materialsammensetning, utforming, toleranser, overflatebehandling, prøving, merking etc. For avvisning av 
matriell skal byggherren ha saklig grunn.

Byggherren skal orienteres om leveranser og gis anledning til å delta på mottakskontroll. Ikke godkjente varer 
merkes og fjernes fra anlegget.

Arbeidet må drives slik at eksisterende ledningsanlegg i nødvendig utstrekning kan holdes i kontinuerlig drift.

Entreprenøren skal kontrollere oppgitte høyder på eksisterende anlegg i tidlig fase slik at evt. omprosjektering 
kan gjøres i tide.

Entreprenøren skal i god tid før anlegget kommer til utførelse, på bakgrunn av planene nøye kontrollere at det 
materiell som fremgår av mengdefortegnelsen er tilstrekkelig til å bygge anlegget komplett. Dersom han 
finner feil eller mangler, skal han straks underrette byggherren om dette.

Kontroll av rør og rørmateriell før legging

Rørmateriell skal kontrolleres for sprekker, sår eller andre skader før legging. Rørmateriell med skader 
kasseres eller returneres. 

Dersom ikke normene for trykk- og tetthetsprøving og kravene til deformasjon oppfylles, skal entreprenøren 
foreta og bekoste nødvendige utbedringer av anlegget.

Montering av rørledninger

Alle arbeidene med montering av vannverksgods i kummer og arbeid på vannledninger skal utføres av 
godkjent rørlegger.  

Eventuelt vinkelavvik i rørmuffene skal ikke overstige 50 % av leverandørens anvisning. Leverandøren skal 
dokumentere skjøtens kapasitet. Leverandørens leggeanvisning skal følges.

Skjøting av PE-ledninger skal utføres av personell som har gyldig sertifikat for den aktuelle dimensjon utstedt 
av NEMKO eller tilsvarende.

 
Kontroll av hovedledninger etter legging

Alle rørledninger skal besiktiges av byggherren før tilbakefylling. Entreprenøren kontakter byggherren for å få 
oppgitt hvem som er kontrollør for anlegget. Rørene skal ved besiktigelsen ligge udekket og tilgjengelig. Ved 
omstøping skal det kontrolleres av byggherren før og etter omstøpingen. Ved øvrige støpearbeider, skal 
forskaling og armering besiktiges av byggherren før støping.

Byggherrens kontrollør varsles senest kl 10.00 dagen før besiktigelse ønskes utført. Byggherrens kontroll 
fritar ikke entreprenørens ansvar for anleggets kvalitet.

Prisgrunnlag og mengdeberegning 
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Levering og legging av rør avregnes pr. meter, målt fortløpende gjennom kummer. Enhetsprisene for 
rørlegging inkluderer dessuten, hvor noe annet ikke er angitt, levering og montering av rørdeler (bend, 
grenrør, spissvendere, kortrør, m.v.) på vann- og avløpsledninger i grøft, samt alt øvrig rørmateriell (bolter, 
pakninger, mansjetter m.m.) og evt. sveising.

Enhetsprisene for rørlegging inkluderer bla. også følgende, dersom annet ikke er angitt: Tilknytning av 
ledninger i grøft til innstøpte rørdeler i kummer. Nødvendig kapping av rør og spill som følge av 
kapping/tilpasning. Nødvendige dobbeltmuffer og løpemuffer i grøft som er nødvendig for rørlegging mellom 
kummer og bend.

ALLE POSTER ER REGULERBARE
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70.06.03.1 Vannledninger

70.06.03.1
.1

UM1.12111321115A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 20,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: I VA grøft. Se tegningsgrunnlag
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter: DN 110
SDR-verdi: SDR 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige bend og øvrige rørdeler som skal til for å 
få et komplett ledningsanlegg skal inngå i prisen. 

70.06.03.1
.6

UM1.12111321115A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 20,00

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: I VA grøft. Se tegningsgrunnlag
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter: DN 160
SDR-verdi: SDR 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige bend og øvrige rørdeler som skal til for å 
få et komplett ledningsanlegg skal inngå i prisen. 

70.06.03.1
.8

FS3.823A
MARKERING

Lengde m 20,00

Type: Metallbånd

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av lyttekabel av 
kobber med et tverrsnitt på minimum 16mm2. 

       Legges i VA grøft som vist i generelle grøftesnitt. 
Kabelen føres inn i vannkummene og festes til 
kumveggen like under lokket. Se normtegning 7.1

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 70-26 

 Kapittel: 70 Utomhusarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



70.06.03.2 Spillvannsledninger

70.06.03.2
.5

UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 20,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø75
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).

70.06.03.2
.6

UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 20,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).
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70.06.03.2
.7

UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 20,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).

70.06.03.2
.8

UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 20,00

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø300
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).
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70.06.03.3 Overvannsledninger

70.06.03.3
.5

UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø75
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).

70.06.03.3
.6

UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).
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70.06.03.3
.7

UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).

70.06.03.3
.8

UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø300
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: maks 5% ved legging

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
(Fortrinnsvis langbend).
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70.06.03.3
.11

UM1.2112120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 40,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Valgfri
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/ID): ID 300 mm
T-merket (Ja/Nei): Valgfritt
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.

70.06.03.3
.12

UM1.2112120A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 40,00

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Valgfri
Lokalisering: VA trase.
Ledningsstrekk: ihht tegningsgrunnlag
Nominell diameter (DN/ID): ID 500 mm
T-merket (Ja/Nei): Valgfritt
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige rørdeler, grenrør 
for tilkobling av stikkledninger og bend for å få et 
komplett ledningsanlegg.
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KUMMER

Generelle bestemmelser

Dette kapittelet omfatter levering og montering av nye komplette kummer for vann og avløp.

Alle kummer er beskrevet i detalj og det ønskes stk.-pris pr. kum. Alle kummer er beskrevet med valg av type 
bunnseksjon med bunnløpsvarianter og høyde på kum, slik at valg av videre oppbygging overlates til 
entreprenøren.

Alle kummer skal være av uskadede kumelementer av typen BASAL eller tilsvarende kum i PLAST. Det skal 
leveres og monteres bunnseksjon, kumringer, topplate, justeringsringer med støtteringer i aluminium. 
Kjøresterke lokk (40 t), type NS 1992 m/lås, pilmønster (art. nr. 2102-T) og Tromsø kommunes byvåpen. 
Lokkene skal ha påskrift for vann. Flytende ramme, type NS 2625. Mellom underkant krage og overkant 
betongring skal det være minimum 10 cm asfalt. Ved fare for inntrengning av omfyllingsmasser/asfalt i 
kummen skal det benyttes dempe-/tettering rundt rammeskjørtet. I anleggsfasen skal det være "Flette-lise" 
mellom betongring og rammeflens.   

Det åpnes for bruk av plastkummer for spillvann.
Det kan gis alternativ pris på plastkummer i tillegg til betongkummer.

Kummene skal justeres i bunn, slik at det blir behov for færrest mulig justeringer i topp. Det skal kun benyttes 
en justering. Det tillates dog ikke benyttet justering med høyde større enn 300 mm.

Kummer, inkludert pakninger mellom kumelementene, skal oppfylle tetthetskravene prøvd etter NS 3550. 
Kravene etter NS-EN 1610, pkt. 13.2 skal også tilfredstilles. Mellom justeringsring og flytende ramme skal det 
monteres tilpasset pakning.

Alle kummer over 1,5 m skal utstyres med tovanget aluminiums-stige av typen Alustar eller likeverdig. Stigen 
skal være festet både oppe og nede på en solid og varig måte. Stigen skal kunne påmonteres forlengelsesdel 
som stikker opp over bakkenivå ved nedstigning.

For alle kumtyper gjelder følgende:
- Før nederste kumring nedsettes, skal det utlegges min. 20 cm tykt lag av pukk.
- Ved gjenfylling benyttes pukk 8-16 mm rundt kummene helt opp.

Vannkummer skal utstyres med kumanviser.

Avløpskummer

Som avløpskummer regnes spillvanns- og overvannskummer.

Se detaljtegninger for kummer

Postene omfatter levering og montering av komplette nye avløpskummer inkludert kumelementer, kjegle, 
justeringsringer, støtteringer, stige, lokk, ramme og pakning mellom kumelementer.
Spillvannskummer: Bunnseksjon skal ha plastbelagt rennesystem og innstøpte IG-pakninger.
På selvfallskummer skal levering og montering av nødv. dimensjonsoverganger for ledning  og overgangsrør 
fra PVC-spissende til betongmuffe inngå i kumprisen.

Minimum diameter for avløpskummer skal være
Ø 1000 mm.

Høyde for kum er regnet fra innvendig bunn renne og til topp ferdig overflate.

Vannkummer

Se detaljtegninger for vannkummer

Postene omfatter levering og montering av komplette kummer for vann, inkludert kumelementer, topplate, 
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justeringsringer, støtteringer, stige, lokk, ramme og pakning mellom kumelementer og mellom rør og 
kumvegg. Inkluderer også armatur i henhold til kumarrangementtegning. 
Kumlokk på vannkummer skal i senter av lokk være merket med V.

Armaturet i kummer. Som ventiler skal det benyttes høyrelukkende glattløps sluseventiler med nøkkeltopp. 
Alle ventiler skal ha lett dreiemoment. Alle deler skal være behandlet med varmpåført epoxy, minimum 
tykkelse 250 my. Bolter og pakninger skal være inkludert. Alle ventilkryss skal ha uttak for renseplugg. 
Åpningen for renseplugg skal ikke være mindre enn en dimensjon under største dimensjon ut av kummen. 
Alle bolter, skiver og muttere i kummer skal være rustbeskyttet.

Forutsatt at funksjons- og materialkvalitetskrav ivaretas kan det gis pris på ventilløsninger der rørdeler er 
integrert i ventilsystemet. 

Armaturet skal avstemples og forankres i kum.

Bunnseksjonen skal leveres ferdig montert med forankringskonsoll/multikonsoll godkjent fra produsenten. 
Konsoller med festeanordning i kumbunn skal tåle de kreftene som oppstår i ledningen. Entreprenøren skal 
på forespørsel kunne fremlegge dokumentsjon for dimensjonering av forankringen. 

All hulltaking skal utføres med kjerneboring og det skal benyttes Combi-pakning.

Der en har PVC eller støpejern på forsyningsledning skal det etableres muffeskjøt ca. 0,5-1,0 m utenfor 
kumvegg.

Drenering av vannkummer til nærmeste overvannsledning, stikkrenne eller kum. Komplett drenering skal 
inngå i prisen. Dokumentasjon på levert kummateriell skal fremlegges.

Kummer skal være tett, jfr. kravene i NS 3420.

Kommunal lyttekabel skal føres inn i alle vannkummer og monteres/festes som vist på tegning. Hulltaking for 
lyttekabel skal være med. Se systemtegning nr. 7.1.

Forsvarsbygg 21.08.2019

COWI AS

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 70-33 

 Kapittel: 70 Utomhusarbeider



70.06.05.1 Vannkummer

70.06.05.1
.1

FD3.14219
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 4

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,2
Lokalisering: Vannkummer. Se tegningsgrunnlag
Type grop: Grop for kummer
Dimensjoner: Entreprenør velger selv størrelse etter 
behov for hver kum
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side 70-34 

 Kapittel: 70 Utomhusarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



70.06.05.1
.2

UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkummer. Se tegningsgrunnlag
Utførelse: Se tegninger og generell tekst for kummer
Kumhøyde: Se underposter. Avstand terreng til TOPP VL
Ledningsdimensjoner: Ø 160 mm
Muffetype: Se tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 15 
tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt, se tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generelle bestemmelser for kummer.
Posten gjelder komplette kummer med nødvendige 
hulltakning og pakninger for rørgjenomføringer i 
henhold til tegninger. Signalkabelrør og lyttetråd skal 
innføres like under topplate. Se normteging i 
kommunalteknisk norm for Tromsø kommune. 
Kummer leveres med topplate, justerring og 
støttering med maks høyde på 300mm og 
minimumshøyde på 150mm, lokk merket i henhold til 
kommunalteknisk norm og stige.

Det skal prises komplett vannkum levert og montert 
inklusive alt materiell, konsoll og armatur i henhold til 
generelle bestemmelser og tegninger. Alle arbeider 
og materiell med drenering av kum skal inngå.

Inkludert er også drenering av kum.

Oppgitt høyde på kummene er veiledende. Topp kum 
skal tilpasses topp vei/terreng i utførelsesfasen. 

Det gjøres oppmerksom på at oppgitt høyde i 
underposter er for TOPP vannledning. 
Leverandør må selv beregne nødvendig TOTAL 
høyde for vannkummer utifra konsolltype o.l. 

70.06.05.1
.2.1

V1 høyde 1,8 m (målt topp VL).
Se tegningsgrunnlag stk 2

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.05.1
.3

UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkummer. Se tegningsgrunnlag
Utførelse: Se tegninger og generell tekst for kummer
Kumhøyde: Se underposter. Avstand terreng til TOPP VL
Ledningsdimensjoner: Ø 160 mm
Muffetype: Se tegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 10 
tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt, se tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generelle bestemmelser for kummer.
Posten gjelder komplette kummer med nødvendige 
hulltakning og pakninger for rørgjenomføringer i 
henhold til tegninger. Signalkabelrør og lyttetråd skal 
innføres like under topplate. Se normteging i 
kommunalteknisk norm for Tromsø kommune. 
Kummer leveres med topplate, justerring og 
støttering med maks høyde på 300mm og 
minimumshøyde på 150mm, lokk merket i henhold til 
kommunalteknisk norm og stige.

Det skal prises komplett vannkum levert og montert 
inklusive alt materiell, konsoll og armatur i henhold til 
generelle bestemmelser og tegninger. Alle arbeider 
og materiell med drenering av kum skal inngå.

Inkludert er også drenering av kum.

Oppgitt høyde på kummene er veiledende. Topp kum 
skal tilpasses topp vei/terreng i utførelsesfasen. 

Det gjøres oppmerksom på at oppgitt høyde i 
underposter er for TOPP vannledning. 
Leverandør må selv beregne nødvendig TOTAL 
høyde for vannkummer utifra konsolltype o.l. 

70.06.05.1
.3.1

V4 høyde 1,80 m (målt topp VL).
Se tegningsgrunnlag stk 2

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.05.1
.5

FS2.814A
AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER - ANTALL

Antall stk 4

Lokalisering: Vannkummer. Se tegningsgrunnlag.
Beskrivelse av konstruksjon: Vannkummer

Andre krav: 

b) Materialer
Utføres med PUKK 8 - 16
Fundament 20 cm
Sidefylling 20 cm

70.06.05.2 Overvannskummer

70.06.05.2
.1

FD3.14219
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 6

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1,2
Lokalisering: Overvannskummer. Se tegningsgrunnlag
Type grop: Grop for kummer
Dimensjoner: Entreprenør velger selv størrelse etter 
behov for hver kum
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.05.2
.2

UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Overvannskummer.Se tegningsgrunnlag
Utførelse: Se generell tekst og tegninger
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Ø 200 - Ø315 mm
Muffetype: PVC
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generelle bestemmelser for kummer.
Posten gjelder komplette kummer med kjegle, 
justerring og støttering med maks høyde på 300m 
over kjegle, lokk merket i henhold til 
kommunalteknisk norm og stige.
Oppgitt høyde på kummene er veiledende(bunn 
ledning). Topp kum skal tilpasses topp vei/terreng i 
utførelsesfasen.  Det skal leveres kum med renneløp 
angitt i tegning GH101 og GH102 og underpost.

70.06.05.2
.2.1

O1 Høyde 2,2 m - rettløp.
Dim. renne Ø 160 mm. stk 2

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.05.2
.3

UP1.1111215A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Overvannskummer.Se tegningsgrunnlag
Utførelse: Se generell tekst og tegninger
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Ø 200 - Ø315 mm
Muffetype: PVC
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generelle bestemmelser for kummer.
Posten gjelder komplette kummer med kjegle, 
justerring og støttering med maks høyde på 300m 
over kjegle, lokk merket i henhold til 
kommunalteknisk norm og stige.
Oppgitt høyde på kummene er veiledende(bunn 
ledning). Topp kum skal tilpasses topp vei/terreng i 
utførelsesfasen.  Det skal leveres kum med renneløp 
angitt i tegning GH101 og GH102 og underpost.

70.06.05.2
.3.1

O1 Høyde 3,3 m - rettløp.
Dim. renne Ø 160 mm. stk 2

Forsvarsbygg 21.08.2019

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.06.05.2
.4

UP1.1111515A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Overvannskummer.Se tegningsgrunnlag
Utførelse: Se generell tekst og tegninger
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Ø 200 - Ø315 mm
Muffetype: PVC
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegninger

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se generelle bestemmelser for kummer.
Posten gjelder komplette kummer med kjegle, 
justerring og støttering med maks høyde på 300m 
over kjegle, lokk merket i henhold til 
kommunalteknisk norm og stige.
Oppgitt høyde på kummene er veiledende(bunn 
ledning). Topp kum skal tilpasses topp vei/terreng i 
utførelsesfasen.  Det skal leveres kum med renneløp 
angitt i tegning GH101 og GH102 og underpost.

70.06.05.2
.4.1

O1 Høyde 4,4 m - rettløp.
Dim. renne Ø 160 mm. stk 2

70.06.05.2
.5

FS2.814A
AVSLUTNING MOT KONSTRUKSJONER - ANTALL

Antall stk 6

Lokalisering: Overvannskummer, se tegningsgrunnlag
Beskrivelse av konstruksjon: Overvannskummer

Andre krav: 

b) Materialer
Utføres med PUKK 8 - 16
Fundament 20 cm
Sidefylling 20 cm

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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70.07 EL OG TELE

70.07.03 Kabelrør og bend i løsmasser

70.07.03.1 WB1.21A
Kabelrør i løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også alle kostnader med tetting av rør 
underveis/blinding av ender og trekketråd i alle 
trekkerør fom Ø125mm samt for gatelys. 
Installasjoner på lekeområder skal ikke leveres i 
denne omgang selv om det er vist på tegning. Der 
lekeområder forsynes fra gatelysarmatur skal det 
legges 1 stk Ø75mm R rør fra mast samt jordwire 3m 
i retning parkarmatur. Rør tettes/blindes.

b) Materialer
Det skal benyttes rette PP- eller PVC-rør med glatt, 
homogen rørvegg (innvendig og utvendig), minimum 
ringstivhet SN8 forlagt i løsmasser. Trekkerør som er 
fleksible og skal føres frem til diverse utstyr skal være 
dobbeltveggede rør av PE eller PP. Trekkerør som 
innstøpes skal være i henhold til prNS 2970 og ha 
minimun ringstivhet SN4. Trekkerørene iht. Norsk 
Standard skal være merket med Nemko sitt 
beskyttede NS-merke (kronemerke). Trekkerørene 
skal ha pakning i skjøtene.

Ved bruk av flerkammer DL-rør (for eksempel DL 
3x40 mm), skal det benyttes rør produsert av orginal 
råvare dokumentert fra råvareprodusent og 
produktene skal være dimensjonert for en ringstivhet 
på minst 50 kN/m2. Rørene skal være produsert av 
PE eller PP. Rør og skjøter skal tåle et innvendig 
arbeidstrykk på minimum 12 bar i løpet av 30 
minutter. Rørpakkene skal kunne forlegges slik at 
rørene både kan plasseres flatt ved siden av 
hverandre alternativt i en rund formasjon for å trekkes 
inn i større varerør. Rør som skal trekkes inn i andre 
rør(sub-rør) skal ha samme krav til arbeids trykk, 
men kravet til ringstivhet er lavere.

Bøyeradius skal være minimum 2000mm.

Trekketråd skal være tråd av typen polypropylen, 
6mm  

Lokk med feste trekketråd for tetting av 
trekkerør skal leveres og monteres iht. leverandørs 
anbefalinger. 

c) Utførelse
Trekkerørene skal legges som vist på vedlagte 
tegninger 

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Akkumulert Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på 
enden av røret ved pauser under vegs og ved 
avslutning for å hindre at det kommer sand og vann i 
trekkerøret.

Når anlegget er ferdig skal alle ubrukte trekkerør 
tettes med lokk. 

Etter nedlegging og igjenfylling skal  
trekkerørene kontrolleres. Resultatet skal 
dokumenteres.

x) Kostnad angis som prosjektert lengde. Enhet: m

 

70.07.03.1
.5

WB1.21111418
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 60,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: ihht til plantegning
Leggekrav: ihht til REN-blad og overordnet post
Største deforrmasjon: maks 5% 

Andre krav: Nei

Forsvarsbygg 21.08.2019
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Sum Kapittel 70 Utomhusarbeider: 
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90 Diverse

90.1 Regningsarbeider

90.1.1 Antatte timer som medgår til regningsarbeider.

90.1.1.1 Prosjektleder alle fag time 80,00

90.1.1.2 Ingeniør alle fag byggeteknikk time 60,00

90.1.1.3 Anleggsleder/bas alle fag byggeteknikk time 100,00

90.1.1.4 Rivingsarbeider time 60,00

90.1.1.5 Fagarbeider/montør grunnarbeider time 60,00

90.1.1.6 Fagarbeider/montør prefab. betongarbeider time 40,00

90.1.1.7 Fagarbeider/montør betongsager/kjerneborer time 60,00

90.1.1.8 Fagarbeider/montør stålarbeider time 40,00

90.1.1.9 Fagarbeider/montør tekkings-/takarbeider time 40,00

90.1.1.10 Fagarbeider/montør murerarbeider time 50,00

90.1.1.11 Fagarbeider/montør blikkenslagerarbeider time 30,00

90.1.1.12 Fagarbeider/montør tømrer- og snekkerarbeider time 40,00

90.1.1.13 Fagarbeider/montør lås- og beslagsarbeider time 40,00

90.1.1.14 Fagarbeider/montør metallarbeider/smed time 40,00

90.1.1.15 Fagarbeider/montør glassarbeider time 20,00

90.1.1.16 Fagarbeider/montør maler- og beleggsarbeider time 50,00

90.1.1.17 Fagarbeider/montør himlingsarbeider time 30,00

90.1.1.18 Fagarbeider/montør branntettingsarbeider time 40,00

90.1.1.19 Hjelpearbeider/lærling alle fag byggeteknikk time 120,00

90.1.1.20 Elektro Ingeniør/Saksbehandler time 50,00

90.1.1.21 Elektro Montør/Fagarbeider time 80,00

90.1.1.22 Elektro Lærling/Hjelpearbeider time 80,00

90.1.1.23 Rør/Luftbehandling Ingeniør/Saksbehandler time 70,00

90.1.1.24 Rør/luftbehandling Montør/Fagarbeider time 120,00

90.1.1.25 Rør/Luftbehandling Lærling/Hjelpearbeider time 80,00

90.1.1.26 Automasjon Ingeniør/Saksbehandler time 30,00

90.1.1.27 Automasjon Montør/Fagarbeider time 30,00

Forsvarsbygg 21.08.2019
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90.1.2 Materialer alle bygningsmessig arbeider

Antatt beløp som medgår til materialer for 
regningsarbeider mulitplisert med påslagsprosent.

750.000,- *  1,                                             = kr 750000,00

Forsvarsbygg 21.08.2019
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90.1.3 Maskinleie 

Alle lastebiler/hjullastere/dumpere må ha ryggekamera, 
alle beltemaskiner skal ha lydsignal ved belting.

Enhetspris medregnet fører og evt. hjelpemannskap.

Antatte timer som medgår til regningsarbeider.

90.1.3.1 Gravemaskin, 2-10 tonn time 60,00

90.1.3.2 Gravemaskin, 11-30 tonn time 60,00

90.1.3.3 Gravemaskin, 31-50 tonn time 40,00

90.1.3.4 Gravemaskin, 51-70 tonn time 40,00

90.1.3.5 Traktorgraver/minigraver/bobcat time 40,00

90.1.3.6 Lastebil med tipp inkl. evt. påhengsvogn. time 40,00

90.1.3.7 Lastebil med kran time 20,00

90.1.3.8 Mobilkran, 50-100 tonn time 40,00

90.1.3.9 Mobilkran, 101-200 tonn time 40,00

90.1.3.10 Semitrailer time 20,00

90.1.3.11 Lift 5-10m time 60,00

90.1.3.12 Lift 11-20m time 60,00

90.1.3.13 Lift 21-30m time 20,00

90.1.3.14 Fasadeheis bredde 2-5m (Per påbegynt uke)
Tid uke 1,00

90.1.3.15 Fasadeheis bredde 6-10m (Per påbegynt uke)
Tid uke 1,00
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COWI AS 21.08.2019

 Prosjekt: 540205 Nye testceller bygg G / 1805070072 – Bjerkvik Tekniske Verksted Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Rigg og drift 01-1 .............................................................................................................................................

01 Egen Rigg og drift 01-19 ................................................................................................................................

02 Felles Rigg for byggeplass 01-25 ...................................................................................................................

03 Felles Drift for byggeplass 01-32 ....................................................................................................................

04 Felles Brakkerigg 01-40 .................................................................................................................................

05 Felles Avfallshåndtering 01-43 .......................................................................................................................

06 Felles Kvalitetssikrende tiltak 01-49 ...............................................................................................................

07 Felles Avsluttende renhold 01-55 ...................................................................................................................

08 Felles Nedrigging 01-57 .................................................................................................................................

09 FDV - Dokumentasjon 01-62 ..........................................................................................................................

10 Regningsarbeider 01-63 .................................................................................................................................

02 Andre felleskostnader 02-1 .............................................................................................................................

20 Forberedende arbeider 02-2 ........................................................................................................................

03 Grunnarbeider ..........................................................................................................................................

1 Grunnarbeider 03-1 ........................................................................................................................................

2 Spunt 03-13 ......................................................................................................................................................

05 Betongarbeider ........................................................................................................................................

1 Fundamenter 05-1 ..........................................................................................................................................

2 Testblokk og anti-vibrasjonsblokk 05-6 ..........................................................................................................

3 Dekker 05-9 ....................................................................................................................................................

4 Yttervegger 05-16 .............................................................................................................................................

5 Innervegger 05-18 ............................................................................................................................................

6 Tak 05-20 .........................................................................................................................................................

7 Dekker 05-21 ....................................................................................................................................................
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