Belysningsplan for Stavanger sentrum Vedlegg 3 — generelle kontraktsbestemmelser

Generelle kontraktsbestemmelser
for prosjekteringsoppdrag

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Presiseringer og
endringer er angitt i kronologisk rekkefolge med henvisninger til aktuell bestemmelse i1 standarden.

1. Sikkerhetsstillelse
Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet.

2. Kontakt med media (tillegg til NS 8401 pkt. 3)

All kontakt med media skal handteres av oppdragsgiver. Skulle det komme henvendelser fra media
(avis, fjernsyn, radio, fagtidsskrift m.m.) om kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til
kontrakten, plikter den prosjekterende & henvise til oppdragsgiver.

3. Varsling (tillegg til NS 8401 pkt. 5.8)
Varsler, krav og andre meldinger skal i alle tilfeller gis skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan
avtales som skriftlig i denne sammenheng.

4. Rettigheter til prosjektmateriale (tillegg til NS 8401 pkt. 6.1)

Oppdragsgiver har rett til & gjore endringer i prosjektmaterialet samt gjore prosjektmaterialet
tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som felger av andsverkloven § 3. Dette innebaerer
at 1 den grad prosjektmaterialet er & anse som et &ndsverk, kan endringene og tilgjengeliggjoringen
ikke skje pa en mate eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens kunstneriske
anseelse eller egenart eller for verkets anseelse eller egenart.

5. Den prosjekterendes uavhengighet (tillegg til NS 8401 pkt. 7.1)

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget pata seg oppdrag som byggeleder
eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke
til dette. Den prosjekterende kan heller ikke pata seg oppgaver for andre oppdragsgivere i direkte eller
indirekte tilknytning til dette prosjekt, med mindre oppdragsgiver har gitt skriftlig samtykke til dette.

6. Prosjekteringsfeil (NS 8401 pkt. 13)

Tropisk tammer (tillegg til NS 8401 pkt. 13)

Dersom det prosjekteres i strid med «Energi og miljoplan for kommunale bygg» hva gjelder tropisk
temmer, er dette & anse som en prosjekteringsfeil som oppdragsgiveren kan kreve rettet, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Den prosjekterende blir videre ansvarlig for det tap oppdragsgiveren lider
som folge av prosjekteringsfeilen. Ansvarsbegrensningen i NS 8401 pkt. 13.3 gjelder for belapene i
dette punkt.

7. Pris (NS 8401 pkt. 15)

11.1 Utgifter (NS 8401 pkt 15.1.4)

For oppdrag som honoreres etter fast pris, skal alle nedvendige reiser i forbindelse
med gjennomfoering av oppdraget innga i fastprishonoraret.

Side 1 av4



Belysningsplan for Stavanger sentrum Vedlegg 3 — generelle kontraktsbestemmelser

Spesielle kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag

1. Personell for utforing av oppdraget
Oppdraget skal utferes av den eller de som er angitt i kontrakten.

Den eller de personer som utferer oppdraget skal ha nedvendige kvalifikasjoner og erfaring og for
ovrig tilfredsstille de krav som Oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Oppgaver av rent rutinemessig
karakter og stettefunksjoner kan utferes av andre innenfor firmaet enn de som er angitt i kontrakten.

Dersom Rédgiveren skifter ut personer som i henhold til kontrakten eller senere avtale skal utfore
oppdraget, uten godkjenning fra oppdragsgiver, belastes den prosjekterende med kr. 50.000,- per
person dette gjelder.

Oppdragsgiver kan ikke nekte & godkjenne skiftet av nekkelpersonell dersom det foreligger saklig
grunn, for eksempel sykdom eller fratredelse av stilling. Oppdragsgiver avgjer hvorvidt det foreligger
saklig grunn.

I alle tilfeller, uavhengig om det foreligger saklig grunn til skiftet, skal personen som trer inn i
oppdraget ha tilsvarende eller bedre kvalifikasjoner enn det nakkelpersonell den skal
erstatte, og skal oppfylle alle krav fra konkurransegrunnlaget.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & ikke godkjenne skifte av ngkkelpersonell dersom foreslatt
personell ikke har tilsvarende eller bedre kvalifikasjoner enn gjeldende nekkelpersonell.

2. Forholdet til plan- og bygningsloven (PBL)
Oppdraget krever ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for
prosjekteringen etter PBL.

Den prosjekterende skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i
den tiltaksklassen som prosjektet/ tiltaket krever. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig
kontraktsbrudd som gir oppdragsgiver rett til & heve avtalen og kreve erstatning. Det gjelder
tilsvarende for annen ansvarsrett som blir avtalt.

3. Lenns- og arbeidsvilkar

Den prosjekterende skal sikre at ansatte i egen virksomhet, og ansatte hos eventuell underleverander
som direkte medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt, ikke har darligere lenns- og arbeidsforhold
enn det som folger av gjeldene lov- og forskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtaler for den
aktuelle bransje.

Alle avtaler den prosjekterende inngér og som inneberer utforelse av arbeid under inngatt avtale med
Stavanger kommune skal inneholde tilsvarende forpliktelse.

Den prosjekterende skal pé foresporsel fra Stavanger kommune legge frem dokumentasjon om de
lenns- og arbeidsvilkar som blir benyttet. Stavanger kommune kan kreve at opplysningene skal legges
frem for en uavhengig tredjepart som Stavanger kommune har gitt i oppdrag & undersgke om kravene i
denne bestemmelsen er oppfylt. Den prosjekterende kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en
erkleering om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formal enn & sikre oppfyllelse av den
prosjekterendes forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder ogsé
underleveranderer.

Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og Den
prosjekterende bestrider dette, kan Stavanger kommune kreve at Den prosjekterende og
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underleveranderen legger frem dokumentasjon for Stavanger kommune om de lenns- og arbeidsvilkar
som blir benyttet.

Den prosjekterende skal pése at ansattes rettigheter etterleves i egen virksomhet, og hos den eller de
underleveranderer som direkte medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. Stavanger kommune kan
kreve at den prosjekterende fremlegger dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

Stavanger kommune, eller den Stavanger kommune bemyndiger, forbeholder seg retten til &
gjennomfere annonserte, semi-annonserte eller uannonserte kontroller hos en eller flere akterer i
leveranderkjeden i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter Den prosjekterende & oppgi navn og
kontaktopplysninger pa underleveranderer. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt.

Ethvert brudd pé bestemmelsene i 3.1 anses som vesentlig mislighold. At Den prosjekterende retter
ovenfor arbeidstakerne er ikke til hinder for at oppdragsgiver kan heve kontrakten.

Dersom det er grunn til 4 tro at kravet til lonns- og arbeidsvilkar ikke etterleves har Stavanger
kommune rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt
i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for Den prosjekterende.

4. Rapportering i samsvar med ligningsloven § 5-6

Den prosjekterende er ansvarlig for & sette seg inn i og overholde den til enhver tid gjeldende
opplysningsplikt som etter ligningsloven § 5-6 og tilherende forskrifter er pélagt Stavanger kommune,
den prosjekterende selv og den prosjekterende eventuelle underleveranderer.

Den prosjekterende skal ogsé opplyse ligningsmyndighetene om denne avtale og gjennom en slik
orientering serskilt gjore ligningsmyndighetene oppmerksom pé at det er leveranderen som etter
hervaerende avtale er ansvarlig for & overholde den opplysningsplikt som etter ligningsloven § 5-6 er
palagt Stavanger kommune.

Den prosjekterende skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt dokumentere overfor
Stavanger kommune at ligningslovens krav til rapportering er oppfylt. Dokumentasjonsplikten gjelder
ellers fortlopende ved eventuelle endringer i rapporteringspliktige opplysninger. Opplysningene
oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til Stavanger kommunes utpekte kontaktperson, pa den til
enhver tid fastsatte rapporteringsmate.

Den prosjekterende forplikter seg til & holde Stavanger kommune skadesles for ethvert krav eller
annen sanksjon som felge av leveranderens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd pa ligningsloven §
5-6 med tilhgrende forskrifter eller denne bestemmelsens forste til tredje ledd.

Manglende overholdelse av krav til rapportering etter ligningsloven § 5-6 er 4 anse som vesentlig
mislighold av denne kontrakt.

Stavanger kommune har rett til & holde tilbake hele eller deler av kontraktssummen til dekning av krav
som nevnt ovenfor. Dersom Den prosjekterende ikke etterkommer forpliktelsene til & dokumentere
overfor Stavanger kommune at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere mv.
er oppfylt, har Stavanger kommune rett til & holde tilbake s& mye av kontraktssummen at det gir
tilstrekkelig sikkerhet for & fa dekket et spesifisert krav. Det kan ved manglende overholdelse av
rapporteringsplikten ikke holdes tilbake mer enn 5 % av summen for leveransen.

5. Betaling
Med mindre annet fremgar av forretningsrutiner eller administrative bestemmelser for oppdraget, skal
det sendes sarskilte fakturaer for felgende:
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a) Ordinzre avdrag pa fastprishonoraret merkes med rekvisisjons nr. og A-konto. Av fakturaen skal
fremga avtalt honorar og tidligere fakturerte avdrag. Slik faktura sendes én gang i maneden.

b) Endrings- eller tilleggsarbeider som merkes med rekvisisjons nr. og Tillegg.

c) Dekning av utgifter som merkes med rekvisisjons nr. og Utgifter.

Betalingsfrist 30 dager etter mottak faktura. Ved sommerferieavvikling er betalingsfristen 45 dager.
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