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00 GENERELLE BESTEMMELSER 

Denne funksjonsbeskrivelsen, heretter kalt beskrivelsen, beskriver Halsa svømmehall, heretter kalt 

bygningen.  

Totalentreprisen vil videre bli benevnt som entreprisen, og totalentreprenøren vil videre bli benevnt som 

entreprenøren. 

Beskrivelsen er organisert på følgende måte: 

• Kap. 00 Generelle bestemmelser: 

Generelle bestemmelser for kontraktsarbeidet.  

• Kap. 01 Felleskostnader: 

Felleskostnader som skal medtas i entreprisen. 

• Kap. 02 - Kap. 60: 

Kapitlene er organisert etter NS 3450:2014 Tillegg C, tabell C1 og med underinndeling iht. NS 

3451:2009. 

• Kap. 70 Utendørs: 

Kapittelet er organisert iht. NS 3451:2009. 

Krav i NS 8407:2011 gjelder for entreprisen. 

For kontraktsbestemmelser og krav til prosjekterings- og byggefasen vises det til Del II 

Kontraktsgrunnlaget. 

Bygningen, inkl. tekniske installasjoner og anlegg skal være komplett prosjektert og utført og ved 

overtakelse komplett funksjonsdyktig. 

00.1 Prosjektering 

00.10 Prosjektering, generelt 

Det er utarbeidet et prosjekteringsunderlag for bygningen. Se relevante vedlegg i Del II 

Kontraktsgrunnlaget. 

Krav, forutsetninger og løsninger i denne beskrivelsen og utarbeidet prosjekteringsunderlag ligger til 

grunn for bygningen. Beskrivelsen og prosjekteringsunderlaget utfyller hverandre. Dersom det er oppgitt 

mengder i beskrivelsen eller prosjekteringsunderlaget må dette anses som veiledende, og entreprenøren 

er ansvarlig for å mengdeberegningen. 

Entreprenøren skal overta risiko for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren 

før kontraktsinngåelse. Dette innebærer at han har risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt 

løsningen selv. Se Del II Kontraktsgrunnlaget  

Entreprenøren er ansvarlig for å fullføre prosjekteringen av bygningen iht. denne beskrivelsen, og må 

også utarbeide nødvendig manglende prosjekteringsunderlag. 
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Prosjekteringen, herunder materialvalg, skal være iht. TEK 17, andre gjeldende lover og forskrifter, 

relevante standarder og normer, lokale vedtekter og krav i denne beskrivelsen som går utover 

minimumskravene i offentlig regelverk. 

Prosjekterte løsninger og materialvalg skal fremlegges byggherre for godkjenning. 

Bygningen defineres som en publikums- og arbeidsbygning. 

Entreprenøren skal sørge for at det prosjekteres løsninger som muliggjør effektiv og sikker drift, renhold 

og vedlikehold av bygningen. Det skal legges til rette for enkel tilgjengelighet for inspeksjon og service for 

alle deler av anleggene. Alle flater skal kunne rengjøres. 

Byggherre har rett til innsyn i alle sider av prosjekteringen og ha mulighet til kontroll av denne.  

00.11 Krav til prosjekteringsunderlaget 

Det stilles følgende krav til utarbeidelse, revisjon, samkjøring og distribusjon av prosjekteringsunderlaget 

gjennom hele prosjekteringsprosessen: 

• Det skal leveres 3D IFC modell av svømmeanlegget for tverrfaglig kontroll og integrering i «som 

bygget» dokumentasjon. Det skal benyttes egne lag, korrekte etasjer og korrekte klassifikasjoner 

for elementer i leveransen. Det stilles ikke videre krav til metadata for komponenter i modellen 

(f.eks. FDV-data). 

• Prosjekteringen skal i løpet av prosessen samkjøres i en felles BIM-modell for alle fag 

• Utveksling av informasjon skal skje via standardiserte og vanlig brukte filformater (IFC, DWG og 

PDF) 

• Skjema og detaljer kan utføres som digitale 2D-tegninger 

• Alle tegninger skal foreligge i PDF-format 

 

Når inventar og utstyr vises på tegninger og modell vises byggherreleveranser med egen farge. 

 

Alt prosjekteringsunderlag, herunder all modellerings- og tegningsdokumentasjon, utarbeidet i prosjektet 

er byggherrens eiendom. 

 

00.12 Arkitekt 

Arkitekt har utarbeidet et detaljert prosjekteringsunderlag for bygningen, se Del II Kontraktsgrunnlaget 

«Vedlegg C.3-1 Prosjekteringsunderlag ARK» 

00.13 Konstruksjonssikkerhet 

For geotekniske forutsetninger vises det til Del II Kontraktsgrunnlaget «Vedlegg C.4-1 Geoteknisk 

datarapport» og «Vedlegg C.4-2 Geoteknisk prosjekteringsrapport for byggegrop». 

RIB har utarbeidet et detaljert prosjekteringsunderlag for bygningen, se Del II Kontraktsgrunnlaget 

«Vedlegg C.3-5 Prosjekteringsunderlag RIB». 

Det presiseres at følgende standarder skal legges til grunn for prosjektering av konstruksjoner: 

• NS-EN 1990. Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner 

• NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner 



HALSA KOMMUNE  ANBUD - NY SVØMMEHALL I HALSA 

EGGEN ARKITEKTER AS OG HAMSTO 06.09.2019  3 av 12 

• NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner 

• NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner 

• NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner 

• NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering 

• NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning 

Pålitelighetsklasse 

Pålitelighetsklasse for byggets hovedbærekonstruksjoner vurderes og velges av iht. krav i Teknisk 

Forskrift (TEK) §7-31 og NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. 

Bygningen klassifiseres i konsekvensklasse CC2 og pålitelighetsklasse 2. 

Kontrollklasse 

Kontrollklasse for prosjektering og utførelse av byggets bærekonstruksjoner vurderes og velges iht. NS-

EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. 

Pålitelighetsklasse 2 gir krav til prosjekteringskontroll og utførelseskontroll for 

hovedbærekonstruksjonene i kontrollklasse «Normal kontroll». 

Seismisk klasse 

Bygningen vurderes i forhold til seismiske påvirkninger iht. NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av 

konstruksjoner for seismisk påvirkning. 

Bygningen klassifiseres i seismisk klasse II etter veiledende tabell NA.4 (902) i NS-EN 1998. 

Seismisk grunntype er iht. geoteknisk rapport grunntype C. 

Bestandighet og dimensjonerende brukstid 

Byggets hovedbærekonstruksjoner prosjekteres med krav til bestandighet ut fra byggets 

dimensjonerende brukstid. 

Dimensjonerende brukstid fastsettes iht. retningslinjer i NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for 

prosjektering av konstruksjoner.  

Bygningen klassifiseres som «Bygningskonstruksjoner og andre vanlige konstruksjoner», med 

dimensjonerende brukstid 50 år. 

Brannmotstand 

Bygningen klassifiseres i risikoklasse 5 og i brannklasse 1 iht. brannteknisk notat. 

Bærende konstruksjoner prosjekteres og utføres med brannmotstand i henhold til krav gitt i 

brannkonsept; 

Konstruksjon Ytelseskrav 

Hovedbæresystem R15 

Sekundærbæring R15 

 

Branncellebegrensede konstruksjoner har krav R30, og må understøttes av bærende konstruksjoner med 

tilsvarende eller høyere brannmostand. Bærende stålkonstruksjoner som innebygges skal brannbeskyttes 

med brannbeskyttende plater, og synlige stålkonstruksjoner med brannbeskyttende maling.  
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Inntil eksisterende idrettshall skal det brannseksjoneres. Kravet er REI 90-M A2-s1,d0 [A 90] (forutsetter 

at eksisterende bygning også er i brannklasse 1). Seksjoneringen omfatter yttervegger og tak inntil 8 m ut 

fra eksisterende bygning. 

Overflatebehandling stålkonstruksjoner 

Stålkonstruksjoner skal ha overflatebehandling som tilfredsstiller følgende korrosjonsklasser iht. NS-EN 

ISO 12944: 

• Korrosivitetsklasse C2-C5, avhengig av hvor stålet er plassert i bygget. Ref. Premissdokument 

bygningsfysikk utarbeidet av bygningsfysiker i prosjektet. 

Laster 

Bygget prosjekteres for laster og lastkombinasjoner iht. gjeldende standarder: 

• NS-EN 1990. Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. 

• NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster 

- Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger 

• NS-EN 1991-1-3: 2003+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster 

- Snølaster 

• NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster 

- Vindlaster 

• NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-7: Allmenne laster 

- Ulykkeslaster 

• NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for 

seismisk påvirkning. 

 

Nyttelast 

Tabell: Nyttelast 

Område Karakteristisk nyttelast P 

[kN/m2] 

Nyttelast utendørs ved avkast 3 

Svømmehall med garderober og inngang 5 

Kjeller nivå U1 5 

Trapper 5 
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Snølast 

Snølast på mark (Halsa, Møre og Romsdal)  : Sk = 4,5 kN/m² 

Høydegrense for Møre og Romsdal:   : Hg=150 m 

Byggeplassens høyde over havet    : H = 87 m 

Formfaktor flatt tak     : u = 0,8 

Beregnet snølast på flatt tak    : q1 = 3,6 kN/m² (skrå tak over bassengene): 

Maksimal snøopphopninglast, tak garderober/entre : q2max = 15,0 kN/m² (Varierer - Mellom tak 

treningsbassenget og tak på hallen) 

: q3max = 11,6 kN/m² (Varierer - Mellom tak 

opplæringsbassenget og tak på hallen) 

Snøopphoping beregnes for aktuelle områder. 

Formfaktorer for snølast og snøopphoping på tak beregnes iht. NS-EN 1991-1-3. 

Det er forskjell i snøopphopningen på taket mot treningsbassenget i forhold til taket mot 

opplæringsbassenget, pga. ulike høyder på de to takene over basseng og ulike høyder på tak over hall.  

Vindlast 

Referansevindhastighet (Halsa, Møre og Romsdal): vb,0 = 29 m/s 

Terrengruhetskategori  : II Landbruksområde, område med spredte små bygninger og træ 

Høyde over grunnivå  : 11,18 m 

Høyde over havet  : z = 86,52 m 

Vkast    : 45,15 m/s² 

Qkast    : 1,274 kN/m² 

Formfaktor for vindtrykk på vegger og tak beregnes iht. NS-EN 1991-1-4.  

Jordskjelv 

Beregningene gjøres iht. NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av 

konstruksjoner for seismisk påvirkning. 
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Figur: ag40Hz for aktuell del av Norge 

For Halsa avleses det ag40Hz = 0.5 m/s². 

Det er for kontrollert at det må beregnes jordskjelv for prosjektet. Utelatelseskriteriet ble ikke oppfylt. 
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Deformasjoner 

Følgende deformasjonskrav skal legges til grunn: 

• Primære konstruksjoner og dekkekonstruksjoner: L/300 

• Lavtbyggende bjelker for bæring av hulldekker: L/300 

• Sekundære konstruksjoner: L/200 

• Vertikale konstruksjoner generelt: L/300 

• Konstruksjoner for glasstak og glassfasader: L/500 

 

For prefabrikkerte betongkonstruksjoner gjelder krav oppgitt i Betongelementboken Bind F, som har 

strengere krav enn oppgitt ovenfor. 

 

 

00.14 Sikkerhet ved brann 

Det vises til Del II Kontraktsgrunnlaget «Vedlegg C.4-3 Brannkonsept Halsa svømmehall», som skal legges 

til grunn for den videre prosjekteringen. Brannkonseptet med tilhørende tegninger skal oppdateres 

kontinuerlig gjennom prosjektet og skal være komplett ved montasjeslutt. 

Det skal utarbeides egne tegninger som viser branntekniske installasjoner og oppdelinger, både for 

prosjektering, bygging og drift. Dette omfatter også tegninger for oppslag ved branninstruks og 

brannalarmanlegg. Som sluttdokumentasjon skal prosjekteringsgruppen levere orienterings-, brann- og 

rømningsplaner med inntegnet slukkeutstyr m.m. i samsvar med forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om 

brannforebygging. Se ellers kapittel om FDVU-dokumentasjon. 

Se kap.44 Lys for ledesystem og nødbelysning. Generelt skal dette prosjekteres og utføres iht. NS 3926-

1:2017 og NS-EN 1838:2013. Dersom bygget skal ha etterlysende ledesystem, skal produktene være iht. 

normative referanser i NS 3926-1:2017. 

00.15 Universell utforming 

Alle UU-krav, som taktil merking, overflatekontraster osv., skal ivaretas. 

Prosjekteringsgrunnlag for universell utforming skal sendes til byggherre for gjennomgang som en del av 

beslutningsplan. 

00.16 Bygningsfysikk og energikrav 

Forutsetninger og krav i Del II Kontraktsgrunnlaget «Vedlegg C.4-4 Premissdokument bygningsfysikk» og 

«Vedlegg C.4-5 Vurdering av energieffektivitet» skal følges. 

Entreprenøren skal utføre kontroll og dokumentasjon, og fuktmålinger iht. bygningsfysisk 

premissrapport. 

Entreprenøren skal på grunnlag ovennevnte vedlegg utarbeide energiberegning tidlig i prosjekteringen, 

samt energiberegning av ferdig bygg. Entreprenøren skal sørge for energiattest iht. 

energimerkeforskriften.  

Luftlekkasjetall skal dokumenteres ved målinger iht. NS-EN ISO 9972:2015. Det skal gjøres målinger både 

etter ferdig montert dampsperresjikt, og ved ferdig bygg. Det skal samtidig utføres termografering og 

leveres rapport med representative termogrammer. Dersom det gjøres ekstra tettetiltak underveis i 
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målefasen for å oppnå et forventet mål/krav skal tiltakene dokumenteres. Det presiseres at målingene 

skal oppfylle kravene i ovennevnte vedlegg. 

Det skal også måles og dokumenteres at det oppnås undertrykk på 10 til 20 Pa i svømmehallen i 

prøvedriftsperioden. 

00.17 Lyd og akustikk 

Svømmeanlegget skal følge forutsetninger og krav i Del II Kontraktsgrunnlaget «Vedlegg C.4-6 Akustisk 

notat». 

Før overlevering foretas lydmålinger i alle byggets funksjoner som dokumenterer at lyd- og akustikk-krav 

er oppfylt. 

00.18 Material- og produktkrav 

Generelt 

Forutsetninger og krav i Del II Kontraktsgrunnlaget «Vedlegg C.4-4 Premissdokument bygningsfysikk» og 

«Vedlegg C.4-3 Brannkonsept Halsa svømmehall» skal følges. 

Valg av materialer og produkter skal være tilpasset bygningens bruksområder, og velges ut fra høye krav 

til overflate- og slitestyrke mht. lave LCC-kostnader. Det forutsettes benyttet miljøvennlige, 

lavemitterende, bestandige og vedlikeholdsvennlige materialer i bygget. 

Alle materialer og produkter skal i reklamasjonstiden kunne suppleres, og det skal kunne leveres 

reservedeler, fra leverandører, grossister osv. 

Alle materialer og produkter skal være standard vare som det kan forventes er tilgjengelig i markedet 

minst i 10 år.  

Entreprenøren skal i samarbeid med byggherre utarbeide et helhetlig fargeoppsett for bygget i god tid før 

materialer og produkter bestilles. 

Endelige valg av materialer og produkter skal fremlegges byggherre for godkjenning. 

00.2 Utførelse 

00.20 Utførelse, generelt 

Utførelsen skal følge krav i TEK 17, gjeldende lover og forskrifter, relevante standarder og normer, 

entreprenørens ferdig utarbeidede prosjekteringsunderlag og denne beskrivelsen. 

Det presiseres at følgende standarder skal legges til grunn for utførelse av betong-, stål- og 

aluminiumskonstruksjoner: 

• NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner 

• NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner 

 

Materialer, utførelse, toleranser, prøving og kontroll av delprodukter og ytelser skal min. være iht. krav i 

NS 3420 for denne typen bygg og bygningsdeler med mindre annet er spesifisert spesielt. 



HALSA KOMMUNE  ANBUD - NY SVØMMEHALL I HALSA 

EGGEN ARKITEKTER AS OG HAMSTO 06.09.2019  10 av 12 

Utførelse og toleransekrav generelt iht.: 

• Normaltoleranser iht. NS 3420 

• NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner 

• NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner 

• For prefabrikkerte betongkonstruksjoner gjelder krav oppgitt i Betongelementboken Bind F, som 

har strengere krav enn oppgitt ovenfor. 

 

Betonggulv og dekker med tynnpuss skal utføres med planhetstoleranseklasse PB iht. NS3420-1:2014 

Tabell 3, hvor ikke annet er angitt. 

Dersom ikke annet er spesifisert spesielt, medtas komplett levering, montering, installasjon, prøving og 

kontroll av alle nødvendige materialer og produkter, og alt nødvendig utstyr, inkludert nødvendige 

festemidler. 

Leverandørenes anvisninger og retningslinjer for mottak, oppbevaring, utførelse, montasje, prøving og 

kontroll av tekniske løsninger, utstyr, materialer og produkter skal følges. 

Det presiseres at entreprenøren plikter å beskytte bygningsdeler, materialer, produkter og utstyr mot 

tilsøling og ødeleggelse. Dersom entreprenøren ikke følger opp dette, kan byggherren forlange utskifting 

eller fullrensing av materiell som ikke oppfyller kravene. 

00.4 Testing, innregulering, prøvedrift og opplæring 

Testing, innregulering og prøvedrift av tekniske anlegg skal være iht. NS 6450:2016, jf. også NS 

8407:2011. 

Det skal utarbeides en plan for testing, innregulering, prøvedrift og opplæring, jf. Del II 

Kontraktsgrunnlaget pkt. «Del II Kontraktsgrunnlaget pkt. E.3. Fremdriftsplanlegging». 

Prøvedrift starter etter delovertakelse av bygningen og skal ha varighet på 3 mnd. Prøvedriften begynner 

å løpe, når det foreligger midlertidig brukstillatelse, bygningen er overtatt, og alle tekniske anlegg er 

ferdigstilt, testet, innregulert og dokumentert, slik at bygget kan åpnes med publikum. 

Perioden 15. juni - 15. august skal ikke medregnes i prøvedriften, dvs. at dersom prøvedriften kommer i 

denne perioden, forlenges denne tilsvarende. 

Entreprenøren skal stå for komplett prøvedrift i perioden. 

Opplæring av driftspersonell skal være utføres i prøvedriftsperioden, og være fullført før overtakelse av 

de tekniske anleggene. 

00.5 FDVU-dokumentasjon 

Krav til FDVU-dokumentasjon iht. NS 8407:2011 og SN/TS 3456:2018. 

FDVU-dokumentasjonen skal være komplett for alle fagområder og være inndelt etter NS 3451:2009. 

FDVU-dokumentasjonen skal være på norsk og bl. a. inneholde: 

• Oppdatert funksjonsbeskrivelse 
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• Prosjekteringsforutsetninger og -underlag 

• Fullstendig dokumentasjon på branntettinger 

• Protokoller fra prøving, testing, innregulering, kontroll m.m. 

• As-built tegninger 

• Drift- og vedlikeholdsinstrukser for bygninger og tekniske anlegg og installasjoner. 

• Monterings- og bruksanvisninger 

 

All dokumentasjon, tegninger, modeller og digitale filer som utarbeides i prosjektet er byggherres 

eiendom, og skal inngå i FDVU-dokumentasjonen som overleveres digitalt i format (DWG, IFC, SMC, PDF). 

Det godtas ikke versjoner med håndtegnede/-skrevne kommentarer. 

00.6 Merking og identifikasjon 

Merking og identifikasjon av bygningsdeler og tekniske installasjoner skal være iht. Statsbyggs PA 0802 

Tverrfaglig merkesystem (TFM) og PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming. 

TFM skal benyttes for identifisering, systematisering og merking av bygningsdeler og tekniske 

installasjoner. Dette skal også benyttes på alle tekniske tegninger. 

Andre av krav til merking og identifikasjon: 

• Alle definerte faste komponenter skal ha varig merking med systemnummer-løpenummer på 

graverte skilt. (eks. komponenter på systemskjema, tavler, tavledører, maskiner og utstyr m.m.) 

• Alle rør skal tydelig merkes med selvklebende folie påført systemnummer, navn og 

strømningsretning. 

• Alle sluker, kummer og stengeventiler skal merkes på yttervegg. 

• Alle kabler og ledninger skal ha merkestrips på begge sider av fordelinger og ved forbrukssted. 

• Kabling merkes med merkeskilt som viser kurs og tavleindeks. 

• Alle bokser, brytere, stikkontakter og uttak merkes med el. fordeling og kursnummer. Tape kan 

benyttes, med unntak av brytere, hvor brytetablåer graveres. 

• Kabelføringer skal merkes på begge sider av brannskiller 

• Skjulte komponenter skal, i tillegg til varig merking, ha synlig anvisningsskilt iht. PA 0803, og 

anvisning i planskisser med korrekt målestokk. F. eks. skal skjulte komponenter som 

stengeventiler, branndetektorer, sentralutstyr osv. merkes med anvisningsskilt under himling.’ 

 

Oppdatert TFM med tilhørende dokumenter finnes på: www.statsbygg.no 

00.7 Overtakelse 

Overtakelse og delovertakelse iht. NS 8407:2011 og NS 8430:2009.  

Det vil være delovertakelse av bygningen unntatt tekniske installasjoner. 

Etter delovertakelse av bygningen skal entreprenøren gjennomføre prøvedrift på 3 mnd. Se pkt. 00.4 for 

krav til prøvedrift. 

Full overtakelse, dvs. inkl. tekniske installasjoner, etter prøvedrift på 3 mnd. 

http://www.statsbygg.no/
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00.8 Inventar og utstyr 

Byggherre vil selv stå for anskaffelse av fast og løst inventar og utstyr utenom det som er beskrevet. Hvis 

beskrevet utstyr skal leveres av byggherren, vil det være angitt spesielt. 

Entreprenøren skal medta nødvendig tilrettelegging beskrevne byggherreleveranser (areal, ventilasjon, 

vann, avløp, elektro, data m.m.) 

Det kan bli aktuelt å innhente priser på inventar og utstyr i totalentreprisen med åpen bok og påslag. 


