
 

 

 

 

 

  Trondheim eiendom 
 

 

 

Biskop Sigurds gate 3-5 – omlegging av skifertak 

Bilag D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG D  VEDERLAG  

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trondheim eiendom  Side 2 av 5 

Biskop Sigurds gate 3-5 – omlegging av skifertak 

Bilag D – VEDERLAG  Dato:06.09.2019 

 

C:\Users\uzw\Downloads\Nye filer\Biskop Sigurds gate 1-5\DOFFIN\Bilag D.docx 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 
 

 

1 PRISSAMMENDRAG ................................................................................................................................ 3 

2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN ............................................................................................ 4 

2.1 INDEKSREGULERING ................................................................................................................................. 4 

3 TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER)................... 4 

3.1 TIMEPRISER MANNSKAP ............................................................................................................................ 4 
3.2 TIMEPRISER PROSJEKTADMINISTRASJON .................................................................................................... 4 
3.3 MATERIALER ............................................................................................................................................ 5 

4 ANDRE PÅSLAGSPROSENTER .............................................................................................................. 5 

4.1 TILTRANSPORT ......................................................................................................................................... 5 
4.2 BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL ......................................................................... 5 

5 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING ............................................................... 5 

 

 

 

  



Trondheim eiendom  Side 3 av 5 

Biskop Sigurds gate 3-5 – omlegging av skifertak 

Bilag D – VEDERLAG  Dato:06.09.2019 

 

C:\Users\uzw\Downloads\Nye filer\Biskop Sigurds gate 1-5\DOFFIN\Bilag D.docx 

 

1 PRISSAMMENDRAG 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført 
for: 

 

A. NYBYGG: 

Fag 01 Etablering, drift og avvikling kr  

Fag 02 Riving og demontering kr  

Fag 09 Murerarbeider kr  

Fag 12 Tømrerarbeider kr  

Fag 17 

Fag 18 

Tekkearbeider  

Blikkenslagerarbeider 

kr 

kr 

 

Fag 29 Diverse bygningsmessige arbeider kr  

A. Delsum nybygg kr  

 

Underlag for delsummene over skal fremgå gjennom totalentreprenørens prisbok som 

vedlegges tilbudet. 
 

B. OPSJONER, SPESIELLE: 

B1 Tilrigging for vinterarbeider, jf kap 01.12.1 kr  

B2 Drift for vinterarbeid, jf kap 01.12.2 kr  

B3 
B4 

Nedrigging etter vinterarbeider, jf kap 01.12.3 

Snøfanger, jf kap 18.26.12 

kr 
kr 

 

B. Delsum opsjoner riving Kr  

 
 
 

C. OPSJONER ANSLÅTT REGNINGSARBEID: 

C3.1 Fagarbeider         kr______/time x 500 t : kr  

 Lærling/hjelpearbeider,        kr______/time x 250 t : kr  

C3.3 Materialer,    Kmt _____% x kr 0,5  mill eks mva: kr  

C3.4 Maskinleie,  Kmk_____ % x kr 0,25 mill eks mva kr  
OBS:  C3.3/C3.4: Kun %-andel av kr 0.5/0.25 mill. skal føres til sum   

C. Delsum opsjoner regningsarbeid kr  

 
 

SAMLET TILBUDSSUM: 

 

Samlet tilbudssum (sum A+B+C over) 

 

kr 

 

 

   

+ 25% mva. kr  

 

Samlet tilbudssum inkl. mva.  

 

kr 
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2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN 

2.1 Indeksregulering 

Kontraktssummen reguleres ikke for lønns- og prisendringer. Timesprisene reguleres ikke for 
Lønns- og prisendring.  

 

3 TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER) 

3.1 Timepriser mannskap  

Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor.  

 
Timepriser er oppgitt inkl. alle påslag, herunder adm. og byggeplassadm., fortjeneste, gangtid, 

verktøygodtgjørelse, sosiale utgifter m.v., men ekskl. ledelse utført av f.eks. arbeidende formann: 

 

Kategori Timepris eks mva Lærling/hj.arbeider 

Timepris eks mva 

Tømrer   

Taktekker   

Murer   

Blikkenslager   

Gjennomsnittlig timepris for 
kategoriene ovenfor: 
(Overføres til tilbudssammendraget, pkt B1.1 
ovenfor) 

  

Arbeidende formann   

   

 
Timeprisene reguleres for lønns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.1 ovenfor. 

 

 

3.2 Timepriser prosjektadministrasjon  

Kategori Timepris 

kr/time 

Formann / Bas  

Andre:  

  

 

 Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon, 

kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling.  

 

Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal være vedlagt tilbudet, jf 

tilbudskjema. 

 

Timeprisene reguleres for lønns- og prisendringer som angitt under pkt. 2. 

 
 
 

 

 



Trondheim eiendom  Side 5 av 5 

Biskop Sigurds gate 3-5 – omlegging av skifertak 

Bilag D – VEDERLAG  Dato:06.09.2019 

 

C:\Users\uzw\Downloads\Nye filer\Biskop Sigurds gate 1-5\DOFFIN\Bilag D.docx 

 

3.3 Materialer 

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på 
materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, 

risiko, fortjeneste m.m. Påslagsprosenten kommer også til anvendelse for maskinleie. 

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks 
mva) med prosentsatsen: 

 

  Kmt = ...............% 
 

 

4 ANDRE PÅSLAGSPROSENTER 

4.1  Tiltransport  

Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert sideentreprenører 

som blir hans underentreprenører. 
 

Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får 

tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører. 

 
Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 

Kue  = ..........%  
 

Påslaget brukes også for å beregne totalentreprenørens påslag på endringer som er bestilt hos 
totalentreprenørens underentreprenører. Entreprenøren plikter for endringer å minimalisere 

leverandørkjeden, slik at det ikke tilkommer påslag i flere ledd. 

 

 

4.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll  

Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre og bli underlagt byggeplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll. 
 

Påslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes når han blir pålagt å 

utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 
 

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 

Kbf  = ..........%  
 

 

5 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING 

Det er ikke avtalt spesielle byggherreleveranser for denne kontrakten. 
 

 

 


