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GENERELT		
	

Generell beskrivelse   
 

001	Generelt			
	
Denne Byggespesifikasjonen datert 07.03.2012, AS BUILD beskriver Explorer M-2300 som skal 
leveres fra VERFTET GS Marine Produksjon til KJØPER Nordland Fylkeskommune, Samferdsel 
(NFK). 
 
Byggespesifikasjonen gjengir også de tekniske krav som er stilt i forbindelse med nye hurtigbåter som 
skal anskaffes av KJØPER  
 
 
Følgende tegninger utgjør en integrert del av Byggespesifikasjonen, heretter også kalt Spesifikasjonen.  
 
• Tegn. Nr. GS40-100-001-T1 - GENERAL ARRANGEMENT- EXTERNAL datert 05.11.2016 
 
 
Fartøyet blir bygget og utrustet i henhold til Spesifikasjonen . Kjøper har gjort mindre tilpasninger av 
arrangement i forhold til GA skisse. 
 
Referansefartøy 
Uttrykket referansefartøy benyttet enkelte steder i spesifikasjonen henviser til kvalitet, materialer og 
utførelse på linje med Verftets Bygg 37-38. 
 
 
VERFTET vil være ansvarlig for å oppnå alle godkjennelser fra Myndigheter og Klasse, inklusive 
ferdigstillelse og prøving. GS Marine Produksjon AS skal også være ansvarlig for at alle de valgte 
løsningene vil bli godkjent av Myndigheter og Klasse.  
 
 
 

002	Arrangement		
	
Fartøyet er et enkeltskrog (mono hull).  
 
Fartøyet bygges med ett kontinuerlig dekk (Salong /hoveddekk). På hoveddekk arrangeres dekkshus 
med passasjersalong, bagasjeplass, og toalett. På hoveddekk foren for dekkshus arrangeres kombinert 
fortøyningsdekk og bordingsdekk med baugrampe. Hoveddekk aktenfor overbygg arrangeres for last og 
lasthåndtering.  
 
På dekket over passasjersalong arrangeres bro.  
 
Under dekk arrangeres avdeling for baugthruster i forskip, teknisk rom, maskinrom, lasterom og 
styremaskinrom og kvilerom og toalett for mannskap. Dette vil bli oppdelt iht tegninger nevnt ovenfor.  
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003	Designkriterier		
	
Ved design og bygging av fartøyet er det vektlagt at fartøyet i hovedsak er passasjerbåt, men med en 
viss lastekapasitet. Denne kombinasjonsbruken skal vektlegges. Fartøyene skal operere i kystnære 
farvann i Nordland Fylke. Sambandene varierer fra typiske fjordstrøk til åpne havstrekninger.  

GS Marine Produksjon AS vil legge betydelig vekt på følgende forhold ved design og bygging: 
  
Kort terminaltid og effektiv håndtering av last som er 2 biler på dekk over recess akter samt passasjerer 
med bagasje.  
Meget gode manøveregenskaper som sikrer kort terminaltid og effektivitet  
Meget gode sjøegenskaper og bevegelseskarakteristikk som sikrer god komfort for passasjerene  
Innredning med god komfort og høy standard for passasjerer. Passasjersalong med godt utsyn til 
omgivelsene.  
Universell utforming  
 

Fartøyets designgrunnlag fremgår av regelverk for Fartsområde 4. I tillegg anføres følgende 
designkriterier:  

Maks lufttemperatur  + 30 grader C 
Minimum   - 20 grader C 

Fartøyet skal kunne operere i følgende sjø og værforhold:  
Maksimal signifikant bølgehøyde (Hs) er 2,5 m i et typisk kystspekter.  
Maksimal vindstyrke BF 8  
 
Fartøyet skal ha evne til å opprettholde sin posisjon under de følgende betingelser:  
Sidevind lik BF 6  
Bølger Hs = 1 m  
Strøm 0,5 knop 

Miljøkreftene skal virke i samme retning. Beregningene kan også ta hensyn til samtidig bruk av 
hovedmaskineri. GS Marine Produksjon AS har fremlagt beregninger som dokumenterer valg av 
sidepropellere.  
 
Maksimalt støy- og vibrasjonsnivå skal være som følger:  
Snitt salong 70 dB(A)    
Bro  65 dB(A)   

ISO 6954:2000 og IMO Resolusjon A.468 XII skal være retningsgivende standarder ved støy.  
 

Fartøyet skal kunne håndtere last og sikre effektiv og sikker om bord og i landsetting av passasjerer ved 
representative kai høyder i Nordland Fylke, dvs. mellom 0,60 m og 5 m over vannlinje.  
I henhold til tidligere praksis og bygde båter vil denne båten være slik tilrettelagt at den vil ha en 
minimums sikkerhetsbemanning på 2 personer.  
Forventet levetid for fartøy er 25 år. Det er helårlig drift med årlig driftstid 2500 timer.  
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004	Klasse	og	Myndigheter		
	
Fartøyet skal registreres i NOR. Fartøyet skal bygges og godkjennes i henhold til regler for 
passasjerskip i Sjøfartsdirektoratet   
Forskrift 15.september1992 nr 695 om bygging av passasjerskip, Fartsområde 4, og skal 
sertifiseres for 48 passasjerer.  
 
Fartøyet er bygges i henhold til Den Norske Veritas, og godkjent med notasjon 
DNV +1A1 LC Passenger – R3(nor) –  E0  
 
Fartøyet skal leveres ferdig utrustet og testet, sjødyktig og uten pålegg fra myndigheter.  
 
 
 

005	Tonnasje	og	registrering		
	
Tonnasje ihht Nasjonale måleregler for fartøy under 24 m. 
Beregning ligger vedlagt på skipet for er foreslått utført på godkjent program av DNV 
  
 

006	Lover	og	forskrifter		
	
Fartøyet vil oppfylle alle lover og forskrifter gitt av nasjonal myndighet for den spesifikke fartøytypen, 
herunder blant annet  
 
FOR 1992-09-15 nr 695: Forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere  
FOR 1972-10-02 nr 04: Forskrift om beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v.  
FOR 1992-09-15 nr 707: Forskrift om innredning og om forpleiningstjenesten på skip  
 
MSC sirkulære nr 735 av 24. juni 1996 om anbefalinger mht passasjerskips konstruksjon og drift for å 
imøtekomme behovene for eldre og handikappede personers behov. Ref FOR nr 695, §39 a.  
 
 
 

007	Unntak	og	dispensasjoner		
	
VERFT har ikke anledning å benytte materialer, komponenter eller system som baserer seg på unntak 
fra lover og forskrifter dersom ikke dette er skriftlig akseptert av KJØPER.  
 
 
 

008	Materialer		
Alle materialer er valgt for sitt tiltenkte bruksområde slik at det sikres høy holdbarhet . Fartøyet bygges i 
høyverdige materialer basert på vakuum injisert resin teknikk. Bindemidlet injiseres under vakuum, og 
distribueres i de tørre fibrene, og i ut freste spor i kjerneplatenes overflate. På en slik måte besørges en 
meget høyt innhold av fiber i forhold til bindemiddel, slik at styrke og stivhet blir meget høy i forhold til 
manuell produksjonsmetoder.  
Tilsvarende prosesser benyttes også for dekkene, skott, og større veggflater(skott i salong forut og akter) 
Det er således både materialene og produksjonsprosessen som resulterer i høy styrke og stivhet.  
Byggematerialene er alle godkjent av klasse, og er :  
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PVC kjerne materiale i forskjellige densiteter og tykkelser, avhengig av det gjeldende belastningsbildet 
for hver del. 
Bindemiddel er ISO polyester/Vinylester, som har en meget høy styrke, deformasjonsstabilitet mot 
høyere temperatur, og meget god kjemisk bestandighet mot påvirkning fra vann.  
Glassfiber/Kullfiber armeringer, basert på lagvis orientering tråklet sammen, og lagt i de hovedretninger 
som kreftene skal gå vil bli brukt i skrog.  
Limtyper av forskjellig type, til innfestinger av utstyr etc  
Rustfritt stål, AISI 316 eller tilsvarende, til utrustning, innstøping av skrueinnlegg etc  
Både produksjonsprosessen, materialene og styrke/stivhetskravene er forelagt myndighetene for 
godkjenning. 
 
 
Fartøyet vil bli bygget i et av materialene spesifisert i 200 Skrogmaterialer.  
 
Alle materialer som benyttes skal være nye og av førsteklasses standard.  Materialene skal være godt 
egnet til sitt formål med tanke på levetid, funksjon og vedlikehold og med klassesertifikat hvor det er 
krevd.  
 
GS Marine Produksjon AS bygger båtene basert på komponenter og utstyr angitt i Spesifikasjonen. 
Andre komponenter kan benyttes når KJØPER gir slik aksept.  
 
 
 

009	Arbeidsutførelse		
	
Alt arbeid skal være av høy standard og fagmessig utført som vanlig av et førsteklasses moderne 
skipsverft. En skal også ta hensyn til enkelt vedlikehold.  
 
 

010	Propulsjonsmaskineri,	generatorer		
	
Fartøyet vil utrustes med to-motors anlegg. Hvert anlegg skal drive tradisjonelle FP propellere via 
reduksjonsgear. Her vil det bli vedlagt spesifikasjon på valgt maskineri og fremdrift da dette gir store 
utslag i vedlikehold og forbruk spesifisert under Kap 6. Hovedmaskineri. 
 
Systemoptimalisering: 
Ved design av fartøyet skal maskineri og propulsjonsanlegg optimaliseres for de aktuelle 
operasjonsmodi som nevnt i 003 Designkriterier. Høy virkningsgrad i transitt er vektlagt, men samtidig 
skal manøveregenskaper ivaretas. Valg av sidethrustere forut og akter muliggjør en prioritering av høy 
virkningsgrad i transitt.  
 
Prøvetursfart: 
Prøvetursfart ved 100% MCR ved konstruksjonsvannlinje og max Sea state 2, Vind BF 3 skal være 19,9 
knop  
 
Lastetilstand for prøvetursfart defineres som fartøyet fullt utrustet for operasjon lastet til 
konstruksjonsvannlinje med 100%  tankinnhold av diesel og ferskvann, besetning, passasjerer, bagasje 
og last.  
 
Servicefart ved 85% MCR i lastet tilstand og Sea state 4, BF 5  skal være 18,0 knop  
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Lastetilstand for servicefart defineres som fartøyet normalt utrustet for operasjon med 50% tankinnhold 
av diesel og ferskvann, fullt mannskap samt 20 passasjerer  med 25 kg bagasje for hver passasjer samt 
50% last og billast.  
 
Det blir gjennomført prøveturer iht Kap 155.  
 

012	Hoveddimensjoner,	kapasiteter		
	
Dimensjoner  
 
Lengde over alt, Loa 23 m  
Lengde mellom Lpp 21,81 m  
Bredde på spant 6 m  
Dybde i riss 2,5 m 
Dybde i riss lastedekk  2,35 m  
Dypgang 1,10 m  
Brutto tonnasje Nasjonale regler 86  
Netto tonnasje 34  
 
 
 
Kapasiteter 
Antall passasjerer  48  
Dødvekt til dypgang  13,4 t 
Kapasitet dekkslast 3,00 t   
Antall bilplasser, pbe = 4300 x 1850 mm   2 
 
Brennolje 3000 L  
Ferskvann  400 L  
 
Lasteromsareal 8,5 m2 
Lasteromsolum 12,1 m3 
(Reelle mål  2,260 x 1,350 x 3,800 ) 
 
Dødvekt ved full last 
50 passasjerer og mannskap a’ 75 kg 3,75 t  
Bagasje for 48 passasjerer a’ 25 kg 1,20 t  
Skipsstores og proviant  0,50 t  
Brennolje, skal regnes 100% 2,55 t  
Ferskvann, skal regnes 100% 0,40 t  
Last i lasterom 2,00 t  
Personbiler, 2 stk a’ - 1,3 t 2,60 t  
 
 

014	KJØPERS	leveranser		
	
KJØPER anskaffer  
 
• Billetteringsutstyr  
• Betalingsterminaler.  
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GS Marine Produksjon AS vil sikre 230 V strømforsyning for ladestasjon til disse og er fullt ansvarlig 
for den totale funksjonalitet og skal gjennomføre all nødvendig montering, grensesnitt mot fartøy og 
annet utstyr, testing og utprøving. Underlaget med koblingsskjema må være mottatt verft min 3 mnd før 
avgang på første skipet. 
 

015	Trim	og	stabilitet		
	
GS Marine Produksjon AS har utarbeidet ut fra erfaring fra tanktester og tidligere båter estimert og 
beregnet foreløpig stabilitet som kan sendes raskt inn for godkjenning. Før overlevering vil GS Marine 
Produksjon AS gjennomføre krengeprøve i henhold til gjeldende forskrifter. Med basis i krengeprøven 
skal endelig stabilitet utarbeides. Fartøyet skal oppfylle alle nasjonale krav til stabilitet for båttypen iht 
byggeforskriften -  
 FOR 1992-09-15 nr 695: Forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere  
 

016	Universell	utforming		
	
Fartøyet vil bygges og konstrueres iht relevante regler og forskrifter gjeldende for båttypen, Ref. bl.a. 
Kap 004 og 006.  
 
 
Fartøyet har 1 stk rullestolplass med sikringsanordning  
Fartøyet er utstyrt med handicaptoalett.  
Det vil være lavest mulig dørterskler i passasjerområdet, eventuelt med skråplan foran/bak eventuelle 
terskler. 
 
Høreslynge skal være montert i salong og all informasjon på høyttalere skal også gå gjennom 
teleslyngen  
 
Fartøyet er konstruert og utstyrt slik at bevegelseshemmede personer kan stige om bord og gå i land på 
en enkel og sikker måte.  
 
Det skal settes opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter ved alle innganger og andre hensiktsmessige 
steder om bord på fartøyet.  
Verft har og lagt til rette for bruk av fergebru hvor dette finnes for last og passasjerer  
 
På General Arrangement er primære adkomstveier som skal ha universell utforming angitt. Ut over dette 
skal fartøyet ha sekundære adkomstveier der det ikke kreves universell utforming.  
 
Anbefalinger fra Norges Handikapforbund vedrørende universell utforming på ferger vil bli vurdert opp 
mot hva som er mulig på dette fartøyet selv om dette ikke er en ferge. 
 
I forbindelse med Universell utforming har verftet i denne sammenheng spesielt fokuseres på:  
Orienteringshemmede (syns- og hørselshemmede, psykisk utviklingshemmede kognitivt 
funksjonshemmede m.m.)  
Bevegelseshemmede (fysiske funksjonshemminger)  
Miljøhemmede (astmatikere, allergikere m.m.)   
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017	Tegninger		
	
GS Marine Produksjon AS er fullt ut ansvarlig for alle tegninger og øvrig dokumentasjon på fartøyet.  
 
  
 

1	SKIPET	GENERELT		
	

10	Dokumentasjon,	modeller,	bestillinger	og	instruksjonsmateriell			
 
 

101	Kontrakt,	spesifikasjon,	prosjektering,	modellprøver			
	
Det leveres med en liste med benevnelse, type og antall av de ulike typer utstyr som  
leveres om bord. Listen vil også inneholde navn og adresse til de ulike leverandører.  
Videre skal det medleveres 2 sett instruksjonsbøker og reservedelskatalog for:  
 
• Hovedmotorer med gear og framdriftsanlegg.  
• Hjelpemotorer med aggregater og tilbehør.  
• Radar og annet elektronisk utstyr.  
• Andre anlegg / systemer hvor instruksjonsbøker følger med fra underleverandør.  

 
Ovennevnte dokumentasjon skal være på norsk i den grad underleverandør kan  
fremskaffe dette. Engelsk kan aksepteres.  
 
Alle hovedtegninger og planer skal i henhold til avtale sendes i to eksemplarer til KJØPER for 
godkjenning.  
 
Godkjente tegninger og planer med påførte bemerkninger skal sendes til GS Marine Produksjon AS 
innen ti arbeidsdager etter de er mottatt av NFK . Tegningene skal sendes til Klasse/ myndighet i den 
samme perioden etter at dei er aksepterte av Kjøper.  
 
Tre papir kopier og elektronisk *.dwg, siste utgave på pinne, av følgende "as built" tegninger skal 
leveres.  
 
 
1. General arrangement  
2. Midtskips seksjon  
3. Profil- og dekksplaner  
4. Platekledning 
5. Dokking plan 
6. Maskinromsarrangement  
7. Akselarrangement 
8. Arrangement i styremaskinrom 
9. Arrangement i styrehus 
10. Arrangement i passasjersalong  
11. Brann og redningsplan  
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12. Brennoljesystem  
13. Ferskvannsystem  
14. Lensesystem  
15. En-linje skjema  
16. Elektrisk skjema  
17. Hydrostatiske data 
18. Endelig intakt stabilitet inkl krengeprøverapport  
 
 
 
I tillegg skal alle tegninger som trengs eller som er anbefalt av underleverandør eller myndigheter 
leveres.  
Alle tegningene skal leveres i permer, sortert og med innholdsfortegnelse med navn og nummer på alle 
tegningene.  
 
As-built Byggespesifikasjon skal være del av vedlikeholds og reservedels systemet, ref. Kap 109 
Instruksjonsmateriell og kurser.  
 
Sertifikater og dokumentasjon: 
Alle sertifikater og dokumentasjon som kreves av Klasse og Myndigheter skal besørges av GS Marine 
Produksjon og sendes til NFK ved levering av fartøyet.   
 
 
 

102	Tegnings	arbeid,	bestilling,	etc.	Generelt		
	
GS Marine Produksjon AS skal utarbeide en framdriftsplan for bestilling og levering av øvrig maskineri 
og hovedkomponenter. En kopi av planen skal sendes NFK for informasjon og til godkjennelse.  
 
Ved valg av utstyrsleverandører, skal det finnes service- og reparasjonsmuligheter i operasjonsområdet 
for fartøyene, dvs. Nordland Fylke. NFK skal kunne godkjenne hoved komponentene i henhold til  kap. 
104 – 107, før slike komponenter blir bestilt.  
 
GS Marine Produksjon AS skal sørge for og fremskaffe kopier av spesifikasjoner av tilbud for utstyr 
nevnt i det etterfølgende. Disse skal forelegges NFK så snart som mulig, og før bestilling blir gjort.  
 
 

	

	
104	Tegnings	arbeider,	bestilling,	etc.	som	angår	skipsutstyr		
	
Ref. kap. 102.  
 
Hovedkomponenter og leverandører av alt nytt utstyr skal godkjennes av NFK. Dette gjelder spesielt 
for:  
 
Dekksutstyr, vinsjer, etc  
Kran  
Hekkport  
Elektronisk utstyr  
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Vedlikeholdssystem, Ref. Kap 109 
 

105	Tegnings	arbeider,	bestilling,	etc.	som	angår	utstyr	for	besetning	og	passasjerer		
	
Ref. kap. 102.  
 
Hovedkomponenter og leverandører av alt nytt utstyr skal godkjennes av NFK. Dette gjelder spesielt 
for:  
 
Innredningssystem, herunder stoler og bord i passasjersalong  
Møbler  
Baugrampe  
Landgang/heis  
Ventilasjonsanlegg  
Underholdningsutstyr  
Utstyr i pantry  
Redningsutstyr  
 
 
 

106	Tegningsarbeider,	bestilling,	etc.	som	angår	maskineri	og	skipsutstyr		
	
Ref. kap. 102.  
Hovedkomponenter og leverandør av disse skal godkjennes av NFK   
 
Dette gjelder spesielt:   
 
Tunnel thrustere  
Strømaggregat  
Pumper, kompressorer, hydraulisk aggregat  
Kontroll, overvåking og automasjon systemer  
Belysning  
 

107	Kalkulasjon,	tegning	og	tilbud	vedr.	forandringsarbeider		
	
KJØPER skal ha rett til å få utført mindre endringer fra tegninger og spesifikasjoner, så lenge slikt 
arbeid ikke øker kostnaden for GS Marine Produksjon AS. Større endringer som medfører endring i 
arbeidsomfang, levering av utstyr, pris og/eller tidspunkt for levering, skal avtales skriftlig på forhånd, 
med oppramsing av konsekvenser, før avtale om igangsetting av slikt arbeid blir gjort.   
 
 

109	Instruksjonsmateriell	og	kurs		
	
Fartøyet skal leveres med et komplett sett med instruksjonsmanualer, datablad, brosjyrer og 
komponentlister. Dette skal gjelde alle viktige endringer og ombygninger i fartøyet, og skal ikke påvirke 
leveringsdatoen for fartøyet.  
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Alt av instruksjons materiell skal leveres i Norsk/Engelsk språk. Manualer, brosjyrer og data ark skal 
leveres i tre kopier.  
 
En kopi av dette materialet skal leveres NFK så snart som mulig.   
 
Instruksjon for mannskap vil  GS Marine Produksjon AS  sørge for opplæring av mannskapet om bord 
på alt viktig utstyr.  
 
Vedlikeholdssystem: 
GS Marine Produksjon AS skal levere implementere et anerkjent databasert vedlikeholdssystem. 
Systemet skal installeres på fartøyets datamaskin. GS Marine Produksjon skal legge inn alle nødvendige 
data for utstyr, maskineri, reservedeler, leverandører, kontaktpersoner, bygge spesifikasjon og tegninger 
i elektronisk format på båtene levert av GS Marine Produksjon AS.  
 
Det er valgt premaster vedlikeholdssystem for skipene. 
 
Komplett manual over alle alarmer/givere med nullpunkt skal leveres. Manualen skal også dekke 
komplett sjekkliste for framtidigvedlikehold og kalibrering, herunder testprosedyrer.  
 
Design og type vedlikeholdssystem skal utarbeides i nært samarbeid med NFK.  

 
Vedlikeholdssystem  
VERFT skal levere og implementere et anerkjent databasert vedlikeholdssystem som skal kunne håndtere 
NFK’s samlede flåte i en felles database for opptil 50-100 fartøy. Hver enkelt operatør/fartøy skal kunne 
koble seg online til server via fast- eller mobilnettet. Systemet skal installeres i nettverksversjon på 
fartøyets datamaskin (klient) og på KJØPER’s server. 

VERFT skal legge inn alle nødvendige data for utstyr, maskineri, reservedeler, leverandører, 
kontaktpersoner, byggespesifikasjon og tegninger i elektronisk format. 

Systemet skal være egnet for planlegging, oppfølging av dokumentasjon, historikk og internkontroll. 
Minimumskrav, egenskaper og funksjoner for EDB basert vedlikeholdssystem: 
 

 Planlagt vedlikehold, tid, gangtimer eller kombinasjon 

 Import timetellerstatus 

 Korrektivt vedlikehold 

 Tilstandsbasert vedlikehold 

 Grafisk status for vedlikehold for hvert fartøy 

 Historikk 

 Avvikshåndtering 

 Reservedeler, rekvisita, kontaktregister 

 Sertifikater 

 Leverandørarkiv 

 Webserver for vedlikeholdsdata 

 Rutiner for oppdatering av vedlikeholdsprogram 
 

 OPSJONER: 

 Dokumentarkiv 

 Budsjett og regnskapsrutiner 

 Referanser til lover og regler 
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 Brukerdefinerte og standard nummersystemer som SFI 

 ISM – koden, støtte for ISM rapporter 

 Bestillingsordrer til både leverandør og driftsselskap 

 Driftsrapporter 

 Mannskap, sertifikater, status, logg av tid om bord 

 Bunkring og forbruk mot dato/gangtimer 

 Kommunikasjon med server, også over internett med modem 

 Servicekontrakter 

Systemet skal være nettverksbasert og gi KJØPER adgang til fartøydata, historikk, logging, etc. for hele 
flåten tilhørende NFK. Software på hvert enkelt fartøy skal være i nettverksversjon. VERFT skal også 
dekke installasjon av nødvendig programvare på eksisterende maskin hos NFK. 

Installasjon av serverprogramvare hos KJØPER skal gjennomføres 2 mnd etter kontrakt. Systemet skal 
testes ut hos KJØPER 1 mnd etter installasjon. 

 
Informasjonssystem:  
Ref. 425 Internkommunikasjon 
  
Spesielt informasjonsutstyr: 
GS Marine Produksjon AS skal utarbeide og levere 50 kopier av “sikkerhet ombord” folder. Folderne 
skal være plast laminert. En større utgave(A4) skal utarbeides og henges opp i salong som informasjon 
til passasjerer. Sikkerhet brosjyren skal også leveres elektronisk til KJØPER. 
 
  
 

11	FORSIKRING,	HONORARER	OG	SERTIFIKATER	REPRESENTASJON			
	

112	Honorar	til	Klasse	og	Myndigheter		
	
I byggetiden og frem til overlevering holdes fartøyet og innkjøpt utstyr fullverdig  
forsikret av GS Marine Produksjon AS. Kopi av forsikringspolisene skal oversendes rederiet innen en 
måned fra effektiv kontrakt. Honorar til klasse dekkes av verftet. 
 
 

117	Representasjon,	reiser	og	konferanser.		
	
I byggetiden har kjøper og hans representant fri adgang til verft og dets  
underleverandør for å overvåke arbeidsutførelsene. Kjøper skal kunne gjennomgå  
verftets QA/QC program i byggetiden.  
 
For rederiets kostnad kan verftet være behjelpelig å fremskaffe normalt tilfredsstillende 
innkvarteringsmuligheter  
for kjøpers byggeinspektører.  
I byggeperioden skal KJØPERs representanter ha fri tilgang til GS Marine Produksjon AS, og alle 
underleverandørers anlegg.  
GS Marine Produksjon AS skal sørge for- og dekke alle kostnader for et møblert kontor for en person til 
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disposisjon for KJØPER. Kontoret skal ha installert internett tilknytning.  
 
 
 

12	KVALITETSSIKRING,	GENERELLE	ARBEIDER	OG	MODELLER		
	

121	Kvalitetssikring,	planlegging	og	forberedelser	av	arbeid.		
	
Kvalitetssikring: 
Uansett hvor produksjonen skjer, skal GS Marine Produksjon AS sørge for at produksjonsutstyret har 
optimal kvalitet.   
 
Planlegging og oppfølging: 
GS Marine Produksjon AS skal fremlegge en fremdriftsplan for byggeoppdraget ikke senere enn to uker 
etter kontraktsinngåelse. Planen skal revideres under hele byggeperioden. KJØPER skal holdes 
informert om fremdriften og eventuelle avvik underveis i byggeprosessen.  
 
Oppfølgingsmøter skal arrangeres i henhold til avtalte perioder med KJØPER, GS Marine Produksjon 
AS og underleverandører.  
  
 

122	Brannvakt,	tilsyn	og	vakthold		
	
GS Marine Produksjon AS skal dekke alle kostnader frem til levering. 

		
123	Rydding	og	rengjøring		
	
GS Marine Produksjon AS skal dekke alle kostnader frem til levering.  
 
Før levering skal fartøyet være grundig rengjort både utvendig og innvendig. Maskinrom, 
styremaskinrom og tanker skal være rengjort også med støvsuger.  
 
 

125	Transport		
	
GS Marine Produksjon AS skal dekke alle kostnader frem til levering i forbindelse med  ekstern og 
intern transport av utstyr.  
 

126	Assistanse	i	forbindelse	med	KJØPER’s	leveranser		
	
GS Marine Produksjon AS skal assistere ved mottak og lagring i forbindelse med KJØPERs leveranser.  
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13	PROVISORISK	OPPRIGGING	I	BYGGETIDEN			
	

130	Generelt		
	
All kostnader i forbindelse med stillaser, leidere, flåter, elektrisk kraft, midlertidig opprigging, etc. som 
er nødvendig for ombygningen skal dekkes av GS Marine Produksjon AS.  
 

	
14	BEDDINGSARBEIDER,	SJØSETTING	OG	DOKKING		
	

140	Generelt		
	
Alle kostnader relatert til denne type arbeider skal dekkes av GS Marine Produksjon AS.  
 

144	Dokking		
	
Umiddelbart før levering skal fartøyet slippsettes for inspeksjon, rengjøring og bunnsmøring. Eventuelle 
anoder skal fornyes hvor nødvendig.   
Slippsetting kan utelates dersom undervannsskroget er ferdig bunnsmurt i dokk eller på slipp ikke mer 
enn en måned før levering.   
Etter eventuell slippsetting i løpet av byggeperioden skal undervannsskroget  rengjøres med 
høytrykkspyleanlegg.   
 
 
 

15	KONTROLL,	MÅLINGER	OG	PRØVETURER			
	

151	Prøving	av	maskineri			
	
Før sjø prøver skal hovedmaskineriet kjøres ved kai inntil de involverte underleverandørene er tilfredse 
og har gjort alle sine avsluttende justeringer.   
Alle fremdriftssystemer både hjelpe og nød systemer skal testes og kontrolleres.  
Ytelse, trykk, temperatur, reaksjonstid etc. skal registreres og settes inn i en prøverapport.  
 
 
 

152	Kapasitets‐,	krengnings‐	og	torsjonssvingnings‐målinger		
	
Krengeprøve skal utføres etter at fartøyet er ferdig bygget. Prøven skal være i henhold til myndighetenes 
krav.  
GS Marine Produksjon AS skal kontrollere akselopprettingen for fremdriftssystemet etter ferdig 
bygging.  
GS Marine Produksjon AS skal besørge nødvendige torsjonssvingningsberegninger for 
fremdriftssystemet.  
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153	Dieselolje	og	smørolje	for	prøving	og	prøvetur			
	
GS Marine Produksjon AS skal  levere all diesel olje, smørolje, smørefett, hydraulikk olje og utstyr på 
verftets prøveturer inntil fartøyet er levert. Fartøyet skal leveres med alle systemene inkludert 
lagertanker for hydraulikk oppfylt.   
 
KJØPERen vil avgjøre ( i samarbeid med utstyrsleverandørene og olje leverandøren) hvilke 
oljeprodukter som skal velges, og fremskaffer smøreoljekart.  
 
 
 

154	Prøvetur		
	
Generelt:  
Tidspunkt og program for teknisk prøvetur skal sendes KJØPER ikke senere enn to uker før prøveturen 
skal finne sted. GS Marine Produksjon AS skal sørge for mannskap, og dekke alle kostnader i 
forbindelse med prøven inkludert kost til de deltagende personer.  
 
Sjøprøvene gjennomføres av GS Marine Produksjon AS. Fartøyets mannskap vil være til stede ved 
sjøprøvene og kan under GS Marine Produksjon AS ledelse og ansvar bemanne sentrale funksjoner. GS 
Marine Produksjon AS skal i god tid før sjøprøvene informere KJØPER om ønsket bemanning.  
 
Det påligger GS Marine Produksjon AS å gjennomføre prøver av alt utstyr og komponenter.  
Fagpersoner på fremdriftssystem, hjelpemotorer, kontroll-, automasjons-, manøvrerings - og 
navigasjons systemer skal være tilstede under prøveturen.  
 
Hvis nødvendig skal ny prøving av komponenter og systemer, og eventuell prøvetur foretas hvis dette 
kreves av Klasse og Myndigheter.   
 
Alle prøveturer skal utføres i henhold til krav og prosedyrer fra underleverandører, KJØPER, Klasse og 
Myndighet. Test rapport fra alle prøver og prøveturer skal utarbeides av GS Marine Produksjon AS og 
sendes KJØPER, og hvis krav også til Klasse og Myndighet.  
 
Gjentatte prøver: 
I de tilfeller der prøvene ikke forløper tilfredsstillende eller at komponenten er skadet, under de 
ordinære prøvene, skal reparasjoner utføres og nye prøver gjøres hvis dette kreves av Klasse og 
Myndighet.  
 
 
 

155	Spesielle	prøver		
	
Generelt:  
Spesielle prøver for å dekke grundig testing av alle komponenter og systemer i både normal- og 
ulykkes-operasjon. Alle systemer som kan bli påvirket av fartøyets bevegelser, manøvrering, etc. skal 
prøves under realistiske forhold.  
 
Fremdriftssystem: 
Hele fremdriftssystemet inklusiv hovedmotorer, gir, propeller skal kjøres i minimum 6 timer ved full 
effekt uten overoppheting eller andre irregulariteter.  
Dieselforbruk skal registreres ved økonometer. Brennolje forbruket skal testes ved maksimum og 
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redusert pådrag.  
 
Kontrollsystem: 
Kontroll-, automasjons og manøversystem skal grundig testes. GS Marine Produksjon AS skal utføre 
kalibrering av alle givere og forelegge en rapport og skjema for senere kalibrering. 
 
Rulledemping:  
Fartøyets anti-rullesystem skal prøves grundig med registrering av rulledempingseffekt. Se Kap 408  
Strømaggregat:  
Fartøyets strømforsyning testes ved max effekt for min 2 timer  
 
Utstyr for last: 
Kran testes og prøve belastes  og sertifiseres. 
 
Utstyr for besetning og passasjerer: 
Landgang med heis og baugrampe testes og sertifiseres. 
 
 
Hastighet: 
Fartøyets hastighet skal måles ved prøvetur på fartsmil eller GPS data. Prøvetur gjennomføres i maks 
BF3 og Sea State 3. Prøvetur kjøres ved 85 og 100 % MCR med logging av alle relevante parametere. 
Hastighetsprøve kjøres ved 100%  begge retninger.  
 
Prøvetur kjøres ved konstruksjonsvannlinje. Ref. 010 
Propulsjonsmaskineri, generatorer, manøvertester og manøverprøver gjennomføres iht krav fra Klasse 
og Myndigheter.  
 
Elektriske systemer og utstyr: 
Hele det elektriske systemet prøves grundig og justeres før overlevering.   
Last prøver av generatorer og tilhørende bryterpanel. 
 
I tillegg prøves følgende systemer:   
Elektriske karakteristika for generatorer  
Parallell kjøring  
 
Elektronisk utstyr: 
Alle elektroniske komponenter isoleres mot elektromagnetisk støy.  
 
Systemer: 
Alle tanker og rørsystemer berørt av byggingen trykk prøves i henhold til Klasse selskap og KJØPERs 
krav. I tillegg funksjonsprøves alle systemer..  
 
Tetthetsprøving: 
Dekksluker, vinduer og utvendige dører tetthetsprøves med spyling.  
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16	GARANTIER	OG	UTBEDRINGSARBEIDER		
	

161	Utbedringsarbeider	etter	prøver	og	prøveturer		
	
Etter utprøving rapporteres enhver mangel eller uregelmessigheter til KJØPER. Ved feil og mangler 
kontakter GS Marine Produksjon AS fagfolk for utbedring, om nødvendig fra underleverandør. Feil og 
mangler som har blitt utbedret godkjennes av representanter fra GS Marine Produksjon AS, 
Underleverandør og KJØPER.  
 
Feil og mangler som av praktiske grunner ikke kan utbedres før overlevering, skal utbedres så snart som 
mulig basert på skriftlig avtale, og senest ett år etter overlevering. Feil og mangler og utbedringene av 
disse skal ikke påvirke fartøyets kommersielle operasjon.  

	
162	Garantiarbeider	og	reiser			
	
GS Marine Produksjon AS skal gi minimum 12 måneders garanti, fra overleveringsdato, av feil 
inkludert skjulte feil og mangler. Garantien skal også dekke design feil, dårlig konstruksjon eller feil i 
materialer. Fra utbedringsdato gis det en ny 12 måneders garantiperiode. Denne garantiperioden er 
begrenset til 48 måneder fra overlevering av fartøyet.  
 
KJØPER kan ikke kreve lengre garantiperiode fra GS Marine Produksjon AS enn det underleverandører 
har gitt i deres salgsbetingelser som oversendes kjøper for godkjenning.. Alle komponenter med 
garantiperiode kortere enn 12 måneder godkjennes av KJØPER før bestilling.  
 
 Garantien gjelder ikke områder som har vært utsatt for unormal slitasje eller skade.   
 
 
 

2	SKROG		
	

20	Skrogmaterialer,	generelt,	skrog	arbeider			
	

200	Generelt			
	
Fartøyets skrog skal dimensjoneres i henhold til relevante krav fra Myndigheter og Klasse for den 
aktuelle båttypen og det materialet fartøyet bygges i. 
 
  
 
 
 

201	Skrogmaterialer			
	
Fartøyet vil bli bygget av en kombinasjon av følgende materialer:   
 
Skrog – glassfiberarmert (GRP), sandwich konstruksjon. 



 
BYGGESPESIFIKASJON 

EXPLORER M-2300  

PROSJEKT Bygg 40 
REVISJON NR. AS BUILD 
DATO 10.11.2016 

 
 

25 
 

Skott,inndelinger,dekk og overbygg – karbonfiberarmert sandwich konstruksjon.  

203	Sandblåsing,	priming,	rengjøring			
	
Alle overflater rengjøres/avfettes grundig før påføring av målingssystem iht kravspesifikasjon.  
 
 

204	Testing	av	tanker,	etc.			
	
Tanker som skal testes som eks FO tanker vil bli testet før innmontering og resultat levert med skipet. 
 

21	Akterskip			
	

210	Generelt		
	
Skrogene, våtdekket, dekksplanene og overbyggsdelene blir bygget i seksjoner og  sammenføyet til en 
komplett enhet. 
Skrogene blir bygget i en form ved hjelp av utlegging av fibre og kjerne plater, tilrigging av 
injiseringsutstyret, og ved hjelp av vakuuminjisering distribueres bindemidlet rundt i fibre og kjerne 
hulrom, for å sikre gode laminater og god forankring mellom kjerne og laminat. 
Produksjonsprosessen overvåkes og kvalitetskontroll gjennomføres. Prosessen sikrer en jevn, repeterbar 
kvalitet, som sikrer en meget høy spesifik styrke – og dertil lav vekt. 
Kjerne densitetene og tykkelsen varieres i skroget i.h.h.t. styrke/belastningskravene. Laminatenes 
tykkelser og retning varieres også i henhold til beregnet lastopptak, og videre fordeling av tøyninger og 
spenninger. 
Det integreres tverrskott i fartøyets lengde med av stand basert på regelverket. Dobbelbunn bygges i 
området forenfor maskinrom i nødvendig lengde. Det bygges center langskips deleskott på  våtdekk. 
Akterskip skal bygges med fergebrohylle for anlegg til Norsk standard fergekai, herunder kai med 
fortøyningstann. Hyllen skal dimensjoneres for 5 tonn belastning fra fergekai. I hekk arrangeres lem 
som overlapper fergebru ved anlegg mot fergekai, ref. 306 Hekkport. 
Kravet til 1.700 mm fribord fravikes må da fravikes.  
 
Akterskip arrangeres med lasterom iht GA  
Akterskip arrangeres også for ferskvann og septiktank og gråvann  iht GA. 
 
 

22	Maskinområdet			
	

220	Generelt		
	
Fundament for hovedmaskineri og gir bygges inn i maskinområdet.  
 
Lommer og fundament for aktive finner for rulledemping monteres. Stabilisatorer sikres mot lekkasje 
med vanntett «kasse» i det rommet hvor de måtte plasseres iht GA .  

	
221	Hudplater	–	struktur	ellers	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
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23	Skrog	små	fartøy	
  

231	Hudplater	–	struktur	ellers	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

232	Hudplater	bunn	–	struktur	ellers	med	avstivinger	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

236	Tverrgående	avstivinger	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

237	Langsgående	avstivinger	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

238	FO	tanker	og	ellers	struktur	og	avtivninger	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 
 
 

24	Forskip			
	

241	Hudplater	‐skrogplater	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 

243	Bakkdekk	med	support	og	avstivinger	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

243	Bakkdekk	med	support	og	avstivinger	
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 

244	Fundament	for	baugrampe	integreres	i	forskip.		
 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
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247	Thrustere,	stabilisatorer	med	fundament	og	gjennomføring	
	
Fundament for tunellthruster bygges i forskip, her vil vi benytte beregninger fra Sleipner Motor for 
fundamentering og arrangement for Thruster og Stabilisatorer. 
 
 
 
  
 

25	Overbygg			
	

250	Generelt		
	
Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon. 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

251	Dekkshus		
	
Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon. 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

253	Overbygg	med	skansekledning	
	
Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon. 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 

254	Styrehus	med	avstivninger		
	
Kompositt av type karbonfiberarmert sandwich konstruksjon. 
Disse vil være iht beregning fra leverandør av Kjernematerialer (DIAB AS) 
 
 
 

26	Skrogutrustning		
	

261	Merker	på	skrog,	overbygninger,	etc.		
 
Dypgangsmerker: 
Dypgangsmerker monteres ved FP og AP. (Basis for dypgangsmerker skal være underkant kjøl.)  
 
Dekksmerke: 
Dekksmerke monteres midtskips.  
Lastemerke: 
Lastemerke monteres midtskips. (etter godkjent endelig stabilitet) 
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Navn og rederimerker: 
Navn og hjemsted monteres på hver side av fartøyet. Operatørs logo kan monteres på hver side av 
fartøyet. 
 
Profilering NFK : 
Profilering NFK Fartøyet skal også utrustes med NFK’s profilering på hver side av fartøyet.  
 
Ovennevnte profilering og farger skal framlegges for godkjenning av KJØPER før iverksettelse.  
 
Andre merker som for tunellthruster.  
 

262	Sjøvannsinntak,bunnplugger,lensebrønner	
 
Sjøvannsinntak for HVM 
Dette vil være en litt spesial løsning da det er nytte GRP slik at vi vil ta bort fare for tæring, filter for 
sjøvann er av Bronce og er forbundet med/til Zink via kobbertråd med rett kvadrat. 
 
Sjøvannsinntak for generator,hydraulikk 
Dette vil være en komplett pakke fra Sleipner Motor AS der dette er inkludert, det skal vær min 
medlevert utstyr samt at dette skal være av god kvalitet og være forbundet med/til Zink via kobbertråd 
med rett kvadrat.  
 

264	Fenderlister	
 
Fenderlister vil bli montert i hele lengden på fartøyet iht GA. Fenderlister vil bli leverte i standard sort 
farge. Dette vil vær av samme type som tidligere levert på referansefartøy. 
 

	
269	Løse	tanker	
	
Der vil være 1 stk mobil lensevannstank for samling av spillolje i skrog ved motorolje bytte, denne vil 
ha montert en elektrisk pumpe drevet av 24 V, Denne kan leveres på land for tømming på godkjent 
foretak.  
 
 

27	Materialbeskyttelse	utvendig		
	

270	Generelt	
Hele fartøyet skal ha overflatebehandling med korrekt farge påført som Topcoat, Gelcoat eller to-
komponent maling.  
 
Undervanns 
Undervannsskroget skal ha effektiv overflatebehandling og påføres primer samt to strøk selvpolerende 
bunnstoff. 
 
2 x strøk primer for vedheft på skrog  
2 x strøk selvpolerende bunnstoff av International (for denne type fartøy) (leveres med sertifikat) 
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271	Ror	
 
Roret er beregnet et fritt hengende spaderor med nacaprofil for minst mulig drag, levert og beregnet av 
CJR propulsjon i England.  
 
272	Topside	
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge hvit, videre påføres ett strøk Toppstrøk med 2 komponent 
Inter Thane 990  (International - 2 komp polyuretan maling) Ral 9016 
 
273	Utvendige	dekk	
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge grå, videre påføres ett strøk Toppstrøk med 2 komponent 
InterThane 990 7035 (International - 2 komp polyuretan maling)  
 
274	Utstyr	på	dekk	,innvendig	skansekledning	
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge grå, videre påføres ett Toppstrøk med 2 komponent Inter 
Thane 990  (International - 2 komp polyuretan maling) Ral 9016 
 
Ustyr av alum eller stål vil ha følgende malingsspec: 
2 x 2.komp epoxy primer (2x75micron) 
1 x 2.komp Toppstrøk (50 micron) 
 
275	Overbygg‐styrehus	
Dette vil bli påført Topcoat med grunnfarge grå, videre påføres ett strøk Toppstrøk med 2 komponent 
Inter Thane 990  (Jotun - 2 komp polyuretan maling) Ral 9016 
 

278	Utvendig	katodisk	beskyttelse		
	
Alle komponenter utsatt for korrosjon i sjøvann skal ha katodisk beskyttelse iht leverandørs anbefaling.  
 
 

28	Materialbeskyttelse	innvendig		
	

280	Generelt		
	
281	Overbygg‐styrehus	
Innvending i overbygg vil ikke bli malt da dette vil være totalt unødvendig og vil videre skape mer 
arbeid ved en tenkt reparasjon. 
 
  
282	Pumperom,styremaskinrom,teknnisk	rom,stores	
Skipet  skal ha hvit grunnfarge med toppcoat  og «off white» (RAL 9016) toppstrøk av : 
1 x Interthane 990 2 komp maling  
 
 
283Lasterom	
Skipet  skal ha hvit grunnfarge med toppcoat  og «off white» (RAL 9016) toppstrøk av : 
1 x Interthane 990 2 komp maling  
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285	Kofferdammer	ikke	tilgjengelige	normalt	
Siden Disse ikke vil være tilgjengelige vil det ikke bli malt på slike sted er med annet noe annet er 
bestilt. 
 
 

288	Innvendig	katodisk	beskyttelse		
	
I kjølesystem og andre komponenter utsatt for sjøvann monteres katodisk beskyttelse iht leverandørs 
anbefalinger.  
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3	UTSTYR	FOR	LAST		
	

30	Luker	og	dører			
	

301	Luker	
Lasteroms luke 
I hoveddekk over lasterom arrangeres hydraulisk operert flush lukedeksel av en størrelse som muliggjør 
lasting og lossing i hele lasterommet av standard pallelast. Lokal kontroll av deksel.  
 
 
Maskinroms  luke 
Over maskinrom monteres flush manuelt operert luke over hver hovedmotor som muliggjør at 
hovedmotor kan løftes ut av fartøyet. Lukene skal dimensjoneres som dekket for øvrig.  
 

304	Mindre	luker	
Lukene skal dimensjoneres som dekket for øvrig.  
Øvrige nødvendige luker og mannhull monteres for adkomst, rømning og inspeksjon.  
 
 
 

305	Baugport	og	rampe		
	
Det skal monteres en hydraulisk landgang på baug for om bord og ilandstigning når eventuelt side ikke 
kan nyttes pga værmessige årsaker. (Ref kap 564) 
 
 

306	Hekkport		
	
Fartøyet utrustes med hydraulisk operert hekkport som legges ned på fergebru for sikker i land- og 
ombordstigning. Hekkporten skal utrustes med foldbart rekkverk for personsikkerhet. Hekkport skal 
være tilpasset Statens Vegvesens standard for fergebroer. Låsehake skal være montert på hekkport.  
 
 

307	Sideporter		
 
Hydraulisk operert gangvei med løft for passasjerer se Kap 561 Personløfter 
  
 

309	Felles	system	for	hydraulisk	utstyr		
 
Kran, baugrampe, hydrauliske luker, hekkport, stabilisatorer, etc. drives fortrinnsvis fra felles hydraulisk 
aggregat plassert i egnet rom ( maskinrom).  
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31	Utstyr	for	dekkslast	og	romlast			
	

310	Generelt		
	
Det skal monteres et system for sikring av last i lasterom og på akterdekk. Arrangementet skal 
godkjennes av KJØPER før installasjon.(godkjent av driver)  
 
 
 

33	Dekkskraner	for	last			
	

331	Dekkskran		
 
Det monteres en AK 10 LE 2 HS Marine Kran med hydraulisk wirevinsj. Kranen vil kunne løfte 1400 
kg 2,5 m fra skuteside som er kravet. Kranen kan løfte 1575 kg 4,7 mtr ut fra skuteside i krokhøyde 5 
mtr fra vannlinje, se vedlagt arbeidsdiagram for valgte kran. Kranen vil bli plassert på sb side av 
fartøyet i akterdel av fartøyet. Når bestemmelse av kranarm lengde var det tatt tilbørlig hensyn til 
plassering. Kran og landgang ønskes fjernstyres fra felles bærbart tablå.  
 
Ved plassering av kran er det lagt vekt på mulighet for bruk av kran samtidig med at passasjerer går av- 
eller om bord i fartøyet.  
 
 

4	SKIPSUTSTYR		
	

40	Manøvreringsmaskineri	og	utstyr			
	

401	Ror	med	utstyr		
 
Fartøyet utrustes med 1 stk spaderor for hver drivlinje. Rorene leveres av CJR som på referansefartøy. 
Roret drives av elektro hydraulisk styremaskin fra Sleipner Motor   
 
 

404	Sidepropeller	forut	og	akter		
 
I for- og akterskip monteres hydraulisk drevet sidepropeller med skyvekraft tilstrekkelig at fartøyet 
opprettholder sin posisjon som angitt i Kap 003 Designkriterier  
 
Vi vil henvise til tidligere båter av lignende type med et noenlunde likt lateralplan areal og vil dermed 
kunne klare forventede oppgaver  iht kravene fremsatt samt beregning fra Sleipner Motor. 
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405	Stabiliseringsanlegg		
 
I henhold til leverandørs anbefalinger vil vi montere stabiliseringsanlegg av type «aktive finner» for 
rulledemping. Finnene skal være svingbare og skal gi fartøyet 80% rulledemping ved 15 knops fart i Sea 
State 4 og i fullastet kondisjon. Dette er dokumentert med vedlagt dokumentasjon fra Sleipner Motor. 
 
Finnene skal sikres mot vannfylling i aktuelle rom dersom skade på finnene oppstår. (rom er WT) 
 
 
 

41	Navigasjons	og	søkeutstyr			
	

410	Generelt		
	
I henhold til regler for fartøytypen eller tilsvarende fartøystype innenfor samme operasjonsområde.   
Fartøyets navigasjonssystem skal inneholde utstyr som definert under integrert i et 
navigasjonsinformasjonssystem (NIS) som skal kunne presenteres på 3 skjermer.  
NIS skal også logge driftstid og forbruksdata samt posisjon, kurs, hastighet, løpende. Det må monteres 
nødvendige sensorer for slik logging.  
 
Fartøyet vil ha 2 likeverdige navigatørplasser.  
 
 

411	Radaranlegg		
	
Fartøyet skal være utrustet med Furuno 2117 X-band  3 cm ARPA radar som kan integreres med 
ECDIS/ECS, med overføring av mål som plottes.   
 

412	GPS			
Iht tegning GS39-105-001-T1 BRIDGE ARRANGEMENT 
 
2 sett GPS med differensiell korreksjon (dGPS) skal være installert. Disse skal kunne kobles til radar, 
ECDIS, VHF, AIS, og autopilot via NIS.  
 
AIS (automatisk identifikasjonssystem) klasse A skal være installert på fartøyet da oppdragsgiver vil 
benytte Shiplog eller tilsvarende system som registrerings- og informasjonssystem.  
 
 

413	Gyro,	autopilot		
	
Fartøyet skal utrustes med Simrad AP 70 Autopilot koblet opp mot Satellittkompass levert fra JRC 
Fartøyet utrustes med et JRC sett gyro-kompass/Satelittkompass med deviasjonsalarm for nøyaktig 
kursgiving.   
 
 

414	Ekkolodd,	fartslogg		
	
Skipet vil bli utrustet med 1 stk Furuno DDP600 samt en flere GPS for fartslogging. 
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415	Navigasjons	instrumenter	
Skipet vil bli utrustet med 1 stk Jotron Tron TR 8000 AIS 
Skipet vil og bli utrustet med Kartmaskin TimeZero fra Furuno 
 
 

416	CCTV	system		
	
CCTV system som dekker maskinrom,akterdekk,salong,fordekk landgang SB side.  
  
 

417	Ur,	værkart,	nautisk	utstyr		
	
Fartøyet vil ha nautiske publikasjoner og tidevannstabeller for minimum Nordland fylke.   
Det skal være oppdaterte papirkart i tillegg til elektroniske kart system for minimum det området 
fartøyet skal seile i.   
 
 
 

418	Master		
	
Det monteres en stk signalmast på styrhustak iht forslag i generalarrangement.   
 
 
 

42	Kommunikasjonsutstyr			
	

420	Generelt		
	
I henhold til regler for fartøytypen.  
 
Kommunikasjonsutstyr skal minimum dekke kravene for dekningsområdet A1. 
 
   
 

424	VHF/UHF/Radio	system		
	
For ekstern kommunikasjon skal fartøyet være utstyrt med :  
 
1 stk Sailor RT 6222 VHF/DSC  
 
1 stk Furuno NX 700 Navtex  
 
1 stk Jotron Fri-flyt satellitt EPIRB  
 



 
BYGGESPESIFIKASJON 

EXPLORER M-2300  

PROSJEKT Bygg 40 
REVISJON NR. AS BUILD 
DATO 10.11.2016 

 
 

35 
 

1 stk Jotron Manuell satellitt EPIRB  
 
1 stk Jotron SART  
 
 2 stk håndholdt Jotron TR 20  GMDSS VHF transceiver  med lader/ekstra batterier 
 
 
 

425	Internkommunikasjon,	APIS		
	
For kommunikasjon og meldinger skal fartøyet være utstyrt med monitorer om bord til å kommunisere 
meldinger visuelt og verbalt, for eksempel om forsinkelser og ruteendringer. Antall og plassering av 
disse skal være slik at disse er godt synlig for alle passasjerer i salongen. 
(I salongen monteres totalt 4 monitorer, 2 i forkant med retning akterover og 2 i akterkant med retning 
forover. Hele salongen skal være dekket.)  
Kommunikasjonsmidlene skal benyttes til å annonsere alle anløp underveis på ruta samt kart med 
posisjonsangivelse, utetemperatur og hastighet i sann tid.  
 
Det vil leveres og monteres et Jotron SPA 1500 PA anlegg  
  
 

427	Lys	og	signalutstyr		
	
Lanterner: 
Det vil bli montert lanterner med i Led. 
Det vil bli montert 7 stk lanterner iht Regelverket 
 
Tyfon: 
Det vil og bli montert en stk Tyfon fra Kahhelenberg 
 
 

43	Forankrings‐,	fortøynings‐	og	slepeutstyr		
	

431	Ankere	med	kjetting	og	wire		
	
Fartøyet utrustes med et anker, kjetting og wire i henhold til regler. 
 
1 stk balansert anker type SHHP-TW vekt iht krav 
Galvanisert for motstand mot korrosjon. 
 
1 x 5 mtr anker-stolpe-kjetting dia 16 mm    
1 stk kenter-sjakkel for kjetting dia 16 mm 
1 stk svivel-forløper for kjetting dia 16 mm 
1 stk anker-sjakkel type-D for kjetting dia 16mm 
Alt nytt og med galvanisert overflate. 
Alt i grade 2 og med sertifikater fra Lloyds Register of Shipping) 
 
 



 
BYGGESPESIFIKASJON 

EXPLORER M-2300  

PROSJEKT Bygg 40 
REVISJON NR. AS BUILD 
DATO 10.11.2016 

 
 

36 
 

433	Anker‐	og	fortøyningsvinsj		
	
Skipet vil få montert 1 stk Ankerwinch fra Mjosundet type 1 stk Ankerwinch 1-AV-16-K2(hydraulisk)   
 
 

435	Fast	fortøyningsutstyr		
	
Ut over regelverk monteres pullere og halegatt på hver side av hoveddekk i hekk, hoveddekk midtskips 
samt to posisjoner i hoveddekk baug. Total 6 posisjoner på hver side.  
 
Resterende eventuelle fortøyningsarrangement utformes i nært samarbeid med KJØPER.  
 
 

436	Løst	fortøyningsutstyr	til	skipet		
	
Ut over regelverk leveres 5 trosser a’ 30 m for hensiktsmessig for fortøyning ved de ulike kaianlegg der 
fartøyets skal operere.  
 
 
 

44	Verksted,	vedlikeholds‐	og	rengjøringsutstyr,	Storesom,	m.m.		
	

441	Maskinverktøy		
	
Der vil ikke være med maskinverktøy utover en stk oppladbar drill 
 
 

444	Rengjøringsutstyr		
	
Skipet vil bli levert med 1 stk mopp og 1 stk bøtte for vann. 
 
 

445	Avfallshåndtering		
	
Søppelkurver skal være tilgjengelig ved annen hvert sete rad mot gangarealet i salongen, videre en på 
hvert toalett og en i styrehus.  
 
 

448	Merking	av	maskineri,	rør	og	utstyr		
	
Rør vil bli merket med symbol for væske det fører, andre viktige komponenter vil bli merket iht 
regelverket. 
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45	Løfte‐	og	transportutstyr	for	maskinkomponenter		
	

452	Løfteutstyr	i	maskinrom		
	
Der vil ikke bli montert løfteutstyr i maskinrom da vi har under design tatt hensyn til å plassere luke 
over motor for eventuell ut løfting av tunge deler.  
 

453	Løfteutstyr	hovedmotor		
	
Der vil være montert løfteøyer på motor for ut løft og inn løft permanent. 
 

5	UTSTYR	FOR	BESETNING	OG	PASSASJERER		
	

50	Redningsutstyr,	medisinsk	utstyr			
	

502	Redningsflåter		
	
Der vil bli montert Viking redningsflåte® etter gjellende regelverk for denne type fartøy 
 
 

503	Redningsutstyr		
	
Det monteres kasse for livvester av Regatta TermoCruise i foreskrevet antall over hvert stolsete. 
Barnevester/Babyvester iht. regelverket leveres og lagres i salong i hylle i tak i egen kasse.  
 
 

504	Medisinsk	utstyr,	førstehjelp		
	
Skipet vil bli levert med medisin iht regelverk. 
 
 
 

505	Brannslokkingsutstyr		
	
Der vil bli levert med 5 stk 9 kg Brann slokke apparater. 
Der vil vider bli levert med 1 stk evakueringsmaske istedenfor brannmanns utstyr (iht gjellene praksis 
fra SD) 
Videre vil vi levere med 1 stk gass slokke apparat for bruk i styrehus. 
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51	Isolasjon,	paneler,	dører,	vinduer,	etc.			
	

510	Generelt		
	
Referansefartøy 
Arrangement av innredningen vil være som indikert på GA-plan og med kvalitet og materialvalg på lik 
linje med Bygg 37-38  
 
Innredningen vil være funksjonell for denne båttypen da vi har levert samme type båter som dette 
tidligere. Innredning og passasjerbekvemmeligheter er av høy maritim standard og vil være rengjørings- 
og vedlikeholds vennlig.  
 
 

511	Isolasjon,	lettskott,	himling			
	
Skott /brannskiller vil bli nyttet Iso Over isolasjon kombinert med Fjordpanel fra  
Fjordesign AS av godkjent type.  
 
 
 

512	Innvendige	dører			
	
Dører til maskinrom er av Typen Libra A-60 
Dører mellom hvilke seksjoner må ha den tetthet som regelverk beskriver  
Dører til kvilerom er lettdører fra Fjordesign AS 
Dører til toaletter vil være de samme som til kvilerom 
 

514	Utvendige	dører			
	
Alle dører av Libra Plast HSC dører  
 
 

515	Lysventiler	og	vinduer			
Styrehus 
Vinduer i styrehus vil være av fast konstruksjon, sb+bb side vil ett av vinduene/dør være skyv/åpn bare 
horisontalt og vinduer i front skal ha elektrisk oppvarming. 
3 vinduer i front vil ha straight line visker 
Alle vindu vil og ha solgardin. 
Salong og toaletter S.dekk 
Vinduer i de områdene vil være av Polykarbonat likt det vi har levert på tidligere båter 
Tykkelse 9,5 – 12 mm 
 
 

518	Tak	
Netto høyde i innredningen skal være minimum 2030 mm.  
Takpaneler av type Danacustic/Alcantara av godkjent type  
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52	Innvendig	dekksbelegg,	trapper,	leidere,	rekkverk			
	

522	Innvendig	dekksbelegg		
	
Det benyttes slitesterk vinyl eller annet fast belegg, tepper vil vi ikke benytte på andre steder enn 
eventuelle kvilerom. 
 
 

524	Belegg	i	trapper	innvendig			
	
 
Det benyttes slitesterk vinyl eller annet fast belegg. Tepper skal ikke benyttes på annet enn avtalte 
plasser.  
 
 

525	Dørker,	leidere,	plattformer,	rekkverk	i	maskinrom			
	
Leidere, dørker, plattformer, repo og rekkverk/håndrekker skal tilpasses for enkel adkomst til alle deler 
av maskineriet.  Beskyttelse vil bli montert rundt alle operasjonspaneler samt ellers for mannskapets 
sikkerhet.  
 
Leidere vil ha en bredde på 600 mm med trinn av vorteplater.  
 
I maskinrom legges løse dørker av aluminium vorteplater som skrues i profiler. Dørk rundt 
fundamenter, maskineri, rørgjennomganger og ventilkasser tilpasses omhyggelig og avsluttes med en 
slingrekant på min. 50 mm. Over ventiler og kraner etc. anordnes hengslede luker og lokk med 
løftehull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53	Utvendig	dekksbelegg,	trapper	og	leidere			
	

531	Utvendig	dekksbelegg		
	
Det vil bli benyttet sklisikker dekksmaling med ønsket korning. 
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533	Rekkverk,	porter			
	
Det vil bli montert en rekkeport av syrefast rør på hoveddekk på hver side av fartøyet for å kunne legge 
en standard gangvei inn på dekket. På overbygningsdekk vil det bli montert tilsvarende rekkeport på 
motsatt side av hovedlandgang. 
   
 

534	Utvendige	leidere,	trapper,	ristverk		
	
Leveres og monteres etter godkjent arrangement.  
 
 
 

54	Møbler,	inventar	og	underholdningsutstyr			
	

540	Generelt			
	
Passasjer og mannskapsbekvemmeligheter arrangeres som indikert på GA-plan.   
 
 

541	Møbler	for	besetning		
	
Hvilerom for mannskap utstyres med kvilebenk med skuffer under, klesskap og 4 kroker.  
 
 
 

542	Kontorutstyr,	spesialmøbler	i	styrehus		
	
Bro Broarrangement skal tilpasses myndighetskrav for kun 1 navigatør.  
Bro arrangeres i hovedsak som vist på GA-plan og det skal være mest mulig fri sikt i alle retninger. 
Fører skal også kunne ha fri sikt til baugrampe, landgang, Sikt til kran og akterdekk med hekkport vil 
måtte bruke CCTV systemet som vil bli installert.  
Skipsførers stol skal plasseres på samme side som landgang og kran. Arrangement for operating av 
sidethrustere og styring vil bli montert på ytre armlene på kaptein stol.  
 
Detaljert broarrangement med plassering av instrumenter vil utarbeides i samarbeid med KJØPER.  
 
Bro utrustes med to førerstoler av god kvalitet. 
  
Sofagruppe: 
Vi har mottatt skriv fra SD som presiserer at en bro kun skal nyttes til det den skal og det er å navigere. 
KJØPER ønsker i utgangspunktet at det arrangeres en sofagruppe for 3-4 personer i akterkant av 
bro.  Kjøper og Verft tar dette opp til vurdering og endelig avklaring før bygging påbegynnes. 
 
Kontor: 
Det monteres en liten kontorpult med kontorstol på bro.  
 
Maskin kontrollrom (ECR) Instrumenter for maskinkontroll integreres på bro bb side.  
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544	Gardiner	og	forheng,	gulvtepper		
	
Samme belegg over hele båten. 
 
 

546	Underholdnings‐	og	informasjonsanlegg		
	
Det monteres felles antennesystem for radio/TV med signalforsterker. Signaluttak på bro. Radio og TV 
tunere monteres på bro.  Det integreres et antall høyttalere i himling i passasjersalong for radio samt PA 
anlegg.  
 
Følgende blir montert:  
 
• APIS monitorer i passasjersalong, Ref. Kap 425 Internkommunikasjon, APIS  
• Det er blitt ettermontert DAB antenne på fartøyet. 
 
 
 

547	Inventar		
	
Hvilerom for besetning utstyres med 4 kroker for bekledning og 1 stk avfalls boks.  
Toalettrom for besetning arrangeres i teknisk rom ved hvilerom.  
 
Toalettrom for passasjerer: 
 To toalett arrangeres hvorav det ene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede (rullestol) og skal 
følge retningslinjer for universell utforming. Rommene utstyres med, speil, såpedispenser, papirholder 
for store ruller, holder for tørkepapir, to doble kroker og 1 stk avfalls boks.  
 
Toalett for bevegelseshemmede vil i tillegg utstyres med benk for spebarnestell.  
 
 
I passasjersalong monteres oppslagstavle i liggende A3 format. (medlevert) 
 

548	Møbler	for	passasjerer		
	
Salong innredes for 48 passasjerer som antydet på GA-plan. Det er generelt lagt meget stor vekt på høy 
passasjerkomfort både når det gjelder stoler, utforming av salongen vedr utsyn, belysning etc.  
Det vil være stoler for samtlige passasjerer, 1/3 av disse vil ha tilgang til bord.  
Alle passasjerstolene skal være polstrede og med skinntrekk av god kvalitet. Stolene vil være av høy 
kvalitet med fot støtte, regulerbar rygg, armlene, setebelte, setebredde minimum 480 mm . 
 
Alle stolene skal ha dokumentlomme og nedfellbart matbrett, med unntak av seter plassert ved bord og 
vegg.  
Det skal være minimum 82 cm mellom seteradene (seteavstand måles i setehøyde fra front rygg til bak 
rygg sete foran)  
Alle møbler, inventar og bekledning i passasjerareal skal være fremstilt av ikke allergifremkallende 
materialer.  
 
Bagasjeoppbevaring 
Innenfor hovedinngang til salong arrangeres stueplass for bagasje for passasjerer. Plassen skal være 
avskjermet fra den øvrige salongen og skal utrustes med hyller dimensjonert for standard kofferter. 
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Rommet utrustes også med 10 kroker for yttertøy langs ledig vegg.  
Oppbevaringsplassen skal ha et nyttbart volum for 25 kofferter av standard størrelse (55x40x23 cm).  
 
Over stolradene arrangeres lukkede bagasjehyller i «fly-design» for lett reisegods.  
 
 

55	Utstyr	for	pantry,	vaskeri,	proviantrom,	m.m		
	

551	Pantry	utstyr		
	
I fasilitetene under dekk vil vi montere kombiskap av type «minikjøkken» med nedfelt vask med 
tilførsel av varmt og kaldt vann, lite kjøleskap. Et lite kabinett med skuffer og skap med plass til 
dekketøy monteres i tilknytning til dette.  
 
En mikrobølgeovn og en kaffetrakter monteres og sikres.  
 
 

552	Bysseutstyr	for	servering		
	
Der vil ikke bli levert utstyr for servering 
 
 
 

555	Proviantrom		
	
Der vil ikke bli noe eget rom for proviant da der ikke vil være mannskap eller besetning som bor om 
bord, men areal for stores vil der bli.  
 
 
 

56	Løfte	og	transportutstyr	for	besetning	og	passasjerer		
	

561	Vertikalløfter			
	
I kombinasjon med landgang skal det arrangeres en elektrisk/hydraulisk åpen løfteplattform for 
transport av bevegelseshemmede mellom passasjerdekkene. Vertikal løfteren vil være 140cm x 120 cm  
for en elektrisk rullestol samt ledsager, denne vil og ha en nyttelast på 450 kg. 
 Ref også Kap 016 Universell utforming  
 
 
 

564	Landgang,	baugrampe			
	
Landgang styrbord side: 
Fartøyet skal ha godkjent hydraulisk/elektrisk operert landgang på styrbord side av fartøyet montert i 
integrasjon med heis. Landgangen skal primært knyttes mot dekk over lastedekket. Denne skal 
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tilfredsstille kravene til universell utforming, Ref. Kap 016. 
 
Landgangen skal være teleskopisk slik at den i parkert posisjon tar begrenset plass og at lengden ved 
bruk kan tilpasses kaihøyde. Rekkevidden inn på kai vil være minimum 3 m, flap ikke medregnet.  
Innvendig netto bredde på landgang minimum 900 mm. Landgangen utstyres med hjul/trinser i enden 
mot kaien som muliggjør bevegelse både i langskips og tverrskips retning. Landgangen integreres med 
rullestolheis på fartøysiden slik at bevegelseshemmede kan komme til begge dekk. Landgang skal ha en 
flap i forkant for overgang til landanlegg.  
Landgang/løfter skal også kunne benyttes i andre faste posisjoner utenom nivå hoveddekk og øvre dekk, 
men da ikke i tråd med universell utforming. Ved slik operasjon benyttes en separat løs trapp for 
utligning av høyde.  
 
 
 
 
Baugrampe for passasjerer: 
 I baugen monteres en teleskopisk/foldbar hydraulisk/elektrisk baugrampe integrert med baugport. 
Rampen skal ha en innvendig netto bredde på minimum 900 mm og skal være tilstrekkelig lang for 
sikker bruk for passasjerer og besetning der forholdene tillater det. Rampen skal være utstyrt med 
rekkverk etter forskriftene. Rampen skal ha en flap i forkant for overgang til landanlegg.  
 
Rampen vil kunne justeres i høyde og rekkevidde inn på land skal være minimum 2,4 m fra fartøyets 
fremre punkt. 
Dette er blitt endret på dette fartøyet av Fylket.  
 
Også denne rampen skal tilfredsstille krav om universell utforming, ref. Kap.016 Universell utforming.  
 
Utforming og arrangement av vertikalløfter, landgang og baugrampe skal utformes i nært samarbeid 
med KJØPER.  
 
 
 

57	Ventilasjon,	klima‐	og	oppvarmingsanlegg		
	

571	Ventilasjons‐	og	oppvarmingssystem	for	innredning.			
 
Salong: 
Det vil arrangeres et godt ventilasjonsanlegg som sikrer at passasjersalong skal ha god ventilasjon med 
friskluftventilasjon. Ventilasjonssystemet arrangeres for utnyttelse av varme fra hovedmotorenes 
kjølevann via varmeveksler som sikrer tilstrekkelig kapasitet.  
Ventilasjonsanlegget dimensjoneres for å gi minimumstemperatur under overfart skal være +20 grader 
C i salongen. Under overfart skal det i varme perioder være god utlufting i salongen, ref 
Sjøfartsdirektoratets krav vedrørende tilførsel av frisk luft samt luftutskiftinger/time. Arrangement av 
utblåsingsdyser skal sikre at det ikke blir sjenerende trekk eller kuldeområder hverken i salong eller 
langs vegger/skott. Kan eksempelvis anvende type defroster med utblåsning under vinduer.  
 
Toaletter: 
Toalett har avtrekk direkte til frisk luft, panelovner for oppvarming.  
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Bro: 
På bro arrangeres defrosteranlegg for brovinduer.  
 
Hvilerom: 
Her monteres panelovner for tilstrekkelig oppvarming 
 
Det monteres luft-luft eller sjø-luft varmepumpe(r) for oppvarming av salong og oppvarming/kjøling av 
bro. 
I teknisk rom, toalettrom og hvilerom under dekk monteres panelovner for tilstrekkelig oppvarming.  
 
I maskinrom andre rom der frost utgjør en risiko, monteres tilleggs oppvarming for frostsikring ved 
opplag/landligge.  
 
 
 

58	Sanitær‐	og	avløpssystem	for	innredning			
	

581	Sanitær	tilførsel		
	
Det leveres og monteres en ferskvannspumpe for levering av trykkvann til toalettrom samt til vask på 
bro.   
Det installeres en varmtvannstank med egen trykkvannspumpe, i hvert toalettrom monteres en håndvask 
med kaldt og varmt vann.  
 
 

582	Sanitær	avløpssystem		
	
Det monteres et lite vakuum toalettanlegg fra Jets® som toaletter alle toalettrom tilknyttes. Anlegget 
dimensjoneres etter antall passasjerer om bord. Avløp fra septiktank føres over bord eller til dekk for 
levering til land.  
Gråvanns avløp fra sluker og vasker føres til gråvannstank koblet sammen med vakumsystem slik at 
dette vil bli pumpet til septiktank.  
 
 
 

6	MASKINERI	HOVED	KOMPONENTER		
	

60	Diesel	motorer	for	propulsjon			
	

601	Dieselmotorer		
	
Fartøyet skal utstyres med to framdriftsmotorer /systemer montert i separate maskinrom for hver motor.  
Det er valgt 2 stk Volvo Penta Marinemotor D16 R1 som yter 650 hp (478 kW) ved 1800 rpm 
Motorene ær turbo ladede og av lettvekts type.  
Det er inkludert 2 års garanti for motorene levert fra Volvo Penta. 
 



 
BYGGESPESIFIKASJON 

EXPLORER M-2300  

PROSJEKT Bygg 40 
REVISJON NR. AS BUILD 
DATO 10.11.2016 

 
 

45 
 

Valg av motorer ær tilpasset fartøyets følgende karakteristikk: 
 
Optimalisert konstruksjon for drift ved/mellom 18.0 - 19.9 knop 
Tilpasset driftsområde for drift mellom 2-3000 timer pr år 
Forventet levetid ved årlig driftstid som forespeilet med fulgt serviceintervall  25 år .  
Hver motor leveres med påmontert 2 stk 100 amp 24V likestrøms generator for å sikre nok strøm til 
drift av båten.  
Samt  PTO hydraulisk pumpe for drift av ,kran.stabilisatorer,thrustere,landganger,hekkport. 
 
Motorene skal gi fartøyet spesifisert hastighet iht 010 Propulsjonsmaskineri, generatorer  
 
 

63	Propeller	og	Transmisjoner		
	

631	FP	propellanlegg,	Hylse	m/pakk	boks	
	
Propellere er av FP tilpasset turtall, stigning og diameter designes for høy virkningsgrad og effektiv 
manøvrering. Hyles er vannsmurt og levert av samme produsent som propell og aksling. Produsent 
angitt i makers list. 
  

632	Akselbraketter		
Akselbraketter vil bli støypt i sand form med tilpasning til båt og boltet fast slik at det skal være lettere å 
demontere dette om det skulle være nødvendig, dette med tanke på at det vil være enkelt å bytte. 
Produsent angitt i makers list. 
 
 

633	Reduksjons	gear		
TwinDisc MGX 5135A som er et elektronisk slure gir der ventiler slurer på oljen istedenfor som før der 
en presset oljen over platen. Dette er et gir som tåler opp til 1200 hp slik at det er dimensjonert med 
tanke på levedyktighet. 
 
 
 
 
 
  
 

65	Motoraggregat	for	hoved	elektrisk	kraftproduksjon		
	

651	Generelt		
	
Det installeres generator med tilstrekkelig kapasitet for fartøyets elektrisk forbruk i alle ulike 
operasjonsmodi. Generatoren/Havneaggregat monteres i ett av maskinrommene. Se punkt 861 
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66	Andre	motoraggregater		
	

665 Havneaggregat	
	
Her vil det bli installert en Kohler Diesel Generator 7,0 kW 220 V enfas 
 
 
 
 
 

7	SYSTEM	FOR	MASKINERI	HOVED	KOMPONENTER		
	

70	Brennoljesystem		
	

700	Generelt	
Alle systemer skal være i henhold til klassens og myndigheters krav. Det benyttes heltrukne rustfrie 
stålrør med koplinger. Rørledningene klamres fleksibelt, muliggjør god tilgjengelighet for vedlikehold 
og inspeksjon. Systemet dimensjoneres for  maks 3 m/s væskehastighet ved normal belastning. Alle 
komponenter i systemet merkes tydelig. Det monteres spillbrett under komponenter hvor oljesøl kan 
forekomme. 

701	Brennolje	og	rensesystem	
 
Fartøyet har 2 stk brennoljetanker med kapasitet som definert i kap.012.Tanken bygges løst og ikke som 
integrert tank .Den utrustes med gjennomføringer for påfylling, lufting og peiling, samt inspeksjonsluke. 
Det anordnes en fyllestasjon på egnet sted på en av sidene av utvendig akterdekk. Fyllestasjonen 
utrustes med flenser og koplinger til ekstern slangeforbindelse.  
Det anordnes et dedikert tilførselsrør fra fyllestasjon frem til hovedtank. Det legges luftrør med ca 25 % 
større areal fra tank til fyllestasjon, hvor lufterøret utrustes med godkjent lufteventil fra Gjerde AS. 
Det arrangeres peileklokke og nivåalarm/lys ved fyllestasjon. Eget system utviklet av Visjon 
Automasjon AS monteres. 
Systemet består i tillegg av et rørsystem frem til hver forbruker i maskinrommene. Det anordnes cross 
over rørføring med de nødvendige ventiler for filter. Det anordnes filterenheter på rørføring mellom 
hovedtank og forbruker. 
 

703	FO	tilførsel	system	
Hovedmotorer får tilførsel direkte fra hovedtank.  
Eventuelle returløp fra hver motor utrustes med enveisventil. 
 
 

71	Smøreoljesystem		
	

710	Generelt		
Alle systemer skal være i henhold til krav fra myndigheter og klasseinstitusjon.  
Det skal benyttes rørdiametre som sikrer tilstrekkelig gjennomstrømning hastighet. 
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712	Olje	rensesystemer	
Alle systemer har egne reservoar og oljefilter for rensing av oljen, ut over dette er det ikke montert 
utstyr da dette er tilstrekkelig for drift av fartøyet 
 
 

72	 KJØLESYSTEM	

720	 GENERELT	

Alle systemer dimensjoneres og utrustes i henhold til krav fra myndigheter og klasseinstitusjon. Det 
brukes Glassfiber rør ved sjøkjøling og stålrør ved ferskvannskjøling. Rørledningene skal være 
fleksibelt opphengt og væskehastigheten skal ikke overstige 3,0 m/s ved normal belastning. 
Rørledninger klamres tilstrekkelig skal være lett tilgjengelig for vedlikehold og inspeksjon. 
 
Alle komponenter i systemet merkes tydelig.  

 

721	 KJØLESYSTEM	MED	SJØVANN	

Hovedmotorer med fremdriftsgear blir kjølt av et sjøkjølevannsystem /varmeveksler på hver motor som 
leverer returvann bak til gir for kjøling av oljen på det.Det anordnes et sjøvannsinntak i hvert av 
maskinrommene til HVM, som fordeler med rørføring til forbruker. Inntakene anordnes med butterfly 
ventiler for hver krets. Rørsystemet bygges opp i CuNi eller i glassfiber materialer. 
I ene maskinrommet plasseres dieseldrevet Generator, dette vil ha en eget inntak med dertil filter på pga 
sikkerhet. 

Sjøvannsfilteret anordnes med filterenhet som kan tas ut og tømmes.  

Utløpene fra hver forbruker ledes mot ekshaust rørene for hovedmotor og gensett, og injiseres i ekshaust 
strømmen som kaller våt eksos. Det anordnes fleksibel lange overganger mellom den faste rørføringen 
og til hver forbruker. 

 
 

74	Avgass‐	og	luftinnsug	til	maskin		
	

741	 AVGASS	SYSTEM	FOR	FREMDRIFTS	MASKINERI	
Det anordnes et uavhengig ventilasjonssystem for hvert maskinrom. Det monteres godkjente 
brannspjeld. Det anordnes kanalsystem fra inntaket i hvert maskinrom og nedover slik at det besørges 
god luftilstrømming av rommet. Overskuddsluften leveres ut i maskinrommets akterkant/side, gjennom 
egne kanaler og utløp, med spjeld. 
Viftekapasitet dimensjoneres etter gjeldende klassekrav til overskuddskapasitet. 
 

743	 AVGASS	SYSTEM	FOR	FREMDRIFTS	MASKINERI	

Avgassene fra hver motor ledes via elastisk kompensator/slange på motoren til Halyard lyddempere 
bygget i vinylester med godkjenninger fra Klasse.  I første delen av exhaust kompensatoren/slange vil 
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exhaust bli blandet med vann fra motorens varmeveksler går inn i Halyard lyddemperanlegget for å 
redusere støy samt kjøling av røret. Vanninjiseringen er i bend på motor fra leverandør av motor. 
 
Rørene isoleres termisk for en maksimal overflate temperatur på 55°C.  
 

743	 AVGASS	SYSTEM	FOR	MOTORAGGREGAT	

Avgassene fra motor ledes via elastisk kompensator/slange på motoren til Halyard lyddempere bygget i 
vinylester med godkjenninger fra Klasse.  I første delen av exhaust kompensatoren/slange vil exhaust bli 
blandet med vann fra motorens varmeveksler går inn i Halyard lyddemperanlegget for å redusere støy 
samt kjøling av røret. Vanninjiseringen er i bend på motor fra leverandør av motor. 
 
Rørene isoleres termisk for en maksimal overflate temperatur på 55°C. 

79	Automasjonssystem	for	maskinanlegg		
	

791	Manøverpulter,	hovedpaneler		
 
Automasjonssystemet skal være tilpasset periodevis/ubemannet drift av maskinrom, hvor styrehus skal 
fungere som kontrollrom. Allt utstyr for overvåking og betjening av maskineri med tilhørende systemer 
skal integreres i bropult på (bb<>sb) side, og være modulbasert for enkel service. I hvert maskinrom 
monteres nødvendig utstyr for maskinovervåking og system betjening. 
 
Styrhuspulten utrustes med tanke på god ergonomi og funksjonalitet for besetningen. 

	
792	Alarm	og	monitorsystem	maskinrom	

Fartøyet utrustes med et alarmsystem med tilstrekkelig antall kanaler til: 
Motorer (Det leveres et integrert alarm og sikkerhetssystem for hver hovedmotor) 
Pumper 
Tanker 
Det monteres  en egen brannalarmsentral 
Motorer leveres med original overvåkning/alarmanlegg 
Det benyttes lyd og lyssignaler ved alle alarmer. 

792	Alarm	og	monitorsystem	for	gir,	propell	
Dette er et FP propellanlegg alarm overvåking for følgende : 
Temperatur olje 
Trykk olje 
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8	SKIPS	SYSTEMER		
	

80	Ballast‐	og	lensesystem		
	

800	Generelt		
	

Alle systemer skal være i henhold til krav fra myndigheter og klasseinstitusjon. Det skal brukes 
materialer som er best mulig egnet for formålet i alle typer rør. For å unngå korrosjon skal likt material i 
rør og ventiler tilstrebes. Det skal prioriteres å bruke materialer med lav vekt der dette er 
hensiktsmessig. Rørledningene bør være fleksibelt opphengt og væskehastigheten skal ikke overstige 3 
m/s ved normal belastning. Rørledninger skal klamres tilstrekkelig, og være lett tilgjengelig for 
vedlikehold og inspeksjon. Tilstrekkelig antall tappe og lufteventiler monteres. 

Alle komponenter i systemet skal merkes tydelig. 
 
803	Lensesystem	
  
Lensesystemet består av: 
En elektrisk drevet  fast montert lensepumpe i hver vanntett seksjon 
En bærbar elektrisk drevet lensepumpe 
Spillolje tank dren pumpe(montert på tank) 
Hver pumpe plasseres lavest mulig i hver vanntett seksjon. Lensing skjer via tilbakeslagsventil med 
utløp over lastet vannlinje. En vannsensor gir beskjed til alarm-og overvåkingsystemet og pumpen kan 
startes manuelt fra styrhus og hvert maskinrom, eller ved hjelp av automatikk. 
 
804	Drenering		
 
Det arrangeres svalkeporter fra åpne dekk iht. regelverket. 
Det brukes materialer som er best mulig egnet for formålet i alle typer rør. For å unngå korrosjon skal 
likt material i rør og ventiler tilstrebes. Det skal prioriteres å bruke materialer med lav vekt der dette er 
hensiktsmessig. Drenering av utvendig dekk skjer generelt til underliggende dekk eller direkte over 
bord. 
 

805	Drenering	lasterom	
 
Lensesystemet består av: 
En elektrisk drevet  fast montert lensepumpe i hvert lasterom ledet over bord. 

 

807	Drenering	teknisk	rom	
Lensesystemet består av: 
En elektrisk drevet  fast montert lensepumpe i teknisk rom ledet over bord. 
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81	Brannalarm		
	

811	Brann	melde	anlegg	
	

Det monteres godkjent adresserbart brann melde og varslingsanlegg med sentral i styrehus og som 
dekker følgende områder. 

Salong 
toaletter 
korridorer/trapper 
styrehus 
rekreasjonsareal med kvilerom 

Systemet vil ha en alarm for brann og en manuelt betjent alarm for generell alarm. Det vil bli installert 
detektorer iht. Regelverk og i alle rom der det er tekniske installasjoner. 
Varslingsklokker iht Regelverk og i alle felles arealene. 
 

 

812	Nødstopp	system	
Det arrangeres nødstoppsystem for alle motorer og luftvifter. Nødstopp knapper vil bli lagt opp i 
styrehuset. Stoppknapper skal plasseres slik at disse ikke er utsatt for feiloperasjon. 

 

813	Brann/spylesystem		
	
For betjening av det konvensjonelle brannspylesystemet som skal betjene slangestasjonen, monteres en 
hydraulisk drevet brannpumpe i hvert maskinrom, hvor den ene skal ha funksjon som nødbrannpumpe. 
Systemet er koplet til eget sjøvannsinntak med sil i hvert maskinrom, og rørføringen på pumpens trykk 
side kan koples sammen via cross-over  for å oppnå redundans. Den ene pumpen kan koples på 
sugesiden til ferskvann tanken, for ferskvannsspyling av dekk med fartøyets ferskvannstank som 
magasin. Rørsystemet fra pumpene arrangeres med brannhydranter og slangestasjoner med antall og 
utstyrsnivå iht myndighetenes krav. Det arrangeres nødvendig antall brannstasjoner i maskinrom, 
innredning og på dekk. 
 

814	Brannslokking	utvendig	
	
Her kan en nytte systemet beskrevet i pkt813, eller å nytte opphengte pulverapparater i salong. 
 

814	Brannslokking	med	gass	
 
Fartøyet utrustes med et Inergen/Novasol brannslukkeanlegg for hvert maskinrom.   
Utløsning i.h.h.t. regelverk.  
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82	Lufte‐	og	peilesystem		
	

821	Lufting	,overflow	rørsystem	
Alle tanker som er påkrevet er ventilert. Luftesystem på brennoljetankene utstyres med flammenetting. 
Lufterør på dekk plasseres i god avstand fra passasjerområder. 
 

822	Peilesystemer	

Brennoljetanken og ferskvannstanken skal kunne fjern peiles fra bro. Andre tanker vil kunne peiles 
lokalt. Det arrangeres peileklokke ved fyllestasjon for diesel 

 
 

85	Elektrisk	system		
	

850	Generell	beskrivelse	
	
Fartøyet leveres med  24 V likestrøms anlegg og 240V vekselstrømanlegg. Likestrøms anlegget skal 
kunne dekke fartøyets kraftbehov når det ikke er behov for oppvarming ut over varme via 
hovedmotorenes kjølevann. Det elektriske fordelingssystemet skal bestå av anerkjent utstyr beregnet for 
maritimt bruk. Man skal etterstrebe å bruke materiell av samme type/utførelse for å lette vedlikehold og 
reparasjoner. Hoved forsyningen til fartøyet er 24VDC, med inverter som forsyner 240 V forbrukere, 
samt en ”havnegenerator ” som forsyner uviktige forbrukere. Allmenn belysning 24 VDC, mens 
stikkontakter etc. skal ha 240Vv. Spenning. Våtrom skal ha lysarmaturer av vanntett type. Kontakter 
skal generelt være doble og jordet. Det skal være ekstra kontakter i alle rom når alt montert utstyr er i 
bruk. Kabler skal være godkjente og lagt i kabelgater, eller direkte på skott når antallet ikke blir for 
stort. Det brukes godkjente skottgjennomføringer der dette er påkrevd. Det skal legges elektrisk 
kraftforsyning fram til alle elektriske og elektroniske komponenter som er beskrevet i spesifikasjonen. 
På samme måten skal det legges opp antennesystem for det utstyr som krever dette. Det skal besørges 
tilfredsstillende jording/lydavledning på hele systemet. 
 
All elektrisk installasjon skal tilfredsstille krav fra produkt og el, tilsynet og bygges i.h.h.t. NEK 
410/IEC 60092 normen. 
  
 

86	Elektrisk	kraftforsyning		
	
860	Generell	beskrivelse	
 
Produksjon av elektrisk kraft foregår ved hjelp av 24 V DC generatorer som er påhengt hovedmotorene. 
Generatorsettene skal hver for seg kunne forsyne fartøyet under normal drift og i tillegg kunne 
paralellkjøres. Kapasiteten på generatorsettene bestemmes endelig på bakgrunn av godkjent EL.balanse. 
Foreløpig kapasitet estimert til 2 x 50 amp. Kapasiteten skal ta høyde for en fremtidig vekst av e. 
Forbruk på 15% og dette skal og reflekteres i størrelse på hovedtavle, tavler, kabelgater og hoved 
kablene. 
 
Fartøyet baseres på 24 V DC system, isolert jording i.h.t. DIN og IEC normer. 
Spenningene for de ulike forbruker gruppene vil trolig bli som følger:  
24   vdc for navigasjonsutstyr alarm system, overvåkning og kontrollsystem 
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24   vdc for GMDSS radiosystem 
24   vdc for nød belysning 
240V for tyngre forbrukere, samt ventilasjon, kontakter etc 
24 vdc for belysning og generelle forbrukere i passasjerområder. 
Alle arrangementer skal tillate enkel og sikker tilkomst for inspeksjon, vedlikehold og service. Alt utstyr 
skal være tilpasset det miljø det skal operere i. 
 
 

861	Generatorer		
	
For elektrisk kraftproduksjon, ref. Kap 66: 
Diesel generator for elektrisk kraftproduksjon.  
Hovedmotorer leveres med påmontert 24 V DC generatorer.   
 
I tillegg monteres et 230 V AC generatorsett iht Kap 665 som forsyner forbrukere som ikke vedrører 
sikkerhet og normal drift. 

865	Transformatorer	
Det installeres nødvendige omformere for forbrukere som ikke nytter 230V vekselstrøm eller 24V 
likestrøm. Bare utstyr med galvanisk skille må benyttes. Som standard leveres vekselretter (konverter) 
fra 24V likestrøm til 230 V vekselstrøm for fartøyets vitale forbrukere samt forbrukerelektronikk i 
passasjersalong. 
 

866	Batterier,	ladere		
	
Alle batterier skal være av lukket type for at å unngå lufting til dekk, og følgende batteri system leveres: 
Et sett startbatterier for hver hovedmotor,  av gele-type dvs med høy startstrøm. Det skal være kryss 
kobling mellom batteri kasser slik at man kan gi starthjelp til motsatt motor. 
Forbruksbatteri til generell forsyning av 24 V forbrukere 
Nødlysbatteri. 
Radiobatteri til GMDSS 
 
Det monteres lade/inverter for batteriene som vil vedlikeholds lade batteriene når en tilfører 240V til 
båten via land eller havnegenerator. 
 
868	Land	strøms	anlegg		
 
Det legges opp en landtilkobling på 1 x 230V som kobles til hovedtavlen. Den nødvendige strømstyrke 
kapasitet for landtilkoplingsutstyret defineres etter analyse av strømforbruk ved landligge. 
  
 
 

87	Elektrisk	fordelingssystem	
 
 

870	Generelt	
 
Det elektriske fordelingssystemet består av anerkjent utstyr beregnet for maritimt bruk. Det benyttes 
materiell av samme type/utførelse for å lette vedlikehold og reparasjoner. Tyngre forbrukere, 
stikkontakter etc. skal ha 230 V spenning. Våtrom/utvendig skal ha lysarmaturer av vanntett type. 



 
BYGGESPESIFIKASJON 

EXPLORER M-2300  

PROSJEKT Bygg 40 
REVISJON NR. AS BUILD 
DATO 10.11.2016 

 
 

53 
 

Kontakter skal generelt være doble og jordet. Det skal være ekstra kontakter i alle rom når alt montert 
utstyr er i bruk. Kabler skal være godkjente og lagt i kabelgater. Det brukes godkjente 
skottgjennomføringer der dette er påkrevd. Det legges inn stikkontakter i salongen for passasjerenes 
bruk. 

 

871	Hovedtavle	
 
Det monteres en hovedtavle for 24V DC systemer, og en hovedtavle for 230V AC. Disse skal forsyne 
alle forbrukere. 

872	Hjelpetavler/nødtavle	
 
Det monteres en 24 VDC hjelpetavle på bro for alle 24 V forbrukere som ligger innenfor nød systemet. 
Denne skal tilfredsstille krav om plassering over skadet vannlinje. Det skal i tillegg monteres en egen 
tavle for radio kommunikasjon systemer iht GMDSS-A1 og en tavle for pumper med styringer og 
alarmer. 

874 Startere 
 
Hovedmotorene skal ha elektrisk start via starter montert på motor. 

 

88	Elektrisk	fellesanlegg		
	

880	Generelt		
	
 
 

881	Kabelbroer	og	installasjon	i	maskinrom		
	
Kabler i maskinrom skal legges forskriftsmessig på kabelbroer av aluminium i den utstrekning det er 
hensiktsmessig. Til vann- og branntette kabelgjennomføringer benyttes godkjente gjennomføringer. 
 
882	Kabelbroer	og	installasjon	i	innredningen	
 
Kabler fra teknisk rom til styrehus legges på kabelbroer. Kabler i forbindelse med skjult installasjon i 
innredning buntes og klamres direkte mot underlaget. Kabelbroer skal ha enkel tilkomst og være 
forberedt for legging av ytterligere kabler. 
 
 
 

886	Spesialkabling	‐	datanettverk	
	
Fartøyet skal utrustes med LAN kabling (UTP Cat 6) med doble kontakter i rom. Kabling termineres i 
en 48 P – 1 Gb switch montert i skap på bro.   
 



 
BYGGESPESIFIKASJON 

EXPLORER M-2300  

PROSJEKT Bygg 40 
REVISJON NR. AS BUILD 
DATO 10.11.2016 

 
 

54 
 

Fartøyet skal også utrustes med trådløst LAN kompatibelt med 802.11.abgn eller bedre for fri benyttelse 
for passasjerer i salongen. Trådløst nettverk må være av industristandard kvalitet og være matet av 
strøm via Cat 6 kabel fra UPS på bro. Både kablet og trådløst LAN skal være koblet til Mobilt Internett 
med kapasitet minimum 10 Mbps via UTMS/G4 antenne, brannmur og «hot spot software»  
 
På bro installeres en bærbar datamaskin i dokkestasjon med anerkjent operativsystem samt standard 
kontorstøtteprogrammer, anti virus programvare og 24" skjerm.  
 
Maskinen skal håndtere fartøyets vedlikeholdssystem samt logging av NIS, ref. Kap 410 Generelt  
 
Overnevnte system designes i nært samarbeid med KJØPER. 
 
 
 

89	Elektrisk	forbrukersystem	
	

890	Generelt		
	
Det monteres doble 230V strømuttak for min 1/3 av sitteplassene i salong. Innvendig og utvendig 
belysning vil generelt være basert på LED armaturer.    
 
 

891	Elektrisk	belysning	i	maskinrom		
	

Det skal monteres tilstrekkelig antall lysarmaturer i maskinrom. Følgende minimumskrav til belysning 
skal følges; 

Maskinrom 100 lux – videre skal ett av lysene kobles til nødstrømbatterier. I tillegg skal plassbelysning 
økes hvor nødvendig. 
 

892	Elektrisk	belysning	i	innredning	
 

Det skal monteres tilstrekkelig antall lysarmaturer i alle rom. Følgende minimumskrav til belysning skal 
følges: 
bro    150 lux 
korridorer, trapper  200 lux 
salong    150 lux 
toaletter   150 lux 
Det skal brukes lysarmaturer tilpasset maritimt bruk. Det monteres nødlys iht. sikkerhetskrav og nattlys 
i trappeoppgang til styrehus. 
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893	Utvendig	belysning		
	

Fartøyet skal ha lyskastere i front som sikrer tilstrekkelig opplysning av kaiområde ved ankomst. En 
søkelyskaster monteres på styrehustak. Denne skal ha lett tilgjengelig fjernstyrt kontroll fra 
førerplassene.  
Det skal monteres tilstrekkelig antall lysarmaturer utvendig på dekk. Følgende minimumskrav til 
belysning skal følges; 

Utvendige lys deles opp i soner, og betjenes fra styrhuset. Det arrangeres god belysning i flåtestasjon. 
Det skal brukes lysarmaturer tilpasset maritimt bruk. I tillegg til generell belysning på dekk skal det 
monteres: 
1 stk. lyskaster på styrehustak (fjernstyrt fra bro) 
2 stk. lyskastere i innfelt i skansekledning på bakkdekk 

Det skal legges vekt på rikelig blend fri generell belysning for passasjerer ved landgang og baugrampe.  
 
 
 

897	Elektriske	vifter		
	
Det monteres elektriske vifter i maskinrom og til ventilasjon i salong iht krav fra myndigheter. 
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Vedlegg 1: Produsentliste (Makers List) 
 
«Makers List» med produsent, type, kapasiteter, etc. skal minimum oppgis for de SFI poster som 
angitt under. Ytterligere poster kan tillegges. 
Innfylling er obligatorisk. 

 
 Equipment TYPE (spesifiseres) LEVERANDØR 

(spesifiseres) 

105 Design og konstruksjon  
GS MARINE PRODUKSJON AS 

 
Stab og krengeprøve 

200 Skrog materiale, evt 
underleverandør 

 
PVC KJERNER 

 
 DIAB AS 

270 Malingssystem 2.KOMP International 

305 Baugrampe Alum/hydraulisk Undertun Industrier AS 

306 Hekkport Alum/hydraulisk Nomek AS 

309 Hydr. system/pumper Sunfab 130cc Servi AS 

331 Dekkskran HS Marine AK10LE2 Aukra Maritime AS 

401 Ror Nibral spaderor  CJR Propulsion 

404 Sidepropeller forut/akter SP 550-420/ Sleipner motor  Sleipner Motor AS 

405 Stabiliseringsanlegg SPS55 Sleipner Motor AS 

411 Radar Furuno 2117 X-band  Furuno 

411 AIS Jotron TR 8000 Florvåg Elektronikk 

412 GPS JLR 7900 Florvåg Elektronikk 

413 Auto pilot AP 70 Florvåg Elektronikk 

414 GPS COMPASS JLR 21 Florvåg Elektronikk 

414 Navigasjonslodd  Furuno (DFF 1 BB)  Florvåg Elektronikk 

416 Overvåknings kamera 
t

 CCTV pakke  Holund Elektronikk 

417 

 
ECDIS (electronic chart 
display) 

 TimeZero   Florvåg Elektronikk 

418 BROVAKTS ALARM ALPHATRON BNWAS Florvåg Elektronikk 

417  Elektroniske kart for  CM 93  Florvåg Elektronikk 

423 VHF(GMDSS)  Sailor RT 6222  Florvåg Elektronikk 

424 Radar transponder  Jotron  Florvåg Elektronikk 

424 Marine – VHF JOTRON TR 20 
2 STK 

  
JOTRON 

 
Florvåg Elektronikk 
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424 EPIRB  Jotron Florvåg Elektronikk 

425 Public Address 
System/Telephone/Interco m 
System 

 PA 1500  Florvåg Elektronikk AS 

432 Aker vinsj  Ankervinsj type 1-AV-16,0-K2   Mjosundet Hydraulikk 

502 Redningsflåter  Viking  25 manns Fosnavåg Notbøteri 

503 Redningsutstyr for 
mannskap og passasjerer 

 Overlevingdraker mannskap 
Redningsverster 

 Fosnavåg Notbøteri 
 Regatta 

503 Redningsvester for 
mannskap 

Termo Cruise  Regatta 

505 Brannslukningsapparater Housegard Fosnavåg Notbøteri 

505 Brannmannsutstyr na na 

512 Låse sylindere (samme syl)  Trioving  GS Marine Produksjon AS 

514 Utvendige dører  HSC GRP  Libra Plast AS 

515 Vinduer  Polycarbonat / Herdet glass  Vink / Colt Industrier 

515 Vindusviskere  Stright Line  Servi AS 

541 Møbler for mannskap  Skinn  Fjorddesign AS 

542 Styrehus stoler  2 stk skinn  Norsapp AS 

546 Satellitt antenne  NA NA 

548 Salong møbler Skinn  West Mekan AS 

571 Ventilasjons anlegg  Webasto  Norpart as 

601 Dieselmotorer for 
framdrift 

  
Volvo Penta D16 

  
J.W.Gulliksen 

634 Gear  Twin Disc MGX 5135A J.W.Gulliksen 

634 Propellanlegg 

 

Shaft Ø85   
CJR PROPULSION 
 

651  Diesel generator  Kohler 7,0kVa Sleipner motor 

700 Pumper generelt  Lense ++  Leif H Strøm 

792 Automasjonsanlegg Paneler  Retronic AS 

800 Pumper generelt Lense ++  Leif H Strøm 

811 Brannalarmanlegg  Servofigter C4  Consillium/GSM 

816 Brannslukningssystem 
maskinrom 

 Novec 1240  
 Nortronic as 

881 Elektrisk  utstyr Kabler  Ahlsell 
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890 Lysarmaturer utvendig Led  Glamox 

890 Lysarmaturer innvendig  Led  GSM - Verft 

890 Søkelyskaster+ 
 
Baug lyskastere 

 Sea serch 
 
 Xenon 

 Skipsutstyr - Gravdal 
 
Skipsutstyr - Gravdal 

 
 
 
  


