b

ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Vedlegg 2 — Kravspesifikasjon

Rammeavtale rgrleggertjenester og tilhgrende
materiell

Saksnummer: 2019/40924

Rammeavtale for kjgp av rgrleggertjenester og tilhgrende materiell
Side 1



b

ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

1. Bakgrunn

Rogaland fylkeskommune ved Bygg- og Eiendomsavdelingen, er Oppdragsgiver for avtalen, og skal
innga rammeavtale pa kjgp av rgrleggertjenester og tilhgrende materiell.

Bygg og eiendomsavdelingen har byggherre- og eiendomsforvalterfunksjonen for Rogaland
fylkeskommune og har kontorer i Stavanger. Seksjonen star for organisering, planlegging,
prosjektering og gjennomfg@ring av byggeprosjektene som vedtas av fylkestinget.

Oppdragsgiver forvalter en bygningsmasse pa ca. 400.000 m?, i hovedsak videregdende skoler.
Bygningsmassen bestar av ca. 25 videregaende skoler, 2 skolesentre, administrasjonsbygg i Stavanger
og Haugesund, landbrukseiendom med flere bygninger for husdyr og drivhus, aquakultur
oppdrettsanlegg. Se «vedlegg 6 — bygningsoversikt», og i tillegg kommer tannlegekontorene.

For generell informasjon om fylkeskommunen se www.rogfk.no.

| Oppdragsgivers bygg finnes bl.a. elever og leerere ved videregaende skoler. Noen skoler har
tilrettelagte avdelinger, og her ma det tas saerskilt hensyn. Sone 3 innehar i tillegg landbrukseiendom
med husdyr og en eiendom med oppdrettsanlegg for fisk.

Oppdragsgiver er organisert med bestillere og pr i dag er det ca. 30 stk. driftsledere, samt bygg og
eiendomsavdelingen med bestillerfunksjon pa rammeavtalen. Tannhelse Rogaland FKF har ogsa
bestillerfunksjon pa rammeavtalen. Rammeavtalene som blir inngatt kan ogsa benyttes av andre
avdelinger og enheter innen Rogaland fylkeskommune, ogsa om de har egne organisasjonsnumre.

Rammeavtalen er inndelt i: 4 soner. Leverandgrene velger selv hvilke soner de vil levere tilbud pa.
Det kan leveres tilbud pa alle soner. Hver sone regnes som en egen konkurranse i evaluering av
tilbudene.

Estimert oppstart av rammeavtalen vil vaere 01.02.2020. Kontraktsperioden er 4 ar, men med
mulighet for oppsigelse, se «vedlegg 4 spesielle kontraktsvilkar».

2. Formal og art
Oppdragsgiver skal innga rammeavtale for rgrleggerarbeider og tilgrensende oppgaver.

Formalet med anskaffelsen er a innga rammeavtale for a dekke Oppdragsgivers behov
for rgrleggertjenester, herunder:
1. En tjeneste som sgrger for sikker, trygg og stabil levering av varme, vann og avigp.

2. En gjennomfgring med lavest mulig belastning pa miljget.
3. En gjennomfgring som er mest mulig kostnadseffektiv.

For best mulig maloppnaelse, skal Leverandgren og Oppdragsgiver jobbe sammen for a
oppna malsetningene i rammeavtaleperioden. For eksempel gnsker Oppdragsgiver at
bruken av servicebil med nullutslippsteknologi (dvs. el-bil eller hydrogendreven bil) gkes
vesentlig i rammeavtaleperioden.
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Rammeavtalen skal omfatte fglgende rgrleggertjenester:
1. Materiell (se punkt 4)
Prosjektering av mindre rgrleggeroppdrag (se punkt 6)
Oppleaering og kursing av driftspersonell (se punkt 8)
Planlagte vedlikeholdsarbeider
Hasteoppdrag og akutte utbedringsarbeider
Service pa varmeanlegg: el sanitaer, varme, vanntake, gass og sprinkleranlegg
Delrehabiliterings- eller totalprosjekt.
Vi har sa langt brukt rammeavtaler bade i forbindelse med rehabilitering og
totalprosjekter, men forbeholdt oss retten til & g ut av rammeavtalene og avholde egne
konkurranser for stgrre prosjekter og delkontrakter.

NowuhswnN

Fglgende tjenester omfattes ikke av rammeavtalen:
1. Vannbehandling for forebygging av legionella har Oppdragsgiver egen rammeavtale pa.
2. Eiendommer i garantitid
3. Allerede igangsatte prosjekter

Hvilke eiendommer som til enhver tid vil ha behov for de ulike ytelsene, vil kunne variere i Igpet av
avtaleperioden. Faste/regelmessige oppdrag skal kunne avtales/bestilles/opphgre i Igpet av
avtaleperioden.

3. Omfang og erfaringstall

3.1. Erfaringstall

Oppdragsgiver anslar at den samlede estimerte kontraktsverdien pa denne rammeavtalen blir ca.12
mill. ekskl. mva. pr. ar. Den arlige estimerte verdien er bygget pa tidligere erfaringer. Arlig verdi er
kun veiledende, og Oppdragsgiver er ikke bundet av det estimerte omfanget. Leverandgren ma
veere forberedt pa at belgpsmessig omsetning i avtaleperioden vil vaere forbundet med usikkerhet.
Arlig omsetning kan variere betydelig. Dette belgpet skal ikke medfgre noen forpliktelser for
Oppdragsgiver eller rettigheter for Leverandgr. Politiske fgringer vil ogsa kunne virke inn pa
omsetningen.

Tabell: Forbruk totalt i 2018 (netto sum ekskl. mva.)

Tallene i tabellen er bygget pa tidligere erfaringer og Oppdragsgiver bindes ikke til dette
omfanget.

Sone 2018

Haugesund, Karmgy, Stavanger og Randaberg,
Strand, Sandnes og Sola, Time og klepp, Eigersund Ca. 11 000 000, -

@len Ca. 850 000,-

Sauda Ca. 50 000,-

Fylkeskommunen skal overta ansvaret for administrasjon av fylkesveiene fra 2020. Det innebaerer at
vi far ansvar for a utrede, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene.
Volumet pa denne avtalen vil derfor kunne endres betraktelig, uten at vi vet dette sikkert. Det vil
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muligens ogsa vaere behov for andre endringer i avtalen nar fylkesveiadministrasjonen overfgres.

Omfanget er ikke bindende for Oppdragsgiver. Det forventes at Leverandgren handterer svingninger
i oppdragsmengde og at den har tilstrekkelig kapasitet til 3 pata seg oppdrag hele aret.

3.2. Soner

Rammeavtalen er delt inn i 4 soner. Anbudskonkurransens utfall avgjgr hvilke(n) sone avtalen gjelder
for den enkelte leverandgr.

Tabell: Soner

Nord-Rogaland: Antatt volum i antall
arbeidstimer:

Sone 1 || Haugesund 1000
Karmgy 200
@len 100
Sone 2 || Sauda 100
S@r-Rogaland: Antatt volum i antall

arbeidstimer:

Sone 3 || Stavanger og 2 000
Randaberg
Strand 100
Sandnes og Sola 1500
Time og Klepp 500
Sone 4 | Eigersund 100

3.3. Ikke-eksklusivitet

Ved investeringer i nye bygg eller stgrre ombyggings- eller rehabiliteringsprosjekter pa eksisterende
bygg, hvor investeringene har en verdi over 100.000 kroner, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til
a gjennomfgre konkurranse utenfor rammeavtalen saerskilt for det enkelte prosjekt.

Dersom Oppdragsgiver finner at et kostnadsoverslag er urimelig hgy (se punkt 19.3 fordeling av
oppdrag), kan Oppdragsgiver i alle tilfeller velge a konkurranseutsette arbeidet utenfor
rammeavtalen eller innhente priser fra de andre leverandgrene pa rammeavtalen.

4. Materiell

Det skal benyttes materialer med anerkjent merke av god kvalitet. Reservedeler skal vaere lett
tilgjengelig.
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Leverandgr skal tilby standardiserte produkter fra anerkjente produsenter med god kvalitet og lang
levetid. Produktene skal bidra til kostnadseffektivitet i hele produktets levertid og veere egnet for
formalet (bruk i offentlige bygg).

Tjeneste- og produktsortiment som tilbys ma ha bredde og dybde nok til 3 dekke Oppdragsgivers
behov for levering av rgrleggertjenester, rgrleggermateriell, varmeanlegg, saniteeranlegg,
sprinkleranlegg og gassanlegg i avtaleperioden.

5. Kvalitet pa tjenesten

Arbeidene skal tilfredsstille alle gjeldende forskrifter, standarder og alt utstyr skal vaere godkjent for
bruk i Norge. Utfgrelsen av arbeidene skal veere av god handverksmessig kvalitet, komplett levert og
montert, i trad med kravene til fagbrev, autorisasjon, teknisk utfgrelse, produkters kvalitet, merking,
dokumentasjon med videre gitt i regelverk og normer. Dersom regelverk og normer ikke kan fglges,

skal avvik meldes skriftlig til Oppdragsgiver.

Kvaliteten pa utfgrt arbeid skal vaere godkjent i forhold til Leverandgrens
internkontrollsystem/kvalitetssystem fgr arbeidene meldes utfgrt til Oppdragsgiver.

Alt arbeid skal kvalitetssikres av fagleert arbeider. Med faglaert arbeider menes en som kan
dokumentere utdannelsen med f.eks. et fagbrev.

All montering skal utfgres i henhold til produsentens monteringsanvisning.

6. Prosjektering av mindre oppdrag

Leverandgr skal ha ingenigrkompetanse i egen organisasjon for prosjektering av mindre oppdrag, og
kunne levere «som bygget» - tegninger digitalt. Alternativt ma det foreligge en avtale med firma som
kan levere disse tjenestene.

7. Fagbrev

Dersom leverandgrens personell ikke har norsk fagbrev, skal fagbrevet vaere godkjent av NOKUT —
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga — fgr de utfgrer arbeid for Oppdragsgiver. NOKUT vurderer
utenlandsk fag- og yrkesoppleaering pa videregaende niva opp mot norske fag- og svennebrev.

8. Opplaering og kursing av driftspersonell

Leverandgren skal ved behov tilby opplaering av lokalt driftspersonell som har ansvar for den daglige
driften. Opplaeringen gjgres etter neermere avtale og kan for eksempel omfatte nytt utstyr.

9. Responstid

9.1. Ordinzere arbeider
Responstid for ordinaere oppdrag avtales i hver bestilling, men skal ikke overstige fem (5) virkedager.

Responstid for levering av lagerfgrt/standard materiell skal ikke overstige fem (5) virkedager.

Med responstid menes tid fra bestillingen mottas av leverandgr til oppdraget er pabegynt hos
Oppdragsgiver (tjenester) eller til varene er levert (materiell).
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All bruk av kveldstid og nattarbeid (overtid) skal pa forhand avtales med Oppdragsgiver.

Oppdragsgivers bestilling inneholder normalt en dato for nar arbeidene skal vaere ferdigstilt. Der
oppstartstidspunkt og tid for ferdigstillelse ikke er angitt gjelder kontraktens krav til rasjonell
fremdrift.

Leverandgren ma regne med arbeid i ferieperioder, uten ekstra tillegg, da en del vedlikeholdsarbeid
og reparasjoner vil bli lagt til perioder da for eksempel nar skolene er stengt.

9.2. Hasteoppdrag
Ved akutte situasjoner kreves umiddelbar respons.

10. Estimat

Oppdrag utfgres normalt etter medgatte mengder og timer hvor det pa forhand avtales et estimat
for oppdraget, basert pa enhetspriser og antatte mengder og timer. Til prosjektbeskrivelsen av det
enkelte oppdrag utarbeider Leverandgren derfor et tilhgrende estimat.

Estimatet skal utformes slik at det tar hgyde for og omfatter de ytelser som er angitt i
Oppdragsgivers prosjektbeskrivelse for hvert oppdrag. Ytelser som ikke er nevnt spesielt i
prosjektbeskrivelsen, men som naturlig hgrer til en komplett Igsning av oppdraget, skal ogsa
medregnes i estimatet. Oppdragsgiver understreker at estimatet ansees som en gvre gkonomisk
bindende ramme for gjennomfgringen av oppdraget.

Eventuelle endringer avtales saerskilt, hvor et justert estimat kommer frem. Oppdragsgiver kan kreve
at tilleggsarbeider faktureres separat, for & kunne oppna bedre kostnadskontroll.

11. Egenerkleering

Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet hos Oppdragsgiver, skal alle vare Leverandgrer utarbeide en
egenerklzering som skal fylles ut for alle giennomfgrte oppdrag.

Kvaliteten pa utfgrt arbeid skal vaere godkjent i forhold til Leverandgrens internkontrollsystem fgr
arbeidene meldes utfgrt til Oppdragsgiver.

Som et minimum skal egenerkleeringen inneholde:
e Anleggsadresse

e Oppstartsdato og ferdigstillelsesdato

o Arbeidets art og omfang

e Om oppdraget involverer andre aktgrer og hvilke aktgrer

e Foreligger det krav til utfgrelsen fra myndighets- og/eller bruker (ja/nei), evn.t. hvilke
krav/myndighet

e Overlevert materialspesifikasjon/FDV f.eks. skisse, tegning, datablad), etc. (ja/nei/ikke
relevant)

e Signert av utfgrende ansatt (tydelig signatur).

Leverandgren skal oversende Oppdragsgiver utfylt egenerklaeringen senest 1 virkedag etter at
arbeidet er utfgrt. Ved gjentatte tilfeller hvor egenerklaering innleveres for sent eller ikke leveres i
hele tatt, vil dette bli sett pa som kontraktsbrudd. Som en konsekvens kan Oppdragsgiver holde
tilbake betaling til feilen er rettet opp.
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Oppdragsgiver aksepterer ikke elektroniske Igsninger hvor Oppdragsgiver ma logge seg inn pa
leverandgrens system for a hente ut informasjon.

12. Overtagelse

Pa bakgrunn av den overleverte egenerklaeringen, skal Oppdragsgiver foreta en selvstendig vurdering
av om jobben er overtatt eller om det skal foretas en overtakelsesbefaring. Oppdragsgiver plikter a gi
Leverandgren en skriftlig tilbakemelding pa om det gnskes overtakelsesbefaring eller ikke. Pa mindre
oppdrag vil det normalt ikke bli giennomfert overtakelsesbefaring, og det vil da vaere tilstrekkelig
med egenerklaeringsskjema.

Dersom overtakelsesbefaring gijennomfgres, skal protokoll fra befaringen utarbeides og signeres av
begge parter. Ved overtakelse skal protokoll og FDV-dokumentasjon oversendes fgr fakturering.

Oppdragsgiver plikter ikke a betale faktura fgr ovennevnte dokumentasjon foreligger.

13. Registrering pa byggeplass (HMS-reg.)
Tjenesteyter skal ved hvert besgk registrere seg inn og ut av Rogaland fylkeskommunes elektroniske
mannskapsliste (HMSREG).

Leverandgren skal pa bygge- og anleggsprosjekter hvor Leverandgren er ansvarlig for
adgangskontroll, gi Oppdragsgiver tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i
Leverandgrens system for registrering. Leverandgren skal kontinuerlig overfgre opplysninger til et
elektronisk kjernesystem for oppfglging av Leverandgrer som er etablert av Oppdragsgiver.
Opplysninger som minimum skal overfgres er unik identifisering av hver person som far adgang til
byggeplass, inkludert tid for inn- og ut-registrering, og gvrig informasjon pa HMS-kortet. Dette skal
gjores for Leverandgrens regning og risiko.

Pa bygge- og anleggsprosjekter hvor Oppdragsgiver har eget system for registrering, skal
Leverandgren sgrge for at de personer som utfgrer arbeid pa bygge- og anleggsplassen registrerer
seg i Oppdragsgivers system for registrering. Registrering skal gjgres enten pa fastmontert
registreringslgsning eller, dersom Oppdragsgiver krever det, ved bruk av en applikasjon som skal
installeres pa Leverandgrens eller de enkelte arbeideres smarttelefoner/nettbrett. Dette skal gjgres
for Leverandgrens regning og risiko.

Oppdragsgiver kan kreve at forhandsregistreringen av personer som skal utfgre arbeid pa bygge-
eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i kjernesystemet for oppfglging av Leverandgrer. Krav om
direkte forhandsregistrering gir ikke Leverandgren krav pa ytterligere vederlag eller annen
kompensasjon.

14. Fremdrift ved ordinzere arbeider

Det enkelte tjenestested skal alltid varsles av Leverandgr fgr utfgrelse og oppstart av bestilte
arbeider og f@r befaringer, dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Tienestestedet har rett til a bortvise
Leverandgr dersom forhandsvarsel/ankomstvarsel ikke er blitt gitt, for Leverandgrens regning.

Arbeid skal alltid utfgres effektivt og rasjonelt, sammenhengende og uten ungdig opphold.
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15. Sgknadspliktige arbeider

Leverandgren skal ivareta krav og ngdvendige godkjenninger i forbindelse med sgknadspliktige
arbeider. Fremskaffing av dokumentasjon og sgknadspliktig arbeid honoreres etter medgatt tid

16. Offentlig saksbehandling, forhold til myndigheter

Leverandgr skal inneha, eller kunne oppna, sentral/lokal godkjenning for tiltaksklasse 2 etter plan og
bygningsloven for utfgrelse og prosjektering for de fag som omfattes av rammeavtalen. Har ikke
leverandgren egne ansatte for prosjektering, skal dokumentasjon fra firmaet leverandgren
samarbeider med kunne fremskaffes.

17. Kapasitet
Oppdragsgiver skal veere en prioritert kunde hos Leverandgr.

Leverandgren skal skriftlig avtale med Oppdragsgiver hvem som er prosjektleder og hvem som er
bas/arbeidsleder for prosjektet. Skifte av personell, se vedlegg 4 «Spesielle kontraktsvilkar», punkt
15.2.

Det forventes hgy kapasitet og god service i forbindelse med oppdrag. Leverandgr ma ha tilstrekkelig
kapasitet til 3 giennomfgre arbeidet.

Med mindre annet er saerskilt avtalt skal arbeidet utfgres innenfor ordinaer arbeidstid. Arbeidene skal
gjiennomfgres pa en faglig og aktsom mate med minst mulig tidsforbruk.

Det forutsettes at Leverandgren disponerer egne servicebiler og har ngdvendig utstyr til oppfylling av
kontrakten.

Dekning av kostnader ved kjgp av spesialverktgy godtas i utgangspunktet ikke, men kan i enkelte
tilfelle avtales saerskilt og eiendomsretten til utstyret vil da tilfalle Oppdragsgiver. Dette kan veaere
aktuelt dersom spesialverktgyet reduserer kostnadene med utfgrelsen av oppdraget.

18. Ressurskategorier
Felgende ressurskategorier gjelder for denne rammeavtalen:

Tabell: Ressurskategorier

Ressurskategori Minstekrav til utdanning og/eller erfaring

Fagarbeider/ Person som har fagbrev eller NORKUT-godkjenning.

Fagleert rgrlegger

Prosjektleder Person som er oppdragsansvarlig. Etter naermere avtale, se «punkt

(oppdragsansvarlig) 17 kapasitet».
Prosjekteringsingenigr | Minimum 3 ars hgyere utdanning. Etter naermere avtale, se «punkt
17 kapasitet».

Leerling Person som har inngatt lovfestet kontrakt om opplaering og praksis
i et lerefag med en godkjent arbeidsgiver.
Bas/arbeidsleder Minimum 5 ars relevant arbeidserfaring.

En fagarbeider, med lederansvar, som bl.a. jobber aktivt med a
planlegge og koordinere arbeidene ute pa byggeplass, tar imot
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bestillinger, fordeler jobbene direkte til utfgrende arbeidstaker, og
kontrollerer arbeidene.
Etter neermere avtale, se «punkt 17 kapasitet».

19. Tildeling av oppdrag pa rammeavtalen

19.1. Avrop

Tildeling av oppdrag pa rammeavtalen gjgres med avrop/innkjgpsordre, som utgjgr en del av
rammeavtalen.

Fordeling av oppdrag og leveranser pa rammeavtalen, kan gjgres i hele rammeavtalens

periode. Hvert avrop innenfor rammeavtalen kan ha varighet utover rammeavtalens varighet.
Dersom et avrop varer utover rammeavtalens varighet, skal bestemmelsene i rammeavtalen som
gjelder dette avropet, ogsa gjelde for dette avropet etter rammeavtalens oppher.

19.2. Priser og vederlagsbestemmelser

Leverandgren kan ikke benytte hgyere priser enn de som kommer frem av rammeavtalen, men star
fritt til 3 tilby lavere pris.

Prisene oppgis i norske kroner (NOK) eksklusiv merverdiavgift, og gjelder for kontraktsperioden.
Prisene kan indeksreguleres, jf. «vedlegg 4 — spesielle kontraktsvilkar» punkt 9.

19.3. Fordeling av oppdrag

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til 8 ga ut av rammeavtalen og avholde egne konkurranser for
stgrre prosjekter og delkontrakter. Men oppdragsgiver kan ogsa velge a gjennomfgre avropet
direkte med Leverandgrene pa rammeavtalen.

Dersom Oppdragsgiver finner at kostnadsoverslaget fra Leverandgren er urimelig hgy, kan
Oppdragsgiver i alle tilfeller velge a konkurranseutsette arbeidet utenfor rammeavtalen.

Dersom Leverandgren ikke kan overholde frist for oppstart, kan Oppdragsgiver
konkurranseutsette utenfor rammeavtalen.

Eiendommer vil bli lagt til eller tatt ut av rammeavtalen i Ippet av kontraktsperioden, dvs. noen
eiendommer som pr. i dag er i reklamasjonstiden blir en del av denne kontrakten og enkelte bygg vil
kunne bli tatt ut av kontrakten pga. salg, rehabilitering eller rivning.

19.4. Gjennomfgring

Fgrste steg nar avrop planlegges utfgrt er at Oppdragsgiver sender prisforespgrsel til Leverandgren.
Forespgrselen skal inneholde en beskrivelse av hva som skal utfgres, gnsket oppstarttidspunkt og
ferdigstillelsesdato.

Prisforespgrsler skal besvares av Leverandgren. Prisestimatet skal baseres pa timepriser, postpriser
og paslagsprosenter for materialer priser som kommer frem av rammeavtalen. Leverandgren skal i
besvarelsen angi hvilke personer som skal utfgre oppdraget. Oppdragsgiver kan ogsa be om
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underlagsdata ved bestilling. Utarbeidelse av prisestimat og eventuell befaring i tilknytning til dette
er ikke fakturerbar tid.

Prisforespgrsel fra Oppdragsgiver skal sendes skriftlig per e-post, og skal sendes til Leverandgrens
kontaktperson oppgitt i kontrakten. Leverandgren skal besvare prisforespgrselen skriftlig per e-post
sa raskt som mulig og senest innen 3 virkedager hvis ikke annet er avtalt. Leverandgren er ansvarlig
for a ha et system som medfgrer at henvendelser fra Oppdragsgiver blir besvart innen fristen.

Nar Leverandgren har oversendt prisestimat, kan Oppdragsgiver utstede innkjgpsordre, men er ikke
forpliktet til dette. Avropet er foretatt nar innkjgpsordren er utstedt. Arbeidet skal ikke igangsettes
for innkjgpsordre er utstedt, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

19.5. Oppsigelse av avrop

Oppdragsgiver kan til enhver tid si opp et avrop, dersom det viser seg at Leverandgren ikke fungerer
tilfredsstillende i henhold til de rutiner, frister og @vrige kontraktsvilkar som gjelder for denne
avtalen. Oppdragsgiver kan ved oppsigelse, giennomfgre avropet utenfor rammeavtalen szerskilt for
det enkelte prosjekt.

20. Krav til sprak

All dokumentasjon skal vaere pa norsk og omfatter alle forhold, herunder tegninger, beskrivelser,
HMS, kvalitet, anvisninger pa arbeidssted, etc.

Det skal til enhver tid veere minst 1 representant pa arbeidsstedet som behersker norsk (Jf.
kontraktsvilkarene punkt 7.) og vedkommende ma kunne kommunisere med Leverandgrens gvrige
ansatte samt Oppdragsgivers leietakere pa arbeidsstedet.

21. Tilgang til arbeidsstedet

Oppdragsgiver er ansvarlig for adkomst til arbeidstedet f.eks. ved fremskaffelse av ngkler ol. slik at
arbeidsstedet er tilgjengelig nar arbeidet skal besiktiges/utfgres. Leverandgren skal kvittere ut for
mottatte ngkler. Leverandgren skal senest to dager etter ferdigstillelse av arbeidene returnere
ngklene dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

Leverandgr skal alltid varsle brukersted ved ankomst pa oppdragssted.

22. SHA/SIA

Leverandgren skal sgrge for tilstrekkelig ledelse av sine arbeidstakere og aktivt overholde de til
enhver tid gjeldende offentlige SHA-bestemmelser. Leverandgren skal ha en plan for verne- og
sikkerhetsarbeid under gjennomfgring av oppdrag, samt pase at hans arbeidstakere og
samarbeidspartnere bruker pabudt verneutstyr, viser aktsomhet og medvirker til a hindre ulykker og
helseskader.

Oppdragsgiver er palagt a ivareta kravene i byggherreforskriften. Forskriften gjelder for arbeidere
som er gjenstand for denne konkurransen. Oppdragsgiver vil utarbeide en overordnet plan for
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) iht. Byggherreforskriften § 7, og planen vil bli tilpasset det
konkrete oppdrag. Leverandgren er forpliktet til 3 etterleve planen og implementere tilstrekkelige
tiltak i egne SHA-rutiner.

SJA-plan for det enkelte oppdraget skal utarbeides f@r arbeidet igangsettes.
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23. Internkontroll/Byggherreforskriften

Leverandgr er ansvarlig for alle arbeider og tiltak som er ngdvendige for & tilfredsstille kravene i
gjeldende forskrift om Internkontroll og byggherreforskriften.

24. Adferd og sikring pa arbeidssted

Leverandgren skal avtale med brukerstedet hvordan arbeidsstedet best mulig kan sikres fgr arbeidet
settes i gang.

25. Koordinering av arbeider

Rammavtaleparter i denne avtale har ansvar for, koordinering og styring av egne ansatte og egne
samarbeidspartnere, underentreprengrer, og -Leverandgrer.

26. Bzrende konstruksjoner

Ved gjennomfgringer og hulltaking i baerende konstruksjoner skal konstruksjonen ha tilfredsstillende
restkapasitet. Dersom det er tvil om dette, skal Leverandgren fremlegge beregning eller annen
dokumentasjon. All hulltaking skal tettes i henhold til brannforskrift, all FDV-dokumentasjon som
gjelder branntetting skal vedlegges faktura.

27. FDV-dokumentasjon
Leverandgren skal levere FDV-dokumentasjon senest 5 virkedager etter at oppdraget er fullfgrt.

All FDV-dokumentasjon skal vaere skrevet pa norsk.

FDV skal sendes i separat forsendelse til Oppdragsgiver pa e-post.
Emnefeltet i e-posten ma inneholde arbeidsstedets adresse.

FDV-dokumentasjonen skal kun inneholde gjeldende produkter som er levert, slik at
dokumentasjonen er lett 3 sette seg inn i og er brukervennlig:

o Teknisk datablad for aktuelt produkt
. Instruks for vedlikehold med frekvens
o Tegninger skal vaere i digitalt redigerbart format og PDF-format.

Leverandgren kan ikke fakturere fgr FDV-dokumentasjonen er oversendt og godkjent av bestiller hos
Oppdragsgiver. Bestiller skal godkjenne snarest og innen rimelig tid.

Oppdragsgiver tar forbehold om at innlevering av dokumentasjon kan endres under avtaleperioden
for eksempel FDV-dokumentasjon via web-Igsning.

28. Oppfolging av kontrakt

Ved inngdelse av rammeavtale vil Oppdragsgiver ha et oppstartsmgte med Leverandgren. Deretter
vil Oppdragsgiver ha individuelle mgter med alle Leverandgrene en gang per ar. Oppdragsgiver kan
ved behov innkalle Leverandgren til seermgter utover dette. Mgtene kan ikke faktureres.
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