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4.1.

TRONDHEIM KOMMUNE

DEFINISJON - OPPDRAGSGIVER (NS 8402 pkt. 1)

Trondheim kommune er oppdragsgiver.

KONTRAKTEN (NS 8402 pkt. 3)
NS 8402 pkt. 3 utgdr og erstattes av folgende bestemmelse:
Kontrakten bestar av folgende dokumenter:

1.  Avtaledokumentet
Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for kjop av rddgivningsoppdrag NS
8402

3. referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller oppklarende droftelser,
som er godkjent av begge parter.

4.  oppdragsgivers tilbuds - eller konkurransegrunnlag

5. radgiverens anbud eller tilbud

6. NS 8402

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefolge.

HVA OPPDRAGET OMFATTER - BRUK AV OPPDRAGSGIVERS KGV
MERCELL

Dersom radgiver skal bista i anbuds - og tilbudsprosesser, skal radgiver bistd med utforming
av konkurransegrunnlag og avtaledokumenter via oppdragsgivers
konkurransegjennomferingsverktay (KGV) Mercell. Oppdragsgivers veiledere for bruk av
Mercell skal folges. Raddgiver skal ikke publisere konkurranser pa vegne av oppdragsgiver,
med mindre annet er avtalt med prosjektleder, avdelingsleder og anskaffelsesradgiver i
kommunen.

Utarbeides konkurransegrunnlag og/eller utlyses konkurranser i strid med denne
bestemmelsen betales en mulkt pa kr. 30 000. Mulkten kommer i tillegg til radgiverens
ansvar iht NS 8402 pkt. 10.

PARTENES REPRESENTANTER (NS 8402 pkt. 4.1)

Fullmakter (NS 8402 pkt 4.2)
Rédgiver, eller den som opptrer pa radgivers vegne, plikter 4 sette seg inn i de relevante
delegasjons -og fullmaktsbestemmelser som gjelder for kommunen.

Oppdragsgivers representant er prosjektleder. Prosjektleder har, sammen med avdelingsleder
eller enhetsleder, fullmakt til & behandle krav og bestille endringer i kontrakten.
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5.2.

6.1.

6.2.

TRONDHEIM KOMMUNE

Oppdragsgivers leietakere, brukere og kontraktsmedhjelpere kan ikke pafere oppdragsgiver
forpliktelser uten saerlig fullmakt.

RADGIVERENS RETT TIL A BRUKE UNDERRADGIVERE (NS 8402 pkt. 4.3.1)

FOA § 24-4(3) og FOF § 20-2(2)

Rédgiveren skal ikke engasjere underrddgivere for & utfere arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaftfelser § 24-4(3) og
forsyningsforskriften § 20-2(2).

Bruk av oppdragsgivers rammeavtaler
Oppdragsgiver kan palegge radgiver a velge kontraktsmedhjelpere fra firma oppdragsgiver
har egne rammeavtaler med.

TILTRANSPORT (NS 8402 pkt. 4.4.2)

Oppdragsgivers rett til 4 palegge tiltransport

I henhold til NS 8402 pkt. 4.4.2 forbeholder oppdragsgiver seg retten til 4 palegge radgiver a
overta ansvar for en sideradgiver. Radgiver kan kun nekte & overta ansvar for en
sideradgiver dersom nektelsen er saklig begrunnet i siderddgiverens forhold.

Dersom oppdragsgiver, 1 en senere fase, vedtar 4 gjennomfoere hele eller deler av prosjektet
som totalentreprise, aksepterer rddgiver at denne avtalen helt eller delvis, med tilbudt(e)
opsjon(er), transporteres fra oppdragsgiver til valgt entreprener eller annen
utbyggingskonstellasjon (jf. NS 8407 pkt 13.2, virkningene av tiltransport)

Avtalt risikoovergang

Dersom oppdragsgiver beslutter 1 en senere fase at totalentrepreneren skal overta risikoen
for lesninger og prosjektering gjennomfort gjennom denne avtale, aksepterer radgiver at
totalentrepreneren har rett til overta oppdragsgivers eventuelle krav mot radgiver (jf. NS
8407 pkt 24.2.1 annet avsnitt).

KRAYV TIL VARSEL (NS 8402 pkt 4.5)

Alle varsler og krav som pavirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller fremdrift, skal varsles
elektronisk. Oppdragsgiver har anledning til, pa ethvert tidspunkt i kontrakten, a kreve at
radgiver registrerer endringer i oppdragsgivers elektroniske endringshandteringsverktoy.

Oppdragsgivers skjemaer for varsling mm er a finne her:

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/for-leverandorer/prosjekte

ringsverktoy/
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TRONDHEIM KOMMUNE

Dersom krav fra rddgiver er tatt inn i referat eller protokoll fra meter mellom partene, skal
radgiver i tillegg gjenta kravet ved elektronisk varsling. Uteblir elektronisk varsling, taper
radgiveren kravet.

Oppdragsgivers endringshandteringsrutine krever at to fra oppdragsgiver behandler
endringen. Réadgiver er inneforstatt med og aksepterer at kommunens styringssystem tilsier
at varsler og beslutninger rutinemessig skal behandles i flere nivaer i kommunen. Radgiver
aksepterer at tid som medgér til behandling av varsler osv som folge av beslutningsprosess i
flere ledd, alltid anses som rimelig tid 1 denne kontrakten.

RETTIGHETER TIL PROSJEKTMATERIALE (NS 8402 pkt. 5)

Oppdragsgiver har full bruksrett til alt grunnlagsmateriale og til ethvert resultat av arbeid
utfort 1 prosjektet. P& foresporsel plikter radgiver & oversende oppdragsgiver det materialet
som er utarbeidet av raddgiver i forbindelse med prosjektet. Dette omfatter bade papirbasert
og/eller elektronisk utarbeidet materiale. Elektronisk materiale er ikke begrenset til
kontraktens definisjon av elektronisk format, men til enhver tid gjeldende formater hos
leveranderen.

Oppdragsgiver har rett til & gjore endringer 1 prosjektmateriale samt gjore prosjektmateriale
tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som folger av dndsverkloven § 3.

Der oppdragsgiver inngar avtaler med andre konsulenter i en senere fase av prosjektet, skal
all dokumentasjon utarbeidet av radgiver for kontrakten, oversendes oppdragsgiver.
Tilsvarende gjelder for totalentrepreneren(e) ved en eventuell tiltransport av
radgivergruppen og/eller ved risikooverferingen.

Radgivers bruk av prosjektmaterialet i andre sammenhenger enn i prosjektet skal pa forhand
avtales med oppdragsgiver. Uttalelser til media angdende prosjektet skal pé forhand avklares
med oppdragsgiver.

RADGIVERENS PLIKTER (NS 8402 pkt. 6)

Rédgiverens uavhengighet (Ns 8402 pkt. 6.1)

Rédgiveren skal vare uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomferingen av
oppdraget. Rddgiveren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis en slik
situasjon oppstér. Sa lenge oppdraget for Trondheim kommune pagéar, kan radgiveren ikke
uten samtykke pata seg oppgaver for andre oppdragsgivere i tilknytning til dette prosjektet.

Brudd pa radgivers plikt til & veere uavhengig og ikke i interessekonflikt anses som vesentlig
kontraktsbrudd som gir oppdragsgiver rett til & heve kontrakten, jf. NS 8402 pkt. 16.
Oppdragsgiver kan ogsa kreve dagmulkt pa kr. 10 000 per dag frem til forholdet er rettet.
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10.

TRONDHEIM KOMMUNE

Forsikring (NS 8402 pkt 6.2)

Rédgiverens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngdelse dokumenteres ved
utfylling av forsikringsattest som er i henhold til vedlagte formular; Blankett 14 - NS 8402
Forsikringsattest ansvarsforsikring —konsulentoppdrag (enkeltstaende) eller hvis kontrakten
er en gruppekontrakt; Blankett 1B NS 8402 Forsikringsattest ansvarsforsikring —
Konsulentoppdrag (gruppe).

Oppdragsgiver plikter ikke & betale avdrag for dokumentasjon pé forsikringsplikten er
oppfylt.

Oppdragets organisering - oppdragsgivers innsynsrett (NS 8402 pkt. 6.3)
Oppdragsgiver og andre som opptrer pa vegne av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i:
a) radgivers kvalitetssikringssystem
b) de deler av styringssystemet (f.eks. for ekonomi, ytre miljo, SHA) og regnskap, som
kan ha betydning for radgivers oppfyllelse av kontrakten
c) utferelse av kontraktsarbeidet
d) produksjonsprosessen

Innsynsretten omfatter revisjon og ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og
dokumentgjennomgaelse.

Rédgiver mé kunne dokumentere at det er utfort egenkontroll, sidemannskontroll og
tverrfaglig kontroll av tegninger, modeller, dokumenter, beregninger og beskrivelser. Med
dokumentasjon menes tegninger/beskrivelser/rapporter/analyser som viser at det er utfort
kontroll m/kommentarer der kontroller har signert og den som har produsert materialet har
kvittert pa at kommentar/feil er rettet opp. Der arbeidet utfores 1 BIM eller andre digitale
programmer, skal det dokumenteres utfert kollisjonskontroller og tverrfaglige kontroller
samt dokumentasjon pa oppretting.

Rédgiveren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er
begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Rédgiveren skal sikre at oppdragsgiver har tilsvarende innsynsrett hos radgiverens direkte
og indirekte kontraktsmedhjelpere og eventuelle underrddgivere, med mindre leveransen har
en klart underordnet betydning for rddgiverens evne til 4 oppfylle sine forpliktelser overfor
oppdragsgiver.

FREMDRIFTSPLANER (NS 8402 pkt. 8.1)

Er ikke annet avtalt, skal radgiver utarbeide en saerskilt fremdriftsplan for sine ytelser,
tilpasset oppdragsgivers milepaler, til styring av gjennomferingen av oppdraget.
Fremdriftsplanen skal reflektere leveransene i prosjektet. Fristen for a levere serskilt
fremdriftsplan er 4 uker etter kontrakt er inngatt. Radgivers oversittelse av frist til a
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utarbeide, fremlegge og revidere fremdriftsplan er dagmulktsbelagt med kr. 3000,- per
hverdag.

11. FRISTFORLENGELSE OG FORSERING (NS 8402 pkt. 8.3 og pkt. 9)

11.1.  Fristforlengelse
11.1.1.  Oppdragsgivers forhold
Rédgiveren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som folge av hindring som
kan henfores til forhold oppdragsgiveren har risikoen for, for eksempel endringer,
manglende medvirkning m.v.

11.1.2.  Forhold utenfor radgiverens kontroll
Rédgiveren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjer at fremdriften hindres av forhold
utenfor hans kontroll, for eksempel overenskomstbestemmelser, streik, lockout eller
offentlige forbud eller pdbud som ikke omfattes av punkt 7 i NS 8402.

Radgiveren har likevel ikke rett til fristforlengelse i den grad han burde tatt hindringen 1
betraktning pa kontraktstidspunktet eller ha unngétt eller overvunnet folgene av den.

Skyldes fremdriftsproblemene en underrddgiver som har pétatt seg & utfore deler av
oppdraget, er radgiveren ansvarsfri bare dersom ogsa underradgiveren ville ha veaert fritatt
etter reglene i1 de foregdende ledd.

11.1.3.  Fristforlengelsens omfang
Fristforlengelsen skal svare til den forsinkelsen av oppdraget som forholdet har medfert, der

det bl.a. tas hensyn til nedvendig avbrudd og ny oppstart av arbeidet. Radgiveren skal soke &
forebygge og begrense skadevirkningene av de fristforlengende forholdene.

11.1.4.  Justering av honorar
Rédgiveren har rett til justering av sitt honorar som folge av fremdriftshindringer som faller
inn under "Oppdragsgiverens forhold” ovenfor, men ikke som folge av fremdriftshindringer
som er “utenfor rddgiverens kontroll”, jf. punktene over i denne kontrakten. Justeringen skal
baseres pa de avtalte satser.

11.1.5. Varsling
Vil rddgiveren kreve fristforlengelse eller tilleggsvederlag, skal han varsle oppdragsgiveren

uten ugrunnet opphold. Radgiveren skal innen rimelig tid naermere spesifisere og begrunne
sitt krav.

Oppdragsgiveren skal ta stilling til begrunnede krav fra rddgiveren uten ugrunnet opphold. I
motsatt fall taper han retten til 4 paberope seg at forholdet ikke ga grunnlag for radgiverens
krav. Dette gjelder ikke dersom radgiveren ma forsta at kravet pa fristforlengelse er
grunnlest.
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11.1.6.  Rédgiverens rett til 4 forsere
Avslar oppdragsgiveren et berettiget krav pd fristforlengelse etter punktene ovenfor, har
radgiveren rett til & forsere arbeidet for oppdragsgiverens regning og risiko med mindre
forseringsutgiftene blir uforholdsmessig store.

For enhver forsering pabegynnes, skal oppdragsgiveren varsles skriftlig, med angivelse av
hva forseringen ma antas a koste.

11.2.  Oppdragsgiverens rett til fristforlengelse

Oppdragsgiveren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjer at levering av hans ytelser
hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som er nevnt under “’forhold utenfor
radgiverens kontroll” ovenfor.

11.3. Forsinkelse

Det foreligger forsinkelse dersom oppdraget ikke gjennomfoeres innen de tidsfrister som
gjelder etter NS 8402 punkt 8.2, med de justeringer som folger av reglene om
fristforlengelse og forsering i denne kontrakten.

12. REAKSJON VED FORSINKELSE

12.1. Dagmulktsbelagte frister (NS 8402 pkt. 9.1)
Dagmulktsbelagte frister fremgér av NS 8402, kontraktsformularet, Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser og oppdragsgivers tilbud - eller konkurransegrunnlag.

Andre dagmulktsbelagte frister:

e Eventuell levering av komplett tilbudsgrunnlag - eller anbudsgrunnlag med vedlegg
til oppdragsgiver

e Frist for levering av leveranser som fremgar av tilbuds - eller konkurransegrunnlaget.

e Eventuell leveranse av arbeidstegninger og stikningsdata - frist settes av entreprener
1 fremdriftsplan, jf. NS 8405 pkt. 18.1.

e Frist for rddgivers retting av radgivningsfeil, jf. NS 8402 pkt. 10.2

e Eventuell leveranse av “som bygget” - tegninger.

e Delfrister er dagmulktsbelagte dersom ikke annet fremgar av kontraktsformularet.

12.2. Dagmulktens storrelse (NS 8402 pkt. 9.2)
Dersom ikke annet fremgér av kontraktsformularet er dagmulkssatsen 2 promille av
kontraktssummen eller antatt honorar inkl. mva og eventuelle innlgste opsjoner.
Dagmulktssatsen er minimum kr. 3000 per hverdag.
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13. RADGIVNINGSFEIL (NS 8402 pkt. 10)

13.1.  Ridgivningsfeil (NS 8402 pkt. 10.1)
I tillegg til det som fremgar av NS 8402 pkt. 10.1 foreligger det rddgivningsfeil nér:

a. radgiver ikke har utfort eller kan dokumentere 4 ha utfort egenkontroll,
sidemannskontroll og tverrfaglig kontroll av kontraktens leveranser.
b. tegninger ikke tilfredsstiller krav til lesbarhet, format eller oppbygging stilt i
konkurransegrunnlaget eller i gjeldende tegningshdndbok
c. radgiver leverer mangelfullt forprosjekt som medferer omprosjektering i
detaljprosjekteringsfasen
d. rédgiver ikke har benyttet oppdragsgiver KGV system Mercell for utlysning av
konkurranser.
e. radgiver ikke har benyttet oppdragsgivers dynamiske maler i Mercell for
utarbeidelse av konkurransegrunnlag
f. radgiver har fylt ut maler i Mercell feil eller de er mangelfulle
prosjekterte losninger er 1 strid med gjeldende standarder eller kommunale
normer
h. prosjekterte losninger ikke er mulig & bygge i praksis
i. mengdebeskrivelse ikke validerer 100 %, det vil si inneholder for eksempel
poster med gammel NS-kode, mangelfullt utfylt kode, manglende poster eller
manglende mengder
manglende innmaling av infrastruktur o.l.
feilberegning av dimensjoner
feil krav til beskrivelse slik at entreprener velger en lgsning som ma bygges om
. radgivers anbefaling til lasning ikke er mulig & gjennomfore i praksis eller er i
strid med gjeldende standarder, kommunale normer eller norsk rett
n. modeller viser at det ikke er utfort kollisjonskontroll
o. eventuelt andre avvik i1 kontrakten

5 -~

Der radgiver bistar som radgivende ingenier eller annen fagkyndig innen
rddgivningsoppdrag og ikke konkret prosjektering og/eller utlysning av konkurranser utgér
punkt d,e, f, g, h, 1, ], k, L.

13.2.  Retting av radgivningsfeil (NS 8402 pkt. 10.2)
Radgiver skal rette opp radgivningsfeil for egen risiko og regning. Dersom radgiver skal ha
vederlag for retting, skal det dokumenteres at rddgiver ville brukt mer tid pé & leveransen
dersom radgivningsfeilen ikke skulle foreligget. Oppdatering av eventuelle TF - lister
og/eller omprosjektering av lgsninger som har sammenheng med radgivningsfeil skal foregé
for radgivers egen regning og risiko. Retting av rddgivningsfeil skal skje uten ugrunnet
opphold.
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Krav om retting kommer i tillegg til oppdragsgivers rett til & kreve erstatning etter NS 8402
punkt 10.3.

13.3. Reklamasjon (NS 8402 pkt. 10.4)
Ved enkeltstaende feil eller avvik fra kontrakten som alene ikke utgjor rddgiverfeil 1 henhold
til NS 8402 punkt 10.1, men som samlet sett utgjor et avvik fra faglig forsvarlig handlemaéte
eller aktsomhet, skal oppdragsgiver paberope seg disse innen rimelig tid fra det tidspunkt
han oppdaget eller burde oppdaget feilenes samlede konsekvens.

Oppdragsgiver vil varsle radgivningsfeil ved & benytte Trondheim kommunes skjemaer for
varsling og/eller ved at oppdragsgivers kontraktsmedhjelpere eller utferende entreprenors
krav/varsel om endring som skyldes radgivningsfeil blir videreformidlet til rddgiver.

Dersom radgiver mener reklamasjon er fremsatt for sent mé det paberopes uten ugrunnet
opphold.

14. HONORAR (NS 8402 pkt. 12)

14.1. Timesatser/dagsatser (NS 8402 pkt 12.2)
I tillegg til det som star 1 NS 8402 pkt. 12.2 og oppdragsgivers tilbud - eller
konkurransegrunnlag, skal timesatsene ogsd dekke utarbeidelse av
statusrapporter/dokumentasjon pa utfert arbeid.

14.2.  Honorarbudsjett (NS 8402 pkt. 12.3)
Bestemmelsen gjelder kun for de oppdrag, eller de deler av oppdraget, som godtgjores etter
medgatt tid og timesatser.

14.2.1.  Utarbeidelse av honorarbudsjettet
Honorarbudsjett skal angi et realistisk og spesifisert budsjett over de totale forventede
kostnadene i forbindelse med oppdraget. De gkonomiske rammene som er lagt inn i
budsjettet skal vere realistiske, deriblant oppdraget er mulig & utfere innenfor budsjettets
rammer. Budsjettet skal vere sa spesifikt at oppdragsgiver kan foreta en reell kontroll av det.

Honorarbudsjettet skal utarbeides pa grunnlag av de opplysninger som foreligger i
konkurransegrunnlaget/tilbudsforesporselen. Radgiver plikter 4 be om flere opplysninger
dersom det er nadvendig for et realistisk honorarbudsjett, samt & underseke de opplysninger
som foreligger, jf. NS 8402 pkt. 6.4.

I de tilfeller der oppdragsgiver palegger radgiver en endring utover oppdraget skal radgiver
utarbeide et eget honorarbudsjett som angér denne endringen.

14.2.2.  Varsel om overskridelse av honorarbudsjettet
Varsel om overskridelse av honorarbudsjett skal opplyse om de faktiske forholdene som
begrunner overskridelsen og de skonomisk og budsjettmessige konsekvensene de faktiske
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forholdene har. Det skal vedlegges et oppdatert honorarbudsjett som inkluderer de antatte
kostnadene av overskridelsen.

Der radgiver oppfatter & ha mottatt en endringsordre fra oppdragsgiver (irregulaer
endringsordre) inntrer varslingsplikt dersom endringen medferer en overskridelse av
opprinnelig honorarbudsjett. Uteblitt eller for sen varsling av irregulare endringer har
samme preklusive virkning som NS 8402 pkt 12.3 annet ledd.

Varslingsplikten inntrer allerede nér rddgiver utarbeider honorarbudsjettet. Hvis rddgiveren
uaktsomt utarbeider et urealistisk honorarbudsjett(se punkt 16.4.3 nedenfor), vil
oppdragsgiver legge til grunn at en eventuell overskridelse er varslet for sent.

15. BETALING (NS 8402 pkt. 14)

15.1.  Betalingsfrist (NS 8402 pkt 14.2)
Betalingsfrist er 30 dager etter mottatt faktura. I perioden 15.juni til 15.juli skal betalingsfrist
vaere 45 dager etter mottatt faktura.

15.2.  Sluttfaktura og sluttoppgjer (NS 8402 pkt. 14.4)
Radgiver skal sende sluttfaktura innen rimelig tid og senest 3 maneder etter at oppdraget er
avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle kravene til rddgiver. Krav som ikke er medtatt 1
sluttoppgjeret kan ikke fremsettes senere. Radgiver kan likevel ta spesifisert forbehold om
senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har
foreligget i tide.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
radgiver sende kreditnota for hele fakturabelepet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer
for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket “omtvistet
sluttoppgjer” og,”uomtvistet sluttoppgjer”. Uomtvistet krav betales av oppdragsgiver innen
forfall oppfert pé ny faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner.

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger
knyttet til sluttfaktura.

15.3. Utdypende krav til faktura
Radgiveren plikter a spesifisere og dokumentere fakturaene som sendes til oppdragsgiver,
slik at medgatte tiden kan kontrolleres av oppdragsgiver.

Ved fakturaen skal det vedlegges en statusrapport hvor medgatt tid skal ssmmenholdes med
de poster/faser som fremgér av innlevert tilbud. Fakturagrunnlaget skal gi oppdragsgiver en
mulighet til & sammenligne fakturaene med de ekonomiske rammene 1 tilbudet.
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Dersom oppdragsgiver mener at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som
faktisk er utfort, skal oppdragsgiver sende skriftlig varsel til radgiveren innen seks uker etter
at han mottok faktura. Varsler ikke oppdragsgiver innen fristen, legges oppgavene til grunn
for oppgjeret. Dette gjelder likevel ikke dersom rddgiver har opptradt grovt uaktsomt eller
forsettlig.

Oppdragsgiveren er ikke, ved betaling av fakturaen, avskaret fra senere a paberope at
arbeidet ikke er kontraktsmessig utfort, at det er feilfakturert, at det foreligger urasjonell
drift, uforsvarlige forhold eller at radgiver har utarbeidet et klanderverdig urealistisk
honorarbudsjett.

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
raddgiveren sende kreditnota for hele fakturabelopet, samtidig som det utstedes to nye
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Dersom radgiveren ikke leverer faktura i trad med denne bestemmelsen anses ikke tilsendt
faktura som mottatt hos oppdragsgiver. Avtalt betalingsfrist gjelder forst nar oppdragsgiver
har mottatt faktura 1 henhold til denne bestemmelsen.

TILBAKEHOLDELSE OG STANSING (NS 8402 pkt. 14.5.2)
Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet etter NS 8402 pkt. 14.5.2 siste ledd.
AVBESTILLING (NS 8402 pkt. 15)

Oppdragsgiver har rett til & avbestille gjenvaerende kontraktsarbeider uten at dette utloser
noe krav pa erstatning for skonomisk tap, forutsatt at ett av felgende forhold er til stede:

a) prosjektet ikke blir endelig politisk godkjent i Trondheim kommune, eller

b) blir vesentlig utsatt som folge av slik behandling

c) finansiering bortfaller

I andre tilfeller enn forannevnte betales det ikke erstatning for tapt fortjeneste ikke betales
dersom den avbestilte delen av prosjektet ikke kommer til utforelse.

HEVNING (NS 8402 pkt. 16)

Brudd pé radgiverens uavhengighet, taushetsplikt og Trondheim kommunes
serigsitetsbestemmelser anses som vesentlig mislighold av kontrakten.

TVISTER (NS 8402 pkt. 17)

NS 8402 pkt. 17 utgér og erstattes av folgende bestemmelse:
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Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke lgses 1 minnelighet avgjores
ved ordinr rettergang. Verneting er Seor-Trondelag tingrett. Ved losning av tvister skal
norsk rett legges til grunn.

TILLEGG TIL NS 8402

Etiske regler for Trondheim kommune

Radgiver og dennes ansatte plikter 4 sette seg inn i og 4 etterleve de til enhver tid gjeldende
etiske regler for ansatte i Trondheim kommune. Dersom radgiver etter samtykke fra
oppdragsgiver skrifter navngitte medarbeidere 1 lopet av kontraktsperioden, skal radgiver
serge for at nye medarbeidere ogsa etterlever denne plikten.

Brudd pé Trondheim kommunes etiske regler gir oppdragsgiver rett til & heve avtalen for
radgivers egen regning og risiko.

Bytte av personell for utfering av oppdraget (tillegg til NS 8402 pkt. 4)

Bytte av personell

Rédgiveren kan ikke, uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke, skifte ut personer som ble
evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som erstatning for en slik
person. Oppdragsgiver kan bare nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn. I de 6
forste manedene etter oppstart kan oppdragsgiver alltid nekte bytte av personell uten
ytterligere begrunnelse. Oppdragsgiver skal svare innen rimelig tid etter oppdragsgiver har
mottatt skriftlig forespersel om samtykke. Bytte av personell skal forega for rddgivers egen
regning og risiko.

Dersom radgiver skifter ut personell uten skriftlig samtykke, kan oppdragsgiver kreve mulkt
per person som skiftes ut. Mulktsatsen fremgar av kontraktsformularet og skal betales i
tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Erstatningspersonell
Oppdragsgiver kan godta bytte av personell der tilbudt personell slutter/avskjediges/sies opp

eller har lengre dokumentert sykefraver/permisjon.

Ved bytte av personell skal radgiver tilby erstatningspersonell. Radgiver skal 1 den
forbindelse dokumentere at erstatningspersonellet har samme kvalifikasjoner som allerede
tilbudte kandidat.

Dersom oppdragsgiver finner at erstatningspersonell ikke har tilsvarende kvalifikasjoner vil
oppdragsgiver avvise kandidaten. Dersom radgiver ikke kan tilby erstatningspersonell som
oppdragsgiver aksepterer, kan oppdragsgiver si opp kontrakten med umiddelbar virkning.
Oppsigelse av kontrakt skjer for rddgivers egen regning og risiko

Gruppekontrakter
Nér en gruppe av selvstendige radgivere patar seg et oppdrag, menes med radgiveren i denne
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kontrakten den samlede gruppen av radgivere. Med mindre annet er avtalt, gjelder folgende
presiseringer:

a) Deltakerne i gruppen er solidarisk ansvarlige for det dagmulkts -og erstatningsansvar
som folger av NS 8402 pkt 9, 10 og 16. Oppdragsgiveren plikter ikke & pavise hvem
av deltakerne som har begéitt en pavist feil. Solidaransvaret omfatter ikke ansvar
utover ansvarsgrensene 1 NS 8402 pkt 9.2 tredje ledd, 10.3 tredje ledd 1. punktum.
Dette gjelder ogsa ansvar bygd pd NS 8402 pkt 16 fjerde ledd.

b) Ansvarsbegrensningene 1 NS 8402 pkt 10.3 skal gjelde for gruppen som helhet.

¢) Ansvarsbegrensningene for dagmulkt og erstatning for forsinkelse 1 NS 8402 pkt 9.2
tredje ledd, beregnes pa grunnlag av gruppens samlede honorar.

Dersom en deltaker i gruppen vesentlig misligholder sine forpliktelser eller det er klart at et
slikt mislighold vil inntre, har gruppen rett og plikt til & skifte ham ut med en annen radgiver
som har de nedvendige kvalifikasjoner og kapasitet til & gjennomfore oppdraget. Valg av et
nytt gruppemedlem skal legges fram for oppdragsgiveren, som kan nekte a gi samtykke
dersom det foreligger saklig grunn.

Gruppen skal opprette en intern avtale som angir organisering og fordeling av
arbeidsoppgaver. Oppdragsgiveren har rett til 4 f4 kopi av denne avtalen. Det skal utpekes en
gruppeleder som skal vare gruppens representant.

Radgivers habilitet

Rédgiver skal sette seg inn 1 habilitetskrav som folger av forskrift om offentlige anskaffelser
(FOA) § 7-5, jf. forvaltningsloven §§ 6 til 10 og kommuneloven § 40 nr. 3, FOA § 8-2 og §
9-5 (sml. § 12-2 jf. § 24-2), som eventuelt mitte begrense den rddgivers adgang til selv &
delta i anbudskonkurranse pa utferelsen.

Rédgiver erklerer at det ikke er aktuelt for personer/selskaper i eget konsern, eller andre
som han har et naert tilknytningsforhold til, & delta i anbudskonkurranse pé utferelsen nar
dette vil veere 1 strid med de ovennevnte regler. Radgiver patar seg & dekke eventuelle
okonomiske tap som oppdragsgiver matte lide som folge av at denne erkleringen ikke
overholdes. Belopsgrense for slik erstatning er lik belopsgrense oppgitt i NS 8402 punkt
10.3 med de presiseringer som fremgér av avtaledokumentet.

Réadgivers taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt kommer tilsvarende til anvendelse for
radgiver og radgivers personale, inklusive underradgivere. Brudd pa taushetsplikten kan
medfere straffeansvar etter straffeloven og heving av kontrakten.

Reklame, kontakt med media

Reklame

Dersom radgiveren eller dennes underrddgivere/kontraktsmedhjelpere for reklameformaél
eller pd annen méte onsker 4 gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & gi
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oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver pa
forhand. Reklame pé byggeplass er ikke tillatt.

20.6.2.  Kontakt med media
All kontakt med media skal hindteres av oppdragsgiver.

21. TRONDHEIMS KOMMUNES SERIGSITETSBESTEMMELSER

21.1.  Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmilje (SHA)
Rédgiveren skal folge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljelovgivning med tilherende
forskrifter, Oppdragsgivers SHA-plan og Oppdragsgivers eller koordinators anvisninger.
Rédgiveren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljo og
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av Oppdragsgivers SHA-plan skal
innarbeides i, og folges opp gjennom, radgivers internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik
at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt skal alle rddgiverens nekkelpersoner i prosjektet forstd og kunne
gjore seg godt forstatt pa norsk. Radgiveren skal serge for at arbeidere han og eventuelle
underradgivere benytter kan kommunisere pa en slik méte at manglende kommunikasjon
ikke utgjor en sikkerhetsrisiko.

Minst én av det utferende personell péd ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere seg
forstatt pa norsk eller engelsk. Dersom flere utforer oppdrag sammen, skal vedkommende i
tillegg forsta og gjere seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan
gjore seg forstitt pa.

Alle pa arbeidsplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhetsopplering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJTA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og
varselskilter pa arbeidsplassen, samt bruksanvisning for verktey og arbeidsutstyr mv som
vedkommende benytter i arbeidet. Materialet skal foreligge pa et sprdk vedkommende
arbeider forstdr godt, safremt arbeideren ikke forstér informasjonen fullt ut pa norsk eller
engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har oppdragsgiver rett til & stanse arbeidene for rddgivers
regning og risiko i den utstrekning Oppdragsgiver anser det nedvendig. Radgivers
forsinkelse som folge av stansing gir Oppdragsgiver rett pa eventuell dagmulkt etter
kontraktens bestemmelser om forsinket levering.

Oppdragsgiver kan heve avtalen dersom radgiveren vesentlig misligholder ovennevnte
plikter og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan
Oppdragsgiver heve avtalen selv om radgiveren retter forholdene. Dersom Oppdragsgiver
hever kontrakten med rddgiveren, kan Oppdragsgiver kreve & {4 tiltransportert til seg
radgiverens kontrakter med underradgivere.
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Ved tilsvarende brudd hos underradgiveren, kan Oppdragsgiveren kreve at radgiveren skifter
ut underradgiveren. Dette skal skje for rddgiverens regning og risiko.

Alle avtaler rddgiveren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

21.2. HMS-kort
Alle som utferer arbeid for rddgiveren pd byggeplassen skal bere lett synlig og gyldig
HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, soknadsskjema o.1. aksepteres ikke

som HMS-kort. Radgiveren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har
HMS-kort.

Alle avtaler radgiveren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

21.3. Krav om betaling til bank
Lenn, oppgjer og annen godtgjerelse til egne ansatte, ansatte hos underradgiver, innleide og
selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank.

Alle avtaler radgiveren inngér for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

21.4. Krav til bruk av lerlinger
Ved utferelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor
fagomrader med behov for laereplass utferes av laerlinger.

Utenlandske leveranderer kan oppfylle kravet ved & benytte laerlinger som er tilknyttet
offentlig godkjent leerlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet.
Dersom opprinnelseslandet ikke har en lerlingordning, kan kravet oppfylles ved & benytte
praksiselev fra en opplaeringsordning i opprinnelseslandet.

Kravet kan oppfylles av rddgiveren og en eller flere av hans underradgivere.

En leverander som er tilknyttet en leerlingordning og som kan dokumentere reelle forsek pa
a inngé leerekontrakt uten a lykkes, skal av Oppdragsgiver anses for & ha oppfylt kravet om
bruk av lerling. En leverander som er tilknyttet en laerlingordning og har inngatt
leerekontrakt, men som pé grunn av forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte
vedkommende under leveransen, skal av Oppdragsgiver anses for a ha oppfylt vilkéret om
bruk av lerling dersom radgiveren kan dokumentere reelle forsek pé 4 innga ny lerekontrakt
uten a lykkes. Der gjenstaende kontraktsperiode er mer enn tre maneder, anses kravet kun
oppfylt dersom radgiveren med jevne mellomrom gjor reelle forsgk pa a inngé ny
leerekontrakt.
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Rédgiveren skal ved oppstart, og pd anmodning under gjennomferingen av
kontraktsarbeidet, levere plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsoppher skal
det fremlegges oversikt over antall leerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Oppdragsgiver kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for
kontraktsarbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt
mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra Oppdragsgiver.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er grunn til & tro at slikt
mislighold vil inntre, kan Oppdragsgiver, med rimelig varsel, stanse arbeidene for
Leveranderens regning og risiko, eller heve kontrakten. Dersom Oppdragsgiver hever
kontrakten med Leveranderen, kan Oppdragsgiver kreve & i tiltransportert til seg radgivers
kontrakter med underradgivere.

Manglende oppfyllelse av ovennevnte kravet gir Oppdragsgiver rett til et prisavslag pa inntil
1 prosent av kontraktssummen (ev. tidligere tilbakeholdt belep vil ga til fratrekk).

21.5. Krav om bruk av fast ansatte
Ved utferelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet 1 all hovedsak utfores av fast ansatte 1
minst 80% stilling. Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatte etter denne
bestemmelsen. Oppdragsgiver kan gjere unntak fra kravet, for eksempel der midlertidig
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

Rédgiveren skal etter kontraktsinngdelsen redegjore for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over bemanningen og oppfyllelsesgrad.
Timelister skal fremlegges pd anmodning.

21.6. Krav vedrorende bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak
Rédgiveren skal serge for at personell fra bemanningsforetak som rddgiveren benytter til &
oppfylle kontrakten med Oppdragsgiver, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflonn
e.l. mellom etterfolgende oppdrag — enten oppdragene er for Oppdragsgiver eller andre — sé&
lenge kontraktsperioden mellom radgiveren og Oppdragsgiver varer.

Brudd pa bestemmelsen kan paberopes av bade Oppdragsgiver og den enkelte ansatte som
grunnlag for erstatning fra rddgiveren.

21.7. Begrensning i antall ledd underradgivere
Rédgiveren kan ikke ha flere enn ett ledd underradgiver i kjede under seg. Innleie av
personell regnes som ett ledd. Oppdragsgiver kan godta flere ledd dersom det pd grunn av
uforutsette eller spesielle omstendigheter gjor det nedvendig for 4 fa gjennomfort
kontraktsarbeidene.

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for NS 8402 Side 19 av 28
Revidert dato: 14.10.2019



TRONDHEIM KOMMUNE

Rédgiverens bruk av underradgivere, herunder innleid arbeidskraft, skal skriftlig
forhandsgodkjennes av oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan bare nekte bruk der han har saklig
grunn. Det samme gjelder for utskifting av underradgivere 1 kontraktsperioden.
Oppdragsgivers godkjenning endrer ikke radgiverens forpliktelser overfor Oppdragsgiver.

Ved inngéelse av kontrakter med underradgiver skal rddgiveren innhente skatteattest. Fra
underradgivere med forretningsadresse 1 andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes
tilsvarende attest. Radgiveren skal pa foresporsel fra Oppdragsgiver fremlegge
skatteattesten.

Rédgiveren skal til enhver tid kunne dokumentere at underradgivere oppfyller kontraktens
bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene.
Ovennevnte attester for skatt og merverdiavgift skal til en hver tid finnes pa byggeplassen.
Attestene skal ikke vere eldre enn seks méneder gamle.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan
Oppdragsgiver kreve at underradgiveren skiftes ut for rddgiverens regning og risiko dersom
forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.

Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver
ikke blir rettet innen en rimelig frist, gir oppdragsgiver rett til & heve kontrakten eller til &
kreve prisavslag pa inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.

Alle avtaler radgiveren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

21.8.  Krav til lenns - og arbeidsvilkir
Rédgiveren og underraddgivere (herunder bemanningsselskap) plikter & ha lenns- og
arbeidsvilkér som ikke er darligere enn det som felger av til enhver tid gjeldende
arbeidsmiljelovgivning, allmenngjeringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av
radgiverens forpliktelser under avtalen.

Pé arbeidsomrader som ikke er dekket av allmenngjeringsforskrifter eller landsdekkende
tariffavtaler, skal rddgiverens se hen til lokale tariffavtaler pd samme arbeidsomrade og
fastsette lonns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn disse. Dersom det ikke finnes
slike lokale avtaler, skal rddgiveren se hen til allmenngjorte eller landsdekkende tariffavtaler
for lignende arbeidsomrader og fastsette lanns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn
disse.

Med lonns- og arbeidsvilkar menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, lenn,
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost
og losji.
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Dersom kravet til lonns- og arbeidsvilkar ikke etterleves, har Oppdragsgiver rett til & holde
tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i
orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for
arbeidsgiveren.

Dersom bruddet har skjedd hos underradgiveren kan Oppdragsgiver kreve at radgiveren
skifter ut underradgiveren. Dette skal skje for rddgiverens regning og risiko.

Ved brudd pa plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter, kan
Oppdragsgiver stanse arbeidene for rddgivers regning og risiko eller heve kontrakten. Selv
om radgiveren eller underrddgiveren (herunder bemanningsselskap) retter overfor
arbeiderne, er ikke det til hinder for at oppdragsgiver kan heve. Radgiverens forsinkelse som
folge av stansing gir Oppdragsgiver rett pa eventuell dagmulkt etter kontraktens
bestemmelser om forsinket levering. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med
radgiveren, kan Oppdragsgiver kreve a fa tiltransportert til seg radgiverens kontrakter med
underleverandorer.

Brudd pa plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet Oppdragsgiver
rett pa forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig
prisavslag, skal det serlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og
betydning for Oppdragsgiver, herunder betydningen for Oppdragsgiver omdemme.

Oppdragsgiver og/eller andre som opptrer pa vegne av Oppdragsgiver har rett til innsyn i
dokumenter, og rett til & foreta andre undersekelser, som gjor det mulig for oppdragsgiver a
gjiennomfore nedvendig kontroll med at kravet til lonns- og arbeidsvilkar overholdes. P&
oppfordring plikter radgiveren 4 legge frem slik etterspurt dokumentasjon.
Dokumentasjonsplikten omfatter ogsé underradgivere.

Rédgiveren plikter & ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med
underradgivere og skal gjennomfere nedvendig kontroll hos sine underrddgivere for & pése
at plikten overholdes.

21.9. Kray til dokumentert yrkesskadeforsikring
Rédgiveren skal for kontraktsoppstart, og senere pa forespoarsel, dokumentere at alle
arbeidere som utforer kontraktsarbeid i Norge, for Trondheim kommune, er dekket av
yrkesskadeforsikring.

Brudd pa bestemmelsen kan paberopes av bade Oppdragsgiver og den enkelte ansatte som
grunnlag for erstatning overfor radgiveren.

Alle avtaler radgiveren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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Oppdragsgivers rett til 4 innhente opplysninger

Oppdragsgiver skal ha fullmakt fra radgiveren og underrddgiver(e) til et ubegrenset antall
ganger 4 innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av
opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt som vedlegg
4.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakten
og frem til seks maneder etter at kontraktsforholdet er avsluttet.

Alle avtaler radgiveren inngér for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Brudd pa skatte - og avgiftsforpliktelser
Rédgiveren og eventuelle underrddgivere skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til &
betale skatter og/eller avgifter.

Oppdragsgiver kan til enhver tid foreta kontroll av radgiverens og eventuelle
underrddgiveres oppfyllelse av forpliktelser til & betale skatter og/eller avgifter.

Dersom radgiveren 1 ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til & betale skatter
og/eller avgifter kan Oppdragsgiver, etter at radgiveren er gitt en frist til & rette, heve
kontrakten. Dersom radgiveren vesentlig misligholder sine forpliktelser til & betale skatter
og/eller avgifter kan Oppdragsgiver heve kontrakten uten at rddgiveren er gitt en frist til &
rette. Retten til & heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent
myndighet og rddgiveren kan sannsynliggjere overfor Oppdragsgiver at kravet ikke er
berettiget.

Dersom radgiverens underradgiver i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til &
betale skatter og/eller avgifter kan Oppdragsgiver, etter at underradgiver er gitt en frist til &
rette, kreve at radgiverens snarest mulig skifter ut sin underradgiver for radgiverens regning
og risiko. Retten til & kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor
kompetent myndighet, og rddgiverens kan sannsynliggjere overfor oppdragsgiver at kravet
mot underrddgiver ikke er berettiget. Dersom radgiverens ikke skifter ut underrddgiveren
som den er forpliktet til & skifte ut, kan Oppdragsgiver heve avtalen.

Alle avtaler radgiveren inngér for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Innrapportering av utenlandske arbeidstakere og arbeidere

Oppdrag gitt til utenlandsk rddgiver eller underradgiver, og alle arbeidere pa slikt oppdrag,
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6.
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Rédgiveren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Radgiveren skal
pa forespoarsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Oppdragsgiver
som folge av at radgiveren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er
radgiverens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler rddgiveren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Revisjon

Oppdragsgiver, eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver, kan for 4 undersgke om
kontraktens krav blir oppfylt, gjennomfore revisjon av radgiver og eventuelle
underradgivere i perioden fra kontraktsinngaelse til seks maneder etter at sluttfaktura er
betalt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.

Rédgiver skal vederlagsfritt stille nedvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for
Oppdragsgivers kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter ogsa
underleverandorer.

Alle avtaler radgiver inngér for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

MISLIGHOLD AV KONTRAKTSFORPLIKTELSER - KONSEKVENSER FOR
SENERE KONKURRANSER

Brudd pé radgiverens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fi betydning i
senere konkurranser, 1 overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser.

Alle avtaler rddgiveren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

BLANKETT 1A - NS 8402 FORSIKRINGSATTEST ANSVARSFORSIKRING
- ENKELTPROSJEKTERENDE

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8402 pkt. 6.2
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Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikringen er tegnet i
overensstemmelse med NS 8402 pkt. 6.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle Trondheim kommune minimum 30 dager fgr opphgr av
forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at Trondheim kommune tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som
den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker:
(radgiver)

Forsikringssum: 150 ganger grunnbelgp i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder
reklamasjonsarbeid er avsluttet.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Trondheim kommune og radgiver om prosjektering og/eller
radgivning i forbindelse med prosjektet;

PrOS EKE: e
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Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som radgiver og dennes underradgivere,
leverandgrer eller kontraktsmedhjelpere kan pafgre oppdragsgiver eller tredjemanns
person i ting i forbindelse med utfgrelse av oppdraget.

Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser:

- som reduserer oppdragsgivers rett til a kreve forsikringsoppgjgr direkte fra
selskapet, eller

- som kan redusere oppdragsgiverens krav pa grunn av sikredes forhold etter at
forsikringstilfellet er inntradt, eller

- som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det
som fglger av FALs deklaratoriske bestemmelser.

3k %k %k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Ser-Trgndelag tingrett) for
eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato: vee e
Forsikringsselskap Signatur
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BLANKETT 1B - NS 8402 Forsikringsattest ansvarsforsikring -
gruppekontrakt

FORSIKRINGSATTEST

Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8402 - Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser pkt. 20.3

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i
overensstemmelse med Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser pkt. 20.3 og de
nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle Trondheim kommunen minimum 30 dager fgr opphgr av
forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at Trondheim kommune mottar en tilsvarende og tilfredsstillende
forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar
forsikringsdekningen.

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at

Forsikringssum
150 ganger grunnbelgpet i Folketrygden (G) for hele oppdraget.

Forsikringstid

Forsikringen gjelder inntil hele oppdraget, herunder reklamasjonsarbeid er avsluttet.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Trondheim kommune og radgiver om
prosjektering/radgivning

ProsjektNUMMET: ...ouee e eeeeas
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Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som radgiver og dennes underradgivere,
leverandgrer eller kontraktsmedhjelpere kan pafgre oppdragsgiver eller tredjemanns
person og ting i forbindelse med utfgrelse av oppdraget.

Forsikringen dekker ogsa solidaransvaret etter Trondheim kommunes
kontraktsbestemmelser pkt. 20.3. .

Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser
som:

e som reduserer oppdragsgivers rett til 8 kreve forsikringsoppgjer direkte fra
selskapet, eller

e som kan redusere oppdragsgiverens krav pa grunn av sikredes forhold etter at
forsikringstilfellet er inntradt, eller

e som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det
som fglger av FALs deklaratoriske bestemmelser.

* %k %k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Sgr-Trgndelag tingrett) for
eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt.

Y =Te F Lo =1 o T
Forsikringsselskap Signatur
Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for NS 8402 Side 27 av 28

Revidert dato: 14.10.2019



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for NS 8402 Side 28 av 28
Revidert dato: 14.10.2019



