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1 ALMINNELIG DEL 

1.1 Prisskjema 

Kapittel  Sum 

2 Rigg og drift Kr.  

4 Rivearbeider/forberedende arbeider Kr  

5. Idrettsgulv Kr  

Sum ekskl. mva. Kr  

25% mva. Kr  

Sum inkl. mva. Kr  

Den oppførte summen representerer et komplett utført arbeid i henhold til 
funksjonsbeskrivelse, samt tilbudsbefaring. 

Beregnet prisstigning skal være innkalkulert i tilbudet. Kontrakt skal ikke justeres for 
lønns- og prisstigning. 

 

 

1.2 Godkjenning av tilbudsgrunnlaget/Ansvarlig underskrift 

Undertegnede erklærer å ha kontrollert at tilbudsgrunnlaget er som angitt i de generelle 
bestemmelser og beskrivelse, og at tilbudet er inngitt på dette grunnlag 

 

 
STED: 

  
DATO: 

 

 
 
ENTREPRENØR: 
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2 RIGG OG DRIFT 

2.1 Generelt 

Denne beskrivelse er en generell orientering om rigging og drift av byggeplassen. 
Entreprenører vurderer behovet og medtar alle kostnadene i sitt tilbud.  

 
Entreprenøren skal medta i sitt tilbud alle kostnader til rigg og drift som er nødvendig for 
en komplett leveranse av beskrevne arbeider. 

 
Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen og også andre 
forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller kan medføre 
ansvar 

2.2 Forsikringer 

Omfatter forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigging og drift av byggeplass, i samsvar med 
kontraktbestemmelsene i de ulike entrepriser. 
 
Forsikring av ansvar  

Entreprenøren skal være ansvarsforsikret i henhold til gjeldende kontraktbestemmelser. 
Entreprenøren skal før kontraktslutning oversende forsikringsattest. 
 
Forsikring av kontraktsarbeider  

Entreprenøren skal være forsikret i henhold til gjeldende kontraktbestemmelser. 
Entreprenøren skal før kontraktslutning oversende forsikringsattest. 
 

2.3 Sikkerhetsstillelse 

Entreprenøren medtar sikkerhetsstillelse i henhold til gjeldende kontraktbestemmelser. 
Sikkerhetsstillelse skal foreligge innen 2 uker regnet fra kontraktsdato, med mindre annet 
avtales særskilt  
 

2.4 Administrasjon 

Entreprenøren skal her medta alle kostnader forbundet med anleggsledelse, 
kvalitetssikring, økonomisk oppfølging, prøving og kontroll, mv. for alle deler av prosjektet. 
Alle reisekostnader for disse funksjonene skal medtas her. 

Entreprenøren skal utarbeide detaljert fremdriftsplan/arbeidsplan for arbeidene i henhold 
til avtale med byggherren og innen 4 uker etter bestilling av oppdraget. 

 

2.5 Rigging av byggeplass 

Entreprenøren medtar egne brakker for kontorfasiliteter, møter og bespisning. Byggherren 
stiller toalett tilgjengelig i skolebygningen.  
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2.6 Byggestrøm 

Byggestrøm og vann kan hentes fra skolen, etter anvisning fra Byggherren. Entreprenør 
priser inn nødvendig tilkobling, skap og infrastruktur for å forsyne byggeplassen. 
Strømregningen tar Byggherren direkte. 

2.7 Drift av byggeplass 

Det må påregnes at skolebygningen skal være tilgjengelig for brukere i anleggstiden. 
Dette medfører at entreprenør, i samarbeid med byggherren, utarbeider en detaljert 
fremdriftsplan. 

Alle arbeider knyttet til byggeplassen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl. 07:00-17:00 
på hverdager, og kl. 09:00-16:00 lørdager etter behov. Eventuelt behov for arbeider til 
andre tidsrom avtales med byggherren 
 

2.8 Adgangskontroll til byggeplass 

Byggherreforskriften av 5. mai 2017 §15 skal følges hva gjelder oversiktsliste og daglig 
kontroll. HMS-kort er påkrevd. Entreprenøren skal i rigg og driftskostnader medta 
nødvendige tiltak for dette. 
 

2.9 Avfallshåndtering 

Entreprenøren skal iverksette tiltak for å sikre korrekt håndtering av avfall som oppstår 
under byggeperioden i henhold til gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk.  
Entreprenøren skal utarbeide Avfallsplan og tilhørende sluttrapport 

 
Entreprenøren skal sørge for kildesortering av byggeavfall. I tillegg skal entreprenøren 
iverksette tiltak for å minimalisere avfallsmengden som oppstår i byggeperioden.  
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3 BYGNING 

3.1 Generelt om bygget 

Aurdalslia skole 

Skolen er en barneskole som består av 2 bygninger, hovedbygningen og nybygget, 
oppført i henholdsvis 1991 og 2001. To tilbygg til hovedbygget er oppført i 1994 og 1996. 
 
Eksisterende dekke i gymsal 
Dekket i gymsal er parkett på tilfarere på betongunderlag. Gymsalen har et areal på ca, 
200 m2. 

 

 

Figur 1 Fløy med gymsal 
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Figur 2 Utsnitt av Figur 1 

 

3.2 Bygningsmessige arbeider – generelt 

              Denne spesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjonskrav og krav til utførelse av  
              de byggetekniske arbeider. Spesifikasjonen gjelder som tilbudsdokument for de                 
              beskrevne arbeider. 

 
              Alt som står i beskrivelsen gjelder og skal leveres, selv om det skulle forekomme at noe  
              står beskrevet i annet kapittel enn det som oppfattes som naturlig. 
  
              Entreprenøren har ansvar for alle mengder i prosjektet.  
 
             Uavhengig av hva som måtte stå i etterfølgende beskrivelse med vedlegg, er        
             entreprenøren ansvarlig for å tilfredsstille alle gjeldende lover, forskrifter  
             og norske standarder.  

 
             Anerkjente og velprøvde byggemetoder som angitt i for eksempel Veiledning til TEK,   
             Norsk Standard eller Byggforskserien skal benyttes. 
 

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering 
inklusiv alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat. 

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, 
konstruksjoner, installasjoner, etc. skal innkalkuleres i tilbyders rigg og driftskostnader, 
eller i pris for de enkelte arbeider. 

Skader som oppstår ved bygningens rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, 
etc., på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av 
kontraktsarbeiderne eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av 
entreprenøren, eller på dens/entreprenørens regning. 
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Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å 
klarlegge forhold som har, eller kan ha, betydning for gjennomføringen av arbeidene, og 
innarbeide disse i sine kostnadskalkyler.  
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4 Rivearbeider/forberedende arbeider 

4.1 Rivearbeider 

Arbeidene omhandler komplett sanering og rivning, inkludert transport og deponi-
/renovasjonsavgift, for alle de elementer og konstruksjoner som skal fjernes og erstattes 
med nye. 

Før rivearbeidene igangsettes skal entreprenøren utarbeide en plan for 
byggeplasstilrigging. Entreprenøren er ansvarlig for forskriftsmessig sikring og 
forebygging av sine arbeider, med tanke på skader, støy, støv etc. 

Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan og legge frem sluttrapport som viser mengder 
avfall og farlig avfall som er fjernet fra bygget. Avfallsmengder skal dokumenteres med 
kvitteringer fra godkjent mottak/deponi, og vedlegges søknad om ferdigattest. 

Konstruksjoner som skal rives/fjernes, klar for montering av nye konstruksjoner er: 

 Idrettsgulv av parkett montert på tilfarere av tre.  
Omfatter gymsalen, samt tilhørende lager og apparatrom. 

 Tilhørende listverk, terskler etc.  
 Demontering av ribbevegger for senere remontering 

 

4.2 Forberedende arbeider 

Entreprenøren er ansvarlig for måling og fjerning av eventuelle høyde- og jevnhetsavvik 
på eksisterende betongunderlag, samt avretting av dette. Entreprenøren velger selv 
avrettingsmasse, og er ansvarlig for vedheft. 
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5 Idrettsgulv 
Entreprenøren skal gi pris på levering og legging av nytt godkjent flateelastisk idrettsgulv, 
lagt på eksisterende betongdekke, dette inkludert tilstøtende lager- og apparatrom, for 
gymsalen i Aurdalslia skole. 

 

5.1 Nytt idrettsgulv 

Idrettsgulvet som tilbys skal være godkjent mht. krav fra Kulturdepartementet om 
tilskuddsberettigede dekker for idrettshaller, jfr., «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet – 2018. For tildeling 2019» 

Det skal etableres nytt slitesterkt flateelastisk sportsgulv, lagt på tilfarere og krybber. 
Gulvet skal ha en toppflate av parkett. 

Det skal leveres et gulv som passer godt til volleyball, håndball og basketball, samt egner 
seg godt til andre arrangement enn idrett. 

 

5.1.1 Tabell funksjonsegenskaper 

 

Kilde: Kulturdepartementets veileder «Idrettshaller – Planlegging og bygging» 
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Oppbygging gulv 

På eksisterende og utbedret/avrettet betongdekke monteres nytt idrettsgulv med 
oppbygging som vist i Figur 1. Et flateelastisk idrettsgulv på tilfarersystem lagt på krybber, 
som kan oppta varierende høyde, og har støtdempende pute. Toppdekket skal være av 
hardved. 

 

Figur 3 Prinsipp for oppbygging nytt idrettsgulv 

 

Nytt idrettsgulv må tilpasses til eksisterende gulvhylser og festepunkter, samt til 
eksisterende søyler, dør- og portåpninger og øvrige installasjoner. Entreprenøren må 
påregne at det kan være nødvendig å høydejustere eksisterende gulvhylser og 
festepunkter. Entreprenør må videre forutsette at eksisterende gulvhylser og festepunkter 
er innstøpt i betongdekke. 

Entreprenør må også påregne at det må etableres nye gulvhylser og festepunkter. 

Entreprenør skal medta etablering av nye gulvhylser for 2 stk. håndballmål. Plassering 
avklares med BH før innboring og innfesting. 

Entreprenør skal levere og montere nye gulvlister og dørterskler, samt remontere 
ribbevegger etter at gulvet er montert. 

 

5.1.2 Opplysninger om nytt idrettsgulv 

Type/produsent:  

Ansvarlig leverandør i Norge:  

Ansvarlig produsent:  

*Testrapport av dato:  

*Testrapport fra:  



  

 
 

RAPPORT SIDE 13 AV 16 

 

P:\35125\10212374_Bergen_kommune_EBE._Aurdalslia_skole\000_Bergen_kommune_EBE._Aurdalslia_skole\06 Dokumenter\RIB\03 
Beskrivelser\10212374-RIB.001.docx 

 

*Entreprenør skal i sitt tilbud legge ved testrapport med målbare egenskaper, utført av et godkjent 
og uavhengig testinstitutt. Testrapport skal dokumentere at tilbudt idrettsgulv oppfyller 
Kulturdepartementets krav under punkt. 5.1.1 

 

5.2 Oppmerking 

Banemerking utføres tilsvarende som eksisterende 

Det foretas en befaring med representanter for byggherren før banemerking, dette for å 
avtale endelig plassering. 
 

5.3 Kontroll av utført arbeid 

Etter overlevering skal funksjonsegenskapene testes. Felttesten skal utføres 6 – 10 
måneder etter overtakelsesforretningen har funnet sted. Felttesten skal utføres av et 
godkjent og uavhengig testinstitutt, som utfører testen på vegne av entreprenøren.  
Testen med testrapport skal utføres i henhold til NS-EN 14904 «Idrettsdekker – Innendørs 
dekker for allsidig bruk – Krav» 

5.4 Fremdrift 

Entreprenøren skal utarbeide detaljert fremdriftsplan for sine arbeider umiddelbart etter 
kontraktsinngåelse.  

Fremdriftsplanen skal foreligge til oppstartsmøte, eller senest ved anleggsstart. 

5.5 Miljø 

Entreprenøren skal dokumentere at norske krav med hensyn til skadelige substanser er 
ivaretatt. Produktet og materialene entreprenøren bruker skal være egnet til bruk i 
idrettshaller, og da mht. inneklimaet. 

6 Bildevedlegg 
Følgende bildeserie, Figur 4-9, viser dagens situasjon i gymsalen. 

Entreprenør skal foreta befaring og kontroll av alle forhold på byggeplassen, og foreta all 
nødvendig oppmåling på stedet. 
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Figur 4 

 

Figur 5 
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Figur 6 

 

Figur 7 
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Figur 8 

 
Figur 9 

 


