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NOTAT Tverrfaglig sammendrag 

Utomhus:  
Flerbrukshallens plassering henvender seg til omkringliggende landskapet og den eksisterende 

Storelvahallen. Hallen har flere adkomster, med bil via Øvre Storvollen og parkeringsplassen øst før 

hallen, og med gange eller sykkel langs Øvre Storvollen eller sørfra. Ny gang‐ og sykkelvei er etablert 

langs adkomstveien. Ny gang‐ og sykkelsti forbinder den eksisterende fotballbanen, Normalhallen og 

Storelvahallen. Den er adskilt fra trafikkerte arealer og har kun et krysningspunkt ved den nye 

adkomsten for varelevering og brannbil.  

Parkeringsområdene P1, P2 og P3 har fått utvidelse på 8 p‐plasser hver. De har fått hver sin sti som 

kobler til hovedforbindelsen mellom anleggene. Planen illustrerer P4 område som opsjon. Området 

P5 på sørsiden av flerbrukshallen har fått 5 parkeringsplasser for ansatte og 2 HC plasser. Langs 

sørsiden av Normalhallen finner vi også veien for varelevering og brannbil. Sykkelparkering med tak 

er plassert ved adkomstplassen til flerbrukshallen. Det er planlagt for adkomst av brannbil langs øst‐, 

vest‐ og sørfasaden av bygget.  

Bestandighet, enkelhet og robusthet er utgangspunktet for valg av materialer. Det er fokusert på 

bruk av grus og asfalt i uteanlegget. Hovedforbindelsen som kobler sammen fotballbanen, 

flerbrukshallen og Storelvahallen er en grusveg. Adkomstområdet til hallen er utformet i grus og 

asfalt, materialene skilles med 0‐vis kantstein. Trær og utemøbler er med på å danne en attraktiv og 

inviterende plass for opphold og større arrangementer.  

Utearealene kan brøytes enkelt langs tre av hallens fasader. Snøopplag legges til områder utenfor 
gang‐ og kjøretrafikk, der snøen kan samles og smelte, og vann infiltreres i grunnen. Det kan likevel 
lages snømagasin i ulike punkter på tomta, som kan utgjøre et potensiale for lek om vinteren.  
Anlegget er universelt utformet noe som gir mulighet til å ferdes her for alle. Lesbarhet og 

fremkommelighet er prioritert for alle brukere. Ledelinjer er etablert der dette er nødvendig. 

Arkitektur:  
Bygget består av tre sammenbygde volumer: Hallen i midten, lager og trimrom i èn etasje mot nord 

og garderobebygget i to etasjer mot sør, med garderober i plan 1 og sosiale rom og tekniske anlegg i 

plan 2. Vestibyle med et innbydende og tydelig inngangsparti. Glass‐ og fasadesystemer med smekre 

profiler gir mye dagslys inn i vestibylen og kontakt mot forplassen. Takoverbygg gir skjerming ved 

hovedinngangen. Hallen fremstår som et tydelig volum med «relieff» i trekledningen – som gir et fint 

skyggespill i fasadene. Det er valgt slett trekledning på de to mindre volumene. 

Normalhallen er et universelt utformet anlegg og skal ivareta krav til spillemidler. Snusirkel 1600mm 

ligger til grunn for valgte løsninger. Dusjseng med personløfter/ ‐heis i UU dommer/lærer 1‐

garderobe tilpasset person med behov for assistanse er medtatt, dette er ut over forskriftskrav. 

Eksempelvis krav til kontraster, belysning, trinnfrihet mellom soner med ulike overflater mm. må 

ivaretas.  



 

Merking av sportsgulv i hht. krav for idrettshaller. Idrettsutstyr med solid innfesting og utførelse. 

Tribuner med trebenker. Glassrekkverk på tribune uten profiler for å gi god sikt til spilleflatene. 

Tilsvarende løsning på Galleri /Vestibyle. Solide og robuste materialer skal benyttes. I våtrom 

benyttes sementbaserte produkter i stedet for gips. Anlegget er svært arealeffektivt men skal 

samtidig ivareta krav til brukbarhet. Renholdsrom med ladeplass for renholdsmaskin, robot‐

vaskemaskin i eget rom med direkte adkomst til hallen. 

Søknad om rammetillatelse er innsendt til Tromsø Kommune og det forutsettes godkjenning av 

denne for at prosjektet kan realiseres. 1 stk. IG‐søknad utføres av LINK arkitektur for Tromsø 

Kommune og skal ikke medtas i tilbudet. Evt. IG‐søknader ut over dette må bekostes av entreprenør, 

arbeidet utføres av LINK arkitektur. LINK utfører også søknad til Arbeidstilsynet og søknad om 

spillemidler for byggherre og dette medtas derfor ikke i tilbudet. 

Bygningsfysikk:  

Kravene mht. varmemotstand og energibruk er følgende:  

 U‐verdi yttervegg: 0,15 W/m2K.  

 U‐verdi flate kompakte tak: 0,11 W/m2K.  

 U‐verdi gulv: 0,09 W/m2K.  

 U‐verdi vinduer, dører og porter: 0,80 W/m2K. Dette kravet gjelder den gjennomsnittlige U‐
verdien for alle vinduer, glassfelt, ytterdører og porter, inklusiv karm/ramme. 

 Normalisert kuldebroverdi: 0,023 W/m2K.  

 Lekkasjetall: 0,6 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell.  
 
I utførelsesfasen skal det være et fokus på blant annet følgende:  

 Lufttetthet: Gode og robuste løsninger og grundig detaljering av vind‐ og dampsperresjikt.  

 Varmeisolering: Gode og robuste løsninger, samt minimalisering av kuldebroer.  

 Fuktsikring: Gode og robuste løsninger og materialer, grundig detaljering av fuktsperresjikt, 
samt minimalisering av byggfukt.  

 Materialbruk: Gode og robuste materialer som tåler de påkjenninger de blir utsatt for, samt 
innehar dokumenterte varige egenskaper. 

 
Energikrav 

 Kapittel 14 i TEK 17 og kriterier til passivhus i NS 3701:2012 til bygningskategorien 
Idrettsbygning skal overholdes. 

 Krav til energiforsyning tilsier at det ikke skal anvendes fossilt brensel, at energikilden skal 
være energifleksibel, og at det tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. 

 Det stilles krav til årsgjennomsnittlig virkningsgrad for varmegjenvinnere og SFP‐faktor ved 
gjennomsnittlig luftmengde.  

 Det skal være høy andel av behovstyring både for ventilasjon og belysning. Det skal benyttes 
styringssystem av lys med dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse og etter dagslys. I 
henhold til NS 3701 skal minst 60 % av installert effekt til belysning være underlagt dette 
styringssystemet, og det skal være minst en styringsone per rom. 

 Det stilles spesifikke minstekrav til blant annet lekkasjetall og til normalisert kuldebroverdi. 

 Det henvises videre til detaljtegninger utarbeidet av ARK, beskrivelser fra øvrige 
prosjekterende, samt 10200177‐RIBfy‐RAP‐001 Bygningsfysiske premisser og kontroll av 
energistandard, og 10200177‐RIBfy‐NOT‐001 Kuldebroverdiregnskap. 

 



 

Tetthet  

I prosjektering‐ og byggefasen skal det være fokus på tetthet. Luftlekkasjer gjennom klimaskjermen 

kan stå for en betydelig andel av bygningens varmetap, men vil også påvirke komfort og luftkvalitet. 

En annen viktig årsak til å være påpasselig med tetthet i klimaskjermen er å unngå fuktskader.  

Krav til lufttetthet er satt til 0,6 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. For å oppnå dette bør 

følgende anbefalinger følges der hvor de er aktuelle:  

 Fokus på gode tettedetaljer både når det gjelder den utvendig vindtettingen, og innvendig 
dampsperre.  

 Mot tilstøtende betongkonstruksjoner eller lignende må dampsperren avsluttes med 
klemming og ekstra tetting i form av fugemasse, tettebånd eller tilsvarende, slik at 
tilfredsstillende tetthet oppnås.  

 Dampsperren trekkes 50mm inn i veggen slik at rør‐ og el‐føringer ikke kommer i konflikt 
med dampsperren og risikoen for perforering reduseres.  

 Hull i dampsperren som oppstår i byggeperioden må tettes med produkter som har 
dokumentert lang levetid og vedheft.  

 Kontinuerlig tett vindsperre av plater med utenpåliggende vindsperreduk som klemmes med 
klemlekter.  

 Alle fuger utføres med to‐trinns tetting, dvs. med separat lufttetting som beskyttes mot 
nedbør og sollys med regnskjerm. Det må benyttes fugemasser med dokumenterte 
tilfredsstillende langtidsegenskaper i forhold til aktuelle fugebredder og bevegelser.  

 Innsettingsfuger for vinduer tettes fortrinnsvis med elastisk fuge med bunnfylling, både inne 
og ute. Utvendig kan vindtettingen eventuelt være i form av systemløsninger av 
vindsperreprodukt tilpasset vinduet.  

 Det er viktig å sikre en lufttett gulvkonstruksjonen. Fokus på tette skjøter og 
gjennomføringer, samt å unngå punkteringer av radonmembranen er derfor svært viktig. Alle 
skjøter, overganger, hjørner og gjennomføringer må tettes tilstrekkelig i form av sveising, 
fuging og bruk av mansjetter, etc. Radonmembran bør fortrinnsvis føres over murkronen. 

 Gjennomføringer i vind‐ og dampsjikt må minimeres. Alle gjennomføringer som bryter vind‐ 
og/eller dampsperresjiktet må tettes spesielt, fortrinnsvis med mansjetter tilpasset den 
aktuelle membranen.  

 Korrekt og nøyaktig utførelse må sikres med tilfredsstillende utførelseskontroll, både 
dokumentert egenkontroll ved bruk av sjekklister og en uavhengig stikkprøvekontroll.  

 Bygget bør trykktestes når lufttettesjiktet er etablert. Alle vinduer, dører og tekniske 
installasjoner skal være montert, men uten at veggene er blitt isolert og lukket. Lokalisering 
og utbedring av eventuelle lekkasjepunkter vil på dette stadiet kunne utbedres på en enkel 
og kostnadseffektiv måte. Det spesifiseres at det skilles mellom denne anbefalte 
trykktestingen, og pålagt måling av lekkasjetallet som skal gjøres ved ferdig bygg.  

 
Ved ferdigstillelse av bygget må lekkasjetallet dokumenteres av entreprenør. Dette skal gjøres ved 

hjelp av trykktesting av bygget iht. NS‐EN ISO 9972:2015. Det er her viktig å presisere at lekkasjetallet 

skal måles både ved 50 Pa undertrykk og overtrykk. Lekkasjetallet fremkommer som middelverdien 

av disse to målingene. 

Fuktsikkerhet (§ 13‐9 i TEK 17) 

For å oppnå et bygg med godt innemiljø og lang levetid må man blant annet sørge for god sikkerhet 

mot fuktskader. Det er primært fire hovedpunkter som må vies ekstra oppmerksomhet: 



 

 Begrensning av fukt tilført utenfra. 

 Begrensning av fukt tilført konstruksjonene innenfra. 

 Begrensning av byggfukt (fra byggematerialer). 

 Etablering av konstruksjoner med god uttørkningsevne. 
 
Fukt fra grunnen (§ 13‐10 i TEK 17) 

Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken må det gjøres 

nødvendige tiltak for å lede bort vann og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene. 

Bygget bygges med støpt golv på grunnen. Det er da viktig at grunnen er drenert og med drenslag av 

drenerende masser for å hindre vann å trenge opp i materialene. Dersom bygget bygges på 

sandholdig/leirholdig grunn bør det benyttes fiberduk for å hindre at finmasser blander seg inn i 

drenslaget. Golvet skal bygges opp slik at det blir beskyttet både mot kapillært oppsugd vann og fukt 

transportert ved diffusjon. 

Fuktsikring utføres generelt i henhold til anerkjente metoder og relevante anvisninger fra blant annet 

Byggforsk; 

 Ringmur beskyttes med grunnmursplate av plast som et vannavvisende og kapillærbrytende 
sjikt. Ringmuren skal også ha utvendig og innvendig isolering. Det benyttes trykkfast 
isolasjon, med minimum 50 mm på utside og minimum 50 mm på innside av ringmur. 

 Det bør fylles tilbake med gode drenerende masser. For å sikre god drenering bør det 
benyttes drensrør, som plasseres med høyeste punkt minst 200 mm under overkant av 
gulvkonstruksjonen.  

 Gulv mot grunnen skal være isolert med trykkfast, kapillærbrytende varmeisolasjon, som har 
minimalt fuktopptak. 

 Terreng må planeres med fall fra yttervegg for at tilførselen av overvann til bygningens 
dreneringssystem begrenses mest mulig. 

 
Overvann (§ 13‐11 i TEK 17) 

Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket, om ikke andre tiltak utføres for å lede 

bort overflatevann. Drenert renne eller grøft med fotskraperist foran dør anvendes. Dette sikrer at 

drivende overflatevann eller smeltevann fra snø og is ikke blir stående mot dørterskel. Det skal også 

sikres tilstrekkelig oppkant til fuktsensitive materialer og eventuelle perforeringer som påvirker 

fuktsikkerheten. 

På generelt grunnlag skal terreng rundt bygget utformes med et fall på minst 1:50 bort fra bygget, 

men helst på 1:20.  

Nedbør (§ 13‐12 i TEK 17) 

Det er viktig med effektiv bortledning av regn og god fuktsikring for å unngå fuktskader. Dette gjelder 

tak, fasader, vinduer, dører, men også rundt installasjoner som penetrerer klimaskjermen. Disse 

konstruksjonene bør utføres etter prinsippet om totrinns tetting mot regn‐ og vindpåkjenning. Dette 

innebærer at det er et drenert og ventilert luftrom bak den primære tettingen mot nedbør. 



 

I henhold til TEK 17 skal alle tak ha tilstrekkelig fall, slik at regn og smeltevann renner av. Flate tak 

skal som hovedregel prosjekteres med fall 1:40 mot sluk eller mot renner med fall til sluk. Renner og 

vinkelrenner bør ha fall minst 1:60.  

Videre bør følgende prinsipper for detaljprosjektering og utførelse av kompakte tak følges:  

 Kompakte tak må tekkes med en solid takmembran som tåler belastningen fra aktuelle 
påkjenninger, som vanntrykk og isskuring 

 Parapeter bør være minimum være 200‐300 mm høyde over ferdig isolert tekket overflate.  

 Horisontale beslag, for eksempel på parapet/gesims bør ha fall minst 1:5 inn mot takflaten.  

 Ved avslutning av membran mot tilstøtende konstruksjoner skal denne føres så høyt opp på 
tilstøtende konstruksjoner og gjennomføringer at den har vanntett utførelse i en høyde på 
minst 150 mm regnet fra overflaten av slitelaget. Membranen må avsluttes slik at vann ikke 
kan trenge inn bak membranoppbretten.  

 Gjennomføringer (for eksempel piper, rør, kanaler, rekkverksinnfesting) må tettes 
tilstrekkelig, ved bruk av mansjetter eller lignende. Gjennomføringene bør alltid ha et 
tverrsnitt som enkelt lar seg tekke inn, fortrinnsvis sirkulært.  

 
Fukt fra inneluft (§ 13‐13 i TEK 17) 

Luftfuktighet, lufttrykk og temperatur er faktorer som påvirker risikoen for kondens og 

mikrobiologisk vekst. For å redusere faren for fuktskader må relativ luftfuktighet holdes på et 

begrenset nivå, særlig vinterstid. Det er derfor viktig med et velbalansert klimaanlegg, som sørger for 

tilstrekkelige ventilasjon av inneluften. 

Bygningsdeler og konstruksjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke blir skadelig oppfuktet av 

kondensert vanndamp fra inneluften. Følgende forhåndsregler bør følges: 

 Ventilasjon må etableres med luftskifte minimum iht. krav i Byggteknisk forskrift §13‐3. 
Materialvalg i alle inner‐ og ytterkonstruksjoner skal prosjekteres og utføres slik at det ikke 
oppstår fare for fuktskader pga. kondensert vanndamp fra inneluft. 

 Det bør ikke foretas noen form for kunstig befuktning av inneluften. Vinterstid kan kunstig 
befukting øke faren for bygningsskader og muggvekst. Ventilasjonen må utføres slik at det 
heller ikke blir for tørr luft i bygget. Dersom oppvarming skal skje via ventilasjon, må man 
derfor vurdere om oppvarmingen av luften kan føre til for tørr inneluft. Luftfuktigheten i rom 
hvor brukere skal oppholde seg over lengre tid (rom for varig opphold) bør ligge på 25‐60 % 
RF. Erfaringsmessig vil den relative fuktigheten kunne falle under 25 % i kalde perioder, 
eksempelvis om vinteren. 

 I rom hvor det forventes sporadisk økt fuktbelastning (våtrom, tekniske rom, kjøkken, mm.) 
skal materialvalg og ventilasjonsluftmengder tilpasses dette. Tilstrekkelig luftskifte for å 
holde temperatur og relativ luftfuktighet på et akseptabelt nivå skal derfor etableres. Dersom 
det er rom hvor det forventes permanent økt fuktbelastning pga. utstyr/aktiviteter, må det 
være døgnkontinuerlig drift med ventilasjon for å unngå oppfukting om natten eller lignende. 

 I varmeisolerte yttervegger og tak, samt i innvendige skillekonstruksjoner mellom varme og 
kalde rom, må det være et lufttett sjikt og et damptett sjikt.  

 Dampsperresjiktet utføres med dampsperre på varm side av varmeisolasjonen. 
Dampsperresjiktet som skal benyttes må ha vanndampmotstand Zp på minimum 50 x 109 
m2sPa/kg eller diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse Sd større eller lik 10 m.  

 For yttertak der bærekonstruksjonen er av stålplater skal dampsperren være i form av 
sveisbart takbelegg med helsveisede skjøter.  



 

 I gulv på grunnen legges dampsperre/radonmembranen i øvre del av isolasjonssjiktet, med 
minimum 2/3 av gulvisolasjonen under membranen. Det benyttes beskyttelses‐ og glidesjikt i 
form av isolasjon og plastfolie over membranen.  

 Vindsperresjiktet på utsiden av varmeisolasjonen skal være mest mulig dampåpent og vende 
mot et ventilert og drenert hulrom. Vindsperresjiktet som skal benyttes må ha 
vanndampmotstand Zp på maksimalt 2,5 x 109 m2sPa/kg eller Sd‐verdi mindre eller lik 0,5 m. 
For å sørge for bedre uttørkingsevne for vegger med høy isolasjonstykkelse anbefales det å 
benytte vindsperrer med enda lavere Sd‐verdi, og da mindre eller lik 0,2 m.  

 Dampsperre‐ og vindsperresjiktene skal utføres med lufttette skjøter. 

 Eventuell innebygd fukt må kunne tørke ut mot ventilert og drenert luftespalte bak 
ytterkledning og tekning. 

 I varmeisolerte konstruksjoner bør det monteres dampsperre straks isolasjonen er montert. 
Dette for å hindre oppfukting av yttervegger og tak i byggeperioden. Spesielt i den kalde 
årstiden er dette momentet viktig. 

 Oppvarmede arealer med skillekonstruksjoner mot uoppvarmede arealer skal ha 
bygningsdeler med varmemotstand tilnærmet som om de var bygningsdeler mot det fri. 
Uavhengig av energi‐ og varmemotstandskrav bør uoppvarmede arealer generelt sett 
isoleres noe for å redusere risikoen for kondensdannelse.  F.eks. må inntakskammer 
kondensisoleres på kald side av bærekonstruksjonen, slik at man ikke risikerer kalde flater i 
inntilliggende oppvarmede rom.  

 
Byggfukt (§ 13‐14 i TEK 17) 

Byggfukt er den fuktmengden som må tørkes ut for at materialene skal komme i fuktlikevekt med 

omgivelsene når bygningen er i normal bruk. Byggfukt finnes dels i materialene når de kommer til 

byggeplassen, men vil også kunne bli tilført under lagring og under byggingen. Særlig betong, trevirke 

og platemateriale kan inneholde mye byggfukt.  

For å unngå fuktskader må man være særskilt oppmerksom på å ikke bygge forhøyede fuktmengder 

inn i konstruksjonen. Teknisk forskrift (TEK 17) sier at materialer og konstruksjoner skal være så tørre 

ved innbygging/forsegling at det ikke oppstår problemer med mugg‐ og soppdannelse, nedbrytning 

av organiske materialer eller økt avgassing, dvs. emisjoner fra stoffer (VOC) eller mikrobiologiske 

vekster i materialer (MVOC). For å dokumentere at kravet er oppfylt må fuktinnholdet måles og 

protokollføres for «som bygget».  

For å unngå skader på grunn av byggfukt bør man velge materialer, konstruksjoner og utforming som 

inneholder lite byggfukt, og har god uttørkingsevne. Man bør i tillegg ta følgende forhåndsregler, der 

hvor de er aktuelle: 

 Utforme bygningsdeler med god uttørkingsevne, slik at eventuell restfukt tørker ut raskest 
mulig.  

 Unngå kompakte konstruksjoner med fuktfølsomme materialer mellom damptette sjikt. 

 Benytte kapillærbrytende sjikt mellom treverk og betong/murverk. 

 Beskytte materialer mot nedbør under transport, lagring og montering. Ved mellomlagring av 
materialer på byggeplass må disse oppbevares tildekket, opp fra bakken og ikke utsettes for 
oppfukting. Det er også viktig med god logistikk på byggeplass. 

 Porøse materialer må flyttes inn i den temperaturen/klimasonen de skal monteres en stund 
før de skal monteres, slik at disse er i likevekt med omgivelsene før oppføring.  



 

 Organiske materialer som har vært oppfuktet skal ikke bygges inn på grunn av faren for 
mugg‐ og soppvekst. Materialer som fuktskades ved transport, mellomlagring eller 
oppføring, skal fjernes fra bygget.  

 Porøs isolasjon må forhindres at fuktes av regn.  Det er viktig å også å huske tildekking ved 
midlertidig stans av arbeidet. Man bør ikke legge ut mer takisolasjon enn det man får tekket 
ferdig i løpet av en dag.  

 Sørge for tett bygg (tak og yttervegger) så tidlig som mulig i byggefasen. Eventuelle åpninger 
må tildekkes. 

 Benytte byggetidstekking av tak, som er koblet til ferdig avvanningsystem. 

 Vurdere bruk av telt/værbeskyttet byggeprosess i byggeperioden. 

 Sørge for at hulldekker har fungerende dreneringshull. Huldekker skal også holdes forseglet 
så lenge som mulig, slik at disse ikke utsettes for oppfukting. 

 Straks bygget er lukket bør fukttilførende arbeid (for eksempel puss og støpe arbeid) være 
avsluttet. I hovedsak bør nevnte type arbeid, slik som betongsaging og betongboring bli 
utført så tidlig som mulig i byggeprosessen. 

 Avfukting og uttørking av bygget før det monteres fuktsensitive materialer. Det må settes av 
tilstrekkelig tid til uttørking av byggfukt i alle konstruksjoner i fremdriftsplanleggingen. 
Ensidig uttørking av betong tar særlig tid. 

 Materialer og konstruksjoner må tørkes til et fuktinnhold under kritisk verdi for de materialer 
som inngår i konstruksjonene. Det er viktig at materialer som bygges inn er under øvre 
akseptable grense. I grove trekk kan disse grensene benyttes: 

o Trevirke < 20 vekt‐% for hurtigtørkende konstruksjoner 
o Trevirke < 15 vekt‐% for saktetørkende konstruksjoner 
o Belegg på betong: RF < 85‐90% 
o Belegg på golv med golvvarme: RF < 75% 

 Unngå at varm og fuktig luft drives til et sted med kaldere bygningsdeler, og fører til 
kondens. Oppvarming bør foregå jevnt i hele bygningen, og ikke la deler være kalde.  

 Det bør lages en egen sjekkliste for rekkefølge av tiltak, samt kontrollskjema for fuktmålinger 
underveis i prosessen.  

 
Våtrom og rom med vanninstallasjoner (§ 13‐15 i TEK 17) 

 Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og 
materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. 

 Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas 
å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt 
lekkasjevann ledes til sluk. Det må være fall med minimum helning på 1:100 på hele gulvet. 
Høyden på gulv ved dørterskel, må være minimum 25 mm høyere enn høyden til slukrist. 

 I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være 
beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer 
skal velges slik at faren for mugg‐ og soppdannelse er minimal. 

 Våtrom og vaskerom skal ha sluk og være utført med vanntett gulv med oppkant minimum 
50 mm over ferdig gulv. I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha 
overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli 
utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer. 

 Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres. 

 Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer 
fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal 
lekkasje føre til automatisk avstengning av vannet. 

 Våtromsnormen fra SINTEF Byggforsk/ Fagrådet for våtrom skal legges til grunn. 



 

 Rørføringer og sanitærinstallasjoner i bygget skal utføres med rør i rør eller andre systemer 
med varsling som hindrer eventuelle lekkasjer å gi fuktskader på konstruksjonene.  

 
Dokumentasjon  

Konstruksjons‐ og materialvalg bør baseres på anerkjente og velprøvde løsninger og utførelser for å 

ivareta varmeisolering, tetthet og fukt. Det vises i denne sammenheng til aktuelle publikasjoner, 

rapporter og byggdetaljblader fra Byggforsk.  

I henhold til TEK 17, kapittel 2 og 3 skal det dokumenteres at løsninger og produkter som er valgt 

oppfyller forskriftens krav, for eksempel med Teknisk godkjenning. Det er viktig at produkter som 

skal samvirke, passer sammen, for eksempel sluk og membran.  

Det oppfordres til å velge materialer som innehar SINTEF Teknisk Godkjenning, eller andre 

tilsvarende godkjenningsordninger. Byggevaren er da vurdert til å være egnet i bruk og tilfredsstiller 

krav i byggteknisk forskrift (TEK 17) for de bruksområder og betingelser som er angitt i 

godkjenningsdokumentet. Produktet skal i tillegg oppfylle krav til produktdokumentasjon i henhold 

til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.  

Videre skal FDV‐dokumentasjon for materialer, produkt og anlegg utarbeides, slik at bygget kan 

vedlikeholdes med samme eller tilsvarende produkter.  

Brannsikkerhet:  
Brannsikkerheten ved Normalhallen er ivaretatt vha. branntekniske oppdeling, samt branntekniske 

tiltak som sprinkleranlegg, brannalarmanlegg og ledesystem. Dette med fokus på å gi et godt og 

brannsikkert bygg.  Ved større arrangementer med opptil 1 500 personer, vil brannsikkerhetsnivået 

ivaretas av tekniske tiltak så vel som organisatoriske tiltak. Det er mange rømningsveier og utganger 

fra hallen som vil medføre at bygget kan evakueres hurtig. 

Hallen er planlagt i tråd med føringer som er lagt i veileder for planlegging og bygging av idrettshaller 

gitt av Kulturdepartementet, samt Håndballforbundets «Prosessbeskrivelse – planlegging og bygging 

av fleridrettshaller i Norge» samt krav stilt av Tromsø Kommune.   

Akustiske forhold:  
Omfatter bl.a. luft‐ og trinnlydisolasjon, akustisk regulering og støy fra tekniske installasjoner. Tiltak 

kan være: 

‐ nødvendig splitting i gulv på grunn 
‐ nødvendig splitting i flankerende vegger 
‐ tiltak for å kunne opprettholde krav til luftlydisolasjon for vegger der det er tekniske føringer 
‐ nødvendig vibrasjonsdemping av teknisk utstyr 
‐ tilstrekkelig areal og lokalisering av lydabsorbenter, og tilhørende krav til egenskaper for 

lydabsorbentene, i de forskjellige rom/arealer 
 
Geotekniske forhold:  
Bygget fundamenteres på berg og med gulv på grunn, dette gir en setningsfri fundamentering. 

Bygget direktefundamenteres på undersprengt berg i bakkant og fylling i fremkant. Fylling må være 

av god kvalitet. Masser med organisk innhold fjernes, slik som torvmassene. Underliggende 

sand/grusmasser er faste og kan benyttes under bygget.  



 

Konstruksjonsteknikk:  
Bygget fundamenteres med ringmur og sålefundamenter på eksisterende masser eller undersprengt 

berg. Gulv i plan 1 støpes som gulv på grunn på kapillærbrytende lag av pukk. Hovedbæresystemet til 

idrettshallen som rommer spilleflate og tribune utføres med et bæresystem av stålsøyler og fagverks‐

dragere i stål. Avstivning ivaretas av skråstilte stålstag. Yttertak utføres med stålplater og med 

randbjelker i stål for å ivareta skivevirkning. Stålkonstruksjonen i hallen dimensjoneres for 

brannsituasjon R15. Bæresystemet for øvrige bygningsdeler (lager, treningsrom og tekniske rom 

bygges) utføres med prefabrikkerte betongvegger, stålsøyler, stålbjelker og prefabrikkerte hulldekker 

i etasjeskillere. Avstivning av støttearealer utføres som en kombinasjon av stålstag, vindkryss og 

betongvegger. Tribune og trappesjakt utføres med prefabrikkerte betongelementer. 

VVS‐teknikk:  
 
31 Sanitær 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser (tidligere Normal‐

reglementet for sanitæranlegg) skal legges til grunn for prosjektering og utførelse. Løsningene skal 

være vannskadesikre iht. til TEK 17. Der det ikke er sluk må det gjennomføres tiltak med fuktfølere, 

overløp, lekkasjevarslere og automatiske stengeventiler eller tilsvarende. Bunnledninger for spillvann 

tilknyttes offentlige ledningsnett som ligger i trasè sør for bygget. Overvann tilknyttes vest og sør for 

bygget. Vanninntak plasseres i teknisk rom (sprinklersentral) i plan 1. Det skal være separat innlegg 

for forbruksvann og sprinkleranlegg.  Det skal monteres vannmåler, filter, reduksjonsventil og 

avstengningsventiler i henhold til kommunale forskrifter. Temperatur i varmtvannsrør opprettholdes 

med en varmtvanns sirkulasjonsledning. Ventetid på varmt vann skal være maks. 10 sek. Innvendige 

spillvannsledninger utføres i hovedsak av støpejern (MA). 

32 Varmeanlegg 
Det henvises her til tegning «V‐32‐001 Systemskjema energianlegg». På det angitte skjema er alle 

systemer inntegnet, med de nødvendig komponenter og utstyr for et godt fungerende varmeanlegg 

med en varmepumpe som grunnlast. Alt styrende og regulerende og overvåkende utstyr som 

temperaturfølere og reguleringsventiler er inntegnet. Kapasiteter og effekter er angitt på skjema. 

Alle komponenter montert i, eller i tilknytning til, varmeanlegget skal tilfredsstille gjeldende krav til 

normer og forskrifter. Alle dynamiske punkter, som verdien fra følere, frekvensomformere, målere, 

etc. skal kunne leses av eller loggføres på en hensiktsmessig måte. 

Orientering om anlegget 
System =320.001 står for ettervarming av tappevann og inneholder komponenter som akkumulator‐

tank, el‐kjel, hovedsirkulasjonspumpe mm. System =320.002 står for forvarming av tappevann. 

System =320.003 står for oppvarming av ventilasjonsluft. System =320.004 står for oppvarming av 

takvarme, samt gulvvarme og ventilasjonsbatteri i nordenden. Takvarme dimensjoneres for 50/40 0C. 

System =320.005 står for oppvarming av gulvvarmesystemet. Denne dimensjoneres for 35/30 0C. 

System =320.006 står for oppvarming av radiatorer og varmluftsport ved hovedinngang. System 

=320.002, ‐03 og ‐06 dimensjoneres for 50/30 0C. En væske‐vann varmepumpe med nominell effekt 

på 60 kW er hovedkilden til oppvarming, og utgjør grunnlastenheten til energisystemet. 

Varmepumpen henter sin energi fra energibrønner borret i fjell. Primærsiden av varmepumpen 

utgjør system =370.001. Utendørs varmeanlegg (brønnpark med mer) er beskrevet som system 

=732.001. Dette systemet er dekket av entreprise 06 ‐ utomhusanlegg. Tilsatsvarmen for 

ettervarming av varmt tappevann samt resterende oppvarming dekkes av en elektrokjel på 200 kW, 

dimensjonert for å kunne dekke hele effektbehovet alene. For å få en optimal utnyttelse av 



 

varmepumpen er turtemperaturen ut på anlegget kompensert med henhold til utelufttemperaturen, 

og utstyr (varmelegemer, varmebatterier osv.) er tilpasset disse temperaturforholdene. 

Returtemperaturen skal også være så lav at vi får utnyttet varmepumpen optimalt. Dermed er det 

også behov for et mengderegulert system, dvs. at sirkulerende mengde er tilpasset behovet i det 

enkelte system eller underkretser. 

33 Brannslokkingsanlegg 
Bygget skal utstyres med automatisk slokkeanlegg. NS‐EN 12845, siste utgave, er lagt til grunn ved 

prosjektering for de sprinkleranlegg som skal installeres. Anmeldelse av anlegget skal utføres og 

registreres på følgende adresse: http://ess.fnh.no. Sprinkleranlegget er for meste dimensjonert i 

ordinær fareklasse, opptil OH3. Enkelte lagerrom dimensjoneres for høy fareklasse ‐ HHS1. Sprinkler‐

sentralen plasseres i plan 1. For prosjektering og installering av sprinkleranlegg henvises det til NS‐EN 

12845. Utførende skal være bemannet med FG‐godkjent personell og kontrolldokumentasjon skal 

være signert av FG‐godkjent personell. Anlegget skal trykktestes iht. de krav som gjelder for 

sprinkleranlegget, ifølge NS‐EN 12845. Entreprenøren må medta seksjonsvis prøving av anlegget for å 

følge byggets fremdrift. Anlegget skal gjennomspyles, eksempelvis ved oppfylling og tømming før 

overlevering. Protokoll for tetthetsprøving skal inngå i sluttdokumentasjonen/FDV‐instruksen. 

Sluttdokumentasjonen skal være i henhold til NS‐EN 12845 og skal foreligge som en del av FDV‐

dokumentasjonen. 

36 Luftbehandling 
Det skal etableres tre ventilasjonsanlegg for bygget som følge av ulike driftstider og funksjon: 

 Ventilasjonssystem 360.001 skal betjene idrettshall 

 Ventilasjonssystem 360.002 skal betjene tilbygg mot sør 

 Ventilasjonssystem 360.003 skal betjene tilbygg mot nord 
 

Felles inntak for system 360.001 og 360.002 i vestfasaden i teknisk rom i plan 2 i tilbygg sør. Avkast 

over tak. Eget inntak og avkast i nordenden for system 360.003. Luftmengden til idrettshallen 

behovsstyres etter tilstedeværelse, belastning (CO2) og temperatur. Ventilasjon i tilbyggene utstyres 

i all hovedsak med konstante luftmengder med unntak i sosial sone i plan 2 tilbygg sør. Her vil det 

ventilasjonen behovsstyres etter tilstedeværelse, belastning (CO2) og temperatur. Tilsvarende skal 

den øvrige sonen utstyres med CAV slik at luftmengden i disse sonene opprettholdes som 

prosjektert. Tilluftskanalene skal isoleres med 25 mm termisk isolasjon frem til rommet som skal 

betjenes. Tilbygg i nord behovsstyres etter tilstedeværelse, belastning (CO2) og temperatur i 

styrketreningsrom. Inntak og avkast isoleres med 50 mm mot kondens. Det legges opp til 

brannsikring i form av «steng inne»‐prinsippet der det monteres brannspjeld i brannskillene i 

henhold til regelverk og byggets brannstrategi. 

EL‐teknikk:  
 

41 Basisinstallasjoner for elkraft 
411 Systemer for kabelføring: Det etableres felles kabelføringssytem for de tekniske 
installasjoner med kabelbruer/stiger, veggkanaler og rør i grunn 
412 Systemer for jording: Det etableres ringjord rundt bygget samt utjevning til utsatt ledene 
deler 
 
 
 



 

43 Lavspent forsyning 
432 Systemer for hovedfordeling: Det etableres en hovedfordeling i tavlerom i 1etg, 
spenningssystem 400V TN 
433 Elkraftfordeling for alminnelig forbruk: Det etableres underfordelinger i tavlerom i 1etg og 
teknisk rom 2 etg, spenningssystem 400V TN 
434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner: Det etableres en underfordeling for 
driftstekniske installasjoner teknisk rom 2 etg, spenningssystem 400V TN 

 
44 Lys 
442 Belysningsutstyr:  Det etableres et lysanlegg med armaturer med LED‐lyskilde og DALI styring 
tilknyttet byggets KNX‐anlegg. Lysnivå er beregnet etter Lyskulturs anbefalinger. Lysnivå i hall er 
beregnet til 750lux (Belysningsklasse I) med mulighet for dimming 
443 Nødlysutstyr: Det etableres et sentralisert trådbunnet nødlysanlegg med egen sentral. 

 
45 Elvarme 
452 Varmeovner: Det etableres elektriske varmeovner i noen mindre rom.  
453 Varmeelementer for innebygging: Det etableres elektriske varmekabler i inntakskammer for 
ventilasjon.  

 
52 Integrert kommunikasjon 
521 Kabling for IKT: Det etableres et IKT skap i eget IKT rom i 2.etg for IKT og lydanlegg. Videre 
etableres det et kablet nettverk for uttak til datautstyr og WIFI baser. 
 
54 Alarm og signal 
542 Brannalarm: Det skal benyttes et heldekkende sløyfebasert brannalarmanlegg. I hallen 
benyttes linjedetektorer. Brannalarm overføres til Tromsø Brannvesen. Signal for drift og feil 
overføres til SD anlegg. 
543 Adgangskontroll, innbrudds‐ og overfallsalarm: Det etableres skallsikring av bygget. Det 
etableres automatisk adgangskontroll av dører i skallet samt indre dører inn til definerte soner. 
Systemet skal fullintegreres i byggeherrens sentrale adgangskontrollsystem. 
 
55 Lyd‐ og bildeanlegg 
555 Lydanlegg: Det etableres lydanlegg i hallen delt opp i tre soner. Anlegget kan også overstyres 
via ekstern mikser som plasseres i speakerrom. Det etableres uttak for mikrofon og ekstern 
lydinngang i hver sone. Det etableres teleslynge med IR i hall. I tillegg etableres teleslynge i 
møterom/sosialsone og treningsrom. 
 
56 Automatisering 
Alle system som skal styres og overvåkes skal ha lokal automatikk og skal kommunisere med et 

felles overordnet SD anlegg. Det henvises til Tromsø Kommune sitt byggeprogram. Det skal blant 

annet etableres løsning for fjernstyring av lys, varsel av alarmer, samt avlesning av parametere 

som strøm, feilstrømmer og energiforbruk via SD. Anlegget skal i tillegg implementeres i 

Kommunens sentrale driftskontroll. 

565 Buss‐system: Det etableres KNX‐anlegg for styring av lys og varme med bevegelsesdetektorer 
og temperaturfølere. 
 
62 Person‐ og varetransport 
621 Heiser: Det skal etableres en personheis mellom 1. og 2. etasje med kupemål min. 1,1 x 1,6m. 

Heisen skal oppfylle krav om universell utforming og gir trinnfri adkomst til plan 2  
 



 

 
74 Utendørs elkraftinstallasjoner 
743 Utendørs lavspent forsyning: Det etableres utvending kabelanlegg for belysning og 
snøsmelteanlegg. 
744 Utendørs lys: Det skal etableres belysning utvendig på fasade, langs gangveier og på 
parkeringsplass. 
745 Utendørs elvarme: Det etableres elektriske varmekabler som snøsmelteanlegg utenfor 
rømningsdører, hovedinngang, port og trapp i gangvei. 

 


