
Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard 
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og 
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. 
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

Sum av priser i dette dokumentet overføres til vedlagt Pris - og tilbudsskjema.
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1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

14
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for 
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, 
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger 
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk 
skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle kostnader med 
spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, 
sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse som 
angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er 
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og 
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

a)

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres 
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs 
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og 
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, 
skilt og oppmerking.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

14.1
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Trafikkulemper

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra 
laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, mv.

a)

Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige 
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig 
trafikkavvikling.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

14.11
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Trafikkulemper, unntatt bruk av langsgående sikring

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets 
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på 
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra 
laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved 
kryssing av trafikkert veg, bruk av trafikkdirigent, lede-/følgebil, støtputebil, 
mv.
Omfatter ikke bruk av langsgående sikring styrkeklasse T1, T2, T3.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Prosessen omfatter enkel arbeidsvarsling, inkludert 
utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan, der det ikke er behov 
for annen regulering av trafikken.

b) Omfatter bruk av sammenleggbare skilt " 110 Vegarbeid" 
med underskilt "807.706". Skal benyttes på alle bruer hvor 
det benyttes klatring som adkomst samt der hvor det er 
påkrevd i henhold til HB N301. Det kan også være aktuelt 
med denne arbeidsvarslingen ved inspeksjon av 
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bruelementer under vann.

c)  Behov for annen regulering av trafikken viderefaktueres 
uten påslag.

x)  Kostnaden angis som antall utarbeidede 
arbeidsvarslingsplaner

stk 20
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8
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Bruer og kaier

88
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

Omfatter inspeksjon og vedlikehold av bruer og ferjekaier.

Omfatter kostnader for å utføre arbeidene slik at krav til trafikkavvikling 
tilfredsstilles og oppsamling og deponering av avfall utføres i henhold til 
håndbok R765 Avfallshåndtering og kontraktbestemmelsene.

a)

Arbeidene skal utføres slik at spredning av fiskesykdommer og uønskede 
arter ikke forekommer.

Ferskvann som skal brukes ved arbeider på konstruksjoner over skal 
hentes fra kilder hvor det kan dokumenteres at kvaliteten er 
tilfredsstillende. For bruer over vassdrag kan vann hentes fra det berørte 
vassdraget dersom kvaliteten er tilfredsstillende. Utstyr skal desinfiseres 
før oppstart dersom dette kan være urent. 

c)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Utførelsen skal være i samsvar med håndbok R411 
Bruforvaltning.

x) Kostnaden angis som rund sum.

88.1
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Inspeksjon

Omfatter planlegging og gjennomføring av inspeksjon av bruer og 
ferjekaier inklusive oppmålinger, materialundersøkelser, avlesing av 
instrumentering, registreringer, rapportering etc.

a)

Inspeksjoner, oppmålinger og materialundersøkelser utføres som 
beskrevet i håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer og den spesielle 
beskrivelsen.
Merkespray, vannfast tusj etc. skal brukes minst mulig og med lite synlig 
farge. Borehull, opphugninger og skader som oppstår i forbindelse med 
inspeksjonen, skal repareres.

c)

Kostnaden angis som rund sum. Enhet: RSx)

88.11
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Tilkomstutstyr

Omfatter kostnader som innkjøp/leie, transport, riggarbeider og bruk av 
tilkomstutstyr/tilkomstteknikk som brulift, båt, flåte, maskiner, klatreutstyr 
og utstyr etc. som er nødvendig for å utføre de beskrevne 
inspeksjonsarbeidene når slike kostnader ikke er inkludert i andre 
prosesser.

a)

Brulift skal være sertifisert/godkjent for persontransport. Klatrere skal være 
sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, arbeid i tau.

b)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Kostnaden angis som rund sum: Enhet: RS

a) Leverandøren må generelt påregne bruk av stige på de fleste 
bruer samt båt på mindre antall bruer. Kostnader til dette 
skal inkluderes i prosess 88.15
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b) Bruk av lift eller taubasert tilkomst avklares med 
oppdragsgiver på forhånd.

Prosess 88.11: Gjelder for prosess 88.111, 88.1111, 
88.1112 og 88.113

RS

88.111
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Brulift

Tekniske minstekrav til brulift er gitt i håndbok V441 Inspeksjonshåndbok 
for bruer.

b)

88.1111
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Oppmøte brulift

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter samtlige kostnader knyttet til oppmøte av brulift.

b) Mengden måles som antall bruer som krever brulift

Antall er kun satt for at en skal kunne regne seg frem til en 
sum som kan inkluderes i den totale tilbudssummen. Antallet 
er ikke veiledende for hvor stor arbeidsmengde som kan 
påregnes. stk 5

88.1112
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Leie av brulift

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle kostnader forbundet med leie av 
brulift med personell med unntak av oppmøtekostnader.

b) Alle bruk av brulift avklares på forhånd med oppdragsgiver.

x) Mengden måles som antall timer arbeid på brustedet med 
brulift.

Antallet er kun satt for at en skal kunne regne seg frem til en 
sum som kan inkluderes i den totale tilbudssummen. Antallet 
er ikke veiledende for hvor stor arbeidsmengde som kan 
påregnes. 

time 20

88.113
1

Forberedende tiltak og generelle kostnader 
Klatreutstyr

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter materielle kostnader knyttet til taubasert 
inspeksjon.
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b) Kostnader knyttet til personell avregnes etter timepriser gitt i 
prisskjema.

x) Mengde måles som antall bruer prosessen kommer til 
anvendes på.

Antallet er kun satt for at en skal kunne regne seg frem til en 
sum som kan inkluderes i den totale tilbudssummen. Antallet 
er ikke veiledende for hvor stor arbeidsmengde som kan 
påregnes.

stk 2

88.15
8

Bruer og Kaier
Hovedinspeksjon

Omfatter hovedinspeksjon av bruer.a)

Utføres som beskrevet for hovedinspeksjon i håndbok V441 
Inspeksjonshåndbok for bruer og den spesielle beskrivelsen. Inspeksjonen 
skal rapporteres i BRUTUS.

c)

Mengden måles som areal av konstruksjon, eksempelvis bruareal = total 
brubredde x total brulengde for bruer, rørareal = diameter x rørlengde og 
areal ferjekai = arealet av oversiden av ferjekaia. Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Det skal tas oversiktsbilder av alle bruene.
Oversiktsbildene skal vise vegen over brua, brua sett fra
begge sider og fra undersiden.

Feil eller mangler med hensyn til bruelementene skal
rapporteres om. Eventuell oppretting gjøres som
regningsarbeid.

Asfalttykkelsen på bruene skal måles og rapporteres.
Dersom asfalttykkelsen ikke kan måles direkte ved kanten
av brudekket skal avstand fra slitelaget til topp
føringskant måles.

Feil på vegreferanse skal rapporteres per epost. Eventuell
oppretting gjøres som regningsarbeid.

Dersom leverandøren oppdager skader med skadegrad 3
eller 4 og skadekonsekvens skal dette rapporteres innen
en uke. Leverandør må også kunne foreslå aktuelle tiltak
innen to uker etter inspeksjonen.

Registrering av skader og mangler i BRUTUS
Samtlige skader og mangler skal registreres med
skadekonsekvens(er) og skadegrad.
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Det skal legges inn bilder for skader av skadegrad 2-4.
Ved fastsetting av skadekonsekvens må flere forhold
betraktes, så som:

 Sannsynlighet for alvorlig konsekvens
 ÅDT
 Kjørehastighet
 Vegkurvatur
 Restlevetid

Registrering av tiltak i BRUTUS
Det skal lages reparasjonstiltak for alle skader med
skadegrad 3-4 samt øvrige opplagte reparasjonstiltak som
er nødvendig å utføre innen 5 år. Dersom inspeksjonen
avdekker forhold som krever materialundersøkelser,
oppmåling, klassifiseringsberegninger, ROS-analyse eller
utredning av forvaltningsstrategi skal det opprettes tiltak
for dette i samråd med oppdragsgiver.

Et reparasjonstiltak bør ha med alle skader av samme art
som det er naturlig å utføre samtidig.
Kostnadsoverslaget skal omfatte alle kostnader inkl.
merverdiavgift samt antatte rigg og
arbeidsvarslingskostnader.

Under «tiltak» i BRUTUS skal det gis en kortfattet
beskrivelse av tiltaket og hvilke element(er) som
omfattes, f.eks:

 Betongreparasjon av kantdrager
 Rengjøring av lageravsats i akse 1
 Overflatebehandling av stålbjelker
 Reparasjon av brurekkverk
 Nytt brurekkverk
 Ny fuge i akse 2
 Reparasjon av fuge i akse 4

Eksisterende tiltak slettes dersom de tas med inn i nye
tiltak. Dersom de beholdes skal man:

 Vurdere om utførelsesdato skal endres og evt. legge inn 
intervall.

 Legge inn evt. endre kostnadsoverslag
 Endre utførelsesdatoen dersom datoen har passert eller 

den av andre årsaker bør endres.

Sikkerhetsstyring - Registrering av sårbarhet i BRUTUS
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Det skal registreres en sårbarhet dersom inspeksjonen
avdekker forhold som tilsier at dette er nødvendig. Slik
registrering gjøres i samråd med oppdragsgiver.

Oversikt over utførte inspeksjoner
Det skal produseres et dokument hvor bruer blir lagt inn
fortløpende etter inspeksjon med en kommentar som
oppsummerer det viktigste fra inspeksjonen.
Tiltaksbeskrivelsen skal også inn her. Bruene listes
fortløpende i prioritert rekkefølge for fremtidige tiltak,
hvor alle tiltakene ved den enkelte brua fremkommer.
Denne listen skal oppdateres hver måned, hvis det har vært utført 
inspeksjoner i mellomtiden.

Prosess 8.15: Gjelder for følgende underprosess 8-01-8-17.

88.15
8-01

Reppebrua over E6

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av Reppebrua over E6.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 918

88.15
8-02

Buenget bru over Leirelva

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av Buenget bru over 
Leirelva.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen. 

m2 59

88.15
8-03

Lerkendal søndre o/GSV

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av Lerkendal søndre 
o/GSV.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 50
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88.15
8-04

Utåsen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru Uståsen.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 112

88.15
8-05

Gangbru over Lisbeth Nypans veg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av Gangbru o/ Lisbeth 
Nypans veg.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 119

88.15
8-06

Lisbeth Nypans veg Mårvegen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru Lisbeth 
Nypans veg / Mårvegen.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 168

88.15
8-07

Saupstadringen Saupstad senter

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru 
Saupstadringen ved Saupstad senter.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 109

88.15
8-08

Moltmyra

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru Moltmyr.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 98
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88.15
8-09

Torvmyra

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru Torvmyra.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 87,5

88.15
8-10

GSV bru over John Aaes veg vest

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru John Aes veg 
vest.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 112

88.15
8-11

GSV bru over John Aaes veg midt på

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru John Aaes veg 
midt på.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 152

88.15
8-12

GSV bru over John Aes veg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru John Aaes 
veg.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 140

88.15
8-13

GSV bru over John Aes veg øst

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru John Aes veg 
øst.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 137
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88.15
8-14

Nordre Risvolltun

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru Nordre 
Risvolltun.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 109

88.15
8-15

Over Nordlandsbanen Ranheim

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru over 
Nordlandsbanen Ranheim. Denne brua går over jernbane det 
kreves at leverandør inkluderer kostnader knyttet til sikkerhet 
for å arbeide over/ved jernbane. 
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 201

88.15
8-16

Kongsveien Mellom Kolstad Huseby

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av gangbru over 
Kongsveien mellom Kolstad Huseby.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 180

88.15
8-17

Høgskolebrua

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter hovedinspeksjon av Høgskolebrua-vegbru.
Enklere materialundersøkelser som benytter håndholdt utstyr 
så som hammer, fuktmåling osv. skal være inkludert i prisen.

m2 342

88.153
8-88153

Hovedinspeksjon under vann
Hovedinspeksjon under vann

Omfatter hovedinspeksjon av konstruksjonsdeler under vann.
Fjerning av gjenstående forskaling og begroing under vann skal være i 
henhold til den spesielle beskrivelsen.

a)

Utføres som beskrevet for hovedinspeksjon under vann i håndbok V441 
Inspeksjonshåndbok for bruer og den spesielle beskrivelsen. Inspeksjonen 
skal rapporteres i BRUTUS.
Krav til kompetanse for dykkere skal være i samsvar med Arbeidstilsynets 
dykkerforskrift med dykkerbevis klasse A. Antall dykkere i et team skal 
være minimum 3 stykker.

c)
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Mengden måles som areal av inspisert overflate under vann. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter hovedinspeksjon av elemeter under
 vann så som fundamenter og fylling/erosjonssikring.

b) Det stilles krav til at bruinspektørene er til stede og kan
følge undersøkelsen i sanntid enten via en skjerm eller
gjennom dykking selv. Bruinspektøren skal gi
nødvendige instrukser for å gjennomføre inspeksjonen.
Skadebilder skal suppleres med skisser der det ikke kan
tas gode bilder.

c) I inspeksjonslisten er det krysset av for bruer som skal
vurderes for undervannsinspeksjon.

x) Mengden måles som antall inspiserte fundamenter/akser
under vann. Det regnes kun med ett fundament pr. akse.
For rør og kulverter med bunnplate regnes kun et
element/akse.Antallet er kun satt for at en skal kunne regne 
seg frem til en sum som kan inkluderes i den totale 
tilbudssummen. stk 5

88.16
8-18

Ranheim Vegovergang
Spesialinspeksjon

Omfatter spesialinspeksjon av bruer.a)

Utføres som beskrevet for spesialinspeksjon i håndbok V441 
Inspeksjonshåndbok for bruer og den spesielle beskrivelsen. Inspeksjonen 
skal rapporteres i BRUTUS.

c)

Mengden måles som areal av konstruksjon, eksempelvis bruareal= total 
brubredde x total brulengde for bruer, rørareal = diameter x rørlengde og 
areal ferjekai= arealet av oversiden av ferjekaia. Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) På grunn av at avskallinger på brudekket med alvorlig 
armeringskorrosjon og stor korrosjon på bjelker med 
tverrsnittreduksjoner, anbefales det å ta spesialinspeksjon for 
vurdering av tiltak på brua. Denne brua går over jernbane det 
kreves at leverandør inkluderer kostnader knyttet til sikkerhet 
for å arbeide over/ved jernbane og kordinering med baneeier. 

m2 186

88.16
8-19

Stavne G/S bru

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prossen omfatter spesialinspeksjon av påhengt gangbane 
(Stavne GS bru). Det bør inspiseres nærmere skader
på pilarer og fagverk i stål. Bruas stålkonstruksjon skal i 
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tillegg inspiseres ved evt. bruk av brulift. Prisen skal 
inkludere dette. Enklere materialundersøkelser som benytter 
håndholdt utstyr så som hammer, fuktmåling osv. skal være 
inkludert i prisen. I tillegg kan det være nødvendig med 
spesialutstyr:
-  Utstyr for kontroll av overflatebehandling (måling av 
tykkelse, heft etc.)

m2 808

88.16
8-8816

Spesialinspeksjon

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Spesialinspeksjon omfatter her behov for ytterligere
inspeksjoner som er avdekket gjennom
hovedinspeksjonen. Prosessene kommer kun til
anvendelse etter avtale med oppdragsgiver. Kostnader
knyttet til inspeksjonsteamet avregnes på timer angitt i
prisskjema. 
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