

Helse Stavanger HF

SUS2023

A5 Vedlegg 2.3 - Dokumentliste



04	16.03.2020	REV. DEL I KONKURRANSEBESKRIVELSE	EOH	LEB	TSØ
03	28.02.2020	OPPDATERT VEDLEGG 2.1 F.1 PRISSAMMENSTILLING	EOH	LEB	TSØ
02	04.02.2020	LAGT TIL C.3.2 TEGNINGER – DETALJER FLISER PÅ VEGG	EOH	LEB	TSØ
01	10.01.2020	ANBUD	EOH	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K2416 - Flisarbeider		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K2416-KONT-SP-0008		Revisjon: 04
Dokument Tittel:	Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste		Dato: 16.03.2020

Dokumentnr.: SUS2023-K2416-KONT-SP-0008

Revisjon: 04

Dato: 16.03.2020

Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Kontrakt: K2416 - Flisarbeider

Side: 2 av 3

Del I	Innholdsfortegnelse	Tittel	Rev. nr.	Rev. dato	Merknad
Del I		Del I Konkurransebeskrivelse	02	16.03.2020	Forlengelse av tilbudsfrist
Del II Kontrakts- grunnlaget		Vedlegg 1.1 – Skjema for referanseprosjekter			
		Vedlegg 1.2 – Mal for forpliktelseserklæring			
		Vedlegg 1.3 - Skjema for CV'er			
	A	A.1 Terminologier og forkortelser			
		A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3	04	16.03.2020	
	B	Kontraktsbestemmelser			
		Del II Kontraktsgrunnlaget			
		Vedlegg 2.2 – Avtaledokument			
	C	Tekniske krav			
		C.1.1 Rammebetingelser			
		Vedlegg C.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet			
		C.1.2 Rent tørt bygg			
		C.1.3 Digital samhandling			
		C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstilling og kvalitet			
		C.2.1 K2416 Teknisk beskrivelse			Inkludert Gab-fil
		C.3.1 K2416 Følgeskriv BIM-modell			Inkludert Solibrimodell
		C.3.2 Tegninger – planer bygg A81 og B71			
		C.3.2 Tegninger – planer bygg CD21 E11 og 22			
		C.3.2 Tegninger - skjema			
		C.3.2 Tegninger – detaljer fliser på vegg			
		C.4.1 BIM-manual			
		C.4.2 Teknisk merkesystem			
		C.4.3 K2416 Grensesnitt entrepriser			
		C.4.9 Lyd-teknisk konsept			
		C.4.10 Brannteknisk konsept			
D	Krav til byggeprosessen	D.1 Administrative rutiner			
		D.3.2 Plan for Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) ved utførelse			
		D.3 SHA-plan Vedlegg 1-Risikovurdering_Flisarbeider K2416			
E	Frister og dagmulker	E.1 Frister			
		E.3 Fremdriftsplanlegging			

Dokumentnr.: SUS2023-K2416-KONT-SP-0008

Revisjon: 04

Dato: 16.03.2020

Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Kontrakt: K2416 - Flisarbeider

Side: 3 av 3

			Hovedplan SUS2023			
			Utkast til Omforent fremdriftsplan			
			Plan for innvendige kontrollområder			
	F	Vederlaget	F.1 Prissammenstilling - Vedlegg 2.1	02	28.02.2020	