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 Innledende bestemmelser  

 

 Orientering 

I henhold til felles tilbuds- og kontraktsbestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne 

kravspesifikasjonen, skal det prosjekteres og leveres komplette elektrotekniske anlegg for 

prosjektet. 

Anleggene skal oppfylle alle krav som er stillet i kontraktsdokumentene. 

 Anmeldelser 

Entreprenøren har det fulle ansvar for at byggearbeidene blir forskriftsmessig meldt til 

bygningsmyndigheter, det lokale el-tilsyn (DLE), heiskontrollen, om nødvendig også til brannvesen 

og eventuelt myndigheter der dette måtte være påkrevd, uten ekstra omkostninger for byggherre. 

Søknader iht. PBL for prosjektering er ikke utarbeidet og må utføres av el. entreprenøren. 

Det er gitt rammetillatelse for prosjektet. 

 Prosjektering/installasjon 

Det skal leveres ett komplett og funksjonsdyktige anlegg inklusive prosjektering.  

Arkitekttegninger, planlegging/rådgiving i forkant av denne beskrivelse er utført av:  

Norconsult AS, Larvik. 
Kontaktperson Jan-Ole Sten Olsen 
Mob: +47 45 40 44 05 
jan-ole.sten.olsen@norconsult.com 
 

Entreprenøren er ansvarlig for alt videre prosjekteringsarbeid, og overtar ved kontraktsinngåelse 
det hele og fulle ansvaret for foreliggende dokumenter. Utviklingen av prosjektet skal videreføres 
ved at entreprenøren utarbeider produksjonstegninger som skal godkjennes av byggherren. Som 
grunnlag for el. entreprenørens videre prosjektering gjelder hele tilbudsgrunnlaget. I prisen skal 
inngå detaljprosjektering og detaljplanlegging for byggeprosjektet. 
 
Norconsults arkitekter kan benyttes i det videre arbeidet, ta kontakt vedr. pristilbud. 

 Tegninger – prosjektering 

Byggherre skal ha adgang til innsyn og kontroll av alt prosjekteringsmateriale, tegninger, 
beregninger og beskrivelse som utarbeides etter hvert som materialet produseres.  
 
I den grad bygget tilbys med andre kvaliteter og løsninger enn det som er beskrevet, skal dette 
godkjennes av oppdragsgiver før bestilling. Dersom kvalitet og løsning ikke godkjennes av 
oppdragsgiver, skal beskrevet kvalitet og løsning leveres vederlagsfritt. 
 
Tegninger skal forefinnes elektronisk på kompatibelt format (.dwg). Tegninger og dokumentasjon 
som skal benyttes for bygging og montasje skal være merket ARBEIDSTEGNING. 
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Det benyttes Revit, AutoCAD eller likeverdig BIM verktøy som kan lese og eksportere filer i dwg 
format. 

 Utstyr 

Generelt skal reservedeler være tilgjengelig i minst 10 år. 

 Forhold på arbeidsplassen 

Entreprenøren skal så lenge arbeidene pågår, holde en og samme formann på anleggsplassen 

som byggeleder til enhver tid kan informere og få informasjon fra vedr. den daglige fremdrift, 

detaljplanlegging etc. Denne personen må kunne kommunisere på godt norsk. 

Entreprenøren plikter å ha en ansvarlig representant tilstede på alle byggemøter og 

fremdriftsmøter. 

Det medregnes kostnader for deltagelse i møter, forsikringer, nødvendige anmeldelser, 

sjau/rydding og rengjøring etter samtlige arbeider. 

 Opplæring og instruksjon 

Ved overlevering av anlegget skal entreprenøren gi byggherrens folk nødvendig opplæring i bruk 

og ettersyn av anlegget. 

 Godkjennelse, sluttbefaring og prøvedrift 

Når entreprenøren har forvisset seg om at bygget/anleggene fungerer tilfredsstillende og at dette er 

i overensstemmelse med kontraktens betingelser, sendes ferdigmelding til byggherre.  

 Drift- og vedlikeholds instruks 

Utarbeidelse av instrukser, FDV og dokumentasjon leveres iht. SN/TS 3456.  

Anleggene overleveres i godkjent, utprøvd og i driftsklar stand. Skriftlig dokumentasjon fra 
egenkontroll og funksjonstester fremlegges før ferdigbefaring. Samsvarserklæringer skal 
vedlegges. 

 Garantibefaring 

Garantitiden skal være 5 år. Entreprenør må medregne garantibefaring for 1., 3. og 5. garanti år. 

Eventuelle feil og mangler som blir registrert ved disse befaringene utføres kostnadsfritt for 

tiltakshaveren. I tillegg medregnes komplett gjennomgang av anlegget med inspeksjon, kontroll, 

etc. ved siste års befaring. 

 Service 

Sandefjord kommune ønsker at serviceavtale (som er inkludert i garantitiden) overføres Sandefjord 

kommunes gjeldene samarbeidspartner ved garantitidens utløp. Uten ytterligere oppsigelse. Se 

også pkt. 5. 
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 Generelt om prosjektet 

 Generelt 

Dagens skrueheis i paviljongen på Gokstad skole skal fjernes og erstattes med ny heis.  

Det henvises til vedlagte tegninger 5195729 – A-10-00-01, A-20-01-11, A-20-01-12, A-20-01-13, A-
40-00-01, A-43-01-01 og A-43-01-02.  

Alle arbeidene skal utføres slik at det gripes minimalt inn i skolens drift, og aller helst i skolens 
ferietid. Ekstra støyende arbeider, samt arbeider som medfører rystelser, må innenfor skoletiden 
avklares med skolens ledelse. Området rundt nybygget sikres. 

Forslag til fremdriftsplan for byggearbeidene legges fram for byggherre og skolen sammen med 
pristilbudet. 

 Funksjonskrav 

Nybygget skal planlegges og oppføres etter Byggeforskrift TEK17s krav til byggverk og produkter til 
byggverk, samt metoder og utførelser i samsvar med Norsk Standard, likeverdig standard eller 
europeisk teknisk godkjenning. Materialvalg skal så langt som det er mulig tilpasses eksisterende 
bygg. 

Bygningsdeler skal utformes slik at det ikke er enkelt å ta seg opp på taket for uvedkommende. Alle 
installasjoner skal være lett tilgjengelig for reparasjoner suppleringer og endringer.  

Bygning skal utføres med universell utforming.  

Det skal benyttes produkter uten, eller med et lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. 
Det forutsettes benyttet godt utprøvde og dokumenterte lavemitterende materialer og behandlinger 
i byggets interiør og konstruksjoner som kan påvirke innemiljø. Kfr. veiledning til teknisk forskrift, § 
9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer. 

Byggverket skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over byggverkets 
livsløp begrenses til et minimum. Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk 
og materialgjenvinning.  

Påbygg skal forbindes med eksisterende paviljongbygg som vist på tegninger. 

 Rigg og drift 

Entreprenøren skal ha med all rigg og drift i h.h.t. NS3420-A Beskrivelsestekster for bygg og 
anlegg.  

Del A: Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift. Riggområdet må ligge innenfor formålsgrensen. 

Før overtakelse skal bygget rengjøres komplett, klart til bruk. Dette inkluderer nødvendig 
nedskuring og oppsetting av gulv med polish eller voks. 
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 Bygningsmessige arbeider 

 Generelt 

Nye konstruksjoner/bæresystem og global/lokal avstivning samt fundamentering skal som 
minimum utføres etter dagens gjeldende Eurokoder/Norsk standard. 

Valg av metode (maling etc.) og produkt skal gjøres av entreprenør. Valgt produkt/løsning skal 
dokumenteres overfor byggherrerepresentant. Ved bruk av malings-system skal det brukes en 
diffusjonsåpen maling med høyt vedlikeholds intervall, mer enn 15 år. Det må brukes anerkjente 
produkter som er lett tilgjengelig for kunde ved evt. utbedringer, med tilgjengelighet innenfor et 
normalt levetidsløp for malingsproduktet. I de områdene hvor betong dekkes av utvendig isolasjon, 
vindsperre og kledning ansees det som et tilstrekkelig tiltak for begrensning av CO2 påvirkning av 
utvendig betong. Innvendig i bygget er det ikke behov for tiltak mot CO2. 

Alt utstyr og materiell som rives skal entreprenøren bort-transportere og deponere på godkjent 
deponi. 

 Bygningsmessige arbeider – demontering - remontering 

Ref. plan og snitt tegninger vedr. detaljer, utførelse, etc.  

Graving, drenering, planering og asfaltering for byggearbeidene medregnes.  

Eksisterende trapp til 2. etg., rampe til 1. etg. og heishus skal rives / demonteres. Trapp til 2. etg. 
og rampe til 1. etg. skal senere tilpasses og remonteres som vist på tegning. Nødvendige 
tilpasninger, søyler, dekker, utvidelser av rampe og bæring medregnes. Nytt rekkverk, glass, 
håndløpere, etc. medregnes. 

Eksisterende dør fra forrom heis i 2. etg. fjernes og vegg tettes. Ny vegg utføres som eksisterende 
vegg utvendig og innvendig.  

Det tas åpning for ny dør 10M til garderobe i 2. etg. Det medregnes tilpasning / flytting av 
innredning i garderobe for den nye døren. Dør leveres med dørautomatikk og albuebrytere. Dør 
styres av Tidomat adgangskontroll. 

Ny heissjakt skal bygges. Sjakten bygges iht. tegninger fra heisleverandør. Arkitektens tegninger 
og mål er omtrentlige.  Heissjakten støpes og nødvendig isolering medregnes. 

Foran heisdør i 1. etg. og 2. etg. medregnes ny dør (11M) foran heisdøren, tilkoblet automatikk og 
albuebryter for døråpning. Dører styres av Tidomat adgangskontroll. Tilkalling /døråpning av heis 
og åpning av dør foran heis integreres. Se også heisbeskrivelse, kapittel 5. 

Det vurderes om eksisterende demontert automatikk, albuebrytere, og annet utstyr ifm. dører kan 
benyttes.  

Entreprenøren graver og gjenfyller ev. grøfter for el. entreprenørens kabler, inkl. trekkerør. 

Reserverør leveres med trekketråd.  

På steder hvor kabler, bokser og rør føres gjennom diffusjonstetting skal entreprenøren foreta 

tetting med godkjente mansjetter beregnet for formålet der dette er praktisk mulig. 
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Entreprenøren er ansvarlig for utførelse av all branntetting for heis-, el- og VVS tekniske arbeider. 

Utsparinger i heissjakt for dører, terskler, gjennomføringer, etc. utføres av entreprenøren iht. 

heisleverandørens anvisninger. 

Montering / innstøping av føringsskinner i heissjakt iht. heisleverandørens tegning. Føringsskinner 

leveres normalt av heisentreprenør, men dette må avklares. Levering, montering og innstøping av 

godkjente lastkroker i topp av heissjakt medregnes. Festekroker leveres og festes iht. tegning og 

beskrivelse fra heisleverandøren, sertifiseres og merkes med tillatt last. 

Entreprenøren skal legge opp nødvendig provisorisk arbeidslys og nødvendige stikkontaktuttak i 

lokalene i byggetiden, samt nødvendige stillaser. 

Bygningsentreprenøren skal ha avfallscontainere til disposisjon for el. entreprenøren. Det er lagt 

opp til kildesortering av avfall og tømming på avfall stasjon inkluderes. 
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 VVS tekniske installasjoner 

 Generelt 

Det er totalentreprenør sitt ansvar å sørge for koordinering av alle fag, og sørge for at de 
eksisterende VVS-tekniske anleggene tilpasses utvidelsen av bygget, inkl. nødvendig flytting av 
kanaler, ventiler og rør. 
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 Elektrotekniske installasjoner 

 Generelt 

Spenningen på bygget er 230V. 

Det er totalentreprenør sitt ansvar å sørge for koordinering av alle fag, og sørge for at de 
eksisterende elektrotekniske anleggene tilpasses utvidelsen av bygget, inkl. nødvendig flytting av 
kabel og utstyr. Nedenfor følger en enkel beskrivelse av det kjente omfanget for elektrodelen i 
entreprisen. 

Demontering og remontering av lys, nødlys, stikkontakt, tele, etc. ifm. ny heissjakt og inngangsparti 
medregnes. 

Det medregnes ny stiger fram til ny heis. Dersom eksisterende stigekabel til heis kan benyttes, kan 
denne skjøtes og føres fram til heisskap. Vurderes av el. entreprenør. 

I heisbeskrivelsen er det beskrevet leveranse av nødvendig trafo 230V/ 400V. Plassering avtales 
med heisleverandør. Stigekabel tilkobles heisskap i topp av sjakt. Stiger monteres funksjonssikker 
forlagt. Ev. ny avgang i hovedtavle for heis medregnes. 

I heissjakt medregnes lys og stikkontakter iht. heisleverandørens krav. 

Foran heisinnganger og inngang til 2. etg. garderobe monteres nytt lysutstyr. Type som 
eksisterende lys, eller tilsvarende. Lyskrav foran heisinngang ivaretas. 

Tilførsel til automatikk for automatiske dører medregnes, samt tilkobling til albuebrytere / 
åpningsbrytere for døråpning. Dører styres av Tidomat adgangskontroll, og nødvendig 
kabelopplegg for dette medregnes. 

Nødvendig kabelopplegg for heisalarm og SD tilkobling medregnes. 

Det medregnes branndetektor i topp av heissjakt, tilkoblet det eksisterende brannalarmanlegget. 
Brannalarm skal gis til heisautomatikk, slik at heis ikke kan kjøres ved brann. 
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 Heisanlegg 

 
Det skal leveres og monteres 1 stk. maskinroms fri heis beregnet for orienterings- og 
bevegelseshemmede i henhold til EN 81-70 og beregnet for bårer og elektrisk drevne rullestoler 
klasse A eller B (heis klasse 2). Last ca. 1200 kg. Heisen skal ha utgang til en side. Dørbredde 
1000mm. 
Hastighet 1.0 m/s. 
Heisene leveres med utsparing for dører i front av sjakten. Høyde og bredde iht. heisleverandørens 
tegning. Brannklasse iht. standard.  
 
Dører leveres i børstet rustfritt stål. 
  
Sjakt støpes.  
Sjaktmål er vist på tegning. Eksakt sjaktmål tilpasses når heisleverandør er valgt. 
 
I sjaktfront, foran heisdør i hver etg. skal det monteres en automatisk dør (11M), se tegninger. 
Dørene styres av Tidomat adgangskontroll og albuebryter. Tilkalling / døråpning av heis og åpning 
av dør foran heis integreres. 
 
Heisleverandøren står for levering og montering av alle føringsskinner i sjakt, dører, terskler, 
fronter og karmer. Nødvendige forsterkninger av vegger må opplyses til hovedentreprenør. 
 

Det er ikke ønskelig med utsparing for dørterskel. Evt. behov for utsparing må oppgis av 
heisleverandøren.  
 

Heisen leveres med standard styring «kollektivt opp/ned» og med brannstyring etter iht. EN 81-73. 
Bygget har brannsentral. 
 

Heisen leveres med LED belysning (downlights/spotlights i tak) og lysstyring, betjeningstablå og 
håndlist iht. heisleverandørens standard og UU krav. 
 
Innvendige vegger og tak leveres som en kombinasjon av børstet rustfritt stål, speil og metall iht. 
heisleverandørens standard. Det medregnes klapp-sete i stolen. Høyder tilpasses rullestolbrukere. 
Gulvbelegg leveres i farge granitt grå. Forslag til innredning, interiør og farger leveres med tilbudet, 
og avklares med byggherre før bestilling 
 
Løftehøyde er vist på tegning.  Minimum sjaktbunn opplyses i tilbudet. Minimum sjakttopp opplyses 
i tilbudet. 
 
Heisen leveres med 2 stopp. 
 
Mål på heiskupe opplyses i tilbudet, men det tas utgangspunkt i bredde 1200mm, dybde 2100mm 
og høyde 2200mm. 
 
Styreskap monteres innfelt og integrert i heisfront i øverste etg. 
 
Alarm og 2 veis kommunikasjon medregnes. Alarm skal være tilkoblet addview og routes til sør øst 
110 IKS. 
 

Leverandør av heisen utarbeider alle utsparingsdetaljer og andre detaljer i forbindelse med 
innfesting av løftekroker, rammer, dører, terskler, etc., for hovedentreprenøren.  Toleransekrav 
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oppgis for alle utsparinger for å unngå fuging og boring. Heisleverandøren er ansvarlig for 
leveranse av løftekroker som bygningsentreprenøren skal montere. 
 
Stillaser i sjakt skal være inkludert i heisleverandørens tilbud. 
 
Leveransen skal omfatte heis, komplett levert og innmontert i fullt driftsferdig og prøvet stand. I 
tilbudet inkluderes all nødvendig emballasje, transportforsikring, all frakt og lokaltransport fram 
til bygget, håndlanger- og sjauehjelp samt eventuelle reise- og diettutgifter og utenbystillegg for 
montørene og deres håndlangere, videre inkluderes merverdiavgift. 
 
Heisleverandøren må selv besørge eventuell prøvelast for bruk ved test / justering. Kostnader for 
prøvelast skal være inkludert.  

Heisleverandøren skal i god tid innsende de nødvendige anmeldelsestegninger, beregninger 
og ettersynsbøker til heiskontrollen og sørge for at anlegget blir godtatt av denne. 
 
Gebyr til heiskontrollen, og andre utgifter i forbindelse med anmeldelsen, skal inkluderes i 
tilbudet. 
 
Heisleverandøren må under montasjen holde seg selv med alt nødvendig verktøy og materiell til 
arbeidslys og drivkraft. 
 
Spenning i bygget er 230V (må verifiseres før bestilling). Nødvendig trafo må leveres dersom 
heis må ha 400V, dette medregnes i pris. Krav til plassering må bestemmes slik at. stigekabel 
dimensjoneres riktig. 
Nødvendig tilpasning til spesifisert kraftforsyning skal være inkludert i tilbudet. El. entreprenør 
leverer og monterer hoved-kabler til apparatskap samt utfører installasjon for lys og 
stikkontakter i heissjakt.  
 
Heisentreprenør utfører nødvendig installasjon for heisdrift, heisalarm, samt hovedlys og 
nødlys i heisstol. Kraft til disse installasjoner føres fram til heisleverandørens apparatskap av 
el. installatør.  
 
El. installatør monterer følgende kabler fram til apparatskapet: 
• Hovedkabel til drift av heismaskin. Dimensjon opplyses av heisentreprenør. 
• Signalkabel fra brannvarslingsanlegg. 
• Signalkabel fra sentral driftskontroll. 
 

El. installatør monterer følgende i heissjakt (etter anvisning fra heisentreprenør): 
• Lys heissjakt (fra heisstyringen) 
• Stikkontakter i heissjakt (fra heisstyringen) 
• Kabelopplegg for lys og stikk i heissjakt. 
 
Felles feilsignal og driftssignal skal være realisert på egne klemmer for heisen. 
I tillegg til standard utrustning i apparatskap for heisdrift skal skapet inneholde startteller og 
timeteller, samt 1 stk. reservenøkkel  
 
1 stk. stige skal leveres og monteres i sjakt/grube. 
 
Service i hele garantitiden (5 år) skal medregnes. Nødvendig mengde smøremidler for drift i 
garantitiden (5 år) medregnes. Service etter garantitiden, se pkt. 1.11.  
 

 


