

Helse Stavanger HF

SUS2023

A5 Vedlegg 2.3 - Dokumentliste



02	20.01.2020	REVIDERT NAVN PÅ KONTRAKT	KMM	LEB	TSØ
01	15.01.2020	ANBUD	KMM	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K2003 - Basebygg - bygningsmessige arbeider		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K2003-KONT-SP-0008	Revisjon:	02
Dokument Tittel:	Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste	Dato:	20.01.2020

Dokumentnr.: SUS2023-K2003-KONT-SP-0008

Revisjon: 02

Dato: 20.01.2020

Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Kontrakt: K2003 - Basebygg - bygningsmessige arbeider

Side: 2 av 3

Del I	Innholdsfortegnelse	Tittel	Rev. nr.	Rev. dato	Merknad
Del I		Del I Konkurransebeskrivelse			
		Vedlegg 1.1 – Skjema for referanseprosjekter			
		Vedlegg 1.2 – Mal for forpliktelseserklæring			
		Vedlegg 1.3 - Skjema for CV'er			
Del II	A	A.1 Terminologier og forkortelser			
Kontrakts-		A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3			
grunnlaget	B	Kontraktsbestemmelser			
		Del II Kontraktsgrunnlaget			
		Vedlegg 2.2 – Avtaledokument			
	C	Tekniske krav			
		C.1.1 Rammebetingelser			
		Vedlegg C.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet			
		C.1.2 Rent tørt bygg			
		C.1.3 Digital samhandling			
		C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitet			
		C.2.1 K2003 –Basebygg – Bygningsmessige Arbeider- Teknisk beskrivelse			Inkludert Gab-fil
		C.3.1 K2003 –Basebygg – Bygningsmessige Arbeider- Følgeskriv BIM-modell			Inkludert Solibrimodell
		C.3.2. K2003 –Basebygg – Bygningsmessige Arbeider- Plantegninger			
		C.4.1 BIM-manual			
		C.4.2 Teknisk merkesystem			
		C.4.3 K2003 –Basebygg – Bygningsmessige Arbeider- Grensesnitt entreprise			
		C.4.6 Industrialisering			
		C.4.7 Universell utforming			
		C.4.9 Lyd-teknisk konsept			
		C.4.10 Brannteknisk konsept			
		C.4.13 Krav til fysisk merking			
	D	Krav til byggeprosessen			
		D.1 Administrative rutiner			
		D.3.2 Plan for Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) ved utførelse			
		D.3 SHA-plan Vedlegg 1-Risikovurdering_K2003 Basebygg			

Dokumentnr.: SUS2023-K2003-KONT-SP-0008

Revisjon: 02

Dato: 20.01.2020

Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Kontrakt: K2003 - Basebygg - bygningsmessige arbeider

Side: 3 av 3

	E	Frister og dagmulker	E.1 Frister			
			E.3 Fremdriftsplanlegging			
			Hovedplan SUS2023			
			Utkast til Omforent fremdriftsplan			
			Plan for innvendige kontrollområder			
	F	Vederlaget	F.1 Prissammenstilling - Vedlegg 2.1			