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Teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med 
veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante. 
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Introduksjon

På  vegne av Kristiansand kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på "Hulltaking radonprosjektet 
2020".

Kristiansand kommune skal gjøre tiltak for å senke radonkonsentrasjonen i flere bygg. Dette gjøres ved å 
sette inn radonbrønner i grunnen under bygget. Radonbrønnene tilkobles ventilasjonskanal, vifte og 
lyddemper og føres ut av bygget på et hensiktsmessig sted. Dette betyr at det vil være behov for hulltaking 
i både gulv på grunn, etasjeskillere, innervegger, vegger mot terreng og yttervegger mot det fri. I denne 
utlysningen skal det derfor gis tilbud på hulltaking i vegger og dekker slik at ventilasjonsentreprenør 
etterpå kan montere radonsystemet.

Omfanget av hulltakingen er oppad begrenset til gjennomføringen av radonprosjekt i bygningene listet opp 
under. Kristiansand kommune kan imidlertid velge å gjennomføre radonprosjektet kun på et begrenset 
antall av disse byggene:

• Bamsebo Barnehage

• Vågsbygd skole

• Bringsvær leirskole

• Hellinga barnehage

• Jordbærveien barnehage

• Karuss barnehage

• Krossen skole

• Solholmen skole

• Taremareskogen barnehage

• Torridal skole

• Hellemyr skole

Prosjektet har en varighet som tilsvarer tiden det tar å få gjort tiltak i de nevnte bygningene.
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Gjennomføring av oppdraget

Denne beskrivelsen inneholder poster for hulltaking av ulike dimensjoner og tykkelser. Det er dessuten 
beskrevet enkelte poster for tilleggsytelser til hulltakingen. Oppgitt antall på de ulike postene i beskrivelsen 
er grovt estimert på forhånd og vil ikke stemme overens med faktisk antall.

Når Kristiansand kommune skal i gang med et radonprosjekt på en skole/leirsted/samfunnshus/osv. vil 
kommunens rådgivere merke opp hvor det er behov for hulltaking.

Kommunen kontakter deretter hulltakingsentreprenør for å avtale hulltaking. Dette formaliseres gjennom et 
avrop. Entreprenør er selv ansvarlig for at det gjennomføres påvisning av kabler og rør. Dette skal 
gjennomføres av hensyn til sikkerhet for utførende og for å hindre skader på elektro-/VVS-installasjoner i 
bygningene.

I første fase bores hull for radonbrønner. I neste fase vil det eventuelt bli boret hull for føringsveier for 
ventilasjonskanaler som fører ut i friluft fra radonbrønnen. Ettersom tykkelsen på vegg/dekke ofte vil være 
ukjent, skal dette registreres av entreprenør i forbindelse med hulltakingen. Entreprenør skal oversende til 
Kristiansand kommune en oversikt over dimensjon, tykkelse og antall. Deretter vil kommunen kontrollere 
dette. Entreprenørens godtgjørelse vil derfor bestemmes etter at hulltakingen er utført basert på tykkelsen 
til dekke/vegg. Priser hentes fra denne beskrivelsen.

Dersom Kristiansand kommune oppdager at det er uegnede grunnforhold for radonbrønner under et bygg, 
kan arbeidene når som helst avbrytes på dette bygget. Entreprenør vil da kun kompenseres for de 
hulltakningene som er utført.

Detaljer som tidsrom for gjennomføring, tilganger til bygninger, osv. avtales i hvert enkelt avrop med 
Kristiansand kommune. Se også avsnitt om tidsfrister under post 00.5.
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Generelle kontraktsbestemmelser
 
Tilbyder må sette seg inn i vedlagte dokumenter fra Kristiansand kommune mtp. kontraktsform, 
kvalifikasjonskrav og annet.

Tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter, gjelder fremfor oppgitt kontrakt av Kristiansand 
kommune.

KONTRAKTEN

Kontraktsform
Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, vil bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil 
skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som 
er angitt i anbudsdokumentene. Anbudets RS-poster (Rund sum) er imidlertid faste og ikke gjenstand for 
justering selv om de endelige mengder fraviker de som er angitt i beskrivelsen.
 
Kontraktssum
De beskrevne postene i dette dokumentet skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er 
nødvendige for å utføre arbeidene som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også 
omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og  miljøtiltak. Alle ulemper og 
utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert. Leveranse av masser til godkjent 
mottak, inkludert eventuelle gebyrer og avgifter, skal også være inkludert.
 
Dersom entreprenør mener at enkelte arbeider/poster mangler, skal dette tydelig fremkomme sammen 
med en priskonsekvens i tilbudsbrevet. Kristiansand kommune og deres rådgivere vil i slike tilfeller vurdere 
dette, og eventuelt beregne en totalpris for oppgitte manglende poster for evaluering mot andre tilbydere.

Varighet
Kontraktens varighet er knyttet opp mot gjennomføringen og fremdriften på bygningene nevnt i post 00.3.

TAKTISK PRISING
Ved klare tilfeller av forsøk på taktisk prising av prisbærende poster forbeholder Kristiansand kommune 
seg retten til å avvise tilbudet.

TILLEGGSARBEID
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal gjøres opp etter anbudets 
enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fastpris) fra entreprenøren.
 
Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling, skal ikke settes i gang før det foreligger skriftlig 
rekvisisjon fra byggherren.
 

TIDSFRISTER
For hvert delprosjekt/avrop skal det avtales en frist for gjennomføring av hulltakingen. Overtredelse vil 
medføre dagmulkt. Fra Kristiansand kommune sender et avrop på hulltaking på et oppdragssted skal det 
maksimalt gå en arbeidsdag før arbeidene begynner. Det skal da jobbes kontinuerlig med hulltakingen 
inntil alle hull på avropet er utført, med minimum ett dagsverk per døgn (eventuelt frem til oppdragsgiver 
avbryter boringen). Dersom Kristiansand kommune samtidig sender avrop på et nytt bygg, skal det være 
samme krav til respons og fremdrift der.
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Levering av tilbudet

Prosjektdokumentet er sendt ut som ISY Linker anbudsfil med filformatet .gab, samt en PDF-eksport av 
anbudsfilen. Det er også lagt ved en fil med formatet .xml iht. NS 3459 som kan importeres i annen 
programvare enn ISY Linker for prising.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra 
http:// www.nois.no/linker

Fyll inn postenes priser. ISY Linker summer side- og kapittelsummer. 
Lag priset anbudsfil: Fil -> Anbudsbehandling -> Lag prisfil (*.gap)

Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser til PDF leveres sammen med *.gap prisfil.

Alternativt kan tilbydere velge å fylle ut priser i PDF-filen manuelt og sende inn tilbudet som en priset PDF-
fil. Det oppfordres imidlertid til å fylle ut priser ved hjelp av programvare beregnet for prising av anbud for 
enklere behandling av tilbudet, og sikker summering av postene.

Merk at poster i ISY Linker anbudsfil (*.gab) ikke kan redigeres. Derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på 
utskiften (PDF) eller i eget dokument (for eksempel i tilbudsbrevet).

En PDF med utskrift av poster med pris skal i alle tilfeller medfølge tilbudsbrevet, uavhengig av 
hvilken metode som er benyttet for å prise oppdraget.
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Prissammendrag

Denne siden summerer opp kostnaden på alle prisbærende poster i denne beskrivelsen automatisk ved 
bruk av ISY Linker. Summen av de prisbærende postene er grunnlaget for kontraktstildeling, så lenge 
øvrige kvalifikasjonskrav er overholdt.

Kapittel: kr

25 Bygningsm. arb. for VVS ..................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift ..........
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25 Bygningsm. arb. for VVS

25.1 Generelt for hulltaking

Denne generelle teksten gjelder for alle 
hulltakingsposter i dette kapittelet.

For hver hulltakingspost skal all nødvendig tilrigging være 
inkludert på hvert sted for hulltaking. Oppmøte på aktuelt 
bygg, samt rigg, drift, opprydding og bortkjøring skal være 
inkludert i kostnaden for hver hulltakning.

Før hulltaking starter må entreprenør forvisse seg om at 
det ikke er kabler eller rør i/under/bak hulltakningen. 
Entreprenør må selv inngå avtale med et selskap som 
tilbyr påvisning av kabler og rør, slik at man forsikrer seg 
om at det ikke er kabler/rør tilstede før hulltaking starter. 
Dette er aktuelt ved boring mot grunn eller mot terreng. Se 
egen post for dette (post 25.19).

Entreprenør må selv holde alt nødvendig utstyr. Der det 
ikke er tilgjengelig vannkran/vannutkaster må entreprenør 
selv stille med pumpe og vanntank.

Dersom gulvbelegg eller annen gulvoverflate må fjernes 
før hulltaking kan begynne, skal dette være inkludert i post 
for hulltaking. Gulvbelegg/annen gulvoverflate skal kun 
fjernes i en diameter tilsvarende angitt diameter for 
hulltaking. Det tillates ikke skade på gulvoverflate utenfor 
angitt diameter.

Angitt tykkelse i kommende poster henviser til tykkelsen 
på selve betongen, og ikke evnt. isolasjon og liknende. 
Det skal likevel bores helt gjennom isolasjonen for å få 
fjernet denne.

Entreprenør skal rydde opp etter sine arbeider underveis 
og etter endt hulltaking. Dette innebærer en vannoppsuger 
som suger vann mens kjerneboring pågår, slik at mengen 
vann på gulv holdes på et minimum. Når kjerneboringen 
er ferdig skal gjenværende vann suges opp og gulv/vegg 
rengjøres. Plastduk for å dekke til overflater for å 
begrense tilgrising/søl skal være medtatt. Eventuelle bolter 
for kjerneboremaskin skal fjernes etter bruk. Før 
rommet/området forlates skal det kontrolleres at gulvet og 
evnt. vegger er rengjort.

Ved hulltaking på gulv mot grunn eller på yttervegg mot 
terreng skal noe av massene under/bak fjernes (se post 
25.18). Massene skal fjernes før man går videre til neste 
hulltaking, slik at Kristiansand kommune har mulighet til å 
stanse arbeidene dersom lite egnede grunnforhold blir 
oppdaget.

All bortkjøring av masser til godkjent mottak, inkludert 
eventuelle avgifter og gebyrer, skal medtas på hver enkelt 
post for hulltaking.
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25.2 HULLTAKING I DEKKER:

25.3 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 10

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekker
Hulldimensjon: ø125
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.3.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 50
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25.4 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 30

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekker
Hulldimensjon: ø160
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.4.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 150
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25.5 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 50

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekker
Hulldimensjon: ø200
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.5.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 250
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25.6 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 15

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekker
Hulldimensjon: ø230
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.6.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 75
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25.7 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 10

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekker
Hulldimensjon: ø280
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.7.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 50
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25.8 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 5

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekker
Hulldimensjon: ø350
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.8.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 25
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25.9 HULLTAKING I VEGGER:

25.10 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 5

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger
Hulldimensjon: ø125
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.10.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 25
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25.11 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 20

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger
Hulldimensjon: ø160
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.11.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 100
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25.12 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 30

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger
Hulldimensjon: ø200
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.12.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 150
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25.13 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 20

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger
Hulldimensjon: ø230
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.13.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 100
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25.14 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 5

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger
Hulldimensjon: ø280
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.14.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 25
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25.15 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 5

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger
Hulldimensjon: ø350
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: 150 mm
Formål: Radonbrønner og ventilasjonskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: Nei

25.15.1 Tillegg per 10 mm ekstra dybde
Antall stk 25
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25.16 CH1.2112A
HULLTAKING
Antall stk 20

Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Etter anvisning
Tilgjengelighet: N/A
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger og dekker
Hulldimensjon: ø30
Toleransekrav: N/A
Tykkelse: Opp til 400 mm
Formål: Kabel/trekkerør for vifte
Oppsamlingssted for avfall: Holdes av entreprenør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støv samles opp. Området vaskes etterpå for å få 
bort resterende støv.
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25.17 Tillegg for hulltaking utenfor normal arbeidstid

I denne posten skal det angis et tillegg per hulltaking for 
at hulltakingen utføres utenfor normal arbeidstid (0700-
1500) pga. støy fra arbeidene. Tillegget skal være 
uavhengig av dimensjon på hulltakingen.

NB! Kostnaden på denne posten kommer i tillegg til 
kostnaden på post for hulltaking.
Antall stk 35
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25.18 Fjerning av eventuell isolasjon og utgraving av løse 
masser under/bak betong

For å gjøre plass til radonbrønner skal det graves ut plass 
til disse under/bak betong og isolasjon. Eventuell isolasjon 
og annet graves opp/ut av hullet og fjernes. Isolasjonen 
bør kjernebores sammen med betongen for å få et fint 
snitt.

I hvert hull på grunn eller hull på yttervegg mot terreng 
skal det fjernes løsmasser slik at det blir en åpning på 
300x300x300 under/bak isolasjon og betong.

Området rundt skal rengjøres etter at massene er fjernet. 
Entreprenør må sørge for at ikke transportveier i bygget 
blir tilgriset/skittent. Dersom dette likevel skulle skje skal 
entreprenør selv fjerne dette for egen kostnad.

Løse masser skal fjernes iht. teksten over så langt det lar 
seg gjøre. Dersom massene under/bak isolasjon består av 
så store stein at de ikke lar seg fjerne, skal kun det man 
kan få ut fjernes.

Denne posten omfatter fjerning av løsmasse og isolasjon 
for både horisontale og vertikale radonbrønner.

Vertikal radonbrønn:

Horisontal radonbrønn:
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Antall stk 50
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25.19 DB2.1132A
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I 
GRUNNEN - ANTALL
Antall stk 50

Lokalisering: Etter anvisning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Påvisningen skal også omfatte rør (f.eks. varmerør, 
vannbåren gulvvarme, spillvann, overvann, 
forbruksvann, osv). 

Oppgitt mengde er det antall steder det må utføres 
påvisning av kabler/rør før hulltaking, og gjelder 
uavhengig av dimensjon på hulltakingen.

Entreprenør skal kunne fremvise dokumentasjon på 
utført påvisning ved forespørsel.
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