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NOTAT 

Byggherre: Trøndelag fylkeskommune 

Avdeling: Seksjon eiendom 

Anlegg : Samferdselsanlegg - FDV . Drift bygning og tekniske anlegg 

Sak: Anbud. Spørsmål og svar 1.   

Sted/dato: Trondheim 06.03.2020 

Firma: Fdv-Consult as 

Saksbehandler: Siv.ing. Atle Holberg 

 
Firma/institusjon Representant Kopi  e-post 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Dag Morset 

Per Martin Aasen 

X 

X 

 

 dagmo@trondelagfylke.no 

peraas@trondelagfylke.no 

Fdv-Consult as  Atle Holberg X  atle@fdvconsult.no 

Interessliste 

Mercell 

  

X 

  

I henhold til interesseliste Mercell 

 
Generelt. 

Innkomne spørsmål er gjengitt under med tilhørende svar i rød tekst, eventuelt med henvisning til 

dokumenter som er lagt ut på Mercell. 

 

Det gis ikke flere muligheter for spørsmål i forbindelse med konkurransen. 

 
Spørsmål og svar 

 

Vi har foreløpig følgende spørsmål: 
 
1.Angående ettersyn 1 gang i året:  
På tilbudsbefaringen ble det sagt at det dreier seg om en vaktmesterordning med kun visuell 
sjekk. Men i konkurransegrunnlaget står det at vi skal ha "Ettersyn og kontroll i henhold til 
leverandørens anvisning og gjeldende offentlige lover, forskrifter. 
 
Vil det da si at vi skal prise inn kontroll/service av brannslukkere, brannmeldere, ledelys, etc 
1.gang i året? 
 
Svar: Vi snakker om utskifting av lyskilder etc. ikke bare visuell sjekk. 
Når det gjelder brann beskrevet i post. 31.8 og 31.9 så viser det seg at fylkeskommunen 
allerede har løpende avtaler på dette som går ut i august i år. Vi trekker derfor disse postene ut 
av beskrivelsen. Revidert beskrivelse er lagt ut. Omhandler også noen andre revisjoner i rød 
tekst. 
 
 
2. Etter hva jeg kan se i tilbudsdokumentene mangler karosseriverkstedet, det er ikke nevnt og 
vi har heller ikke mottatt tegninger på dette. På befaringen ble vi vist dette. Ser ut til å være ca 
1000kvm og 6 porter + ventilasjonsanlegg. 
 
Svar: Karosseriverkstedet skal være med på inspeksjonsrunden og har også den ene 
varmesentralen og et ventilasjonsanlegg. Tegning og revidert tegningsliste er lagt ut. 
 
3. Det er ikke oppgitt totale arealer for de bygg som skal etterses innvendig og utvendig, kan 
dere oppgi arealer pr plan (kjeller, 1 etg, 2 etg) for de ulike byggene som inngår? 
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Som følge av dette, er det mulig å utsette innleveringsfrist til f eks 20 mars? 
 
Finnes det etablert et FDV system som fylkeskommunen ønsker at vi skal benytte for 
rapportering inn i? 
 
Svar:  
a). For Sandmoen, Hurtigbåtterminal og Sorgenfri Karosserihall er målene satt på tegning. For 
Sorgenfri øvrig er arealene  
Kjeller 1020 m2 
1.etasje 3590 m2 
2.etasje 570 m2 
b). Vi utvider anbudsfristen til 20. mars. 
c). Trfk har per i dag ikke FDV-system som dette kan rapporteres direkte til. Byggene har 
hver sin forvalter som vil bli kontaktperson for rapportering. 
 
 
 


