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BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE



01 Kapitalytelser, rigg, drift og nedrigging

TEKNISKE BESTEMMELSER

Generelt
Denne beskrivelse er generelt basert på NS 3420
"Beskrivelsestekster for bygg og anlegg" 
databaseversjon 2018-01, - hvis ikke
annet er angitt.

Kodene for de spesifiserte tekster viser til de
bestemmelser i standardene som gjelder for de
enkelte ytelser og utførelser.

Masseoppgjør foretas på grunnlag av teoretiske
beregninger. I beskrivelsen er det oppgitt enhetspriser, 
hvor poster med mengdeangivelse er antatt og skal
reguleres etter oppmåling.

I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS
3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som 
framgår av postene i de enkelte kapitler. Det gjøres 
oppmerksom på at enkelte poster kan fravike standardens 
enheter.

Utførelse av alle arbeider skal være i henhold til Tromsø 
kommunes VA- , belysnings- og vegnorm som ligger på 
kommunens hjemmesider ved mindre annet er beskrevet.

Mengderegler
Masseoppgjør og asfalt gjøres opp etter teoretiske 
beregninger. All mengdeberegning gjøres av 
entreprenøren.

Merforbruk av overbygningsmasser og asfalt utover 
teoretiske profiler og angitt utstrekning gis det ikke tillegg 
for. Det er entreprenørens ansvar å vurdere/ta hensyn til 
merforbruk og innkalkulere dette ved prissetting av poster.

Grøfter gjøres opp etter løpemeter med teoretisk
grøftesnitt. 

Mengdekontroll
Det påligger entreprenøren å kontrollere mengder før 
varer bestilles og å dokumentere utførte mengder. 
Rørdeler, kryssinger m.v. foretas på grunnlag av utførte 
dokumenterte mengder. 

RIGG OG DRIFT

Dette kapittel omfatter rigg og driftsposter for alle fag.
Det forutsettes at prisene i dette kapittel inkluderer
alle utgifter til provisoriske anlegg og installasjoner i
byggetiden.

Entreprenøren er selv ansvarlig for å ordne
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riggplass.
Entreprenøren må selv ordne med strømtilkobling
og evnt. telefontilkobling.

Entreprenøren er ansvarlig for eventuell
byggemelding av rigg.

Generelt gjelder at all varsling og/eller tillatelser
som kreves for entreprenørens virksomhet må
besørges av entreprenøren selv.

Riggområdet og anleggsområdet skal holdes forsvarlig 
beskyttet i anleggsperioden. Riggplassen skal til en hver 
tid holdes ryddig og fri for søppel og lignende. 

Entreprenøren plikter til en hver tid å rette seg etter 
alminnelige og spesielle påbud om sikring gitt av 
byggherren, arbeidstilsyn, politi, statens vegvesen og 
andre offentlige etater. Utførelse av slike påbud hjemler 
ikke for noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet 
eller byggherren, hvis ikke annet er avtalt.

Ved overlevering av anlegget skal riggområdet være
ryddig og i minst like god stand som da anlegget
tok til.

Entreprenøren plikter å vise hensyn til beboerne og
brukere i området og skal sørge for at
gjennomføringen av prosjektet håndteres på en for
alle best mulig måte.

Entreprenøren skal til enhver tid ikke ta i bruk mer
områder enn det som er strengt nødvendig for
utførelsen.

Utførelse av alle arbeider skal være i henhold til Tromsø 
kommunes VA- , belysnings- og vegnorm som ligger på 
kommunens hjemmesider med mindre annet er 
spesifisert. Krav og leveranser spesifisert til både 
Planleggingsfasen, utførelsesfasen og overtakelsesfasen 
med sluttdokumentajson gitt i Kommunale normer for Veg-
og grøntanlegg er gjeldende og skal ligge til grunn for 
prising av påfølgende poster.

Entreprenøren skal under rigg, drift og nedrigging følge 
krav og retningslinjer gitt i ”Forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser”, ”Arbeidsmiljøloven” og andre relevante 
lover og forskrifter.

Generell orientering:

Denne orienteringen må ses i sammenheng med
den generelle innledningen til teknisk beskrivelse og
orientering gitt i innledningen til hvert kapittel i
teknisk beskrivelse.
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Generelle bestemmelser:
Prisregler
Riggkostnadene skal være komplett og inkludere
transport, oppsetting, evt. flytting i byggeperioden,
alle tilknytninger og nedrigging i den utstrekning disse 
kostnadene ikke er tatt med i andre poster.

Driftskostnader skal inkludere leie, vedlikehold,
renhold, oppvarming, avgifter og alt nødvendig utstyr
for den forutsatte bruk i den utstrekning disse
kostnadene ikke er tatt med i andre poster.

Riggplan
Entreprenøren skal utarbeide en detaljert riggplan
som fremlegges byggherren for godkjenning før
riggarbeidene påbegynnes.

Rigging/lagring utenfor avtalt område må ikke
forekomme uten spesiell tillatelse fra prosjektleder.
Det skal lages egen plan for renhold i byggeperioden.

Spesiell orientering
Entreprenøren må ved befaring og undersøkelser gjøre
seg kjent med alle forhold på rigg- og anleggsplass
som kan være av betydning for det arbeid han skal
utføre, eller som kan medføre ansvar.

Det må her bringes på det rene hvilken stand
anleggsområdet befinner seg i, plassforhold for
oppsetting av nødvendige brakker og boder, lagring
av materialer m.v.

Entreprenøren må selv sørge for å få påvist
ledninger og kabler i området. Entreprenøren skal
vise stor forsiktighet ved kryssing av disse, og han
har det fulle ansvar for at de ikke skades under
arbeidet.

Unnlater entreprenøren å foreta besiktigelser og
undersøkelser som nevnt foran, eller det oppstår
misforståelser eller feiltakelser i forbindelse med
dette, skal han ikke være berettiget til ekstra
godtgjørelse for vanskeligheter, forsinkelser e.l. han
måtte få på grunn av dette.

Verneansvar, HMS
Entreprenøren er verneansvarlig for byggeplassen
inntil alle entrepriser er overtatt av byggherren.
Byggeleder er HMS-koordinator i byggeperioden.
Entreprenøren skal påse at myndighetenes
bestemmelser vedr. helse, miljø og sikkerhet (HMS)
blir fulgt, og skal utarbeide egen HMS-plan.
Det vises til nærmere orientering i generell
innledning til teknisk beskrivelse.

Videre skal det medtas sikring av arbeider på
anleggsområdet og påses at eventuelle krav fra 
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Arbeidstilsynet blir etterkommet.

Melding og kontakt med myndigheter, varsling
Melding og kontakt med myndigheter, inklusive alle
søknader og meldinger som
følger av PBL-08 skal være inkludert.

Generelt gjelder at all varsling og/eller tillatelser som
kreves for entreprenørens virksomhet må besørges
av entreprenøren selv.

Båter og maskiner
Entreprenøren tar med alle nødvendige båter, 
gravemaskiner, kraner samt øvrig transportanlegg som er 
nødvendig for å gjennomføre egne
anleggsarbeider.

Entreprenøren er ansvarlig for at gjeldende
forskrifter følges. Han må sørge for all den tilrigging
på anleggsområdet som er nødvendig for en
rasjonell fremdrift av byggearbeidet.

All tilrigging forblir entreprenørens eiendom og
fjernes av han etterhvert, etter avtale med
byggeledelsen.

Renhold på byggeplassen.
Entreprenøren skal holde containere for
kildesortering av avfall fra byggeplassen for egen
entreprise, inkludert tømming og vedlikehold. 
Omkostningene for avfallsbehandling medtas i 
hovedpostene.

Alle entreprenører utfører daglig rydding etter sine
arbeider. Det skal uføres hovedrydding minimum en
gang pr. uke, eller flere ganger hvis det er behov. Rydding 
skal utføres under ledelse av anleggsleder og formenn og 
godkjennes av disse.

I byggetida skal alle overflødige materialer og alt
avfall snarest fjernes fra byggeplassen.

Dersom ryddingen ikke utføres tilfredsstillende, vil
byggherren besørge dette utført på entreprenørens
regning.

Sluttrydding etter nedrigging for egen entreprise inngår. 
Dette omfatter også generell rydding etter at all rigg er 
fjernet fra byggeområdet. 

Administrasjon, koordinering, dokumentasjon
Entreprenøren skal ved kontraktsskriving legge fram
oversikt over hvordan han har planlagt
byggearbeidene administrert på stedet (bemanning
med hensyn til anleggsleder, formann).

I forbindelse med utarbeidelse av instruks for
anleggets drift og vedlikehold, plikter entreprenøren
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å fremskaffe komplette spesifikasjoner og
brosjyremateriell for alt levert utstyr, samt
nødvendige bruksanvisninger og
feilsøkingsinstruksjoner.

Materialet skal leveres byggherren før endelig
overtakelse.

Generelt vil overskridelse av tidsfrist for leveranse
av det nevnte materiale føre til at det blir tilbakeholdt
penger i sluttoppgjøret til dokumentasjonen
foreligger.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for Veg- og 
grøntanlegg iht. kapittel B1 4 og 5, samt B2 kapittel 5 i 
Kommunale normer for Veg- og grøntanlegg. 
Dokumentasjonen skal leveres i rimelig tid før 
overleveringen. Det vil ikke bli anvist utbetalinger av 
sluttoppgjør for dokumentasjonen er fremlagt og godkjent.

Vinterarbeider
Med bakgrunn i byggestart og byggetid må
entreprenøren selv vurdere omfanget av
vinterarbeid. All installasjon, drift, brenselutgifter etc.
betales av riggentreprenøren.

Det gis ikke tillegg for vinterarbeider i dette prosjektet. 
Entreprenøren må selv innkalkulere dette i anbudets 
øvrige poster.

Det må dekkes tilstrekkelig mot tele. Ved forskyvning av 
ønsket oppstart ønskes pris på
rigg og drift av vinterarbeid angitt pr. måned

Stikking, måling og kontroll
Entreprenøren skal stå for all utstikking, målinger og
kontroller som er nødvendig for å gjennomføre
arbeidene.

Hensyn til beboere og brukere
Entreprenøren plikter å vise hensyn til beboerne og
brukere i området og skal sørge for at
gjennomføringen av prosjektet håndteres på en for
alle best mulig måte, og med sikring i ht. gjeldende 
regelverk. 

Alt materiell skal ligge forsvarlig lagret, slik at det
ikke kan inntreffe ulykker for publikum, brukere eller
beboere i området.Koordinering mot grunneiere og 
beboere i området vedrørende søppelhåndtering i 
byggetiden skal også være inkludert.

Trafikkavvikling
All nødvendig trafikkregulering og omlegging vurderes og 
planlegges av entreprenøren, og skal godkjennes av 
kommunen før tiltakene settes i verk. Ansvarshavende 
skal ha arbeidsvarslingskurs type 2.
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Byggherren skal ha beskjed om slike reguleringer og 
omkjøringer minst 7 kalenderdager i forveien. Skiltplan 
skal utarbeides av entreprenøren, og godkjennes av 
kommunen og vegvesenet. Arbeidsvarslingsplaner 
utarbeides i henhold til Statens vegvesens Håndbok N301, 
Arbeid på og ved veg. Alle nødvendige søknader og 
varsling av nødetater skal utføres av entreprenør.

Entreprenøren har ansvaret for skilting, sikring og sperring 
i hht gjeldende lover og forskrifter i forbindelse med arbeid 
langs og i veg. Det tillates ikke at vegen blir stengt under
arbeidet, men deler av vegbanen kan være avstengt. 
Kortvarige avstegninger av innkjørsler til boliger vil kunne 
tillates etter nærmere avtale.

Alle kostnader, arbeider og ulemper som påføres 
entreprenøren for å sikre fremkommelighet og sikkerhet 
for kollektivtrafikk, biltrafikk og myke trafikanter gjennom 
anleggsområdet skal være inkludert.

01.1 AV
Sammensatte arbeider
Andre krav: Nei

01.2 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Andre krav: Nei

01.3 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Tromsø
Andre krav: Nei

01.4 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Tromsø
Andre krav: Nei

01.5 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
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Prosjektbeskrivelse: SHA- koordinator i utførelsesfasen
Andre krav: Nei

01.6 AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

01.7 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID
Per måned mnd 6,00
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Ikke relevant
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: Nei

01.8 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

01.9 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Trafikkavvikling og tungsikring
Lokalisering: gravested
Beskrivelse: se under 
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Denne posten gjelder sikring og trafikkavvikling av 
Skippergata iht. gjeldende regelverk. All annen 
trafikkavvikling håndteres av post AV2.1

Entreprenør må her planlegge sine arbeider slik at 
det blir minst mulig ulmepe for trafikkantene. Det skal 
benyttes tung sikring ved arbeider i Skippergata av 
type Varioguard eller tilsvarende. 

Entreprenøren må selv planlegge hvordan arbeidene 
skal utføres og behovet for omdirigering av trafikk. 
Det kan være naturlig at det lages omkjøringsveg for 
bilistene og at bussene fortsatt kan kjøre forbi på 
fortauet på vestsiden dersom dette er mulig.
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01.10 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: søndre Tollbodgate
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sikring og trafikkavvikling

01.11 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: søndre Tollbodgate
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sikring og trafikkavvikling

01.12 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også all koordinering og nødvendig kontakt 
med kabeletater, fjernvarme, private ledningseiere og 
andre skal medtas.

Dette skal også inkludere fremdriftskoordinering av 
evt. kabel- og ledningsomlegginger.

c) Utførelse
Følgende kabeletater har kabel i området:
• Canal Digital
• BBFT
• Troms kraft
• Telenor
• Universitetet i Tromsø

Fjernvarme fra Kvitebjørn.

VA fra Tromsø kommune.

UiT har eksisterende luftlinje i tremaster til den unike 
grå masta/stolpen. Kontaktperson er Trond Olsen, 
92010934.
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Kontaktperson i Troms kraft er Kjell Eilertsen, 
99562146.

01.13 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også all koordinering og nødvendig kontakt 
med fjernvarme.

Dette skal også inkludere fremdriftskoordingering av 
evt. kabel- og ledningsomlegginger.

c) Utførelse
Fjernvarme fra Kvitebjørn fjernvarme.
NB Kommunen skal bestille fjernvarme fra Kvitebjørn.
Entreprenør må koordinere sine arbeider opp mot 
Kvitebjørn. 

01.14 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også all koordinering og nødvendig kontakt 
med Polarmuseet.

Dette skal også inkludere fremdriftskoordingering av 
evt. kabel- og ledningsomlegginger.

c) Utførelse
Kontaktperson for det tekniske arbeidet er Trond 
Olsen (92010934).

Bemerk følgende:
- Den unike grå masta/stolpen er en 

museumsgjenstand. Tilførslene må gjerne 
klippes, men den skal ikke berøres av arbeidene.
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01.15 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også all koordinering og nødvendig kontakt 
mot trafikketater og viktige brukere av vegen. Det vil 
si Statens Vegvesen, Busselskaper, fylkestrafikk og 
uttrykningsetater. 

Alle etater skal være varlset og orientert om arbeider 
som er til hinder for disse etatene og det skal være 
på plass løsninger for å sørge for at de har fritt leide 
(omkjøringer, dirigeringer etc) 

c) Utførelse
Kontakt og planlegging av arbeider slik at 
uttrykningsetater kommer til eiendommer og kan 
kjøre rundt eller om hindringer som følge av 
entreprenørens arbeider. Busselskaper skal også 
orienteres og være en del av denne prosessen
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02 Forberedende arbeider og ulemper

02.1 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vann- og avløpsledning
Lokalisering: VA- trase
Ledningsstrekk: alle
Type og dimensjon på rørledning: se tegning
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utstikking og justering av endelig 
trase.
Entreprenør skal stikke ut trase i terreng for endelig 
plassering av trase og kummer.

Da gaten er forholdsvis trang er det viktig at 
entreprenør vurderer traseen nøye for å unngå skade 
på infrastruktur.

Denne utstikkingen gjøres sammen med byggherre. 
Utstukket trase leveres inn til ansvarlig 
prosjekterende for kontroll.

Entreprenøren skal også gjøre vurderinger av høyder 
og da spesielt med tanke på høyden ved PA25 da 
man avskjærer hoveddelen av anlegget i gata 
ovenfor. Det som måtte komme inn til PA 25 ved 
innløpskum vil da være stikkledninger. Stikkledning 
fra Polarmuseet er enkel å få tak i og kan nås under 
bygget (bygget står på pæler). Det er usikkert om 
andre stikkledninger kommer inn fra vest og det er 
derfor utareidet en egen post for graving av grop for 
eventuell avdekking av andre stikkledninger.

Hensikten med dette er å sikre at endelig trase og 
plassering av kummer blir optimal.

02.2 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: vann- og avløpsledning
Lokalisering: Se trase
Ledningsstrekk: Tromsø
Type og dimensjon på rørledning: se tegning
Dokumentasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter det praktiske arbeidet i forbindelse 
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med koordinat- og høydebestemmelse av de(n) nye 
ledningen(e).

Gjelder hele traseen.

Endrede utførelser skal rapporteres med 
dokumentasjon som nevnt ovenfor til byggherre og 
rådgivende ingeniør for revisjon av tegninger.

Forøvrig henvises det til Tromsø kommunes VA-
norm

Anlegget overtas ikke av kommunen før 
innmålingsdata av ferdig lagt ledning er oversendt til 
kommunen. 

Innmålingsdata og som bygget dokumentasjon med 
ledningsprofiler oversendes iht. gjeldende sosi- 
format og oversendet kommunen som 
sluttdokumentasjon.

02.3 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde RS
Type eksisterende anlegg: Fornminner/ Kulturminner
Lokalisering: Ved Skansen
Formål: VA trase og veg
Grunnforhold: varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Verneverdig grunn
Langsføringens lengde: Se søknad til Riksantikvaren
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forsiktig graving i området rundt Skansen 
festning. Området er vernet og det skal utøves 
aktsomhet ved graving i dette området. Det er kun 
tillatt med graving i areal som er rørt i nyere tid, det vil 
si i eksisterende traseer. 

Entreprenøren priser her sine ulemper med 
forsiktighet ved graving i områder der det er 
kulturminner. Ved funn som har arkeologisk verdi 
skal arbeider stanses og Riksantikvaren varsles
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03 Grøftearbeider

03.1 Grøfter

Denne anleggsdelen omfatter grøftearbeider for legging 
av ny VA- trase som vist på tegning

Det antas at grøftetraseen i all hovedsak befinner seg på 
ikke- oppfylt terreng, dvs i ikke fyllt terreng slik området 
sør for anlegget er (gamle fjæresonen). Det antas videre 
at det er en del fjell i området og at arbeidet i hovedsak vil 
bestå av kombinasjonsgrøfter.  

Grøftedybdene er forholdsvis dype og ligger i hovedsak på 
3 - 3.5 meter i en forholdsvis trang gate, spesielt der den 
avskjærende spillvannsledningen ligger. Entreprenøren 
må vise stor aktsomhet for eksisterende bygg med 
forsiktig graving og sikring av graveskråning. Se egen post 

Entreprenøren har ansvar for mellomlaging av masser. 
Det tillates ikke å mellomlagre masser på byggeplass. 
Massene må kjøres bort 

Da rørene ligger på forskjellige nivåer med 
spillvannsledningen nederst, antas det at det i hovedsak 
vil være grøfter med en bunnbredde på 0,6 meter. Det 
samme vil gjelde overvannstraseen mot sjø.
Det er også lagt til grøfter med en bunnbredde på 1,5 
meter for tilknytningen mellom Skippergata og S2. 
Faktiske bunnbredder gjøres opp etter grøftetabell

All masseberegning gjøres opp etter teoretisk grøftesnitt

03.1.2 FJ1.2199A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER
Tid time 100,00
Kapasitet: 350-2500 l/min
Lokalisering: i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

0-350 l/min skal være inkludert i grøftepostene

03.1.1 Bunnbredde 0,6- 0,8

Dette delkapitlet gjelder grøft med bunnbredde 0,6 -0,8m 

I grøftesnittet der spillvannsledningen skal graves vil 
ledningene ligge på svært ulike nivå. Spillvannsledningen 
eller overvannsledningen vil i hovedsak bli liggende 
nederst og derfor vil ikke bunnbredden bli så stor. 
Grøfteutslaget må derimot tilpasses slik at det er plass til 
alle tre ledningene oppover i tverrsnittet og entreprenøren 
må være obs på at ledningene ikke vil ligge på samme 
fundament/omfyllingsmasser og at han derfor må 
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innkalkulere og ta høyde for forskjellige omfyllingslag i 
grøfta i hele dens lengde.  

Ledningsdybdene og forskjellene i høydene mellom 
ledningene vil variere såpass mye at et generelt snitt ikke 
vil være representativ. Lengdeprofilet viser forskjellene 
best 

03.1.1.1 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0.6-0.8
Grøftedybde: 1.5-2.0
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
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bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.1.1.1 løsmasser lm 5,00

03.1.1.1.3 Kombinasjonsgrøft 0,5- 1,5 meter fjell lm 10,00

03.1.1.2 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6-0,8
Grøftedybde: 2.0-2.5
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter følgende:
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-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
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arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.1.2.1 løsmasser lm 10,00

03.1.1.2.3 Kombinasjonsgrøft 0,5- 2.0 meter fjell lm 15,00

03.1.1.3 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6-0,8
Grøftedybde: 2.5-3.0
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
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han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.1.3.1 løsmasser lm 30,00

03.1.1.3.3 Kombinasjonsgrøft 1.0- 2.0 meter fjell lm 30,00

03.1.1.4 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6-0,8
Grøftedybde: 3.0-3.5
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
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Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
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ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.1.4.1 løsmasser lm 30,00

03.1.1.4.3 Kombinasjonsgrøft 1.0- 2.5 meter fjell lm 30,00

03.1.1.5 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6-0,8
Grøftedybde: 3.5-4.0
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.
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Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.1.5.1 løsmasser lm 5,00

03.1.1.5.3 Kombinasjonsgrøft 1.0- 3.0 meter fjell lm 10,00

03.1.2 Bunnbredde 1.2-1.4 meter

Dette delkapitlet gjelder grøft med bunnbredde ca. 1,2-1,4 
meter.

Denne grøftebredden er tiltenkt anlegget V1870-S2 og fra 
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V3 til V4. 

Entreprenøren må påregne at ledningene vil ligge på noe 
ulikt nivå i grøfta og at det derfor kan være aktuelt med 
omfyllingslag i ulike høyder oppover i grøfta. 
 

03.1.2.1 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1.4-1.6
Grøftedybde: 1.5-2.0 meter
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
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bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.2.1.1 løsmasser lm 8,00

03.1.2.1.3 Kombinasjonsgrøft 0,5- 1,5 meter fjell lm 7,00

03.1.2.2 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1.4-1.6
Grøftedybde: 2.0-2.5
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
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Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.2.2.1 løsmasser lm 13,00

03.1.2.2.3 Kombinasjonsgrøft 1.0- 2.0 meter fjell lm 13,00

03.1.2.3 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: grøft
Formål: Valgfritt
Grunnforhold: se underposter
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1.4-1.6
Grøftedybde: 2.5-3.0
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
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maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

03.1.2.3.1 løsmasser lm 2,00

03.1.2.3.3 Kombinasjonsgrøft 1.5- 2.0 meter fjell lm 2,00

03.2 Groper og justering av spillvannstrase

03.2.1 FD3.14000A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: ved PA25
Type grop: Valgfritt
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Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Stikkledningen til Polarmuseet er ikke funnet. Deler 
av bygget står på peler og det går sannsynligvis et 
spillvannssystem under her. Andre del av 
polarmuseet er mer usikkert og det kan hende at 
Polarmuseet har stikk direkte til eksisterende sump i 
PA25. Entreprenøren skal finne stikkledningen(e) 
med befaring under bygget, inspeksjon av sump og/ 
eller mulig gropgraving 

03.3 Kryssinger og langsføringer 

03.3.1 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 80,00
Type eksisterende anlegg: Eksisterende vann- spill og 
overvannsanlegg
Lokalisering: langs trase
Formål: VA trase 
Grunnforhold: varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA
Langsføringens lengde: Se vedlagt kart fra Geomatikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsføring og forsiktig graving langs 
eksisterende VA- anlkegg langs hele traseen. 
Eksisterende overvannssystem og 
vannforsyningsledninger skal fungere slik de gjør 
idag.

03.3.2 FD8.52223A
LANGSFØRING
Lengde m 80,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: langs trase
Formål: VA trase 
Grunnforhold: varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA
Langsføringens lengde: Se vedlagt kart fra Geomatikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsføring og forsiktig graving langs 
eksisterende el- og telekabler langs trase. 
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Det er både fiber og høyspent langs trase. 

Entreprenøren kan justere traseen noe iforhold til 
eksisterende el-anlegg

c) Utførelse
Følgende kabeletater har kabel i området:
• Canal Digital
• BBFT
• Troms kraft
• Telenor

03.3.3 FD8.52224A
LANGSFØRING
Lengde m 40,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: langs trase
Formål: VA trase 
Grunnforhold: varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA
Langsføringens lengde: Se vedlagt kart fra Geomatikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langsføring og forsiktig graving langs 
eksisterende el- og telekabler langs trase. 

Det er både fiber og høyspent langs trase. 

Entreprenøren kan justere traseen noe iforhold til 
eksisterende el-anlegg

c) Utførelse
Følgende kabeletater har kabel i området:
• Canal Digital
• BBFT
• Troms kraft
• Telenor

03.3.4 FD8.52199A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Nedgravd el, fiber, høyspent 
etc.
Lokalisering: Se kart fra Geomatikk
Formål: VA- grøft 
Grunnforhold: varierende 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: el, kabeltv, tele, 
fiberr etc.
Kryssingens lengde: varierende
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal krysses både høyspent, fiberlinje og andre 
kabler i grunnen. Se kart fra Geomatikk. Flere kabler 
kan inngå i en kryssing.

c) Utførelse
Følgende kabeletater har kabel i området:
• Canal Digital
• BBFT
• Troms kraft
• Telenor

03.3.5 FD8.52199
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: selvfallsledning overvann 
eller spillvann
Lokalisering: Se kart fra Geomatikk
Formål: VA- grøft 
Grunnforhold: varierende 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: overvann/spillvann
Kryssingens lengde: varierende
Andre krav: Nei

03.3.6 FD8.52199
KRYSSING
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Trykkledning vann
Lokalisering: Se kart 
Formål: VA- grøft 
Grunnforhold: varierende 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: hovedvannforsyning
Kryssingens lengde: varierende
Andre krav: Nei

03.4 Tiltak for dype grøfter

03.4.1 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 80,00
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Gravedybde: Se lengdeprofil
Bunnbredde: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tillegg i pris av ordinær grøftepris for bruk av 
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grøftekasse.

Det er entreprenørens ansvar å ta i bruk grøftekasser 
dersom det er påkrevd iht. forskriftene. Prisen skal 
gis for hver lm grøft, uansett dybde som må sikres på 
denne måten. Hvis entreprenørens metode og/ eller 
utstyr medfører ekstra gravearbeider, må dette 
inkalkuleres i lm- pris.

Det kan være aktuelt å bruke grøftekasse for å 
avgrense grøftebredden.

Bruk av grøftekasse klareres med byggherren før 
oppstart.

03.4.2 GU4.11A
GEOSYNTET TIL EROSJONSSIKRING
SIKRING MOT SKRÅNINGSEROSJON
Lokalisering: Søndre tollbodgate
Strekkfasthet: bestemmes av entreprenør
Underlag: ukjent
Festemetode: bestemmes av entreprenør
Toleranser: bestemmes av entreprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sikring av graveskråning med dype grøfter. 

Spillvannsledningen vil bli liggende dypt med 
påfølgende dype grøfter. Entreprenøren skal sørge 
for at dette arbeidet utføres så trygt som mulig for å 
redusere risikoen for mannskaper og/ eller 
eksisterende bygg. 

Entreprenøren skal prosjektere egnet løsning og vil 
således ha prosjekteringsansvar for den løsningen 
han velger. 

Bygg mot sør har kjeller på kote 0 pluss 
fundamentdybde slik at det vil være enklere å grave 
grøfta mot denne kjelleren. Byggene på nordsiden 
har derimot ukjente fundamenteringsnivå og det må 
vises stor aktsomhet slik at det ikke påføres skader 
på byggene. 

Det foreslås (men er opp til entreprenør) å benytte 
gyste jordnagler, geonett og fiberduk for å sikre 
graveskråningen. Dersom entreprenøren mener 
annen løsning er mer egnet priser han dette

Dersom det er mye fjell i området vil gravearbeidene 
kunne utføres enklere, men sikringsarbeider skal 
uansett vurderes. 

Underpostene prises etter hvor stor høyde med 
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løsmasser som må sikres og lengdemeter som skal 
sikres inklusive prosjektering, deler og utførelse. 

Behov og bruk av geoteknikniker refunderes av 
byggherre etter nærmere avtale (avtales på forhånd) 
og er således ikke inkludert i denne posten

03.4.2.1 0,5- 1 meter høyde
Lengde lm 30,00

03.4.3.1 1- 2 meter høyde
Lengde lm 30,00

03.4.3.2 2- 3 meter høyde
Lengde lm 30,00

03.4.3.3 3-4 meter høyde
Lengde lm 30,00

03.4.3.4 4-5 meter høyde
Lengde lm 30,00

03.5 Stopp i arbeider

03.5.1 STOPP I ARBEIDER

Postene omfatter kostnader grunnet stopp som følge av 
byggherrens forhold. Det gis normalt ikke tillegg for 
ventetid grunnet uforutsette værforhold etc

Postene skal inkludere alle utgifter med mannskap og 
maskiner. 

Entreprenøren skal etterstrebe å igangsette eventuelle 
andre mulige arbeider dersom noen av arbeidene må 
stoppes. Dersom det ikke forsøkes å gjøre slike tiltak, 
faller entreprenørens krav til denne posten bort.

Dersom byggherrens forhold gjør det slik at entreprenøren 
må sette igang med andre arbeider enn de han har 
planlagt og har kostnader til dette, har han likevel krav til 
kompensasjon mot dokumentasjon som bekrefter dette, 
selv om dette forhold ikke dekkes av disse postene, 

Postene avregnes etter virkelig antall stopp som inntreffer 
under leggingen.Stopp med varighet inntil 4 timer innenfor 
normal arbeidstid dekkes av entreprenøren. Ved lengre 
stopp enn 4 timer telles en dag. 

For anvendelsen av denne posten kreves det et skriftlig 
varsel til byggherre og byggeleder 24 timer i forveien. 
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se underposter

03.5.1.1 Stopp de 2 første dagene

pris per dag stk 2

03.5.1.2 Stopp dag 3 til og med dag 5

pris per dag stk 3

03.5.1.3 Stopp 6 dager eller mer

pris per dag stk 3

03.6 Bunnforsterkning, strømningsavskjæring og 
overskuddsmasser

03.6.1 FS3.50A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT
Antall stk 2
Type: Valgfri
Lokalisering: Benyttes ved utilsiktet drenering ved 
graving i områder med høy grunnvannsstand eller etter 
avtale med byggeleder
Underlag: Stedlige masser
Grøftedimensjon: Dybde <4 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Strømningsavskjæring. Post skal inkludere levering 
av nødvendig materiell samt alle arbeider nødvendig 
for etablering av strømningsavskjæringen. Post 
gjelder strømningsavskjæring med innlagt drenering 
til overvann. Metode med eller uten drenering avtales 
med byggherre. 

Bentonittplater eller leirepropp. Se vedlagt prinsipptegning

03.6.2 FV2.522311000A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1000,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Uspesifisert
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget, masseflytting ut av området 
til godkjent deponi.
Tippsted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder overskuddsmasser fra VA- anlegget. Post 
inkluderer opplastning, bortkjøring 
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og deponikostnader. Det antas at disse massene ikke 
er forurensede. For forurensede masser, se annen 
post. Dersom det finnes forurensede masser på 
anlegget skal disse inngå som overskuddsmasser og 
ikke gode gjenbrukbare masser. Tilbyder skaffer 
godkjent deponi

03.6.3 FS3.1116321220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: VA-trase
Tykkelse: Varierende dybde etter behov.  Avtrapping 
utføres over 3 meters lengde på begge sider.
Underlag: Traubunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bunnforsterkning i områder hvor det er 
behov for masseutskifting under 
ledningsfundamenter på grunn av myr eller 
tilsvarende bløte masser 

Avtrappingen skal minimum være 3 meter til hver 
side. Inklusive arbeider, masser og duk

Prises i underposter etter lengden på avtrappingen. 
Minimum utkiling blir da 6 meter. Underpostene 
prises etter økende lengde 

byggeleder og eller prosjekternde skal kontaktes før 
posten kommer til anvendelse

c) Utførelse
Der massene er dårlig benyttes 70 cm fundament 
med sortering som beskrevet i denne posten eller 
mer ved behov. Over dette fundamentet legges 
vanlige omfyllingsmasser rundt rørene inklusive 
overdekning. Rundt pukken legges det duk for 
separering av massene. Duken skal også strekkes 
rundt omfyllingsmassene til rørene. Det skal 
besørges minimum 0,5 meter overlapp på duken. 

03.6.3.1 6 meter
Rund sum stk 2

03.6.3.2 inntil 8 meter
Rund sum stk 1
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03.6.3.3 inntil 10 meter 
Rund sum stk 1

03.6.3.4 pris per meter ekstra lengde på utkilingen over 10 meter 
Lengde m 20,00

03.7 Forurensede masser

03.7.1 FU4.331A
BEARBEIDING AV FORURENSEDE MASSER - FAST 
VOLUM
Lokalisering: langs trase 
Type masser: Forurensede masser
Metode: Valgfritt
Disponering av masser: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal håndtere eventuell påtreff av forurensede 
masser og deponering av disse. 

Entreprenør priser her bortkjøring til egnet deponi 
inklusive deponeringsgebyr for forurensede masser 
dersom massene er av slik art at de ikke er 
gjenbrukbare

Prises i underposter etter tiltaksklasse fra tabell over 

03.7.1.1 Tiltaksklasse 2 
Volum m 3 150,00

03.7.1.2 Tiltaksklasse 3 
Volum m 3 150,00

03.7.1.3 Tiltaksklasse 4
Volum m 3 150,00
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03.7.1.4 Tiltaksklasse 5
Volum m 3 100,00

03.8 Grøfteutvidelse for nedsetting av kummer

03.8.1 FD3.14000A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: ved kum
Type grop: grøfteutvidelse for kum
Dimensjoner: se underposter
Grunnforhold: ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøfteutvidelse som følge av nedsetting av 
kum.  Det skal tas hensyn til bend før og etter kum 
samt stor nok utvidelse for nedsetting av kum i ulike 
dimensjoner

post inkluderer avretting og fundament for kummene

Se underposter for dimensjoner

03.8.1.1 Grøfteutvidelse før nedsetting av Baio (Kum V1870, V1, 
V2 og V4)
Antall stk 4

03.8.2.1 Grøfteutvidelse før nedsetting av Ø1000
Antall stk 10

03.8.3.1 Grøfteutvidelse før nedsetting av Ø2000 V5
Antall stk 1

03.8.4.1 Grøfteutvidelse før nedsetting av Ø2000 (V3). 

Se plassering av V3. Det vil være en betydelig 
grøfteutvidelse her  
Antall stk 1
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04 Lednings- og kumarbeider

VA- anlegget skal bygges iht. Tromsø kommunes VA- 
norm. Poster med mengdeangivelse er antatt og reguleres 
etter oppmåling 

04.1 Rør og rørarbeider

04.1.1 Vann

04.1.1.1 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 92,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø250
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend hånderes av annen post

04.1.1.2 UM1.12111321100
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 4,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø225
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: Nei

04.1.1.3 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 20,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
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Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø160
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend håndteres av annen post

04.1.1.4 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 17,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø110
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend håndteres av annen post

04.1.1.5 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 12,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø63
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

inklusive alle bend og nødvendige rørdeler
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04.1.1.6 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø63
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For stikkledninger ut av kummer. Alle stikkledninger 
skal tilknyttes i kum så langt det lar seg gjøre så det 
er ikke nødvendig med bakkekraner utenfor hus. 

Inklusive alle bend og nødvendige rørdeler

Entreprenøren skal kontrollere dimensjon på 
eksisterende ledning og legge tilsvarende dimensjon i 
PE. Denne posten gjelder Ø63. 

Posten skal også inkludere tilknytning på 
eksisternede anlegg uansett materialtype med 
strekkfast løsning

04.1.1.7 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø50
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For stikkledninger ut av kummer. Alle stikkledninger 
skal tilknyttes i kum så langt det lar seg gjøre så det 
er ikke nødvendig med bakkekraner utenfor hus. 

Inklusive alle bend og nødvendige rørdeler

Tromsø kommune VA 12.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Lednings- og kumarbeider: 

N:\517\28\5172841\4 Resultatdokumenter\44 Konkurransegrunnlag\Beskrivelse Polarmuseet 2018.ga1

 Prosjekt: 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt Side 04-3 

 Kapittel: 04 Lednings- og kumarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Entreprenøren skal kontrollere dimensjon på 
eksisterende ledning og legge tilsvarende dimensjon i 
PE. Denne posten gjelder Ø50. 

Posten skal også inkludere tilknytning på 
eksisternede anlegg uansett materialtype med 
strekkfast løsning

04.1.1.8 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 15,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø40
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For stikkledninger ut av kummer. Alle stikkledninger 
skal tilknyttes i kum så langt det lar seg gjøre så det 
er ikke nødvendig med bakkekraner utenfor hus. 

Inklusive alle bend og nødvendige rørdeler

Entreprenøren skal kontrollere dimensjon på 
eksisterende ledning og legge tilsvarende dimensjon i 
PE. Denne posten gjelder Ø40. 

Posten skal også inkludere tilknytning på 
eksisternede anlegg uansett materialtype med 
strekkfast løsning

04.1.1.9 UM1.12111321100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 15,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter: Ø32
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard

Tromsø kommune VA 12.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Lednings- og kumarbeider: 

N:\517\28\5172841\4 Resultatdokumenter\44 Konkurransegrunnlag\Beskrivelse Polarmuseet 2018.ga1

 Prosjekt: 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt Side 04-4 

 Kapittel: 04 Lednings- og kumarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For stikkledninger ut av kummer. Alle stikkledninger 
skal tilknyttes i kum så langt det lar seg gjøre så det 
er ikke nødvendig med bakkekraner utenfor hus. 

Entreprenøren skal kontrollere dimensjon på 
eksisterende ledning og legge tilsvarende dimensjon i 
PE. Denne posten gjelder Ø32. 

Inklusive alle bend og nødvendige rørdeler

Posten skal også inkludere tilknytning på 
eksisternede anlegg uansett materialtype med 
strekkfast løsning

04.1.1.10 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 3
Lokalisering: se tegning 
Utførelsesmetode: strekkfast 
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ø110
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): ihht. norm
Andre krav: Nei

04.1.1.11 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: se tegning 
Utførelsesmetode: strekkfast 
Materialtype eksisterende rørledning: PVC
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ø160
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): ihht. norm
Andre krav: Nei

04.1.1.12 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: se tegning 
Utførelsesmetode: strekkfast 
Materialtype eksisterende rørledning: ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
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Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): ihht. norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning av ny PE63 til eksiterende 
stikkledning av ukjent dimensjon og materiale 

04.1.1.13 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: se tegning 
Utførelsesmetode: strekkfast 
Materialtype eksisterende rørledning: ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): ihht. norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning av ny PE50 til eksiterende 
stikkledning av ukjent dimensjon og materiale 

04.1.1.14 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: se tegning 
Utførelsesmetode: strekkfast 
Materialtype eksisterende rørledning: ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): ihht. norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning av ny PE40 til eksiterende 
stikkledning av ukjent dimensjon og materiale 
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04.1.1.15 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: se tegning 
Utførelsesmetode: strekkfast 
Materialtype eksisterende rørledning: ukjent
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): ihht. norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning av ny PE32 til eksiterende 
stikkledning av ukjent dimensjon og materiale 

04.1.1.16 UM1.121411132321113A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Vannledning
Nominell diameter: 250
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

04.1.1.16.
1

11 grader bend
stk 4

04.1.1.16.
2

30 grader bend
stk 8

04.1.1.16.
3

45 grader bend
stk 1
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04.1.1.17 UM1.121411132321113
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Vannledning
Nominell diameter: 160
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: Nei

04.1.1.17.
1

11 grader bend
stk 1

04.1.1.17.
2

30 grader bend
stk 2

04.1.1.17.
3

45 grader bend
stk 1

04.1.1.18 UM1.121411132321113
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Vannledning
Nominell diameter: 110
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: Nei

04.1.1.18.
1

11 grader bend
stk 1

04.1.1.18.
2

30 grader bend
stk 3

04.1.1.18.
3

45 grader bend
stk 1
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04.1.2 Spillvann

04.1.2.1 UM1.2211113211139A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 90,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: se tekst under
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8/ SDR17
Farge: valgfri, helst med rødbrun stripe 
Relativ deformasjon: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dette anlegget ligger såpass dypt at det kreves bruk 
av PE-rør som er helsveist. Dette kan være rør i 
PESDR17 som er speilsveiset eller elektromuffet 
sammen, eller profilrør(dobbelveggede glatt 
innvendig) i SN8. Dersom det velges profilrør i SN8 
skal muffene ekstrudersveises helt tett mot neste rør. 
Det er veldig viktig at dette anlegget er 100 % tett 
grunnet fare for inntrenging av sjøvann. Dersom 
annet type rør velges må det sørges for at dette 
stemmer overens med kummene. 

Byggeleder godkjenner sveis

04.1.2.2 UM1.2211113211130
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
stykk m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160 PE
SN/SDR-verdi: SDR17/ SN8
Farge: valgfri,men helst med rødbrun stripe 
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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04.1.2.3 UM1.281222320A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Nord for V3
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning av SP 200 PE mot eksisterende 
Ø160 PVC nord for V3

04.1.2.4 UM1.281299320A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: Betong fra 1983
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: stikkledning
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: 125
Nominell diameter for ny rørledning: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilknytning av SP 160 PE mot eksisterende 
BET 125 fra 1983

04.1.2.5 UM1.281222320
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: stikkledning 
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 160
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Andre krav: Nei

04.1.2.6 UM1.281222320
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PE 100
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: stikkledning 
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 160
Andre krav: Nei

04.1.2.7 UM1.281132323
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale hovedledning: PE 100
Materiale sideledning: PE 100
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: stikkledning 
Type tilkobling: sveiseskjøt, valgfri sveisemetode
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for sideledning: 160
Andre krav: Nei

04.1.2.8 UM1.22214121323211130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Spillvannsledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR17
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): 8
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

NB: Les at dette er langbend i PE.
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04.1.2.8.1 11 grader bend stk 4

04.1.2.8.2 30 grader bend stk 10

04.1.2.8.3 45 grader bend stk 1

04.1.2.9 UM1.22214121323211130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Vannledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR17
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): 8
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

NB: Les at dette er langbend i PE.

04.1.2.9.1 11 grader bend stk 1

04.1.2.9.2 30 grader bend stk 2

04.1.2.9.3 45 grader bend stk 1

04.1.3 Overvann

04.1.3.1 UM1.2211122211990
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 145,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: muffe
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: sort pvc
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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04.1.3.2 UM1.2211122211990
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: muffe
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: sort pvc
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.1.3.3 UM1.2211122211990
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 25,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: muffe
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Ledningsstrekk: se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: sort pvc
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.1.3.4 UM1.281222220A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Valgfri
Lokalisering: Nord for V3
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilknytning på rørende til eksisterende OV-anlegg nord for 
V3
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04.1.3.5 UM1.281122223
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: langs trase 
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for sideledning: 160
Andre krav: Nei

04.1.3.6 UM1.22114122222211000A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Overvann
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

Langbend i PVC

04.1.3.6.1 11 grader bend stk 4

04.1.3.6.2 30 grader bend stk 10

04.1.3.6.3 45 grader bend stk 1

04.1.3.7 UM1.22114122222211000A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Vannledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt

Tromsø kommune VA 12.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Lednings- og kumarbeider: 

N:\517\28\5172841\4 Resultatdokumenter\44 Konkurransegrunnlag\Beskrivelse Polarmuseet 2018.ga1

 Prosjekt: 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt Side 04-14 

 Kapittel: 04 Lednings- og kumarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

Langbend PVC

04.1.3.7.1 11 grader bend stk 1

04.1.3.7.2 30 grader bend stk 2

04.1.3.7.3 45 grader bend stk 1

04.1.4 Forankring av vannledninger

FORANKRING AV RØR I GRØFT

I dette kapitlet er det skissert bruk av Forankringsplate for 
bend på vannledninger fra Basal (Type 1, Type 2, Type 3) 

Andre produkter med samme egenskaper kan benyttes, 
men det gis ikke anledning til selvstøp av forankring ( i 
spesielle tilfeller må det i så tilfelle tas opp med 
byggeleder) 

Forankringsplatene monteres ihht. leverandørens 
veiledning. 

Massene bak forankringsplaten skal være gode 
(sprengstein/grus) og skal være godt komprimerte. 

Tabellen over gjelder for PN10

Merk at antall forankringer av ulik type er antatt. Bruk av 
forankring avklares med byggherre.

04.1.4.2 UM8.192A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 10
Rørdel: alle der det er nødvendig
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon rørledning: Valgfritt
Dimensjoner forankring: Type 1
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Andre krav: 

x) Mengderegler

Mengde er kun anslag og er derfor regulerbar. 
Entreprenør kontrollerer mengde før bestilling

04.1.4.3 UM8.192A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 3
Rørdel: alle der det er nødvendig
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Ikke relevant
Dimensjon rørledning: Valgfritt
Dimensjoner forankring: Type 2
Andre krav: 

x) Mengderegler

Mengde er kun anslag og er derfor regulerbar. 
Entreprenør kontrollerer mengde før bestilling

04.2 Kummer

04.2.1 UP1.1131115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: se tegning
Ledningsdimensjoner: se tegning
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OVERVANNSKUMMER
Gjelder levering og nedsetting av overvannskummer

"Komplett" betyr ferdig levert og nedsatt kum med 
alle armaturer, deler, omfyllingsmasser osv. inkludert 
topp og lokk ihht. Tromsø kommunes VA- norm 
(plassering: i veg). 

-Kummene skal ha vanlig betongrenne for å skille 
mellom spillvannskummer som har plastrenne
-Kummene skal også ha teleskopring (trinnløs 
justering). Se generell post.
-Støpejernslokk og ramme kan være Ø650
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Se vedlagte teginger for høyde og type kum. 

Kummen skal ha maks kvalitet (IG)

04.2.1.1 O1
Rund sum RS

04.2.1.2 O2
Rund sum RS

04.2.1.3 O3
Rund sum RS

04.2.1.4 O4
Rund sum RS

04.2.1.5 O5
Rund sum RS

04.2.2 UP1.319A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Bunnseksjon av plast: Bunnseksjon av plast med Y- løp
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Materiale: PE
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: se tegning
Minimum kumdiameter: 1000
Ledningsdimensjoner: se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

SPILLVANNSKUMMER
Gjelder levering og nedsetting av spillvannskummer

"komplett" betyr ferdig levert og nedsatt kum med alle 
armaturer, deler, omfyllingsmasser osv. inkludert 
topp og lokk ihht. Tromsø kommunes VA- norm 
(plassering: i veg). 

-Kummene skal også ha teleskopring (trinnløs 
justering).Se generell post.
- Kummene skal være av PE med helsveiste PE- 
stusser ut av kum slik at de er 100% vanntett
-Kummene skal være tett i topp med tett PE-lokk 
under støpejernslokket

-Stigehals av PE skal være i dimensjon 710 valgfri, 
men solid SDR- verdi. 100 % tett pe-lokk på 
stigerøret som er enkelt å åpne
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-Støpejernslokk og ramme skal være Ø800

Se vedlagte tegninger for høyde/type kum samt flere 
detaljer 

Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere høyder 
før bestilling av kummer 

Prises i underposter 

04.2.2.1 S1
Rund sum RS

04.2.2.2 S2
Rund sum RS

04.2.2.3 S3
Rund sum RS

04.2.2.4 S4
Rund sum RS

04.2.2.5 S5
Rund sum RS

04.2.3 UP1.319A
NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT
Bunnseksjon av plast: Bunnseksjon med 
forankringskonsoll
Lokalisering: se tegning
Materiale: PE
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: se tegning
Minimum kumdiameter: se tegning
Ledningsdimensjoner: se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

VANNKUMMER AV PE
Gjelder levering og nedsetting av vannkummer. Se 
kumtegninger

"Komplett" betyr ferdig levert og nedsatt kum med 
alle armaturer, deler, omfyllingsmasser osv. inkludert 
topp og lokk ihht. Tromsø kommunes VA- norm 
(plassering: i veg). 

-Kummene skal ha Ø800 lokk og ramme. Stigerøret 
for PE skal være av dimensjon Ø710 med valgfri, 
men solid SDR- verdi- 100 % tett PE- lokk under 
støpejernslokket. PE- lokket skal være enkelt å åpne
-Kummene skal også ha teleskopring (trinnløs 
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justering).
- Kummene skal leveres med Alustar kumstige i 
høyde avpasset til kum.

Se vedlagt kumtegning for høyder og innhold i 
kummer samt flere detaljer

Lensepumpe og strømtilknytning skal inngå

04.2.3.1 V3
Rund sum RS

04.2.3.2 V5
Rund sum RS

04.2.4 UP1.1131122A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: se tegning
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: se tegning
Ledningsdimensjoner: se tegning
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

VANNKUMMER TYPE BAIO
Gjelder levering og nedsetting av vannkummer. Se 
kumtegninger

Denne posten gjelder ikke nedstigningskummer, men 
vannkummer type Baio der ventilen er nedgravd. 
Kummene skal ha inspeksjonskum i topp for 
betjening av spindler.

"Komplett" betyr ferdig levert og nedsatt kum med 
alle armaturer, deler, omfyllingsmasser osv. inkludert 
topp og lokk ihht. Tromsø kommunes VA- norm 
(plassering: i veg). 

-Kummene skal ha Ø800 lokk og ramme. Kummene 
skal også ha teleskopring (trinnløs justering).

Se vedlagt kumtegning for høyder og innhold i 
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kummer samt flere detaljer

Prises enkeltvis i underposter 

04.2.4.1 V1870
Rund sum RS

04.2.4.2 V1
Rund sum RS

04.2.4.3 V2
Rund sum RS

04.2.4.4 V4
Rund sum RS

04.2.5 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Diameter: DN 1000
Lokalisering: se tegning
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: ihht. norm
Kumhøyde: 2 meter
Dimensjon utløpsdykker: ihht normtegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

ihht. tromsø kommunes norm

Inklusive nedsetting og omfylling

04.2.5.1 Sluk med topprist ihht. larkplan
Antall stk 4

04.2.5.2 Rennesluk ihht. larkplan
Antall stk 1

04.2.6 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 16
Lokalisering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Entreprenøren bestemmer optimal plassering av 
kumanvisere på husvegg

04.2.7 UP3.23A
SANDFANGSKUM AV BETONG UTEN DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: se tekst
Utførelse: se tekst
Sandvolum: se tekst
Kumhøyde: se tekst
Dimensjon utløp: se tekst
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

STEINFANG
Mellom eksisterende system (SP nedstrøms) og anlegg 
under utførelse skal det monteres steinfang. Steinfangets 
funksjon er å hindre at stein og grus fra anlegg under 
utførelse kommer inn i eksisterende ledninger nedstrøms. 
Steinfang skal fjernes/eller bygges om når anlegg er 
ferdigstilt. Entreprenør kan enten levere egne steinfang 
som fjernes/blindes eller alternativt sette ned kummer 
med steinfang (min 1 m dybde fra innløp) som man etter 
arbeidene fyller opp og støper renne i. Velges sistnevnte 
løsning må kummer som benyttes som steinfang leveres 
minimum 1 meter høyere enn tegningen viser, uten 
renneløp og må  være framtidig OV-kum da ny Sp- 
kummer skal være av PE.. Denne posten skal da kun 
dekke merkostnaden med økt dybde og ombygging av 
kum siden selve kumkostnaden er tatt med i 
kumkapittelet.   

Entreprenøren skal her prise alle sine kostnader med  
graving og nødvendig materiell for å ha midlertidig 
tilknytning via steinfang og eventuelt senere 
ombygging/blinding av kum.  Posten skal også inkludere 
tømming og drift av steinfelle gjennom anleggsperioden. 
Plassering må avpasses til anleggsarbeidet.   

04.3 Kontroll og testing

04.3.1 Trykkledninger 

04.3.1.1 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde lm 133,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele strekket
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Ledningsstrekk: vannledning
Rørdimensjon (DN): 110-250
Metode: se tekst
Middel/konsentrasjon: ihht.norm
Krav til restkonsentrasjon: ihht.norm
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: ihht.norm
Andre krav: 

c) Utførelse
 
Tromsø kommunes VA- norm henviser til VA 
miljøblad nr. 39, UTV. Desinfeksjon av vannledning 
ved nyanlegg og NS- EN 805 kapittel 12

04.3.1.2 UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde lm 133,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele strekket
Ledningsstrekk: vannledning
Rørdimensjon (DN): 110-250
Metode: etter norm.
Middel: ihht.norm
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: ihht.norm
Avhending av  nøytralisert  vann: ihht.norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Føres til avløp ikke til terreng

04.3.1.3 UU1.211322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk lm 133,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: vannledning
Prøvestrekning: vannledning
Prøvingsmetode: iht.VA norm
Prøvingstrykk (STP): ihht. norm
Rørdimensjon: 110-250
Andre krav: Nei
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04.3.2 Trykkløse ledninger 

04.3.2.1 UU1.4119990
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde RS
Type rørledning: Spill- og overvannsledning
Rørmateriale: PE og PVC
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgt.
Ledningsstrekk: se tegning
Rørdimensjon: Ø160
Andre krav: Nei

04.3.2.2 UU1.1113200
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Antall ledningsstrekk m 140,00
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Valgfritt
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Søndre Tollbodgt.
Prøvestrekning: Spillvannsledninger 
Rørdimensjon: Ø160-200
Prøvingsmetode: ihht. VA-miljøblad
Andre krav: Nei

04.3.2.3 UU1.4119990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde lm 80,00
Type rørledning: Spill- og overvannsledning
Rørmateriale: PE og PVC
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgt.
Ledningsstrekk: se tegning
Rørdimensjon: Ø225
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende Ø225 ble spylt opp i forbindelse med 
inspeksjon i februar 2019. Denne må spyles opp igjen 
når anlegges settes i drift 

b) Materialer

PE100 
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04.3.2.4 UU1.4119990A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde lm 82,00
Type rørledning: Spill- og overvannsledning
Rørmateriale: PE og PVC
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Søndre Tollbodgt.
Ledningsstrekk: se tegning
Rørdimensjon: Ø150 BET og Ø125PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende Ø150BET med sannsynlig overgang til 
Ø125 PVC ble forsøkt spylt opp i forbindelse med 
inspeksjon i februar 2019. Forsøket ble avlyst da man 
må inn med bedre utstyr for å spyle den helt ren. Det 
gjøres oppmerksom på at denne ledningen kan være 
krevende å spyle opp, men det er nødvendig for å 
påvise om det er tilførsel av avløp på denne 
ledningen  

b) Materialer

Betong og PVC

04.3.2.5 UU1.31200A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde stk 7
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: stikkledninger 
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: Valgfritt
Dokumentasjonskrav: film og rapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Filming inspeksjon av Ø150 BET /Ø125PVC-ledning 
jmfr. foegående post for spyling og rengjøring. 

Ledningen skal filmes for tilstandsvurdering samt 
identifisere om det finnes hus som har tilknyttet 
avløpet sitt på denne ledningen. 
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04.3.3 Kummer

04.3.3.1 UU1.1221
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED LUFT
Antall stk 16
Lokalisering: alle kummer
Kummateriale: betong og PE
Dimensjon: alle
Prøvingsomfang: ihht. VA- miljøblad
Andre krav: Nei

04.4 Demontering og riving av eksisterende anlegg

04.4.1 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Søndre tollbodgt.
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: Sirkulær betongkum
Byggeår: -
Materialer: Armert betong/ støpejern
Dimensjon: Ø1000
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: ihht. regler 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ihht. regler 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se under 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sanering av eksisterende kummer spill- og overvann

Øverste kumring/kjegle fjernes/ evt. pigges øverste 
meter av kummen. 

Rennene terses før igjenfylling. Deretter legges 
geoduk før igjenfylling av valgfrie masser. 

Opplasting, bortkjøring og deponikostnader til 
godkjent deponi skal inngå. Tilbyder må selv beregne 
transportkostnader

04.4.2 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Søndre tollbodgt.
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: Sirkulær betongkum
Byggeår: -
Materialer: Armert betong/ støpejern
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Dimensjon: Ø1000
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: ihht. regler 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ihht. regler 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se under 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sanering av eksisterende kummer spill- og overvann

Kummene fjernes i sin helhet 

Opplasting, bortkjøring og deponikostnader til 
godkjent deponi skal inngå. Tilbyder må selv beregne 
transportkostnader

04.4.3 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Søndre tollbodgt.
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: Sirkulær betongkum
Byggeår: -
Materialer: Armert betong/ støpejern
Dimensjon: Ø1200-Ø1600
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: ihht. regler 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ihht. regler 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se under 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sanering av eksisterende vannkummer

Øverste kumring/kjegle fjernes/ evt. pigges øverste 
meter av kummen. 

Hullene tereses før igjenfylling. Deretter legges 
geoduk før igjenfylling av valgfrie masser. 

Opplasting, bortkjøring og deponikostnader til 
godkjent deponi skal inngå. Tilbyder må selv beregne 
transportkostnader
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04.4.4 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Søndre tollbodgt.
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: Sirkulær betongkum
Byggeår: -
Materialer: Armert betong/ støpejern
Dimensjon: Ø1200-Ø1600
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: ihht. regler 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ihht. regler 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se under 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sanering av eksisterende vannkummer

kummene fjernes i sin helhet

Opplasting, bortkjøring og deponikostnader til 
godkjent deponi skal inngå. Tilbyder må selv beregne 
transportkostnader

04.4.5 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Søndre tollbodgt.
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: Sirkulær betongkum/sluk
Byggeår: -
Materialer: Armert betong/ støpejern
Dimensjon: Ø1000
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: ihht. regler 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ihht. regler 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se under 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sanering av eksisterende sluk

kummene fjernes i sin helhet

Opplasting, bortkjøring og deponikostnader til 
godkjent deponi skal inngå. Tilbyder må selv beregne 
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transportkostnader

04.4.6 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Søndre tollbodgt.
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Konstruksjon: Sirkulær betongkum/sluk
Byggeår: -
Materialer: Armert betong/ støpejern
Dimensjon: Ø1000
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: ihht. regler 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ihht. regler 
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se under 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sanering av eksisterende sluk

Øverste kumring/kjegle fjernes/ evt. pigges øverste 
meter av kummen. 

Hullene tereses før igjenfylling. Deretter legges 
geoduk før igjenfylling av valgfrie masser. 

Opplasting, bortkjøring og deponikostnader til 
godkjent deponi skal inngå. Tilbyder må selv beregne 
transportkostnader

04.5 Midlertidig vann

04.5.1 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum stk 10
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Langs trase
Krav til omleggingen: Levere sikkert vann
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Legges oppe på 
bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Midlertidig omlegging til abonnenter

Det må sikres midlertidig vannforsyning til alle 
abonnentene når ledningsstrekk kobles ut. Se vedlagt 
ledningskart, kumskjemaer og kumbilder over 
eksisterende vannkummer som grunnlag for 
planlegging av arbeidene. Det forutsettes at alle 
utgifter med strøm, deler, isolasjon, varmekabler og 
arbeid for å kunne gjennomføre midlertidig 
vannforsyning er inkludert i denne posten.  

Posten gjelder når abonnementene har utekran. 
Dersom abonnenten ikke har utekran eller annen 
enkel tilknytningsmulighet (som eksempelvis at  
stikkledningen allerede er avdekket) og 
entreprenøren må inn i boligen for å knytte seg til, vil 
han være berettiget til tillegg. 

Posten prises per abonnent  (per stikkledning). 
Entreprenøren skal sørge for tilknytning i egnet 
kommunal vannkum utenfor anleggsområdet. Herfra 
legges det ut  vannledning til abonnentene. Fra 
denne vannledningen kan entreprenøren legge ut 
stikk til hver abonnent. 

Selv om entreprenøren velger å forsyne flere 
husstander fra den samme ledningen får han 
oppgjort per tilknyttet abonnent så til vil være i 
entreprenørens favør med en "hovedledning" fra 
kommunal kum med stikk ut til hver husstand fra 
denne, men entreprenøren må selv sette seg inn i 
systemet for å avklare om dette er mulig.

Entreprenøren skal sørge for at anlegget er frostfritt 
med egnet metode. Det er ikke tilatt med frosttapping 
direkte på bakken eller i hagene til folk. Frosttapping 
må skje i en overvannskum der issvulling ikke er et et 
problem, eller til sjø. 

Denne posten gjelder komplett midlertidig vann til den 
enkelte abonnent.

04.5.2 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Langs trase
Krav til omleggingen: Levere sikkert vann
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Legges oppe på 
bakken
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag

Midlertidig omlegging av hovedvannledning 

Se tegning Z-20-04. Denne posten gjelder tilknytning 
av minimum Ø110 PE SDR11 mellom kum V1848 og 
på ledning etter kum V52

Dimensjon på midlertidig ledning er minst Ø110 
PN10, men det kan være fordelaktig for kommunen 
sin side å gjenbruke den midlertidige 
hovedvannledningen som ble benyttet på 
Barduvegen. Denne ledningen er ferdig isolert og har 
en dimensjon på omlag 200mm pluss isolasjonen. I 
denne posten skal likevel entreprenøren prise inn ca. 
30 meter Ø110 PE SDR11

Mot kum V52 skal det installeres et T-stykke til Ø110 
PVC med ventil på den midlertidige ledningen samt 
en ventil på T-stykket som er nærmest V52. Det 
samme gjelder mot kum V1848 dersom det ikke 
enkelt lar seg gjøre å utføre koblingen i kummen. Se 
prinsipptegning Z-50-08  

Posten omfatter alt arbeidet med tilknytning til V1848/ 
ledningen mellom V1848 og V52 og gropen med 
tilknytning etter V52 . Denne koblingen vil være 
midlertidig. 

Alle sveisearbeider, leggearbeider, isolering og 
forsvarlig sikring av den midlertidige ledningen samt 
fjerning av ledning, T-stykk, ventiler og tilknytninger 
skal også være skal være inkludert.  

NB: Det er ikke lov å grave unødvendig i området 
grunnet fornminner tilknyttet Skansen. Den 
midlertidige ledningen skal derfor i hovedsak ligge på 
bakken og det skal kun graves i masser som er rørt i 
nyere tid (det vil si langs eksisterende trase)

04.6 Filming av private stikk

04.6.1 UU1.31200A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde stk 7
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Uspesifisert
Lokalisering: stikkledninger 
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: Valgfritt
Dokumentasjonskrav: film og rapport

Tromsø kommune VA 12.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Lednings- og kumarbeider: 

N:\517\28\5172841\4 Resultatdokumenter\44 Konkurransegrunnlag\Beskrivelse Polarmuseet 2018.ga1

 Prosjekt: 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt Side 04-30 

 Kapittel: 04 Lednings- og kumarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Filming av private stikkledninger

Etterhver som hovedgrøfta graves og det støtes på 
private stikk skal disse filmes fortløpende. 

Det skal lages en film samt en tilhørende filmerapport 
til filmen. Rapporten skal klassifisere rørene og gi en 
anbefaling/ konklusjon til grunneier på om ledningen
(e) er utskiftningsklare eller ikke. Rapportene sendes 
til Tromsø kommune Vann og 
Avløp/byggeleder/prosjektleder 

prises per stk a 8 meter

Det minnes om at det skal filmes fortløpende 
etterhvert som det graves slik at det ikke vil være 
anledning til å filme alle stikkene på èn gang og at det 
sannsynligvis kun vil være mulig å filme ett stikk
(husstand) per oppmøte. 

04.7 Sluttdokumenstajon VA

04.7.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon iht. VA- Nrom tromsø kommune. 
Anlegget blir ikke overtatt før byggherre har godkjent 
sluttdokumentasjon 
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05 Elektro utendørs

Skal være iht. Tromsø kommunes nyeste belysningsnorm. 
Poster med mengdeangivelse er antatt og skal reguleres 
etter oppmåling 

05.1 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 245,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrøfter i henhold til tegning
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Stedlige gravbare masser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 225
Grøftedybde: 775
Krav til tilbakefylling: REN9010
Krav til komprimering: REN9010
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelgrøft med en kabel eller trekkerør.

c) Utførelse
Grøft er for 75 mm trekkerør.
Etableres delvis i veg og fortau som skal graves opp. 
Grøften er delvis parallel med andre grøfter og kan 
graves smalere så lenge REN9010 overholdes.

x) Mengderegler
Grøft måles pr. meter.

05.2 WB1.21111416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 264,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: I kabelgrøfter
Leggekrav: REN9010
Største deforrmasjon: 10%
Andre krav: 

b) Materialer
Ringstivhet: SN 8

c) Utførelse
Utførelse
Tettelokk brukes under bygging. Settes på samme 
dag som rør legges.
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05.3 WB1.21211416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning stk 15
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Til lyspunkt
Leggekrav: Utføres i henhold til REN-blad 9000 og 9010 
samt leggeanvisning fra Den Norske Plastrørgruppen
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av bend (trekkerør) 
for kabler til lysmaster

x) Mengderegler
Antall bend pr. stk

05.4 WB1.21211422A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning stk 5
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Til lyspunkt
Leggekrav: Utføres i henhold til REN-blad 9000 og 9010 
samt leggeanvisning fra Den Norske Plastrørgruppen
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av bend (trekkerør) 
for kabler til lysmaster

x) Mengderegler
Antall bend pr. stk

05.5 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 245,00
Lokalisering: Kabelgrøfter
Type: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Merkebånd av plast OBS KABEL legges ca midt i 
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øverste gjennfyllingslag.

x) Mengderegler
Pris pr. meter kabelgrøft.

05.6 WN1.1419
JORDINGSMATERIELL
Antall m 245,00
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: I kabelgrøft
Anvendelse: Jording av master
Dimensjoner: KHF25
Montasje: I kabelgrøft
Andre krav: Nei

05.7 WN1.1599A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 6
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Med ledning
Materiale: Isolert ledning
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: I kabelgrøft ved lysmaster UP01-UP05 og 
UP12
Anvendelse: Jording av master
Dimensjoner: 25 mm2
Montasje: I kabelgrøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilkobling

c) Utførelse
Avgrening fra cu wire i grøft med PN 25 mm2 gul 
grønn som føres opp i mast og forberedes for 
tilkobling på koblingssykke i mast. Avgrening fra Cu 
wire skal gjøres med 2 stk C-press klemmer rotert 
180 grader i forhold til hverandre. PN ledning føres 
Ca. 1,5 meter opp i mast. det samme gjøres ved 
innføring av jordelektrode i tennskap.

x) Mengderegler
Pris pr. avgrening

05.8 WJ2.21518A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 178,00
Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: I kabelgrøft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP 4G25 Al
Forlegning/underlag: I kabelgrøft
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilkobling

c) Utførelse
Kabel mellom lysmaster

05.9 WJ2.21315A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 100,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: I kabelgrøft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 4x6 Al
Forlegning/underlag: I kabelgrøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilkobling

c) Utførelse
Kabel fra kum for fjernvarme til kum V3 og V5

05.10 WJ2.21113A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 75,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: I lysmast
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFXP 3G2,5
Forlegning/underlag: I lysmast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilkobling
Omfatter også sikringer og klemmer

c) Utførelse
Fra sikring og opp til armatur
Kommunen bruker El. Quick hutigkoblinger fra 
VikØrstad og klemmer fra Larel

05.11 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 9
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: IN01
Type grop: Grop for mastefundamenter
Dimensjoner: Tilpasses leverandørs 
monteringsanvisning, men ca 1,5x1,5x1,8 (lxbxh) meter
Grunnforhold: Stedlige gravbare masser
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder UP01-UP05, UP11-UP13 og UP15
Omfatter også bistand til nedsetting av fundamenter 
og gjennfylling rundt fundameter med eksterne 
masser.

Omfatter også avretting

c) Utførelse
I hht fundament leverandørs monteringsanvisning

x) Mengderegler
Pris pr. grop

05.12 WB1.14211122141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 5
Materiale: Rustbehandlet og lakkert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: På ensidig utligger
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: Lyspunkthøyde 5,5 m
Diameter for armaturfeste: Tilpasses valgt armatur. Trolig 
Ø60
Mastenummer: UP01-UP05
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Koordinater 
vises på tegning IN01
Type og dimensjon for tilførselskabel: TFXP 4G25Al
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også levering og montering av dampsperre 
og fundament for mast.

b) Materialer
Mast leveres i RAL7012. Det er ikke krav til farge på 
fundament. 
Buet utligger med radius 300 mm

Lakkert stålplatefundament

Mast, fundament og armatur skal tilpasses stedlige 
vindlast.

Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning til armatur 
leveres med hurtigkoblinger. For eksempel systemet 
til VikØstad og klemme fra Larel.

c) Utførelse
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Monteres i henhold til leverandørs 
monteringsanvisning.

e) Prøving og kontroll
Posten inkluderer eventuell innjustering/oppretting
av master etter ett års drift.
Byggherre skal bli kontaktet ifm. montering av første
lyspunkt for kontroll av rett utførelse.

05.13 WB1.14299139141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 4
Materiale: Anodisert aluminium
Masteform: Konisk - Ø146mm/Ø76mm
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr, vern og 
kontrollutstyr
Armaturmontasje: På ensidig buet utligger
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 7m
Diameter for armaturfeste: Ø76
Mastenummer: UP11 - UP13 og UP15
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Fotplate - 
260mm, hulldiameter - Ø22, senteravstand (CC) - 200
Type og dimensjon for tilførselskabel: Ukjent, 
eksisterende kabel benyttes. For UP12 benyttes TFXP 
4G25Al.
Type og dimensjon for styrekabel: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av lysmast UP11 - 
UP13 og UP15.

Omfatter også levering og montering av fundament 
og dampsperre.

b) Materialer
Utliggerlengden skal være 1 meter, og utliggeren skal 
være 90 grader. Utforming av mast og utligger skal 
være slik at lyspunkthøyde blir 8 meter. 

Mast av anodisert aluminium, leveres i RAL7012. Det 
er ikke krav til farge på fundament.

Mast, fundament og armatur skal tilpasses stedlig 
vindlast.

Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning til armatur 
leveres med hurtigkoblinger. For eksempel systemet 
til VikØstad og klemme fra Larel. Kapslingsgrad 
minimum
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IP65, jordfeilautomat 6A, 30mA.

c) Utførelse
Monteres i henhold til leverandørs 
monteringsanvisning.
Tilførsel til UP12 hentes fra eksisterende mast ved 
fortgjengerovergang. Se IN01

e) Prøving og kontroll
Posten inkluderer eventuell innjustering/oppretting
av master etter ett års drift.
Byggherre skal bli kontaktet ifm. montering av første
lyspunkt for kontroll av rett utførelse.

05.14 WB1.14299139141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 1
Materiale: Anodisert aluminium
Masteform: Konisk - Ø146mm/Ø76mm
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr, vern og 
kontrollutstyr
Armaturmontasje: På ensidig buet utligger
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 7m
Diameter for armaturfeste: Ø76
Mastenummer: UP14
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Fotplate - 
260mm, hulldiameter - Ø22, senteravstand (CC) - 200
Type og dimensjon for tilførselskabel: Ukjent. 
Eksisterende kabel benyttes.
Type og dimensjon for styrekabel: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder mast på veggfeste

Omfatter levering og montering av lysmast UP14

b) Materialer
Utliggerlengden skal være 1 meter, og utliggeren skal 
være 90 grader. Utforming av mast og utligger skal 
være slik at lyspunkthøyde blir 8 meter. 

Mast av anodisert aluminium, leveres i RAL7012.

Mast, fundament og armatur skal tilpasses stedlig 
vindlast.

Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning til armatur 
leveres med hurtigkoblinger. For eksempel systemet 
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til VikØstad og klemme fra Larel. Kapslingsgrad 
minimum
IP65, jordfeilautomat 6A, 30mA.

c) Utførelse
Monteres på eksisterende veggfeste

e) Prøving og kontroll
Posten inkluderer eventuell innjustering/oppretting
av master etter ett års drift.
Byggherre skal bli kontaktet ifm. montering av første
lyspunkt for kontroll av rett utførelse.

05.15 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 3
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Se IN01, UP01-UP03
Armaturens form: Se under andre krav
Armaturens mål: Se under andre krav
Lystekniske krav: Belysningsklasse CE1 på vei og S1 på 
fortau
Montasje: På mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også lysberegning og stikningsdata for 
master.

b) Materialer
Armatur leveres i RAL7012

Armatur skal ha lik fysisk form som eksisterende. 
Armatur skal godkjennes av byggeleder før bestilling.

Lysberegning og mastekoordinatene på IN01 er med:

Armatur: AEC ILLUMINAZIONE SRL LR55 0F3 STE-
M 4.7-3M LR55 0F3 STE-M 4.7-3M
Lysstrøm (Armatur): 9230 lm

Dersom entreprenør ønsker kan det velges en annen 
armatur som tilfredstiller de lystekniske kravene og 
Vegvesenets håndbok V124.

Tromsø kommune VA 12.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro utendørs: 

N:\517\28\5172841\4 Resultatdokumenter\44 Konkurransegrunnlag\Beskrivelse Polarmuseet 2018.ga1

 Prosjekt: 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt Side 05-8 

 Kapittel: 05 Elektro utendørs

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



c) Utførelse
Dersom annen armatur enn LR55 skal brukes så må 
lysberegning og stikningsdata for master leveres til 
godkjenning før bestilling. Merk at mastene bør stå 
der de står og at de ikke kan settes hvor som helst.

05.16 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Se IN01, UP04-UP05
Armaturens form: Se under andre krav
Armaturens mål: Se under andre krav
Lystekniske krav: Belysningsklasse CE3 på vei og S3 på 
fortau
Montasje: På mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også lysberegning og stikningsdata for 
master.

b) Materialer
Armatur leveres i RAL7012

Armatur skal ha lik fysisk form som eksisterende. 
Armatur skal godkjennes av byggeleder før bestilling.

Lysberegning og mastekoordinatene på IN01 er med:

Armatur: AEC ILLUMINAZIONE SRL LR55 0F3 STE-
M 4.5-2M LR55 0F3 STE-M 4.5-2M
Lysstrøm (Armatur): 5060 lm

Dersom entreprenør ønsker kan det velges en annen 
armatur som tilfredstiller de lystekniske kravene og 
Vegvesenets håndbok V124.

c) Utførelse
Dersom annen armatur enn LR55 skal brukes så må 
lysberegning og stikningsdata for master leveres til 
godkjenning før bestilling. Merk at mastene bør stå 
der de står og at de ikke kan settes hvor som helst.
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05.17 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 1
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Se IN01, UP11
Armaturens form: Se under andre krav
Armaturens mål: Se under andre krav
Lystekniske krav: Belysningsklasse CE1 på vei og S1 på 
fortau i Skippergata fra gangfelt og 50 m videre
Montasje: På mast med buet utligger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også lysberegning og stikningsdata for 
master.

b) Materialer
Lysberegning og mastekoordinatene på IN01 er med:

Armaturnavn : PHILIPS BRS562 FG T25 1 xLED140-
4S/740 DM33
Lysstrøm armatur er lik 14000lm

Dersom entreprenør ønsker kan det velges en annen 
armatur som tilfredstiller de lystekniske kravene og 
Vegvesenets håndbok V124.

c) Utførelse
Dersom annen armatur enn BRS562 skal brukes så 
må lysberegning og stikningsdata for master leveres 
til godkjenning før bestilling. Merk at armatur 
monteres i eksisterende mastepunkt og må stå der 
de er angitt.

05.18 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP65
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Se IN01, UP12 - UP15
Armaturens form: Se under andre krav
Armaturens mål: Se under andre krav
Lystekniske krav: Belysningsklasse CE2 på vei og S2 på 
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fortau i Skippergata fra gangfelt og 50 m videre
Montasje: På mast med buet utligger.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også lysberegning og stikningsdata for 
master.

b) Materialer
Lysberegning og mastekoordinatene på IN01 er med:

Armaturnavn : PHILIPS BRS562 FG T25 1 xLED200-
4S/740 DM33
Lysstrøm armatur er lik 14000lm

Dersom entreprenør ønsker kan det velges en annen 
armatur som tilfredstiller de lystekniske kravene og 
Vegvesenets håndbok V124.

c) Utførelse
Dersom annen armatur enn BRS562 skal brukes så 
må lysberegning og stikningsdata for master leveres 
til godkjenning før bestilling. Merk at armatur 
monteres i eksisterende mastepunkt og må stå der 
de er angitt.

05.19 CD3.11181A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 47,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Langs Søndre Tollbodgate
Tilgjengelighet: Festet i topp mast
Bygningsdel, spesifisert: Fjernes helt
Konstruksjon: Luftline
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall
Dimensjon: ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
er spenningssatt og festet ca 8 m over bakken.
Sorteringskrav: Alle deler leveres på egnet sted
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernes helt
Andre krav: 

c) Utførelse
Den unike grå masta/stolpen er en 
museumsgjenstand og skal bestå. Tilførslene må 
gjerne klippes, men det må avklares med ledelsen av 
Polarmuseet om kablene skal fjernes.

Kontaktperson Trond Olsen, 92010934.
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05.20 CD3.11196
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 8,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Langs Søndre Tollbodgate
Tilgjengelighet: Festet i topp mast
Bygningsdel, spesifisert: Fjernes helt
Konstruksjon: Bardun for avstiving av mast
Byggeår: Ukjent
Materialer: Metall
Dimensjon: ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
er nær spenningssatt luftledning og festet ca 8 m over 
bakken.
Sorteringskrav: Alle deler leveres på egnet sted
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernes helt
Andre krav: Nei

05.21 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Langs Søndre Tollbodgate
Tilgjengelighet: Montert i bakken
Bygningsdel, spesifisert: Fjernes helt
Konstruksjon: Tremast med luftledning og armatur
Byggeår: Ukjent
Materialer: Tremast med luftledning og armatur
Dimensjon: 8-10 m høy
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
er spenningssatt
Sorteringskrav: Alle deler leveres på egnet sted
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernes helt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også frakobling av elektriske ledninger

b) Materialer
Armatur
Luftledning 20 m per mast
Tremast

Tremasten er muligens kreosotimpregnert.

x) Mengderegler
Måles som antall master

05.22 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Langs Skippergata
Tilgjengelighet: På 8-10m høy mast ved traffikert vei.
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Bygningsdel, spesifisert: Armatur
Konstruksjon: Armatur
Byggeår: Ukjent
Materialer: Armatur
Dimensjon: ca 0,5 m lang.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
er spenningssatt. Står ved trafikkert vei.
Sorteringskrav: Alle deler leveres på egnet sted
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også frakobling av elektriske ledninger
Omfatter også riving av ledning, sikring og koblinger 
internt i mast.

b) Materialer
Armatur
Ledning internt i mast

x) Mengderegler
Måles som antall armaturer

05.23 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Langs Skippergata
Tilgjengelighet: 8-10m høy mast ved traffikert vei.
Bygningsdel, spesifisert: Nedstikksmast
Konstruksjon: Mast og fundament
Byggeår: Ukjent
Materialer: Stål og eventuelt betong
Dimensjon: 8-10m lang
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
er spenningssatt
Sorteringskrav: Alle deler leveres på egnet sted
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Eksisternede 
veggfeste skal kunne benyttes for montasje av ny mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfattter demontering av tre nedstikksmaster og en 
mast montert på veggfeste.

b) Materialer
Mast, samt eventuelt fundament for nedstikk.

x) Mengderegler
Måles som antall master
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05.24 CD3.11481A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Langs Skippergata
Tilgjengelighet: 8-10m høy mast ved traffikert vei.
Bygningsdel, spesifisert: Mast
Konstruksjon: Mast og fundament
Byggeår: Ukjent
Materialer: Stål og eventuelt betong
Dimensjon: 8-10m lang
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Anlegget 
er spenningssatt
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Eksisternede 
mast og fundament skal kunne gjennbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfattter demontering og remontering av mast og 
fundament. Omfatter også nødvendig frakobling og 
tilkobing av eksisterende kabel, samt ny kabel til 
UP12.

b) Materialer
Stålmast montert på fundament

x) Mengderegler
Måles som antall master

05.25 CD3.23481A
TRANSPORT AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - 
ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Transportavstand: Til gjenvinningsstasjon
Bygningsdel, spesifisert: Tremast, armatur og ledning
Dimensjon: 8-10 m høye master
Andre krav: 

c) Utførelse
Kreosotimpregnert materiale leveres som farlig avfall
Armatur og kabler leveres som EE-avfall

05.26 CD3.23481A
TRANSPORT AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - 
ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Skippergata
Transportavstand: Til gjenvinningsstasjon
Bygningsdel, spesifisert: Stålmast, armatur og ledning
Dimensjon: 8-10 m høye master
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Andre krav: 

c) Utførelse
Armatur og kabler leveres som EE-avfall

05.27 FM2.569A
TRANSPORT - RUND SUM
Rund sum RS
Type masse: Ekisterende masser fra grøfter og groper
Lokalisering: Kabelgrøfter i henhold til tegning
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Overskytende masser fra graving etter at det er ferdig 
fylt. Skal lastes opp og kjøres til deponi anvist av 
Tromsø Kommune.

x) Mengderegler
Komplett opplasting og bortkjøring.

05.28 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon iht. Belysningsnorm for Tromsø 
kommune. Anlegget blir ikke overtatt før byggherre 
har godkjent sluttdokumentasjon 
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434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

Orientering

Leverandør av fjernvarme, Kvitebjørn Varme AS (KV), skal intallere eget utstyr ifb levering av fjernvarme. Dette utstyret 
tilhører primærside av varmesystemet. Installasjon av sekundærside av varmesystemet er Tromsø Kommunes ansvar.

I beskrivelse "Elektro Pumpehus" er det beskrevet klargjøring av gammelt pumpehus til ny varmesentral. 
Eksisterende installasjon skal i stor grad gjenbrukes, men "pumpehuset" får nytt bruksområdet så en del 
tilpassninger må utføres.

Installasjonen skal tilfredstille Tekninsk forskrifter for Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME 
Kvitebjørn Varme AS Gjeldende fra 01.07.2016 

Alle poster er regulerbare 

Generelt

Denne beskrivelsen anvendes som grunnlag for tilbud på elektro installasjoner i prosjektet. Installasjonene 
og leveransene skal levert komplett og i driftsklar og godkjent stand i henhold til etterfølgende beskrivelse. 
I leveransen inngår all ledelse, administrasjon, oppfølging og alle tekniske og administrativ 
grensesnittsavklaringer. Samt levering av nødvendig dokumentasjon. Mengdebeskrivelsen er basert på 
NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner". Kodene ved de spesifiserte tekster viser 
til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte ytelser og utførelser. I i tillegg til 
besemmelser i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som er beskrevet under de enkelte 
poster. 

Installasjonene skal leveres komplette og funksjonsdyktige iht. gjeldende lover og forskrifter. De skal være 
ferdig kvalitetssikret; som innbefatter levering, montering, tilkobling, rengjøring, funksjonsprøving, 
uttesting, innregulering, merking og dokumentasjon, inklusive FDV dokumentasjon og driftsinstruks. 

De angitte mengder i mengdelista er omtrentlige og beregnet ut fra tilbudstegningene. Ved endringer skal 
tilbudets enhetspriser benyttes for tilsvarende arbeider selv om det blir en annen fordeling i omfanget av 
arbeidene. Entreprenøren skal foreta alle nødvendige målinger for fastsettelse av virkelige mengder og 
oppgjør etter de angitte måleregler og kontraktens enhetspriser. Byggherren skal for sin kontroll ha full 
tilgang til måleresultater og beregninger.

Ved prising av delposter fra underentreprenører er entreprenøren ansvarlig for at hele pris- og 
kontraktsgrunnlaget, herunder NS 3420 beskrivelser, refererte standarder, vedlegg til kontrakt, tegninger, 
rapporter osv. blir gjort tilgjengelig for underentreprenøren. 

Det er forutsatt at delpostene og ytelsene som beskrevet i mengdelisten til sammen skal være tilstrekkelig 
for at entreprenøren skal levere et ferdig (del)produkt som beskrevet og/eller vist på tegninger. Kostnaden 
for eventuelle ytelser som entreprenøren mener mangler, skal entreprenøren inkludere i eksisterende 
poster eller prise separat ved levering av tilbudet. 

Bortsett fra tilbudets rundsumpriser (RS) skal endelig oppgjør skje etter tilbudets enhetspriser på grunnlag 
av de virkelige mengder som måles opp etter angitte mengdeberegningsregler. Entreprenøren må være 
forberedt på prosentvise endringer (økning/reduksjon) i de oppgitte mengder. Enkelte poster i 
mengdefortegnelsen vil dessuten kunne utgå. Alle priser skal kunne benyttes uavhengig av arbeidenes 
omfang. 

Spesifikasjon og prising av kursopplegg er basert på punktprinsippet. Punktpris defineres som sum av alt 
materiell for kursopplegg fra fordelinger frem til og med uttak, samt kabelforbindelser mellom punkter. 
Komplett installert, nødvendige koblinger, testet, innregulert og merket. Delprodukter som ikke inngår i 
punktprisene er spesifisert separat og skal prissettes i egne poster. Punktpriser benyttes for avregninger 
av mengdejusteringer og endringer. Følgende regnes som punkter: 

·  Stikkontakter
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·  Punkter for tilkobling av utstyr.
·  Brytere/vendere
·  Motortilkoblinger m/ servicebryter
·  Servicebrytere
·  Følere
·  Instrumenter
·  Styreorganer 

Koblingsbokser og fordelinger regnes ikke som punkter. Punktpriser og enhetspriser benyttes for 
avregninger ved mengdejusteringer og endringer. 

Standarder og normer. 
I alle sammenheng hva gjelder prosjektering, levering av utstyr og materiell samt montering og 
idriftsettelse skal følgende normer legges til grunn: 

- Norsk elektroteknisk norm "Elektriske lavspenningsanlegg- Installasjoner" (NEK 400 - siste versjon) 
- Alle relevante normer som NEK 400 refererer til. 
- Alle relevante Norske Standarder for systemer og produkter. 
- For belysningsanlegg benyttes publikasjoner utgitt av Selskapet for Lyskultur. 
- EMC direktiv (89/336/EEC) med endringsdirektiv 92/31/EEC .

Der ovennevnte normer ikke er relevante skal det benyttes IEC normer. Alt utstyr skal være CE- merket og 
i overenstemmelse med EU-direktiver.

Materiell og utstyr - alternative produkter. 
Det benyttes samme fabrikat på likt materiell, utstyr og produkter. Dersom det i de enkelte postene er 
beskrevet spesielle produkter, men entreprenøren ønsker å benytte produkter fra annen leverandør, er det 
entreprenørens ansvar å dokumentere at disse har tilsvarende kvaliteter, egenskaper, funksjon og ytelse 
som de beskrevne produktene. Dokumentasjonen skal vedlegges ved innlevering av tilbudet.

Dimensjonering - prosjektering. 
Tilbudet skal inkludere dimensjonering og prosjektering tilpasset til det fabrikat som leveres av el. 
entreprenør samt grensesnitt til systemer og leveranser som leveres av andre. Som eksempel nevnes el. 
fordelinger, føringer etc. Videre inngår levering av tegninger, dokumentasjon, nødvendige kortslutning og 
selektivitets analyser (FDV dokumentasjon). 

Merking. 
I leveransen skal det medregnes et merkesystem som til passes anleggets overordnet merkesystem. 
Generelt skal alt utstyr merkes. Som merkeutstyr skal det benyttes merkeskilt i plast eller metall der feks. 
navn/kabel. nr. er varig preget inn. Kabler skal merkes i "alle ender".

Rengjøring.
Nødvendig tildekking og beskyttelse av utstyr og materiell etter at det er levert/montert ingår i leveransen. 
Alt utstyr, tilhørende rom og tavlekott skal leveres i rengjort stand. 

Funksjonskontroll. 
I tillegg til funksjonskontroll av systemer, komponenter og utstyr som leveres skal det gjennomføres 
funksjonskontroll mellom forskjellige tekniske systemer og anlegget. Funksjonskontrollen gjennomføres i 
de forskjellige driftstilstander som kan inntreffe også ved nettutfall og ved aktivering av varslings- og 
sikkerhetssystemer. Systemer som leveres av andre som for eksempel prosessutstyr og VVS tekniske 
anlegg skal inkluderes i ovennevnte funksjonskontroll. 

Samsvarserklæring
Materiell, utstyr, delprodukter og installasjoner som inngår i leveransen skal leveres med 
samsvarserklæring.
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06.2 KURSOPPLEGG

Orientering
Fjernvarme etableres i kum i fortauet langs Søndre 
Tollbodgate. Fordeling etableres inne i denne.

Det medtas kabling til ny kurs for styrefordeling av 
varmesentralens primærside.

Generelt

Dette kapittel omfatter levering og montering av system for 
kabelføring og alle typer uttak for fast tilkobling av utstyr i 
bygninger. Systemet skal dekke alle behov for fremføring 
av kabler i anlegget. Materiell og utstyr skal tilfredsstille 
aktuelle krav til elektromagnetisk kompatibilitet i:

NEK EN 50081-1 med hensyn til emisjon i anlegg 
for bolig, kommersiell sektor og lett industri
NEK EN 50081-2 med hensyn til emisjon i anlegg 
for industriell sektor
NEK EN 50082-1 med hensyn til immunitet i 
anlegg for bolig, kommersiell sektor og lett 
industri
NEK EN 50082-2 med hensyn til immunitet i 
anlegg for industriell sektor

Bryter/impulstrykknapper, vendere, termostater og 
stikkontakter skal være hvite, om ikke annet er angitt. Ved 
plassering inntil hverandre skal felles kombiplate benyttes. 
Ved montering på forskjellige høyder skal de monteres 
over hverandre, hvis annet ikke er angitt. For plassering 
av uttak, må det påses at bokser kommer midt på 
panelingsbord, plate, flis etc. Jordledning trekkes frem til 
alle uttak, også ujordede uttak. Kursopplegget for nødlys 
skal være tilpasset den systemløsning som skal leveres. 
Funksjonssikker kabel skal benyttes der dette er påkrevet. 
Der komponenter er plasser slik at de trenger ekstra 
rørbeskyttelse eller føringer må El. entreprenør tilpasse 
føringen tmed supplerende rør eller mindre 
kabelbroer.Disse supplerende føringer skal tas med i 
prisene. Elektroentreprenøren må selv sørge for hulltaking 
av hull (mindre enn 50mm) for fremføring, samt levering 
og montering av nødvendig feste materialer etc. for kabel.

Alle kabler til fast installasjon skal ha en selvslokkende 
ytre kappe. I koblingsbokser, apparater, sentraler og 
fordelinger skal ledere være tilstrekkelig lange til at 
omkoblinger kan utføres.

For kabler i jord skal merkebånd, dekkmaterialer og 
eventuelle kabelskiller for kabler inngå i leveransen. 
Kabelhåndtering og forlegging skal være i 
overensstemmelse med REN blad 9000.

Merking og dokumentasjon
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Merking i henhold til byggets merkesystem evt. 
Statsbygg's merkesystem. Samhørende merking mellom 
uttak og fordeling skal benyttes. Dokumentasjonkrav:

• Anvendt materiell og utstyr
• Tegninger/skjemaer
• Kursfortegnelse
• Måleprotokoller og idriftssettelsesrapport

Lysutstyr

Omfatter lysarmaturer for fast montasje for belysning, 
henvisning og utgangsmarkering.Prisen inkluderer:

Lyskilde, nødvendig tenningsutstyr og avdekning.
Nødvendig materiell for å holde fritt rom rundt lysarmatur 
innfelt i konstruksjonen med varmeisolasjon

06.3 WD2.2114A
ELKRAFTFORDELING FOR STYRING
Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Kum
Anvendelse: Styring av gatevarme, lys og stikk i kum
Utstyrsplassering: Kum
Montasje: På vegg
Andre krav: 

b) Materialer
Orientering
Ny fordeling monteres. Her medtas kursopplegg med 
hovedsikring og vern. Prosessutstyr er innregnet i annen 
post. 

Generelt

Fordeling leveres etter norske lover og forskrifter. 

FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med 
  veiledning 
FEU Forskrift om elektrisk utstyr 

Leveransen skal oppfylle krav i NEK EN 60439

Fordelingen skal være dimensjonert for de elektriske, 
termiske og mekaniske påkjenninger som den kan bli 
utsatt for på installasjonsstedet. Den skal også være 
dimensjonert slik at den rommer det elektriske utstyret 
som skal installeres. Utstyret i fordelingene skal være ihht. 
relevante europanormer og være CE- merket. Utstyr skal 
installeres slik at temperaturoverføring, lysbuer/ioniserte 
gasser, vibrasjoner, magnetfelt og luftbåren "støy"- stråling 
unngås og ikke påvirker hverandre negativt.
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Beskrivelse

Denne fordelingen skal inneholde kurssikringer i anlegget i 
tillegg til prosessutstyr som tilhører varmesentralens 
sekundærside.

Innhold:
Hovedsikring 3x40A
Overspenningsvern
Måler

Kursavganger til:
Stikkontakt 3x16A i kum
Stikkontakt 2x16A i kum
Lys
Styreskap for primærside
Prosessutstyr sekundærside

Alle kabler skal festes innenfor gjennomføring og tilkobles 
rekkeklemmer. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for 
tilkobling av kabler til rekkeklemmer. Kanaler for interne 
koblinger monteres.

Utstyr montert i fordeling gruppers slik at elkraft 
komponenter, som strømvern + div, og 
prosesskomponenter blir delt. Komponenter i forskjellige 
spenningsbånd grupperes i egen gruppe. 

Det skal settes av plass til prosessutstyr for sekundærside 
og overføringsutstyr til SD anlegg. Alle eksterne kabler 
kobles via rekkeklemmer. Det skal kun brukes 70% av 
fordelingens plasskapasitet.

Merking og dokumentasjon

Merking i henhold til byggets merkesystem. Samhørende 
merking mellom uttak og fordeling skal benyttes.

Dokumentasjonkrav:

Anvendt materiell og utstyr
Tegninger/skjemaer
Kursfortegnelse
Måleprotokoller og idriftssettelsesrapport

06.4 WJ2.21113
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 8,00
Ledertall/ledermateriale: 2+PE / CU
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: Kum
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP/PR
Forlegning/underlag: I skap
Andre krav: Nei
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06.5 WJ2.21315
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 100,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / CU
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Kum V3 og V5
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I trekkerør
Andre krav: Nei

06.6 WL1.2115A
STIKKONTAKT
Antall stk 2
Type: Stikkontakt, elkraft
Uttak per enhet: 1
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Kum V3 og V5
Montasje: På betong inne i kum
Andre krav: 

b) Materialer
Stikkontakt 3x16A +j

c) Utførelse
Stikkontakt i kum V3 og V5.

06.7 WT1.312243321A
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall stk 1
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP55
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Varmesentral
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Lystekniske krav: 150 lux
Montasje: I tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Lyskilde: LED.
Fagetemperatur 3-4000k.
Fargegjengivelse(Ra) på minst 70.
Levetid minst 70 000 timer.

06.8 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
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Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innmåling i sosi- format, som bygget tegninger, 
bildedokumentasjon, Dokumentasjon på materiell.

Anlegget blir ikke overtatt før byggherre har godkjent 
sluttdokumentasjon 
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07 Elektro Troms Kraft

Poster med mengdeangivelser er antatt og skal reguleres 
etter innmåling. 

Anlegget skal utføres iht. Troms Kraft Nett sine krav

07.1 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER
Tid RS
YTELSE: Annen ytelse - se andre krav
Prosjektbeskrivelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også all koordinering og nødvendig kontakt 
med Troms kraft

Dette skal også inkludere fremdriftskoordinering av 
evt. kabel- og ledningsomlegginger.

c) Utførelse
Troms kraft skal legge om høyspent til nettstasjon 
inne i området. Denne nettstasjonen er forsynt fra to 
sider og drift må opprettholdes under hele 
anleggsperioden. Det betyr at det kun kan graves 
under en av forsyningskablene om gangen.

Troms kraft leverer utstyr på stedet.

Kontaktperson i Troms kraft er Kjell Eilertsen, 
99562146.

Se IN01

07.2 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 290,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrøfter i henhold til tegning
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Stedlige gravbare masser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 375
Grøftedybde: 825
Krav til tilbakefylling: REN9010
Krav til komprimering: REN9010
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Gjelder kabelgrøft med en kabel eller trekkerør.
Legging av rør og montering inngår. Omfatter også 
montering av bend

c) Utførelse
Grøft er for 125 mm trekkerør.
Etableres delvis i veg og fortau som skal graves opp. 
Grøften er delvis parallel med andre grøfter og kan 
graves smalere så lenge REN9010 overholdes.

x) Mengderegler
Grøft måles pr. meter.

07.3 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 140,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrøfter i henhold til tegning
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Stedlige gravbare masser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 710
Grøftedybde: 860
Krav til tilbakefylling: REN9010
Krav til komprimering: REN9010
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kabelgrøft med en kabel eller trekkerør.
Legging av rør og montering inngår. Omfatter også 
montering av bend

c) Utførelse
Grøft er for 1x160 og 1x125 mm trekkerør.
Etableres delvis i veg og fortau som skal graves opp. 
Grøften er delvis parallel med andre grøfter og kan 
graves smalere så lenge REN9010 overholdes.

x) Mengderegler
Grøft måles pr. meter.

07.4 WB1.21111421A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 290,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: I kabelgrøfter for Troms kraft
Leggekrav: REN9010
Største deforrmasjon: 10%
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ikke levering.

Omfatter mottak og oppbevaring.

b) Materialer
Ringstivhet: SN 8

c) Utførelse
Tettelokk brukes under bygging. Settes på samme 
dag som rør legges.

07.5 WB1.21111422A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 140,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: I kabelgrøfter for Troms kraft
Leggekrav: REN9010
Største deforrmasjon: 10%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ikke levering.

Omfatter mottak og oppbevaring.

b) Materialer
Ringstivhet: SN 8

c) Utførelse
Tettelokk brukes under bygging. Settes på samme 
dag som rør legges.

07.6 WN1.1416A
JORDINGSMATERIELL
Antall m 160,00
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: I kabelgrøft
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: KHF50
Montasje: I kabelgrøft
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ikke levering.

Omfatter mottak og oppbevaring.

07.7 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 140,00
Lokalisering: Kabelgrøfter for Troms kraft
Type: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ikke levering.

Omfatter mottak og oppbevaring.

c) Utførelse
Merkebånd av plast legges ca midt i øverste 
gjennfyllingslag.

x) Mengderegler
Pris pr. meter kabelgrøft.

07.8 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innmåling i sosi- format, som bygget tegninger, 
bildedokumentasjon, Dokumentasjon på materiell.

Sluttdokumentasjon iht. Troms Kraft Nett sine krav.

Anlegget blir ikke overtatt før byggherre har godkjent 
sluttdokumentasjon 
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08 Gatevarme fortau

Poster med mengdeangivelse er antatt og skal reguleres 
etter innmåling 

08.1 YL2.1111A
VARME/KJØLESYSTEM, INNEBYGD
Antall RS
Funksjon: Varmesystem
Fordelingstype: Rørslynger
Medium: Varmt vann
Lokalisering: I Varmesentral og fortau langs Søndre 
Tollbodgate
Temperaturområde i  C tur/retur: Se G02
Dimensjonerende temperatur: Valgfritt
Total varmekapasitet: Valgfritt
Totalt oppvarmet areal: 191,1
Antall soner: 1
Underlag for montasje: Skiferheller
Montasje/innbyggingsmetode: I sand
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nytt varmeanlegg for snøsmelting i Søndre 
Tollbodgate.

Omfatter også komplett Varmesystem
Omfatter ikke tilførselsgrøft og kum

b) Materialer
Se G02

c) Utførelse
Entreprenøren og byggherren er forpliktet til å følge 
de til enhver tid gjeldende bestemmelser, 
leveringsbetingelser og tekniske forskrifter. Vedlagt 
er Leveringsbetingelser fjernvarme Kvitebjørn Varme 
AS (01.06.2016)(1) og Tekniske forskrifter for 
kundesentraler og innvendig rørarbeid 01.07.2016.

Se tegning G01 og G02 systemskjema varme. G01 
viser skissert føringsveier utomhus og ca.areal som 
skal oppvarmes ved hjelp av snøsmelteanlegget.

Primærsiden av varmeanlegget leveres av Kvitebjørn 
Varme AS med grensesnitt mot 
entreprenør/byggherre etter fjernvarmeveksler. 
Sekundærnett 1 veksler nettvann mot primærsiden, 
filtrerer og pumper vann til veksler mot sekundærnett 
2. Komponenter for sekundærnett 1 installeres i 
varmesentralen. Sekundærnett 2 veksler vann med 
30% glykol mot sekundærnett.  Glykolholdig vann 
pumpes ut fra varmesentralen i preisolerte rør som 
type Ecoflex Thermo Twin frem til kum i Søndre 
Tollbodgate. Preioslerte rør avsluttes med ventiler før 
fordelerstokker i kum. I varmesentral isoleres rør og 
utstyr. For varmevekslere og pumper leveres 
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isolasjonskasser spesielt tilpasset dette. Slyngerør 
som type Meltaway Ø25mm med cc. 250mm 
dimensjoneres for 250W/m2 distribuerer varme fra 
fordeler i kum til arealet. Slyngerør legges med lik 
lengde på alle sløyfer. Snøsmelterør legges etter 
anvisning fra leverandør. Toppdekket til fortauet er 
asfalt. Rør skal trykkprøves før gjennfylling av grøft. 
Ved gjenfylling og legging av asfalt skal rørene være 
trykksatt med vann.

Entreprenør plikter å levere et komplett funksjonelt 
anlegg i henhold til de til enhver tids gjeldene 
bestemmelser, regelverk og monteringanvisninger fra 
leverandører. Anlegget leveres trykk- og 
tetthetsprøvd og innregulert. Utstyr i kum leveres klart 
til å kobles opp mot BAC-net.

08.2 FV3.12101
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 55,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Se tegning G01
Formål: For varmerør
Grunnforhold: Eksisterende vei
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 300 mm
Grøftedybde: 1000 mm
Krav til tilbakefylling: Pukk omfylling til 300 mm over rør
Krav til komprimering: Leverandørs leggeanvisning
Andre krav: Nei

08.3 FD3.14210A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Se tegning IN01
Type grop: For gatevarmefordeler
Dimensjoner: Tilpasset kum
Grunnforhold: Eksisterende vei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer avretting og etablering av fundament til 

kummen
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08.4 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall RS
Kumtype: Se spesiell beskrivelse
Kumdiameter: Se spesiell beskrivelse
Bunnseksjon: Se spesiell beskrivelse
Lokalisering: Søndre Tollbodgate (i fortau)
Utførelse: Se tegning I01
Kumhøyde: Se tegning I01
Ledningsdimensjoner: Ingen
Muffetype: Ingen
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ingen
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder komplett firkantkum for fjernvarmeanlegg. 
Fjernvarmeleverandør i området er Kvitebjørn Varme.

Omfatter også ferdig levert og nedsatt kum med alle 
armaturer, deler, omfyllingsmasser osv. inkludert 
topp og lokk iht. Tromsø kommunes VA-norm 
(plassering: i veg). Posten inkluderer 
omfyllingsmasser 8-22 eller tilsvarende

Omfatter også koordinering med Kvitebjørn Varme.

Se også tegning I10 og IN01.

b) Materialer

Kum av betong.
Kjøresterkt firkantig lokk i støpejern.

Mål angitt under er innvendige minimumsmål.

Bunnseksjon: 
Mål: 2000x4000mm, byggehøyde 1150 mm.
Leveres med konsoller for feste av sluser/ventiler.
Bunnseksjon skal også inneholde liten sump for 
lensepumpe.

Midtseksjon:
Mål: 2000x4000mm, byggehøyde 920 mm.
Det klargjøres for gjennomføringer for fjernvarmerør 
ved at område på 1kvm forberedes for kjerneboring. 
Plassering koordineres med Kvitebjørn. 
- Fjernvarmerør har dimensjon ØXXX. Det skal tettes 
rundt fjernvarmerør.
- I tillegg skal det gå 3 stk. Ø75 trekkerør for EL. 
- Fra midtseksjon skal det også gå 2 stk. svanehals 
opp til overflaten (Ø160). Dette skal legges til det 
hjørnet av kummen som er lengst unna innkjøring til 
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eiendom, som vist på tegning.

Topplate: 
Mål: 2000x4000mm, byggehøyde 250 mm.
Kjøresterk utførelse. 

Åpning/Nedstigning:
Mål: 800 mm firkantig lokk og ramme
Ramme og kumlokk i klasse D400.
Oppbygging til gatenivå, sikres for innsig.

Total utvendig høyde: min. 3,32m (se tegn. I10)

Kummen skal være tett, da den skal kunne stå under 
grunnvannstand.

Kummen skal leveres med Alustar kumstige i høyde 
avpasset til kum.

c) Utførelse

Leverandørs montasjeanvisning.
Settes på drenerende masser.

Svanehals skal avsluttes min. 1m over ferdig terreng.

Fjernvarme er ikke ferdig prosjektert og må 
koordineres med Kvitebjørn ift. tegning. Ø75 
innstøpningskrager plasserer entreprenøren selv.

e) Prøving og kontroll

Skal være fullskalatestet iht. NS 3139. Forankringsbolter 
skal minimum være dimensjonert iht. styrkeklasse og 
kravspesifikasjon som er angitt i VA-miljøblad nr. 
112.

08.5 UU1.1221
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED LUFT
Antall RS
Lokalisering: Fjernvarmekum
Kummateriale: Betong
Dimensjon: 2x4x3,32 (bxlxh)
Prøvingsomfang: Iht. VA- miljøblad
Andre krav: Nei

08.7 KP1.117A
GJERDE
Lengde m 34,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Søndre Tollbodgate (i fortau)
Høyde: Som eksisterende
Stolper: Som eksisterende
Gjerdeflate: Som eksisterende
Utforming: Som eksisterende
Underlag: Ukjent
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Toleransekrav: 0,1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også riving av eksisterende gjerde.
Gjelder re-etablering av gjerde som må fjernes ifm. 
nedsetting av ny fjernvarmekum samt øvrige arbeider 
frem mot krysset

b) Materialer
Nytt gjerde utføres slik dagens gjerde er

c) Utførelse
Dagens gjerde må fjernes under montering av kum. 
Nytt gjerde etableres.

Koordineres med eier av eiendom (G.nr. 200/B.nr. 1301)
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09 Sykkelveg med fortau

09.1 ORIENTERING VEGANLEGG

Generelt
Dette delkapittelet omfatter reetablering av Søndre 
Tollbodgate og opparbeiding av opphøyd kryss der 
Søndre Tollbodgate møter Skippergata..

Det vises forøvrig til alle C-, F-, og L-tegninger, samt 
utomhusplan.

Området består av eksisterende gate som skal rustes
opp med ny overbygning og nytt asfaltdekke etter at det er 
foretatt legging av nytt ledningsanlegg.

Forhold til eiendommer og grunneiere langs vegene.
Langs gata er det trapper og bygg som i minst mulig grad 
skal berøres. Der annet ikke er angitt i beskrivelsen skal 
eksisterende trapper og bygninger beholdes og tas hensyn
til ved anleggsarbeidene.
Dersom entreprenøren underveis i anleggsarbeidene ser
at gjerder, trær, hekker etc blir berørt som ikke er
beskrevet i tilbudsgrunnlaget, skal dette meldes straks til
byggeleder/byggherre.

Alle mengder i postene er regulerbare og gjøres opp etter 
innmåling

Anlegget utføres iht. den nyeste vegnormen til Tromsø 
kommune. 

09.2 ZK7.3312999A
FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL
Areal per år stk 20
Metode: Feiing med spyling
Areal: Gang- og kjøreveg
Dekke: Asfalt
Lokalisering: Søndre Tollbod gate
Driftssesong: Anleggsperiode
Frekvens: Ved behov eller ved nærmere avtale
Miljøkrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder renhold (spyling/feiing) av offentlig 
vegsystem som forurenses av entreprenørens 
massetransport. 
Gjelder alle tilstøtende områder/veger inn mot 
anleggsområdet og veger innenfor anleggsområdet. 
Feiing/spyling utføres etter behov i samråd med 
byggeleder.
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x) Mengderegler
Enhet for støvdemping er endret til stk og gjelder pris 
pr. gang rengjøring for alt offentlig vegareal som 
forurenses av entreprenørens massetransport.
Omfanget og mengder er usikker og reguleres.

09.3 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I overgang mellom eksisterende veg og veg som skal 
opparbeides/rustes opp, skal asfaltkant reinskjæres. 
Gjelder også asfaltkant på fortau. 
Kanter skjæres før riving.
Inkl. ev. nødvendig renskjæring før asfaltering. 
Tykkelse asfalt er noe usikker.

c) Utførelse
Plassering av linjer for skjæring skal avtales med 
byggherren på stedet.

09.4 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 800,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Spesielle forhold: Det skal skjæres før asfalten rives.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tykkelse asfaltdekke er noe usikker.

09.5 ZB7.23A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Spesielle forhold: Det skal skjæres før asfalten rives.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse ved dekke tykkere enn 100 
mm.
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09.6 ZB5.95A
FRESING
Areal m 2 15,00
Dekketype: Eksisterende asfalt
Dybde: Fra 40 mm til 50 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Jevnhet og struktur: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fresing for buttskjøter ved overgang fra nytt til 
gammelt dekke

c) Utførelse
Buttskjøtene skal freses i tykkelse lik slitelagets 
tykkelse og i en lengde på 0,5 meter inn i 
eksisterende veg.

09.7 JH1.212A
RENGJØRING AV UNDERLAG
Areal m 2 75,00
Metode: Spyling
Lokalisering: Søndre Tollbod gate og tilgrensende gater
Underlag: Frest asfaltdekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett rengjøring av frest asfaltareal før 
legging av slitelag i forbindelse med tilknytning 
mellom gammel og ny asfalt.

09.8 FM1.535A
OPPLASTING - VOLUM
Volum m 3 70,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting av asfalt etter riving og fresing. I 
mengdene er det forutsatt en tykkelse på 75mm og 2 
tonn pr. m3. 

b) Materialer
Asfalt fra riving og fresing i postene over.

09.11 FM2.555A
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 140,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av asfalt etter riving og fresing. 
Deponiavgift skal være inkludert i prisen. 
I mengdene er det forutsatt en tykkelse på 75mm og 
2 tonn pr. m3. 

Skal dokumenteres med veieseddel

b) Materialer
Asfalt fra riving og fresing i postene over.

09.12 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 140,00
Bygningsdel: Granitt kantstein
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Langs eksisterende veg
Tilgjengelighet: Tilgjengelig med kjøretøy
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein
Materialer: Granitt
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Normal kantstein
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving, opplasting, transport og eventuell 
deponiavgift.

09.13 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m 2 24,00
Bygningsdel: Deler av blomsterbed
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Søndre Tollbod gate
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Oppmurt blomsterbed
Materialer: Betongmur
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: -
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder deler av oppmurt blomsterbed som kommer i 
konflikt med nytt fortausareal. Posten omfatter riving, 
opplasting og bortkjøring av masser samt ev. 
deponiavgift.

09.14 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Eksisterende skilt
Lokalisering: Søndre Tollbod gate
Tilgjengelighet: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende skilt
Konstruksjon: -
Byggeår: Ukjent
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, lagring av eksisterende skilt i 
Søndre Tollbodgate. Omfatter også reetablering av 
skiltene i ferdig anlegg etter anvisning fra byggherre.

09.15 FD1.13212A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 1250,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Søndre Tollbod gate
Formål: Uttrauing for ny vegoverbygning
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også påvisning av ledninger og kabler før 
graving. Det er entreprenøren sitt ansvar å å få påvist 
alle kabler og ledninger før enhver form for graving 
finner sted. Eventuelle skader på kabler og ledninger 
bekostes av ansvarlig utførende. 

c) Utførelse
Inntil konstruksjoner, grunnmur etc., skal det benyttes 
forsiktig graving/graving for korte strekker for å unngå 
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skader/setninger på bygg. Se tegning F01.

09.16 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1250,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Søndre Tollbod gate
Leveringssted: Deponi holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av gravemasser som ikke skal 
benyttes på anlegget.
Gjelder også masse i forbindelse med avtaking av 
vekstjord.
Gravemasser kjøres bort fra området til godkjent 
deponi holdt av entreprenør. Eventuelle gebyrer eller 
avgifter skal være inklusive.

09.17 FF1.2399
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 1590,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: Toleranser høydeavvik iht. N200
Tillatt planhetsavvik: Toleranser planhetsavvik iht. N200
Lokalisering: Søndre Tollbodgate og gater det graves for 
etablering av VA-anlegg
Masser i underlaget: Stedlige masser
Andre krav: Nei

09.18 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 1590,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Anvendelse: På traubunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer kun til anvendelse etter avklaring med 
byggherre.
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09.19 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 320,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Kjørbar sykkelveg
Underlag: Traubunn/Fiberduk
Tykkelse: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av bærelag.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for forsterkningslag skal 
være inkludert

09.20 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 25,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med asfalt
Underlag: Traubunn/Fiberduk
Tykkelse: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av bærelag.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for forsterkningslag skal 
være inkludert

09.21 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 60,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med skiferheller
Underlag: Traubunn/Fiberduk
Tykkelse: 500 mm
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av bærelag.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for forsterkningslag skal 
være inkludert

09.22 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 75,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med 
smågatestein/storgatestein
Underlag: Traubunn/Fiberduk
Tykkelse: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av bærelag.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for forsterkningslag skal 
være inkludert

09.23 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 80,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Kjørbar sykkelveg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av dekke. Prisen inkluderer også tilpassing 
mot eksisterende veger og atkomster.

c) Utførelse
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Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert.

09.24 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 10,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med asfalt
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av dekke. Prisen inkluderer også tilpassing 
mot eksisterende veger og atkomster.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert.

09.25 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 11,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med skiferheller
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av øvre bærelag. Prisen inkluderer også 
tilpassing mot eksisterende veger og atkomster.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert.
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09.26 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 15,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med 
smågatestein/storgatestein
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av øvre bærelag. Prisen inkluderer også 
tilpassing mot eksisterende veger og atkomster.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert.

09.27 FS2.339911122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 4,00
Type lag: Avrettingslag
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med 
skiferheller og fortau med asfalt med gatevarme i 
Skippergata
Underlag: Nedre bærelag
Tykkelse: 30 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av øvre bærelag. Prisen inkluderer også 
tilpassing mot eksisterende veger og atkomster.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert.
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09.28 FS2.339911122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 5,00
Type lag: Avrettingslag
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med 
smågatestein/storgatestein
Underlag: Nedre bærelag
Tykkelse: 30 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av øvre bærelag. Prisen inkluderer også 
tilpassing mot eksisterende veger og atkomster.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert.

09.29 FS2.333700122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 11,00
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med skiferheller
Underlag: Avrettingslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av settelag, samt nødvendig arbeid og 
tilpasning for legging av av snøsmelterør. Prisen 
inkluderer også tilpassing mot eksisterende veger og 
atkomster.

Det vil være sprang/ overganger mellom de ulike 
dekketypene og dermed sprang i høyden på 
varmerørene. Dersom entreprenøren mener 
armeringsnett vil forenkle arbeidene med nedlegging 
av varmerørene (binding av rør fast i armeringsnett 
og armeringsnettstoler i ulike nivåer iht. de ulike 
dekketypene) skal han prise dette inn

Det skal også ivaretas overganger mellom forskjellige 
lagtykkelser for belegg inkl. settelag
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b) Materialer
Monteringsbetong B35

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert. Elastiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 6. 
meter.

09.30 FS2.333700122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 15,00
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Fortau med 
smågatestein/storgatestein
Underlag: Avrettingslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av settelag, samt nødvendig arbeid og 
tilpasning for legging av av snøsmelterør. Prisen 
inkluderer også tilpassing mot eksisterende veger og 
atkomster.

Det vil være sprang/ overganger mellom de ulike 
dekketypene og dermed sprang i høyden på 
varmerørene. Dersom entreprenøren mener 
armeringsnett vil forenkle arbeidene med nedlegging 
av varmerørene (binding av rør fast i armeringsnett 
og armeringsnettstoler i ulike nivåer iht. de ulike 
dekketypene) skal han prise dette inn

Det skal også ivaretas overganger mellom forskjellige 
lagtykkelser for belegg inkl. settelag

b) Materialer
Monteringsbetong B35 

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert. Elastiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 6. 
meter.
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09.31 JH2.11125211A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 500,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Kjørbar sykkelveg
Bindemiddel: I henhold til SVV HB N200
Steinkvalitet: I henhold til SVV HB N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også klebing mellom lag og tilpasninger til 
eksisterende dekke, samt tilpasning til kummer og 
andre elementer. 

c) Utførelse
Ved asfaltering skal det tas hensyn til bygninger, 
trapper etc. Ekstra tilpasningskostnader inkluderes.

09.32 JH2.11135115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 500,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Kjørbar sykkelveg
Bindemiddel: I henhold til SVV HB N200
Steinkvalitet: I henhold til SVV HB N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også klebing mellom lag og tilpasninger til 
eksisterende dekke, samt tilpasning til kummer og 
andre elementer. 

c) Utførelse
Ved asfaltering skal det tas hensyn til bygninger, 
trapper etc. Ekstra tilpasningskostnader inkluderes.
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09.33 JH2.11125115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 54,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, Asfaltert fortau
Bindemiddel: I henhold til SVV HB N200
Steinkvalitet: I henhold til SVV HB N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også klebing mellom lag og tilpasninger til 
eksisterende dekke, samt tilpasning til bygg, kummer 
og andre elementer. 

c) Utførelse
Ved asfaltering skal det tas hensyn til bygninger, 
trapper etc. Ekstra tilpasningskostnader inkluderes.

09.34 JH2.11135159A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 320,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 5001 - 15000
Tykkelse: 0-100 mm
Lokalisering: Opphøyd gangfelt/kryss
Bindemiddel: I henhold til SVV HB N200
Steinkvalitet: I henhold til SVV HB N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder opphøyd gangfelt ved kryssing av 
Skippergata. Omfatter også klebing mellom lag og 
tilpasninger til eksisterende dekke, samt tilpasning til 
kummer og andre elementer. 

c) Utførelse
Utformes som opphøyd kryss med ramper og høyde 
tilsvarende trapeshump. Se HB V128 tabell 3.4. 
Legges ut med 2 lag asfalt. Se tegning J03.
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09.35 JH2.11125119A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 100,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: Varierer
Lokalisering: Skippergata vest, Asfaltert fortau
Bindemiddel: I henhold til SVV HB N200
Steinkvalitet: I henhold til SVV HB N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder justering av høyde på fortau langs vestsiden 
av Skippergata ved opphøyd kryss.
Omfatter også klebing mellom lag og tilpasninger til 
eksisterende dekke, samt tilpasning til bygg, kummer 
og andre elementer. 

c) Utførelse
Ved asfaltering skal det tas hensyn til bygninger, 
trapper etc. Ekstra tilpasningskostnader inkluderes.

09.36 KD1.21233
BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 130,00
Type gatestein: Smågatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1342
Settelag: Betong
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, fortausareal
Underlag under settelag: Monteringsbetong B35. posten 
inkluderer 50-70mm settelag
Bergart: Granitt
Type: Smågatestein skal være tilsvarende i farge som for 
område ved Skansen. Prøver av smågatestein skal 
leveres til Tromsø kommune og godkjennes før bestilling.
Tekniske krav: NS-EN-1342
Flater: råhogd
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Rett
Fuger: 5-7 mm, våtfuges med betong til topp stein. 
Elstiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 6. meter.
Andre krav: Nei

09.37 KD1.21133
BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 14,00
Type gatestein: Storgatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 2 - NS-EN 1342
Settelag: Betong
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, fortausareal/avkjørsel 
og rad i GS-veg langs kantstein
Underlag under settelag: Monteringsbetong B35. Posten 
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inkluderer 50-70mm settelag
Bergart: Granitt
Type: Storgatestein skal være tilsvarende i farge som for 
område ved Skansen. Prøver av storgatestein skal 
leveres til Tromsø kommune og godkjennes før bestilling.
Tekniske krav: NS-EN-1342
Flater: råhogd
Dimensjon: 14x20x14 cm
Settemønster: Rett
Fuger: 5-7 mm, våtfuges med betong til topp stein. 
Elstiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 6. meter.
Andre krav: Nei

09.38 KD1.312223A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m 2 96,00
Dimensjonstoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341
Diagonaltoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341
Settelag: Betong
Lokalisering: Søndre Tollbodgate, fortausareal
Underlag under settelag: Monteringsbetong B35. posten 
inkluderer 30-50mm settelag
Bergart: Skifer
Type: Norsk kvartsskifer, type Altaskifer eller tilsvarende 
med samme utseende, mønster og overflate
Tekniske krav: Iht NS-EN 12058
Flater: Naturplan
Dimensjon: Løper i Altaskifer, plater i fast standardformat 
(60x50cm, 60x70cm, 60x90cm)
Leggemønster: Forbant.  Leggeretning på tvers av 
gangretning. Leggemønster som i Storgata.
Fuger: 5-7mm, våtfuges med betong til topp stein. 
Elastiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 5. meter.
Andre krav: 

c) Utførelse
Underside heller slemmes med eget 
flislim/heftforbedrende sementblanding. Det tillates 
ikke betongsøl på hellene.

09.39 KD2.21223A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 167,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Underlag under settelag: Planert overbygning
Bergart: Granitt
Type: Lys grå
Tekniske krav: Iht. NS-EN 1343
Flater: NS 3006-Granitt finhugget
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Tverrsnittsform: Rektangulær
Dimensjon: 120/300 med 20x 20 mm fas
Vishøyde: Varierende vis, inntil 140 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Se utomhusplan
Linjeføring: Rettlinje, svak bue
Tilsluttende belegg: Asfalt, skiferheller, smågatestein
Fuger: Elastiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 6. meter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering og legging/setting 
av ny kantstein. Omfatter også nedsenk i forbindelse 
med en avkjørsel og opphøyd kryss. Merk at 
katsteinsvis vist på utomhusplan i opphøyd gangfelt 
gjelder for ferdig opphøyd kryss.

b) Materialer
I tillegg til granittkantstein inkluderes fundament av 
grus 0-22 komprimert og understøp/settelag 
jordfuktig B35. 

c) Utførelse
Fundamentet komprimeres med hoppetusse. Steinen 
settes og avrettes/justeres på understøp av jordfuktig 
betong. Plastisk konsistens fylles i på begge sider av 
steinen. Utførelse iht. Tromsø kommunes 
normtegning Veg-01. 

Kantstein og støp tilpasses kum slik at slukrist kan 
plasseres inntil kantstein. 

09.40 KD2.22223A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 30,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Søndre Tollbodgate
Underlag under settelag: Fk 0/32
Bergart: Granitt
Type: Lys grå
Tekniske krav: Iht. NS-EN 1343
Flater: NS 3006-Granitt finhugget
Tverrsnittsform: Rektangulær
Dimensjon: 150/300 med 20x 20 mm fas
Vishøyde: Varierende vis, inntil 140 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Se utomhusplan
Linjeføring: Buet linje
Tilsluttende belegg: Asfalt, skiferheller, smågatestein
Fuger: Elastiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 6. meter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Posten omfatter komplett levering og legging/setting 
av ny kantstein. Omfatter også nedsenk i forbindelse 
med en avkjørsel og opphøyd kryss. Merk at 
katsteinsvis vist på utomhusplan i opphøyd gangfelt 
gjelder for ferdig opphøyd kryss.

b) Materialer
I tillegg til granittkantstein inkluderes fundament av 
grus 0-22 komprimert og understøp/settelag 
jordfuktig B35.

c) Utførelse
Fundamentet komprimeres med hoppetusse. Steinen 
settes og avrettes/justeres på understøp av jordfuktig 
betong. Plastisk konsistens fylles i på begge sider av 
steinen. Utførelse iht. Tromsø kommunes 
normtegning Veg-01.

Kantstein og støp tilpasses kum slik at slukrist kan 
plasseres inntil kantstein. 

09.41 KD2.21223A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 30,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Skippergata
Underlag under settelag: Fk 0/32
Bergart: Granitt
Type: Tilsvarende eksisterende stein
Tekniske krav: Iht. NS-EN 1343
Flater: Tilsvarende eksisterende stein
Tverrsnittsform: Rektangulær
Dimensjon: Tilsvarende eksisterende stein
Vishøyde: Varierende vis, inntil 140 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Se utomhusplan
Linjeføring: Rettlinje, svak bue
Tilsluttende belegg: Asfalt, skiferheller
Fuger: Elastiske fuger (diffusjonsfuger) hver ca. 6. meter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering og legging/setting 
av ny kantstein. Dersom standard på eksisterende 
stein er tilfredsstillende, kan denne gjennbrukes. 
Omfatter også nedsenk til 2 cm vis ved opphøyd 
kryss.

b) Materialer
Granittstein tilsvarende eksisterende stein. Gjennbruk 
ved tilfredsstillende standard. Avklares med 
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byggherre. I tillegg til granittkantstein inkluderes 
fundament av grus 0-22 komprimert og 
understøp/settelag jordfuktig B35. 

c) Utførelse
Fundamentet komprimeres med hoppetusse. Steinen 
settes og avrettes/justeres på understøp av jordfuktig 
betong. Plastisk konsistens fylles i på begge sider av 
steinen. Utførelse iht. Tromsø kommunes 
normtegning Veg-01.

Kantstein og støp tilpasses kum slik at slukrist kan 
plasseres inntil kantstein. 

09.42 JK2.21123A
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL
Areal m 2 120,00
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Opphøyd kryss Skippergata
Type: Merking for opphøyd kryss og gangfelt
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Iht. N302 og R310
Tykkelse: Iht. N302 og R310
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppmerking av 3 stk gangfelt (1024) og 3 
stk fartshumpmarkering (1027) iht. Statens 
vegvesens håndbok N302. Omfatter også formerking 
og sjablonger. 

b) Materialer
Se hb. R310 Trafikkutstyr , kap. 6.5 Materialkrav.

c) Utførelse
Se hb. N302 Vegoppmerking og og R10, del 6 
Vegoppmerking.

Type oppmerking og plassering er vist i tegning L01.

d) Toleranser
Se hb. R310, kap. 6.3.3 Toleransekrav.

e) Prøving og kontroll
Kontroll og kvalitetsoppfølging skal utføres i samsvar 
med NA-rundskriv nr 2006/11 med vedlegg.
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09.43 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 4
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Opphøyd gangfelt, se tegning L01
Type/materialer: Iht. N300, R310 og R320
Dimensjon: Iht. N300, R310 og R320
Overflatebehandling: Iht. N300, R310 og R320
Toleransekrav: Iht. N300, R310 og R320
Underlag/grunnforhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt materiale og arbeid for oppsetting av skilt 
nr. 516 inkl. fundament, stolpe og festeutstyr i 
forbindelse med gangfelt. For omtrentlig plassering, 
se tegning L01.

09.44 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Skippergata, se tegning L01
Type/materialer: Iht. N300, R310 og R320
Dimensjon: Iht. N300, R310 og R320
Overflatebehandling: Iht. N300, R310 og R320
Toleransekrav: Iht. N300, R310 og R320
Underlag/grunnforhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt materiale og arbeid for oppsetting avskilt 
nr. 520 med underskilt 808.519 inkl. fundament, 
stolpe og festeutstyr. For omtrentlig plassering, se 
tegning L01.

09.45 KD4.31449993A
VARSELINDIKATOR
Antall stk 140
Type: B1
Materiale: Støpejern
Profilbredde - bunn: -
Profilbredde - topp: -
Profilavstand: -
Settelag: Betong
Lokalisering: Gangfelt i opphøyd kryss, se utomhusplan
Tekniske krav: Iht. Håndbok V129 Universell utforming
Utførelse: Monteres etter leverandørens angivelse
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder varselsindikatorer i støpejern. Inkluderer 
levering av materiale, samt komplett legging med 
settemediusm og underlag, ihht. utomhusplan.

b) Materialer
Materiale: Støpejern
Dimensjon: l x b x h = 300 x 300 x 70 mm
Farge: Brun
Hellene skal tilfredsstille offentlige krav til ledelinjer i 
grunnen, og være frostsikre og kjøresterke.

c) Utførelse
Monteres etter leverandørens angivelse. Legges i 
jordfuktig betong.
Legges i samme høyde som tilstøtende dekke, dvs at 
topp knotter ligger i flukt med topp asfalt. 
Leggemønster iht. utomhusplan.

09.46 KD4.41249993A
OPPMERKSOMHETSINDIKATOR
Antall stk 86
Type: R2
Materiale: Støpejern
Profilbredde - bunn: -
Profilbredde - topp: -
Profilavstand: -
Settelag: Betong
Lokalisering: Gangfelt i opphøyd kryss, se utomhusplan
Tekniske krav: Iht. Håndbok V129 Universell utforming
Utførelse: Monteres etter leverandørens angivelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppmerksomhetsindikatorer i støpejern. 
Inkluderer levering av materiale, samt komplett 
legging med settemediusm og underlag, ihht. 
utomhusplan.

b) Materialer
Materiale: Støpejern
Dimensjon: l x b x h = 300 x 300 x 70 mm
Farge: Brun
Hellene skal tilfredsstille offentlige krav til ledelinjer i 
grunnen, og være frostsikre og kjøresterke.

c) Utførelse
Monteres etter leverandørens angivelse. Legges i 
jordfuktig betong.
Legges i samme høyde som tilstøtende dekke, dvs at 
topp knotter ligger i flukt med topp asfalt. 
Leggemønster iht. utomhusplan. Tilpasses radier på 
kantstein. 
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Felt med varselsindikator i gangfelt skal dekke hele 
gangfeltets bredde.

09.47 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon iht. vegnormen til Tromsø 
kommune. Anlegget blir ikke overtatt før byggherre 
har godkjent sluttdokumentasjon 
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10 Anleggsgartnerarbeider

10.1 KB2.2217
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 5,70
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: Se tegning O01, Utomhusplan
Lagtykkelse: min. 40 cm
Innhold av organisk materiale: max 15%
Nedbørsmengde: Middels
Andre krav: Nei

10.2 KB6.26
BUSKER
Antall stk 15
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Se tegning O01, Utomhusplan
Navn: Spiraea japonica 'Norrbotten, Japanspirea 
'Norrbotten'
Størrelse: 5 gr
Leveringsform: co
Planteavstand: 0,4m
Andre krav: Nei

10.3 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m 2 4,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Se tegning O01, Utomhusplan
Materialspesifikasjon: Råkopp 15-25, Altaskifer. Større 
steiner i bunn
Utførelsesmetode: Settelag av singel, knust fjell. Større 
steiner i bunn. Min. helning innover er 10%. Toppsteiner 
skal være så store at de ligger stødig.
Dimensjon: Bredde: 30 cm, høyde: 40 cm
Mønster: Min 10cm overlapp på hvert skift.
Liggefuger: Stein skal ligge stødig i hvert skift
Stussfuger: Skal være så små at ikke bakfyll kommer ut. 
Toleransekrav: Max 20 mm avvik i høyde og retning.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer 2 stk ytterhjørner, og 2 stk tilpasning til 
husvegg.
Filterduk kl 2 mellom singel bakfyll og matjord 
inkluderes i denne posten.
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11 Trapp-RIB

Dette kapitlet gjelder riving av trappetrinn på eksisterende 
betongtrapp, støping av nye trinn, evt flytting av en søyle, 
riving av deler av rekkverk og nytt rekkverk for trappa.

11.1 CD4.13638
RIVING AV BYGNINGSDEL - VOLUM
Volum m 3 2,25
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Tollbugate 6
Tilgjengelighet: Oppå fortau
Bygningsdel, spesifisert: Trappetrinnene på trappa som 
stikker ut i fortauet
Materialer: Betong
Byggeår: ukjent
Dimensjon: ca. 1,5x1,0x1,5 m
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

11.2 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 5,00
Bygningsdel: Stårekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Tollbugate 6
Tilgjengelighet: Oppå fortau
Bygningsdel, spesifisert: rekkverk på begge sider av 
trappa
Materialer: Stålrør med festeplater
Byggeår: ukjent
Dimensjon: ca. 30 mm diameter
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

11.3 FF1.311322
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 2,20
Type masser/sortering: 0/4
Underlag: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
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Lokalisering: Tollbugate 6
Masser i underlaget: Sand
Midlere tykkelse: 30 mm
Andre krav: Nei

11.4 SB5.122926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 2,20
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Legges på avrettet sandlag
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Tollbugate 6
Krav til fysiske egenskaper: Styrke/fasthet 200 kN/m2
Krav til beskyttelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

11.5 LB1.6141
FORSKALING AV TRAPP
Areal forskaling m 2 2,20
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Sidevange, rett løp
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Tollbugate 6
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

11.6 LB1.6171
FORSKALING AV TRAPP
Areal forskaling m 2 1,20
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Tollbugate 6
Dimensjon: -

Andre krav: Nei

11.7 LC1.1322
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 120,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tollbugate 6
Andre krav: Nei
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11.8 LG1.1832222
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 1,25
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Tollbugate 6
Andre krav: Nei

11.9 LG8.5891
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 2,20
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Brettskuring og kosting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Tollbugate 6
Andre krav: Nei

11.10 LM1.1332
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 12
Type: Forankringsjern
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I eksisterende sidevegg av trappen mot vest
Typebetegnelse: Innstøpte forankringsjern
Dimensjon innstøpingsgods: Ø10 mm med 500 mm 
lengde
Overflatebehandling: Valgfritt
Innstøpingsmørtel: Gyses 250 mm inn i eksist. trapp
Andre krav: Nei

11.11 NE2.319610041411
PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER
Antall m 2 1,80
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Tidligere front av trappa hvor trinnene er 
meislet bort
Underlag: Støpt betong
Område: Småflater
Grunningssjikt: Valgfri
Mellomsjikt: Brettskurt puss
Sluttpuss: Brettskurt puss
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: I fronten av eksisterende trapp hvor 
trappetrinnene er revet/meislet bort
Underlaget: Meislet betongoverflate
Pusstykkelse: Ca. 20-50 mm
Pussmørtel: Egnet mørtel for utvendig trapp
Armering: Valgfritt
Utførelse: Planhet +-2 mm
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Andre krav: Nei

11.12 QK8.11A
MERKOSTNAD FOR TILPASNING TIL 
GJENNOMFØRING I VEGG
Antall gjennomføringer stk 1
Lokalisering: Tollbodgate 6
Dimensjon: se under
Utførelse: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I øverste trinnet av trappen mot panelveggen må panelet 
skjæres til slik at trappetrinnet kan utstøpes i full 
bredde. Det må også sørges for at i bunnen 
anordnes det slik at vann renner ut av sprekken 
mellom betongtrappen og veggen

11.13 Flytting av søyle mot vest og/eller kombinasjon med 
utvekslingsbjelke utføres etter medgåtte arbeidstid 
dersom det viser seg å være behov.
Reguleres
Tid time 10,00

11.14 Påslag for materiell dersom foregående post kommer til 
anvendelse        

-------------%

Reguleres

11.15 Rekkverk av smijern/rundstål av samme typen som er der 
fra før med svart lakk/maling
det må inkluderes at rekkverket skal kunne åpnes som en 
port mellom søylene ut mot gata slik at større varer som 
kjøleskap, komfyr og møbler kan lastes rett inn på 
trappeplatten.
Rund sum RS

11.16 Taknedfløp
Posten gjelder evt riving og nytt taknedløp eller tilpasning 
av eksisterende taknedløp
Lengde m 2,50

11.17 Maling av vertikale flater på trapp
Posten gjelder sliping, priming og maling av vertikale flater 
på trappa med 2 strøk egnet murmaling
Areal m 2 5,00
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12 Reetablering av øvrig veg

12.1 ORIENTERING REETABLERING AV ØVRIG VEG

Generelt
Dette delkapittelet omfatter reetablering av vegareal 
utenfor Søndre Tollbodgate der det gjøres grøftearbeider.

Området består av eksisterende gate som skal 
reetableres etter at det er foretatt legging av nytt 
ledningsanlegg.

Etter ferdigstilte arbeider skal anleggsområdet settes i like 
bra stand som før arbeidet ble påbegynt.

Veger og plasser skal opparbeides seksjonsvis, etter hvert 
som ledningsanlegget blir ferdigstilt.

Alle mengder i postene er regulerbare og gjøres opp etter 
innmåling

Arbeidene gjøres iht. Tromsø kommunes nyeste vegnorm

Forhold til eiendommer og grunneiere langs vegene.
Der annet ikke er angitt i beskrivelsen skal eksisterende 
trapper og bygninger beholdes og tas hensyn til ved 
anleggsarbeidene.
Dersom entreprenøren underveis i anleggsarbeidene ser
at gjerder, trær, hekker etc blir berørt som ikke er
beskrevet i tilbudsgrunnlaget, skal dette meldes straks til
byggeleder/byggherre.

12.2 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I overgang mellom eksisterende veg og veg som må 
rives for etablering av VA-anlegg, skal asfaltkant 
reinskjæres. 
Kanter skjæres før riving.
Inkl. ev. nødvendig renskjæring før asfaltering. 
Tykkelse asfalt er noe usikker.

c) Utførelse
Plassering av linjer for skjæring skal avtales med 
byggherren på stedet.
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12.3 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 450,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Spesielle forhold: Det skal skjæres før asfalten rives.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av eksisterende asfaltdekke langs VA-
trase. Asfalten skal kun fjernes der det graves og da 
hele vegbredden.

Tykkelse asfaltdekke er noe usikker.

12.4 ZB5.93A
FRESING
Areal m 2 60,00
Dekketype: Eksisterende asfalt
Dybde: Fra 20 mm til 30 mm
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Jevnhet og struktur: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fresing for buttskjøter ved overgang fra nytt til 
gammelt dekke

c) Utførelse
Buttskjøtene skal freses i tykkelse lik slitelagets 
tykkelse og i en lengde på 0,5 meter inn i 
eksisterende veg. Sidevegs frest fals 0,25 m. 
Utførelse ihht. Tromsø kommunes normtegning Veg-
06.

12.5 FM1.535A
OPPLASTING - VOLUM
Volum m 3 40,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting av asfalt etter riving og fresing. I 
mengdene er det forutsatt en tykkelse på 75mm og 2 
tonn pr. m3. 

b) Materialer
Asfalt fra riving og fresing i postene over.

12.6 FM2.555A
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 80,00
Type masse: Rivingsasfalt

Tromsø kommune VA 12.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 Reetablering av øvrig veg: 

N:\517\28\5172841\4 Resultatdokumenter\44 Konkurransegrunnlag\Beskrivelse Polarmuseet 2018.ga1

 Prosjekt: 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt Side 12-2 

 Kapittel: 12 Reetablering av øvrig veg

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Lokalisering: Eksisterende veger og vegkanter
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av asfalt etter riving og fresing. 
Deponiavgift skal være inkludert i prisen. 
I mengdene er det forutsatt en tykkelse på 75mm og 
2 tonn pr. m3. 

b) Materialer
Asfalt fra riving og fresing i postene over.

12.8 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 390,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøft i veg, berørte vegarealer utenfor ny 
veg i Søndre Tollbodgate
Underlag: Tilbakefylte masser
Tykkelse: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av bærelag.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for forsterkningslag skal 
være inkludert.
I henhold til Tromsø kommunes kommunale normer 
for Veg- og grøntanlegg og tilhørende normtegning 
VEG-06.

12.9 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 120,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grøft i veg, berørte vegarealer utenfor ny 
veg i Søndre Tollbodgate
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også avretting og klargjøring før 
utlegging av dekke. Prisen inkluderer også tilpassing 
mot eksisterende veger og atkomster.

c) Utførelse
Avretting i henhold til krav for bærelag skal være 
inkludert.

I henhold til Tromsø kommunes kommunale normer 
for Veg- og grøntanlegg og tilhørende normtegning 
VEG-06.

12.10 JH2.11125211A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 450,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Berørte vegarealer utenfor ny veg i Søndre 
Tollbodgate
Bindemiddel: I henhold til SVV HB N200
Steinkvalitet: I henhold til SVV HB N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også klebing mellom lag og tilpasninger til 
eksisterende dekke, samt tilpasning til kummer og 
andre elementer. 

Det reasfalteres i full bredde.

c) Utførelse
Ved asfaltering skal det tas hensyn til bygninger, 
trapper etc. Ekstra tilpasningskostnader inkluderes.

I henhold til Tromsø kommunes kommunale normer 
for Veg- og grøntanlegg og tilhørende normtegning 
VEG-06.
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12.11 JH2.11135195A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 450,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Berørte vegarealer utenfor ny veg i Søndre 
Tollbodgate
Bindemiddel: I henhold til SVV HB N200
Steinkvalitet: I henhold til SVV HB N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også klebing mellom lag og tilpasninger til 
eksisterende dekke, samt tilpasning til kummer og 
andre elementer. 

Det reasfalteres i full bredde.

c) Utførelse
Ved asfaltering skal det tas hensyn til bygninger, 
trapper etc. Ekstra tilpasningskostnader inkluderes.

I henhold til Tromsø kommunes kommunale normer 
for Veg- og grøntanlegg og tilhørende normtegning 
VEG-06.

12.12 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon iht. vegnormen til Tromsø 
kommune. Anlegget blir ikke overtatt før byggherre 
har godkjent sluttdokumentasjon

Denne posten kan sees i sammenheng med annen 
post for sluttdokumenstasjon av veg
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13 Regningsarbeider

13.01 Arbeidslønn

13.01.1 Fagarbeider time 20,00

13.01.2 Hjelpearbeider time 40,00

13.02 Maskiner

13.02.1 Gravemaskin 
Type:................. time 80,00

13.02.2 Lastebil 
Type:................ time 80,00

13.02.3 Dumper
Type:................ time 80,00

13.02.4 Minigraver
Type:................ time 80,00

13.03 justering av kummer

13.03.1 UP1.3299A
KUMELEMENT AV PLAST TIL NEDSTIGNINGSKUM
Type kumelement: Justering av PE-kum
Lokalisering: i trase
Byggehøyde: + 30 cm
Minimum kumdiameter: se underposter
Ledningsdimensjoner: se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder prisjustering av kummer i forhold til virkelige 
høyder. Gjelder justering av kummens 
hoveddiameter. 

fratrekk/ tillegg per 30 cm justering 

13.03.1.1 Justering Ø2000 per 30cm 
Rund sum stk 2

13.03.1.2 Justering Ø1600 per 30cm 
Rund sum stk 2

13.03.1.3 Justering Ø1000 per 30cm 
Rund sum stk 3

13.03.2 UP1.3299A
KUMELEMENT AV PLAST TIL NEDSTIGNINGSKUM
Type kumelement: Justering av PE-kum
Lokalisering: i trase
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Byggehøyde: + 10 cm
Minimum kumdiameter: se underposter
Ledningsdimensjoner: se tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder prisjustering av kummer i forhold til virkelige 
høyder. Gjelder justering av kummens stigehals. 

fratrekk/ tillegg per 10 cm justering

13.03.2.1 Justering Ø710 stigerør fra mannhull per 10 cm ekstra 
høyde
10 cm ekstra lengde på halser Ø710 stk 7

13.03.3 UP1.13109A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 5
Skjøt justeringsring: Valgfritt
Diameter justeringsring: 1000
Lokalisering: i trase
Byggehøyde: + 30 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder justering av betongkummers hoveddiameter 
per 30 cm 

fratrekk/tillegg per 30 cm justering

13.03.4 UP1.13101A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Antall stk 3
Skjøt justeringsring: Valgfritt
Diameter justeringsring: DN 650
Lokalisering: i trase
Byggehøyde: + 10 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder prisjustering av betongkummer i forhold til 
virkelige høyder. Gjelder justering med justeringsring

fratrekk/ tillegg per 10 cm justering
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13.04 bend

13.04.1 UM1.22214131323211130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Spillvannsledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR17
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): 8
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

Kortbend i PE til spillvann 

Det skal fortrinnsvis ikke benyttes kortbend, eventuell 
bruk må avtales med byggherre 

13.04.1.1 11 grader bend stk 2

13.04.1.2 30 grader bend stk 2

13.04.1.3 45 grader bend stk 2

13.04.2 UM1.22214131323211130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Vannledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR17
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): 8
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): ihht. standard
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

Kortbend i PE til spillvann

Det skal fortrinnsvis ikke benyttes kortbend, eventuell 
bruk må avtales med byggherre 

13.04.2.1 11 grader bend stk 2

13.04.2.2 30 grader bend stk 2

13.04.2.3 45 grader bend stk 2

13.04.3 UM1.22114132222211000A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Overvann
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

kortbend i PVC

Det skal fortrinnsvis ikke benyttes kortbend, eventuell 
bruk må avtales med byggherre 

13.04.3.1 11 grader bend stk 2

13.04.3.2 30 grader bend stk 2

13.04.3.3 45 grader bend stk 2
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13.04.4 UM1.22114132222211000A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Kortbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Vannledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend inklusive alle arbeider med legging og sveising

Kortbend PVC

Det skal fortrinnsvis ikke benyttes kortbend, eventuell 
bruk må avtales med byggherre 

13.04.4.1 11 grader bend stk 2

13.04.4.2 30 grader bend stk 2

13.04.4.3 45 grader bend stk 2
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14 Grøft etter regning

Grøft etter regning

Denne generelle posten gjelder for alle etterfølgende 
grøfteposter i dette kapitlet og bør leses nøye

Dette kapittelet erstatter bruk av grøftetabell. Prisene i 
dette kapittelet skal legges til grunn for all avregning av 
grøfter. Det vil si at meterspris for grøft i dette kapittelet 
skal samsvare med meterspriser oppgitt i anbudets øvrige 
kapitler. 

Det forutsettes at fjellgrøft har skråning 5:1 mens 
løsmassegrøft har skråning 1,5:1 eller brattere.

Prisene i dette kapittelet føres ikke til sum. 

Merk at postene er for grøft med bunnbredd på 1 meter. 
Hver post har underposter med lik mengde løsmasser og 
varierende mengder fjell slik at samtlige dybder og 
varianter i normal grøftetabell er inkludert. 

Det er så egne poster for korreksjonsfaktor ved avvikende 
bunnbredder. Korreksjonsfaktorene benyttes slik at hvis 
en grøft har bunnbredde 0,6 meter skal grøftepris (for 1 
meter) multipliseres med korreksjonsfaktoren oppgitt for 
bunnbredde 0,6.

Posten omfatter følgende:

-FB2 Avtaking av vekstjord
-FD2.1 Graving av grøft
-FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning
-FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprenging
-FH1.5 Sprenging av grøft
-FV5 Vannhåndtering- komplett 0-350 l/min
-FS3.1 Utlegging i grøft
-FM1 Opplasting
-FM2 Transport 
 
Det antas en bunnbredde på omlag 0,6 da rørene i 
hovedsak vil bli liggende på forskjellige nivåer med 
kun spillvannsledningen i bunnen. 

Grøftedybden gjelder fra underkant av 
forsterkningslaget til ny veg og ikke fra topp 
eksisterende terreng. Fjerning av masser til planum 
av ny veg håndteres av andre poster.

Eksisterende masser skal gjenbrukes. Det er 
entreprenørens ansvar at det til enhver tid er 
tilstrekkelig med masser for gjnfylling. Dersom 
entreprenøren ikke tiner, men bruker kraftige 
maskiner til å grave i telen, er det hans ansvar å tine 
massene slik at de kan fylles tilbake, alternativt kan 
han tilføre andre tilsvarende masser. De tilførte 
massene skal da være inkludert. Det er ikke tillat å 
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fylle tilbake frosne masser.   

Postene skal inkludere tilbakekjøring og 
bortkjøring/omkjøring av grøftemasser da de ikke kan 
legges på kanten av grøft. Masser tillates ikke lagret 
på grøftekant og entreprenør må derfor finne egnet 
mellomlagringsplass. Mellomlagringen skal inngå i 
grøftepostene. Postene skal også inkludere 
fundament, omfyllingsmasser, komprimering og 
tilbakefylling til hver rør i grøfta.. Det benyttes 
fraksjon 8-22 eller lignende til fundament og omfylling 
etter VA- miljøblad nr.5. 

Dette er et saneringsprosjekt der ny grøft går langs 
eksisterende VA-anlegg. I dette prosjektet vil deler av 
eksisterende trase inngå i nytt grøftetverrsnitt, men i 
hovedsak skal det etableres en trase på siden av 
eksisterende trase.  Ny grøft vil være dypere enn 
eksisterende grøft. Entreprenøren skal prise inn sine 
ulemper ved å ivareta eksisterende grøftetverrsnitt i 
grøfteposter

Ved fjellgrøfter regnes fjell fra opprinnelig fjellnivå og 
ned. Det vil si at det oppgjøres for fjellgrøft selv om 
deler av grøftetverrsnittet allerede er delvis sprengt ut 
og således fyllt med løsmasser. 

Grøftedybde teller fra 200 mm fra bunn nederste rør. 
Dersom entreprenøren ønsker å undersprenge/ 
undergrave ytterligere for å enklere kunne gjøre sine 
arbeider står han fritt til det, men oppgjøret teller fra 
200 mm under  bunn nedereste rør. Det samme 
gjelder borttkjøring av ekstra masser utover det som 
er med i det teoretiske snittet 

14.2 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Fjellgrøfter -se underposter
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.2.1 Dybde inntil 0/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00
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14.2.2 Dybde inntil 0/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.2.3 Dybde inntil 0/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.2.4 Dybde inntil 0/2 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.2.5 Dybde inntil 0/2,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.2.6 Dybde inntil 0/3 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.2.7 Dybde inntil 0/3,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.2.8 Dybde inntil 0/4 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.2.9 Dybde inntil 0/4,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell -0,5 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.3.1 Dybde inntil 0,5/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.2 Dybde inntil 0,5/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.3 Dybde inntil 0,5/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.4 Dybde inntil 0,5/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.5 Dybde inntil 0,5/2 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.6 Dybde inntil 0,5/2,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.7 Dybde inntil 0,5/3 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.8 Dybde inntil 0,5/3,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.3.9 Dybde inntil 0,5/4 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.4.10 Dybde inntil 0,5/4,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
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Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 1 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.5.1 Dybde inntil 1/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5.2 Dybde inntil 1/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5.3 Dybde inntil 1/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5.4 Dybde inntil 1/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5.5 Dybde inntil 1/2 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5.6 Dybde inntil 1/2,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5.7 Dybde inntil 1/3 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.5.8 Dybde inntil 1/3,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 1,5 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.6.1 Dybde inntil 1,5/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6.2 Dybde inntil 1,5/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6.3 Dybde inntil 1,5/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6.4 Dybde inntil 1,5/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6.5 Dybde inntil 1,5/2 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6.6 Dybde inntil 1,5/2,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6.7 Dybde inntil 1,5/3 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.6.8 Dybde inntil 1,5/3,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00
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14.7 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 2 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.7.1 Dybde inntil 2/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.7.2 Dybde inntil 2/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.7.3 Dybde inntil 2/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.7.4 Dybde inntil 2/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.7.5 Dybde inntil 2/2 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.7.6 Dybde inntil 2/2,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.7.7 Dybde inntil 2/3 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.8 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 2,5 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.8.1 Dybde inntil 2,5/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.8.2 Dybde inntil 2,5/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.8.3 Dybde inntil 2,5/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.8.4 Dybde inntil 2,5/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.8.5 Dybde inntil 2,5/2 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

Tromsø kommune VA 12.03.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 14 Grøft etter regning: 

N:\517\28\5172841\4 Resultatdokumenter\44 Konkurransegrunnlag\Beskrivelse Polarmuseet 2018.ga1

 Prosjekt: 900407 Søndre Tollbodgate VVA-prosjekt Side 14-5 

 Kapittel: 14 Grøft etter regning

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



14.8.6 Dybde inntil 2,5/2,5 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.9 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 3 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.9.1 Dybde inntil 3/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.9.2 Dybde inntil 3/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.9.3 Dybde inntil 3/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.9.4 Dybde inntil 3/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.9.5 Dybde inntil 3/2 m  (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.10 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 3,5 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.10.1 Dybde inntil 3,5/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.10.2 Dybde inntil 3,5/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.10.3 Dybde inntil 3,5/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.10.4 Dybde inntil 3,5/1,5 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.11 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
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Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 4 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.11.1 Dybde inntil 4/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.11.2 Dybde inntil 4/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.11.3 Dybde inntil 4/1 m (løsmasser/fjell) lm 1,00

14.12 FV3.19000
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Generell post først i kapitlet gjelder
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: trase
Formål: Legging av VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/fjell - 4,5 m løsmasse
Restriksjoner: Nei
Bunnbredde: 1.0
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Ihht NS
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: Nei

14.12.1 Dybde inntil 4,5/0 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.12.2 Dybde inntil 4,5/0,5 m(løsmasser/fjell) lm 1,00

14.13 KORREKSJONSFAKTOR FOR VARIERENDE 
BUNNBREDDE

Følgende underposter skal benyttes som 
korreksjonsfaktorer for løpemeterpris for grøft med annen 
bunnbredde enn 1 meter. Det vil si at pris i underposter er 
å regne som faktor som skal multipliseres med 
løpemeterpris for grøft med 1 meters bunnbredde. 

Når grøftene skal gjøres opp skal faktiske dybder, samt 
teoretisk bunnbredde og faktiske grunnforlhold legges til 
grunn. 

Hver bunnbredde gjelder for oppgitt bunnbredde +/- 10 
cm.

Eksempel:
Entreprenør har gravd en grøft med bunnbredde 0,6 m 
med 4 meter løsmasse og 1 meter fjell. 

Post for 4 meter løsmasse og 1 meter fjell er angitt med 
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bunnbredde 1,0 meter. Korreksjonsfaktoren for 
bunnbredde 0,6 meter multipliseres da med angitt pris for 
grøft med bredde 1,0 meter. Sum blir  da løpemeterspris.

 

14.13.1 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 0,6 m lm 1,00

14.13.2 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 0,8 m lm 1,00

14.13.3 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 1 m
"Pris" på denne korreksjonsfaktoren skal alltid være lik 1  

lm 1,00

14.13.4 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 1,2 m lm 1,00

14.13.5 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 1,4 m lm 1,00

14.13.6 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 1,6 m lm 1,00

14.13.7 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 1.8 m lm 1,00

14.13.8 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 2 m lm 1,00

14.13.9 Korreksjonsfaktor for bunnbredde 2.2 m lm 1,00
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