TR-20-06 Kravspesifikasjon

Trysil kommune gnsker & kjgpe prosjekteringstieneste knyttet til rehabilitering av ca. 160 meter
ledningsnett i Krokvegen, samt rehabilitering av ca. 372 meter nytt ledningsnett i Hagebekkvegen.
Tilsammen 532 meter.

Ledningsnettet i Hagebekkvegen/Krokvegen er i darlig stand, det er lagt ca. 1960 — 1970. Dette skal
rehabiliteres, slik at det er i god stand og klarer alle dagens krav til VA — ledningsnett.

Om oppdraget/omfang

Prosjektering rehabilitering av ca.532 meter ledningsnett i Hagebekkvegen og Krokvegen.

Det eksisterende ledningsnettet i Hagebekkvegen (372 m) er gammelt og i darlig stand det er lagt ca.
1960-1970. Vann ledninger er i materialet PVC. Avlgpsledninger er i betong og er felles for spillvann
og overvann. Derfor ma overvann og spillvann separeres. Overvannledninger er i betong.

Det eksisterende ledningsnettet i Krokvegen (160 m) er gammelt og i darlig stand det er lagt ca. 1960-
1970. Vann ledninger er i materialet asbest/sement. Det ma derfor tas spesielle hensyn ved
handtering og levering av dette som spesial avfall. Avigpsledninger er i betong og er felles for
spillvann og overvann. Derfor mé& overvann og spillvann separeres. Overvannledninger er i betong.

Vann/overvann/avlgp skal i Krokvegen skiftes ut fra kum (11694) i Bergevegen og frem til kum (1224) i
Hagebekkvegen. | Hagebekkvegn skal det skiftes ut fra kumgruppe (1231/1400) i Bergevegen og frem
til kumgruppe (1154/1155) i Liavegen.

Det ligger noen lokale overvannsystemer og noen mindre bekkefar i omradet. Disse ma det tas
hensyn til sammen med overvannshandtering for gvrig. Det ma& sees pa ny lgsning for
overvannshandteringen i omradet.

Det er ogs& mye jordkabler i omrédet bade hgyspent/lavspent/tele/fiber og tv.

Trekkergr for kabel skal tas med i hele prosjektets lengde (3x40 og 1stk 110 mm).

Nytt gatelys skal med. Komplett med styring.

Sonevannmalere skal med i alle tilkoblingspunkter til eksisterende ledningsnett. (3 punkter).

Det kan bli aktuelt & palegge abonnenter & skille overvann og avlgp og eventuelt  rehabilitere sine
private ledningsanlegg i forbindelse rehabilitering av kommunalt ledningsnett derfor ma alle private
ledninger finnes og dokumenteres.

Da det i omradet bare eksisterer gammelt og ungyaktig kartverk har man ikke full oversikt over hva
som befinner seg i bakken. Det er derfor ngdvendig med ngyaktig kartlegging av gamle rgrtraseer,

tilkoplinger samt annet som kan ha betydning for prosjekteringen.
| den forbindelse kan Trysil kommune bidra med innmaling av eksisterende anlegg.



Ogsa opprettholdelse av vann og avlgp til abonnentene samt drift av overfgringsledninger er i
anleggsperioden av starste viktighet.
Ogsa trafikkavvikling er av stor viktighet.

Alle kabeletater m& kontaktes for eventuelt samarbeide.

Omfang:

Trysil kommune gnsker tiloud pa komplett prosjektering av rehabilitering og bygging av ledningsnettet,
som angitt over. Det vil si komplette beskrivelser for rehabiliteringsarbeidet.

Vi gnsker ogsa at valgte konsulentfirma bistar i byggefasen med hjelp til prosjektledelse og
byggeledelse.

Fremdrift:

Det ma paregnes en god del feltarbeid da det er stor usikkerhet av hva som befinner seg i bakken.
Prosjektering ma veere ferdigstilt 30.8.2020 slik at forventede kostnader kan legges inn i Trysil
kommunes gkonomiplan for 2021.

Kartutsnitt vedlagt: 1. Kartutsnitt med oversikt
2. Kartutsnitt med eksisterende ledningsnett



