
00.1 Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell 
beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker 
R761 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard 
beskrivelsestekster for bruer og kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i 
tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved 
uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran 
bestemmelsene i standard beskrivelse.

Øvre Eiker kommune Side 1
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess :  

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



1
006

Krekling bru
Forberedende tiltak og generelle kostnader

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 1 : 

Øvre Eiker kommune Side 2
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 1:  Forberedende tiltak og generelle kostnader

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



11
006

ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 1 : 

Øvre Eiker kommune D1-3
Kapittel C2 . Beskrivelse Krekling

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 14.04.2020

Hovedprosess 1:  Forberedende tiltak og generelle kostnader

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



11.2
006

Krekling bru
Stikking og maskinstyring

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende 
fastmerker/polygonpunkter av høyder, koordinater og 
senterlinjer for alle angitte arbeider. 
Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre 
en utførelse i overenstemmelse med de høyde- og 
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i 
beskrivelsen og på tegninger.

x) Kostnaden angis som rund sum.

RS

11.3
006

Krekling bru
Innmåling

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og 
beregning av mengder for de arbeider som angis med 
enhetspriser.

Oppmålingsrapporter utarbeides av tilbyder og godkjennes av 
byggherrens representant etter hvert som arbeidene skrider 
fram.

x) Kostnad angis som rund sum.
RS

11.4
006

Krekling bru
Teknisk kontroll

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) I tillegg til entreprenørens generelle kontroll omfatter denne 
prosessen også kontroller som angitt under de enkelte 
prosesser, samt entreprenørens egenkontroll i samsvar med 
kapittel C.

x) Kostnad angis som rund sum. RS

11.5
006

Krekling bru
Sluttdokumentasjon

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter all utarbeidelse og overlevering av all 
dokumentasjon som skal inmngå i byggherrens FDV - 
dokumentasjon.

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 1 : 

Øvre Eiker kommune Side 4
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 1:  Forberedende tiltak og generelle kostnader

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



c) Det stilles følgende krav til dokumentasjonen:

Det skal leveres komplett vedlikeholdsinstruksjon, 
typebetegnelser og detaljtegninger for alt levert materiell. 

For alle produkter benyttet skal det leveres standard 
produktblad med angivelse av relevante data.

Oversikt over eventuelle spesielle garantier og 
materialsertifikater skal vedlegges.

All dokumentasjons skal foreligge komplett senest ved 
overtakelsesforetning. 

x) Kostnad angis som rund sum.
RS

12
006

Krekling bru
RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
006

Krekling bru
Rigg og midlertidige bygninger

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Riggplass ordnes av entreprenøren.Byggherren har ikke 
sørget for leie, ervervelse eller offentlige tillatelser for annen 
grunn. Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk 
av elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, installasjoner 
og anlegget for øvrig inngår i prosessen.

Her medtas videre alle omkostninger til rigg, stillas og 
skjerming som ikke er medtatt under de enkelte prosesser.

c) Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er ferdigstilt 
og arealer istandsettes til samme stand som før 
byggearbeidene startet.

x) Kostnad angis som rund sum. RS

14
006

Krekling bru
MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 1 : 

Øvre Eiker kommune Side 5
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 1:  Forberedende tiltak og generelle kostnader

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



14.1
006

Krekling bru
Trafikkulemper

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Kostnad angis som rund sum. RS

14.4
006

Krekling bru
Oppmerking og signaler

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Det skal skiltes med stengt bru fra nærmeste kryss fra begge 
sider. Omkjøring skiltes. Endelig skiltplan utarbeides og 
oversendes byggherre for godkjenning.

x) Kostnaden angis som rund sum. RS

14.6
006

Krekling bru
Sikringstiltak

14.61
006

Krekling bru
Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Alle arbeider i prosjektperioden skal koordineres med Bane 
Nors representanter for banestrekningen. Det skal til en hver 
tid under byggeperioden være en Lokal sikkerhetsvakt, samt 
en leder EL-sikkerhet til stede.

Prosessen omfatter alle kostnader med sikring i forbindelse 
med arbeider ved/over jernbanen samt kostnader til 
sikringsmann/menn i forbindelse med byggearbeider.

Overnevnte kostnader henger sammen med tilbyders 
dyktighet til en rasjonell kort byggeperiode med tilsvarende 
mindre behov/varighet for sikring.

Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med BaneNors regelverk for 
arbeider i og ved jerbanelinje og kjørekabel, og sørge for at 
mannskapet som benyttes har de nødvendige tillatelser til å 
utføre arbeidene i forhold til dette.

Alle eksterne som utfører arbeider på BaneNors grunn må 
gjennomføre et obligatorisk kurs med varighet av cirka 2 
timer før arbeidene kan påbegynnes. Tilbyder som får 
kontrakten på oppdraget, skal sørge for at personell som skal 
medvirke gjennomfører dette kurset før byggestart dersom 
de ikke allerede har gjennomført dette.

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 1 : 

Øvre Eiker kommune Side 6
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 1:  Forberedende tiltak og generelle kostnader

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



x)  Kostnaden angis som rundsum RS

15
006

Krekling bru
RIVING OG FJERNING

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter riving og deponering av eksisterende  
beskyttelsesskjerm og flettverk over jernbanen.

x) Kostnad oppgis som rund sum: Enhet: RS RS

Sum denne side: 

Sum Hovedprosess 1, Overføres til prisskjema : 

Øvre Eiker kommune Side 7
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 1:  Forberedende tiltak og generelle kostnader

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



2
006

Krekling bru
Sprengning og masseflytting

21
006

Krekling bru
VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK

21.2
006

Krekling bru
Vegetasjonsrydding

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder skånsom vegetasjonsrydding og hogst. 
Prosessen inkluderer behandling og bortkjøring av, røtter, 
buskas, hogstavfall m.m som blir berørt av tiltakene.

c) Trær som skal felles i forbindelse med oppdraget skal 
merkes med merkebånd og godkjennes av byggherre før 
felling utføres. Eventuelt større trær som kan komme i 
konflikt med jernbane eller kjøreledning må hensyntas 
spesielt, og før felling skal dette godkjennes av 
representanter fra BaneNor.

x) Kostnadene angis som rundsum. RS

21.3
006

Krekling bru
Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder arealer rundt landkar mot sør. I forbindelse 
med fjerning av kratt og begroing her, fjernes 
vegetasjonsdekke og jord langs bakken i samme område. 

c) Masser kjøres til godkjent mottak.

x) Kostnadene angis prosjektert fast volum m3 20

Sum denne side: 

Sum Hovedprosess 2, Overføres til prisskjema : 

Øvre Eiker kommune Side 8
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 2:  Sprengning og masseflytting

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



6 Vegdekke

63
006

Krekling bru
RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV 
FASTE DEKKER

63.1
006

Krekling bru
Riving og skjæring av faste dekker

63.11
006

Krekling bru
Riving av faste dekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter riving og fjerning av fast vegdekke av asfalt ca. 10 
meter inn på landsider, antatt tykkelse eksisterende asfalt 
ca.70mm. 

x) Kostnad angis som kvadratmeter. Enhet: m². m2 80

63.12
006

Krekling bru
Skjæring av faste dekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter skjæring av faste dekker i antatt tykkelse ca. 70mm. 

c) Det skal skjæres først et snitt 10 meter inn på landsidene, 
målt fra brufuge. Det skjæres gjennom slitelag og bindlag, så 
et snitt gjennom slitelag ned til bindlag 11 meter fra brufuge. 
Slitelaget mellom de to skjæresnittene fjernes. Dette for å 
utkile mot eksisterende asfalt. 

x) Mengden måles som lengde kutt. Enhet: m m 20

65
006

Krekling bru
ASFALTDEKKER

65.1
006

Krekling bru
Asfaltdekker bindlag

65.11
006

Krekling bru
Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell Beskrivelse ***

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 6 : 

Øvre Eiker kommune Side 9
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 6:  Vegdekke

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bindlag av 
Agb11 i 30mm tykkelse på begge landsider.

Skjøt mot eksisterende asfalt skal inngå i prosessen.

x) Mengden angis som m². m2 80

65.2
006

Krekling bru
Asfaltdekker slitelag

65.21
006

Krekling bru
Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av slitelag av 
Agb11 i 40mm tykkelse på brudekke og landkar.
Skjøt mot eksisterende asfalt skal inngå i prosessen.

x) Mengden angis som m². m2 195

65.4
006

Krekling bru
Klebing av asfaltdekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Mengden angis som m². m2 195

Sum denne side: 

Sum Hovedprosess 6, Overføres til prisskjema : 

Øvre Eiker kommune Side 10
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 6:  Vegdekke

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



7
006

Krekling bru
Vegutstyr og miljøtiltak

74
006

Krekling bru
GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER

74.2
006

Krekling bru
Justering av steinfyllingsskråninger

74.22
006

Krekling bru
Ordnet steinfylling

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder levering og utlegging av stein ved areal 
rundt landkar mot sør. 

Prosessen skal også inkludere utlegging av geotekstil/duk 
under ny steinfylling for å hindre oppvekst av kratt og 
begroing. 

Området skal forberedes som angitt i prosess 2.

b) Det skal benyttes knust stein av type kult, 20-120 mm. 
Tykkelse kultlag 0,5 meter.

Geoduk leveres i bruksklasse 3.

c) Steinen anbringes og legges skånsomt slik at det unngås 
utglidninger mot jernbanelinje. Steinene ordnes slik at de 
ligger stabilt. m2 35

Sum denne side: 

Sum Hovedprosess 7, Overføres til prisskjema : 

Øvre Eiker kommune Side 11
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 7:  Vegutstyr og miljøtiltak

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



8
006

Krekling bru
Bruer og kaier

87
006

Krekling bru
BRUBELEGNING, UTSTYR OG SPESIALARBEIDER

87.1
006

Krekling bru
Fuktisolering, membran, fugeterskler og rissanvisende fuger

87.13
006

Krekling bru
Full fuktisolering type A3

87.134
006

Krekling bru
Fuktisolering type A3-4 med C60BP2 og Topeka 4S

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter fuktisolering av brudekke før legging av 
asfalt. Rengjøring av brudekke før fuktisolering skal inngå i 
prosessen. 

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 m2 115

87.15
006

Krekling bru
Tilslutninger

87.152
006

Krekling bru
Tilslutning mellom fuktisolering/slitelag og kantdrager/
føringskant/betongrekkverk

87.1522
006

Krekling bru
Belegningsklasse A3 Full fuktisolering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter tilslutning mellom fuktisolering/slitelag og 
kantdrager/føringskant over bru.

x) Mengden måles som lengde tilslutning. Enhet: m m 75

87.153
006

Krekling bru
Avslutning av fuktisolering i bruender og tilslutning mot 
fuger

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 8 : 

Øvre Eiker kommune Side 12
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



87.1533
006

Krekling bru
Tilslutning ved fugeterskler/fugekonstruksjoner

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter tilslutning ved fugekonstruksjoner i 
begge bruender.

x) Mengden måles som lengde tilslutning. Enhet: m m 8

87.2
006

Krekling bru
Rekkverk

87.26
006

Krekling bru
Beskyttelsesskjerm over jernbane og støyskjermer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering og montering av beskyttelsesskjerm, type 
Oppland stål eller tilsvarende. Se vedlagte tegning.

Mengder:
Plate med hull, dagens flettverk 60 m².
Plate uten hull 70 m².

x) Kostnad angis som kvadratmeter. Enhet: m². m2 130

88
006

Krekling bru
INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

88.2
006

Krekling bru
Vedlikehold, beskyttelse og reparasjon av betong

88.21
006

Krekling bru
Spesielle riggforhold

*** Spesiell Beskrivelse ***

88.211
006

Krekling bru
Stillaser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Alle kostnader for skjerming og oppsamling av avfall i 
forbindelse med mekanisk reparasjon medtas i prosess 
88.311.

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 8 : 

Øvre Eiker kommune Side 13
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



88.212
006

Krekling bru
Tildekking og skjerming ved arbeider over vann og terreng

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Alle kostnader for skjerming og oppsamling av avfall i 
forbindelse med mekanisk reparasjon medtas i prosess 
88.312.

88.22
006

Krekling bru
Mekanisk reparasjon

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr i 
forbindelse med mekanisk reparasjon av punktskader på 
betong. Alle områder med løs og delaminert betong skal 
utbedres. Omfatter videre alle materialer, arbeider og utstyr 
for oppsamling av alt avfall i forbindelse med arbeidene. 
Levering og deponering av spesialavfall til godkjent deponi 
inngår også.

b) Reparasjonsmørtelen må ha tilnærmet samme mekaniske 
egenskaper som eksisterende betong. Er betongkvaliteten 
ekstra dårlig, må man vurdere egenskapene til 
reparasjonsmørtelen spesielt.

c) Arbeidet gjennomføres som beskrevet i prosessteksten.

x) Enhet: liter dm3 500

88.27
006

Krekling bru
Forbehandling og overflatebehandling av betong

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for 
overflatebehandling av kantdrager med et diffusjonsåpent 
belegg. Omfatter område fra ytterkant av hovedbjelkene, 
rundt dekkekanten og inn over føringskanten.

b) Cem-Elastic eller tilsvarende.

x) Enhet: m² m2 130

88.3
006

Krekling bru
Stål- og aluminiumsarbeider

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 8 : 

Øvre Eiker kommune Side 14
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



88.31
006

Krekling bru
Stillaser og skjerming

88.311
006

Krekling bru
Stillaser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter komplett leveranse av stillas og annet tilkomstutstyr 
som påkrevd for å utføre arbeidene med overflatebehandling 
av stål på en betryggende måte. Prosess 88.211 medtas 
også her.

c) I tillegg til bestemmelser som følger av den generelle 
beskrivelsen, skal det medtas ulemper som måtte tilkomme 
som følge av nærhet til jernbanen.Løsningene må hensynta 
drift av jernbane og kjørekabel.

x) Prisen angis som rundsum RS

88.312
006

Krekling bru
Skjerming

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Skjerming, tildekking og oppsamling av avfall fra 
arbeidene med korrosjonsbeskyttelse, samt eventuell 
oppvarming og kondisjonering nødvendig i forbindelse med 
dette. Prosess 88.212 medtas også her.

b) Skjerming skal utføres slik at arbeidene kan utføres på 
tilfredsstillende måte, fortrinnsvis slik at konstruksjonen blir 
helt innbygget. 

c) I tillegg til bestemmelser som følger av den generelle 
beskrivelsen, skal det medtas ulemper som måtte tilkomme 
som følge av nærhet til jernbanen.Løsningene må hensynta 
drift av jernbane og kjørekabel.

x) Kostnaden angis som rund sum RS

88.37
006

Krekling bru
Overflatebehandling av stål

*** Spesiell Beskrivelse ***

a-d) Følgende malingssystem er basert på vedlikeholdssystem 1 i 
hht. R762 prosesskode 2. 

Prosessen inkluderer rengjøring - forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av hovedbjelker, pilarer og rekkverk.

 
Inkluderer også alle materialer, arbeider og utstyr for 

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 8 : 

Øvre Eiker kommune Side 15
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



oppsamling av alt avfall i forbindelse med rengjøring - 
forbehandling og påføring av korrosjonsbeskyttelse. 
Levering og deponering av avfall - spesialavfall på godkjent 
deponi inngår også.

Følgende system benyttes:

1) Vask og avfetting.

2) Blåserensing til Standard Sa 2 ½ på alle områder. 

3) Påføring 40-75 µm tørrfilmtykkelse sinkrik epoksy primer 
på alt blåserenset areal.

4) Påføring av min. 125 µm tørrfilmtykkelse epoksy mastik 
på areal påført 40-75 µm tørrfilmtykkelse sinkrik epoksy 
primer.

5) Påføring av 60-100 µm tørrfilmtykkelse polyuretan eller 
polyuretan-akryl på alt areal.

Påføring av malingsbelegg skal ikke utføres dersom relativ 
luftfuktighet overstiger 80 %.

Arbeidet må utføres slik at rensede flater ikke blir utsatt for 
forurensninger. Hvis rensede flater er eksponert over lengre 
tid slik at overflaten ikke lenger tilfredsstiller de oppsatte krav, 
må flatene renses på ny uten kostnader for byggherren.

Entreprenøren skal rapportere til byggherrens representant 
før oppstart av ny deloperasjon. Kontrollør for byggherren 
skal gis mulighet til å kontrollere og godkjenne arbeidet før 
neste arbeidsoperasjon starter.

Malingsleverandøren anbefalinger vedrørende valgte produkt 
skal følges.

Ved start av hvert skift og to ganger pr. skift skal 
entreprenøren som minimum føre følgende opplysninger i 
ferdig utarbeidede skjemaer i daglig logg: Lokalitet, 
værforhold, luftfuktighet, ståltemperatur, lufttemperatur, 
duggpunkt, spesifisert aktivitet, eventuell produkttype, 
arbeidsmetode, våt og tørr filmtykkelse, tørketider, 
produksjonsnummer, produktnavn samt detaljer vedrørende 
visuell kontroll, målinger og utførte tiltak.

All kontroll så som visuell kontroll, kontroll av renhet og 
beleggtykkelse og heft skal utføres av entreprenøren i det 
omfang som er beskrevet i prosess 88.48. Dette gjelder også 
målinger av kloridmengde på overflaten før påføring av 
malingsbelegg, maksimum 20 mg/m2. 

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 8 : 

Øvre Eiker kommune Side 16
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



88.372
006

Krekling bru
Vask og avfetting

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen inkluderer alle materialer, arbeider og utstyr for 
vask og avfetting.

b) Som vask og avfettingsmiddel benyttes det/de produkt(er) 
som malingsleverandøren beskriver. 

c) Vask og avfettingsmiddel påføres systematisk på alle flater. 
All smuss skal fjernes. Etter vask høytrykkspyles alle flater 
ovenfra og ned for å fjerne alle rester av smuss og 
vaskemiddel, samt for å løse opp og fjerne salter i overflaten. 
Det brukes varmt vann 60 - 80 0 Celsius og et trykk på 150 - 
160 bar. 

d-e) Overflatens renhet skal kontrolleres i henhold til beskrivelse 
       gitt i ISO 8502-6 (Bresle-metoden). Mengder salter
       skal være mindre enn  20 mg/m2. Det utføres kontroller på 
       steder som er vanskelig tilgjengelig og hvor saltansamlinger 
       kan forventes.

 x)  Mengde måles m² stålflate. m2 230

88.375
006

Krekling bru
Blåserensing

88.3751
006

Krekling bru
Blåserensing til Sa 2,5

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Prosessen inkluderer alle materialer, arbeider og utstyr for
       rensing av ståloverflaten med blåserensing til renhetsgrad Sa
       2,5. 

b) For krav til blåsemiddel vises det til prosess 88.375 og den 
spesielle beskrivelsen dersom det er aktuelt. 

c)    Kraftige rustutslag skal være fjernet med rustbanking før 
       blåserensingen.
       Planlegging av arbeidet må gjøres slik at rensede flater ikke
       utsettes for forurensing. Hvis rensede flater er eksponert 
       over lengre tid, må flatene renses på ny. 

Kompressor skal være utstyrt med olje og vannutskiller.

 x)    Mengde måles som antall m2 som skal overflatebehandles. m2 230

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 8 : 

Øvre Eiker kommune Side 17
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



88.377
006

Krekling bru
Påføring av maling/organiske belegg

88.3771
006

Krekling bru
Sinkrik epoksy primer i henhold til NORSOK M-501, 
System no. 1

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Nødvendig stripecoating og påføring av et lag sinkrik epoksy 
primer inngår i prosessen. 

b)    Det skal benyttes sinkrik epoksy primer.

c)    Tørrfilmtykkelse skal være 40-75 µm.

 x)  Mengde måles som antall m2 som skal overflatebehandles. m2 230

88.3775
006

Krekling bru
Epoksy mastik

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)   Nødvendig stripecoating og påføring av min. 125 µm 
epoksy mastik inngår i prosessen. Gjelder flate påført 
40-75 µm tørrfilmtykkelse sinkrik epoksy primer.

b)   Det skal benyttes epoksy mastik.

c)   Tørrfilmtykkelse skal være min. 125 µm.

 x)  Mengde måles som antall m2 som skal 
overflatebehandles. m2 230

88.3776
006

Krekling bru
Polyuretan/polyuretan-akryl

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)   Nødvendig stripecoating og påføring av et lag dekkstrøk 
     polyuretan eller polyuretan-akryl inngår i prosessen. 

Gjelder flate påført min. 125 µm tørrfilmtykkelse epoksy 
mastik.

b)  Det skal benyttes polyuretan eller polyuretan akryl. RAL-
farge avtales med byggherren før arbeidene igangsettes.

c)   Tørrfilmtykkelse skal være 60-100 µm.

 x) Mengde måles som antall m2 som skal 
overflatebehandles. m2 230

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 8 : 

Øvre Eiker kommune Side 18
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



88.6
006

Krekling bru
Utstyr

88.63
006

Krekling bru
Vedlikehold av fugekonstruksjoner

88.631
006

Krekling bru
Fugeutskifting

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen gjelder etablering av 2 stk. nye fuge ved landkar 
akse1 og 5, og skal inkludere alle momenter nødvendig for 
installasjonen. 

Mengder:
4 x L 70x70x9, total lengde 12m, 115kg
2 x stålplate  200x10, total lengde 6m, 95kg
60 stk. forsenkende skruer
Pigging/gjenstøping betong, 120 liter

For flere detaljer, se tegning 20006-01.

x) Enhet: RS m 6

Sum denne side: 

Sum Hovedprosess 8, Overføres til prisskjema : 

Øvre Eiker kommune Side 19
Konkurransegrunnlag

C.2. Teknisk beskrivelse  Utskriftsdato 14.04.2020

Hovedprosess 8:  Bruer og kaier

Krekling bru

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



Kapittel C2 . Beskrivelse Krekling

INNHOLDSFORTEGNELSE

Krekling bru

Øvre Eiker kommune Side I-1 

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

14.04.2020

1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 2 ..................................................................................

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 3 ..................................................................

11.2 Stikking og maskinstyring 4 .......................................................................................................

11.3 Innmåling 4 ...................................................................................................................................

11.4 Teknisk kontroll 4 ........................................................................................................................

11.5 Sluttdokumentasjon 4 .................................................................................................................

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 5 ...............................

12.1 Rigg og midlertidige bygninger 5 ..............................................................................................

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING 5 .............................................................................

14.1 Trafikkulemper 6 ..........................................................................................................................

14.4 Oppmerking og signaler 6 ..........................................................................................................

14.6 Sikringstiltak 6 .............................................................................................................................

14.61 Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk 6 .......................................................................

15 RIVING OG FJERNING 7 .......................................................................................................

2 Sprengning og masseflytting 8 .........................................................................................................

21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 8 .......................................................................

21.2 Vegetasjonsrydding 8 .................................................................................................................

21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord 8 ............................................................................

6 Vegdekke ......................................................................................................................................

63 RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE DEKKER 9 ....................

63.1 Riving og skjæring av faste dekker 9 ........................................................................................

63.11 Riving av faste dekker 9 .........................................................................................................

63.12 Skjæring av faste dekker 9 .....................................................................................................

65 ASFALTDEKKER 9 ................................................................................................................

65.1 Asfaltdekker bindlag 9 ................................................................................................................

65.11 Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb) 9 ......................................................................................

65.2 Asfaltdekker slitelag 10 .................................................................................................................

65.21 Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb) 10 ......................................................................................

65.4 Klebing av asfaltdekker 10 ............................................................................................................

7 Vegutstyr og miljøtiltak 11 ................................................................................................................

74 GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER 11 ..............................................................................

74.2 Justering av steinfyllingsskråninger 11 ......................................................................................

74.22 Ordnet steinfylling 11 ................................................................................................................

8 Bruer og kaier 12 ...............................................................................................................................

87 BRUBELEGNING, UTSTYR OG SPESIALARBEIDER 12 ....................................................

87.1 Fuktisolering, membran, fugeterskler og rissanvisende fuger 12 ............................................

87.13 Full fuktisolering type A3 12 .....................................................................................................



Kapittel C2 . Beskrivelse Krekling

INNHOLDSFORTEGNELSE

Krekling bru

Øvre Eiker kommune Side I-2 

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

14.04.2020

87.134 Fuktisolering type A3-4 med C60BP2 og Topeka 4S 12 ..................................................

87.15 Tilslutninger 12 .........................................................................................................................

87.152 Tilslutning mellom fuktisolering/slitelag og kantdrager/føringskant/betongrekkverk 12 ...

87.1522 Belegningsklasse A3 Full fuktisolering 12 .................................................................

87.153 Avslutning av fuktisolering i bruender og tilslutning mot fuger 12 .....................................

87.1533 Tilslutning ved fugeterskler/fugekonstruksjoner 13 ...................................................

87.2 Rekkverk 13 ....................................................................................................................................

87.26 Beskyttelsesskjerm over jernbane og støyskjermer 13 ............................................................

88 INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD 13 ....................................................................................

88.2 Vedlikehold, beskyttelse og reparasjon av betong 13 ...............................................................

88.21 Spesielle riggforhold 13 ............................................................................................................

88.211 Stillaser 13 ........................................................................................................................

88.212 Tildekking og skjerming ved arbeider over vann og terreng 14 ........................................

88.22 Mekanisk reparasjon 14 ...........................................................................................................

88.27 Forbehandling og overflatebehandling av betong 14 ...............................................................

88.3 Stål- og aluminiumsarbeider 14 ...................................................................................................

88.31 Stillaser og skjerming 15 ..........................................................................................................

88.311 Stillaser 15 ........................................................................................................................

88.312 Skjerming 15 .....................................................................................................................

88.37 Overflatebehandling av stål 15 .................................................................................................

88.372 Vask og avfetting 17 .........................................................................................................

88.375 Blåserensing 17 ................................................................................................................

88.3751 Blåserensing til Sa 2,5 17 ..........................................................................................

88.377 Påføring av maling/organiske belegg 18 ..........................................................................

88.3771 Sinkrik epoksy primer i henhold til NORSOK M-501, System no. 1 18 .....................

88.3775 Epoksy mastik 18 ......................................................................................................

88.3776 Polyuretan/polyuretan-akryl 18 ..................................................................................

88.6 Utstyr 19 .........................................................................................................................................

88.63 Vedlikehold av fugekonstruksjoner 19 .....................................................................................

88.631 Fugeutskifting 19 ..............................................................................................................


