) EQS 037-2020 Rammeavtale arkitekttjenester Bilag 1
Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon
1 Orientering

1.1 Generelt

Bergen kommune ved etat for bygg og eiendom (EBE) gnsker a innga rammeavtale for
arkitekttjenester.

EBE er en av Vestlandets starste bygg- og eiendomsforvaltere med rundt én million
kvadratmeter bygningsmasse. Etaten er ogsa kommunens grunneier og forvalter cirka 5000
ubebygde eiendommer.

EBE har drift- og vedlikeholdsansvaret for kommunes eiendommer innenfor blant annet
skoler, barnehager, idrettsbygg, sykehjem og administrasjons- og havnebygg.

Visjonen for Etat for bygg og eiendom er: Vare eiendommer skal gjere byen stolt.

For mer informasjon om EBE, se vare nettsider:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom

1.2 Oppdragstype generelt

Formalet med anskaffelsen er & innga rammeavtale med en leverandgr av tjenester innen
arkitektfagene arkitekt (ARK), landskapsarkitekt (LARK) og interigrarkitekt (IARK).
Avtalen skal dekke behovet for arkitekttjenestene i forbindelse med ordinart
drift/vedlikehold og mindre investeringsprosjekt. Prosjektene kan veere utfordrende og skal
tilpasses ulike krav og forventninger, samt at deler av bygningsmassen er av antikvarisk art.

De fleste av etatens oppgaver er mindre rehabiliteringsprosjekt i forbindelse med drift og
vedlikehold, men etaten har ogsa i gkende grad behov for radgivingen i forbindelse med
starre investeringsprosjekt der entreprisekostnad varierer fra 10 — 25 mill. Arkitekt ma
forvente oppdrag fra enkle rad/veiledning til starre komplekse prosjekteringsoppdrag som
omfatter rehabilitering og tilbygg.

Eksempler pa oppdrag:

e En barnehage har behov for a gke antall barnehageplasser innenfor gjeldene
regelverk. | den forbindelse kan oppdragsgiver gnske en kartlegging av de
arkitektoniske kvaliteter og potensiale for bade bygningskroppen og uteomradet.
Resultatet vil veere en analyserapport og skisser for lgsning. Det kan vare sma
endringer, eller pabygg ut fra behov.

e Det skal skiftes ventilasjonsanlegg i et bygg. | den forbindelse ma det vurderes
plassering av nytt eller utvidelse av teknisk rom, fasadeendring for innkast og avkast
og byggesgknad. Arkitekt ma samarbeide med oppdragsgivers avtalepartner for Rl
fag.


https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/dynamic/00258/270116_logo2_258015s.jpg
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom

E@S 037-2020 Rammeavtale arkitekttjenester
Bilag 1

e Uteomradet i en barnehage er tydelig preget av slitasje, problem med overvann og
darlige planlgsning. Det skal prosjekteres nytt uteomrade med fokus pa god
utnyttelse, utfordringer for ulike aldersgrupper og man skal ta hensyn til gnske om &
benytte minst mulig plast og gummibelegg.

e Oppdragsgiver kan ha behov for & tenke hgyt sammen med en arkitekt i forbindelse
med mulige lgsninger ute pa et bygg eller uteomrade.

e Det er flere formalsbygg som ikke er i henhold til universell utforming, og det vil
kunne komme oppdrag i forbindelse med utarbeidelse av lgsninger som innfri krav til
Uu.

Samtidig med rammeavtale for arkitekttjenester, skal det inngas rammeavtale for radgivende
ingenigrtjenester (R1). Konkurransene lyses ut samtidig som separate kontrakter, men etatens
oppdrag Vil krevere et tett samarbeid mellom leverandgrene pa de to kontaktene. Sa
arkitektene ma forvente a samarbeide med oppdragsgivers leverandgr for RI. Se ogsa punkt
2.5 Grensesnitt avtale Rl og ARK lengre nede i dokument, samt bilag 3A
Kontraktbestemmelser for det enkelte avrop

1.3 Retningslinjer og krav

EBE har som mal a drifte og vedlikeholde vare eiendommer pa en god mate, tilpasset de krav
og forventninger som er politisk vedtatt, eksempelvis Skolebruksplanen 2016-2030,
Barnehagebruksplanen 2016-20130, Kulturstrategi 2015-2025, Idrettsplanen 2017-2027,
Omsorg med kunnskap 2016-2030, Klima og miljeplan 2017-2020.

Videre har EBE utarbeidet en dokumentserie med retningslinjer og krav for a sikre gode
lgsninger for energibruk, miljgkvaliteter, drift og vedlikehold i bygg som etaten forvalter.
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom/11669

Dokumentserien «Retningslinjer og krav» viser hvilke standardkrav som stilles til leveranser
i alle byggeprosjekter. Det er alltid siste utgave som skal legges til grunn, og dette ma
rammeavtaleleverandgr ta hgyde for i avtaleperioden.

Bergen kommune har ogsa utarbeidet Arkitektur +, Arkitektur- og byformingsstrategi for
Bergen som er vedtatt av bystyret og vil veere gjeldende for alle prosjekter i Bergen
kommune:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byarkitekten/11708/article-
162339

All radgivning og prosjektering som gjennomfares i kontraktsperioden skal veere i samsvar
med gjeldende lover, forskrifter og normer, herunder serlig: Plan- og bygningsloven
m/Forskrifter.

2 Beskrivelse

2.1 Ytelser og fag som skal tilbys med fast timepris
o Arkitekt (ARK)
e Landskapsarkitekt (LARK)
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e Interigrarkitekt (IARK)
e Ansvarlig sgker (SOK)
e Prosjekteringsgruppeleder (PGL)

Listen er ikke uttemmende, alle oppdrag som naturlig herer til fagomradet er omfattet.

Leverandgr ma kunne tilby alle fag, enten med egne ressurser eller ved & tilknytte seg
underleverandar.

2.2 Generelle krav til arkitektfagene

Det forutsettes at de prosjekterende har ngdvendig utdannelse og kompetanse innen sitt fag,
samt oppdaterer seg og felger utviklingen innen sitt fag. Det forutsettes videre at de
prosjekterende har kompetanse til & utarbeide beskrivelser for ulike entrepriseformer, som
detaljprosjektering til utfarelsesentrepriser og funksjonsbeskrivelser til totalentrepriser.

Leverandgren skal stille til radighet personell med den kompetanse som er ngdvendig for a
utfare ytelsene i samsvar med kontrakten og god faglig standard og innenfor de fastsatte
tidsfrister og gkonomiske rammer.

Oppdrag skal utfgres pa en mest mulig rasjonell mate ved at hver faggruppe ikke bemannes
med flere personressurser enn ngdvendig.

Alle parter skal tenke helhetlig for a fa gjennomfart prosjektet innenfor de gitte rammer for
tid, kostnad og kvalitet.

Arkitekt er ansvarlig for at alle relevante lover og forskrifter som er aktuell for
prosjekteringen av det aktuelle prosjekt er oppfylt. Arkitekt skal utarbeide materiell i samsvar
med Bergen kommune sine retningslinjer og krav. Arkitekt skal utarbeide kostnadskalkyle
for egne fag, og for utfgrelsen av prosjektet. Delta i ulike faser i byggeprosjekter, fra
skisseprosjekt til ferdigstillelse og prgvedrift, samt prisinnhenting, evaluering og
kontrahering.

Arkitekt skal ved ombygging og/eller der nybygg inngar direkte i samspill med eksisterende
bygningsmasse, foreta registrering/kartlegging av eksisterende bygningsmasse i
bergringssonen mellom nytt og gammelt for & unnga overraskelser.

Det legges stor vekt pa god samhandling mellom de ulike fagomradene. Partene skal
samarbeide lojalt under gjennomfaringen. Det legges stor vekt pa informasjonsflyt mellom
byggherre, arkitektfagene og radgiver.

Kvalitetssikring av arbeidet er en viktig faktor ved gjennomfgringen av prosjekter.
Oppdragsgiver vil ha en samarbeidspartner for a se pa potensiale i eiendommen vare. Det er

viktig at man ser det enkelte tiltaket i sammenheng med hele eiendom og hvilket behov som
skal dekkes.
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Det henvises ogsa til Arkitektbedriftenes arkitektfaglige ytelsesbeskrivelse AY10,
https://www.ay10.no/ay10?tid=1830180.

Ytelser ma imidlertid alltid tilpasses og avtales oppdraget. Denne ytelsesheskrivelsen sgker
derfor a gi oppdragsgivere og radgivere et felles utgangspunkt for de tilpassede ytelsene.

2.3 Dokumentasjon
Det skal utarbeides en FDV dokumentasjon i alle oppdrag.

All FDV-dokumentasjon skal leveres pa norsk. All tilleggsdokumentasjon skal leveres
elektronisk i sgkbart html eller pdf format tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av
autorisert person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet ma falge en logisk og
tabellarisk oppbygging.

I tillegg skal EBE sine retningslinjer og krav for FDV falges.

2.4 Grensesnitt mot rammeavtale for Radgivende Ingenigrtjenester

Parallelt med arkitektavtalen skal det inngas rammeavtale for RI tjenester. Det vil dermed bli
et grensesnitt mellom avtalene som krever et tett og godt samarbeid bade avtalepartene seg i
mellom, og mellom avtaleparter og oppdragsgiver.

Funksjonen som ansvarlig sgker (SZK) vil i hovedsak legges til rammeavtale for
arkitekttjenester for alle sgknadspliktige oppdrag.

Leverandgr ma forvente a bli tiltransportert til leverandgr for rammeavtale RI tjenester, og
ma kunne regne med & fa samme leverandgr tiltransporter i et annet oppdrag. All tiltransport
reguleres iht. NS 8401 og bilag 3A Kontraktbestemmelser for det enkelte avrop.

Hvis ikke oppdragsgiver bestiller tiltransport vil det vere opp til oppdragsgiver & koordinere
levering mellom arkitekttjenestene og RI.

Oppdragsgiver skal sgke a benytte rammeavtalene pa en hensiktsmessige mate, men hvis
leverandgr mener bestilling er feil skal leverandgr melde dette tilbake til bestiller.

Leverandgr vil ha mulighet til & gjere avsjekk med egne radgivere hvis arbeidet er av en
mindre art, og det vil veere uhensiktsmessig a kontakte oppdragsgivers leverander av RI-
tjenester.

2.5 Bestilling

Ordinare oppdrag vil bli bestilt av oppdragsgiver, som avrop pa rammeavtale innen normal
arbeidstid. Bestilling fra EBE vil komme i form av e-post utsendt fra vart FDV-system.

Det enkelte oppdrag reguleres av NS 8401, se bilag 3A Kontraktsbestemmelser for det
enkelte avrop NS 8401.
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2.6 Responstid

Henvendelse angaende ordinzre oppdrag skal normalt behandles innen 2 dager, med en
skriftlig bekreftelse /tilbakemelding til oppdragsgiver med ferdigstillelsesdato.

2.7 Honorarbudsjett

Dersom forventet estimert timesforbruk er 30 timer eller mer skal det lages et
honorarbudsjett som sendes sammen med oppdragsbekreftelsen. I mer komplekse prosjekt
kan honorarbudsjettet utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver.

2.8 Varsling ved befaring

Arkitekt skal varsle EBE og brukerne pa de respektive bygg far evt. befaring pa byggene i
forbindelse med oppdrag.

Ved ankomst til oppdragsobjektet, skal det tas kontakt med tjenestestedsleder.



