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KAPITTEL: A2 TILBUDSKJEMA MED SAMMENDRAG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A2 TILBUDSKJEMA MED SAMMENDRAG

A21 TILBUDSKJEMA

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forhold som er gitt i medfølgende 
tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre arbeidene vedrørende:

Prosjekt 83675 - RH-Utskiftning av nødlysanlegg og overvåkingsutstyr, avsnitt C, D og E.
ENTREPRISE ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

Total sum, kr.________________________ inkl. mva.

Opsjon C, kr.________________________ inkl. mva.

Opsjon E, kr.________________________ inkl. mva.

Jeg  /  vi tar de forbehold som er angitt i følgebrev datert                         

 _________________________ den _________________________

______________________________________________________
tilbyders stempel og underskrift 

Firmanavn .....................................................................................................

Adresse ........................................................................................................

Telefon ..........................................................................................................

Telefax ..........................................................................................................

E- mail ..........................................................................................................

Registreringsnummer i avgiftsmantallet .............................................................

- BOK 0 er gjennomgått     JA 
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KAPITTEL: A2 TILBUDSKJEMA MED SAMMENDRAG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Fellesytelser kr

11 Rigg og drift kr

17 Dokumentasjon kr

18 Bygningsmessige arbeider elektro kr

40 Elkraftinstallasjoner kr

43 Lavspent forsyning kr

44 Lys kr

49 Andre elkraftinstallasjoner kr

52 Integrert kommunikasjon kr

56 Automatisering kr

Sum kr
   =========================

SUM   ANLEGG EKS. MVA.    kr____________________________

25% mva. kr

SUM   ANLEGG INKL. MVA.    kr____________________________

Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg 
og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv., 1.utgave oktober 1984 - 
totalindeksmetoden - med en kalendermåned som avregningsperiode med mindre byggherren velger å 
benytte nedenstående fastpristilbud, som skal fylles ut.

1) Regulering etter indeks.

Alle enhetspriser skal være faste i 5 år fra tilbudsdatoen reguleres for generell prisstigning

Ved reguleringen benyttes .....................................................med utgangsindeks

.............................................av dato ....................................

2) Fast pristilbud:

tilbyderen påtar seg risikoen for svingninger i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. fra tilbudsdato til avtalt 
ferdigstillelse for en fast pris.

Fast pristilbud eks. mva.kr....................................................................................

Begge alternativene ovenfor skal fylles ut.
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KAPITTEL: A2 TILBUDSKJEMA MED SAMMENDRAG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A24 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER SOM SKAL UTFØRES AV 
EL.ENTREPRENØR.

Komplett tegningsgrunnlag for " som bygget" dokumentasjon, påført med rød penn.
Flerlinjeskjemaer for nødlyssentraler.
Kursoversikt for nødlyssentraler.
Kortslutningsberegninger og spenningsfallsberegninger for nye nødlyskurser.
Dokumentasjon for automasjonsanlegg.

A25 LISTE OVER TILBUDT MATERIALE OG UTSTYR.

Tilbudt utstyr, fabrikat og type.
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

A26 LISTE OVER LEVERANDØRER.

Følgende leverandører er valgt for følgende arbeider:

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................
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KAPITTEL: A2  Forslag til reservedeler
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A27 LISTE OVER RESERVEDELER.

Reservedeler, fabrikat og type.
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................

...................................-.....................................
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Sammendrag:
Hovedleveranse avsnitt D:
- Eksisterende nødlyssentraler (24 stk) i avsnitt D skal byttes. Nye sentraler skal tilsvarende eksisterende 
sentraler ha 4 stk kurser per sentral + reserve kapasitet (4-6 kurser) for forsyning av fremtidige 
ledelysarmaturer
- Eksisterende makeringsarmaturer skal byttes en mot en.
- Eksisterende kabling for nødlyssystem fra CEAG Norge skal beholdes og videreføres. Antall kurser per 
sentral er 4 stk. Maks antall armaturer per kurs er 12 stk.
- Nytt grafisk presentasjonssystem for nødlys med prosessbilder for applikasjonsprogramvare for integrering i  
system for BMS/SD

Opsjoner: 
Det medtas ytterligere 7+7 stk nødlyssentraler som opsjon i avsnitt C og E. Sentralene skal være tilsvarende 
sentraler i hovedleveransen for avsnitt D. 

Krav:
- Vedlagt "kravspesifikasjon for programvareleveranse til OUS-Eiendom" skal oppfylles. Manglende    
evne til å etterleve kravet medfører at tilbudt løsning skal avvises.

Orientering:
Eksisterende nødlysanlegg i rømningsveier i avsnitt C, D og E er et sentralisert system med innebygd selvtest 
og kommunikasjon. Anlegget består av nødlyssentraler og armaturer for markeringslys og ble ved ferdig 
bygging levert av CEAG Norge og Nordic Safety Engineering AS (NSE). Eksisterende nødlyssystem er 
oppført etter tidligere byggeregler fra 80/90-tallet.

Dette prosjektet omfatter utskifting av eksisterende nødlyssentraler som plasseres i samme lokasjon som 
dagens sentraler og betjener hvert sitt bygg i avsnittene C, D og E. Hver sentral leveres som fri 
programmerbar 230V nødlyssentral med armaturkommunikasjon på hver sløyfe, inkludert reservekapasitet 
for fremtidig utvidelser. Dette spesielt med hensyn til strømforsyning av ledelysarmaturer. Hver utgang skal 
være uavhengig av andre utgangen og skal kunne programmeres fritt til markeringslys eller ledelys. Sentralen 
skal ha automatisk lampe-, batteri og systemkontroll, konstant batteriutladning og tidtaking av batteridrift, 
automatisk detaljert protokoll av armatur og system status, skriver- og tastatur port for innlegging detaljert 
systeminformasjon.  Felles grafisk presentasjonssystem med betjeningsmuligheter for nødlyssystemer i 
avsnitt C, D og E skal medregnes. Sentralene leveres med åpen protokoll for overvåkning og kommunikasjon 
mot andre systemer. Sentralen skal ha egen IP adresse for tilkobling til byggets PC nettverk, samt innebygget 
grensesnitt til overordnet BMS/SD anlegg. Batteribankene planlegges med miljøvennlige batterier og skal 
være av gasstett 230V type. Programmeringsspråk og systemlogg skal være på Norsk.

Videre skal alle armaturer for markeringslys byttes ut med nye LED baserte markeringslys med gjennomlyste 
skilt med de samme utgangene, inkludert adressering og overvåking av alle armaturer. Alle armaturer skal ha 
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en unik adresse og kommunisere med sentralen over/via tilførselskabelen.

Nytt utstyr for nødlys og systemenes funksjonalitet skal være i henhold til gjeldende forskrifter og normer for 
nødlysanlegg: NEK400: 2018, EN 1838, EN 50172, krav i publikasjon nr. 7 "Nødlysanlegg" fra Selskapet for 
Lyskultur samt krav om personsikkerhet som er hjemlet i Plan- og Bygningsloven med gjeldende 
byggeforskrifter, Lov om brannvern med forskrifter og Arbeidsmiljøloven.

Videreføring av kursopplegg 
Eksisterende kursopplegg til nødlysarmaturer skal beholdes og videreføres.
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Fellesytelser

Henvisninger

Generelle henvisninger

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420. 

Koder for bygningsmessige arbeider i kapittel 18 refererer til NS 3420.

Standardens tekniske bestemmelser og mengdeberegningsregler skal også gjelde for kodede delprodukter 
gitt i veiledningen til NS 3420, men som ikke inngår i standarden

Angående henvisninger, aktuelle forskrifter og standarder/normer etc. vises til oversiktene under de kodede 
overskrifter i veiledningen til NS 3420. 

For WL PUNKTER gjelder krav i standarden for de delprodukter som inngår i punktprisen. Hvor avvik fra NS 
3420 skal gjøres gjeldende er dette spesielt angitt i denne beskrivelse, spesifikasjon.

Merking

Utførelse av merking:
Merking skal utføres i hht Standard for OUS angitt i " Teknisk merkesystem RH" og "Merkesystem 
elektroniske anlegg" samt "TFM - TverrFaglig Merkesystem".

Omfang av merkingen som skal utføres er definert i nevnte dokument. 

-Merkeskilter skal ikke være festet til lokk e.l. som senere kan skrues løs og forveksles.

- Fysisk kabel-/komponentmerking bør utføres med preget tape (tørre rom) og graverte skilt festet med UV-
beskyttede strips (utendørs). 

Merkenivå:
- Merking av elektrotekniske anlegg i samsvar med   FEL.

- Merking av alle kabler til/fra fordelinger og sentraler i samsvar med angitte kodebetegnelser for de enkelte 
anleggstyper. 

- Merking av nødlysarmaturer
- Merking av alle koblingsklemmer, rekkeklemmer, koblingsplinter i fordelere og sentraler. 
- Merking av ledere i alle interne ledningsforbindelser i sentraler og fordelinger med referanse til tilkoblet 
klemme for lederens tilkoblingspunkt. 
- Referansemerking til kurs/ledningsnummer for fast tilkoblet utstyr, stikkontakter, tele-/datauttak o.l., 
koblingsbokser etc. 
- Ledermerking av alle styre- og signalkabler til/fra fordelinger, samt alle interne ledningsforbindelser. 
- Kabel- og ledermerking på alle tilkoblingspunkter for styre- og signalkabler utenom fordelinger. 
 
Merking av fordelinger/sentraler og ledere:
 
- Fordelinger skal merkes i front med graverte merkeskilter som skrues fast.

Ved alle monterte apparater etc. påsettes tydelig graverte skilt. Skiltene skal vise til koblings- og 
anvisningsskjema opphengt på vegg, hvilke størrelser på sikringer for utgående kurser, kabeltyper og hvor 
kablene føres hen, samt instrumentenes data etc. er påført.  

Skjema opphenges i hoved- fordelingsrommet på et lett synlig og tilgjengelig sted. 

Alle skilt skal være ihht spesifikasjon for merking

- Jordskinner fargemerkes med tape/maling, farge gul/grønn. N-skinne fargemerkes med tape/maling, farge 
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lys blå.

- Samleskinner merkes med bokstaver L1, L2 og L3 og med rep. farge brun, sort , grå. N-Leder merkes blå.

- Ledere fargemerkes som for samleskinner (strømper). 

- Komponenter i fordelinger skal merkes iht. strømveisskjema. Det benyttes graverte merkeskilt som skrues 
fast. Skiltene skal ikke monteres på utskiftbare komponenter. 

- Signallamper, måleinstrumenter, betjeningsbrytere og andre betjeningsorgan skal ved merking utføres i 
klartekst. 

- Rekkeklemmer skal merkes med listnummer og fortløpende nummermerking iht. strømveisskjema. 

- For kabelmerking skal benyttes merkeholdere som festes til kabelen. Tekstingen skal utføres med fortrykte 
merkekomponenter. 

Se også kapittel Y5 SKINNER, KABLER OG LEDNINGER. 

Postene føres til prisskjema "Underposter".
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10.2.2 QY4.1521A
MERKING AV BYGNINGSKOMPONENTER
Antall merkede komponenter RS
Lokalisering: Avsnitt C,D og E
Type merking: IHT Teknisk merkesystem RH
Type underlag: IHT Teknisk merkesystem RH
Merkesystem: IHT Teknisk merkesystem RH
Andre krav: 

x) Mengderegler
Total pris for merking i henhold til ovenstående 
punkter.

  21. juni 2019

Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 10 Fellesytelser: 
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Dokumentasjon

Dokumentasjon

1. Igangkjøring av anleggene.
 
For fordelinger/sentraler skal alle fasestrømmer måles ved full belastning om mulig. Videre måles linje- og 
fasespenninger, aktiv og reaktiv effekt ved full belastning samt belastning og fordeling av belastning  mellom 
fasene i alle stigeledningene. 
Komplett utfylt skjema, stemplet og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget finner sted. 

Tabellarisk oppstilling av alle AL-kabler med oppgitt tiltrekningsmoment ved tilkobling skal utarbeides.
Komplett utfylt skjema, stemplet og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget finner sted.

2. Etterkontroll i elkraft- og teletekniske anlegg, innsending av prøverapporter og ajourførte tegninger. 

Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal avholdes i hht. NS 3430. 

3. Ajourføring av tegninger ("Som bygget").

Elentreprenøren skal ajourføre alle  " 442 tegninger for nødlys" i samsvar med det utførte anlegg. 
Tegningene skal være påført merking av kurs og rekkeklemmer og nødlysarmaturer i avsnitt C, D og E. 

For skjema (strømveis- og enlinjeskjema) skal følgende påføres:
- utfylt apparatspesifikasjon
- komplett merking som angitt ovenfor 
- rekkeklemmenummer, eventuelt kursnr. 
- klemmemerking for komponenter (kontaktorer,   releer, etc.) 

Elentreprenøren må under byggetiden føre kontroll med alle forandringer og tilpassninger og notere disse på 
ett sett kopier av rådgivende ingeniørs tegninger av hensyn til ajourføringen. Dette tegningsett overleveres til 
rådgivende ingeniør fortløpende og senest etter at installasjoner ferdigstilles. 

Godkjenning av tegninger og planer eller kontroll på stedet fritar ikke elentreprenøren for ansvar for 
forskriftsmessige utførelse eller for de garantier han har pådratt seg. 

4. Kortslutnings- og Selektivitetsberegninger.

Elentreprenøren er ansvarlig for fullstendige kortslutnings- og selektivitetsberegninger for leveranser som 
inngår i denne entreprise. Dette gjelder nye nødlyssentraler og alle nødlys kurser.

 Kortslutnings- og selektivitetsberegninger for UPS kurser til nye nødlyssentraler utføres av RIE.
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10.3.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: iht OUS kra
Andre krav: 

x) Mengderegler
Total pris for dokumentasjon
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Sum denne side: 

Sum Dokumentgruppe 10 Fellesytelser: 
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Rigg og drift

Tiltakshavers ytelser

Entreprenørens egen rigg:
Tilbyder skal ut fra prosjektets størrelse vurdere hvilket behov han har for rigg utover det som tilbys av 
brakker, stillaser og hovedtilknytning for strøm. Kostnader til egen rigg skal inngå i anbudet.

Området skal til enhver tid holdes ryddig. Søppel og bygningsavfall skal fjernes kontinuerlig.HMS-plan og 
øvrige pålegg for byggeplassen skal følges og kostnader medtas i dette kapittel. 

Tilbyder må selv bekoste all inntransport og sjauehjelp for materiell og utstyr.

Dette kapittel skal dekke alle behov knyttet til rigging, nødvendig flytting i byggeperioden og drift for 
entreprenøren med egne underentreprenører. 

Før utfylling av kapitlet må tilbyder gjennomgå tilbudsgrunnlaget hvor omfanget og kravspesifikasjoner er gitt. 

Kostnadene føres inn i postene nedenfor 
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11.2 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal tegne ansvarsforsikring iht. NS 3420, 
pkt. 14.2 

Kostnader føres til sum 

11.3 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal tegne forsikring mot tyveri, brann, 

vannskade m.v. etter NS 3430

11.4 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenørens utgifter til garanti iht. 

kontraktsbestemmelsene og NS 3430

11.5 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Avsnitt CDE
Type avfall: Nødlys utstyr og kabler
Leveringssted: Avklares med OUS. Sluttrapport med 
avfallsplan for rehabilitering og riving benyttes
Andre krav: Nei

11.6 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

11.7 AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Avsnitt CDE
Andre krav: Nei
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Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 11 Rigg og drift: 
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11.8 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Avsnitt CDE
Andre krav: Nei
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Sum Dokumentgruppe 11 Rigg og drift: 
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Dokumentasjon

Prøving og idriftsettelse

Entreprenøren skal skriftlig varsle byggherren eller dennes representant om ferdigbesiktigelse når han mener 
anlegget er prøvet og fungerer tilfredsstillende i henhold til kontraktens betingelser. 

Dersom overlevering ikke kan foretas på grunn av påviste mangler ved besiktigelsen, vil entreprenøren bli 
pålagt å bekoste kostnadene ved gjentatte befaringer. 

Entreprenøren skal stille nødvendig ingeniør- og montørbistand ved alle besiktigelser, prøving og kontroll av 
anlegget. 

Entreprenøren skal informere byggherren om status ukentlig samt delta i tekniske befaringer hver uke.
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17.1.2 YI3.41A
FUNKSJONSPRØVING OG KAPASITETSMÅLING AV 
ANLEGG
Antall stk 24
Lokalisering: Avsnitt CDE
Løs masse for prøving og måling: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Total pris for prøving og idriftsettelse av hver 
nødlyssentral med tilhørende armaturer og grafiske 
bilder i felles presentasjonssystem for nødlys

x) Mengderegler
"Rund sum" er endret til "Antall"
Rund sum per sentral

0Avsnitt C
24Avsnitt D
0Avsnitt E

17.1.3 YI3.41A
FUNKSJONSPRØVING OG KAPASITETSMÅLING AV 
ANLEGG
Antall stk 7
Lokalisering: Avsnitt CDE
Løs masse for prøving og måling: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Total pris for prøving og idriftsettelse av hver 
nødlyssentral med tilhørende armaturer og grafiske 
bilder i felles presentasjonssystem for nødlys

x) Mengderegler
"Rund sum" er endret til "Antall"
Rund sum per sentral

Opsjon C

7Avsnitt C
0Avsnitt D
0Avsnitt E
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Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 17 Dokumentasjon: 
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17.1.4 YI3.41A
FUNKSJONSPRØVING OG KAPASITETSMÅLING AV 
ANLEGG
Antall stk 7
Lokalisering: Avsnitt CDE
Løs masse for prøving og måling: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Total pris for prøving og idriftsettelse av hver 
nødlyssentral med tilhørende armaturer og grafiske 
bilder i felles presentasjonssystem for nødlys

x) Mengderegler
"Rund sum" er endret til "Antall"
Rund sum per sentral

Opsjon E

0Avsnitt C
0Avsnitt D
7Avsnitt E

17.1.5 Teknisk befaring

Entreprenøren skal informere byggherren om status 
ukentlig samt delta i tekniske befaringer hver uke.
Kostnader for dette medtas her.

Rund sum RS

17.1.6 AQ4.232
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
Anlegg: Elkraftanlegg
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell
Beskrivelse av opplæringen: samlet kurs og opplæring i 
bruk av nytt nødlyssystem
Opplæringens varighet: 4-6
Andre krav: Nei

  21. juni 2019

Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 17 Dokumentasjon: 

 Prosjekt: Prosjekt 83675 - RH-Utskiftning av nødlysanlegg og overvåkingsutstyr, avsnitt C, D og E. Side 17-3 

 17 Dokumentasjon - 1 Prøving og idriftsettelse -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Tegninger fra elentreprenør

Standard for tegninger og dokumentasjon
Tegningene leveres i format etter Norsk Standard.  Største format er A1.

Skjemaer tegnes i format A3 som kan forminskes til A4 for innsetting i mapper. 

Symboler på tegninger og skjemaer normeres ihht. Norsk Standard/IEC. 

For alle anlegg som elentreprenøren leverer, og hvor det forekommer rele- og kontaktorstyringer, skal 
elentreprenøren i sitt tilbud medta levering av sine egne tegninger.

1.  Forlegningsmessig riktige krets-skjemaer som utføres i henhold til DIN 40719 og skal tilfredsstille 
følgende:
 
- Rekkeklemmer skal nummereres og både list- og rekkeklemmenummer skal påføres kretsskjemaene.
 
- Kabelnummer og kablenes ledernummer eller fargekode skal også påføres kretsskjemaene. 

- Kontakter til kontaktorer og hjelpereleer som benyttes i de forskjellige strømveier skal ha henvisning til det 
blad- og strømveisnummer hvor spolen er inntegnet. Koblingsbilde skal vises under strømveien hvor  spolen 
er inntegnet eller samlet på egen tegning. 

- Alle benyttede kontakter skal ha henvisning til den strømvei de er benyttet i. 

- Hovedstrømkretsene skal inntegnes. 

2.  Komponentspesifikasjon (referanseliste). 

3.  Klemmelistskjemaer som viser de forskjellige rekkeklemmelistene med alle kabler inntegnet og 
kabellederne med nummer eller fargekode påført.

 Ovenstående angir minimumskrav til skjema-
underlagene for produksjon av fordelinger og for senere vedlikehold og feilsøking i anlegget. 

Før arbeidet med skjemaunderlagene igangsettes skal forslag være forelagt for og i prinsippet godkjent av 
rådgivende ingeniør.
 
De ferdige skjemaunderlag skal dessuten oversendes rådgivende ingeniør for gjennomgang før fordelingene 
settes i produksjon. 

Dersom ovennevnte prosedyre for forhånds-
godkjennelse ikke følges forbeholdes rett til eventuelt å nekte godkjennelse av fordelingene.
 
Elektroentreprenør skal tegne inn alle forandringer for utført installasjon i forhold til tegninger og skjema levert 
fra rådgivende ingeniør. Elektroentreprenøren skal også tegne "som bygget " på tegninger som er mottatt fra 
rådgivende ingeniør. "Kladd tegninger" leveres RIE for utarbidelse av "som bygget " tegninger. 
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17.2.2 Total pris for tegninger fra el.entreprenør R.S.

  21. juni 2019

Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 17 Dokumentasjon: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks 

Krav til FDVU er angitt i følgende dokument:

" FDVU-håndbok-RH"
"FDV innsamling"
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17.3.2 Total pris for drifts- og vedlikeholdsinstruks R.S.

17.3.3 Total pris for serviceavtale iht vedlagt avtaleformular
Rundsum R.S.

  21. juni 2019

Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 17 Dokumentasjon: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Helse, miljø og sikkerhet  (HMS)

Enhver virksomhet har etter forskrift om internkontroll plikt til å etablere internkontrollsystem. 

El.entreprenøren skal utarbeide egen HMS-plan iht. internkontrollforskriften og denne skal tilpasses 
hovedentreprenørens HMS-plan for byggeplassen

HMS-plan  skal minimum inneholde: 

- Møte/vernerunder, samt HMS - ansvarlig i prosjektet og stedsfortreder. ( fullt navn).

- Kontrollplaner for kartlegging av spesielle risikofylte  arbeidsoprasjoner. Herunder : inkl. nødvendig 
verneutstyr, sertifikater/opplæring, sertifisering/kontroll av maskiner og utstyr.

- Plan for koordinering av verne og sikkerhetsarbeidet for  prosjektet.

- Plan for særlig beredskap i prosjektet 
Herunder:

- førstehjelpsutstyr
- beredskapsmateriell
- instruks for varsling
- personell med nødvendig opplæring
- aksjonsplaner

- Plan for fremdrift og kartlegging av andre entreprenørers  arbeid og innvirkning på elektroentreprisen. 

- Plan for avfallshåndtering for prosjektet, (miljøforurensning).

- Plan for rengjøring og opprettholdelse av inneklima for  byggeomerådene. 

-HMS planens distribusjon og ajourføring

De ovenfor nevnte arbeider vedr. HMS er å regne som veiledning vedr. pris for prisposter. 
Det forutsettes at det er medregnet pris for revidering av planoppsettet.

Verne- og sikkerhetsarbeidet skal vektlegges. Det er målsetting å gjennomføre byggearbeidene uten skader 
og skape ett godt og sikkert arbeidsmiljø under byggeperioden. 

Krav til "rent bygg".
Krav til rengjøring etter egne arbeider og med rengjøring som setter begrensing til aktiviteter skal 
kostnadsberegnes av entreprenør og medtas i denne post.

Det skal medtas at det skal tas hensyn til at Hjertemed. er i drift, og at støyende arbeider utføres etter avtale 
med Hjertemed..

Merkostnader i forbindelse med planlegging, varsling, og utkobling skal være medtatt under denne post.
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17.4.2 Total pris for helse, miljø og sikkerhet R.S.

  21. juni 2019

Sum denne side: 

Sum Dokumentgruppe 17 Dokumentasjon: 

 Prosjekt: Prosjekt 83675 - RH-Utskiftning av nødlysanlegg og overvåkingsutstyr, avsnitt C, D og E. Side 17-9 

 17 Dokumentasjon - 4 Helse, miljø og sikkerhet  (HMS) -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Bygningsmessige arbeider elektro

El.entreprenøren er ansvarlig for at alle nødvendige hull/utsparinger for elektro blir utført. Dette gjelder hull i 
vegger, tak, utsparinger for innfelte LL.armaturer i eksisterende himling osv.

Boring av alle hull i vegger og gulv samt slissing for kabler og rør i eksisterende vegger utføres av 
elentreprenøren, som også må holde alt nødvendig verktøy samt stiger og trapper.

Under denne post skal det medtas bygningsmessige arbeider vedrørende nye el-installasjoner, hullboring etc.

  21. juni 2019
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 18 Bygningsmessige arbeider elektro     



18.2 Avsnitt D
Total pris for bygningsmessige hjelpearbeider elektro 
i avsnitt D (uten opsjoner). R.S.

18.3 Opsjon C:
Total pris for bygningsmessige hjelpearbeider elektro 
som gjelder avsnitt C R.S.

18.4 Opsjon E:
Total pris for bygningsmessige hjelpearbeider elektro 
som gjelder avsnitt E R.S.

  21. juni 2019

Sum denne side: 

Sum Dokumentgruppe 18 Bygningsmessige arbeider elektro: 

 Prosjekt: Prosjekt 83675 - RH-Utskiftning av nødlysanlegg og overvåkingsutstyr, avsnitt C, D og E. Side 18-2 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



40 Elkraftinstallasjoner

40.2
Gjennomføring og sykehus i drift
Avsnitt C, D og E vil være i full drift under arbeider med 
utskifting av nødlysarmaturer. Gjennomføring av arbeider 
må dermed utføres i faser og planlegges for hvert enkelt 
område og hver kurs som tilhører en nødlyssentral, slik at 
det skjer med akseptable driftsforstyrrelser for de 
tilstøtende rom og  aktuelle korridorer. 

Det medregnes at arbeider med nødlysanlegget varsles 
sykehuset i god tid og at det opprettes en aktiv 
kommunikasjon med ansvarlig personale på de berørte 
avdelingene/områdene. 
Alle funksjoner på sykehuset vil være i drift under hele 
ombyggingen og rømningssikkerheten i berørte 
områder/arealer skal opprettholdes.

C: I dette avsnittet er det mye sengeposter
D: I dette avsnittet er det bl.a en del operasjoner som 
foregår
E: I dette avsnittet finnes det bla. Nyfødt intensiv 
avdelinger.

Kostnader for oppdeling av prosjektet i flere faser samt 
varsling og koordinering mot drift og brukere medregnes 
her.
Flere faser kan gjennomføres samtidig etter avtale med 
BH/bruker.

Det er ønskelig at alle armaturer som forsynes fra samme 
nødlyssentral skiftes ut i en fase for minst mulig nedetid 
på anlegg.  
Rund sum RS

  21. juni 2019

Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 40 Elkraftinstallasjoner: 

 Prosjekt: Prosjekt 83675 - RH-Utskiftning av nødlysanlegg og overvåkingsutstyr, avsnitt C, D og E. Side 40-1 

 40 Elkraftinstallasjoner -   -  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Lavspent forsyning

Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

Fordelinger til alminnelig forbruk

ORIENTERING

Omfatter levering og montering av elementautomater i eksisterende fordelinger for nødlyssentraler

Alt vern og bryterutstyr som leveres skal være av samme fabrikat som eksisterende. Dette ift. særskilte krav 
til selektivitet i det totale anlegget. 
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40.43.3.1.
1

Eksisterende underfordelinger
Arbeider i eksisterende UPS fordelinger i forbindelse 
med separate kursopplegg til nye nødlyssentraler. 
Posten omfatter levering av elementautomater og 
montering i eksisterende UPS underfordelinger.  
Størrelse på elementautomater min.16A og iht 
nødlyssentralens merkestrøm samt 
systemleverandørens spesifikasjon.

0Avsnitt C
24Avsnitt D

0Avsnitt E
stk 24

40.43.3.1.
2

Eksisterende underfordelinger
Arbeider i eksisterende UPS fordelinger i forbindelse 
med separate kursopplegg til nye nødlyssentraler. 
Posten omfatter levering av elementautomater og 
montering i eksisterende UPS underfordelinger.  
Størrelse på elementautomater min.16A og iht 
nødlyssentralens merkestrøm samt 
systemleverandørens spesifikasjon.

Opsjon C

7Avsnitt C
0Avsnitt D
0Avsnitt E

stk 7

40.43.3.1.
3

Eksisterende underfordelinger
Arbeider i eksisterende UPS fordelinger i forbindelse 
med separate kursopplegg til nye nødlyssentraler. 
Posten omfatter levering av elementautomater og 
montering i eksisterende UPS underfordelinger.  
Størrelse på elementautomater min.16A og iht 
nødlyssentralens merkestrøm samt 
systemleverandørens spesifikasjon.

Opsjon E

0Avsnitt C
0Avsnitt D
7Avsnitt E

stk 7

  12. januar 2018

Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 40 Elkraftinstallasjoner: 
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Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum



Kursopplegg til alminnelig forbruk

ORIENTERING

Omfatter riving/demontering,samt levering og montering av kursopplegg for nødlys

Kursopplegg for nødlys
Det er forutsatt et tradisjonelt kursopplegg åpent/skjult anlegg for lysanlegget. 

Generelle kabelføringer
Kabelfremføringer legges på kabelstige over himling, i arealer med himling. 
I underordnede arealer (tekniske rom, lagre mv) benyttes åpen forlegning av kabler, direkte festet til underlag 
eller på kabelstige/armaturskinne.

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste for denne entreprise.
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ANLEGGSKRAV

Tekniske bestemmelser:

Kabelfremføringer
Kabelfremføringer i overordnede arealer skal som prinsipp utføres som skjult anlegg. I underordnede
arealer kan det benyttes åpen installasjon.

Prinsipp for utførelse
Det skal være god tilgjengelighet til kurskabler og distribuerte styrings- og koblingsenheter. Entreprenøren 
plikter seg å sette seg inn i himlingsplaner og andre detaljtegninger fra arkitekt for å sikre dette. 

For installasjoner over demonterbar himling skal all kabling legges på kabelstiger, med rørføringer fra 
avgrening ned til utstyr.

Hvor det benyttes fleksibel ledning for tilkobling av utstyr skal det sørges for solid strekkavlastning i
tilkoblingsendene for ledningen. 
Stikkontakter for innfelte belysningsarmaturer monteres på braketter på kabelbroer eller i tak over himling. 

Ved gjennomføringer i bygningskonstruksjoner skal disse utføres på en slik måte at funksjonelle og
estetiske krav til konstruksjonen opprettholdes.

Kursopplegget for nødlys skal være tilpasset den systemløsning som skal leveres. Funksjonssikker kabel skal 
benyttes der dette er påkrevet. 

Åpen forlegning

Kablene skal i hele anlegget legges oversiktlig og rettvinklet. Avstanden mellom festeklemmer på vegg,
bjelker, søyle, i tak og på kabelbroer og baner skal ikke overstige 25cm. Hvor det legges flere kabler parallelt, 
kan disse legges under felles klammer. 

Avgreninger fra broer, baner m.v. skal foregå med skapmuffer som festes til broene, og i rør til vegg, tak og 
utstyr. Kabler på broer og baner skal merkes med kursnummer m.v. i det kabelen går på, og forlater broen. 

Ved vertikal forlegging skal stigekabel merkes i hver etasje. Tilsvarende som for stigekabler gjelder også for
signalkabel. Merking utføres med anerkjent merkesystem.

Skjult forlegning
Alle rør skal være rikelig dimensjonert med reservekapasitet for å kunne trekke inn flere ledninger.
Rørene skal ved overlevering være dimensjonert for min. 40% reservekapasitet.

Det benyttes standard bokser for innfelt utstyr. Hvor flere enheter plasseres under eller ved siden av
hverandre skal det benyttes flerkammerbokser eller sammenbygde enkeltbokser slik at felles dekkplate /
ramme kan benyttes.

For bokser i konstruksjoner med brannmotstand, skal det benyttes godkjente bokser for 
brannmotstanden til konstruksjonen. 

MERKING OG DOKUMENTASJON

Ref generelle krav i beskrivelsen
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PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.

Det skal leveres og monteres følgende styre- og stigekabler, ref. skjemategninger. Alle lengder er regulerbare 
og må måles før montasje.

Tilkobling av kurskabler og signalkabler inngår i dette kapitlet.
All kabel til kursopplegg for alminnelig forbruk skal være halogenfri hvis ikke annet er spesifisert.

Prisen skal være inkludert tilkobling i hver ende, inkl. tilkoblingsklemmer / termineringsutstyr.
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Poster med koder i tilknytning til beskrivende tekst 
viser til NS 3420:2016
Innledende tekstbeskrivelse til dette kapittel definerer 
omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det 
gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende 
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er 
av betydning for kalkulasjon av postene og for 
korrekt utførelse. 

Der tekst i beskrivende poster avviker fra krav i NS 
3420:2016 gjelder beskrivelsen foran standarden.

40.43.3.2.
7

WL1.391A
PUNKT
Antall stk 1279
Anvendelse: Punkt for nødlys
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Ref plantegninger.
Montasje: Tak, vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder medregnes pris for tilkobling av nye 

nødlysarmaturer. Eksisterende kurs/kabel skal 
benyttes. 

245Avsnitt C
740Avsnitt D
294Avsnitt E

40.43.3.2.
8

WL1.311A
PUNKT
Antall stk 24
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fra nærmeste UPS fordeling
Montasje: Tak, vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder medregnes pris for separat 
kursopplegg (UPS) til nye nødlyssentraler. 

Spesielle krav: - 16A, 230V - 1 fase  

0Avsnitt C
24Avsnitt D

0Avsnitt E
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Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 40 Elkraftinstallasjoner: 
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40.43.3.2.
9

WL1.311A
PUNKT
Antall stk 7
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fra nærmeste UPS fordeling
Montasje: Tak, vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder medregnes pris for separat 
kursopplegg (UPS) til nye nødlyssentraler. 

Spesielle krav: - 16A, 230V - 1 fase  

Opsjon C

7Avsnitt C
0Avsnitt D
0Avsnitt E

40.43.3.2.
10

WL1.311A
PUNKT
Antall stk 7
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Fra nærmeste UPS fordeling
Montasje: Tak, vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder medregnes pris for separat 
kursopplegg (UPS) til nye nødlyssentraler. 

Spesielle krav: - 16A, 230V - 1 fase  

Opsjon E

0Avsnitt C
0Avsnitt D
7Avsnitt E

  12. januar 2018

Sum denne side: 

Akkumulert Dokumentgruppe 40 Elkraftinstallasjoner: 
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Lys

Nødlysutstyr

Orientering

Eksisterende nødlyssentraler i avsnitt C, D og E skal byttes ut. Nye nødsentraler skal tilsvarende eksisterende 
sentraler ha 4 stk kurser per sentral + reserve kapasitet (4-6 kurser) for forsyning av fremtidige 
ledelysarmaturer. Videre skal eksisterende makeringsarmaturer byttes en mot en. Eksisterende kabling for 
nødlyssystem fra CEAG Norge skal beholdes og videreføres. Nytt grafisk presentasjonssystem for nødlys 
med prosessbilder for applikasjonsprogramvare for integrering i system for BMS/SD medregnes

Nødlysanlegget skal tilfredsstille TEK 17, Plan og bygningsloven, forskrift om brannforebyggende tiltakt og 
brannettersyn ( FOBTOT siste utgave) og skal være i henhold til følgende krav:

- NS - EN 1838 Anvendt belysning- Nødbelysning
- NS - EN 50172 Nødlyssystemer for rømningsveier
- NS - EN 50171 Sentrale kraftforsyningssystemer for nødlysanlegg og annet sikkerhetsutstyr

Nytt utstyr for nødlys og systemenes funksjonalitet skal være i henhold til gjeldende forskrifter og normer for 
nødlysanlegg: NEK400: 2018, EN 1838, EN 50172, krav i publikasjon nr. 7 "Nødlysanlegg" fra Selskapet for 
Lyskultur samt krav om personsikkerhet som er hjemlet i Plan- og Bygningsloven med gjeldende 
byggeforskrifter, Lov om brannvern med forskrifter og Arbeidsmiljøloven.

Markeringslys
Markeringslysene leveres i varierende utførelse med piktogram en og tosidig. Inkl. adresseenhet.

Lyskilde skal være med LED lyskilde og piktogram skal være gjennomsiktig "glassplate" hengende ned fra 
armaturen. Piktogram iht. gjeldene regelverk.
Armaturne leveres med festebraketter tilpasset montasjemåte. Noen armaturene over dører blir stående med 
baksiden mot vindusfelt over døren. Festebraketten for disse armaturene skal dekke hele armaturens 
bakside, slik at denne ser jevn og nøytral ut fra naborommet. Brakettene skal leveres lakkert i armaturens 
omrammingsfarge, eller i samme farge som vindu/ dør omramming, etter Ral kode oppgitt av 
interiørarkitekten.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.  
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MERKING OG DOKUMENTASJON

Merking
Alt utstyr skal merkes i henhold til krav i beskrivelsen. Armaturer merkes fysisk etter at tegningsstatus er satt 
til "Arbeidstegning".

Dokumentasjon
Alt benyttet utstyr skal dokumenteres. Sluttdokumentasjon av anlegget skal være fullstendig, korrekt i henhold 
til faktiske installasjoner, og være tilrettelagt for enkel driftsmessig oppfølging. Det henvises til krav i 
beskrivelsen.

Visuelle ledesystemer, sluttattest og dokumentasjon
Det skal foreligge en sluttattest og driftsinstruks (ref NS3926 pkt9)

PRISGRUNNLAG

Posten omfatter levering og montering av komplett underfordeling, inkludert merking og dokumentasjon, i 
henhold til beskrivelse og tegninger.

Delprodukter som ikke skal inngå i punktprisen er spesifisert separat og prissettes som egne poster.

Kostnader i forbindelse med merking skal være kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som skal 
merkes.
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Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 
databaseversjon utg. 4 (201601).
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan omfatte 
krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon 
av postene og for korrekt utførelse.

40.44.3.4 WT2.1132A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 1245
Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Sentralisert strømforsyning
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning sentralt
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Iht. plantegninger
Montasje: Utpåliggende montasje på vegg.
Andre krav: 

 a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av 
lavtbyggende LED markeringslys-armatur

Lyskilde : LED 3x1W
Leseavstand inntil 28 meter
Med valgfritt piktogram ihht tegninger
Inkl. adresseenhet,
tilpasset tilbudte nødlyssentraler
Enkelsidig / tosidig
Godkjenning EN 60598-2-22, NS-EN 1838

c) Utførelse
Markeringslys armaturene skal leveres med 
festebraketter tilpasset montasjemåte. 

245Avsnitt C
740Avsnitt D
260Avsnitt E
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40.44.3.5 WT2.2132A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall stk 34
Funksjon: Ledelys
Strømforsyning: Sentralisert strømforsyning
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning sentralt
Kapslingsgrad: IP40
Lokalisering: Iht. plantegninger
Montasje: Utpåliggende montasje på vegg.
Andre krav: 

 a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av 
lavtbyggende LED markeringslys-armatur

Lyskilde : LED 3x1W
Leseavstand inntil 28 meter
Med valgfritt piktogram ihht tegninger
Inkl. adresseenhet,
tilpasset tilbudte nødlyssentraler
Enkelsidig / tosidig
Godkjenning EN 60598-2-22, NS-EN 1838

c) Utførelse
Markeringslys armaturene skal leveres med 
festebraketter tilpasset montasjemåte. 

0Avsnitt C
0Avsnitt D

34Avsnitt E
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40.44.3.6 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 24
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegninger,
Anvendelse: Nødlys sentral
Utstyrsplassering: i skap
Montasje: frittstående i tekniskrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av nye 
adresserbare nødlyssentraler for overvåking av 
nødlysarmaturer (markeringsarmaturer og 
fremtidige ledelysarmaturer) i alle etasjer i hvert 
bygg. Sentralene skal forsyne til sammen 1200 
markeringsarmaturer og skal være forberedet for å 
forsyne ytterligere 2000 fremtidige 
ledelysarmaturer fordelt på avsnitt C, D og E. 

Hver sentral planlegges som fri programmerbar 230V 
nødlyssentral med armaturkommunikasjon på hver 
sløyfe, inkludert reservekapasitet for fremtidig 
utvidelser (ca. 2000 ledelysarmaturer). Hver utgang 
skal være uavhengig av andre utgangen og skal 
kunne programmeres fritt til markeringslys eller 
ledelys. 

Antall kurser i hver sentral skal være tilsvarende 
som dagenssentral + reserve. Dvs. 4 kurser + 4-6 
reserve kurser. Totalt 10 kurser per sentral. 
Eksisterende kurser forsyner maks 12 stk 
nødlysarmaturer.

Sentralen skal ha automatisk lampe-, batteri og 
systemkontroll, konstant batteriutladning og tidtaking 
av batteridrift, automatisk detaljert protokoll av 
armatur og system status, skriver- og tastatur port for 
innlegging detaljert systeminformasjon. 
Batteribankene planlegges med miljøvennlige 
batterier og skal være av gasstett 230V type. 
Programmeringsspråk og systemlogg skal være på 
Norsk.

Sentralene leveres med åpen protokoll for 
overvåkning og kommunikasjon mot andre systemer. 
Sentralen skal ha egen IP adresse for tilkobling til 
byggets PC nettverk, samt innebygget grensesnitt til 
overordnet BMS/SD anlegg. Videre skal 
nødlyssentralene klargjøres for integrasjon mot et 
nytt elektro "analyseverktøy". Dette systemet skal ha 
mulighet for å videreformidle alarmer fra en mengde 
systemer, inkludert nødlysanlegget, til både 
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mobiltelefoner og skjerm plassert i F avsnittet. Det er 
viktig at nødlysalanlegget lar seg integrere med dette 
systemet, og tilbyder bes redegjøre for tidligere 
gjennomførte integrasjoner.

c) Utførelse
Nødllyssentralen skal monteres i  tekniskrom og skal 
erstatte eksisterende sentral. På grunn av begrenset 
plass i eksisterende tekniskrom, må ny sentral ha 
maks bredde tilsvarende eksisterende sentral (ca. 
60cm) + (ca. 20% reserveplass).   

0Avsnitt C
24Avsnitt D
0Avsnitt E

40.44.3.7 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 7
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegninger,
Anvendelse: Nødlys sentral
Utstyrsplassering: i skap
Montasje: frittstående i tekniskrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av nye 
adresserbare nødlyssentraler for overvåking av 
nødlysarmaturer med tilsvarende krav som er 
beskrevet i post 40.44.3.6

Opsjon C

7Avsnitt C
0Avsnitt D
0Avsnitt E
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40.44.3.8 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 7
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Iht. plantegninger,
Anvendelse: Nødlys sentral
Utstyrsplassering: i skap
Montasje: frittstående i tekniskrom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av nye 
adresserbare nødlyssentraler for overvåking av 
nødlysarmaturer med tilsvarende krav som er 
beskrevet i post 40.44.3.6

Opsjon E

0Avsnitt C
0Avsnitt D
7Avsnitt E

40.49 Andre elkraftinstallasjoner

40.49.1 Generelt

40.49.1.1 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
Installasjon: Provisorisk etterlysende markeringsskilt
Formål: Avsnitt CDE
Lokalisering: Avsnitt CDE
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: IHT regelverk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I forbindelse med utskifting av eksisterende 
nødlyssentraler og markeringsarmaturer i Avsnitt C, 
D og E vil nedetiden på nødlysanleggene variere fra 
område til område og etterlysende markeringsskilt 
kan benyttes i forbindelse med midlertidige tiltak for 
merking og belysning av flukt- og rømningsveier.

Kostnader for provisorisk nødlysanlegg inkl. rigging 
og demontering samt drift og vedlikehold i 
byggeperioden medregnes.
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40.49.2 Demontering

40.49.2.1 CD3.14433A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 1279
Bygningsdel: Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Lokalisering:  eksisterende bygg
Tilgjengelighet: Etter avtale med sykehuset
Konstruksjon: Markeringsarmaturer
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: div
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medtas frakobling og demontering av 
nødlysarmaturer

x) Mengderegler
Endret fra antall punkter til rund sum

245Avsnitt C
740Avsnitt D
294Avsnitt E

40.49.2.2 CD3.14433A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 24
Bygningsdel: Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Lokalisering:  eksisterende bygg
Tilgjengelighet: Etter avtale med sykehuset
Konstruksjon: Nødlyssentral
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: div
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medtas frakobling og demontering av 
nødlyssentraler

x) Mengderegler
Endret fra antall punkter til rund sum

0Avsnitt C
24Avsnitt D
0Avsnitt E
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40.49.2.3 CD3.14433A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Lokalisering:  eksisterende bygg
Tilgjengelighet: Etter avtale med sykehuset
Konstruksjon: Nødlyssentral
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: div
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medtas frakobling og demontering av 
nødlyssentraler

x) Mengderegler
Endret fra antall punkter til rund sum

Opsjon C

7Avsnitt C
0Avsnitt D
0Avsnitt E

40.49.2.4 CD3.14433A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 7
Bygningsdel: Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Lokalisering:  eksisterende bygg
Tilgjengelighet: Etter avtale med sykehuset
Konstruksjon: Nødlyssentral
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: div
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal medtas frakobling og demontering av 
nødlyssentraler

x) Mengderegler
Endret fra antall punkter til rund sum

Opsjon E

0Avsnitt C
0Avsnitt D
7Avsnitt E
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Integrert kommunikasjon

Kabling for IKT

Orientering

Orientering
I avsnitt C, D og E skal det installeres et strukturert kabelnett for å ivareta nødlyssystems behov for tele-/ 
og datakommunikasjon.

Det skal fremlegges CAT 6a kabel mellom nødlyssentrene og nærmeste IKT etasjefordeler. 

Koordinering mot Sykehuspartner for å avklare hvilken IKT etasjefordelere som skal benyttes samt type 
utstyr.

Tekniske krav

Generelt skal, NEK 700:2019 - "Prosjektering og installasjon av kommunikasjonssystemer - Normsamling 
del A - Kablingssystemer for tele og data", gjelde for spesifikasjonen, 
prosjektering og utførelse av de teletekniske anlegg. Nyeste versjon av de enkelte normer i den angitte 
normsamlingen gjelder for installasjonen.

All kabling skal være halogenfri.

Horrisontalkabling
All spredenettkabel legges i stjerne fra respektive etasjefordelere (eller del i annen fordeling) ut til nye 
nødlyssentraler

Spredenett leveres i henhold til gjeldende krav: 

1) Kablingen - spredenett:

● 4 pars kabel (typisk kvalitet p.t cat 6A STP Gigaspeed) 
● Det gjøres oppmerksom på at all innendørskabel, skal være halogenfri. 

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.  
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52.1.1 Kabling for IKT

52.1.1.12 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 24
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: teknisk rom /nødlyssentral
Montasje: I kanal, på vegg, på kabelbro over himling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder medregnes pris for punkt for tele/data
RJ45 ved nye nødlyssentraler.
I denne post skal det medtas koordinering mot Drift 
for å avklare hvilken IKT etasjefordelere samt type 
utstyr som skal benyttes.

0Avsnitt C
24Avsnitt D
0Avsnitt E
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52.1.1.13 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 7
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: teknisk rom /nødlyssentral
Montasje: I kanal, på vegg, på kabelbro over himling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder medregnes pris for punkt for tele/data
RJ45 ved nye nødlyssentraler.
I denne post skal det medtas koordinering mot Drift 
for å avklare hvilken IKT etasjefordelere samt type 
utstyr som skal benyttes.

Opsjon C

7Avsnitt C
0Avsnitt D
0Avsnitt E
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52.1.1.14 WL1.321A
PUNKT
Antall stk 7
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: teknisk rom /nødlyssentral
Montasje: I kanal, på vegg, på kabelbro over himling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Herunder medregnes pris for punkt for tele/data
RJ45 ved nye nødlyssentraler.
I denne post skal det medtas koordinering mot Drift 
for å avklare hvilken IKT etasjefordelere samt type 
utstyr som skal benyttes.

Opsjon E

0Avsnitt C
0Avsnitt D
7Avsnitt E
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Nettutstyr

Orientering

Orientering

Nettverksutstyr som patchepanler o.l. skal leveres av entreprenør.
Dette innkjøpet skal gjøres i samarbeid med Sykehuspartner, byggherre og IKT ansvarlig.

Prisgrunnlag
Dokumentasjon, merking og systemtesting skal inngå i prisgrunnlaget for det enkelte delprodukt.  
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52.2.1 Nettutstyr

52.2.1.1 XG3.51A
NETTVERKSUTSTYR
Antall stk 5 0,00 0,00
Funksjon: Nettgrenseutstyr
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: U2, 2.etg og 5.etg i nybygg
Kommunikasjonsmedium: -
Kommunikasjonsprotokoll: -
Montasje: Rack
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av nødvendige 
patchepaneler (24) med RJ 45 
grensesnitt. Datapanelene skal monteres i 19”  
svingbar ramme. Type utstyr iht krav fra 
Sykehuspartner
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Automatisering

Sentral driftskontroll og automatisering

Orientering

Denne post omfatter utstyr, programvare og nødvendige ingeniørarbeider for driftskontroll av nødlysanlegg 
som er tilknyttet automatiseringsanlegget.

Eksisterende SD-undersentraler og og kabling fra gamle nødlyssentraler skal benyttes. 

Dersom det er nødvendig med mer utstyr og ytelser for sentral driftskontroll enn beskrevet i poster i dette 
kapittel skal entreprenøren medta dette.
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56.2.2 Applikasjonsprogrammer

56.2.2.1 Grafisk presentasjonssystem for nødlyssystemer 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tilbys et grafisk presentasjonssystem med 
betjeningsmuligheter for nødlyssystemer i avsnitt C, 
D og E med ferdig konfigurert programvare og 
skjermbilder for hele nødlyssystemet. PC for 
presentasjonssystemet blir plassert hos drift i F 
avsnittet. Sentralene leveres med åpen protokoll for 
overvåkning og kommunikasjon mot andre systemer. 
Sentralene skal ha egen IP adresse for tilkobling til 
byggets PC nettverk, samt innebygget grensesnitt til 
overordnet BMS/SD anlegg. 
Entreprenør skal kontakte Sykehuspartner for å 
avtale hvordan PC/Webserver skal installeres og 
settes opp i BTU nettverk. Kostnad for dialog med 
Sykehuspartner og nødvendig tilpasning og oppsett 
for nevnte nettverk skal medtas i etterfølgende post. 

NB! Vedlagt "kravspesifikasjon for 
programvareleveranse til OUS-Eiendom" skal 
oppfylles. Manglende evne til å etterleve kravet 
medfører at tilbudt løsning skal avvises.

Fra nødlysanlegget med sentral overvåking skal det 
som et minimum overføres feil og driftssignal til 
presentasjonssystemet. Det skal være separate 
feilsignal fra hver enkel nødlyssentral og det skal 
kunne skilles mellom feil på sentral (ladefeil, nettutfall 
osv.) og feil på lysarmaturer / lyskilder. 

Status skal angis, samt måned- og årsrapporter 
genereres. Rapportene skal da settes opp med 
automatisk utskrift til fritt valgt skriver i det tekniske 
nettet slik at disse kan gåes gjennom, signeres og 
arkiveres i henhold til gjeldende regelverk.

Minimum instrumentering:
I tilbudet skal være inkludert nødvendige 
prosessbilder, oversiktsbilder og betjeningsbilder for 
applikasjonsprogramvare.  
Entreprenør/systemleverandør skal fremme konkret 
forslag til alarmprioriteter til byggherre før 
programmering av anlegget. Følgende minimum 
instrumentering skal medregnes:
- Driftssignal nødlyssentral pr sentral
- Feilsignal nødlyssentral pr sentral
- Driftssignal nødlysarmaturer pr kurs
- Feilsignal nødlysarmaturer pr kurs
- Driftssignal nødlysarmaturer pr armatur
- Feilsignal nødlysarmaturer pr armatur

Oversiktsbilder
Oversiktsbildene skal bygges opp slik at operatør 
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enkelt kan bla i de ulike oversiktsbildene ved å peke 
med mus i lister eller andre enkle kommandoer for 
bildevalg i de ulike oversiktsbilder og prosessbilder. 
Bildene organiseres etter følgende trestruktur:
· Åpningsbilde som viser plassering og navn på de 
aktuelle bygninger/avsnitt. 
· Åpningsbilde som viser plassering og navn på de 
aktuelle nødlyssentraler. 
· Åpningsbilde som viser kurser og plassering og 
navn på markeringsarmaturer. 
Prosessbilder
Bildene skal vise prosessen slik den er i anlegget. 

Bildene skal ha en detaljeringsgrad slik at operatør 
gis en god presentasjon av hvordan prosessens 
hovedkomponenter er koblet sammen.

Operatørlog av brukere ved fjernbetjening.
Systemet skal lagre tidspunkter for av/på logging, 
hvem som har logget av/på og hva som er utført av 
endringer i systemet av den enkelte operatør.

Det må medtas ekstra konstander forbundet med at 
testing av alarmer samt igangkjøring av 
prenstasjonssystemet må kunne utføres i flere 
etapper tilsvarende antall nødlyssentraler.

- 1. gang: Testing og idriftsetting av 
presentasjonssystem for nødlyssentral 1.
- 2. gang: Testing og idriftsetting av 
presentasjonssystem for nødlyssentral 1 og 2.
.
.
.
- 24. gang: Testing og idriftsetting av 
presentasjonssystem for nødlyssentral 1-24.

0Avsnitt C
24Avsnitt D
0Avsnitt E

Rund sum pr. sentral/nødlyssystem - stk 24
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56.2.2.2 Grafisk presentasjonssystem for nødlyssystemer 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilsvarende krav som beskrevet i post 56.2.2.1

7Avsnitt C
0Avsnitt D
0Avsnitt E

Opsjon C -  Rund sum pr. sentral/nødlyssystem - stk 7

56.2.2.3 Grafisk presentasjonssystem for nødlyssystemer 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilsvarende krav som beskrevet i post 56.2.2.1

0Avsnitt C
0Avsnitt D
7Avsnitt E

Opsjon E -  Rund sum pr. sentral/nødlyssystem - stk 7

56.2.2.4 Koordinering mot Sykehuspartner. 
Entreprenør skal kontakte Sykehuspartner for å 
avtale hvordan PC/Webserver skal installeres og 
settes opp i BTU nettverk. Kostnad for dialog med 
Sykehuspartner og nødvendig tilpasning og oppsett 
for nevnte nettverk skal medtas i denne post. 

Avregnes

Tid time 50,00

56.2.2.5 Koordinering mot  BMS/SD leverandør.
Entreprenør skal kontakte BMS leverandør for å 
avtale protokoll for overvåkning og kommunikasjon 
mot toppsystemet

Avregnes
Tid time 50,00
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56.2.2.6 PC med skjerm for grafisk presentasjonssystem for 
nødlyssystemer 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal tilbys 1 stk PC med flatskjerm og testatur for 
grafisk presentasjonssystem av nødlyssystemer 
ferdig konfigurert programvare og skjermbilder for 
hele nødlyssystemet. Hoved PC/server for 
presentasjonssystemet blir plassert hos drift i F 
avsnittet 

Entreprenør skal kontakte Sykehuspartner for å 
avtale hvordan PC skal installeres og settes opp i 
BTU nettverk. Kostnad for dialog med 
Sykehuspartner og nødvendig tilpasning og oppsett 
for nevnte nettverk skal medtas i post 56.2.2.2. 

Rundsum RS

56.2.2.7 Alarmoverføring til mobilt utstyr og E-post

Alarmer som E-post og SMS.
Kritiske alarmer skal sendes som E-post og/eller som 
SMS.
Utvalg av hvilke alarmer som skal sendes, til hvilke
E-postadresser/mobilnummer og i hvilke tidsrom alarmer 
skal sendes skal avtales med byggherrens driftsavdeling 
(evt. i samråd med RIE).

Tekst på alarmene skal inneholde min. følgende:
- Klokkeslett og dato for inntruffet alarm.
- Alarmpunktet feilstatus
- Alarmpunktets komponentmerking

Driftsoperatør skal fra SD-anlegget kunne gjøre min.
følgende valg:
- Velge hvilke alarmer som skal overføres.
- Velge hvilke E-postadresser/mobilnummer som
alarmene skal overføres til.
- Velge tidsområder for når alarmer skal overføres
for de ulike E-postadresser/mobilnummer.

Nødvendig utstyr/programmering for SMS-varsling skal 
medtas i denne post.
For varsling per E-post forutsettes det at dette gjøres via 
grensesnitt mot Sykehuspartner eksisterende SMTP-
server. Kostnad for dialog med Sykehuspartner og 
nødvendig tilpasning og oppsett for nevnte E-post varsling 
skal medtas i denne post.

Rundsum RS
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