
Beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (201801)

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av tilbydere, 
regnes å være innkalkulert i enhetsprisene i andre poster 
dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i tilbudsbrevet.

Tilbyderen plikter å gjøre seg kjent med forholdene på 
byggestedet og også andre forhold som kan tenkes å ha 
betydning for utførelsen av anlegget eller medføre ansvar.

Entreprenøren skal bringe på det rene hvilken stand tomta 
er i, plassforhold, bevaring av vegetasjon/trær,
lokalisering av ledninger og kabler i grunnen, hvor det kan 
gjøres uttak for provisorisk vann,
avløp og strømtilførsel, adkomst for transport osv.

Feiltakelser, skader og misforståelser som følge av 
manglende orientering om tomteforholdene,
berettiger ikke til krav om ekstra godtgjørelse.

Entreprenøren må ved behov selv foreta nødvendig 
grovplanering og oppgrusing av det areal
som skal brukes til riggplass og parkeringsplass for sine 
og sideentreprenørens biler samt bygge
nødvendig adkomstvei og interne anleggsveier.

Før byggearbeidene igansettes skal entreprenøren 
utarbeide en plan for byggeplasstilrigging
tilpasset de stedlige forhold. Han er også ansvarlig for at 
de underentreprenører han benytter
følger planen.

Når arbeidene er avsluttet, er han ansvarlig for at arealene 
rundt nybygget og riggområdet er fullstendig
oppryddet og istandsatt.

I konkurransegrunnlagets del 2 med vedlegg og 
henvisninger er det gitt flere tekniske rammebetingelser 
og bestemmelser for utførelsen av byggeprosjeket. 
Tilbyderen skal legge betingelsene og bestemmelsene 
konkurransegrunnlagets del 2 til grunn ved prising av 
postene i mengdebeskrivelsen. 
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1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- OG 
ANLEGGSPLASS

Kapittelet omfatter alle rigg og drift kostnader for Kambrua 
APS entreprise 1 Bygg og utomhus. 

For kravspesifikasjoner se Konkurransegrunnlagets "Del II 
Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon for Kambrua 
avløpspumpestasjon entreprise 1". 

Kravspesifikasjonen skal legges til grunn ved prising og 
utførelse.

1.01 Administrasjon og etablering av eget kontraktsarbeid

1.01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.01.4 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i konkurransegrunnlagets Del II 
Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon og i 
Miljøplan skal innkalkuleres.

Avfallsplanen skal også omfatte side- og 
underentreprenørenes arbeider. Sideentreprenør skal 
bidra med innspill til planen for egne deler av 
prosjektet. 
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1.01.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

UTARBEIDELSE SHA- OG MILJØPROSEDYRER 
ALLE ARBEIDER

Alle arbeider i forbindelse med anleggsarbeidene skal 
planlegges og gjennomføres i henhold til: "Forskrift 
om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser" ("Byggherreforskriften"). Fastsatt ved 
kgl. res. av 3 august 2009.

Entreprenøren skal ved all planlegging, organisering 
og gjennomføring av arbeidsoppdraget være 
ansvarlig for å oppfylle gjeldende krav og 
byggherrens målsetting til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA). Dette omfatter også SHA-
prosedyrer og miljøprosedyrer for tiltransportert 
sideentreprise E2 Tekniske installasjoner.

Krav beskrevet i DEL II Oppdragsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon, SHA-plan og miljøplan skal 
innkalkuleres. Det omfatter også bruk av relevant 
personlig verneutstyr tilpasset aktuelle 
arbeidsoperasjoner.

Entreprenøren skal etablere og holde ved like et 
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet.

1.01.6 UKESPLANER, MÅNEDSRAPPORTER OG DAGLIG 
FOTODOKUMENTASJON

Gjelder ukesplaner med fremdrifts- og kontrollrapport for 
utført arbeid, bemanning og maskinbruk i perioden, 
planlagt arbeid for neste periode, HMS-forhold samt liste 
over evt. manglende arbeidsgrunnlag. 

Posten omfatter også månedsrappporter.

Karv til ukesplaner og månedsrapporter finnes i 
konkurransegrunnlagets del II kap. 4.3, RS
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1.01.7 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KS-/IK PLANER

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
utarbeiding av KS-/IK planer. Krav gitt i DEL II 
Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon, SHA-plan 
og Miljøplan skal innkalkuleres.

1.01.8 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

BRUK AV WEB-HOTELL OG PLOTTING AV 
TEGNINGER 

Posten gjelder all bruk av web-hotellet og plotting av 
tegninger til entreprenørens bruk i prosjektet. 

Tegninger, modeller, beskrivelser og andre 
dokumenter lagres og distribueres via prosjektets 
web-hotell. Web-hotellet settes opp og drives av 
Trondheim kommune. 

Entreprenøren er selv ansvarlig for all plotting ag 
mangfoldiggjøring av tegninger for eget og 
underentreprenørers bruk. Kostnader til plotting og 
kopiering omfattes også av posten.
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1.01.9 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KONTROLLMÅLINGER

Gjelder oppmåling av terrengoverflate med drone og 
for kontroll av utførelse og mengdeavregning. 

Følgende skal måles:
- riggområdet
- anleggsområdet

Terrenget skal scannes/kartlegges: 
- før oppstart av anlegget 
- etter utgraving av byggegrop
- etter matjordavtak 
- ved ferdig pumpestasjon og utomhusanlegg
- etter utlegging av matjorda
- etter reetablering av arealet til riggområdet

d) Toleranser
Droneskanningen skal utføres med høydenøyaktighet 
på minimum +/- 3 cm og minimum 25 punkt per m².
 

1.01.10 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KONTAKT MOT KABELETATER OG 
NETTSELSKAPER

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
mot kabeletater, nettselskaper og Trondheim 
kommune for nødvendig koordinering, bestilling 
kabelpåvisning, bestilling av materiell og bestilling av 
arbeider som skjøting, frakobling, avklaringer rundt 
arbeider innefor sikkerhetssoner, etc.

Entreprenør skal sørge for å ha siste oppdaterte 
kabelkart for området og kontakte alle kabeleiere og 
nettselskaper for påvisning og koordinering.
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1.01.11 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

KONTAKT OG SAMARBEID MED GEOTEKNIKK 
PRO OG KUT

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
mot geoteknisk prosjekterende og kontrollerende for 
utførelse.

1.01.12 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KONTAKT OG ULEMPER VED GRENSESNITT 
MOT ANDRE PÅGÅENDE ENTREPRISER

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
og koordinering med tilstøtende anlegg. Dette gjelder 
også koordinering og ulemper vedrørenede 
grensesnitt og sammenkobling av ledninger i nord 
mot ledningsanlegget Kambrua - Kvetabekken.

1.01.13 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter krav som hovedbedrift i 
konkurransegrunnlagets del 2, SHA-plan og 
miljøplan.
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1.01.14 BYGGEPLASSADMINISTRASJON AV ENTREPRISE 2 
TEKNISKE INSTALLASJONER

Posten omfatter alle arbeider ved funksjon som 
generalentreprenør for administrering og styring av 
sideentreprisen entreprise 2 Tekniske installasjoner sin 
framdrift, utførelse og leveranser. Det presisereres at 
Trondheim kommune kontraherer entreprenør for 
entreprise 2, og sideentreprenøren i entreprise 2 
tiltransporteres generalentreprenøren.

Entreprise 2 er kostnadsestimert til mellom 5 og 6 mill kr 
eks mva. 

Generalentreprenørens anleggsledelse skal være til stede 
på byggeplassen til enhver tid når det utføres arbeid på 
byggeplassen, også når det bare utføres arbeid i 
sideentreprise E2.

Prisen i denne posten endres ikke som følge av 
kostnadssavvik i entreprise 2 i forhold til estimatet. RS
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1.01.15 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum stk 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

SØKNAD OM GRAVE- OG ARBEIDSTILLATELSE, 
ARBEIDSVARSLINGSPLAN

Posten omfatter entreprenørens kostnader med 
utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner til Statens 
vegvesen, samt oppfølging og rapportering i henhold 
til SVVs regelverk. Eventuelt gebyr for behandling av 
planen skal inngå. Evt. forringelsesgebyr skal ikke 
inngå.

Det skal sendes arbeidsvarslingsplan til Statens 
vegvesen og arbeid langs fylkesveg  kan ikke settes i 
gang før det er gitt gravetillatelse.

Arbeidsvarslingsplanen skal inneholde plan for  
trafikkavvikling og sikring ved arbeidsstedet. I planen 
må det fremgå blandt annet midlertidig omlegging av 
busstrase og holdeplasser for å ivareta en forsvarlig 
trafikksikker og skadefri mulighet for passering med 
alle busstyper. Det samme gjelder for alle typer 
utrykningskjøretøyer og øvrige kjøretøyer og myke 
trafikanter. 
Arbeidsvarsling reguleres av Statens vegvesens 
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Vegholder vil 
godkjenne eller vil kreve justering av 
arbeidsvarslingsplanen, og fatte nødvendige 
skiltvedtak. Vegholder godkjenner når gravearbeidet 
kan startes, når det må være avsluttet og til hvilke 
tider av døgnet det tillates å arbeide på stedet. 
Godkjent gravetillatelse og 
arbeidsvarslingsplan/skiltvedtak skal oppbevares på 
arbeidsstedet og forevises på forlangende av 
vegholders kontrollør eller av politiet. 
Entreprenøren skal iverksette arbeidsvarslingsplanen 
og har ansvaret for å oppdatere denne til enhver tid. 
Ved gravearbeider som vil medføre store 
trafikkavviklingsproblemer, må arbeidsvarslingsplan 
inneholde en egen trafikkavviklingsplan som følger 
søknad om gravetillatelse. Planen skal utarbeides i 
samråd med kommunen og berørte parter som politi, 
Statens vegvesen og kollektivtrafikkselskap etc. 

x) Mengderegler
Antatt antall søknader
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1.01.16 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Posten omfatter sammensatte arbeider og omfatter 

alle arbeider for administrasjon og etablering av eget 
kontraktsarbeid som ikke er medtatt i andre poster i 
dette kapittelet.

1.02 Tilrigging for eget kontraktsarbeid

1.02.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: I anleggsområdet
Beskrivelse: Anleggsveger og adkomster til 
anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter etablering av midlertidige 
anleggsveger/adkomstveg/tometadkomster.

Alle andre andre arbeider for å etablere eventuelle 
anleggsveger må medtas under denne posten.

Alle berørte eiendommer skal til enhver tid sikres 
adkomst inn til sin bolig når den ordinære vegen er 
bortgravd. Kostnader til eventuell benyttelse av 
midlertidige kjørebruer (stålplater)  medtas i denne 
posten.

Posten inkluderer også fjerning av midlertidige 
anleggsveger/adkomster etter bruk.
Krav til anleggsveg/midlertidig adkomst gitt i generell 
prosjektbeskrivelse skal innkalkuleres. Det må 
påregnes å etablere anleggsveger også i områder på 
åker som kan være utsatt for jordpakking, både langs 
VA-grøft og spesielt i forbindelse med masselager.

Før etablering av midlertidige 
anleggsveger/adkomstveger skal byggeleder varsles 
og godkjenne etableringen. Befaringen utføres av 
entreprenør og byggelder før oppstart.

x) Rund sum
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1.02.2 AK3.113A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: PARKERINGSPLASS
Lokalisering: I anleggsområdet
Beskrivelse: Parkeringsplasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter planering og oppgrusing av 
parkeringsplasser til bruk i anleggsgjennomføringen, 
både i rggområdet og ved byggestedet. Det skal 
omfatte nok areal både til eget, sideentreprenørens 
og byggherrens behov. 

x) Rund sum

1.02.3 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Midlertidig riggområde
Lokalisering: Riggområdet, øst for FV6680
Beskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter klargjøring av riggplass 
Posten omfatter alle kostnader med klargjøring av 
riggområdet. Det er etablert midlertidig avkjørsel, 
matjorda er tatt av og plassen er gruset ved bruk av 
området til rigg for ledningsanlegg i prosjektets 
etappe 1.
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1.02.4 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: I anleggsområdet
Omfang: Ihht del II Oppdragsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon, Miljøplan, SHA-plan mm.
Utførelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren må gjennomføre alle nødvendige tiltak 
for at anleggsområdet, egne riggområder, 
depotområder, stillaser ol. til enhver tid er sikret 
forskriftsmessig slik at skader på egne ansatte, 3. 
person, ytre miljø, eksisterende konstruksjoner og det 
ferdige arbeid forebygges og kan unngås.

Dette inkluderer f.eks. sikring av grøfter og 
byggegrop (bl.a. sikring mot drukning og ras), sikring 
av områder med hengende last, vegarbeider, 
plasstøpte bygg og kummer etc.

Gjelder tilrigging, drift og nedrigging av nødvendige 
fysiske tiltak for SHA som ikke inngår i egne poster.
Krav i DEL II Oppdragsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon, SHA-plan og Miljøplan skal 
innkalkuleres.

1.02.5 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE
Lengde m 250
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Riggområder, åpen grøft og groper
Omfang: Sikring av riggområder og åpne grøfter og 
groper
Utførelse: Anleggsgjerde, ca 2 m høyde,
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Anleggsgjerde inkludert fundament. Mengden er gitt 
som antall løpementer gjerde som til enhver tid 
anslås å bli brukt i anlegget. 

Prisen inkluderer også alle omrigginger og flytting av 
anleggsgjerder i løpet av anleggsperioden.
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1.02.6 AK3.5316A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM
Rund sum RS
TYPE: UTSTYR FOR TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: I henhold til entreprenørens 
arbeidsvarslingsplan for anlegget.
Utførelse: I henhold til entreprenørens 
arbeidsvarslingsplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all midlertidig skilting ved gjennomføring av 
entreprenørens arbeid. 

 

1.02.7 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE
Lengde m 125
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Fylkesveg 6680
Omfang: Sikring av vegtrafikk og arbeidere og utstyr
Utførelse: Midlertidig rekkverk på fylkesvegen. Vegen 
kan innsnevres til ett kjørefelt med lysregulering.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengden er definert som antall løpementer 
midlertidig rekkverk. Varigheten på rekkverksbruken 
bestemmes ut fra entreprenørens planlagte framdrift 
og arbeidsvarslingsplan.

Prisen omfatter også alle omrigginger og flytting av 
midlertidig rekkverk i løpet av anleggsperioden.

b) Materialer
VarioGuard eller tilsvarende med styrkeklasse T3 og 
arbeidsbredde maksimalt W3 med nødvendige 
endeavslutninger og innfestingsmateriell. 

1.02.8 AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei
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1.02.9 AO2.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjon
Omfang: Ihht del II Oppdragsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon og vedlegg 19.
Utførelse: Ihht del II Oppdragsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon og vedlegg 19.
Andre krav: Nei

1.02.10 AO3.21A
RIGGING FOR OPPVARMING
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjon
Omfang: I byggeperioden
Utførelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter hele byggeperioden, også når entreprise E1 
har lite og ingen aktivitet på anleggte og 
sideentreprenør E2 i hovedsak utfører arbeid i 
pumpestasjonen.

x) Mengderegler
Avregnes som rund sum.

1.02.11 AO4.31A
RIGGING FOR PROVISORISK TETTING
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjon
Omfang: I byggeperioden
Utførelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også krav i vedlegg 19 Instruks rent, tørt 
bygg. Omfatter også provisoriske nedløp.

1.02.12 AO3.41A
RIGGING FOR AVFUKTING
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjonen
Omfang: Nødvendige tiltak for fuktbeskyttelse av bygg 
under oppføring og materialer, se også andre krav.
Utførelse: Nødvendige tiltak for fuktbeskyttelse av bygg 
under oppføring og materialer, se også andre krav.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også krav og føringer gitt i vedlegg 19 
Instruks for rent, tørt bygg.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- OG ANLEGGSPLASS: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 1-12 

 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- OG ANLEGGSPLASS

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.02.13 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sammensatte arbeider og omfatter 
alle arbeider for tilrigging som ikke er medtatt i andre 
poster i dette kapittelet, posten omfatter også 
nødvendig tilrigging for utførelse av sideentreprise 2 
Tekniske installasjoner.

x) Mengderegler
Rund sum

1.03 Drift av eget kontraktsarbeid

1.03.1 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

BRUK AV PROSJEKT-WEB (PROSJEKTHOTELL) 
IT-BASE, UTSKRIFT OG PLOTTING AV 
TEGNINGER OG ANDRE DOKUMENTER

Omfatter alle kostnader forbundet med 
entreprenørens anvendelse av kommunens 
internettbaserte prosjekt-web (IT-BASE), samt 
utskrifter og plotting av tegninger og andre 
dokumenter til eget og underentreprenørers bruk. Se 
nærmere beskrivelse av omfanget i 
konkurransegrunnlagets del II kap. 3.2.
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1.03.2 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

FOTOGRAFISK DOKUMENTASJON

Omfatter alle kostnader forbundet med daglig 
fotografisk dokumentasjon på anlegget og ukentlig 
rapportering til kommunens IT-base.

Det skal tas bilder av anlegget/byggingen daglig. 
Bildene skal dokumentere alt arbeid som er utført på 
anlegget, og lastes opp på kommunens prosjekthotell 
(IT-base) hver uke.

1.03.3 DRIFT, VARSLING KOORDINERING

Entreprenør er ansvarlig for all nødvendig varsling og 
koordinering ovenfor beboere, institusjoner og 
næringsvirksomheter i anleggstiden.

Alle aktiviteter som kan gi vibrasjoner knyttet til aktiviteter 
som sprengning, spunting, peling, boring etc skal varsles 
før dette utføres. 

Alle arbeider som berører tredjepart (bl.a
vannavstengning/ vegomlegging/ strømutkobling)
skal varsles i hht. normal prosedyre.
Kommunen skal orienteres på tilsvarende måte. Ved
tilkoblinger til kommunale vannledninger skal kommunen
ved driftsavdelingen varsles og godkjenne selve
avstengningen før dette utføres.
Avstenginger av kommunale hovedledninger for
tilkobling av nye kummer skal utføres på et tidspunkt
i døgnet hvor beboere blir berørt minst mulig.
Før avstenginger utføres skal gjennomføring
godkjennes av driftsavdelingen.

Posten omtatter også varsling av abonnentene tilknyttet 
privat vannledning gjennom anleggsområdet om ledningen
må settes ut av drift i korte perioder. Oppdragsgiver 
framskaffer liste over abonnenter med telefonnummer 
tilknyttet ledningen.

I posten inngår også varsling av naboer og innhenting av 
nødvendige tillatelser for arbeid utenom arbeidstiden 
(07:00-20:00)

RS
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1.03.4 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontakt mot TrønderEnergi

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
mot netteierne Trønderenergi for nødvendig 
koordinering, og bestilling av arbeider som bygging 
av fundament for nettstasjin, skjøting av kabler, 
frakobling, sikkerhetsmann, etc.

Entreprenør skal sørge for å ha siste oppdaterte 
kabelkart for området og kontakte alle kabeleiere for 
påvisning og koordinering.

1.03.5 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KONTAKT MOT GEOTEKNIKK PRO og KUT

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
mot geoteknisk prosjekterende og kontrollerende for 
utførelse.
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1.03.6 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
KONTAKT OG GRENSESNITT MOT ANDRE 
PÅGÅENDE ENTREPRISER

Posten omfatter all nødvendig kontakt (inkl. møter) 
og koordinering med tilstøtende anlegg. Dette gjelder:
• koordinering og ulemper ved deling av 

riggområdet på eiendom 119/3 med 
entreprenørene for ledningsanlegget 
Kambrua-Kvetabekken. 

• koordinering og ulemper vedrørenede 
grensesnitt og sammenkobling av ledninger i 
nord mot ledningsanlegget Kambrua-
Kvetabekken  

Forhold til Kambrua APS Entrprise 2 Tekniske 
installasjoner prises i andre poster. 

1.03.7 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Tid time 20
FORMÅL: Sikkerhetsmann ved arbeid ved 
høyspentanlegg
Lokalisering: Ved arbeid nært og under høyspentlinjer
Omfang: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder.

x) Mengderegler
Måles som antall timer med sikkerhetsmann på 
anlegget

1.03.8 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Anleggsområdet og riggområde
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: Nei
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1.03.9 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet og riggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sammensatte arbeider og omfatter 
alle kostnader forbundet med drift av bygge- eller 
anleggsplass for eget kontraktsarbeid som ikke er 
medtatt i andre poster over.

1.03.10 TRAFIKKLYS

Omfatter alle kostnader med etablering og drift av 
trafikklys i anleggsperioden.

Godkjente trafikklys skal benyttes i henhold til Statens 
vegvesen håndbok R310.
Utførelse i henhold til entreprenørens trafikkavviklingsplan 
inkl. føring av logg. Brukes ved innsnevring til ett kjørefelt 
forbi anleggsområdet.

Posten mengdejusteres. uke 20

1.03.11 DIRIGERING AV TRAFIKK

Omfatter alle kostnader med manuell trafikkdirigering av 
trafikken på eksisterende veger. 

Manuell dirigering i rushtid på hverdager, kl 7 - 9 om 
morgenen og kl 14.30-16 om ettermiddagen.

Posten mengdereguleres og kommer til utførelse etter 
avtale med Statens vegvesen og byggeleder. time 150
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1.03.12 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på stolpe med 
midlertidig fundament.
Lokalisering: Ved veg i henhold til entreprenørens 
arbeidesvarslingsplan.
Type/materialer: Det vises til SVVs håndbøker N301 og 
R310, skilt nr 106 "Smalere veg"
Dimensjon: MS
Overflatebehandling: Refleksfolie klasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig skilting i anleggsperioden. 
Omfatter også fjerning av skilt og fundament etter 
anleggspeioden.

c) Utførelse
På egen stolpe med midlertidig fundament eller på 
eksisterende stolpe. Utførelse i henhold til SVVs 
håndbøker N301 og R310.

1.03.13 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på stolpe med 
midlertidig fundament.
Lokalisering: Ved veg i henhold til entreprenørens 
arbeidesvarslingsplan.
Type/materialer: Det vises til SVVs håndbøker N301 og 
R310, skilt nr 110 "Vegarbeid"
Dimensjon: MS
Overflatebehandling: Refleksfolie klasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig skilting i anleggsperioden. 
Omfatter også fjerning av skilt og fundament etter 
anleggspeioden.

c) Utførelse
På egen stolpe med midlertidig fundament eller på 
eksisterende stolpe. Utførelse i henhold til SVVs 
håndbøker N301 og R310.
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1.03.14 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på stolpe med 
midlertidig fundament.
Lokalisering: Ved veg i henhold til entreprenørens 
arbeidesvarslingsplan.
Type/materialer: Det vises til SVVs håndbøker N301 og 
R310, skilt nr 808 Underskilt til arbeidsvarslingsskilt.
Dimensjon: MS
Overflatebehandling: Refleksfolie klasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig skilting i anleggsperioden. 
Omfatter også fjerning av skilt og fundament etter 
anleggspeioden.

c) Utførelse
Utførelse i henhold til SVVs håndbøker N301 og 
R310.

1.03.15 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på stolpe med 
midlertidig fundament.
Lokalisering: Ved veg i henhold til entreprenørens 
arbeidesvarslingsplan.
Type/materialer: Det vises til SVVs håndbøker N301 og 
R310, skilt nr 132 "Trafikklyssignal".
Dimensjon: MS
Overflatebehandling: Refleksfolie klasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig skilting i anleggsperioden. 
Omfatter også fjerning av skilt og fundament etter 
anleggspeioden.

c) Utførelse
På egen stolpe med midlertidig fundament. Utførelse 
i henhold til SVVs håndbøker N301 og R310.
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1.03.16 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på stolpe med 
midlertidig fundament.
Lokalisering: Ved veg i henhold til entreprenørens 
arbeidesvarslingsplan.
Type/materialer: Det vises til SVVs håndbøker N301 og 
R310, skilt nr 362 "Fartsgrense"
Dimensjon: MS
Overflatebehandling: Refleksfolie klasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig skilting i anleggsperioden. 
Omfatter også fjerning av skilt og fundament etter 
anleggspeioden.

b) Materialer
På egen stolpe med midlertidig fundament. Utførelse 
i henhold til SVVs håndbøker N301 og R310.

1.03.17 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på stolpe med 
midlertidig fundament.
Lokalisering: Ved veg i henhold til entreprenørens 
arbeidesvarslingsplan.
Type/materialer: Det vises til SVVs håndbøker N301 og 
R310, skilt nr 362 "Fartsgrense"
Dimensjon: MS
Overflatebehandling: Refleksfolie klasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: - 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig skilting av midlertidig 
bussholeplass ved krysset med Nordsetvegen. 
Omfatter også fjerning av skilt og fundament etter 
anleggspeioden.

b) Materialer
På egen stolpe med midlertidig fundament. Utførelse 
i henhold til SVVs håndbøker N301 og R310.
Eksisterende skilt og stolpe ved dagens 
bussholdeplass kan brukes.
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1.03.18 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Langs veg
Beskrivelse: Drift av utstyr for trafikkavvikling og 
trafikksikring i anleggsområdet.
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader forbundet med drift, ulemper, 
tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på 
eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger 
av eksisterende veger og adkomster til private 
eiendommer. 

Omfatter også alle kostnader med spesielle 
sikringstiltak for eiendommer, bekker og landtrafikk, 
etc, mot skader fra anlegg under utførelse.

Prosessen omfatter også drift skilting i forbindelse 
med midlertidig trafikkavvikling. 

Prosessen omfatter også vedlikehold og vask av skilt, 
både midlertidige skilt og permanente skilt som 
berøres av anlegget. 

Posten omfatter også alle omrigginger og flytting av 
skilt og annet utstyr for trafikkavvikling i løpet av 
anleggsperioden unntatt midlertidig rekkverk som 
prises i egen post.

Fylkesvegen skal holdes åpen for trafikk i hele 
anleggsperioden for kjørende og myke trafikkanter.  
Arbeidene må planlegges og drives på en slik måte at 
myke trafikanters spesielle behov blir ivaretatt på best 
mulig måte og at sikkerheten ikke reduseres. 

Posten omfatter også alle arbeider forbundet med 
trafikkavvikling som ikke er medtatt i andre poster.
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1.03.19 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Gjennom anleggsområdet
Installasjonens omfang: Eksisterende VL63 som forsyner 
bebyggelsen Nordset i Klæbu kommune.
Ytelse: Opprettholde driften på vannledningen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vannledningen til Nordset går gjennom 
anleggsområdet. Ledningskartet indikerer at den 
krysser prosjektert adkomstveg i samme område 
som de nye ledningene til Nordset er prosjektert fra 
S400 og V400. Ledningen er inntegnet på 
plantegningene, men plasserignen er usikker og kan 
avvike flere meter fra plasseringen på tegninga. 

Ledningen må holdes i drift i anleggsperioden. Den 
kan legges om provisorisk for å opprettholde 
vannforsyningen. 

Posten omfatter også rør og rørdeler for å holde 
vannforsyningen provisorisk i drift, samt alle ulemper 
ved å ha ledningen i drift gjennom anleggsområdet. 

1.03.20 FS8.822A
STØVBINDING
Areal m 2 1 000
Metode: Magnesiumklorid
Lokalisering: Anleggsområdet
Mengde: Tilpasses behov, støvbindingsmidler brukes 
etter avtale med byggeleder.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder.
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1.03.21 ZK7.3312111A
FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL
Medgått tid time 25
Metode: Feiing med spyling
Areal: Kjørevei
Dekke: Asfalt eller betong
Lokalisering: Fylkesvegen
Driftssesong: I anleggsperioden.
Frekvens: Ved behov etter avtale med byggeleder
Miljøkrav: Støvdemping
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader med fører, maskin og 
sluttdeponering av materiale som feies opp. Utføres 
etter avtale med byggeleder.

x) Mengderegler
Avregnes som medgått tid på bakgrunn av timelister 
for utført feing.
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1.03.22 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og 
provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende 
trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av 
eksisterende veger. I den spesielle beskrivelsen er angitt 
eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde 
trafikanter. Omfatter også alle kostnader med spesielle 
sikringstiltak for eiendommer, bekker og landtrafikketc. 
mot skader fra anlegg under utførelse som angitt.
Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen 
ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg. . 

Entreprenøren har det formelle ansvaret for all 
godkjenning og drift av den midlertidige trafikkavviklingen 
på strekningen i anleggsperioden. Ansvaret for å avtale 
trafikkavvikling og nødvendig arbeidsskilting med Statens 
vegvesen ligger hos entreprenøren. Entreprenøren må 
selv lage en fremdriftsplan der man vurderer 
faseinndelingen på prosjektet.
Det er nødvendig at planlegging av faseplaner gjøres i 
samarbeid med byggherren og andre berørte parter 
(Statens vegvesen, Trondheim kommune, AtB m.fl.).

Posten omfatter også vedlikehold og vask av skilt.

Vegen skal holdes åpen for trafikk i hele anleggsperioden.
Arbeidene må planlegges og drives på en slik måte at 
myketrafikanters spesielle behov blir ivaretatt på best 
mulig måte. 
Posten omfatter også alle arbeider forbundet med 
trafikkavvikling som ikke er medtatt i andre poster.
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1.03.23 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjonen
Krav til utførelse: Ihht del II Oppdragsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon og vedlegg 19  Instruks for rent, tørt 
bygg.
Rengjøringsfrekvens: Ihht del II Oppdragsbeskrivelse og 
kravspesifikasjon og vedlegg 19  Instruks for rent, tørt 
bygg.
Kontrollmetode: Oppfølging i vernerunder.
Andre krav: Nei

1.03.24 AO3.221A
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjonen
Utførelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppvarming av pumpestasjonsbygget i 
byggeperioden.

1.03.25 AO3.421A
AVFUKTING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjon
Utførelse: Nødvendige tiltak for fuktbeskyttelse av bygg 
under oppføring og materialer, se også andre krav.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også føringer, krav og tiltak i vedlegg 19 
Instruks for rent, tørt bygg for sikring mot nedfukting.

1.03.26 AO4.321A
DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Pumpestasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også krav i vedlegg 19 Instruks rent, tørt 
bygg. Omfatter også provisoriske nedløp.
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1.03.27 AQ1.529
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER - RUND SUM
Rund sum RS
TIDSPUNKT: I henhold til omforent framdriftsplan
Lokalisering: Pumpestasjon
Type rom: Hele pumpestasjonen
Arealangivelse: Hele pumpestasjonen
Krav til renhet: -
Andre krav: Nei

1.04 Nedrigging og avsluttende arbeider

1.04.1 AS3.335
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Anleggsområde
Beskrivelse: Anleggsgjerder
Andre krav: Nei

1.04.2 AS3.199A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Riggområde
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Fjerning av utstyr og istandsetting av areal 
brukt som riggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også fjerning av masser som er lagt ut på 
riggområdet i tidligere entreprise og fjerning av 
midlertidig avkjørsel ved riggområdet. Posten gjelder 
hele riggområdet på ca 4000 m², inkludert delen 
avsatt til entreprenøren for det tilstøtende 
ledningsanlegget. 

1.04.3 AS3.5316
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE: UTSTYR FOR TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Langs veg
Beskrivelse: Alt utstyr til trafikksikring, midlertidieg 
signalanlegg, vegrekkverk og skilting. 
Andre krav: Nei
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1.04.4 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

1.04.5 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sammensatte arbeider og omfatter 
alle kostnader forbundet med avvikling av bygge- 
eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid som ikke 
er medtatt i andre poster. 

Omfatter også alle krav fra del II 
Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon, SHA-plan 
og miljøplan.
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1.04.6 AQA
Avsluttende arbeider
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett igangkjøring (1 måned) og 
prøvedrift (12 uker) av anlegget levert i denne 
entreprisen. 

Det gjennomføres en ferdigstillelsebefaring. Dersom 
ferdigstillelse ikke godkjennes, vil entreprenøren bli 
belastet byggerrens kostnader i forbindelse med ny 
ferdigstillesekontroll.

Ved idriftsettelse av anlegget må nødvendig personell 
fra underentreprenør være tilstede.

Kontrollen vil omfatte:
1. Visuell kontroll av anleggene med tilhørende 
komponenter for å kontrollere om 
anleggskomponentene er levert og utført iht kontrakt. 
2. Visuell kontroll av om arbeidene er 
håndverksmessig og teknisk riktig utført. Hvis det er 
levert komponenter som ikke er iht kontrakten, vil 
disse kreves skiftet kosnadsfritt for byggherre. 
3. Fullstendig kontroll av manuelle og automatiske 
funksjoner samt sikkerhetsfunksjoner og 
kapasitetskontroll for alle tekniske installasjoner.

x) Mengderegler
Rund sum

1.04.7 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Trondheim kommunes krav i 
veileder for sluttdokumentasjon for veg, VA, avløp og 
grønt.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett sluttdokumentasjon iht. krav i 
konkurransegrunnlagets generelle 
prosjektbeskrivelse og Trondheim kommunes 
veileder for sluttdokumentasjon for veg, vann, avløp 
og grønt.

Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjon til 
VegDatabanken inngår. Egen objekltliste for 
prosjektet er utarbeidet og er lagt med som vedlegg i 
konkurransegrunnlaget.
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1.04.8 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Statens vegvesens krav for 
sluttdokumentasjon av fylkesveg (bussholdeplass og gs-
veg)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjon til 
VegDatabanken inngår. Egen objekltliste for 
prosjektet vil bli utarbeidet av byggherre.

1.04.9 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: I helhold til respektive kabel- og 
nettselskapers krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder koordinering og utarbeidelse av 
sluttdokumentasjon for kabel- og ledningsselskaper 
ihht. krav fra kabeleierne.

c) Utførelse
Kabeletater som har kabler i/langs anleggsområdet, 
kartlagt i prosjekteringsfasen er:
- Telenor
- TrønderEnergi
- Statens Vegvesen (veglysanlegg)
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1.04.10 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon bygg, se 
andre krav.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke endelig avklart hvordan FDV-
dokumentasjon for pumpestasjonsbygget skal 
leveres. I anbudet skal det ved prising tas 
utgangspunkt i et omfang tilsvarende KS00002 
Kravspesifikasjon for forvaltning- drifts og 
vedlikeholdsdokumentasjon utarbeidet av 
Trondheim Eiendom. 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-
bilder-og-filer/10-byutvikling/trondheim-eiendom/filer-
og-dokumenter/ks00002-versjon-3.pdf

Det vil bli tilrettelagt mapestruktur på web-hotellet 
for opplasting av sluttdokumentasjonen.
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2 BYGNING

2.01 GRUNNARBEIDER

2.01.1 Generelle tekniske bestemmelser

Feiltakelser, skader og misforståelser som følge av 
manglende orientering om tomteforholdene,
berettiger ikke krav om ekstra godtgjørelse.

Tilfylling og komprimering utvendig og innvendig 
langs grunnmurer og kjellervegger må foretas
forsiktig slik at ikke isolasjonen eller 
betongkonstruksjoner skades.

Dekke over kjeller må være støpt før det tilbakefylles 
utvendig.

Før tilbakefylling i byggegropa skal det legges 
fiberduk som separasjon mellom drenslag og
tilbakefylte stedlige masser.

Det kreves dokumentasjon på at alle tilkjørte masser 
ikke skal inneholde radon i mengder over
300 Bq/ kg.

Multiconsult har utarbeidet geoteknisk 
prosjekterings- og vurderingsnotat som
beskriver de geotekniske forholdene og 
arbeidsgangen ved etablering av
spuntgrop. Ved all prising må det tas hensyn til krav 
i dette notatet.
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2.01.2 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE
Areal m 2 25
Område som skal ryddes: Område med legepestrot på 
pumpestasjonstomta.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legepestrot er en fremmed art med høy risiko for 
spredning. Lokalisering av forekomsten er vist i 
vedlagte notat Kartlegging av fremmede arter på 
strekningen Tillerbrua-Kambrua i forbindelse med 
vann og avløpsprosjekt Kambrua - Kvetabekken. 
Posten omfatter fjerning av planter og jord som 
beskrevet i notatet. 

c) Utførelse
Notatet beskriver utførelsen, blant annet brenning 
eller kompostering av organisk materiale og 
oppgraving til 1 m under der forekomsten står. Ved 
eventuell mellomlagring, lagres massene på duk eller 
tett dekke. Håndteres og rransporteres med utstyr 
med tett bunn og overdekking. 

2.01.3 FV2.513199A
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - VOLUM
Volum m 3 25
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Masser fra fjerning av legepestrot
Transportlengde: Til godkjent behandlingsanlegg/
mottak av fremmede arter
Lokalisering: Fra pumpestasjonstomta
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

c) Utførelse
Transporteres på lasteplan med tett bunn og 
overdekking.

2.01.4 FM5.259
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 60
For masser forurenset med: Gravemasser fra lokalitet 
med legepestrot
Lokalisering: Godkjent mottak
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Deler av legepestrot
Type masser: Jord med innslag av organisk materiale
Leveringssted: Godkjent mottak for jord der det har vokst 
fremmede arter.
Andre krav: Nei
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2.01.5 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL
Areal m 2 1 900
Område som skal avdekkes: Vekstjord på byrket mark 
for etablering av byggegrop, bussholdeplass, gang- og 
sykkelveg og areal til ledningsanlegg og for 
mellomlagring av gravemasser.
Gjennomsnittstykkelse: 30 cm
Beliggenhet ranke: Plasseres innenfor anleggsområdet. 
Ranker kan ikke plasseres under høyspentlinja.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjorda tas av i 2 sjikt over mineralskemasser. 
Denne posten gjelder det øverste laget, A-sjiktet. A-
sjikt og B-sjikt lagres i egne ranker. 

c) Utførelse
A-sjiktet tas av først og lagres i egen ranke  Rankene 
kan være opp til 3 m høye. Avtaking kan utføres med 
bulldoser. Det kan ikke legges opp ranker under 
høyspentlinja som går over åkeren.

2.01.6 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL
Areal m 2 1 680
Område som skal avdekkes: Byggegrop og areal til 
ledningsanlegg og for mellomlagring av gravemasser.
Gjennomsnittstykkelse: 50 cm
Beliggenhet ranke: Plasseres innenfor anleggsområdet. 
Ranker kan ikke plasseres under høyspentlinja.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjorda tas av i 2 sjikt over mineralskemasser. 
Denne posten gjelder det lag nr 2, B-sjiktet. A-sjikt og 
B-sjikt lagres i egne ranker. 

 

c) Utførelse
A-sjiktet tas av først og lagres i egen ranke. B-sjiktet 
legges i ranke ved siden av. Rankene kan være opp 
til 3 m høye. Rankene kan være opp til 3 m høye. 
Avtaking kan utføres med bulldoser. Det kan ikke 
legges opp ranker under høyspentlinja som går over 
åkeren.
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2.01.7 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m 2 1 700
Område som skal ryddes: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Halvparten av vegetasjonsdekket mellomlagres i 
anleggsområdet for utlegging på skråning mot elva 
og i skråninger ved pumpestasjonen for rask 
reetablering av stedlig vegetasjon. 

Resten av vegetasjonsdekket tranporteres og 
utlegges i skråning mellom åker og Nidelva på 
eiendommen 119/3 nord for anleggsområdet. 
Grunneier påviser deponeringslokaliteten.

Felte og kvistede trær kjøres bort til entreprenørens 
depot eller samles til ved på eiendommen til 
grunneier. Grunneier anviser sted for lagring av 
trærne. 

Buskas og hogstavfall transporteres til 
entreprenørens depot og deponeres.

2.01.8 FV2.513130A
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - VOLUM
Volum m 3 150
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vegetasjonsdekke
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Ved Kambrua
Tippsted: Entreprenørens depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også eventuell deponiavgift.  

Posten utgår om grunneier ønsker å deponere 
massene på egen eiendom. Posten kommer til 
utførelse ettter avtale med byggeleder.
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2.01.9 FD1.13213A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 2 460
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Ved Kambrua
Formål: Byggegrop for pumpestasjon
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport 418990-RIG-RAP-
001 Kambrua avløpspumpestasjon - detaljprosjektering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving ned til nivå for spunt. 
Transport og deponeringsavgift prisese i egne poster. 
Komprimerbare masser prioriteres for mellomlagring 
til gjenfylling. Dårligerer masser kjøres bort til 
deponering. 

c) Utførelse
Det konfereres med prosjektets geotekniker i 
forbindelse med utgravingen. 
Se geoteknisk rapport vedr. utførelse og sikring av 
graveskråning

2.01.10 FD1.13269A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 325
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning
Graveskråning: Vertikalt innenfor spunt
Lokalisering: Ved Kambrua, byggegrop
Formål: Byggegrop for pumpestasjon
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport 418990-RIG-RAP-
002 Kambrua avløpspumpestasjon - Geoteknisk 
prosjekterings- og vurderingsrapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving ned til generelt nivå på kote 
70 innefor spunt etter utgraving med frie skråninger 
ned til kote 72. Posten omfatter også graving for 
etablering av pumpesump under kote 70 for å holde 
byggegropa tørr.
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2.01.11 FJ1.76A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: I og ved byggegrop
Tiltak: Alle tiltak nødvendige utenom pumping.
Krav: Byggegrop skal være fri for vann så lenge bygget 
ikke er tilbakefylt med løsmasser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leie og drift av pumpeutstyr prises i kapittel 6. 

Posten omfatter alle ytterlige tiltak for å hindre innsig 
av vann i byggegropa. 

Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget ut 
fra plangrunnlag og egen befaring på tomta. 

Posten benyttes kun ved behov og i samråd med 
byggeleder. Posten utgår i sin helhet om den ikke 
kommer til anvendelse.

2.01.12 FF1.2277
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 155
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Bunn byggegrop
Masser i underlaget: Leire/silt, se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

2.01.13 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 25
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Byggegrop
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Dybde/kote: Etter avtale med geotekniker
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter avtale med byggeleder/geotekniker.
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2.01.14 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL
Areal m 2 900
Område som skal avdekkes: Areal på åkeren utenom 
anleggsgrensa der grunneier ønsker å fylle på med 
overskuddsmasser fra anlegget. Grunneier påviser 
stedet. 
Gjennomsnittstykkelse: 30 cm
Beliggenhet ranke: Plasseres innenfor anleggsområdet. 
Ranker kan ikke plasseres under høyspentlinja.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjorda tas av i 2 sjikt over mineralskemasser. 
Denne posten gjelder det øverste laget, A-sjiktet. A-
sjikt og B-sjikt lagres i egne ranker. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.

c) Utførelse
A-sjiktet tas av først og lagres i egen ranke  Rankene 
kan være opp til 3 m høye. Avtaking kan utføres med 
bulldoser. Det kan ikke legges opp ranker under 
høyspentlinja som går over åkeren.

2.01.15 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL
Areal m 2 800
Område som skal avdekkes: Areal på åkeren utenom 
anleggsgrensa der grunneier ønsker å fylle på med 
overskuddsmasser fra anlegget. Grunneier påviser 
stedet. 
Gjennomsnittstykkelse: 50 cm
Beliggenhet ranke: Plasseres innenfor anleggsområdet. 
Ranker kan ikke plasseres under høyspentlinja.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjorda tas av i 2 sjikt over mineralskemasser. 
Denne posten gjelder det lag nr 2, B-sjiktet. A-sjikt og 
B-sjikt lagres i egne ranker. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.
 

c) Utførelse
A-sjiktet tas av først og lagres i egen ranke. B-sjiktet 
legges i ranke ved siden av. Rankene kan være opp 
til 3 m høye. Rankene kan være opp til 3 m høye. 
Avtaking kan utføres med bulldoser. Det kan ikke 
legges opp ranker under høyspentlinja som går over 
åkeren.
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2.01.16 FS2.27232112A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 200
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gravskråning byggegrop
Underlag: Leire/silt
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til utførelse ved behov etter avtale med 
geotekniker

2.01.17 FV2.522311990
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 550
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Silt/leire, se geoteknisk rapport
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Byggegrop
Tippsted: Entreprenørens depot
Andre krav: Nei

2.01.18 FV2.522311991A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 200
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Silt/leire, se geoteknisk rapport
Transportlengde: Til og med 300 m
Lokalisering: Byggegrop
Tippsted: På eiendommen til grunneier i skråning mellom 
åker og Nidelva like nord for anleggsområdet. Grunneier 
påviser deponistedet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder. 
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2.01.19 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 1 835
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Byggegrop
Type masser: Gravemasser, se geoteknisk rapport
Tippsted: Midlertidig massedepot på åkeren ved 
byggegropa
Andre krav: Nei

2.01.20 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 635
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Byggegrop
Type masser: Gravemasser, se geoteknisk rapport
Tippsted: Midlertidig massedepot på åkeren ved 
riggområde, se tegning B001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder

2.01.21 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 1 500
Lokalisering: Byggegrop
Type masser: Gravemasser, se geoteknisk rapport
Leveringssted: Entreprenørens depot
Andre krav: Nei

2.01.22 KB2.2219A
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 800
Arealtype: Åker
Lokalisering: Åker, B-sjikt der det fylles opp på åkeren 
utenom anleggsområdet.
Lagtykkelse: 0,5 m
Innhold av organisk materiale: Ikke relevant
Nedbørsmengde: Utføres i oppholdsvær.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.

c) Utførelse
Utlegging med gravemaskin ved oppholdsvær. 
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2.01.23 KB2.2219A
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 900
Arealtype: Åker
Lokalisering: Åker, A-sjikt, der det fylles opp på åkeren 
utenom anleggsområdet.
Lagtykkelse: 0,3 m
Innhold av organisk materiale: Ikke relevant
Nedbørsmengde: Utføres i oppholdsvær.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.

c) Utførelse
Utlegging med gravemaskin ved oppholdsvær. 

2.01.24 KB2.811A
FJERNING AV STEIN I VEKSTJORDLAGET
Areal m 2 900
Lokalisering: Åker
Dybde: De øverste 30 cm
Beliggenhet depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stein større enn 10 cm fjernes fra overflaten og de 
øverste 30 cm av utlagt vekstjord. Posten omfatter 
også opplasting av stein, transport til entreprenøren s 
depot og deponiavgift. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.
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2.01.25 KB2.529A
FINPLANERING AV VEKSTJORDLAG
Areal m 2 900
Formål: Planering av vekstjordlag
Lokalisering: Åker
Utgangspunkt: Utlagt A-sjikt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utjevning/planering av det øvre vekstjordlaget. 
Det vil etter utført arbeid gjennomføres befaring med 
grunneier for godkjenning av reetableringen av 
vekstjorda. Entreprenøren er ansvarlig for utbedring 
av eventuelle avvik som framkommer ved befaringen. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.

c) Utførelse
Planeringen skal utføres med lett jordbruksutstyr 
mens det er oppholdsvær og tørt. 

e) Prøving og kontroll
Befaring og vurdering av grunneier.

2.01.26 FF1.2133
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 155
Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 15 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Gjelder drenslag under bunnplate
Masser i underlaget: Drenerende grusmasser
Andre krav: Nei

2.01.27 FF1.2166
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 155
Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 40 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm
Lokalisering: Øverst i oppfylling, under drensmasser for 
bunnplate
Masser i underlaget: Pukk
Andre krav: Nei

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-11 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.01.28 FF1.2122
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 1
Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: Øverst i oppfylling, under gulv i 
overløpskammer
Masser i underlaget: Fyllmasser av pukk
Andre krav: Nei

2.01.29 GU5.04
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 250
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4
Lokalisering: I byggegrop
Anvendelse: Som filter mellom original grunn og 
eksterne masser.
Andre krav: Nei

2.01.30 FS2.337599122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 2
Type lag: Underlag for gulv på grunn
Type masse/sortering: Fyllmasser av pukk
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Oppfylling under bunn i overløpskammer
Underlag: Betongplate
Tykkelse: 2550 mm fra betongplate til underkant bunn i 
overløpskammer
Andre krav: Nei

2.01.31 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 380
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Se tegning V001.
Anvendelse: Anvendes i forbindelse med tilbakefylling 
med løsmasser mot konstruksjon.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder separasjonsduk bruksklasse 3 iht. 
NorGeoSpec 2012 mellom stedlige masser og tilførte 
steinmasser og mellom tilførte steinmasser og tilførte 
stedlige masser.
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2.01.32 FS4.3133322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 350
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder tilbakefylling med helning 1:1 fra 1. 
etg, som angitt på tegning V001
Type konstruksjon: Kjellervegg
Underlag: Siltig leire, silt og sand
Nivå/kote: Se tegning V001
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

b) Materialer
Maks finstoffinnhold på 8 %

c) Utførelse
Tilfylling og komprimering utvendig og innvendig 
langs grunnmurer og kjellervegger må foretas
forsiktig slik at ikke isolasjonen eller 
betongkonstruksjoner skades.

Dekke over kjeller må være støpt før det tilbakefylles 
utvendig.

2.01.33 FS4.3132122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 250
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder drenssjikt mot utside av kjellervegg
Type konstruksjon: Kjellervegg
Underlag: Pukk
Nivå/kote: OK avrettingslag -> UK vekstlag
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
1000 mm sjikt av drensmasser.

c) Utførelse
Tilfylling og komprimering utvendig og innvendig 
langs grunnmurer og kjellervegger må foretas
forsiktig slik at ikke isolasjonen eller 
betongkonstruksjoner skades.

Dekke over kjeller må være støpt før det tilbakefylles 
utvendig.
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2.01.34 FM1.2316A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1 835
Opplastingssted: Depot
Lokalisering: Mellomlagrede gravemasser i 
anleggsområdet.
Type masser: Se geoteknisk rapport
Andre krav: 

c) Utførelse
Massene kan bli bløte og vankelig håndterbare ved 
omrøring. Gjenfyllingen utføres i tørt vær for å 
redusere utfordingene med massene

2.01.35 FM2.21316A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 1 835
Opplastingssted: Depot
Lokalisering: Transport til gjenfylling av byggegrop
Type masser: Se geoteknisk rapport
Tippsted: Byggegrop
Andre krav: 

c) Utførelse
Massene kan bli bløte og vankelig håndterbare ved 
omrøring. Gjenfyllingen utføres i tørt vær for å 
redusere utfordingene med massene

2.01.36 FS4.3273222A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 1 835
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Leire
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder generell gjenfylling som angitt på 
tegning V001
Type konstruksjon: Kjellervegg
Underlag: Sprengstein, siltig leire, silt og sand
Nivå/kote: Se tegning V001
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Massene kan bli bløte og vankelig håndterbare ved 
omrøring. Gjenfyllingen utføres i tørt vær for å 
redusere utfordingene med massene.
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2.01.37 FF1.2999
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 510
Overflate: Tilbakefylling av gravemasser før utlegging av 
vekstjord
Tillatt høydeavvik: 100 mm
Tillatt planhetsavvik: 100 mm
Lokalisering: Byggegrop
Masser i underlaget: Tilbakefylte gravemasser
Andre krav: Nei

2.01.38 FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 840
Opplastingssted: Vekstjordranke
Lokalisering: Ranke for vekstjord B-sjikt
Type masser: Vekstjord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting for transport til utlegging på åker

x) Mengderegler
Anbrakt  fast volum

2.01.39 FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 650
Opplastingssted: Vekstjordranke
Lokalisering: Ranke for vekstjord A-sjikt
Type masser: Vekstjord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting for transport til utlegging på åker

2.01.40 FM2.21329A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
ANBRAKT VOLUM
TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 840
Opplastingssted: Vekstjordranke
Lokalisering: Åker
Type masser: Vekstjord B-sjikt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder transport/flytting fra ranke til utlegging på 
åkeren. 
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2.01.41 FM2.21329A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
ANBRAKT VOLUM
TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 650
Opplastingssted: Vekstjordranke
Lokalisering: Åker
Type masser: Vekstjord A-sjikt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder transport/flytting fra ranke til utlegging på 
åkeren. 

2.01.42 KB2.2219A
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 1 680
Arealtype: Åker
Lokalisering: Åker, B-sjikt
Lagtykkelse: 0,5 m
Innhold av organisk materiale: Ikke relevant
Nedbørsmengde: Utføres i oppholdsvær.
Andre krav: 

c) Utførelse
Utlegging med gravemaskin ved oppholdsvær. 

2.01.43 KB2.2219A
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 1 960
Arealtype: Åker
Lokalisering: Åker, A-sjikt
Lagtykkelse: 0,3 m
Innhold av organisk materiale: Ikke relevant
Nedbørsmengde: Utføres i oppholdsvær.
Andre krav: 

c) Utførelse
Utlegging med gravemaskin ved oppholdsvær. 
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2.01.44 KB2.811A
FJERNING AV STEIN I VEKSTJORDLAGET
Areal m 2 1 960
Lokalisering: Åker
Dybde: De øverste 30 cm
Beliggenhet depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stein større enn 10 cm fjernes fra overflaten og de 
øverste 30 cm av utlagt vekstjord. Posten omfatter 
også opplasting av stein, transport til entreprenøren s 
depot og deponiavgift. 

2.01.45 KB2.529A
FINPLANERING AV VEKSTJORDLAG
Areal m 2 1 960
Formål: Planering av vekstjordlag
Lokalisering: Åker
Utgangspunkt: Utlagt A-sjikt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utjevning/planering av det øvre vekstjordlaget. 
Det vil etter utført arbeid gjennomføres befaring med 
grunneier for godkjenning av reetableringen av 
vekstjorda. Entreprenøren er ansvarlig for utbedring 
av eventuelle avvik som framkommer ved befaringen. 

c) Utførelse
Planeringen skal utføres med lett jordbruksutstyr 
mens det er oppholdsvær og tørt. 

e) Prøving og kontroll
Befaring og vurdering av grunneier.

2.01.46 FM1.2319A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 200
Opplastingssted: Ranke av vegetasjonsdekke
Lokalisering: Mellomlagret vegetasjonsdekke
Type masser: Vegetasjonsdekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting for transport til utlegging på terreng i 
anleggsområdet utenom åker, kjøre- og 
parkeringsarealer.
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2.01.47 FM2.21329
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
ANBRAKT VOLUM
TIL STED FOR DIREKTE ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 200
Opplastingssted: Ranke av vegetasjonsdekke
Lokalisering: Anleggsområdet utenom veg og 
parkeringsarealer.
Type masser: Vegetasjonsdekke
Andre krav: Nei

2.01.48 FV3.11129A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 150
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: På åker
Formål: Grøft for jordbruksdrenering
Grunnforhold: Lagdelt sand og siltig, sandig leire. Se 
geoteknisk rapport
Restriksjoner: Ingen spesielle. Se geoteknisk rapport.
Bunnbredde: 500 mm
Grøftedybde: 1 m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avtaking av vekstjord/matjord prises i egne poster.
Gjenfylling teoretisk: 1 m³/m

Grøft for jordbruksdrenering kan tas ut av arbeidet 
om grunneier vil utføre dette selv i etterkant. Kommer 
til utførelse etter avtale med byggeleder.

b) Materialer
Fundament av sand 4/8: 0,05 m³/m
Omfyllingsmasse av sand 4/8: 0.2 m³/m
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2.01.49 UM1.3113111128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 125
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Grøft for jordbruksdrens
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN(OD) 75
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kveilrør.
Reetablering av jordbruksdrenering kan tas ut av 
arbeidet om grunneier vil utføre dette selv i etterkant. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder.

2.01.50 UM1.3114111128A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 25
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Grøft for jordbruksdrens
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN(OD) 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Reetablering av jordbruksdrenering kan tas ut av 
arbeidet om grunneier vil utføre dette selv i etterkant. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder.
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2.01.51 UM1.31422414111120A
UTENDØRS DRENSLEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Antall stk 3
Rørdel: Løpemuffe
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I åker
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 75 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved tilknytting til eksisterende drensledning.

2.01.52 UM1.31422414111120A
UTENDØRS DRENSLEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: Løpemuffe
Materiale rør: PP
Materiale rørdel: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I åker
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved tilknytting til eksisterende drensledning.

2.02 BETONGARBEIDER

2.02.1 TEKNISKE BESTEMMELSER

2.02.2 Forskaling

Generelt er det beskrevet valgfri forskaling på ikke synlige 
flater og glatt forskaling for synlige flater. 

Dersom det benyttes formstag i vegger med krav til 
vanntett betong, skal det før støpearbeidene igangsettes 
dokumenteres at formstagene er godkjent for vanntett 
utførelse for inntil 6 m vanntrykk. 
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2.02.3 Fugebånd 

I støpeskjøter hvor det kreves vanntett utførelse skal det i 
støpefugen settes inn et ekspanderende fugebånd av type 
SikaFuko Swell 1 eller likeverdig. Injiseringsbokser legges 
på innvendig side av konstruksjonen. I utsparinger i 
vanntette konstruksjoner benyttes samme 
fugebåndkonsept. Fugebåndet limes til betongen med 
SikaSwell-S eller likeverdig. Monteres i hht. leverandørens 
spesifikasjoner.
Betongoverflaten skal være plan og fri for løse partikler. 
Benyttes en annen type fugebånd-/  
injeksjonsslangekonsept skal det dokumenteres at 
systemet har samme egenskaper som de som er 
beskrevet. 
Entreprenøren er ansvarlig for å sikre mot ekspansjon 
mellom monteringstidspunkt og støpetidspunkt.
Eventuelle injiseringskostnader skal være inkludert i 
enhetsprisene.
Før lukking av forskaling skal byggherre kontrollere 
utførelsen av fugebånd/ injeksjonsslange.

Entreprenøren må selv vurdere framgangsmåte og 
fremdrift ved betongarbeidene og derved planlegge 
plassering av støpeskjøter. Fugebånd i overgang 
bunnplate/vegg er medtatt i egen post. Da plassering av 
øvrige støpeskjøter er opp til entreprenøren skal fugebånd 
i øvrige støpeskjøter innkalkuleres i enhetsprisene for 
betongarbeidene.

Kravet om vanntett utførelse gjelder bunnplate og vegger i 
kjeller.

2.02.4 Armering

Alle betongkonstruksjoner slakkarmeres med stålkvalitet 
B500 NC. Det må innkalkuleres i enhetsprisen at svinn- og 
horisontalarmering blir listet ut i løpemeter og må kappes 
og tilpasses på stedet. 
All oppstikkende armering skal sikres med kopper, 
overliggende bord eller lignende.

For vanntette konstruksjoner skal det benyttes 
armeringsstoler av betong, dokumentert godkjent for 
vanntett støp.
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2.02.5 Betongprøving/betongfasthet 

Det skal tas prøver av betongen i hht. reglene i NS 3420. 
Kopi av prøveresultatene oversendes byggherre og 
byggeteknisk rådgiver så snart disse foreligger. 

NB! Reglene i NS 3420 gjelder vedr. minimum 
betongfasthet. Vedrørende maksimum betongfasthet skal 
entreprenøren forsikre seg om, ved løpende kontroll, at 
den leverte betong ikke har uakseptable variasjoner i 
betongfastheten. 
Før betongarbeidene igangsettes skal det dokumenteres 
hvilket variasjonsområde samt maksimale betongfasthet 
den ferdig utstøpte betong vil ligge på. I tillegg skal 
entreprenøren foreta prøveblanding og kontroll av denne 
før betongproduksjonen for anlegget igangsettes. 

Entreprenøren har alt ansvar for eventuelle skader som 
oppstår pga. for høy betongfasthet ift. den beskrevne. 
Entreprenøren har også ansvar for at 
betongkonstruksjonene ikke har riss/sprekker som gir 
synlige lekkasjer eller som senere kan gi skader på 
betong/armering. 
Eventuelle injiseringskostnader i riss-/ vinnsprekker skal 
entreprenøren selv bekoste. 

Alle kostnader vedr. betongprøving skal være innkalkulert 
i enhetsprisene for betongarbeidene. 

2.02.6 Betong/utstøping

For å sikre kontinuerlig støping, skal entreprenøren alltid 
sikre mulighet for alternativ levering av betong på kort 
varsel. 

Det settes krav til at all betong skal ha konstant v/c-tall/ 
vanntilsetning. Konsistens skal derfor justeres med 
tilsetningsstoffer (P/SP). 

Det skal dokumenters at det ikke benyttes betongtilslag 
som inneholder alkalireaktivt materiale. Dokumentasjon 
iht. Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 19. Alternativt 
dokumenteres at anvisningene for betongresept som 
inneholder alkaliereaktivt tilslag iht. Norsk Betongforenings 
Publikasjon nr. 21 er fulgt.

Ved utstøping skal betongen ha maksimal fallhøyde lik 1,0 
m. 

2.02.7 Vinterstøp 

Ved vinterstøp skal alle ekstrakostnader, som tildekking 
med vintermatter, oppvarming, spesiell betongresept etc., 
være innkalkulert i enhetsprisene. 

Det settes som krav at ved vinterstøp skal det benyttes 
frostbestandig tilslag. 
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2.02.8 Vanning  

Så snart som mulig etter at betongoverflaten er avbundet 
skal alle betongkonstruksjoner vannes. Vanningen må 
foregå kontinuerlig i hele herdeperioden. Det må ikke 
brukes kaldt vann i store mengder da dette kan medføre 
riss i betongen. 
Alle vanntette konstruksjoner samt alle dekker og gulv på 
grunn skal i tillegg til vanning tildekkes med plastfolie i 
herdeperioden. 

For å sikre at konstruksjonene blir vannet og eventuelt 
tildekket med plastfolie, skal det føres protokoll over 
støpetidspunkt, eventuelt tidspunkt for når det er tildekket 
med plast og når det er blitt vannet. Protokollen skal 
forelegges byggherre for godkjenning/kontroll. 

Alle kostnader forbundet med plastfolie, vanning etc. skal 
være medtatt i enhetsprisene for de enkelte 
konstruksjonsdeler. 

2.02.9 Miljø

Alle materialer som benyttes skal være miljøriktige og ikke 
belaste inneklimaet. Ved støpearbeider må det ikke 
benyttes materialer og tilsetningsstoffer som kan ha helse- 
og miljømessige konsekvenser. Entreprenøren er 
ansvarlig for at materialene har riktig miljøprofil og må 
forevise miljøklarering for tilsetningsstoffer, fugemasser, 
overflatebehandlinger og øvrige emitterende stoffer.

2.02.10 Innstøpte komponenter

Komponenter som skal innstøpes i betong, og som har 
vesentlig kortere levetid enn betongen, skal være 
inspiserbare eller utskiftbare uten at det må tas større 
inngrep i omliggende konstruksjoner.

2.02.11 Hjelpearbeider

Rundt eventuelle utsparinger skal det armeres med 2 stk. 
ø16 mm kamstål der annet ikke er angitt. Denne 
tilleggsarmeringen skal være innkalkulert i enhetsprisene.

Videre skal entreprenøren utføre etterpuss og etterflikk for 
alle tekniske installasjoner i slisser, gjennom utsparinger 
etc. etter at kanaler og rør er montert og isolert i 
gjennomgangen. Det skal forskales rundt alle åpninger og 
ikke dyttes med papir eller lignende. Skjøt mellom det 
innstøpte parti og den tilstøtende betongkonstruksjon skal 
på synlige steder slipes slik at sår etter innstøpingen helt 
forsvinner. 

Det påhviler entreprenøren ansvaret med gjenstøping av 
utsparinger etc. i takt med rør- og kanalmontasjen, slik at 
man ikke risikerer at VVS- og elektromantasjen senere 
hindrer gjenstøpingsarbeidene.
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2.02.12 Kvalitetsplan

Før betongarbeidene igangsettes skal entreprenøren 
forelegge byggherren en kvalitetsplan til gjennomsyn som 
viser hvordan ovenstående krav er tenkt ivaretatt.
I ovenstående er det for enkelte poster satt krav til 
dokumentasjon av produktene. Denne dokumentasjonen 
skal vedlegges kvalitetsplanen.

2.02.1 Direkte fundamentering

2.02.1.1 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 21
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: For bunnplate, høyde 400 mm
Andre krav: Nei

2.02.1.2 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS
Antall stk 2
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: For pumpesump for lensepumpe i 
bunnplate i anleggsfasen. Se tegning V-002 og V-003.
Typebetegnelse: Valgfritt
Dimensjon innstøpingsgods: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etablering av pumpebrønn ved 
innstøping av rør som føres ned i grunnen under 
bunnplate med lengde og dimensjon tilpasset 
entreprenørens pumpeutstyr.

2.02.1.3 LB2.16112A
FORSKALING AV VOUTE - ANTALL
Antall RS
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Voute i pumpesump
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter tegninger. Konf. tegning K001 og K002 
for utforming av voute.

x) Mengderegler
Mengde måles i RS.
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2.02.1.4 LB2.16112A
FORSKALING AV VOUTE - ANTALL
Antall RS
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Voute i steinfang
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter tegninger. Konf. tegning K001 og K002 
for utforming av voute.

x) Mengderegler
Mengde måles i RS.

2.02.1.5 LB2.16112A
FORSKALING AV VOUTE - ANTALL
Antall RS
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Voute i overløpskammer
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres etter tegninger. Konf. tegning K001 og K002 
for utforming av voute.

x) Mengderegler
Mengde måles i RS.

2.02.1.6 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: For pumpesump for lensepumpe i bunnplate
Dimensjoner: L x B x H = 400 x 400 x 100 mm
Andre krav: Nei

2.02.1.7 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Renne i bunnplate, ved vegg akse 2
Dimensjoner: B x L = 100 x 5100 mm, dybde varierer 0 - 
50 mm 
Andre krav: Nei
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2.02.1.8 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS
Lengde m 40
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Støpeskjøter mellom bunnplate og vegger 
utføres med fortanning plassert midt i vegg.
Dimensjon: B x D = 100 x 20 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
I tillegg gjelder Tekniske Bestemmelser kap. 5.

2.02.1.9 LM3.422
TETTING
Lengde m 40
Type tetningsmiddel: Tetningsbånd
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: I overgang mellom bunnplate og vegger.
Toleransekrav: Iht. leverandørens anvisninger
Andre krav: Nei

2.02.1.10 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 6 500
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate inkl. fundamenter og vouter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter bøyelister

2.02.1.11 LG2.1155921
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON
Volum m 3 62
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: Nei
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2.02.1.12 LG2.1155921
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON
Volum m 3 0,3
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Gulv i overløpskammer med utsparing som 
vist på tegning K001 og K002
Andre krav: Nei

2.02.1.13 LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 60
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder bunnplate og vouter
Andre krav: Nei

2.02.1.14 LV1.443923240
PÅSTØP AV BETONG
Areal m 2 40
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,2
Armering: Armeringsnett, K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Påstøp i pumperom i kjeller
Tykkelse: Varierer 50 - 120 mm
Armeringsmengde: 1 nett K257
Andre krav: Nei
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2.02.1.15 LV1.443999240A
PÅSTØP AV BETONG
Areal m 3 6
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,2
Armering: Fiberarmering av plast
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vouter i sump og steinfang
Tykkelse: Varierende
Armeringsmengde: Iht. leverandørens anvisninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også prosjektering av nødvendig 

mengde av fiberarmering.

2.02.2 Vegger

2.02.2.1 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 300
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder yttervegger i kjeller.
Tykkelse vegg: 350 mm
Andre krav: Nei

2.02.2.2 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 270
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder yttervegger i 1. etg.
Tykkelse vegg: 250 mm
Andre krav: Nei

2.02.2.3 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 25
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder skillevegg i kjeller, mellom 
pumperom og pumpesump.
Tykkelse vegg: 300 mm
Andre krav: Nei
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2.02.2.4 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 50
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder skillevegger i kjeller, internt i 
pumpesump
Tykkelse vegg: 200 mm
Andre krav: Nei

2.02.2.5 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 17
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder parapet på begge sidevegger og 
bakvegg
Tykkelse vegg: 250 mm
Andre krav: Nei

2.02.2.6 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utsparing for dør, 1. etg., veggtykkelse 250 
mm
Dimensjoner: B x H = 2120 x 2420 mm
Andre krav: Nei

2.02.2.7 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 9 500
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Alle vegger
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter bøyelister
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2.02.2.8 LG1.1543920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 35
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger i 1. etg.
Andre krav: Nei

2.02.2.9 LG2.1555920
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON
Volum m 3 70
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kjellervegger
Andre krav: Nei

2.02.2.10 SB5.122441A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
MED CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 200
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utvendig på yttervegg under terreng som 
isolasjon og drenssjikt
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Utside vegg opp til terrengnivå.
Krav til fysiske egenskaper: Isolasjonsklasse 35
Krav til beskyttelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I enhetsprisen skal være inkludert all nødvendig 
innfesting i samsvar med leverandørens 
spesifikasjoner. Alle primærfester skal være 
korrosjonsbeskyttet.

Tilpasninger til hjørner, konsoller, sprang, etc. skal 
være medtatt i enhetsprisen.
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2.02.2.11 SF1.432A
VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL
Areal m 2 200
Lokalisering: Utenpå kjellervegg opp til jordbåndet.
Type: Grunnmursplate Platon eller tilsvarende.
Bruksområde: -
Funksjonskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avslutningslist i topp skal inkluderes i enhetspris.

c) Utførelse
Legging iht. NBI`s retningslinjer.

2.02.3 Frittbærende dekker

2.02.3.1 LB1.5122
FORSKALING AV DEKKE
Areal forskaling m 2 9
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over 1. etg. (tak), t = 250 mm
Andre krav: Nei

2.02.3.2 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE
Areal forskaling m 2 11
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller, t = 300 mm
Andre krav: Nei

2.02.3.3 LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utsparing for trapp i dekke over kjeller, 
dekketykkelse 300 mm
Dimensjoner: 2000x2000 mm, se tegning K001.
Andre krav: Nei
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2.02.3.4 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 3 300
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller og dekke over 1. etg 
(tak).
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter bøyelister

2.02.3.5 LG1.1643920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 18
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dekke over 1. etg. (tak), t = 250 mm
Andre krav: Nei

2.02.3.6 LG1.1655921A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 18
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Dekke over kjeller, t = 300 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Posten inkluderer dekkestøp med ensidig fall iht. 
tegning K001 og K002.

2.02.3.7 LG8.5622
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 60
Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over 1. etg. (tak)
Andre krav: Nei
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2.02.3.8 LG8.5632
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 60
Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller
Andre krav: Nei

2.02.3.9 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS
Type: Luke
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller, t = 300 mm
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: -
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og innstøping av vanntette 
hengslende dekkeluker type ABAS eller tilsvarende. 
Luker skal være dimensjonert for en jevnt fordelt 
nyttelast lik 5,0 kN/m². Leveres med solide stropper 
for åpning 90° (ikke wire, kjetting el.l.). Luker skal ha 
kraftige hengsler som skal ligge nedsenket i 
lukebladets lengde. Løftebøyle leveres eksentrisk for 
lettere å åpne luken.
Angitte mål er lukenes minimum lysåpning.

b) Materialer
Ramme og lokk av aluminium.

c) Utførelse
Luker tettes i åpne ender.
Etter montering må lukene beskyttes helt til bygget 
skal overleveres. Det må påregnes vedlikehold av 
denne beskyttelsen under hele byggeperioden.

2.02.3.9.1 Luke type 1

b x l = 1600 x 800 mm (lukeblad delt i 2) stk 2
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2.02.3.10 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS
Type: Luke med sikkerhetsrist
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller, t = 300 mm
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: -
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og innstøping av vanntette 
hengslende dekkeluker med sikkerhetsrist type ABAS 
eller tilsvarende. Luker skal være dimensjonert for en 
jevnt fordelt nyttelast lik 5,0 kN/m². Leveres med 
solide stropper for åpning 120° (ikke wire, kjetting 
el.l.). Luker skal ha kraftige hengsler som skal ligge 
nedsenket i lukebladets lengde. Løftebøyle leveres 
eksentrisk for lettere å åpne luken.
Angitte mål er lukenes minimum lysåpning.

b) Materialer
Ramme og lokk av aluminium.

c) Utførelse
Luker tettes i åpne ender.
Etter montering må lukene beskyttes helt til bygget 
skal overleveres. Det må påregnes vedlikehold av 
denne beskyttelsen under hele byggeperioden.

2.02.3.10.
1

Luke type 1

b x l = 1000 x 1000 mm stk 1

2.02.3.10.
2

Luke type 2

b x l = 800 x 1600 mm (lukeblad delt i 2) stk 1

2.02.3.10.
3

Luke type 3

b x l = 900 x 800 mm stk 1
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2.02.3.11 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Antall stk 3
Komponent: Sikkerhetskrok
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Dekke over 1. etg.
Type/utforming: Ringmutter DIN 582 vf M16 C15
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Utførelseskrav: Monteres i tak over 1. etg.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering, montering og sertifisering inkl. alle 
arbeider.
Totalt 3 stk. fallsikringsøyer med kapasitet 1200 kg 
skal etableres i tak over 1. etg. etter anvisning fra 
Trondheim bydrift.

2.02.5 Bygningsmessige hjelpearbeider

Postene i dette kapittel reguleres etter oppmåling

2.02.5.2 YI3.21A
TETTHETSPRØVING AV ANLEGG
Rund sum RS
Lokalisering: Kambrua APS
Medium for prøving: Vann
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tetthetsprøving av pumpesump og 
sandfang.

Utføres ihht Rapport nr. 181/2011 fra Norsk Vann, 
kapittel 8.3.

Hvert vannkammer (sump og sandfang) 
tetthetsprøves for seg etter følgende prosedyre:
- Bassenget fylles meget langsomt med vann over 
minimum 2 døgn
- Bassenget skal stå vannfylt i minimum 1 uke for 
tetthetskontroll
- Maksimalt tillatt synk er 5 mm på 7 døgn. Det skal i 
tillegg ikke være synlige lekkasjer

Byggherren skal godkjenne tetthetsprøvingen før 
bassengene tømmes.

Denne prosedyren må ivaretas ved planlegging av 
framdrift for anlegget.
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2.02.5.3 LB8.1022A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller, t = 300 mm
Dimensjoner: Kfr. underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tetting mellom rør og utsparing.

c) Utførelse
Utsparing kan borres ut i etterkant. I tillegg gjelder 
Tekniske Bestemmelser.

2.02.5.3.1 Utsparing ø = 360 mm stk 2

2.02.5.4 LB8.1012A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekke over kjeller, t = 300 mm
Dimensjoner: Kfr. underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tetting mellom rør og utsparing.

c) Utførelse
I tillegg gjelder Tekniske Bestemmelser.

2.02.5.4.1 Utsparing b x h = 100 x 200 mm stk 1

2.02.5.4.2 Utsparing b x h = 190 x 400 mm stk 1

2.02.5.4.3 Utsparing b x h = 150 x 600 mm stk 1

2.02.5.5 LB8.1012A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg 1. etg., veggtykkelse t = 250 mm
Dimensjoner: Kfr. underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tetting mellom rør og utsparing.

c) Utførelse
I tillegg gjelder Tekniske Bestemmelser.

2.02.5.5.1 Utsparing b x h = 1320 x 930 mm stk 1

2.02.5.5.2 Utsparing b x h = 850 x 850 mm stk 1
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2.02.5.6 LB8.1112A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kjellervegg, veggtykkelse t = 300 mm
Dimensjoner: B x H = 600 x 300 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Utsparing utføres med fortanning for montering av 
tetting (konf. detalj 2 på tegning K001).

2.02.5.7 LM2.2A
GJENSTØPING
Antall stk 1
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utsparing kjellervegg, veggtykkelse t = 300 
mm
Dimensjon: B x H = 600 x 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tetting og gjenstøping mellom utsparing og 
rør.

c) Utførelse
Posten inkluderer vanntett utførselse ved bruk av 
følgende produkter:

- Vannsvellende tetningsmasse
   SikaSwell-S2 el.tilsv
- Svelleprofiler

      SikaSwell-P el.tilsv.
- Ekspanderende mørtel
  SikaGrout-214 N el. tilsv.

Produkter påføres etter leverandørens anvisning.

Konf. detalj 2 på tegning K001 for prinsipp for 
utførelse.
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2.02.5.8 CH1.2112A
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Dekke over kjeller
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Dekke
Hulldimensjon: Kfr. underposter
Toleransekrav: +/- 15 mm
Tykkelse: 300 mm
Formål: -
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tetting mellom rør og utsparing.

c) Utførelse
I tillegg gjelder Tekniske Bestemmelser.

2.02.5.8.1 Utsparing ø = 100 mm stk 1

2.02.5.8.2 Utsparing ø = 200 mm stk 1

2.02.5.8.3 Utsparing ø = 220 mm stk 1

2.02.5.9 CH1.2112A
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Vegg 1. etg.
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegg
Hulldimensjon: Kfr. underposter
Toleransekrav: +/- 15 mm
Tykkelse: 250 mm
Formål: -
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også tetting mellom rør og utsparing.

c) Utførelse
I tillegg gjelder Tekniske Bestemmelser.

2.02.5.10.
1

Utsparing ø = 106 mm
stk 1

2.02.5.10.
2

Utsparing ø = 150 mm
stk 1

2.02.5.10.
3

Utsparing ø = 200 mm
stk 2

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-38 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.02.5.11 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Rør gjennom kjellervegg
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. underposter
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Støpes i vegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter innstøping av rør i kjellervegg.

c) Utførelse
Posten inkluderer vanntett utførelse ved bruk av 
injeksjonsslange og svellebånd.

Produkter monteres etter leverandørens anvisning.

Konf. detalj 1 på tegning K001 for prinsipp for 
utførelse.

2.02.5.11.
1

Rørdimensjon Ø50 mm
stk 1

2.02.5.11.
2

Rørdimensjon Ø100 mm
stk 2

2.02.5.11.
3

Rørdimensjon Ø200 mm
stk 1

2.02.5.11.
4

Rørdimensjon Ø250 mm
stk 3

2.02.5.11.
5

Rørdimensjon Ø300 mm
stk 2

2.02.5.11.
6

Rørdimensjon Ø400 mm
stk 4
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2.02.5.12 LV1.1143213240A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT
Antall stk 3
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundament for pumper
Tegningshenvisning: K001
Armeringsmengde: Ca 46 kg
Dimensjon: Ca 800 x 1600 x 400 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Hjørner avfases med trekantlekt 20x20mm

2.05 STÅLKONSTRUKSJONER

2.05.1 TEKNISKE BESTEMMELSER

GENERELT

Alle poster gjelder komplett levering og montering dersom 
intet annet er nevnt.

Det kreves et førsteklasses arbeid der alle synlige 
sveiseskjøter er planslipt og pusset.
Produksjonskontroll og utførelse skal følge reglene i NS-
EN 1090.

Alle utvendige konstruksjoner leveres varmforsinket i hht. 
NS-EN ISO 14713.
Der stålet er beskrevet varmforsinket, leveres dette med 
en sinktykkelse på 80-100 um.

Alt stål som ikke er beskrevet varmforsinket eller rustfritt 
og syrefast skal malebehandles i hht. NS-EN ISO 12944. 
Flikk og ett strøk sluttbehandling skal inkluderes i prisen.

Etter fastsveising skal stålkonstruksjoner og festeplater 
renses for rust, slagg og glødeskall ved stålbørsting og 
etterflikkes tilsvarende som stålkonstruksjonene.

Rustfritt-syrefast stål leveres i kvalitet SS 2343 (AISI 316).
Alt øvrig stål leveres i kvalitet S355.
Alle hulprofil leveres varmformede.

Korrosjonsbeskyttelse i hht. NS-EN ISO 12944/ NS-EN 
ISO 14713

Sveiser skal ha minimum a-mål = 3,0 mm.
Sveisetilsettet skal ha minst samme kvalitet som 
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grunnmaterialet.
Skruer og muttere skal tilfredstille kravene i NS-ISO 4014 
og NS-ISO 4032, kvalitetsklasse 8.8.

Dersom ikke annet er angitt skal kravene til EXC2 være 
oppfyllt mhp utførelse, kvalitet, kontroll m.m.

I enhetsprisene skal være inkludert levering, montering 
inklusive alt kranarbeid, provisorisk avstivning i 
montasjetiden, sveising, beregning av sveiser og 
overflatebehandling. Inkludert i enhetsprisen skal også 
være utarbeidelse av nødvendige oppleggsdetaljer.

Inkludert i enhetsprisen skal også være medtatt alle 
nødvendige stivere over opplegg, plater, bolter som vist på 
detaljtegninger. Oppgitt enhet (kg) i de enkelte poster er 
inklusive overnevnte tilleggstål.

Generelle utgifter i tilknytning til arbeidene, som 
prosjektering, kvalitetskontroll, koordinering med øvrige 
entreprenører, utarbeidelse av kvalitets- og 
montasjeplaner m.v., forutsettes også innkalkulert i 
enhetsprisene for de enkelte poster, i den grad dette ikke 
er medtatt andre steder.
Nødvendige verkstedstegninger skal utarbeides av 
entreprenør.

Det skal foretas forsvarlig lagring og nødvendig tildekking 
på fabrikk så vel som på byggeplassen. All nødvendig 
tildekking er entrepenørens ansvar frem til overtakelsen.

Produksjon og kontroll

Produksjonskontroll skal følge reglene i NS-EN 1090-2.
Byggherren skal ha anledning til å gjennomgå fabrikkens 
protokoller.
Stålkonstruksjonene, inkludert  forbindelsesmidler og 
fester skal tilfredsstille krav til materialer i utførelse og 
ferdig konstruksjon iht. NS 3420, NS-EN 1090-2 og NS-
EN 1993-1.

Der det er fare for at stålkonstruksjoner under montasje 
kan bli fylt med vann, skal de enten lukkes eller dreneres. 
Synlige drenasjehull tillates ikke.
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2.05.1 Bjelker og rammer

2.05.1.1 PB1.2121A
STÅLBJELKER
Masse kg 2 000
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Opplegg fasade
Dimensjoner: Vinkel 200x200x18, skrå vinkel
Materiale: Stål S355
Antall: 4
Utførelseskrav: Klargjort for varmforsinking
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Leveransen består av:
- Kranbane med travers
- Elektrisk drift på løpekatt og bom
- Elektrisk talje med fjernstyrt styretablå
- Kranbjelker inklusive komplett innfesting til  
betongdekke
- Alle nødvendige festemidler
- Alle nødvendige tegninger og beregninger
- Prøvelast (inklusive levering og frakt til og fra 

  for komplett sertifisering)

Alle stålkonstruksjoner skal være påført 2 strøk 
maling tilpasset fuktig miljø (min. korrosivitetsklasse 
C4)

Enhetsprisen skal omfatte komplett levering, 
montering, sertifisering (inkl. prøvelast) og nødvendig 
FDV-dokumentasjon.

Fabrikat og type skal vedlegges tilbud og godkjennes 
av byggherre før bestilling.

Verkstedtegninger for kranbanen skal også 
godkjennes av byggherre før bestilling.

Posten kan utgå.
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2.05.1.2 PB1.2321A
STÅLBJELKER
Masse kg 140
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Mezzanindekke i kjeller
Dimensjoner: HUP100x150x6,3
Materiale: Stål S355
Antall: 3
Utførelseskrav: Klargjort for varmforsinking. Bjelker 
sveises fast til innstøpte plater.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også kantbeskyttelse med merking.

2.05.1.3 PB1.2121A
STÅLBJELKER
Masse kg 26
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Mezzanindekke i kjeller
Dimensjoner: Vinkel 100x65x7
Materiale: Stål S355
Antall: 1
Utførelseskrav: Klargjort for varmforsinking.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter også bolter for innfesting.

2.05.1.4 PB1.132
STÅLSØYLER
Masse kg 64
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Mezzanindekke i kjeller
Dimensjoner: HUP100x100x6,3
Materiale: Stål S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Klargjort for varmforsinking. Søyler 
sveises fast til innstøpte plater.
Andre krav: Nei
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2.05.1.5 PR5.31A
VARMFORSINKING
Masse kg 2 000
Dimensjoner: Konf. post 2.05.1.1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt utvendig stål

c) Utførelse
Korrosivitetsklasse C3

2.05.1.6 PR5.31A
VARMFORSINKING
Masse kg 230
Dimensjoner: Konf. post 2.05.1.2-1.4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt innvendig stål

c) Utførelse
Korrosivitetsklasse C4

2.05.1.7 PV2.3642A
PLATTFORMER AV STÅL
Antall m 2 6
Type: Platting
Bunn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Ristdekke på mezzanin
Type/utforming: Gangrist type H3 40x2 el. tilsv.
Materiale: S355
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmforsinket, min. korrosivitetskategori C4
Innfesting/fundamentering: Legges på HUP/vinkel
Utførelseskrav: -
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde måles i m2
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2.05.2 Trapper og rekkverk

2.05.2.1 PW2.12A
SPIRALTRAPPER AV STÅL
Antall stk 1
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Fra kjeller til 1.etg.
Utforming: Spindeltrapp, konf. tegning K002
Dimensjoner: Se under
Materialer: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Innfesting: -
Utførelseskrav: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder komplett levering og montering av trapp med 
rekkverk. 

Spindeltrapp:
Ytre mål: ø2000 mm
Høyde: 4700 mm
Trinnvidde/radius: 900 mm
Rotasjoner: 1,75
Start/sluttpunkt konf. tegning K001

Rekkverk: 
Håndleder: Rør ø42, h = 1100 mm
Utformes med stender og bøyler med maks. 100 mm 
åpning.

I tillegg gjelder generell del kap. 07, Tekninske 
bestemmelser
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2.05.2.2 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL
Lengde m 7,5
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Rundt mezzanindekke i kjeller og rundt 
utsparing for trapp
Type/utforming: Dimensjoner iht. leverandørens anvisning
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Utførelseskrav: Utføres med topplist, knelist og fotlist
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering, montering og 
overflatebehandling.

c) Utførelse

Rekkverk boltes til betongdekke.

I tillegg gjelder generell del kap. 07, Tekniske 
bestemmelser

2.05.2.3 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL
Lengde m 17
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Rundt luker i 1. etg over sump, steinfang og 
overløpskammer.
Type/utforming: Dimensjoner iht. leverandørens anvisning
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Utførelseskrav: Utføres med topplist og knelist
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter levering, montering og 
overflatebehandling.

c) Utførelse

Rekkverk rundt luker skal være demonterbart.

Rekkverk boltes til betongdekke.

I tillegg gjelder generell del kap. 07, Tekniske 
bestemmelser
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2.05.2.4 PB3.2152
LEIDERE AV STÅL
Lengde m 2
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Mezzanindekke i kjeller
Dimensjoner: Iht. leverandørens anvisning
Materiale: Stål
Antall: 1
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Utførelseskrav: Konf. tegning K001 og K002 for utforming
Andre krav: Nei

2.09 MUR- PUSSARBEIDER

2.09.200 GENERELT

OMFANG

Kfr. innholdsfortegnelsen for kapittelet.
Dette kapitlet omfatter følgende leveranser (omtrentlige 
mengder):

- Yttervegger (natursteinmur)

Inkl. nødvendige tilpasninger og tilslutninger, samt andre 
tilhørende kompletterende arbeider.

GENERELT

Pussmørtlers sammensetning må tilpasses underlagets 
beskaffenhet og egenskaper samt pussens forutsatt 
etterbehandling. Det må spesielt tas hensyn til underlagets 
sugeegenskaper, fukttilstand og eventuelle innhold av 
vannløselige og aggressive salter.
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REFERANSER OG HENVISNINGER

For denne beskrivelsen gjelder NS3420 (201601).

For leveransen gjelder krav i NS 3420 og alle standarder 
og referanser det der er henvist til med sist gjeldende 
utgave. Dersom enkelte standarder er utgått gjelder de 
nye
standarder som erstatter disse.

Det henvises spesielt til de spesifiserende tekster og 
tegningshenvisninger i de enkelte poster, og generelt til 
det samlede tegningsgrunnlag, jf. tegningsliste, samt til 
Byggforsks byggdetaljer og relevante publikasjoner.

NBI-byggdetaljblad:

571.106 Naturstein
571.104 og NS-EN 12407 Mineralogisk sammensetning 

For generelle krav til materialer og utførelse av puss vises 
det til NBI byggdetaljer:

520.406 Fugeforsegling med fugemasse
572.221 Mur- og pussmørtler. Typer, egenskaper,
framstilling.
573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og
terminologi
573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg

TEKNISKE BESTEMMELSER

Tekniske bestemmelser som gjelder spesielt for dette 
kapitlet fremgår av de forannevnte henvisninger og 
referanser, samt de etterfølgende tekster og poster.

Leveransen skal være med utførelse, materialer og 
kvalitet som spesifisert, og tilfredsstille angitte 
funksjonskrav samt være dimensjonert for forventede 
belastninger og bruk.

For generelle krav til materialer og utførelse av naturstein 
vises det til NBI byggdetaljer.
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PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER

De prisbærende poster skal inkludere komplett
produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle 
nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt 
innfestning og forankring iht. NS 3420 og krav som angitt i 
poster med tilhørende tekniske bestemmelser og 
tegninger.
Tilhørende tilpasninger, tilslutninger etc. til tilstøtende 
konstruksjoner, rengjøring og priming av underlag, 
armering, mørtel, fuging, hulltaking og slissing for tekniske 
gjennomføring og installasjoner, andre tilhørende detaljer, 
festemidler og hjelpematerialer skal være medregnet i 
enhetspris.

Leveranse av dokumentasjon skal være inkludert i 
tilbudet.

Mengdeberegningen er generelt basert på NS 3420.

KRAV TIL DOKUMENTASJON 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle 
material-, miljø- og funksjonskrav som settes til 
leveransen. Dokumentasjonen skal fremlegges 
byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle 
justeringer ikke forsinker fremdriften. FDV-dokumentasjon 
skal leveres som spesifisert i eget kapittel.

KONSTRUKSJONER

Alle konstruksjoner skal utføres med materialer og kvalitet 
som spesifisert, og tilfredsstille angitte funksjonskrav 
(klassifisering, mv.) samt være dimensjonert for 
forventede belastninger og bruk.

Materialer skal ikke kombineres slik at galvanisk korrosjon 
eller andre materialreaksjoner kan oppstå.

De beskrevne krav skal alltid gjelde for hel, sammensatt 
ferdig konstruksjon.
Entreprenør har ansvaret for beregning av laster og 
dimensjonering av konstruksjoner og innfesting hvor dette 
ikke er angitt.
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STEINPRODUKT

Bergartsnavn og handelsnavn

Oppdalgneis eller tilsvarende produkt

Type overflatebearbeiding

Struktur (grå, ujevn visflate og enkelte ujevne liggflater)

Formater

9 - 13 cm dybde, 5 - 12 cm høyde, 20 - 40 cm lengde

Lokalitet

Informasjon som muliggjør sporbarhet til steinbruddet, 
inkludert navn og adresse til produsent.

Produksjonskapasitet og leveransedyktighet

Steinbruddet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å levere 
ønsket kvantum med etterspurte estetiske, fysiske og 
bestandighetsmessige egenskaper. Steinproduktet bør 
komme fra ett og samme steinbrudd.
CE merking

Produkt som tilbys skal være CE-merket. CE-merket bør 
framgå på emballasje eller i følgedokumenter. 
Leverandøren skal ha dokumentasjon på at produktet er 
underlagt produksjonskontroll.

Prøveresultater/dokumentasjon av tekniske 
egenskaper

Ved anbudsinnlevering skal man levere prøverapport(er) 
eller annet som dokumenterer at tilbudt stein oppfyller 
dokumentasjonskrav og krav til tekniske minsteverdier. Se 
tabell 32-37. Dokumentasjonsgrunnlag for tekniske 
egenskaper skal følge gjeldende produkt- og 
prøvingsstandarder, se tabell 512 i Byggdetaljer. Tidligere 
prøvingsresultater kan godkjennes under forutsetning av 
at resultatene ikke er eldre enn det som kreves ved 
produksjonskontroll (FPC) i aktuell standard, samt at det 
kan dokumenteres at det er snakk om identisk steintype 
fra samme steinbrudd. NB! 

Referanseprøver og felt

Produksjon og/eller levering av naturstein bør ikke finne 
sted før det foreligger en skriftlig godkjenning av de 
prøvene og/eller referansefeltene som skal leveres. Antall 
og format på referanseprøver avhenger blant annet av 
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hvor ensartet natursteinens utseende er eller man ønsker 
at den det skal være. 

Generelt

Alle enkeltprodukter skal være intakte, uten synlige 
skader, sprekker e.l. som kan påvirke fysiske egenskaper, 
bestandighet eller annen oppførsel, så framt ikke annet er 
avklart med kjøperen.
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2.09.235 UTVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE

2.09.235.1 NB2.7793992A
MURT FORBLENDING
Areal m 2 130
Murprodukt: Naturstein
Murproduktets trykkfasthet: Min. 45 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Overflatebehandling: Struktur (grå, ujevn visflate og 
enkelte ujevne liggeflater)
Krav til kontroll: Normal kontroll
Lokalisering: Se tegning K003
Bakenforliggende konstruksjon: Betong
Veggtykkelse: Ca 110 mm
Luftspalte: 30 mm mellom isolasjon og stein
Stein/blokk: Gneis
Bindere: Bindetype: Skinne med innspent forbindelse/
materiale av rustfritt stål
Mørtel: Valgfritt
Fuge: Krav til utseende: Konf. arkitekt
Armering: Valgfritt
Isolasjon/murplate: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. nødvendige tilpasninger og tilslutninger, samt 
andre tilhørende kompletterende arbeider.

Posten skal leveres komplett.

Inkl. referansefelt.

I tillegg gjelder kap. 09

b) Materialer
Oppdalgneis eller tilsvarende produkt
Formater: 9 - 13 cm dybde, 5 - 12 cm høyde, 20 - 40 
cm lengde

c) Utførelse
Muring av tørrmur på vegg etter leverandørs 
anbefalinger.

Det skal mures rundt hjørner.

Steinforband konf. arkitekt.
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2.09.235.2 NB7.1127A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Naturstein
Lokalisering: Fasade sør
Type åpning: Dør
Dimensjon: B x H = 2120 x 2420 mm
Falser: Utmurt omramming rundt åpning/stålvinkel på 
topp
Overdekning: Stålvinkel
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 09

c) Utførelse
Forberedelse til  innsetting av dør/beslag 

2.09.235.3 NB7.1127A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Naturstein
Lokalisering: Fasade nord
Type åpning: Avkast ventilasjon/pumpesump
Dimensjon: B x H = 1320 x 930
Falser: Utmurt omramming rundt åpning/stålvinkel på 
topp
Overdekning: Stålvinkel
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 09

c) Utførelse
Forberedelse til  innsetting av rist/beslag 
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2.09.235.4 NB7.1127A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Naturstein
Lokalisering: Fasade sør
Type åpning: Luftinnløp
Dimensjon: B x H = 850 x 850 mm
Falser: Utmurt omramming rundt åpning/stålvinkel på 
topp
Overdekning: Stålvinkel
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 09

c) Utførelse
Forberedelse til  innsetting av rist/beslag 

2.09.235.5 NB7.1127A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Naturstein
Lokalisering: Fasade øst
Type åpning: Stuss slamsuging
Dimensjon: Ø = 100 mm
Falser: Utmurt omramming rundt åpning
Overdekning: Ikke relevant
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 09

c) Utførelse
Forberedelse til innsetting av stuss

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-54 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.09.235.6 NB7.1127A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Naturstein
Lokalisering: Fasade vest
Type åpning: Eksos fra nødaggregat
Dimensjon: Ø = 150 mm
Falser: Utmurt omramming rundt åpning
Overdekning: Ikke relevant
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 09

c) Utførelse
Forberedelse til innsetting av 

2.09.235.7 NB7.1127A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK
Antall stk 1
Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Naturstein
Lokalisering: Fasade vest
Type åpning: Avkast avfukter
Dimensjon: Ø = 200 mm
Falser: Utmurt omramming rundt åpning
Overdekning: Ikke relevant
Festeanordninger: Valgfritt
Armering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 09

c) Utførelse
Forberedelse til innsetting av 
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2.12 TØMRERARBEIDER

2.12.200 GENERELT

2.12.200.1 TØMRERARBEID

OMFANG
Kfr. innholdsfortegnelsen for kapittelet. Dette kapitlet 
omfatter følgende leveranser (omtrentlige
mengder):

Hovedinnhold Mengde

Yttervegger
- Isolering av vegger med mineralull 

Tak
- Bjelkelag

Inkl. nødvendige tilpasninger og tilslutninger, samt andre 
tilhørende kompletterende arbeider.

2.12.200.2 REFERANSER OG HENVISNINGER

For denne beskrivelsen gjelder NS3420 (201601)

For leveransen gjelder krav i NS 3420 kap. P, Q og S, og 
alle standarder og referanser det der er henvist til med sist 
gjeldende utgave.
Dersom enkelte standarder er utgått gjelder de nye 
standarder som erstatter disse.
Det henvises spesielt til de spesifiserende tekster og 
tegningshenvisninger i de enkelte poster, og generelt til 
det samlede tegningsgrunnlag, jf. tegningsliste, samt til 
Byggforsks byggdetaljer og relevante publikasjoner.

NBI byggdetaljblad:

520.008 Toleranser. Kontroll av målavvik, planhet, retthet. 
Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate
520.406 Fugeforsegling med fugemasse
542.003 Luftede kledninger og fuger. Påkjenninger, 
prinsipper og virkemåter
573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og 
terminologi
573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg
573.115 Lim for bygningsbruk
573.121 Materialer til luft- og damptetting
573.144 Forankring i betong
NBI byggforvaltning:
720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker

Norges Byggforskningsinstitutt's håndbok "Fuger og 
fugetetting", Anvisning nr. 9
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2.12.200.3 TEKNISKE BESTEMMELSER

Tekniske bestemmelser som gjelder spesielt for dette 
kapitlet fremgår av de forannevnte henvisninger og 
referanser, samt de etterfølgende tekster og poster.

2.12.200.4 KONSTRUKSJONER

Alle konstruksjoner skal utføres med materialer og kvalitet 
som spesifisert, og tilfredsstille angitte funksjonskrav 
(klassifisering, mv.) samt være dimensjonert for 
forventede belastninger og bruk.
De beskrevne krav skal alltid gjelde for hel, sammensatt 
ferdig konstruksjon.
Entreprenør har ansvaret for beregning av laster og 
dimensjonering av konstruksjoner og innfesting hvor dette 
ikke er angitt.
Konstruksjoner skal innfestes forsvarlig til tilliggende 
primærkonstruksjoner og utformes slik at nedbøyning kan 
opptas.
Nødvendig skjøting av profiler eller trestendere ved stor 
vegghøyde skal utføres slik atkonstruksjonen ikke 
svekkes.
Alt metall i innvendige konstruksjoner skal være i 
korrosivitetskategori M - middels.
Det tillates ikke utført endringer som svekker 
konstruksjonen eller forringer dens utseende.
Materialer skal beskyttes mot skader fra fukt, mekaniske 
påkjenninger og slitasje før innbygging.

Åpninger
På hver side av åpninger skal det monteres forsterkede 
profiler.
I tillegg skal det monteres nødvendig spikerslag og 
forsterkninger for å hindre vridning.

Spikerslag
Det monteres spikerslag som understøttelse i alle 
plateskjøter og supplerende stendere i forbindelse med 
hjørner, tilslutninger etc.

2.12.200.5 FESTEMIDLER

Entreprenøren har ansvar for at festemidler er egnet for 
aktuelle underlag og belastninger.
Alle festemidler skal være korrosjonsbestandige.
Alle nødvendige forbindingsmidler, forsterkninger, etc. 
skal medtas selv om disse ikke er spesifisert i 
grunnlagsmaterialet.
Alle festemidler på og i utvendige side av konstruksjon 
skal være i rustfri utførelse og skal tåle opptredende 
klima. Treskruer leveres el.forsinket eller varmforsinket 
med fiberkutt og senkehode. Skrueavstand skal ikke 
overstige produsentens anbefalinger. Bolter, 
underlagskiver og muttere leveres i kvalitet 8.8 syrefast.
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2.12.200.6 PLATEKLEDNINGER / FOLIER / VINDSPERRE

Platekledninger skal generelt leveres i hele lengder 
tilpasset felt.
Platekanter påmonteres nødvendige kantbeslag for 
fugetetting og utvendige hjørner påmonteres hjørnebeslag 
for eventuell innsparkling iht. leverandørens ansvisning.
Alle hull for installasjoner i platene skal tas med hullsag 
eller hullbor. Avmerking utføres av entreprenør for 
gjeldende fag. Større hull og åpninger skal alltid 
understøttes av bæreprofiler.

Folier
Folie for tetting rundt gjennomføringert skal være armert 
PVC eller EPDM-gummi med tykkelse min 1,2 mm. PVC-
folie sveises i skjøtene, EPDM-folie limes.

Vindsperresjikt
Der vindsperresjiktet består av folie (rullprodukt) skal 
vanndampmotstanden være mindre enn 10 x 109 
m2sPa/kg (eller mindre enn 2 m ekvivalent 
luftlagstykkelse).

Der forhudningspappen/vidsperre blir synlig, f. eks. bak 
åpen kledning av panel, skal det benyttes svart papp.

2.12.200.7 ISOLASJON, FUGING 

Isolasjon
Isolasjon skal være mineralull med lamdaverdi = 0,033 
W/mK og steinull lamdaverdi = 0,033 W/mK, eller XPS 
lamdaverdi = 0,039 W/mK iht. NS-EN 13162/13163

I klassifiserte konstruksjoner skal isolasjonen utføres slik 
at kravene oppfylles.

Isolasjon skal være i format tilpasset konstruksjonen, og 
hvor nødvendig skal tilkappede isolasjonsstrimler legges 
slik at alle hulrom er fylt. Hvor den samlede 
isolasjonstykkelse er oppbygget av flere sjikt skal skjøter 
forskyves i forhold til hverandre.
Isolasjon som har vært nedfuktet skal skiftes ut med tørr 
isolasjon.

Fuging 
Produsentens montasjeanvisninger for fuger og 
tetningslister skal generelt følges.
Fuger i klassifiserte konstruksjoner skal ha tilfredsstillende 
egenskaper.
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2.12.200.8 KRAV TIL DOKUMENTASJON 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle 
material-, miljø- og funksjonskrav som settes til 
leveransen. Dokumentasjonen skal fremlegges 
byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle 
justeringer ikke forsinker fremdriften. FDV-dokumentasjon 
skal leveres som spesifisert i eget kapittel.

2.12.200.9 PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER

De prisbærende poster skal inkludere komplett 
produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle 
nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt 
innfestning og forankring iht. NS 3420 og krav som angitt i 
poster med tilhørende tekniske bestemmelser og 
tegninger.
Beskrevet overflatebehandling fra fabrikk skal være 
inkludert i enhetsprisen.
Alle kant- og hjørneløsninger med spikerslag, tilslutninger, 
tilpasningsformater og tilpasninger til andre bygningsdeler 
o.l., inkludert fuging, forutsettes å inngå i enhetspris 
dersom dette ikke er spesielt angitt i de enkelte poster. 

For øvrig skal alle bestanddeler ihht. skjema og detaljer 
være medtatt i enhetspriser.
Leveranse av dokumentasjon, materialprøver skal være 
inkludert i tilbudet.
Mengdeberegningen er generelt basert på NS3420.

2.12.242 IKKE-BÆRENDE YTTERVEGGER

2.12.242.1 SB1.11741A
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL
Isolert areal m 2 140
Montasje: På vegg av betong
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Bak murt steinforblending som vist på snitt 
1 og 2, tegning K002
Krav til fysiske egenskaper: Glassull med lamdaverdi min 
0,032 W/mK 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige utfyllinger/ 
forsterkninger/innfestninger skal være inklusive

Posten skal leveres komplett.

b) Materialer
Glava Murplate 32 eller tilsvarende
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2.12.264 TAKOPPBYGG

2.12.264.1 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST
Areal m 2 75
Lokalisering: På hele takflata
Materiale: PE-folie
Tykkelse: 0,2 mm
Fuktkontroll: Normal
Skjøtemetode: Tapes og klemmes mellom isolasjon og 
betongtak.
Innfesting: Klemmes mellom isolasjon og betongtak.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv oppbretter/nedbretter og tilslutninger

2.12.264.2 SB1.322241A
ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER
Isolert areal m 2 65
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: På hele takflata
Krav til fysiske egenskaper: Lambdaverdi 0,032 eller 
bedre
Andre krav: 

c) Utførelse
Mekanisk innfesting til betongtaket.

2.12.264.4 SF1.233A
VINDSPERRESJIKT PÅ SPERRER
Areal m 2 65
Lokalisering: På hele takflata
Materiale: Vindtett duk
Tykkelse: Valgfritt
Skjøtemetode: Tapes og klemmes med opplekting for 
lufting
Andre krav: 

c) Utførelse
Fastholdes med opplekting for lufting som er 

forankret i betongdekket.
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2.12.264.5 QL5.222
TREKANTLEKT PÅ TAK, MOT AVSLUTNINGER
Lengde m 23
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Under vindsperresjikt
Avslutning mot: Gavlvegger
Dimensjon lekt: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.12.264.6 QB3.8212
OPPFORING FOR LUFTING PÅ TAKVERK AV 
HELTRE
Areal m 2 65
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: På hele takflata. 
Dimensjon: B x H = 48 x 73 mm
Andre krav: Nei

2.12.264.7 QL2.1110
TAKTRO AV PLATER
Areal m 2 65
Materiale: Fuktbestandig sponplate
Utførelse: Valgfri
Lokalisering: På hele takflata. 
Underlag: Oppforing for lufting
Type: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.12.264.8 SF1.5232
ETTLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 65
Lokalisering: På hele takflata. 
Underlag: Taktro
Materiale: Asfalttakbelegg som innebygd vanntettende 
sjikt
Innfesting: Mekanisk innfesting til underliggende taktro 
og sperrer
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: Nei
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2.12.264.9 SF1.5222A
ETTLAGS TEKKING
MED PLAST- ELLER GUMMIBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE
Areal m 2 65
Lokalisering: På hele takflata. 
Underlag: Asfalttakbelegg på taktro
Materiale: Grunnmursplast av typen Platon e.l. som 
underlag for Sedum takoverflate
Innfesting: Mekanisk innfesting til underliggende 
asfalttakbelegg over taktro og sperrer
Tykkelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert pålimt fiberduk (filtduk 600 g)

2.12.264.1
0

QM1.312
FORKANTBORD
Lengde m 11
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Langs takutstikk ved takrenne i front av 
bygget
Dimensjon: B x H = 23 x 123 mm
Andre krav: Nei

2.12.264.1
1

QL8.11
NETTING FOR LUFTING VED BORDTAK
Lengde m 11
Lokalisering: Under takutstikk i front av bygget
Type: Fluenetting, finmasket
Bredde: Ca 200 mm
Andre krav: Nei
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2.12.264.1
2

KB6.33A
FERDIG DYRKET PLANTEDEKKE MED STAUDER
Areal m 2 65
Lokalisering: Sedumdekke på hele takflata
Navn: Mixmatter med ville norske arter med Sedum, f.
eks. bitterbergknapp, kvitbergknapp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og legging av Sedummatter på 

overløpshus, se tegning K002.
Inkl. også levering og montering av torvhaldstokk 
med krok og geonett.

b) Materialer
Sedummattene kan ligge på pall maks 1-2 dager 

om sommeren. Pallene må ikke stå lagret direkte i 
sollys. 
Mattene legges tett i tett. Ved evt. mindre skiller 
mellom mattene fylles et tynt lagt med vekstjord. 
Svanker skal ikke forekomme.
Vannes etter legging. Det skal vannes ved overskyet 
vær for å unngå fare for sviskader. 

2.12.264.1
3

ZK2.4152333
SKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 65
Staudebeplantning: Sedumdekke
Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele 
vekstsesongen
Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke hemme 
plantenes vekst. Ugras som vokser gjennom 
plantedekket, skal ikke forekomme. Spredt ugras i 
randsonen godtas (høyst lik halve høyden av 
prydplanten, men aldri over 50 cm).
Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde 
avgrensning
Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 - Skjæres ned 
om våren. Organisk restmateriale fjernes ikke.
Lokalisering: Gjelder sedumdekke på hele takflata
Driftssesong: I anleggsperioden, ut året med overtakelse 
og 1 år etter sesongen for overtakelse
Løvhåndtering: Løv fra taket samles opp og kjøres bort
Miljøkrav: -
Andre krav: Nei
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2.15 DØRER

2.15.200 GENERELT

OMFANG

Kfr. innholdsfortegnelsen for kapittelet.
Dette kapitlet omfatter følgende leveranser (omtrentlige 
mengder):

Hovedinnhold 

- Utvendig dør

Inkl. nødvendige tilpasninger og tilslutninger, tilhørende 
listverk (foringer, gerikter, dørterskel, etc), samt andre 
tilhørende kompletterende arbeider. 

REFERANSER OG HENVISNINGER

For leveransen gjelder krav i NS 3420 databaseversjon 
201601 kap. P, R og S, og alle standarder og referanser 
det der er henvist til med sist gjeldende utgave. 
Dersom enkelte standarder er utgått gjelder de nye 
standarder som erstatter disse.

Det henvises spesielt til de spesifiserende tekster og 
tegningshenvisninger i de enkelte poster, og generelt til til 
det samlede tegningsgrunnlag, jf. tegningsliste, samt til 
Byggforsks byggdetaljer og relevante publikasjoner.

NBI byggdetaljblad:

520.406 Fugeforsegling med fugemasse
520.415 Beslag mot nedbør
523.721 Innsetting av ytterdør
533.143 Innsetting av forseglede ruter i vinduer og 

dører
533.262 Innbruddssikring av dører og vinduer
534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og montering
573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og 

terminologi
573.104 Kitt og fugemasser. Egenskaper, materialvalg
573.105 Tettelister. Egenskaper, materialvalg

Andre:
Norsk Dør- og vinduskontrolls "Krav til vinduer og 
ytterdører"
Glassbransjeforbundet: Retningslinjer for valg og 
anvendelse av sikkerhetsruter. Montering av forseglede 
ruter.
FG-publikasjon nr. 111:4: Innbruddssikring for 
næringslivet
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TEKNISKE BESTEMMELSER

Tekniske bestemmelser som gjelder spesielt for dette 
kapitlet fremgår av de forannevnte henvisninger og 
referanser, samt de etterfølgende tekster og poster.

LEVERANSE OG UTFØRELSE

Alle dører skal leveres med utførelse og kvalitet som 
spesifisert, og tilfredsstille angitte funksjonskrav (f.eks. 
lydklasse , brannklassifisering, sikkerhetskrav, etc.) samt 
være dimensjonert for forventede belastninger og bruk. 

Det stilles generelt krav om FG-godkjenning, og det skal 
benyttes godkjente komponenter og utførelser i den grad 
dette lar seg kombinere med de angitte funksjonskrav.

Det legges til grunn at det i størst mulig grad skal kunne 
tilbys dører i tilnærmet standardutførelse fra anerkjente 
leverandører, basert på tegninger og krav til funksjon og 
utseende. 
Karmer, foringer, terskler, beslag inkl. hengsling, 
kledning/overflate, fuging, etc. slik det fremgår av 
tegninger, skal være tilpasset de forskjellige 
konstruksjonstykkelser.
Det tillates ikke utført ombygginger eller tilpasninger på 
byggeplassen som svekker dørenes konstruksjon eller 
forringer deres utseende. 

Karmer skal være forborret med 4 festepunkter i hver 
sidekarm. Hullene skal plugges med plugger i samme 
materiale som karm. Karmene med innfesting skal være 
av en slik styrke og stivhet at det ikke skal være mulig 
med normalt håndverktøy å bende låskasse og sluttstykke 
fra hverandre i tilstrekkelig grad til å få åpnet døren.

Alle fuger skal dyttes med mineralull, det skal monteres 
bunnfyllingslist og fuges utvendig og innvendig. Det tillates 
ikke brukt fugeskum rundt dører. Det skal brukes 
høyelastisk fugemasse som tilfredsstiller kravene til et 
godt inneklima og bunnfyllingslister av ekspandert 
polyethylen med lukket cellestruktur. Alle flater skal 
rengjøres og primes før påføring av fugemasse. 
Det må påregnes at fuging skal utføres etter at elektrisk 
låsutstyr er montert og tilkoblet, arbeidet koordineres med 
beslagsleverandøren. Dører inkl. karmer, terskler og 
utvendig og innvendig listverk (foringer og gerikter) og 
overfals på ytterkarm, spor for beslag underkant dørstokk. 
mv. skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. 

Generelt for alle typer dører gjelder at farger skal kunne 
velges fra NCS- eller RAL-systemet. 

Farge overflatebehandling avklares med arkitekt. 

Leverandøren er ansvarlig for at fabrikkens kontrollsystem 
er i samsvar med NDVK's bestemmelser og/eller andre 
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tilsvarende kontrollordninger hvor produksjonen er 
underlagt en løpende kvalitetskontroll, og skal 
dokumentere (gyldig godkjennelse / sertifisering) at 
leveransen oppfyller kravene.

Nøyaktige mål skal kontrolleres på byggeplass av 
entreprenøren før produksjon.

MONTASJE

Det må medregnes forsvarlig innfesting til konstruksjoner. 
Alle elementer skal være demonterbare, slik at de enkelt 
kan demonteres og remonteres/skiftes i forbindelse med 
eventuell reparasjon, skade, nødvendig vedlikehold etc. 
Innfestingen skal likevel gi tilfredsstillende sikkerhet mot 
innbrudd og vandalisme.

Dører monteres generelt med min 4 festepunkter i hver 
sidekarm. Det skal benyttes festeskruer med 
justeringshylser. Entreprenør har ansvaret for valg av 
festemidler basert på de aktuelle belastninger og 
underlag. 

Montører (evt.) skal før døren monteres kontrollere at 
åpninger er utført innenfor godkjente toleranser.

PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER

De prisbærende poster skal inkludere komplett 
produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle 
nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt 
innfestning og forankring iht. NS 3420 og krav som angitt i 
poster med tilhørende tekniske bestemmelser og 
tegninger. 

Leveransen skal inkludere spesifisert karm med listverk, 
(gerikter og foringer, etc.), beslag, dytt, fuging, 
overflatebehandling, og låser etc.
Alle dører inklusive listverk (karm, terskel, utforinger og 
gerikter) leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. 

Låser og beslag skal være medregnet i leveransen av 
dører.

Tilhørende tilpasninger, tilslutninger etc. til tilstøtende 
konstruksjoner, samt andre tilhørende detaljer, festemidler 
og hjelpematerialer samt ferdig overflatebehandling fra 
fabrikk skal være medregnet i enhetspris for de enkelte 
elementer. 

For øvrig skal alle bestanddeler i ht. skjema og detaljer 
være medtatt i enhetspriser.

Mengdeberegningen er generelt basert på NS3420
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2.15.234 DØRER

2.15.234.1 RH2.11131592882189A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D1
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Utadslående
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 4, §7-27: DET 
ER STILT KRAV TIL RØMNING og den skal være lett å 
åpne uten bruk av nøkkel/nøkkelkort (fra innsiden)
Lokalisering: 1. etg.
Dørtype: Sikkerhetsdør, Rapp Pyrotec eller lignende, iht. 
EN 1627
Dimensjon: b x h = 2090 x 2390 mm
Terskel: Stål, flat
Overflatebehandling: Ferdig lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Tilpasset for 
Motorlås. Sikkerhetssluttstykke RC tilpasset magnet til 
EVO lås. Utvendig spor for innfesting av beslag i terskel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett levering og montering 
inkludert alle nødvendige innfestinger, dytting, fuging 
og inn - og utvendig fugetetting. 
Hengsler, vridere, terskel, skilt, dørstopper og 
låsesystem samt dørlukkere skal inkluderes. 
       Lås og beslagsliste utarbeides av               
entreprenør i samråd med arkitekt

       Farge konf. ARK

I tillegg gjelder kap. 15

2.16 LÅSER OG BESLAG

LÅSER OG BESLAG
Se KAP. 15 DØRER, det skal være medregnet i 
leveransen av dører! 
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2.18 BLIKKENSLAGERARBEID

2.18.200 GENERELT

2.18.200.1 BLIKKENSLAGERARBEID

OMFANG
Kfr. innholdsfortegnelsen for kapittelet.
Dette kapitlet omfatter følgende leveranser (omtrentlige
mengder):

Hovedinnhold Mengde

Yttervegger

- Sokkelbeslag
- Dør, over og ved siden

Yttertak

- Taktekking
- Gesimsbeslag
- Overgangsbeslag
- Takrenner

Inkl. nødvendige tilpasninger og tilslutninger, samt andre 
tilhørende kompletterende arbeider.

NS 3420 utg 201601

2.18.200.2 REFERANSER OG HENVISNINGER

For leveransen gjelder krav i NS 3420 kap. PN, og alle 
standarder og referanser det der er henvist til med sist 
gjeldende utgave.
Dersom enkelte standarder er utgått gjelder de nye 
standarder som erstatter disse.
Det henvises spesielt til de spesifiserende tekster og 
tegningshenvisninger i de enkelte poster, og generelt til 
det samlede tegningsgrunnlag, jf. tegningsliste, samt til 
Byggforsks byggdetaljer og relevante publikasjoner.

NBI byggdetaljblad:

520.406 Fugeforsegling med fugemasse
520.415 Beslag mot nedbør. Generelt
525.002 Tak generelt. Definisjoner, påkjenninger og 
egenskaper
525.921 Takrenner og nedløpsrør
542.003 Luftede kledninger og fuger. Påkjenninger, 
prinsipper og virkemåter
573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og 
terminologi
573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg
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2.18.200.3 TEKNISKE BESTEMMELSER

Tekniske bestemmelser som gjelder spesielt for dette 
kapitlet fremgår av de forannevnte henvisninger og 
referanser, samt de etterfølgende tekster og poster

2.18.200.4 GENERELT

Leveransen av blikkenslagerarbeid skal være med 
utførelse, materialer og kvalitet som spesifisert, og 
tilfredsstille angitte funksjonskrav samt være dimensjonert 
for forventede belastninger og bruk.
For utførelse av arbeidene henvises generelt til 
detaljtegninger og fasader.
Alle løsninger skal være utformet slik at vann som kan 
trenge inn i kledninger, tekning og beslag skal kunne 
dreneres ut uten å forårsake skade.
System for lufting av tak og fasader med detaljer for inn og 
utluft skal være ivaretatt.

For øvrig skal materialleverandørens anvisninger følges.

Beregninger
Byggningsmessige konstruksjoner generelt:
Entreprenøren kan selv velge konstruksjonsprinsipper ut 
fra optimale tekniske og økonomiske
vurderinger, men det forutsettes at krav angitt nedenfor 
tilfredsstilles.
Konstruksjonene skal beregnes i henhold til Norsk 
Standard.
For forhold som ikke dekkes av Norsk Standard benyttes 
norske bransjegodkjente retningslinjer
og preaksepterte løsninger.
Ansvaret for beregninger ligger hos entreprenøren, 
uavhengig av byggherrens innsyn i materialet.
Ved gjennomføringer og hulltaking i bærende 
konstruksjoner skal det påvises beregningsmessig
at konstruksjonene har tilfredsstillende restkapasitet.

Nedbøyninger/utbøyninger skal generelt tilfredsstille krav 
gitt i gjeldende standarder og forskrifter.

Videre skal det tas nødvendig hensyn til byggets bruk og 
funksjoner.
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2.18.200.5 UTFØRELSE OG MATERIALER

Alle beslag, nedløp, pipebeslag, etc. utføres i kobber.
Skjøting av beslag skal utføres plant, med 
bakenforliggende lask og pakning, 
Synlige festemidler skal unngås.
Ekspansjonsløsninger skal utføres med egnet produkt 
anbefalt av leverandøren,
f.eks. aluman - gummi vulkanisering.
Formater og plassering av skjøter, materialer, kvalitet, etc. 
skal fremlegges byggherren ved arkitekt for godkjennelse 
(etc.).

For øvrig skal materialleverandørens anvisninger følges

2.18.200.6 FESTEMIDLER

Festemidler for beslag skal utføres skjult og justerbare. 
Skruer og festeforbindelser utføres i materiale som ikke 
gir kjemisk reaksjon eller korroderer.
Ved gesimser, gradrenner og andre kontinuerlige 
beslagdeler skal det brukes skjulte innfestingsbeslag av 
kobber.

For øvrig skal materialleverandørens anvisninger følges.

2.18.200.7 FUGING

Alle beslag i fasaden skal innfuges.
For generelle krav til materialer og utførelse vises det til 
NBI byggdetalj 520.406, 
Fugemasse skal være basert på 1. klasses værbestandig 
silikon iht. gruppering angitt i NBI byggdetaljer 573.102 og 
573.104.

Dersom entreprenøren mener det i enkelte tilfeller er 
nødvendig med annen type fugemasse, skal dette 
begrunnes ovenfor og godkjennes av byggherren.
Det skal alltid fuges med bunnfyllingslister med lukkede 
celler.
Egen bevegelsesfuge skal etableres ved gjennomgående 
konstruksjonsfuger.
Tilsvarende gjelder for fuger over/utenpå 
materialoverganger i underlaget.
Underlaget skal rengjøres grundig slik at heften blir 
fullgod.

På usikkert underlag skal det primes etter leverandørens 
anvisninger.

For øvrig skal materialleverandørens anvisninger følges.
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2.18.200.8 MATERIALPRØVER OG REFERANSEFELT

Materialprøver
Før produksjon skal det fremlegges prøver av alle 
materialer med den foreskrevne overflatebehandling for 
godkjennelse av Byggherren i samråd med arkitekt.

2.18.200.9 PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER

De prisbærende poster skal inkludere komplett
produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle 
nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt 
innfestning og forankring iht. NS 3420 og krav som angitt i 
poster med tilhørende tekniske bestemmelser og 
tegninger.
Tilhørende tilpasninger, tilslutninger etc. til tilstøtende 
konstruksjoner, skjøte- og tilpasningsstykker, fuging, 
hulltaking og slissing for tekniske installasjoner, etc., samt 
andre tilhørende detaljer, festemidler og hjelpematerialer 
samt ferdig overflatebehandling fra fabrikk skal være 
medregnet i enhetspris.

Leveranse av dokumentasjon, materialprøver og 
referansefelt skal være inkludert i tilbudet.
Leveranse av gjennomføringer for tekniske installasjoner 
inngår i EL/VVS entreprise.
Mengdeberegningen er generelt basert på NS3420.
Beslag er beregnet med utbrettet flate og lengde.

KRAV TIL DOKUMENTASJON 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle 
material-, miljø- og funksjonskrav som settes til 
leveransen. Dokumentasjonen skal fremlegges 
byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle 
justeringer ikke forsinker fremdriften. FDV-dokumentasjon 
skal leveres som spesifisert i eget kapittel.

2.18.200.1
0

KRAV TIL DOKUMENTASJON 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle 
material-, miljø- og funksjonskrav som settes til 
leveransen. Dokumentasjonen skal fremlegges 
byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle 
justeringer ikke forsinker fremdriften. FDV-dokumentasjon 
skal leveres som spesifisert i eget kapittel.
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2.18.235 UTVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE

2.18.235.1 PN4.2447A
DEKKLIST MED FUGEKANT
Lengde m 7
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Lokalisering: Beslag over og på sidene av dør
Materialtykkelse: Valgfritt
Kvalitet/belegg: Valgfritt
Profil på beslag: Rett, tilpasset fasadekledning
Utfoldet bredde: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. alle gjennomføringer, tilpasninger

Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 18

b) Materialer

Aluminium lakkert, for farge konf. ARK

c) Utførelse

Dekklist monteres uten synlige festemidler

2.18.264 TAKOPPBYGG

2.18.264.1 PN2.52346
GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG
Lengde m 24
Plassering: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: På parapet som bygges i bakkant og på 
begge kortsider av bygget.
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 600 mm
Andre krav: Nei
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2.18.264.2 PN2.5412346
OVERGANGSBESLAG
Lengde m 11
Type: For overlapping av veggkledning
Type tekning: Plast- eller gummibasert takbelegg
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Lokalisering: I front av bygget monteres det beslag fra 
under taktekking og ned i takrenner.
Materialtykkelse: 0,7 mm
Utfoldet bredde: 250 mm
Andre krav: Nei

2.18.264.3 PN2.5419991
OVERGANGSBESLAG
Lengde m 11
Type: Syrefast rist under utstikk
Type tekning: Finmasket rist for ventilering
Materiale: Syrefast stål
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: Under takutstikk i front av bygget
Materialtykkelse: min. 0,7 mm
Utfoldet bredde: Ca 200 mm
Andre krav: Nei

2.18.264.4 PN6.1134721
TAKRENNER
Lengde m 11
Omfang: Inkl. Rennekroker
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Dimensjon: 125 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: I front av bygget.
Innfesting: Med rennekroker som festes til betongdekke.
Andre krav: Nei

2.18.264.5 PN6.122
TAPPSTYKKER AV METALL
Antall stk 2
Lokalisering: I begge ender av takrenna som monteres i 
front av bygget
Andre krav: Nei
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2.18.264.6 PN6.21124711
NEDLØPSRØR
Lengde m 9
Fester: Inklusive
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Plastbelagt
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: På begge hjørner i front av bygget
Innfesting: Festes til veggflate av naturstein
Andre krav: Nei

2.21 MALERARBEIDER

2.21.200 GENERELT

2.21.200.1 OMFANG

Kfr. innholdsfortegnelsen for kapittelet.
Dette kapitlet omfatter følgende leveranser (omtrentlige 
mengder):

Hovedinnhold Mengde

• Gulvmaling
• Veggmaling
• Maling av himling og vegger
• Overflatebehandling vegger, gulv og himlinger 

(dekker)

Inkl. nødvendige tilslutninger, fuger, etc., samt andre 
tilhørende kompletterende arbeider. 
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2.21.200.2 REFERANSER OG HENVISNINGER

For leveransen gjelder krav i NS 3420 kap. T, og alle 
standarder og referanser det der er henvist til med sist 
gjeldende utgave. 
Dersom enkelte standarder er utgått gjelder de nye 
standarder som erstatter disse.

Det henvises spesielt til de spesifiserende tekster og 
tegningshenvisninger i de enkelte poster, og generelt til 
det samlede tegningsgrunnlag, jf. tegningsliste, samt til 
Byggforsks byggdetaljer og relevante publikasjoner.

NBI byggdetaljblad:

474.533 Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak
520.008 Toleranser. Anbefalte toleransekrav til ferdig 

overflate
543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og 

betongflater
543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, 

baderomspanel eller maling
570.111 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved bruk av 

bygningsmaterialer
520.406 Fugeforsegling med fugemasse
573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og 

terminologi 
573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 

Byggforvaltning:
741.207 Renhold av golv. Midler og metoder

For denne beskrivelsen gjelder NS3420 utg (201601)
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2.21.200.3 GENERELT

Leveransen skal være med utførelse og kvalitet som 
spesifisert, og tilfredsstille angitte funksjonskrav samt 
være dimensjonert for forventede belastninger og bruk. 

Alle arbeider skal utføres med en god kvalitet og 
håndverksmessige standard. 
Det stilles ikke krav til at flatene skal være i lodd eller vater 
hvis en avvikende utførelse harmonerer bedre med de 
omgivende eksisterende bygningsdelene. Imidlertid skal 
alle flater være plane og skjøter skal ikke gi sprang i 
flaten.

Sprekker i størrelseorden 1,0-1,5 mm og mindre repareres
i malingssystemets grunning. 
Andre sprekker, spikerhull o.l. pusses over. 
Sluttproduktet skal fremstå uten sprekker eller glipper 
mellom de enkelte bestandeler.

Før arbeidene igangsettes
Opplegg for elkraft- og VVS-installasjonene skal være 
ferdig utført.

Generelt skal leverandørens anvisninger følges, dersom 
ikke annet er angitt i det følgende:
- Entreprenøren skal på forhånd inspisere og godkjenne 

alle underlag for egne arbeider.
Det må påregnes avretting for å oppnå plane overflater 
ved nivåforskjell og ulike belegg.

     Sluttproduktet skal fremstå uten sprekker eller glipper 
mellom de enkelte bestandeler.

- Fargekode iht. produsentens fargekodesystem.

Valgt farge skal forelegges arkitekt for godkjenning.
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2.21.200.4 MALING

Malingsproduktene som benyttes skal generelt ivareta 
følgende funksjonskrav:

- Diffusjonsåpent
- Fettbeskyttende
- God vaskbarhet
- Støvbindene
- Overflatestyrkende, krav til slitasjemotstand og 

holdbarhetsklasse H2, vedlikeholdsvennlig, og 
dekkende, lavt glanstall for gulv

- Innemiljøriktig produkt, uten miljøskadelige 
tilsetningsstoffer

Overflatebehandling

Ferdig overflate skal tilfredsstille kravene til dekkende 
behandling i klasse E1.

Innvendig krav til malingstype
Det stilles spesielle inneklimatekniske krav til produkter.
Alle malingstyper skal være lavemitterende og skal ikke 
avgi miljøfarlige gasser.

2.21.200.5 FARGER

Generelt skal alle malingstyper kunne velges med farger 
iht. NCS- eller RAL-systemet. 
Det må påregnes benyttet forskjellige veggfarger 
innvendig.
Farge overflatebehandling og fuger avklares med arkitekt.

2.21.200.6 FUKTSIKRING

Fuktsikring skal utføres ihht.VÅTROMSNORMEN.

2.21.200.7 FUGING

Generelt skal bruk av fugemasse minimeres og 
fugemasser skal ikke benyttes dersom tilfredstillende 
løsning kan sikres på annen måte.
Hvor dette er nødvendig med hensyn på gulvets tetthet, 
skal alle overganger mellom bygningsdeler, 
kantavslutninger, hjørner, gjennomføringer, mv. fuges.
For generelle krav til materialer og utførelse av fuger vises 
det til NBI byggdetaljer, for øvrig skal leverandørens 
anvisninger for valg av fugemateriell og utførelse følges.

I områder med gangtrafikk skal det benyttes egnet 
fugemasse.
Det skal benyttes bunnfyllingslister med lukkede celler.

Det skal etableres bevegelsesfuge ved gjennomgående 
konstruksjonsfuger.
Tilsvarende gjelder for fuger over/utenpå 
materialoverganger i underlaget.
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2.21.200.8 ETTERBEHANDLING / VEDLIKEHOLD

Alkalisk byggstøv skal fjernes før fukt tilføres i forbindelse 
med avsluttende byggrengjøring.
Dette skal kontrolleres ved at beleggets PH-verdi måles 
med lakmuspapir og godkjennes av byggherren før 
rengjøringen.

Det skal velges vedlikeholds-og renholdsprodukter 
klassifisert av Servicebedriftenes Landsforening.

2.21.200.9 MATERIALPRØVER OG REFERANSEFELT

Før utførelse skal entreprenør vurdere underlaget, og 
valgt utførelse og materialer skal fremlegges for 
godkjennelse av Byggherrens representant.

2.21.200.1
0

KRAV TIL DOKUMENTASJON 

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle 
material-, miljø- og funksjonskrav som settes til 
leveransen. Dokumentasjonen skal fremlegges 
byggherren i god tid før utførelse slik at eventuelle 
justeringer ikke forsinker fremdriften. FDV-dokumentasjon 
skal leveres som spesifisert i eget kapittel.
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2.21.200.1
1

PRISGRUNNLAG OG MÅLEREGLER

De prisbærende poster skal inkludere komplett 
produksjon, levering og utførelse inklusive alle nødvendige 
delytelser, materialer og tilpasninger samt påføring iht. NS 
3420 og krav som angitt i poster med tilhørende tekniske 
bestemmelser og tegninger. 

Tilhørende tilpasninger (forbehandling av underlag, 
oppsetting av prøvestrøk, tildekking, beskyttelse, 
rengjøring, fjerning av malingssøl etc.), tilslutninger (fuger, 
etc.) til tilstøtende konstruksjoner, samt andre tilhørende 
detaljer, festemidler og hjelpematerialer for å gi en 
beskrevet ferdig behandlet overflate skal være medregnet 
i enhetspris. 

Alle kantavslutninger, overdekninger, smyg, etc. skal være 
medregnet i enhetsprisen for hele flater dersom ikke annet 
er spesifisert.

Egne stillaser for alle malerarbeider, uansett høyde skal 
være inkludert.

Tilhørende tilpasninger, tilslutninger etc. til tilstøtende 
konstruksjoner, rengjøring og priming av underlag, 
fuktmålinger, lim, fuging, etterbehandling, samt andre 
tilhørende detaljer, festemidler og hjelpematerialer skal 
være medregnet i enhetspris for gulvbelegg.

Ved overlevering skal leveransen være rengjort og klar til 
bruk.

Leveranse av dokumentasjon, materialprøver og 
referansefelt skal være inkludert i tilbudet.

Mengdeberegningen er generelt basert på NS3420, hvor 
netto flater legges til grunn.

2.21.235 UTVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE

2.21.235.1 TB8.482412
TAGGEVOKS - AREAL
Areal m 2 130
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Utvendig
Lokalisering: All synlig murfasade
Underlag: Naturstein
Type voks: Permanent beskyttelse
Andre krav: Nei
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2.21.236 INNVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE

2.21.236.1 TA2.3219926A
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL
Areal m 2 362
Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Glatt forskalet betong
Metode: Blåserensing
Lokalisering: Kjeller og 1. etg.: Alle innvendige 
betongvegger og voute i basseng.
Flate som skal behandles: Glatt forskalet betong
Krav til overflaten etter forbehandling: God nok for 
direkte påføring av epoxymaling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 21.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.
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2.21.236.2 TB2.24399136A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG
Areal m 2 110
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Kjeller: Vegger og vouter i basseng (også 
sandfang og overløp). Maks. vegghøyde: 4,5 m.
Underlag: Glatt forskalet betong
Materialer: EPOXY
Farge: Konf. arkitekt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Det skal benyttes maling 
som kan anbefales av Norges Astma- og allergiforbund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett og inkl. tilpasninger, 
kiler (overgang gulv/vegg). 

I tillegg gjelder kap. 21.

b) Materialer

Mapecoat DV eller tilsvarende.

       Produkt skal være i samsvar med
prinsippene beskrevet i EN 1504-9 og
kravene beskrivet i EN 1504-2. Produkter for 
beskyttelse av overflater - Belegg (C) - PI, IR, CR og 
MC.

Ved bruk av annet likeverdig produkt oppgis type.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Siste strøk maling skal utføres minimum en uke før 
igangkjøring kan starte.
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2.21.236.3 TB2.24399136A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG
Areal m 2 115
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Kjeller: Vegger i prosess
Underlag: Glatt forskalet betong
Materialer: EPOXY
Farge: Konf. arkitekt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Det skal benyttes maling 
som kan anbefales av Norges Astma- og allergiforbund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett og inkl. tilpasninger, 
kiler (overgang gulv/vegg). 

I tillegg gjelder kap. 21.

b) Materialer

Mapewall I eller tilsvarende.

       Produkt skal være i samsvar med
prinsippene beskrevet i EN 1504-9 og
kravene beskrivet i EN 1504-2.
Produkter for beskyttelse av overflater - Belegg (C) - 
CR. 

Ved bruk av annet likeverdig produkt oppgis type.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Siste strøk maling skal utføres minimum en uke før 
igangkjøring kan starte.
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2.21.236.4 TB2.24399136A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG
Areal m 2 7
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: 1. etg.: Vegger i prosess, 200 mm overgang 
gulv/vegg som sokkel
Underlag: Glatt forskalet betong
Materialer: EPOXY
Farge: Konf. arkitekt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Det skal benyttes maling 
som kan anbefales av Norges Astma- og allergiforbund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett og inkl. tilpasninger, 
kiler (overgang gulv/vegg). 

I tillegg gjelder kap. 21.

b) Materialer

Mapefloor EP eller tilsvarende.

       Produkt skal være i samsvar med
prinsippene beskrevet i EN 1504-9 og
kravene beskrivet i EN 1504-2.
Produkter for beskyttelse av overflater - Belegg (C) - 
CR. 

Ved bruk av annet likeverdig produkt oppgis type.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Siste strøk maling skal utføres minimum en uke før 
igangkjøring kan starte.
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2.21.236.5 TB2.24399136A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG
Areal m 2 130
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: 1. etg.: Vegger i prosess
Underlag: Glatt forskalet betong
Materialer: EPOXY
Farge: Konf. arkitekt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Det skal benyttes maling 
som kan anbefales av Norges Astma- og allergiforbund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett og inkl. tilpasninger, 
kiler (overgang gulv/vegg). 

I tillegg gjelder kap. 21.

b) Materialer

Primer  PC EM    eller    emulsjon 
PC 56 fra FOAMGLAS eller tilsvarende.

Ved bruk av annet likeverdig produkt oppgis type.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Siste strøk maling skal utføres minimum en uke før 
igangkjøring kan starte.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-84 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.21.255 GULVOVERFLATE

2.21.255.1 TA2.3219926A
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL
Areal m 2 5
Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Glatt forskalet betong
Metode: Blåserensing
Lokalisering: Kjeller: Gulv i basseng.
Flate som skal behandles: Glatt forskalet betong
Krav til overflaten etter forbehandling: God nok for 
direkte påføring av epoxymaling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 21.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

2.21.255.2 TA2.3219927A
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL
Areal m 2 100
Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Glatt forskalet betong
Metode: Blastring
Lokalisering: Kjeller og 1. etg.: Gulv i prosess.
Flate som skal behandles: Glatt forskalet betong
Krav til overflaten etter forbehandling: God nok for 
direkte påføring av epoxymaling.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 21.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-85 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.21.255.3 TB2.24371136A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG
Areal m 2 5
Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Kjeller: Gulv i basseng
Underlag: Glatt forskalet betong
Materialer: EPOXY
Farge: Konf. arkitekt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Det skal benyttes maling 
som kan anbefales av Norges Astma- og allergiforbund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett og inkl. tilpasninger, 
kiler (overgang gulv/vegg). 

I tillegg gjelder kap. 21.

b) Materialer

Mapecoat DV eller tilsvarende.

       Produkt skal være i samsvar med
prinsippene beskrevet i EN 1504-9 og
kravene beskrivet i EN 1504-2. Produkter for 
beskyttelse av overflater - Belegg (C) - PI, IR, CR og 
MC.

Ved bruk av annet likeverdig produkt oppgis type.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Siste strøk maling skal utføres minimum en uke før 
igangkjøring kan starte.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-86 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.21.255.4 TB2.24371136A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG
Areal m 2 100
Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Kjeller og 1. etg.: Betonggulv i prosess.
Underlag: Glatt forskalet betong
Materialer: EPOXY
Farge: Konf. arkitekt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Det skal benyttes maling 
som kan anbefales av Norges Astma- og allergiforbund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett og inkl. tilpasninger, 
kiler (overgang gulv/vegg). 

I tillegg gjelder kap. 21.

b) Materialer

Mapefloor EP eller tilsvarende.

       Produkt skal være i samsvar med
prinsippene beskrevet i EN 1504-9 og
kravene beskrivet i EN 1504-2. Produkter for 
beskyttelse av overflater - Belegg (C) - PI, IR, CR og 
MC.

Ved bruk av annet likeverdig produkt oppgis type.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Siste strøk maling skal utføres minimum en uke før 
igangkjøring kan starte.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-87 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.21.256 FASTE HIMLINGER OG OVERFLATEBEHANDLING

2.21.256.1 TA2.3219926A
MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL
Areal m 2 120
Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Glatt forskalet betong
Metode: Blåserensing
Lokalisering: Kjeller og 1. etg.: Alle innvendige himlinger
Flate som skal behandles: Glatt forskalet betong
Krav til overflaten etter forbehandling: God nok for 
direkte påføring av BETONGMALING/
VÅTROMSMALING
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett.

I tillegg gjelder kap. 21 

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-88 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.21.256.2 TB2.24399136A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG
Areal m 2 120
Konstruksjon: Himling
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Kjeller og 1. etg.: Alle innvendige himlinger
Underlag: Glatt forskalet betong
Materialer: BETONGMALING/VÅTROMSMALING
Farge: Konf. arkitekt
Glanstall: Valgfritt
Emisjonskrav til toppstrøket: Det skal benyttes maling 
som kan anbefales av Norges Astma- og allergiforbund
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal leveres komplett og inkl. tilpasninger. 

I tillegg gjelder kap. 21.

c) Utførelse

Etter leverandørens anvisning.

Siste strøk maling skal utføres minimum en uke før 
igangkjøring kan starte.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Sum Kapittel 2 BYGNING: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 2-89 

 Kapittel: 2 BYGNING

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3 UTOMHUS VA

3.1 GRØFTEARBEIDER

3.1.1 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 105
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Pumpestasjonsområdet
Formål: VA-grøft for 400 mm ledning, grøftesnitt 1, 2 og 
6.
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 730mm
Grøftedybde: 1,5 m - 3,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 
Gjenfylling teoretisk: 8,0 m3/m
Ca 30 m av mengden er innenfor byggegropa til 
pumpestasjonen. 

b) Materialer
Fundament: 0,2 m3/m
Omfylling: 0,9 m3/m
Fiberduk: 4,3 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH010.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-1 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.2 FV3.221119A
GRØFT UNDER VANN - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Elvekant Nidelva - utløp oveløpsledning
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 2
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 700mm
Grøftedybde: 2,0m - 2,5m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til UK reetablert plastringslag
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 
Gjenfylling teoretisk: 5,5 m3/m
Graving for stedvis ekstra bunnbredde for 
belastningslodd omfattes også av posten. 

b) Materialer
Fundament: 0,2 m3/m
Omfylling: 0,9 m3/m
Fiberduk: 4,3 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH010.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-2 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.3 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 32
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Entreprisegrense mot Nordset - Kumgruppe 
400
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 3
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 600mm
Grøftedybde: 0,5m - 2,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 1,5m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,11 m3/m
Omfylling: 0,64 m3/m
Fiberduk: 3,9 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH010.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-3 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.4 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 89
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Drensledning langs adkomstveg, bak 
terrengmur og rundt bygg
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 4
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 450mm
Grøftedybde: 0,5m - 1,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 
Gjenfylling teoretisk: 1,0 m3/m
Ca 2/3 av mengden ligger innenfor byggegropa til 
pumpestsjonen.

b) Materialer
Fundament: 0,1 m3/m
Omfylling: 0,6 m3/m
Fiberduk: 3,9 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH010.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-4 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.5 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 5
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: APS - O1
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 5
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 700mm
Grøftedybde: 0,5m - 1,5m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 
Isoleringsplate XPS t=100mm inkluderes også i 
posten.
Gjenfylling teoretisk: 2,0 m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,2 m3/m
Omfylling: 1,3 m3/m
Fiberduk: 5,7 m2/m
Isoleringsplate XPS: 1,2 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH010.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-5 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.6 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Taknedløp APS - SF1
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 7
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 450 mm
Grøftedybde: 0,5m - 1,5m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 1,5 m3/m
Omfatter også grøftesnitt for V50.
Grøftene for V50 og OV160 ligger innenfor 
byggegropa til pumpestasjonen.

b) Materialer
Fundament: 0,1 m3/m
Omfylling: 0,4 m3/m
Fiberduk: 2,8 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH011.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-6 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.7 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 90
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: O2 - O3, SF1 - O3 og O3-O1
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 8
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 600 mm
Grøftedybde: 1,5m - 2,5m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 3,0 m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,11 m3/m
Omfylling: 0,48 m3/m
Fiberduk: 3,7 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH010.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-7 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.8 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 39
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Trasepunkt sammenføring VL/PSP - 
Entreprisegrense
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 9
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 1050 mm
Grøftedybde: 3,0m - 4,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp UK vekstjordlag
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 12 m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,3 m3/m
Omfylling: 1,7 m3/m
Fiberduk: 6,0 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH011.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-8 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.9 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 17
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Trasepunkt sammenføring VL/PSP - O2
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 10
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 1050 mm
Grøftedybde: 2,0 - 3,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp UK vekstjordlag
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 9 m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,3 m3/m
Omfylling: 1,0 m3/m
Fiberduk: 4,8 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH011.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-9 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.10 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: V400 - APS
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 11
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 630 mm
Grøftedybde: 2,0 - 3,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp UK vekstjordlag
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 8 m3/m
Ca 15 m mengden er innenfor byggegropa til 
pumpestasjonen.

b) Materialer
Fundament: 0,2 m3/m
Omfylling: 0,5 m3/m
Fiberduk: 3,3 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH011.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-10 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.11 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: APS - tilknytningspunkt trase ved O2
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 12
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 600 mm
Grøftedybde: 2,0 - 3,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp UK vekstjordlag
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 8 m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,11 m3/m
Omfylling: 0,53 m3/m
Fiberduk: 3,8 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH011.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-11 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.12 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: Stikkledninger til Amundsdalvegen 630 og 
632.
Formål: VA-grøft for stikkledninger.
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 600 mm
Grøftedybde: 2,0 - 3,0m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn gårdsveg.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved graving i gårdsvegen holdes de øverste lagene 
fra vegen adskilt fra gravemassene i nedre del av 
grøfta. Gjenfylling av masser i utføres omvendt 
rekkefølge for  gjenoppbygging av vegen.
 
Fiberduk rundt grøftemassene inkluderes også i 
posten. 

Gjenfylling teoretisk: 4,5 m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,15 m3/m
Omfylling: 0,5 m3/m
Fiberduk: 4 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm og 
sanitærreglement.

3.1.13 FD3.14211
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: S3
Type grop: Kumutvidelse for SP-kum
Dimensjoner: For DN630 plastkum. Dybde 2,3 m 
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei
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3.1.14 FD3.14211
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 3
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: O2, SF1, O3
Type grop: Kumutvidelse for OV- og SF-kum
Dimensjoner: For DN1000 betongkum. Dybde 2,0m (SF1 
og O3) og 3,0m (O2).
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

3.1.15 FD3.14211
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: O1, S2
Type grop: Kumutvidelse for OV-/SP-kum
Dimensjoner: For DN1200 betongkum. Dybde 2,0m (O1) 
og 3,0m (S2)
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

3.1.16 FD3.14211
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: S1
Type grop: Kumutvidelse for S1
Dimensjoner: For DN2400 betongkum. Dybde 3,0m
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei

3.1.17 FD4.342
FORGRAVING - ANTALL
Antall stk 2
Total gravedybde: Fra 2 til og med 4 m
Lokalisering: V/S400 (eksisterende kummer)
Grunnforhold: Leire/grus
Formål: Frigraving for tilkobling til eksisterende kummer
Lengde x bredde: 5,0m x 3,5m
Andre krav: Nei
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3.1.18 FD4.3111A
FORGRAVING - LENGDE
Lengde m 8
Arbeidssted: Inkludert opplegging
Total gravedybde: Til og med 2 m
Lokalisering: Der utslippsledningen går ut i Nidelva, se 
tegninger H001 og H002
Grunnforhold: Sikringsmasser langs elva
Formål: VA-grøft
Bredde: 5-6 m 
Andre krav: 

c) Utførelse
Dagens elvesikringsmasser legges til side på vegen 
langs elva for mellomlagring til reetablering av 
elvesikringen etter at utlippsledningen er bygget. 
Sikringsmassene består av sprengt stein i anslagsvis 
dimensjon 0/600.

3.1.19 FD5.4121A
FORGRAVING UNDER VANN - LENGDE
Lengde m 6
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Total gravedybde: Til og med 2 m
Lokalisering: Der utslippsledningen går ut i Nidelva, se 
tegninger H001 og H002
Grunnforhold: Sikringsmasser langs elva
Andre krav: 

c) Utførelse
Dagens elvesikringsmasser legges til side på vegen 
langs elva for mellomlagring til reetablering av 
elvesikringen etter at utlippsledningen er bygget. 
Sikringsmassene består av sprengt stein i anslagsvis 
dimensjon 0/600.

3.1.20 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 250
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Se geoteknisk rapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse etter avtale med 
byggeleder.
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3.1.21 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 600
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Leire/løsmasser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvaendelse etter avtale med 
byggeleder.

3.1.22 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 50
For masser forurenset med: Masser i tiltaksklasse 3
Lokalisering: Anleggsområdet
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Type masser: Leire/løsmasser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder masser i tiltaksklasse 3 som ikke kan 
gjenbrukes i anleggsområdet.

x) Mengderegler
Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder

3.1.23 FS3.1395991227A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Antall kummer stk 6
Objekt i grøft: VA-kummer
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Pukk 4/16 og stedlige masser
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: Til terreng eller traubunn
Underlag: Omfyllingsmasse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det brukes samme type masser som til omfylling i 
ledningssonen mot kummene i tillegg til stedlige 
masser utenfor omfyllingsmassene.  
Omfatter også eventuell opplasting og transport fra 
mellomlager av masser på åkeren ved byggegropa 
der masser ikke er opplagt ved grøfta. 

x) Mengderegler
Antall kummer
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3.1.24 FS7.2226713
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG
UNDER VANN - AREAL
Prosjektert areal m 2 35
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Der utslippsledningen går ut i Nidelva, se 
tegninger H001 og H002
Underlag: Omfyllingsmasse/tidligerer sikringsmasser
Tykkelse: 1 m
Toleranser: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.1.25 FS2.27271322
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 45
Type lag: Erosjonssikringslag
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Der utslippsledningen går ut i Nidelva, se 
tegninger H001 og H002
Underlag: Omfyllingsmasse/tidligerer sikringsmasser
Tykkelse: 1m
Andre krav: Nei

3.1.26 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 40
Lokalisering: I anleggsområdet
Gravedybde: 2-3 meter
Bunnbredde: Varierer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder

3.1.28 FD4.342
FORGRAVING - ANTALL
Antall stk 4
Total gravedybde: Fra 2 til og med 4 m
Lokalisering: I anleggsområdet
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Formål: Avdekking av eksisterende VA-ledninger og 
kabler
Lengde x bredde: 5mx3,5m
Andre krav: Nei
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3.1.29 FV7.113222A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE
Utførte anbrakte masser m 3 80
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøft
Grunnforhold: Leire/løsmasser
Bunnbredde: 600mm - 1000mm
Tykkelse: 250mm - 500mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder.

3.1.30 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT
Lokalisering: VA-grøft
Objekt: Grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle VA-traséer.
Gjelder vannhåndtering utover 350 l/min.
Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget ut 
fra plangrunnlag og befaring langs traséen. 
Eventuelle tiltak for å hindre vann i grøfta skal 
inkluderes i etterfølgende poster.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til timer. Postene benyttes ved 
behov og kun i samråd med byggeleder. Reguleres 
etter medgåtte mengder. Poster utgår i sin helhet om 
de ikke kommer til anvendelse.

3.1.30.1 Inntil 1000 l/min

x) Mengderegler time 150

3.1.30.2 Inntil 1500 l/min

x) Mengderegler time 150
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3.1.31 FD8.52114
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: V400 - entreprisegrense og V400 - 
entreprisegrense Nordset
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Sand/grus, se geoteknisk rapport.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: PE 63mm 
vannledning langs Fv6680
Kryssingens lengde: 10m
Andre krav: Nei

3.1.32 FD8.52151
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Høyspent luftledning
Lokalisering: Ved tilknytning til entreprisegrense mot 
ledningsanlegg Kambrua - Kvetabekken
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Sand/grus, se geoteknisk rapport.
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Luftspenn høyspent
Kryssingens lengde: 10 m og 20 m
Andre krav: Nei

3.2 LEDNINGSARBEIDER

3.2.1 UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag for vannledning skal 
være i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a)
Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann, samt rørarmaturer, rørinspeksjon og 
tetthetsprøving.
Prisen inkluderer

- idriftsetting av rørledningsnett med 
tilhørende komponenter.

- innregulering og etterarbeider som er 
beskrevet i montasjeanvisning.

- utbedring av skadet belegg på en slik måte 
at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige.

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings opp til DN 400.
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.
-  sveising for PE-ledning
-  krympemuffer for støpejernsledning.
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Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke
- Tilknytninger og frakoblinger
- Elektromuffe for PE
-  Forankring av grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
-  Markeringsbånd/ peilebånd
-  Armaturer
-  Desinfisering og nøytralisering

-  Innmåling, utarbeiding og levering av spesifisert 
dokumentasjon (anleggsrapport).

b) Materialer
Materialer skal være i henhold til Trondheim 
kommunens VA norm, vedlegg 2 dersom ikke annet 
er spesifisert.

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette 
under arbeidets gang.

Duktile støpejernsrør og rørdeler:

Duktile rør og deler til vannledning leveres med sort 
eller blå farge. 

Rør til trykkrør skal være produsert etter NS-EN 545: 
2010. Valg av trykklasse (C) skal gi vegtykkelser 
tilsvarende klasse K9 etter NS-EN-545-2006.

Ved ikke strekkfast løsning skal muffeskjøter være av 
Tyton eller Standard.

Innvendig beskyttelse skal bestå av 
sementmørtelforing med utførelse og tykkelse etter 
NS-EN 197-1. Sementen skal være av type høyovn 
slaggsement (HOZ).

Når ikke annet er spesifisert skal utvendig 
korrosjonsbeskyttelse være av type polyetylen (PE-
belegg klasse C), samt en kleber (lim) etter NS-EN 
14628 over et sinkbelegg på 200 g/m2 i rørets fulle 
lengde. Det skal fra produsenten medfølge 1 stk PE 
krympemuffe per rørlengde for bruk over 
muffeskjøten. 

Rørdeler skal være produsert etter NS-EN-545. Deler 
skal være utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttet 
med min. 250 um vampålagt blå pulverepoxy. 

Det skal leveresn tetningsringer for rør og deler i 
henhold til NS 681-1. Gummikvalitet skal være 
syntetisk gummi EPDM gummi, eller tilsvarende 
aldringsbestandig syntetisk gummikvalitet egnet for 
drikkevann. 

Alle rørskjøter skal korrosjonsbeskyttes med PE - 
krympemuffe. Ved fjerning av PE belegg for 
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montering av deler skal det etterisoleres med 
korrosjonsbestandig teip (densoteip eller tilsvarende). 

PVC-U trykkrør og deler
PVC rør for drikkevann skal være gjennomfarget grå. 

PVC-rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1452-1-2 og 3 samt INSTA 
SCB 1452. 

Det skal benyttes PVC-U rør med SDR-verdi 21 
(tilsvarer PN10 med sikkerhetskoeffisient 2,5)

PE trykkrør og rørdeler:

PE-rør for drikkevann skal leveres med sort farge 
med blå fargestripe og tilfredstille NS- EN 12201. 

Det skal benyttes materialkvalitet PE 100 RC med 
SDR-verdi 11. (Tilsvarer PN 12,5 med 
sikkerhetskoeffisient 1,6). Rør trykkprøves som PN 
10. 

Det skal benyttes sprøytestøpte bend. Segmentbend 
skal ikke benyttes for trykkrør.

Ved tilkopling av stikkledninger til PE rør skal det 
benyttes elektrosveisedeler, PE anboringsklave/- 
sadel.

Ev entuelle elektromuffer skal ha samme SDR verdi 
som PE røret. Det skal benyttes samme rørkvalitet og 
leverandør for elektromuffe som før røret.
 

c) Utførelse
Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette 
under arbeidets gang.

Utførelse PE: 

Rørene skal normalt sveises ved hjelp av 
speilsvesing. Etter avtale med byggherre kan det 
tillates maskimalt en elektromuffesveis per 
kumstrekk. Unntaksvis kan 2 elektromuffer benyttes 
for sammenslutning ved kum, bend, etc. 
Elektromuffer skal måles inn. 

Krav ved sveising: 
Sveiserne skal ha gyldig sertifikat utstedt av NEMKO. 
Dette gjelder også elektromuffedeler.Sertifikat for 
angitt sveisemetode og valgte ledningsdimensjoner 
for anlegget skal fremlegges før kontrakt skrives. 

Byggherren vil foreta visuell stikkprøvekontroll og kan 
kreve prosedyresveising i henhold til DS/INF 70-5 for 
å teste sveiser og sveiseutstyr (utgifter dekkes av 
byggherre). 
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Sveising/ skjøting av ledning ved speilsveising skal 
utføres i overenstemmelse med rørleverandørens 
anvisning, der ev. unntak fra DS/INF-02 må 
dokumenteres spesielt. Sveisearbeidene skal utføres 
under telt og rørdelene skal tildekke for å redusere 
avkjølingen. Under sveisearbeidene skal 
temperaturen være over - 10 grader C. Sveisemaskin 
skal tilfredstille kravene i DS/INF 70-6. 

Det kreves at sveisearbeidene loggføres i journal 
med nøyaktig angivelse av trykk, temperatur og tid for 
hver sveis. Jounalen skal legges fram for byggherre 
for godkjenning før legging. Sveiseprotokoll skal 
legges ved anleggsrapport. 

Krav ved bruk av elektrosveisedeler og elektromuffer:
Beskyttelseslag/ oksider sjikt skal fjernes vha 
roterende skrapeverktøy konstruert for dette. Rør og 
rørdeler skal spennes fast før elektrosveising starter 
slik at bevegelse ikke skjer. Oppspenningsverktøy 
skal ikke fjerne før kjøletiden er over. 

3.2.2 UM1.1111611112A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL
Lengde m 90
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Ikke relevant
Ledningsstrekk: Fra kum V400
Nominell diameter: DN250
Materialkvalitet: Etter NS-EN 545:2010
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,5 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se post 3.2.1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: blå/ sort

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1
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3.2.3 UM1.12111991113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 32
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Fra V400
Ledningsstrekk: Første del av VL til Nordset
Nominell diameter: DN180 
SDR-verdi: 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,5 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: Svart med blå stripe

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1

3.2.4 UM1.12111991115A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 80
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: Vannforsyning til pumpestasjonen og til 
Amundsdalvegen 630/632.
Ledningsstrekk: Fra V400
Nominell diameter: 50
SDR-verdi: 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav: 

b) Materialer
Kveilrør 
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3.2.5 UM1.12111991115A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 35
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: Vannforsyning fra forgreining og til 
Amundsdalvegen 630 og 632.
Ledningsstrekk: Fra forgreining til hvert av husene.
Nominell diameter: 40
SDR-verdi: 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav: 

b) Materialer
Kveilrør 

3.2.6 FS3.823A
MARKERING
Lengde m 140
Type: Metallbånd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av 
markeringsbånd/ peilebånd av metall for alle 
kommunale vannledninger i prosjektet. Inklusiv 
innføring og klamring på vegg i kummer og på 
pumpestasjonsvegg. Tas også med for SP 
pumpeledning der den ikke ligger i samme grøft som 
vannledning. 
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3.2.7 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Ved V400
Utførelsesmetode: Løpemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: STJ
Materialtype ny rørledning: STJ
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 250
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 15
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 22,5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: blå

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1

3.2.8 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: På utlagt stikkledning til Amundsdalvegen 
630/632, ved fylkesvegen.
Utførelsesmetode: Elektromuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PE 100 RC
Materialtype ny rørledning: PE 100 RC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 50
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 15
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: blå

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1
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3.2.9 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: På stikkledninger til Amundsdalvegen 630 
og 632.
Utførelsesmetode: Tilpasses eksisterende stikkledninger.
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PE 100 RC
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ukjent/40 
mm PE 100 RC
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 15
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: blå

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1

3.2.10 UM1.11432162611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Antall stk 1
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: På enden av vannledning i anleggsgrensa 
for midlertidig montering til trykktesting av vannledning 
fra V400.
Nominell diameter: DN250
Materialkvalitet: -
Rør-/trykklasse: PN16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,5
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1
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3.2.11 UM1.11499161611121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Antall stk 1
Rørdel: Blindflens med innvendige gjenger, 2 "
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: På enden av vannledning for midlertidig 
montering til trykktesting av vannledning fra V400.
Nominell diameter: DN250
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,5
Korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.2.12 UM1.121499199321115A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: Elektromuffe for tilknytting til eksisterende 
ledning ved V400 og for tilknytting ved inntak til 
pumpestasjonen
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: Ved V400, tilknytting til utlagt rørende og 
ved inntak til pumpestasjonen
Nominell diameter: 50
Nominelt trykk for flensforbindelser: 15 bar
SDR-verdi: 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: Svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1
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3.2.13 UP8.31
FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING
Antall stk 1
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Pakning på innføring av vann stikkledning i 
pumpekjeller.
Kummateriale: Vanntett betongvegg
Type pakning: F910 Combipakning for 50 mm PE
Dimensjon rørledning: 50 mm PE
Andre krav: Nei

3.2.14 UO2.131201A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 2
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Valgfritt
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: På enden av vannledninger for midlertidig 
montering til trykktesting av vannledninger fra V400. For 
montering i blindflens.
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0-20 °C
Trykk: PN15
Dimensjon: 2", utvendige gjenger
Dokumentasjon: Til trykkprøving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ventilen på enden av V180 i retning Nordset leveres 
for tilknytting av eksisterende PE vannledning til 
Nordset etter desinfeksjon og nøytralisering. Arbeid 
med kapping av eksisterende ledning, graving for å 
avdekke ledningen og tilpasninger omfattes også av 
posten.
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3.2.15 UM1.121499199321113A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Antall stk 2
Rørdel: Flensespiss med løsflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: På ledning som skal gå til Nordset, i kum 
V400 og på rørende i grøft.
Nominell diameter: 180
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN16
SDR-verdi: 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,5 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1

3.2.16 UM1.11499161611121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Antall stk 1
Rørdel: Blindflens med 2" innv. gjenger
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: På ledning som skal gå til Nordset
Nominell diameter: 180
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 22,5 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxy
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1
Farge: blå

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1
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3.2.17 UM8.120A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Metode: Valgfri
Lokalisering: På vannledning, 45° bend
Dimensjon rørledning: DN250
Dimensjoner forankring: Min. 1350 x 1150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning TK-H 06. Størrelse på klossen økes med 
50 % i forhold til dimensjoner oppgitt på tegninga på 
grunn av høyere vanntrykk enn standard.  

c) Utførelse
Se tegning TK-H 06. 

3.2.18 UM8.120A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 2
Rørdel: Bend
Metode: Valgfri
Lokalisering: På vannledning, 22,5° bend
Dimensjon rørledning: DN250
Dimensjoner forankring: Min. 1050 x 750 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning TK-H 06. Størrelse på klossen økes med 
50 % i forhold til dimensjoner oppgitt på tegninga på 
grunn av høyere vanntrykk enn standard.  

c) Utførelse
Se tegning TK-H 06. 
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3.2.19 UM8.120A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 2
Rørdel: Bend
Metode: Valgfri
Lokalisering: På vannledning, 11,25° bend
Dimensjon rørledning: DN250
Dimensjoner forankring: Min. 700 x 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning TK-H 06. Størrelse på klossen økes med 
50 % i forhold til dimensjoner oppgitt på tegninga på 
grunn av høyere vanntrykk enn standard.  

c) Utførelse
Se tegning TK-H 06. 

3.2.20 UM8.160A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: Endeledning
Metode: Valgfri
Lokalisering: På vannledning, endeforankring av 
blindflens
Dimensjon rørledning: DN250
Dimensjoner forankring: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Blindflens på DN250 vannledning mot 
entreprisegrense må forankres for trykktesting mot 
VK400 for at flens og første rørskjøt skal holdes på 
plass.
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3.2.21 UM8.160A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER
Antall stk 1
Rørdel: Endeledning
Metode: Valgfri
Lokalisering: På vannledning, endeforankring av PE-
ledning
Dimensjon rørledning: PE 180mm
Dimensjoner forankring: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
PE 180mm vannledning mot entreprisegrense 
Nordset forankres for trykktesting mot VK400 for at 
rørenden skal ligge rolig.

3.2.22 UM1A
Utendørs rørledninger for vannforsyning og avløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag for spillvannsledning 
og overvannsledning skal være i henhold til NS 
3420-1, punkt 4, a)
Omfatter rørledninger med tilhørende utstyr i og 
utenfor bygning. Videre inngår ledninger under 
vann, samt rørarmaturer, rørinspeksjon og 
tetthetsprøving.
Prisen inkluderer

- idriftsetting av rørledningsnett med 
tilhørende komponenter;

- innregulering og etterarbeider som er 
beskrevet i montasjeanvisning;

- utbedring av skadet belegg på en slik måte 
at belegget blir likeverdig med det 
opprinnelige;

Prisen for komplett rørledning inkluderer
- nødvendige rørdeler, f.eks. bend, grenrør 

og fittings opp til  DN 400;
- klammer og oppheng med tilhørende 

festemateriell.
Prisen for komplett rørledning inkluderer ikke

- Tilknytninger og frakoblinger
- Elektromuffe for PE
-  Forankring av grøft
-  Rørdeler større eller lik DN 400
-  Armaturer
-  TV inspeksjon, kontroll av ledninger

-  Innmåling, utarbeiding og levering av spesifisert 
dokumentasjon (anleggsrapport)
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b) Materialer
Materialer skal være i henhold til Trondheim 
kommunens 
VA norm, vedlegg 2 dersom ikke annet er spesifisert.

I områder med fare for petroleumsforurenset grunn 
skal
det brukes oljebestandige tetningsringer av type 
NBR-gummi eller tilsvarende oljebestandig syntetisk 
kvalitet.

Åpne rørender sikres med ters eller tetningshette 
under
arbeidets gang.

Betongrør og rørdeler

Rør og rørdeler skal være produsert etter NS-EN 
3121, utgave 1, 2003 som tilfredstiller kravene til NS-
EN 1916.

Rør og rørdeler skal leveres etter tettetsklasse 1 og 
leveres med innstøpt tetningsring (IG-rør eller 
tilsvarende). Det skal leveres tetningsringer for rør og 
rørdeler i henhold til NS 681-1 eller NS INSTA 219. 
Gummikvalitet skal være EPDM gummi eller en 
tilsvarende syntestisk gummikvalitet med tilsvarende 
god ozon- og aldringsbestandighet. 

Spillvannsledning skal leveres i gjennomfarget 
rødbrun farge. AF ledning leveres i gjennomfarget 
rødbrun farge opp til og med DN 300. For større 
dimensjoner leveres AF ledning i betongens farge. 
Overvannsledning leveres med med gjennomfarget 
grå farge.  

PVC- U selvfallsrør/ grunnavløpsrør og rørdeler

PVC-U rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PVC-rør og deler skal være av 
typen Power-lock eller tilsvarende, med integrert 
støttering. Tetningsringer for deler kan leveres av 
typen Sewerlock eller tilsvarende der det ikke 
produkseres Power-lock eller tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i 
NS-EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM 
gummi eller annen syntetisk gummikvalitet med 
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tilsvarende gode aldringsegenskaper. 

PP rør og rørdeler

PP rør og rørdeler skal oppfylle tekniske 
bestemmelser i NS-EN 1401-1 og INSTA SCB 1401.

Det skal brukes rør og deler med følgende kvalitet:
Ringstivhetsklasse SN 8, bruksområdekode U (UD).

Rørdeler (PP materiale) skal ha SDR 34. 

Det skal benyttes langbend, kortbend tillates ikke.

Tetningsringer for PP -rør og langbend skal være av 
typen Power-lock eller tilsvarende, med integrert 
støttering. Tetningsringer for deler kan leveres av 
typen Sewerlock eller tilsvarende der det ikke 
produkseres Power-lock eller tilsvarende. 

Materialet i tetningsringene skal tilfredstille kravene i 
NS-EN 681-1 eller NS-EN 681-2, og være av EPDM 
gummi eller annen syntetisk gummikvalitet med 
tilsvarende gode aldringsegenskaper.
 
Rørdeler av PP større eller lik DN 250 som benyttes 
sammen med PVC-U skal være NS-EN 1852, 
rørserie S16, merket med CT. 

3.2.23 UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN
Antall stk 8
Lokalisering: På utslippsledning
Dimensjon: DN(OD) 400
Form: Valgfritt
Vekt: 285
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Loddvekt beregnet for 100 % luftfylt ledning. 

Annen loddvekt kan brukes om antall lodd tilpasses 
100 % luftfylt ledning.

c) Utførelse
Se tegning H002.
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3.2.24 UM8.412
ENDEARRANGEMENT FOR RØRLEDNINGER UNDER 
VANN
Antall stk 1
Formål: Utløp- og endearrangementet
Lokalisering: På utslippsledning
Dimensjon: DN(OD) 400
Dybde: Ca 2 m
Materiale: Betong
Beskrivelse av konstruksjon: Endebelastningslodd
Andre krav: Nei

3.2.25 UM1.231116211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØST - RØR AV METALL
Lengde m 25
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ved pumpestasjon
Ledningsstrekk: S400 - S1 og S2-APS (hovedinnløp og 
omløp steinfang), samt ledning fra overløp til O1
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22
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3.2.26 UM1.2314111626111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Bend 11,25grader på spillvannsledning 
mellom S400 og S1
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: Nei

3.2.27 UM1.2314111626111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Bend 45 grader på spillvannsledning 
mellom S2 og APS (omløp steinfang)
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: Nei
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3.2.28 UM1.2314991626211128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Tettering type FlexSeal el. tilsvarende
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Materialovergang PVC 400 - INTEGRAL 
400 ref. tegning GH023
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: -
Andre krav: Nei

3.2.29 UM1.22114621222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I utløp fra S400
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315/400
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22
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3.2.30 UM1.2314992626111218A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Flensespiss
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Kobling på innstøpt murkrage fra 
overløpskammer APS (ihht. H022)
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-37 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.31 UM1.2314812626111128A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Rette rør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Overløpsledning fra APS - kobling mot 
sluseventil i O1B (ihht. H022)
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-38 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.32 UM1.2314812626111998A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Rette rør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Ingen skjøt - kappes
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Overløpsledning fra APS, utløp O1A
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-39 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.33 UM1.2314992626111998A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Flensespiss
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt og flenseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Overløpsledning fra APS, kobling mot 
sluseventil i  O1B
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-40 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.34 UM1.2314812626111218A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Rette rør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Overløpsledning fra APS, kobling mot 
sluseventil i  O1B og innstøpingskrage i O1 (ihht. H022)
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-41 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.35 UM1.2314992626111218A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Flense-T
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Nedføringsløp i O1 (ihht. H022)
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

3.2.36 UM1.2314812626111218A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØST - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 1
Rørdel: Rette rør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Nedføringsløp i O1 (ihht. H022)
Nominell diameter: ID400
Rør-/trykklasse: C50
Korrosjonsbeskyttelse: Innvendig sementmørtelforing, 
utvendig PE-belegg klasse C over sinkbelegg ihht. 
Trondheim kommunes VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Eksentrisk dimensjonsovergang
Farge: rød-brun

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-42 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.37 UM1.2221119911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 60
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Første del av pumpeledning
Ledningsstrekk: Utløp APS - tilkobling entreprisegrense
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400
SDR-verdi: 11
Farge: Svart med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart med rød stripe

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

3.2.38 UM1.22214991999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: PE-krage med løsflens
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Tilkobling pumpeledning til flens på 
veggjennomføring APS
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400 (OD)
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: 11
Farge: Svart med rød stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter PE-krage med løsflens for tilknytting av 
pumpeledning til APS.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-43 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.39 UM1.22214111999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: På pumpeledning ved tilknytting til APS.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400 (OD)
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: 11
Farge: Svart med rød stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sprøytestøpt 45 graders bend for 
speilsveising.

3.2.40 UM1.22214111999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: På pumpeledning ca 14 m fra APS.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN400 (OD)
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: 11
Farge: Svart med rød stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sprøytestøpt 30 graders bend for 
speilsveising.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-44 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.41 UM1.2221119911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 30
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Pumpeledning fra Nordset
Ledningsstrekk: Fra entreprisegrense mot Nordset til 
kum S400
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110 (OD)
SDR-verdi: 11
Farge: Svart med rød stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart med rød stripe

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

3.2.42 UM1.2211119911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 16
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Omløpsledning 
Ledningsstrekk: S1 - O1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 (OD)
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart med rød stripe

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-45 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.43 UM1.22114111999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Spillvannsledning PE fra S1 til O1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 (OD)
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
45° bend

b) Materialer
Segmentsveiset bend

c) Utførelse
Ihht. tegning GH021

3.2.44 UM1.22114111999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Spillvannsledning PE fra S1 til O1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 (OD)
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
22° bend

b) Materialer
Segmentsveiset bend

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-46 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.45 UM1.2211129911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 75
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Overløpsledning 
Ledningsstrekk: Kum O1 - utløp Nidelva
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 (OD)
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

3.2.46 UM1.22114111999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Bend 45 grader på PE-ledning fra S1 til O1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 (OD)
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter segmentsveiset 45 graders bend på PE-

ledning fra S1, ihht. tegning GH021.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-47 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.47 UM1.22114111999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Bend 22 grader på PE-ledning fra S1 til O1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 (OD)
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter segmentsveiset 22 graders bend på PE-
ledning fra S1.

3.2.48 UM1.22114991999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: PE-krage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: PE-krage for innstøping av PE-ledning fra 
S1, i O1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 400 (OD)
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter PE-krage for innstøping på PE-ledning 

fra S1, ihht. tegning GH022.

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-48 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.49 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 100
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakning, type powerlock eller 
tilsvarende
Lokalisering: Drenering av kummer, og slukledning
Ledningsstrekk: V400-utløp Nidelva, SF1-O3 og langs 
PSP400
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN200 (OD)
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

3.2.50 UM1.2211122211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 4
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakning, type powerlock eller 
tilsvarende
Lokalisering: Drenering av kummer, og slukledning
Ledningsstrekk: Fra taknedløp til SF.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 (OD)
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-49 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.51 UM1.2211112211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 44
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakning, type powerlock eller 
tilsvarende
Lokalisering: Stikkledning for Amundsdalvegen 630/632.
Ledningsstrekk:  Fra fylkesvegen til S3.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160 (OD)
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

3.2.52 UM1.2211112211129A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 35
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakning, type powerlock eller 
tilsvarende
Lokalisering: Stikkledninger for Amundsdalvegen 630 og 
632.
Ledningsstrekk:  Fra S3 til hvert av husenes 
eksisterende stikkledninger.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN125 (OD)
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 
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3.2.53 UM1.2814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Stikkledning til Amundsdalvegen 630/632, 
tilknyttes eksisiterende kum ved fylkesvegen.
Utførelsesmetode: Tilpasses innløp til kum.
Type kum: Inspeksjonskum
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: 160
Andre krav: Nei

3.2.54 UM1.281222221A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: tilkobling til eksisterende stikkledninger til 
Amundsdalvegen 630 og 632.
Type tilkobling: Tilpasses eksisterendestikkledning.
Nominell diameter for hovedledning: Ukjent
Nominell diameter for ny rørledning: DN125
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.1

b) Materialer
 jf. post 3.2.1

c) Utførelse
 jf. post 3.2.1
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3.2.55 UM1.3114311120A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 90
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Drenering avmur,  adkomst og snuplass og 
ved veggen på pumpestasjonen
Ledningsstrekk: Flere
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160 (OD)
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. post 3.2.22

b) Materialer
 jf. post 3.2.22
Farge: svart

c) Utførelse
 jf. post 3.2.22
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3.2.56 UP1A
Nedstigningskummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for komplett kum for spillvann og overvann, 
samt sandfang, inkluderer

• Kumbunn, med innstøpte renneløp som 
spesifisert

• Forblendingsskjold i plast på ubrukte løp i 
optikum

• Kumringer
• Kjegle/ topplate
• Justeringsring i plast
• Boring, innstøpninger, 

gjennomføringspakninger, integrerte 
pakninger

• Armatur ihht aktuell kumtegning
• A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i 

spillvannskummer dypere enn 3,5 meter og 
overvannskummer dypere enn 4,0 meter)

• Krympemuffe over alle armaturer/ deler med 
skjøter i og utenfor kum

• Sammenkobling og tilpasning til rørledning 
utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum 
med samme materiale og dimensjon som 
ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling

• Fundament for kum, pukk 4-16 mm, tykkelse 
200 mm 

• Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke 
inngår i ledningsarbeider 

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett kum, og 
skal prises i separate poster:

• Kumramme
• Lokk med TK logo

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver 
armatur og kumdel. 

Se normtegning TK-H10 og TK-G02

b) Materialer
Kummer og kumelementer skal tilfredsstille NS 3139

c) Utførelse
Det skal leveres med stige der spillvannskummene er 
dypere enn 3,5 meter og overvannskummene er 
dypere enn 4,0 meter.
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3.2.57 UP1.1131622A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 2400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: S1
Utførelse: Se tegning H021
Kumhøyde: 3,5m til bunn innvendig kum
Ledningsdimensjoner: DN400
Muffetype: Se tegning H021
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Trykkløs ledning
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. UP1A

b) Materialer
 jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A

3.2.58 UP1.1131217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S2
Utførelse: Se tegning H024
Kumhøyde: 2,8m ned til bunn innv. renne.
Ledningsdimensjoner: Se tegning H024 
Muffetype: Se tegning H022
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning H024
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. UP1A

b) Materialer
jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A
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3.2.59 UP1.1131417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O1
Utførelse: Se tegning H022
Kumhøyde: 3,6m ned til bunn innv. renne.
Ledningsdimensjoner: Se tegning H022 
Muffetype: Se tegning H022
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning H022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. UP1A
Omfatter også innstøping av PE- ledninger fra S1 og 
til utløp i Nidelva. 
Omfatter også innstøping av 400 mm flenserør med 
murkrage, T-rør og nedføringsrør med klamring til 
kumveggen som vist på tegning H022. Kumbunnen 
utformes som vist på tegning H022.

b) Materialer
jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A
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3.2.60 UP1.1111112A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp med 
plastliner
Lokalisering: O2
Utførelse: Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, tegning 
TK-H 10
Kumhøyde: 2,8 m ned til bunn innv. renne.
Ledningsdimensjoner: OD 200
Muffetype: Integrerte pakninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning H022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. UP1A

b) Materialer
jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A

3.2.61 UP1.1111121A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: O3
Utførelse: Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, tegning 
TK-H 10
Kumhøyde: 3,9m ned til bunn innv. renne.
Ledningsdimensjoner: OD 200/OD250
Muffetype: Integrerte pakninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning H022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. UP1A

b) Materialer
jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A
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3.2.62 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O1A
Utførelse: Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, tegning 
TK-H 10
Kumhøyde: 1,95 m ned til bunn innv. renne.
Ledningsdimensjoner: ID 400
Muffetype: Integrerte pakninger
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Produseres med 400 mm dyp renne for montering av 
mengdemåler, se tegning H022.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
jf. UP1A

b) Materialer
jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A

3.2.63 UP2.2199A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG
Antall stk 1
Kumskjøt: T-merket kum med falsskjøt og glidering
Gjennomløp: Kumring og kjegle uten bunn
Diameter: 1000 mm
Lokalisering: O1B
Utførelse: Ihht. tegning H022.
Kumhøyde: 1,95 m ned til bunn innv. renne.
Rørledningsdimensjon: 400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
jf. UP1A
Omfatter også fundament for kumringen av 8 stk 
betongheller, 400x400x50, lagt 2 i høyden på 
komprimert pute av finpukk. 
Omfatter også justeringsring og avslutningsring i 
plast.

b) Materialer
 jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A
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3.2.64 UP2.123A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 400
Lokalisering: S3
Utførelse: Ihht. tegning H024, 400 mm korrugert stigerør.
Kumhøyde: Ca 2,2m ned til bunn innv. renne.
Rørledningsdimensjon: 160/125 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
jf. UP1A

b) Materialer
 jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A

3.2.65 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Ved pumpestasjon og ved avkjørsel
Utførelse: Se tegning TK-G 02
Sandvolum: 0,79
Kumhøyde: 2,8 m ned til bunn innv. kum
Dimensjon utløpsdykker: DN200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. UP1A

b) Materialer
 jf. UP1A

c) Utførelse
 jf. UP1A

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-58 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.66 UO2.141519A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Avløpsvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: På overløpsledning, kum O1A
Materialkvalitet: For nedgraving, duktilt støpejern kvalitet 
NS-EN 545 (GJS)
Overflatebehandling: Minimum 250 µm varmpålagt blå 
pulverepoxy
Temperaturområde: 0- 20 grader
Trykk: Trykkløst
Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: Produktark
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedgravd glattløps sluseventil med nøkkletopp og 
aktuator inkludert eventuell spindelforlenger. 
Sluseventilen skal ha kulelager eller lignende på 
spindel for lettere manøvrering.
Aktuatoren skal plasseres i 1000 mm kumring som 
vist på tegning GH022. 
Ventiltypen og aktuatoren skal godkjennes av 
Trondheim kommune.

b) Materialer
Ventil produsert for nedgraving.

Aktuator skal ha følgende spesifikasjoner:
• Endebrytere: Doble og vekslende for åpen og 

lukket stilling.
• Momentbrytende kontakter: Vekslende for 

overskridelse av dreiemoment begge veier.
• Nødmanøver: Ratt
• Indikering: Visuell og elektrisk 

stillingsindikasjon med utgang 4 - 20 mA.
• Termistorvern: Aktuatoren skal utstyres med 

termistorvern med potensialfri kontakt for 
signal ved for høy temperatur i aktuatoren.

• Kapslingsgrad: IP68
• Overflatebehandling: Korrosjonsbeskyttet for 

bruk i avløpsrenseanlegg
• Utførelse/kvalitet: Som Auma type Auma 

Matic for ventil/luke med Åpen-Lukket 
funksjon og type Aumatic ved 
reguleringsfunksjon. Bus-kommunikasjon. 

c) Utførelse
Som vist på tegning GH022.
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3.2.67 UP1.1421A
AVSLUTNINGSRING AV FLEKSIBELT MATERIALE
Antall stk 1
Skjøt avslutningsring: Med falsskjøt
Diameter avslutningsring: DN 650
Lokalisering: Kum O4
Materialkrav: Avslutningsring av resirkulert plast.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 jf. UP1A

b) Materialer
jf. UP1A

c) Utførelse
jf. UP1A
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3.2.68 UO2.8109A
UTENDØRS VANNMÅLER
Antall stk 1
Materiale: Valgfritt
Skjøt: Monteres i bunn av rør og på kumvegg
Lokalisering: Kum O1A
Type: Dopplermåler for vannhastighet og trykkcelle for 
vannstandsmåling, samt ekkolodd for vannstandsmåling.
Materialkvalitet: For måling i spillvann
Overflatebehandling: -
Trykk: Opp til 40 cm vannstand
Dimensjon: For DN400 rør
Dokumentasjon: Datablad med spesifikasjoner for 
målenøyaktighet og materialer for måleutstyret skal 
vedlegges tilbudet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av vannføringsmåler 
på overløpsledning. Sensoren monteres i bunn renne 
i kum O1A, mens måleenheten plasseres i skap inne 
i pumpestasjonen. Ekkoloddet monteres på kumvegg 
for måling av vannstand i renna gjennom kummen. 
Brakett for montering av ekkolodd omfattes også. 

Det vil vanligvis ikke gå vann over måleren, og den 
må være beregnet på målinger i korte perioder med 
lange mellomrom. 

Sensorene skal ha signalkabler på min 8 m inn til 
måleenheten i skapet. Kabelen trekkes i rør mellom 
kum og pumpestasjonen. 

Måleenheten skal ha utgang for oppkobling mot 
overvåkingssystemet i pumpestasjonen. 
Oppkoblingen mellom måleenheten og 
overvåkingssystemet utføres av prosessentreprisen. 

Byggherre ønsker pris på både dette måleoppsettet 
og på elektormagnetisk måler og vil velge en av 
løsningene. Denne posten kan derfor tas ut av 
kontrakten. 
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3.2.69 UO2.8109A
UTENDØRS VANNMÅLER
Antall stk 1
Materiale: Valgfritt
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Kum O1A
Type: Elektormagnestisk vannmåler for spillvann i delvis 
fylt rør.
Materialkvalitet: For måling i spillvann.
Overflatebehandling:  Innvendig og utvendig 
korrosjonsbeskyttelse.
Trykk: Opp til 40 cm vannstand
Dimensjon: For DN400 rør
Dokumentasjon: Datablad med spesifikasjoner for 
målenøyaktighet og materialer for måleutstyret skal 
vedlegges tilbudet. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av elektromagnetisk 
vannføringsmåler på overløpsledning. Måleren 
monteres på brakett/konsoll festet til kumbunn som i 
en vannkum.  

Det vil vanligvis ikke gå vann over måleren, og den 
må være beregnet på målinger i korte perioder med 
lange mellomrom. 

Måleren skal ha signalkabel på min 8 m inn til skapet 
inne i pumpestsjonen. Kabelen trekkes i rør mellom 
kum og pumpestasjonen. 

Måleren skal ha utgang for oppkobling mot 
overvåkingssystemet i pumpestasjonen. 
Oppkoblingen mellom måleren og 
overvåkingssystemet utføres av prosessentreprisen. 

Kum O1A er prosjektert og priset som kum med  
bunnseksjon med rettløpsrenne. Ved benyttelse av 
elektromagnetisk måler bygges O3 med kumbunn 
som en vannkum med forankringskonsoll for armatur. 
Eventuelle ekstra kostnader for bunnseksjon tilpasset 
elektromagnetisk måler omfattes også av denne 
posten.   

Byggherre ønsker pris på både dette måleoppsettet 
og på bunnmontert dopplermåler supplert med 
ekkolodd og vil velge en av løsningene. Denne 
posten kan derfor tas ut av kontrakten. 
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3.2.70 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 7
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S1, S2, O1, O3, O4, SF1 og SF2
Andre krav: Nei

3.2.71 UP8.11114A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 1
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flytende ramme med langt skjørt for DN400 stigerør.
Omfatter også teleskoppakning for korrugert stigerør.

3.2.72 UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN
Antall stk 1
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: O2
Andre krav: Nei

3.2.73 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 6
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S1, S2, O1, O2, O3 og O4
Andre krav: Nei

3.2.74 UP8.12114
KUMLOKK AV STØPEJERN
Antall stk 1
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S3
Andre krav: Nei
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3.2.75 UP8.13141
RISTLOKK
Antall stk 2
Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650
Lokalisering: SF1 og SF2
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

3.2.76 UP8.211A
KUMANVISER
Lokalisering: Ved alle nye kumgrupper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag

Kumanvisere (skilt) med varig merking, ihht vedlegg 
10 i VA norm for Trondheim, inklusive festemateriell.

c) Utførelse
Se detaljert beskrivelse i VA norm - TK. Vedlegg 10, 
som beskriver koding og merking av ulike typer 
kummer. 

Alle skilt skal ha refleks bakgrunn. 

Avstand fra senter kumlokk til skilt stanses inn på 
skilt. Det oppgis avstand i meter med 1 desimal. 
Høyde på tall på skilt skal være 12.5 - 15 mm.
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk. 

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn 
kan ev. brukes. Avstand mellom skilt og kum skal 
normalt ikke overstige 20 m. Skilt monteres i høyde 
2.0 til 2.2 m. Når det ikke er tilgjengelige stolper, 
monteres egen skiltstolpe, se egen post. Det er ikke 
tillatt å feste skilt til private gjerder, hus og lignende.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i 
bruk, senest ved kommunal overtakelse. 

3.2.77 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 7
Lokalisering: Ved alle nye kumgrupper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skilt med festemateriell for 60 mm stolpe. Jf. post 
3.2.75

c) Utførelse
Jf. 3.2.75
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3.2.78 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 4
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: En stolpe med kumanvisere for alle 
kummer i hvert kumsett.
Dimensjon: Diameter 60 mm
Materiale: Stolper av varmforsinket stålrør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kun der kumanviser ikke kan festes i lysstolpe ev. 
skiltstolpe. Inkluderer stolpe, fundament samt 
nedsetting, montering. 

3.2.79 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: V400 (eksisterende vannkum)
Utførelsesmetode: Muffeskjøt
Materialtype eksisterende rørledning: Duktilt støpejern
Materialtype ny rørledning: Duktilt støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
DN250
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 16 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 22,5 bar
Andre krav: 

c) Utførelse
Ihht tegning GH023.

3.2.80 UM1.1814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: V400 (eksisterende vannkum)
Utførelsesmetode: PE-krage
Materialtype eksisterende rørledning: Duktilt støpejern
Materialtype ny rørledning: PE 100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN250/
Dy180
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 22,5 bar
Andre krav: Nei
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3.2.81 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: S400 (eksisterende spillvannskum)
Utførelsesmetode: Innføring av PE-ledning i kum, 
klamring
Type kum: Betongkum DN1000
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: PVC 315 (hovedløp) PE110 (sideløp)
Andre krav: 

c) Utførelse
Ihht. tegning GH023.

3.2.82 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: S400 (eksisterende spillvannskum)
Utførelsesmetode: Instikk i pakning i kum
Type kum: Betongkum DN1000
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: PVC 315
Andre krav: 

c) Utførelse
Ihht. tegning GH023.

3.3 PRØVING OG KONTROLL

3.3.1 UU1.4121161A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 70
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: V400 - entreprisegrense og V400 - 
entreprisegrense Nordset
Dimensjon: DN250
Type renseplugg: Myk plugg type Renswab eller 
tilsvarende
Andre krav: 

c) Utførelse
 Ihht vedlegg 9 i Trondheim kommunes VA-norm.  
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3.3.2 UU1.4121199A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 30
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: V400 - entreprisegrense og V400 - 
entreprisegrense Nordset
Dimensjon: PE 100 RC  SDR11, Dy 180
Type renseplugg: Myk plugg type Renswab eller 
tilsvarende
Andre krav: 

c) Utførelse
 Ihht vedlegg 9 i Trondheim kommunes VA-norm.  

3.3.3 UU1.4121299A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 70
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: APS - entreprisegrense og S400 - 
entreprisegrense Nordset
Dimensjon: Dy 400mm
Type renseplugg: Myk plugg type Renswab eller 
tilsvarende
Andre krav: 

c) Utførelse
 Ihht vedlegg 9 i Trondheim kommunes VA-norm.  

3.3.4 UU1.4121299A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 30
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: APS - entreprisegrense og S400 - 
entreprisegrense Nordset
Dimensjon: Dy 110mm
Type renseplugg: Myk plugg type Renswab eller 
tilsvarende
Andre krav: 

c) Utførelse
 Ihht vedlegg 9 i Trondheim kommunes VA-norm.  
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3.3.5 UU1.211612A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: V400 - entreprisegrense (90 meter)
Prøvestrekning: V400 - entreprisegrense
Prøvingsmetode: Se VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 22,5 bar
Rørdimensjon: DN250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er begrenset tilgang på vann i området. 
entreprenøren kan selv inngå avtale med eiere av 
privat V63 vannledning som går til Nordset om uttak 
av vann til trykkprøvingen.   

c) Utførelse
Ihht Va-miljøblad nr 25

Trykkprøving ihht NS_EN 805 og dokumenteres med 
utskrift fra logger som viser hele 
trykkprøvingsperioden.
Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk før 
prøving.
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3.3.6 UU1.211992A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: V400 - entreprisegrense Nordset (30 meter)
Prøvestrekning: V400 - entreprisegrense Nordset
Prøvingsmetode: Se VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 22,5 bar
Rørdimensjon: DN180
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er begrenset tilgang på vann i området. 
entreprenøren kan selv inngå avtale med eiere av 
privat V63 vannledning som går til Nordset om uttak 
av vann til trykkprøvingen. 

c) Utførelse
Ihht Va-miljøblad nr 25

Trykkprøving ihht NS_EN 805 og dokumenteres med 
utskrift fra logger som viser hele 
trykkprøvingsperioden.
Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk før 
prøving.
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3.3.7 UU1.212992A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Anleggsområdet
Prøvestrekning: S400 - entreprisegrense Nordset (30 
meter)
Prøvingsmetode: Se VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 6 bar
Rørdimensjon: Dy 110mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er begrenset tilgang på vann i området. 
entreprenøren kan selv inngå avtale med eiere av 
privat V63 vannledning som går til Nordset om uttak 
av vann til trykkprøvingen. 

c) Utførelse
Ihht Va-miljøblad nr 25

Trykkprøving ihht NS_EN 805 og dokumenteres med 
utskrift fra logger som viser hele 
trykkprøvingsperioden.
Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk før 
prøving.
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3.3.8 UU1.212992A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Anleggsområdet
Prøvestrekning: V400 - entreprisegrense (70 meter)
Prøvingsmetode: Se VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 6 bar
Rørdimensjon: Dy 400mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er begrenset tilgang på vann i området. 
entreprenøren kan selv inngå avtale med eiere av 
privat V63 vannledning som går til Nordset om uttak 
av vann til trykkprøvingen. 

c) Utførelse
Ihht Va-miljøblad nr 25

Trykkprøving ihht NS_EN 805 og dokumenteres med 
utskrift fra logger som viser hele 
trykkprøvingsperioden.
Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk før 
prøving.

3.3.9 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 320
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: S400 - S1 - S2, S1 - O1, O1 - utløp 
Nidelva, entreprisegrense - tilkobling OV400, 
dreneringsledninger fra vann- og spillvannskummer, 
stikkledning til Amundsdalsvegen 630 og 632. 
Rørdimensjon: Dy200 (120m), Dy400 (120m), Dy160 
(44m), Dy125 (35m)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter spyling av overvann- og spillvannsledninger

 
Det er begrenset tilgang på vann i området. 
entreprenøren kan selv inngå avtale med eiere av 
privat V63 vannledning som går til Nordset om uttak 
av vann og eventuelt supplere med andre løsninger. 

Multiconsult Norge AS 25.06.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 3 UTOMHUS VA: 

 Prosjekt: E1 Kambrua APS - Bygg Side 3-71 

 Kapittel: 3 UTOMHUS VA

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3.10 UU1.1112229A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE
Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Jf Va miljøblad nr 24
Lokalisering: Anleggsområdet
Prøvestrekning: Flere
Rørdimensjon: Flere
Prøvingsmetode: Jf. VA-miljøblad nr . 24
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nye overvanns- og spillvannsledninger

c) Utførelse
 Jf VA miljøblad nr 24

3.3.11 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG
Samlet lengde RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U og betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Strekning: Flere
Rørdimensjon: Flere
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

c) Utførelse
ihht Norsk Vann rapport 145-2005
Rapport og video skal være kontrollert av byggherre 
før toppdekke ferdigstilles.
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3.3.12 UU1.413161A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Samlet lengde m 100
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: V400 - entreprisegrense og V400 - 
entreprisegrense Nordset
Rørdimensjon (DN): DN250 (70m) og Dy180mm (30m)
Metode: -
Middel/konsentrasjon: -
Krav til restkonsentrasjon: -
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres av Trondheim Bydrift. Deltakelse prises. 

3.3.13 UU1.413261A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE
Samlet lengde m 100
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: V400 - entreprisegrense og V400 - 
entreprisegrense Nordset
Rørdimensjon (DN): DN250 (70m) og Dy180mm (30m)
Metode: -
Middel: -
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: -
Avhending av  nøytralisert  vann: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres av Trondheim Bydrift. Deltakelse prises.
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4 VEG OG LANDSKAP

4.1 VEGARBEIDER

4.1.1 FD1.13203A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 20
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS-modell 33000
Formål: Uttak av masser for etablering av 
vegoverbygning, rekkverksrom, vegfylling
Grunnforhold: Leire/vegfylling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også utsortering av erosjonssikringsstein og 
mellomlagring av stein til reetablering av sikringen.

Utgravingsmodell for veg 33000 overlapper med 
utgravingsmodell for byggegrop. Mengder i denne 
posten er tilknyttet område utenfor byggegrop.

c) Utførelse
Der gravingen berører erosjonssikring utmot Nidelva 
lagres sikringsmassene i anleggsområdet for 
reetablering av sikringen etter oppbyggingen av nytt 
terreng.

4.1.2 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 1
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Innkjørsel til adkomstveg (VIPS 33000) skilt 
nr. 2 tegning L001.
Type/materialer: Stolpe inkl. fundament og skilt
Dimensjon: 2"
Overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres ihht. tegning L001.
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4.1.3 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 20
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Adkomstveg (VIPS-modell 33000)
Type masser: Leire/løsmasser fra vegfylling
Tippsted: På åkeren ved anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grunneier ønsker å bruke av massene til oppfylling 
på åkeren ned mot elva. Transport gjennom 
anleggsområdet.

4.1.4 FS1.173331A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 20
Type masse/sortering: Leire
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: På åkeren ned mot elva
Underlag: Leire
Kote/nivå: -
Tykkelse: Varierer
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: 

c) Utførelse
Lokalisering for utlegging og nivå vil påvises av 
grunneier.

4.1.5 FS1.133122
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 1 370
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Underbygning, adkomstveg (VIPS-modell 
33000)
Underlag: Terreng/utgravd flate
Kote/nivå: -
Tykkelse: Varierer
Krav til lagvis utlegging: Nei
Andre krav: Nei
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4.1.6 FS2.332232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 240
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Underlag: Steinfylling, traubunn
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: Nei

4.1.7 GU5.04
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 800
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Anvendelse: Separasjon mellom utgravd flate/terreng og 
steinfylling
Andre krav: Nei

4.1.8 FF1.2455
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 790
Overflate: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Masser i underlaget: Forsterkningslag
Andre krav: Nei

4.1.9 FF1.2955
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 250
Overflate: Gjenfylt grøft
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Gårdsveg til Amundsdalvegen 630 og 632
Masser i underlaget: Gjenfyllling av eksisterende 
vegmasser.
Andre krav: Nei
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4.1.10 FS2.24214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 250
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gårdsveg til Amundsdalvegen 630 og 632.
Underlag: Gjenfylt grøft med masser fra dagens grusveg 
i toppen.
Tykkelse: 50 mm
Andre krav: Nei

4.1.11 FS2.333299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 160
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: Nei

4.1.12 FF1.2543
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 770
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Masser i underlaget: Bærelag
Andre krav: Nei

4.1.13 JH2.11115213
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 720
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: I henhold til HB N200
Andre krav: Nei
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4.1.14 JH2.11115113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 720
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: I henhold til HB N200
Andre krav: Nei

4.1.15 FS8.3113
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN
Areal langs flaten m 2 50
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Objekt: Reetablering av plastring mot Nidelva
Steinstørrelse: Antatt opp til ca. 700mm
Underlag: Terreng, steinfylling, utgravd flate
Skråningsvinkel: 1:2
Andre krav: Nei

4.1.16 FS8.31213
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN
Areal langs flaten m 2 30
Vanndybde: Fra 0 til og med 1 m
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Adkomstveg, VIPS 33000
Objekt: Reetablering av plastring mot Nidelva
Steinstørrelse: Antatt opp til ca. 700mm
Underlag: Terreng, steinfylling, utgravd flate
Skråningsvinkel: 1:2
Andre krav: Nei

4.1.17 FS2.27472310
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 1 000
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Fylling og erosjonssikring mot Nidelva, 
VIPS 33000
Underlag: Vegfylling
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei
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4.1.18 KP2.167A
TRAFIKKREKKVERK
Lengde m 80
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Adkomstveg (VIPS 33000). Vist på tegning 
D001
Utforming: Tegning J001
Type/materialer: Stål rekkverk klasse N2
Høyde: 750 mm
Toleransekrav: 50 mm for eksisterende veg, se SVV HB 
N101
Antall avslutninger: 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også:
3 endeavslutninger med utsving, se tegning D001

4.1.19 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m 2 22
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Adkomstveg (VIPS 33000) ved 
avløpspumpestasjon
Materialspesifikasjon: Naturstein fra 1500 kg i bunn til 
500 kg i toppen
Utførelsesmetode: Som vist normalprofil GSV m/
støttemur på tegning F003.
Dimensjon: Ca 15 m lang mur, opp til 1,5 m høyde over 
snuplassen, .
Mønster: Stein legges i forband
Liggefuger: -
Stussfuger: -
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplette arbeider med levering og 
oppsetting av natursteinsmur ihht prinsipp på tegning 
F003. Skal også omfatte avretting, fundament, 
bakfylling og gjenfylling. Omfatter også etablering av 
drenering bak murfundament inkl. fiberduk. Omfatter 
også merkostnader i forbindelse med 
endeavslutninger.
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4.2 LANDSKAPSARBEIDER

4.2.1 FD1.13102
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 40
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: I vegfylling, markert som "sti" i tegning 
O001.
Formål: Etablering av gangforbindelse til elva
Grunnforhold: Steinfylling
Andre krav: Nei

4.2.2 FS2.334299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 20
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I vegfylling, markert som "sti" i tegning 
O001.
Underlag: Vegfylling
Tykkelse: 100mm
Andre krav: Nei

4.2.3 KB2.2229
VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT
Areal m 2 1 000
Arealtype: Skråninger
Lokalisering: Skråninger og andre arealer i 
anleggsområdet
Lagtykkelse: 20 cm
Innhold av organisk materiale: -
Beliggenhet depot: I anleggsområdet
Andre krav: Nei

4.2.4 GU5.04
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 100
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4
Lokalisering: Under etablert sti i vegfylling, markert som 
"sti" i tegning O001
Anvendelse: Separasjon mellom løsmasser 0/32mm og 
sprengsteinsfylling
Andre krav: Nei
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4.3 REETABLERING RIGGOMRÅDE

4.3.16 FS2.27472222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 4 000
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Riggområde
Underlag: Løsmasser etter fjernet topplag grus
Tykkelse: 200mm - 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utlegging av løsmasser fra midlertidig depot 
ved riggplass, til oppfylling før utlegging av 
vekstjordlag fra ranker.

c) Utførelse
Utføres i tørrværsperiode.

4.3.17 KB2.2219A
VEKSTJORDLAG
Areal m 2 4 000
Arealtype: Åker
Lokalisering: Riggområde
Lagtykkelse: 0,5 m
Innhold av organisk materiale: Ikke relevant
Nedbørsmengde: Utføres i oppholdsvær.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utlegging av vekstjordlag fra ranker ved 
riggområde, etter fjerning av riggområde og oppfylling 
av terreng.

Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.

c) Utførelse
Utlegging med gravemaskin ved oppholdsvær. 
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4.3.18 KB2.811A
FJERNING AV STEIN I VEKSTJORDLAGET
Areal m 2 4 000
Lokalisering: Åker
Dybde: De øverste 30 cm
Beliggenhet depot: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stein større enn 10 cm fjernes fra overflaten og de 
øverste 30 cm av utlagt vekstjord. Posten omfatter 
også opplasting av stein, transport til entreprenøren s 
depot og deponiavgift. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.

4.3.19 KB2.529A
FINPLANERING AV VEKSTJORDLAG
Areal m 2 4 000
Formål: Planering av vekstjordlag
Lokalisering: Åker
Utgangspunkt: Utlagte vekstjordmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utjevning/planering av det øvre vekstjordlaget. 
Det vil etter utført arbeid gjennomføres befaring med 
grunneier for godkjenning av reetableringen av 
vekstjorda. Entreprenøren er ansvarlig for utbedring 
av eventuelle avvik som framkommer ved befaringen. 
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder og 
grunneier.

c) Utførelse
Planeringen skal utføres med lett jordbruksutstyr 
mens det er oppholdsvær og tørt. 

e) Prøving og kontroll
Befaring og vurdering av grunneier.
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5 STRØMTILFØRSEL

5.1 FD2.11913A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 150
Omfang: Kabelgrøft,inkl gjenfylling i henhold til REN blad
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Mellom trafo og pumpestasjon, samt 
mellom vei og pumpestasjon
Formål: For byggestrøm og nett tilførsel
Grunnforhold: Geoteknisk rapport
Restriksjoner: -
Grøftedybde: min 800mm
Bunnbredde: 600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving av kabelgrøft for trekkerør til elektro 
for 2 stk PVC 125mm trekkerør, fra prosjektert trafo 
ved pumpestasjonen til pumpestasjonen, samt videre 
fra pumpestasjonen og opp til eksisterende trekkerør 
gjennom FV6680, og trase fra prosjektert trekkekum 
på motsatt side av FV6680 til tilkoblingspunkt 
eksisterende jordkabler ved eksisterende trafo.

Omfatter også opplasting av overskuddsmasser fra 
graving av trekkerørsgrøft.

Se tegning I001 Trekkerørsplan.

b) Materialer
Fundament og omfyllingsmasser 0 - 4mm settesand.

c) Utførelse
Ihht REN-blad 9000, samt eventuelle anvisninger fra 
TENSIO.

5.2 FS3.1331111225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum m 3 10
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Tykkelse: 0,1 m
Underlag: Grøftebunn
Andre krav: Nei
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5.3 FS3.1334111225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM
Prosjektert anbragt volum m 3 35
Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Tykkelse: 0,3 m
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei

5.4 FS4.1217121A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - LENGDE
Lengde m 150
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 4/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: I trase for trekkerør elektro
Type konstruksjon: Kabelgrøft
Underlag: Omfyllingsmasser kabelgrøft
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakefylling av masser i kabelgrøft etter 
installasjon trekkerør i grunnen.

b) Materialer
Gjenfyllingsmasser 4/8mm, ihht REN-blad 9000

c) Utførelse
Ihht REN-blad 9000, samt evt. anvisninger fra 
TENSIO
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5.5 FD1.13291A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum RS
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: I henhold til TENSIO sine spesifikasjoner og 
REN6028
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Trafostasjon,se plantegninger I001
Formål: Fundamentering for trafo/nettstasjon
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utgraving og fundamentering for 
nettleverandørs nettstasjon. Se tegning I001.

b) Materialer
Ihht. REN-blad 6028.

c) Utførelse
I henhold til spesifikasjoner fra TENSIO, samt REN-
blad 6028.

x) Mengderegler
Som rund sum RS.

5.6 FS2.339999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 10
Type lag: Fundamentering av trafo
Type masse/sortering: 32/64
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trafostasjon,se plantegninger I001
Underlag: Utgravd/planert tomt for trafo
Tykkelse: 1,8m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning I001.

b) Materialer
Ihht. REN-blad 6028.

c) Utførelse
I henhold til spesifikasjoner fra TENSIO, samt REN-
blad 6028.
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5.7 FS2.337527122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 1
Type lag: Underlag for gulv på grunn
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Planering for prefab. trafo
Underlag: Fundament trafo
Tykkelse: 0,2m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning I001.

b) Materialer
Ihht. REN-blad 6028.

c) Utførelse
I henhold til spesifikasjoner fra TENSIO, samt REN-
blad 6028.

5.8 FS4.3227122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 4
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trafostasjon,se plantegninger I001
Type konstruksjon: Trafostasjon, sokkel
Underlag: Fundament for trafo
Nivå/kote: Til prosjektert terrengnivå
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning I001.

b) Materialer
Ihht. REN-blad 6028.

c) Utførelse
I henhold til spesifikasjoner fra TENSIO, samt REN-
blad 6028.
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5.9 RØR

a) Omfang og prisgrunnlag
Bend og skjøter skal inngå.
Alle trekkerør skal ha innlagt trekketråd.

Oppgitt lengde er kun veiledende. 

b) Materialer
Innvendig: Plast - Halogenfri
Utvendig: PVC - SN8

5.9.1 WP1.2919A
ELRØR
Lengde m 150
Rørtype: Rød PVC 125mm SN8
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 125 mm
Lokalisering: Trafo - APS - vegkryssing - tilkobling
Montasje: I bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter legging av trekkerør for TENSIO. Trekkerør 
leveres av TENSIO.

Omfang ihht tegning I001.

b) Materialer
125mm PVC SN8.

c) Utførelse
Ihht REN-blad 9000, og eventuelle anvisninger fra 
TENSIO.

x) Mengderegler
Oppgitt lengde er kun veiledende. Avregnes etter 
medgåtte mengder.
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5.9.2 WP1.2219A
ELRØR
Lengde m 60
Rørtype: Installasjonsrør, korrugert
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 75 mm
Lokalisering: I bakken og inn i bygget
Montasje: I bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkerør 75mm.

Oppgitt lengde er kun veiledende. Avregnes etter 
medgått.

5.9.4 WB1.269313
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 1
Innvendig bunn: 1400x700x1200 (LxBxH)
Utvendig høyde: 800 mm
Type ramme: Fast
Lysåpning lokk: 600 x 1400 mm
Lokalisering: Ved eksisterende kryssing av FV6680, 
angitt på tegning I001.
Andre krav: Nei

5.9.5 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 150
Lokalisering: I kabelgrøfter
Type: Plastbånd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder.
Farge på markeringsbånd tilpasses grøfteinnhold.

b) Materialer
REN blad 9000

c) Utførelse
REN blad 9000
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6 SPUNTARBEIDER

6.1 SPUNT OG GRAVING VED SPUNT - GENERELT

Foreliggende beskrivelse er utført etter NS 3420, utgave 
201801. Alle poster er regulerbare, og måle- og 
mengderegler i NS 3420 gjøres gjeldende for foreliggende 
beskrivelser, tillegg og endringer. Dersom det er avvik, 
gjelder denne beskrivelsen foran NS 3420.

Trondheim kommune skal bygge ny avløpspumpestasjon 
vest for Kambrua i Trondheim kommune. Utbyggingen 
utføres i forbindelse med etablering av nye vann- og 
avløpsledninger fra Klæbu til Tiller. Prosjektet er et 
samarbeid mellom Trondheim og Klæbu kommune.

Spunt blir benyttet til avstivning av byggegropa. Hensikten 
med spuntavstivningen er primært å unngå hydraulisk 
grunnbrudd ved graving for bygging av pumpestasjonen.

Dimensjoner av nødvendig spuntkonstruksjon for 
pressegrop:
Spuntprofil We ≥ 1700 cm3/m

Utførte grunnundersøkelser viser at løsmasser 
hovedsakelig består av ett topplag av fyllmasser over siltig 
leire. Mektigheten på topplaget er ca. 1,0 m og er mektigst 
i toppen av skråningen. Det er i flere av de opptatte prøver 
registrert silt og sandlag og innslag av humuslag ned til 9 
m dybde. Det forventes meget fast grunn i dybden, fra ca. 
kote 67 (ved Amundvegen) / 58 (ved Nidelven).

Videre henvises det til de geotekniske 
prosjekteringsforutsetningene og dokumentasjon av den 
geotekniske prosjekteringen i rapport 418990-RIG-RAP-
002_rev00, samt anbudstegningene:

V-001 Graveplan

V-002 Spuntplan

V-003 Prinsippsnitt spuntgrop

Utførelsesrekkefølge ved installasjon av, utgraving og 
tilbakefylling ved spunt

1. Nedplanering av terrenget til kote +72/+72,5 der 
spuntgropa skal etableres (se avsnitt 5.3).

2. Installasjon av spunt til 10 m dybde. Topp spunt 
ved kote +73.

3. Graving til 2 meters dybde (kote +70) under 
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terreng innenfor spunten.

4. Etablering av pumpesumpe under kote +70.

5. Legging av 80 cm tykk pukklag (som består av 60 
cm pukk og kult 22/120 og 20 cm pukk 0/32) og 
støping av 20/40 cm tykk betongplate som dekker 
hele spuntgropa. Det må oppnås god kontakt mot 
spunten. Under betongplata etableres pumpesump 
og det settes 1 rør gjennom plata slik at vannet 
pumpes ut og at det ikke oppstår oppdrift på 
betongplate i anleggsfasen. Mellom stedlige masser 
og pukklaget legges separasjonsduk bruksklasse 3 
iht. NorGeoSpec 2012 for å hindre inntrengning av 
finkornige masser.

6. Bygging av pumpestasjon.

7. Kapping av spunt 1m under ferdig terreng og 
tilbakefylling til endelig nivå.

6.2 GH1A
Spuntvegger
Andre krav: 

c) Utførelse
Kfr. utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post for
kapittel 06.
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6.3 GH1.113A
LEVERING AV SPUNTSTÅL
Areal m 2 508
Kategori: Dobbeltnåler med klemte skjøter
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Type, kvalitet: Elastisk motstandsmoment Wel > 1700 
cm3/m. Dersom det benyttes u-spunt, skal 
motstandsmomentet økes med 20% og låsene sveises. 
Stålkvalitet S355GP. Det skal kun benyttes ny spunt.
Dimensjon: 10 m lange spuntnåler. Elastisk 
motstandsmoment Wel > 1700 cm3/m. Elastisk 
skjærkapasitet Vel > 500 kN/m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også nødvendige hjørnelåser. Inkl. sveis 
dersom det benyttes u-spunt.

c) Utførelse
Spuntnålene skal utformes slik at de kan rammes i 
lås. Spuntnåler leveres med en lengde på 10 m eller 
større slik at skjøting på byggeplassen unngås.

6.4 GH1.311A
RIGG FOR SPUNTING
Rund sum RS
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Restriksjoner: Arbeidene skal utføres uten skadelige 
vibrasjoner. Grenseverdiene fastsettes iht. NS8141. 
Kommunens gjeldende støyforskrifter skal legges til 
grunn.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes hydraulisk høyfrekvent vibrolodd. 
Vibroloddet skal ha kobling for å redusere støy og 
vibrasjoner i egenfrekvensområdet, samt mulighet for 
justering av frekvens (resonansfri vibrolodd).
Omfatter også alle nødvendige arbeider og tillatelser 
nødvendig for utførelse.
Omfatter også nødvendig riggplan og faseplan for 
arbeidet. Denne skal godkjennes av byggherren.

6.5 GH1.321A
OPPSTILLING FOR SPUNTING
Antall stk 4
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren må skaffe oversikt over kabler og 
ledninger i grunnen før spunting begynner.
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6.6 GH1.331A
SPUNTING
Areal m 2 508
Avregningsnivå: Rammenivå
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Restriksjoner: Arbeidene skal utføres uten skadelige 
vibrasjoner. Grenseverdiene fastsettes iht. NS8141. 
Kommunens gjeldende støyforskrifter skal legges til 
grunn.
Grense for synk: Ikke relevant. Rammes til oppgitt nivå 
for spuntfot.
Rammeenergi: Valgt rammeenergi vurderes ut fra 
spuntdimensjon og grunnforhold og må tilfredsstille krav 
til støy og vibrasjoner.
Krav om etterramming: Nei
Andre krav: 

c) Utførelse
Spuntveggen skal rammes fra terreng etter at 
uavstivet byggegrop er etablert og det er 
masseutskiftet med bæredyktige masser der det er 
behov for det. Samtlige nåler rammes i lås. 
Spunthjørne rammes i lås ved bruk av hjørnelåser. 
Nivå for ferdig installert spunt fremgår av 
prinsippsnitt, anbudstegning V-003.

6.7 FD1.811
RENSK AV SPUNTVEGG
Areal spuntvegg m 2 100
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Andre krav: Nei

6.8 GH1.8A
Diverse arbeider
Areal m 2 100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spuntveggene skal isoleres med vintermatter slik at 
det ikke blir frost bak spuntveggene.

c) Utførelse
Spunt og puter dekkes med vintermatter.
Montering avklares med byggherren.

x) Mengderegler
Areal med isolert spuntvegg.
Posten kan utgå helt dersom det er plussgrader i 
anleggsperioden. Dette skal avgjøres på forhånd i 
samråd med byggherre.
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6.9 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 155
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-003.
Anvendelse: Bunnen av spuntgropa.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder separasjonsduk bruksklasse 3 iht. 
NorGeoSpec 2012 mellom stedlige masser i bunnen 
av spuntgropa og tilført pukk.

6.10 FS2.330032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 100
Type lag: Uspesifisert
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Underlag: Siltig leire
Tykkelse: 60 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder pukklag i bunnen av spuntgropa mellom 
spuntvegger.

6.11 FS2.330099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 31
Type lag: Uspesifisert
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Underlag: Leire
Tykkelse: 20 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avrettingslag under betongplata i bunnen av 
spuntgropa mellom spuntvegger.
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6.12 GB1.181A
LEIE AV PUMPEANLEGG
Tid dager 35
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Pumpekapasitet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder leie og installasjon av pumpeanlegg.

Byggegropa skal være fri for vann så lenge bygget 
ikke er tilbakefylt med løsmasser.

Posten omfatter også perioden når utgraving av 
byggegropa utføres.

x) Mengderegler
Posten kan utgå helt dersom det ikke blir behov for 
pumping.

6.13 GB1.182A
DRIFT AV PUMPEANLEGG
Tid dager 35
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Krav til driftssikkerhet: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten kan utgå helt dersom det ikke blir behov for 
pumping.

6.14 GH1.421A
KAPPING AV SPUNT
Lengde m 50
Lokalisering: Spuntgrop. Se tegning V-002.
Kappnivå: 1 m under endelig terreng. Avklares endelig 
med byggherre/byggeleder.
Kappmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kapping av spunt etter tilbakefylt spuntgrop til 
1 m under endelig terrengnivå.

c) Utførelse
Utføres i forbindelse med tilbakefylling av spuntgropa 
og etter at det er tilbakefylt opp til kappenivå.
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7 GS-VEG OG BUSSHOLDEPLASS

7.1 CD4.14993A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Skilt for bussholdeplass
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Dagens busshoildeplass ved Kambrua
Tilgjengelighet: I dagen og fundament i grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Skilt med stolpe og fundament
Materialer: Metall
Byggeår: 2017
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Med fundament i grunnen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Nei
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal gjenbrukes i 
anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette arbeider med riving og lagring av  
skilt med stolpe og fundament for bussholdeplass. 
Omfatter også lagring av skiltet for gjenbruk ved ny 
bussholdeplass. Skiltet kan eventuelt brukes til 
skilting for midlertidig bussholdeplass ved krysset 
med FV6696 Nordsetvegen. 

7.2 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 30
Bygningsdel: Vegrekkverk
Lokalisering: Ved dagens bussholdeplass ved Kambrua
Tilgjengelighet: I dagen og fundament i grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Vegrekkverk med stolper
Konstruksjon: Vegrekkverk på stålstolper i grunnen
Byggeår: 2017
Materialer: Metall
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Til lagring i 
entreprenørens riggområde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette arbeider med demontering, riving,
transport og lagring av rekkverksskinner og stolper. 
Omfatter også transport til lagringssted og lagring av 
rekkverkskinner for gjenbruk av uskadet materiell.
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7.3 FD1.13213
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 185
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Busslomme, VIPS-modell 71000
Formål: Uttak av masser for etablering av busslomme, 
støttemur mellom avkjørsel til pumpestasjonen og 
krysset med Nordsetvegen, gang- og sykkelveg, 
rekkverksrom
Grunnforhold: Leire/vegfylling
Andre krav: Nei

7.4 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 185
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Busslomme/gang/sykkelveg inkl støttemur 
(VIPS-modell 71000)
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Leire/løsmasser fra vegfylling
Andre krav: Nei

7.5 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 500
Lokalisering: Fra graving for gs-veg, busslomme og 
støttemur.
Type masser: Rene masser, leire og masser fra 
vegoverbygning.
Leveringssted: Entreprenørens massemottak.
Andre krav: Nei

7.6 FF1.2377A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 800
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Gs-veg, busslomme og støttemur.
Masser i underlaget: Pukk 20/120 og masser i grunnen, 
se geoteknisk rapport.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av traubunn for gs-veg, busslomme 
og støttemur og forsterkningslag for gs-veg. 
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7.7 FF1.2377A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 750
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Gs-veg, busslomme og støttemur.
Masser i underlaget: Eksterne knuste masser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av bærelag.

7.8 FF1.332455A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 240
Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Forsterkningslag
Tillatt høydeavvik: ± 30 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Busslomme og langsgående utkiling i 
FV6680. 
Masser i underlaget: Pukk 20/120
Midlere tykkelse: 4 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av forsterkningslag bussholdeplass. 
Omfatter også tilføring av ca 4 cm FK 0/32. 

7.9 FS1.133122
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 400
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: GS-veg
Underlag: Terreng/utgravd flate ved matjordavtak
Kote/nivå: Planum u.k. forsterkningslag
Tykkelse: Var
Krav til lagvis utlegging: -
Andre krav: Nei
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7.10 FS2.332032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 200
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: GS-veg
Underlag: Utgravd traubunn eller sprengsteinsfylling
Tykkelse: 550 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også levering og utlegging.

7.11 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 85
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Busslomme
Underlag: Traubunn, utgravd flate
Tykkelse: 400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også forsterkningslag i langsgående utkiling 
i fylkesvegen langs gs-veg og bussholdeplassen. 

7.12 FS2.24199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Prosjektert areal m 2 240
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0/32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bussholdeplass og langsgående utkiling i 
fylkesvegen.
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 4 cm
Andre krav: Nei
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7.13 FS2.333299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 23
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: GS-veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

7.14 FS2.333699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 24
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Busslomme og langsgående utkiling i 
fylkesvegen
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

7.15 FF1.2543
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 240
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Nedre bærelag, busslomme og 
langsgående utkiling i fylkesvegen.
Masser i underlaget: Bærelag
Andre krav: Nei

7.16 FF1.2543
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 225
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik: ± 20 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Bærelag, gs-veg.
Masser i underlaget: Bærelag
Andre krav: Nei
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7.17 JB1.121323
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN 
PRISREGULERING
Prosjektert areal m 2 350
Type: Ag16
Bindemiddel: 70/100
Tykkelse: 60 mm
Lokalisering: Busslomme og langsgående utkiling i 
fylkesvegen.
ÅDT: 2540
Andre krav: Nei

7.18 GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 128
Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: Utgravd flate for støttemur
Anvendelse: Separasjon mellom utgravd flate og 
fundament/bakfylling.
Andre krav: Nei

7.19 GU5.04
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 500
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 4
Lokalisering: GS-veg, busslomme og langsgående 
utkiling i fylkesvegen.
Anvendelse: Separasjon mellom utgravd flate og 
forsterkningslag/sprengsteinsfylling.
Andre krav: Nei

7.20 JH2.11515213A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 190
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: GS-veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. Håndbok N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Må påregnes utført i 2021.
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7.21 JH2.11515113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 190
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Tursti
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. Håndbok N200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til utførelse etter avtale med byggeleder.
Må påregnes utført i 2021.

7.22 JH2.11115291
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 245
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: -
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Busslomme og langsgående utkiling i 
fylkesvegen
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. Håndbok N200
Andre krav: Nei

7.23 JH2.11125193
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 290
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: -
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Busslomme og utkiling i fylkesvegen
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht. Håndbok N200
Andre krav: Nei
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7.24 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 75
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: GS-veg
Formål: Grøft for drensledning
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport.
Restriksjoner: Ingen spesielle.
Bunnbredde: 600 mm
Grøftedybde: 0,5-1 m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med drenerende masser 
til traubunn.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten 
Gjenfylling teoretisk: 0,5 m³/m

b) Materialer
Fundament: 0,11 m³/m
Omfyllingsmasse: 0,43 m³/m
Fiberduk: 3,5 m²/m
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7.25 FV3.11119A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 32
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser i ledningssonen
Lokalisering: SF2 - utløp 
Formål: VA-grøft, grøftesnitt 8
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Restriksjoner: Graveskråning 1:1
Bunnbredde: 600 mm
Grøftedybde: 1,5m - 2,5m
Krav til tilbakefylling: Gjenfylling med stedlige masser 
opp til traubunn
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fiberduk inkluderes også i posten. 

Gjenfylling teoretisk: 3,0 m3/m

b) Materialer
Fundament: 0,11 m3/m
Omfylling: 0,48 m3/m
Fiberduk: 3,7 m2/m

c) Utførelse
Ihht. Trondheim kommunes VA-norm, samt tegning 
GH010.

7.26 FD3.14211
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: SF2
Type grop: Kumutvidelse SF-kum
Dimensjoner: For DN1000 betongkum. Dybde ca 3 m.
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport
Andre krav: Nei
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7.27 UM1.3114311120
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 75
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: GS-veg
Ledningsstrekk: Drensledning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

7.28 UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 32
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fra SF2 ved avkjørsel.
Ledningsstrekk: SF2-utløp
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf. post 2.2.3.1.

b) Materialer
Jf. post 2.2.3.1.

7.29 ZB5.45A
FRESING
Areal m 2 60
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 40 mm til 50 mm
Lokalisering: Fresing for skjøting av asfalt langs GS-veg 
og busslomme.
Jevnhet og struktur: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
fresing i 0,5 m bredde
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7.30 ZB3.1213
SKJÆRING
Samlet lengde m 90
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Fylkesvegen
Andre krav: Nei

7.31 ZB7.23
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 100
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Fylkesvegen, langs gs-veg og busslomme
Spesielle forhold: Tiltak for trafikkavvikling etableres før 
asfaltriving.
Andre krav: Nei

7.32 FM2.555
TRANSPORT - VEKT
Vekt tonn 30
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Fra krysset med Tillerbruvegen
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei

7.33 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 30
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Fra krysset med Tillerbruvegen
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei
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7.34 KP2.167A
TRAFIKKREKKVERK
Lengde m 60
Type: Av stål på stålstolper, enkelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Gang/sykkelveg/busslomme (VIPS 71000). 
Vist på tegning D001
Utforming: Tegning J001
Type/materialer: Stål rekkverk klasse N2
Høyde: 750 mm
Toleransekrav: 50 mm for eksisterende veg, se SVV HB 
N101
Antall avslutninger: 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
30 m av eksisterende rekkverksskinne gjenbrukes.
Inkluderer også:
1 endeavslutning med sammenkobling eksisterende 
rekkverk, se tegning D001
2 endeavslutninger med utsving, se tegning D001

7.35 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR
Areal m 2 25
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Gang/sykkelveg (VIPS 71000), ved 
Kambrua
Materialspesifikasjon: Naturstein fra 1500 kg i bunn til 
500 kg i toppen
Utførelsesmetode: Som vist på tegning F003 og D001.
Dimensjon: Ca 16 m lang og opp til 2,2 m høy
Mønster: Stein legges i forband.
Liggefuger: -
Stussfuger: -
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplette arbeider med levering og 
oppsetting av natursteinsmur ihht tegning F003 og 
D001. Skal også omfatte avretting, fundament, 
bakfylling og gjenfylling. Omfatter også etablering av 
drenering bak murfundament inkl. fiberduk. Omfatter 
også merkostnader i forbindelse med 
endeavslutninger.
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7.36 FD1.13211
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 25
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: I forbindelse med etablering av kantstein 
VIPS 71000
Formål: Fjerning av masser i forbindelse med kanststein
Grunnforhold: Vegoverbygning
Andre krav: Nei

7.37 FS2.339999122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 5
Type lag: Settelag for kantstein
Type masse/sortering: Finsingel 2/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I forbindelse med etablering kantstein 
mellom gs-veg og busslomme.
Underlag: Forsterkningslag/bærelag
Tykkelse: 50mm
Andre krav: Nei
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7.38 KD2.21221A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 48
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Sand
Lokalisering: Kantsteinslinje gang/sykkelveg (VIPS 
71000)
Underlag under settelag: Eksisterende vegfundament i 
tillegg til anlegging på et settelag av sand med tykkelse 
min. 50 mm. Bakstøp med 2 stk. Ø 8mm armeringsjern.
Bergart: Granitt
Type: -
Tekniske krav: Faskantstein 150x300mm med fas 
25x100mm
Flater: -
Tverrsnittsform: Ihht. tegning F002
Dimensjon: -
Vishøyde: 13
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Ihht. arbeidstegning D001
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Settes i knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8mm 
armeringsjern, ihht. tegning F002. Forbruk betong ca. 
1m3 pr. 30 meter.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong C25
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7.39 KD2.21221A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 26
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Sand
Lokalisering: Kantsteinslinje på begge sider av gs-veg 
ved avkjørselen til pumpestasjonen.
Underlag under settelag: Vegfundament i tillegg til 
anlegging på et settelag av sand med tykkelse min. 50 
mm. Bakstøp med 2 stk. Ø 8mm armeringsjern.
Bergart: Granitt
Type: -
Tekniske krav: Faskantstein 150x300mm 
Flater: -
Tverrsnittsform: Ihht. tegning F002
Dimensjon: -
Vishøyde: 0
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Ihht. arbeidstegning D001
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Settes i knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8mm 
armeringsjern, ihht. tegning F002. Forbruk betong ca. 
1m3 pr. 30 meter.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong C25
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7.40 KD2.22221A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 12
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Sand
Lokalisering: Kantsteinslinje gang/sykkelveg (VIPS 
71000)
Underlag under settelag: Eksisterende vegfundament i 
tillegg til anlegging på et settelag av sand med tykkelse 
min. 50 mm. Bakstøp med 2 stk. Ø 8mm armeringsjern.
Bergart: Granitt
Type: -
Tekniske krav: Faskantstein 150x300mm med fas 
25x100mm
Flater: -
Tverrsnittsform: Ihht. tegning F002
Dimensjon: -
Vishøyde: 13
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Ihht. arbeidstegning D001
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Settes i knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8mm 
armeringsjern, ihht. tegning F002. Forbruk betong ca. 
1m3 pr. 30 meter.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong C25
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7.41 KD2.22221A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 18
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 2 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 2 - NS-EN 1343
Settelag: Sand
Lokalisering: Kantsteinslinje bussholdeplass (VIPS 
71000)
Underlag under settelag: Eksisterende vegfundament i 
tillegg til anlegging på et settelag av sand med tykkelse 
min. 50 mm. Bakstøp med 2 stk. Ø 8mm armeringsjern.
Bergart: Granitt
Type: -
Tekniske krav: Faskantstein 150x300mm med fas 
25x100mm
Flater: -
Tverrsnittsform: Ihht. tegning F002
Dimensjon: -
Vishøyde: 18
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Ihht. arbeidstegning D001
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Settes i knas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8mm 
armeringsjern, ihht. tegning F002. Forbruk betong ca. 
1m3 pr. 30 meter.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong C25

7.42 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 1
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Busslomme (VIPS 71000), skilt nr. 1 
tegning L001.
Type/materialer: Stolpe inkl. fundament og skilt
Dimensjon: 2"
Overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dagens skilt med stolpe og fundament gjenbrukes. 

c) Utførelse
Utføres ihht. tegning L001.
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7.44 JK2.11223A
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 20
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Fv. 6680, linje 2-1 tegning L001
Type: Heltrukken kantlinje
Underlag: Ab
Forbruk: -
Linjebredde: 100 mm
Tykkelse: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres ihht. tegning L001.

7.45 JK2.11223A
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE
Samlet lengde m 80
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Fv. 6680, linje 1-1 tegning L001
Type: Stiplet kantlinje
Underlag: Ab
Forbruk: -
Linjebredde: 100 mm
Tykkelse: -
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres ihht. tegning L001.
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