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00 Generelt

00.01 Generell del

 

   Nye Fjelltun skole

   Strand Kommune

    

     09 Murerarbeider

  

Sum denne side:  
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 GENERELL ORIENTERING 

Strand kommune skal erstatte den gamle barneskolen 
med en ny barneskole - Nye Fjelltun skole.

Skolen skal bygges i 3 etasjer over bakkenivå og følger 
terrenget med sin langstrakte bygningskropp. Dette gir et 
sprang på 1 etasje på midtdelen av bygget. Spranget 
utnyttes til en takterasse over 3. etasje og et allrom med 
dobbel etasjehøyde på første plan. Det store allrommet 
som består av scene, amfi, bibliotek og kantine er 
orientert mot øst.
De to bakkenivåene har hver sin hovedinngang mot øst, 
markert med vindfang i glass og store glassfasader som 
strekker seg over alle etasjer. Glassfasadene deler 
bygget tydelig i del A, B og C. 

Nye Fjelltun skole skal bygges med et bæresystem av 
betong og stål og med hulldekkeelementer. Taket tekkes 
med lett-takselementer. Terrassetaket over 3.etg 
utformes til opphold og undervisning med plantebed og 
amfi.

Ytterveggene består av isolert bindingsverk av tre, med 
utlekting for et installasjonssjikt mot innsiden og dobbel 
vindtetting mot utsiden.
Ytterveggene kles utvendig med teglsteinsforblending, 
cortenplater og aluminiumskomposittplater.

Noen teglsteinsforblendinger og cortenplater fortsetter 
innvendig.

Innerveggene består av lettvegger i stål (lydstender).
Det skal brukes Habito-gips eller tilsvarende som ytterste 
lag på de fleste innerveggene. På innside yttervegg 
brukes det robust gips eller tilsvarende som ytterste sjikt.

Innerveggene til grupperommene har mange kvadratiske 
innervinduer med forskjellig størrelse og plassering. 
Veggene kles med spaltepanek i ask på utsiden.
Flere vegger mot korridorer/trinntorg er tilsvarene kledd 
med spaltepanel.

På gulvene skal det hovedsakelig legges vinylbelegg. 
Ved hovedinnganger, i fellesarealer og i allrommet er det 
partier med slipt betonggulv og industriparkett i ask.

I kantinekjøkkenet skal det brukes flis på gulv, samt på 
flere vannutsatte vegger. 

Andre våtrom, WC og renholdsrom kles med 
baderomsplater på vegg. 

Dekker utformes med nedhengte himlinger av hvite 
minerallullplater, naturfargede treullsementplater og 
spilehimlingsmoduler i ask.

  

Sum denne side:  
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 INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets 
utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, 
gjelder bestemmelsene i NS 3420, 2018-01.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 2018-01.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder 
beskrivelsen foran disse.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Alle priser skal omfatte alle arbeider inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om 
disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, 
tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres 
i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for 
de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller 
tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av 
kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med 
disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig 
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller 
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og 
innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

  

Sum denne side:  
Sum Kapittel 00:  
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

 Generelt

PRISGRUNNLAG

Beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave;2018.

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte 
poster.

Det vises til "Konkurransegrunnlag – Del II"  punkt 
A.5. - C.7.

Byggherre etablerer byggegjerde,sørger for lys over 
uteområdet og dekker byggestrøm, besørger 
spisebrakker, vaske/toalettbrakke, møterom (etter 
avtale), Wifi i møterom og 1 kontor til hovedbedrift.

KRAV TIL UTFØRELSE

Entreprenørens byggeplassledelse, anleggsledelse, 
arbeidsleder/bas etc skal snakke norsk.
Anleggsleder (den personen som har ansvaret for å 
utføre tjenester/arbeidet) og arbeidsleder/bas skal til en 
hver tid være på byggeplassen når arbeidet utføres.

Entreprenøren plikter å delta på vernerunder og utbedre 
tiltak.
Risikoanalyser for alle arbeider som kan medføre risiko 
ift SHA skal utføres, og evt. tiltak skal medtas.
Nødvendig sikring av byggeplassen i dens ulike faser 
skal medtas.

Entreprenør skal selv holde nødvendige ovner, lamper 
og kabler for egne arbeider.

Materialer som tilføres bygget skal lagres tørt og rent på 
byggeplassen. 
Entreprenøren skal tilpasse leveransene til byggeplass 
etter produksjon og ikke tilføre mer materiell en det som 
monteres innenfor 1-2 uker. Se for øvrig 
kontraktgrunnlagets del III for ytterligere informasjon.
Transport fra containere / materiallager og inn i bygget 
må entreprenøren selv besørge og bekoste. Nødvendige 
hjelpemiddel må medtas.

Ferdige arbeider skal beskyttes mot skader.

Spesialavfall må den enkelte entreprenør selv håndtere 
og fjerne fra byggeplass.
Avfallsorteringsrapporter skal utarbeides og leveres 
Rigg/Drift entreprenøren.

MOP

NB! Det er entreprenørens ansvar og sette seg inn i og 

  

Sum denne side:  
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følge prosjektets miljøoppfølgningsplan.

 ENTREPRISE   

01.1.01 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

1.02 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

1.03 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Nei

RS  ....................

1.04 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst. 

RS  ....................

1.05 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Kfr. kontraktgrunnlaget del II og innledende tekst. 

RS  ....................

Sum denne side:  
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1.06 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum ........................................................................
Dokumentasjonskrav: sluttdokumentasjon

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Se punkt C.6 og C.7  DEL II
Strand kommune er særlig opptatt av å unngå bruk 
av miljøgifter. Entreprenører skal derfor registrere 
alle produkter som de planlegger å bruke og 
kontrollere opp mot vedlagte oversikt Breeam A20 
og Hea9 (se vedlegg10) - eller tilsvarende 
dokumentasjon av miljøkrav.
FDV-dokumentasjonen skal leveres før oppstart 
av egne arbeider, og skal inneholde 
dokumentasjon på produkter og komponenter som 
er planlagt benyttet i prosjektet. Ved overlevering av 
prosjektet skal FDV-dokumentasjon ha gjennomgått 
en dokumentert egenkontroll før den overleveres 
byggherrens rådgiver for kontroll.

FDV-dokumentasjon skal leveres etter RIF-normen, 
siste versjon, og være på norsk.  Byggherren vil 
benytte en web basert FDV der maler og eksempler 
angis. FDV dokumentasjonen skal leveres i henhold 
til dette. På tegninger avmerker entreprenøren "som 
bygget" og oversender BH/konsulent for 
oppdatering.

RS  ....................

1.07 AKA
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

-tilrigging av uisolert lager/verkstedscontainer, 
lokalisering anvises av byggeleder
-tilrigging av provisorisk teknisk installasjon for 
belysning av egne arbeider
-tilrigging av stillas, lift, murerheis, mørtelverk, stiger 
og sikring, samt tildekning av egne arbeider
-rigging for ekstra varme til egne arbeider
-rigging for byggrenhold i Rent-Tørt-Bygg standard
-gjeldende dokumenter som inneholder 
prisbærende elementer skal inkluderes i posten: 
konkurransegrunnlag (Bok 0), SHA-plan og riggplan

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

Sum denne side:  
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1.08 AMA
Drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

-drift av uisolert lager/verkstedscontainer
-drift av provisorisk teknisk installasjon for belysning 
av egne arbeider
-drift av stillas, lift, murerheis, mørtelverk, stiger og 
sikring, samt tildekning av egne arbeider
-ekstra varme til egne arbeider
-gjeldende dokumenter som inneholder 
prisbærende elementer skal inkluderes i posten: 
konkurransegrunnlag (Bok 0), SHA-plan og riggplan

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet stk

stk 1 ................ ....................

1.09 AO2.22
BYGGRENHOLD

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Ikke relevant
Krav til utførelse: Byggeprosessen skal utføres som
Rent-Tørt Bygg (RTB), se pkt. A5.7 Del II
Rengjøringsfrekvens: daglig
Kontrollmetode: se pkt. A5.7 Del II

Andre krav: Nei

RS  ....................

1.10 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Se riggplan
Type avfall: all byggeavfall skal kildesorteres
Leveringssted: avfallsconteinere

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Spesialavfall må den enkelte entreprenør selv 
håndtere og fjerne fra byggeplass.
Avfallsorteringsrapporter skal utarbeides og leveres 
Rigg/Drift entreprenøren.

RS  ....................

1.11 ASA
Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Rund sum ........................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

-nedrigging av uisolert lager/verkstedscontainer
-nedrigging av provisorisk teknisk installasjon for 
belysning av egne arbeider
-nedrigging av stillas, lift, murerheis, mørtelverk, 
stiger og sikring, samt tildekning av egne arbeider
-nedrigging av ekstra varme til egne arbeider

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS  ....................

Sum denne side:  
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1.12 AQ1.220
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID – RUND SUM

Rund sum ........................................................................

TIDSPUNKT: USPESIFISERT

Lokalisering: områder med egne arbeider
Type rom: Ikke relevant
Arealangivelse: Ikke relevant
Krav til renhet: Standard for produkt

Andre krav: Nei

RS  ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 01:  
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09 Murerarbeider

 Prisgrunnlag
Beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave;2018.

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte 
poster.

Generelt
Beskrivelsen til murerarbeider omfatter både ut- og 
innvendige teglstein/teglflisforblendinger.

Stillasentreprenør kontrollerer stillas hver 14 dag. Ved 
registrerte avvik pga. ombygging stillas etc., og hvor 
stillasentreprenør påføres ekstraarbeid på grunn av 
dette for å føre stillas tilbake til godkjent stand, vil bli 
fakturert murerentreprenør.

Alle mål på stedet skal tas / kontrolleres av 
entreprenøren.
Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og 
således orienterende for prissettingen. Entreprenøren 
skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, 
og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. 

Alle prefabrikerte murbjelker/dragere skal være 
dimensjonert og med nødv. lengde og opplegg for 
bæring av ovenfor liggende tegl på fasader.

Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen 
før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere 
kontroll av andre entreprisers toleranser der de har 
betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter 
likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og 
utførelse. 
Entreprenøren er ansvarlig for at underlagsflatene for 
sine arbeider tilfredstiller de krav som iflg. Norsk 
Standard.

Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med 
entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige 
entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med 
dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av 
forsterkninger og spikerslag som skal ligge skjult i 
konstruksjonene er utført før konstruksjonene lukkes. 
Tid for eventuell detaljplanlegging med andre 
entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de 
enkelte posters enhetspriser.

Hvor det i postene er henvist til en eller flere 
detaljtegning begrenser ikke nødvendigvis 
akseangivelsen på detaljen arbeidets utstrekning. Det 
spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre 
detaljer uten at det i posten er henvist til disse.
I enkelte poster er det vist til detaljer som prinsipp. Det 
presiseres at det bare er deler av disse detaljene som 
gjelder for den beskrevne post.

  

Sum denne side:  
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Generelle Miljøkrav
Entreprenør skal ivareta prosjektets miljøkrav ved å 
følge konkurransegrunnlagets del II for utførelsesfase og 
kravene til miljødokumentasjon som angitt her.

For alle byggevarer og kjemiske produkter som benyttes 
på byggeplassen skal entreprenøren dokumentere 
fraværet av miljøgifter. Med miljøgifter menes minimum 
alle stoffer oppført på norske myndigheters Prioritetsliste 
og den europeiske kandidatlisten (REACH).

Dokumentasjon og godkjenning
Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle 
material- og funksjonskrav som settes til leveransen. 
Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og 
tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger 
skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse slik at 
eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften.

Sum denne side:  
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09.23 Yttervegger

09.23.01 TEGLSTEINSFORBLENDING

 I dette kapittel er beskrevet utvendig 
teglsteinsforblending  med hele stein for veggtypene YV-
T-1 til YV-T-11, YV-T-17 og YV-T-18 og med tegflis for 
veggtypene YV-T-12 til YV-Y-16 og YV-T-5

Se veggskjema 701 og fasader 400-429

Se detaljer:
- sokkel 662, 663
- vindu 630, 631
- glassfelt 622, 623
- gesims 651, 654, 655, 656
- åpning ventilasjonsrist 670, 671
- teglvegg over glassfasade og utkragende 672, 676

Glidesjikt/Tetningssjikt ved sokkelen av membran, 
rustfrittstål beslag og pulverlakkert sokkelbeslag er 
beskrevet under entreprise tekkearbeider og 
blikkenslagerarbeider.

  

09.23.01.1 NB2.1A
Forberedende arbeider for murte vegger

Antall................................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det må påregnes flytting av tegl, mørtel/mørtelverk. 

x) Mengderegler

Mengde måles som antall flyttinger med enhet stk

stk 2 ................ ....................

Sum denne side:  
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2 NB2.7184152A
MURT FORBLENDING

Areal ................................................................................

Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: 45 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX4
Overflatebehandling: – Med fuging side 1 – Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: YV-T-1 til YV-T-11, YV-T-17, YV-T-18,
YV-T-19 se veggskjema 701
Bakenforliggende konstruksjon: 48x248mm
trestenderverk
Veggtykkelse: fra 357mm (dekkeforkant) til 584mm
(gesims terrasse), standard vegg: 544mm
Luftspalte: 72mm + 48mm utlekting
Stein/blokk: Randers, Type Unika RT 554,
228x54x108mm, eller tilsvarende
Bindere: ø4 mm, rustfritt stålkvalitet, min. 4stk
murbinderer pr.m2, med fall min 1:10 fra
bakenforliggende vegg
Mørtel: klasse M8, Frostbestandighet klasse F2,
fabrikkfremstilt, tilpasset teglens sugevne og
egenskaper, farge:  etter arkitekt
Fuge: Mørtelfugene komprimeres under muringen med
egnet fugeverktøy, tykkelse 12mm. De tre øverste
skiftene mot gesimsbeslaget utføres med skrå
skyggefuge for å hindre driv av vann opp og over
teglforblendingen. Øverste skiftet slemmes på toppen
for å hindre at ev. inndriv av vann renner ned
teglforblendingen. Slemming gjelder også UK vinduer.
Armering: horisontal fugearmering i hjørnet med
ø6mm rustfritt stål murverksarmering i hvert sjette
liggefuge. Fordelingsarmering topp og bunn
teglfassade. I overdekninger med lysåpning større
1,5m.
Isolasjon/murplate: ingen

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende post til murerarbeider.
Posten inkluderer dimensjonering, levering og 
plassering av overdekninger (prefabrikerte 
teglbjelker) og  oppleggsvinkler/konsoller i rustfritt 
og syrefast stål ved åpninger samt tegbjelker og 
oppleggsvinkler/konsoller i rustfritt og syrefast stål  
som opplegg for teglvegg over glassfasade eller 
cortenfassade. (Se detalj  676, 672.)

m² 2 626,4 ................ ....................

Sum denne side:  
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c) Utførelse

Teglsteinforblendingen utføres iht. byggforsk 
542.301

Drenerende luftespalte:
Det skal etableres lufte -og dreneringsspalte med 
åpne stussfuger i topp og bunn av fasaden. I bunn 
utføres min 2stk drensfuger per lm. med rist for 
drenering og ventilering og rensehul hver 4 stein.
Nedfall av mørtel må ikke tette disse og må renses 
underveis.
På topp utføres 2stk drensfuger per lm.
Åpen stussfuge settes 1stk per løpemeter under 
vindusåpninger. Se detalj 630.

Forband: vilt forband

Sorterings av tegl:
Mørke stein fordeles over hele fasaden jevnt. 
Stein fra forskjellige paller fordeles på begge sider 
av bevegelsesfuger, slik at det ikke oppstår 
fargeforskjeller på begge sider av bevegelsesfuger 
og steinene fordeles jevnt fargemessig.

3 NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall................................................................................

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein

Lokalisering: YV-T-1
Type åpning: vinduer
Dimensjon: 26stk V1 (V8) + 600 1956x2210, 26stk V2
+ 600 3264x2210, 18stk V3 (V4) +600 2624x2210,
13stk V1+600+V6 (V5) 2712x2210, 11stk V1+600+V1
3312x2210
Falser: Ikke relevant
Overdekning: prefabrikerte murbjelker og
oppleggsvinkeler/konsoller i rustfritt og syrefast stål
over vinduer
Festeanordninger: Standard for produkt
Armering: I overdekninger ved lysåpninger større 1,5m.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende post for murerarbeider.

stk 94 ................ ....................

Sum denne side:  
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4 NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall................................................................................

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein

Lokalisering: YV-T-1
Type åpning: glassfelt
Dimensjon: 2stk GF18 2620x2520, 1stk GF19
5170x2510, 12stk GF22 1360x3020, 2stk GF23
3210x3020, 2stk GF25 3420x3020, 1stk GF-26
2630x3010
Falser: Ikke relevant
Overdekning: prefabrikerte murbjelker og
oppleggsvinkler/konsoller i rustfritt og syrefast stål over
glasfassader/glassfelt,
Festeanordninger: Standard for produkt
Armering: I overdekninger ved lysåpninger større 1,5m.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende post for murerarbeider.

stk 20 ................ ....................

5 NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall................................................................................

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein

Lokalisering: YV-T-1
Type åpning: dører
Dimensjon: 1stk 1010x2490
Falser: Ikke relevant
Overdekning: prefabrikert murbjelke
Festeanordninger: Ikke relevant
Armering: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende post for murerarbeider.

stk 1 ................ ....................

6 NB7.1121A
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall................................................................................

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein

Lokalisering: YV-T-1
Type åpning: ventilasjonsrist
Dimensjon: se RIV-plan
Falser: Ikke relevant
Overdekning: prefabrikert teglbjelke, se detalj 671
Festeanordninger: Standard for produkt
Armering: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende post for murerarbeider.

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 09 - 7
Kapittel:  09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

7 NB8.211A
AVSETTING AV BEVEGELSESFUGE I MURVERK

Lengde.............................................................................

Murprodukt: Teglstein

Lokalisering: teglsteinsforblending yttervegg
Bygningsdel: yttervegg
Fugebredde: Standard for produkt

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Fasadene skal deles opp med hensiktsmessig 
prosjekterte og plasserte bevegelsesfuger
iht. byggforsk 542.301, avsnitt 45.
Plasseringen avklares med arkitekt i forkant.

Forblendingen skal forankres i bakenforliggende 
vegg på hver side av bevegelsesfugen.

Bevegelsesfuger skal utføres med samme farge 
som mørtelfuger og bestrøs for å få samme uttrykk 
som mørtelfuger.

m 104,0 ................ ....................

8 NB8.5114
INNMURING AV BESLAG - LENGDE

Lengde.............................................................................

Beslag: Drensbeslag

Lokalisering: sokkel forblendingsvegg i tegl, beslag
over membran
Innmuringsmetode: Standard for produkt
Dimensjon/form: se detalj 662, 663

Andre krav: Nei

m 36,9 ................ ....................

9 NB8.5141
INNMURING AV BESLAG - ANTALL

Antall................................................................................

Beslag: Sålbenkbeslag

Lokalisering: vinduer og glasfelt, sålbenkebeslag
Innmuringsmetode: Standard for produkt
Dimensjon/form: se detalj 630, 631, 622

Andre krav: Nei

stk 114 ................ ....................

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 09 - 8
Kapittel:  09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

10 NB2.7984152A
MURT FORBLENDING

Areal ................................................................................

Murprodukt: teglflis
Murproduktets trykkfasthet: 45 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX4
Overflatebehandling: – Med fuging side 1 – Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: YV-T-12 til YV-Y-16 og YV-T-5, se
veggskjema 701
Bakenforliggende konstruksjon: teglflis limt mot
fibersement silikatplate
Veggtykkelse: fra 358mm (dekkeforkant takelement) til
584mm (gesims terrasse)
Luftspalte: bak fibersement silikatplate: 48mm
Stein/blokk: Randers Teglskall, Type Unika RT 554,
228x54x12mm og tilhørende L-formede hjørneskall
eller tilsvarende
Bindere: Irrelevant
Mørtel: klasse M8, Frostbestandighet klasse F2,
fabrikkfremstilt, tilpasset teglens sugevne og
egenskaper, farge:  etter arkitekt
Fuge: Mørtelfugene komprimeres under muringen med
egnet fugeverktøy, tykkelse 12mm. De tre øverste
skiftene mot gesimsbeslaget utføres med skrå
skyggefuge for å hindre driv av vann opp og over
teglforblendingen.
Armering: Ikke relevant
Isolasjon/murplate: ingen

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Se innledende post for murerarbeider.

c) Utførelse

Forband: vilt forband, mørke stein fordeles jevnt

m² 197,4 ................ ....................

11 KM1.121
REFERANSEFELT FOR MUR

Areal ................................................................................

Type: Ensidig murt mur
Materiale: Tegl

Lokalisering: yttervegg
Materialspesifikasjon: Randers, Type Unika RT 554,
108mm, eller tilsvarende
Utførelsesmetode: 4 felt med 4 forskjellige grå nyanser
til mørtelfugen
Dimensjon: (KM, 1.4): ca 1x1m felt
Mønster: vilt forband, mørke stein fordeles jevnt
Liggefuger: 12mm
Stussfuger: 12mm
Toleransekrav: Standard for produkt

Andre krav: Nei

m² 4,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 09 - 9
Kapittel:  09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09.23.02 TEGLSTEINSFORBLENDING UTEOMRÅDE

 I dette kapittel er beskrevet utvendig 
teglsteinsforblending  for støttemurer i uteområde

Se tegninger fra landskapsarkitekten, detalj forblending 
betongkant

  

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 09 - 10
Kapittel:  09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09.23.02.1 NB2.7185112A
MURT FORBLENDING

Areal ................................................................................

Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: 45 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX5
Overflatebehandling: Med fuging begge sider
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: Gjelder område for ballek sør om skolen.
Se landskapsplan.
Bakenforliggende konstruksjon: Støpt betongvegg
bygget for formålet.
Veggtykkelse: 108mm forblending, 30mm luftspalte,
200mm betongvegg
Luftspalte: 30mm
Stein/blokk: Randers, Type Unika RT 554,
228x54x108mm, eller tilsvarende
Bindere: ø4 mm, rustfritt stålkvalitet, min. 4stk
murbinderer pr.m2, med fall min 1:10 fra
bakenforliggende vegg, bores inn i betongvegg.
Mørtel: klasse M8, Frostbestandighet klasse F2,
fabrikkfremstilt, tilpasset teglens sugevne og
egenskaper, farge:  etter arkitekt
Fuge: Mørtelfugene komprimeres under muringen med
egnet fugeverktøy, tykkelse 12mm.
Armering: Ikke relevant
Isolasjon/murplate: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder komplett leveranse av teglsteinsforblending 
av støpt betongkant.

c) Utførelse

Støpt betongkant i skolegården skal forblendes med 
teglstein. Forblendingen må kunne motstå hard 
belastning fra barns bruk, samt fukt/frost. Det er 
derfor høye krav til materialets kvalitet, og arbeidets 
utførelse. Forblendet vegg skal fremstå lik 
tilsvarende flater på skolebygg, men kunne motstå 
større påkjenninger.

m² 120,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 09 - 11
Kapittel:  09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09.24 Innervegger

09.24.01 TEGLSTEINSFORBLENDING INNVENDIG

 I dette kapittel er beskrevet innvendig 
teglsteinsforblending  med hele stein for veggtyp 
T108-01 og med tegflis for veggtypene: T12-1, skjørt 
S148-1 og S148-3.

Se veggskjema: 700 

Se detaljer: 681, 682

  

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 09 - 12
Kapittel:  09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09.24.01.1 NB2.7184152A
MURT FORBLENDING

Areal ................................................................................

Murprodukt: Teglstein
Murproduktets trykkfasthet: 45 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX4
Overflatebehandling: – Med fuging side 1 – Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: T108-1, innvendige
teglsteinsforblendinger allrom, korridorer, se
plantegninger 1. til 4.etg
Bakenforliggende konstruksjon: forskjellige veggtyper
med 95mm stenderverk, se planer og veggskjema
Veggtykkelse: 108mm (kun selve forblendingsvegg)
Luftspalte: min 12mm til bakenforliggende
stendervegg, 20mm ved betongvegg, tilpasses
situasjonen og plassering av ytterveggen
Stein/blokk: Randers, Type Unika RT 554,
228x54x108mm eller tilsvarende
Bindere: Standard for produkt
Mørtel: Standard for produkt, farge etter arkitekt
Fuge: Mørtelfugene komprimeres under muringen med
egnet fugeverktøy, tykkelse 12mm.
Armering: Standard for produkt
Isolasjon/murplate: ingen

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer dimensjonering, levering og 
plassering tegbjelke og oppleggsvinkler/konsoller i 
rustfritt og syrefast stål  som opplegg for teglvegg 
over glassfelt ved inngang C.

Posten inkluderer 2m ringmur for teglveggen ved 
inngang C, 2.etg.

c) Utførelse

Forband: vilt forband

Sorterings av tegl:
Mørke stein fordeles jevnt over hele veggen. 
Stein fra forskjellige paller fordeles på begge sider 
av bevegelsesfuger, slik at det ikke oppstår 
fargeforskjeller på begge sider av bevegelsesfuger 
og steinene fordeles jevnt fargemessig.

m² 401,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 09 - 13
Kapittel:  09 Murerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

2 NB7.1121
AVSETTING AV ÅPNING I MURVERK

Antall................................................................................

Bygningsdel: Murt forblending
Murprodukt: Teglstein

Lokalisering: YV-T-1
Type åpning: dører
Dimensjon: 12stk 1010x2110, 1stk 1610x2110
Falser: Ikke relevant
Overdekning: prefabrikert murbjelke
Festeanordninger: Standard for produkt
Armering: Standard for produkt

Andre krav: Nei

stk 13 ................ ....................

3 NB8.211A
AVSETTING AV BEVEGELSESFUGE I MURVERK

Lengde.............................................................................

Murprodukt: Teglstein

Lokalisering: innervegger i tegl
Bygningsdel: innv. teglvegg
Fugebredde: Standard for produkt

Andre krav: Ja

c) Utførelse

Veggene skal deles opp med hensiktsmessig 
prosjekterte og plasserte bevegelsesfuger.
Plassering av bevegelsesfuger avklares med 
arkitekt i forkant.

m 7,5 ................ ....................

4 NB2.7984152
MURT FORBLENDING

Areal ................................................................................

Murprodukt: teglflis
Murproduktets trykkfasthet: 45 MPa
Eksponering: Eksponeringsklasse MX4
Overflatebehandling: – Med fuging side 1 – Uten
behandling side 2
Krav til kontroll: Normal kontroll

Lokalisering: T12-1, skjørt S148-1 og S148-3, se
skjema 681
Bakenforliggende konstruksjon: fibersement
silikatplate på 148 stenderverk, ved 148-3 med
kryssfiner i tillegg
Veggtykkelse: 12mm (kun selve forblendingsvegg)
Luftspalte: Irrelevant
Stein/blokk: Randers Teglskall, Type Unika RT 554,
228x54x12mm og tilhørende L-formede hjørneskall
eller tilsvarende
Bindere: Ikke relevant
Mørtel: Standard for produkt, farge etter arkitekt
Fuge: 12mm
Armering: Ikke relevant
Isolasjon/murplate: ingen

Andre krav: Nei

m² 30,2 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 09:  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 25 - 1
Kapittel:  25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

25.09 Murerarbeider

 

   Nye Fjelltun skole

   Strand Kommune

HJELPEARBEIDER 

                 VVS

         Murerarbeider

  

Sum denne side:  
  



26.08.2020

Prosjekt:  963 Fjelltun skole Side: 25 - 2
Kapittel:  25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

 ORIENTERING

Dette kapittelet omfatter hjelpearbeider VVS 

anleggene. Alle poster er regulerbare og kan trekkes 

ut i sin helhet.

  

25.09.2 CH1.2990A
HULLTAKING

Materiale: Teglstein
Metode: Valgfri

Lokalisering: Yttervegg, avkastrist
Tilgjengelighet: Fri tilgjengelig
Type konstruksjon/bygningsdel: Tegl forblending
Hulldimensjon: Se underpost
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 108 mm
Formål: For VVS installasjoner
Oppsamlingssted for avfall: Se Rigplan

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etablering av utsparing for avkastrist. 
Det skal medtas nødvendige forsterkninger og 
avsluttninger rundt utsparing. Etableres etter 
anvisning fra ventilasjonsentreprenør. 
Se underpost.   

2.1 Antall..................................................................................

Dimensjon: ø250

stk 1 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 25:  
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