

Helse Stavanger HF

SUS2023

Vedlegg 2.1: F.1 Prissammenstilling



01	04.09.2020	FOR ANBUD	EOH	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K1024 - Laserskanning og akser		Ansvarlig utgiver: Therese Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K1024-KONT-SP-0003	Revisjon:	01
Dokument Tittel:	Vedlegg 2.1 - F.1 Prissammenstilling	Dato:	04.09.2020

Dokumentnr.: SUS2023-K1024-KONT-SP-0003
Tittel: Vedlegg 2.1 - F.1 Prissammenstilling
Kontrakt: K1024 – Laserskanning og akser

Revisjon: 1

Dato: 04.09.2020

Side: 2 av 4

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Tilbud	3
1.1	Tilbudssum	3
2.	Opsjoner	3
3.	Prisjustering	4
3.1	Indeksregulering	4
4.	Tilbyders underskrift	4

Dokumentnr.: SUS2023-K1024-KONT-SP-0003
 Tittel: Vedlegg 2.1 - F.1 Prissammenstilling
 Kontrakt: K1024 – Laserskanning og akser

Revisjon: 1

Dato:

04.09.2020

Side:

3 av 4

1. Tilbud

1.1 Tilbudssum

De komplette arbeid omfattet av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

K1024 – Laserskanning og akser	Mengde*	Pris
1. Skann av råbygg vha NavVis	1	
2. Utsetting av fastmerker	1	
3. Utsetting og vedlikehold av høydemerker	1	
4. Utsetting og vedlikehold av høydemerker utover beskrevet mengder (pr stk)	125	
5. Vedlikehold av høydemerker utover normalt vedlikehold (pr stk pr uke)	1250 x 10 uker	
6. Utsetting og vedlikehold av akser	1	
7. Vedlikehold av akser utover normalt vedlikehold (pr m2 pr uke)	105 000m2 x 2 uker	
Tilbudssum ekskl. mva.		
+25 % mva.		
Tilbudssum inkl. mva.		

*Mengder for poster nr. 4, 5 og 7 er fiktive og kun ment i evalueringsøyemed. Tilbudt pris for disse postene vil ganges opp med det angitte antallet, og vil inkluderes i en samlet evalueringssum for vurdering av tildelingskriteriet *Pris*. Disse mengdene medfører ingen plikt for Oppdragsgiver eller rettighet for leverandør.

I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

2. Opsjoner

Opsjon for eventuell utvidelse av bygg 11 (bygg E) inngår i omfanget av K1024:

OPSJON – Utvidelse bygg 11 (bygg E)	Mengde*	Pris
1. Skann av råbygg vha NavVis	1	
2. Utsetting av fastmerker	1	
3. Utsetting og vedlikehold av høydemerker	1	
4. Utsetting og vedlikehold av høydemerker utover beskrevet mengder (pr stk)	20	
5. Vedlikehold av høydemerker utover normalt vedlikehold pr (stk pr uke)	190 x 10 uker	
6. Utsetting og vedlikehold av akser	1	
7. Vedlikehold av akser utover normalt vedlikehold (pr m2 pr uke)	20 000m2 x 2 uker	
Tilbudssum OPSJON ekskl. mva.		
+25 % mva.		
Tilbudssum OPSJON inkl. mva.		

*Mengder for poster nr. 4, 5 og 7 er fiktive og kun ment i evalueringsøyemed. Tilbudt pris for disse postene vil ganges opp med det angitte antallet, og vil inkluderes i en samlet evalueringssum for vurdering av tildelingskriteriet *Pris*. Disse mengdene medfører ingen plikt for Oppdragsgiver eller rettighet for leverandør.

Dokumentnr.: SUS2023-K1024-KONT-SP-0003
Tittel: Vedlegg 2.1 - F.1 Prissammenstilling
Kontrakt: K1024 – Laserskanning og akser

Revisjon: 1

Dato: 04.09.2020

Side: 4 av 4

3. Prisjustering

Kontraktssummen reguleres etter bestemmelsene i del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.2.18 Prisjustering.

3.1 Indeksregulering

Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8405 pkt. 27.1.

Ved regulering benyttes Statistisk sentralbyrås byggjekostnadsindeks for bustadblokk i alt, (2000 = 100). Innleveringsmåned for tilbud er utgangsindeks.

Når det gjennomføres forhandlinger er det innleveringsmåned for endelig tilbud som vil være gjeldende som utgangsindeks.

4. Tilbyders underskrift

Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Sted

Dato20.....

Tilbyders underskrift