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1 PRISSAMMENDRAG 

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført 

for: 

 

A. Ombygging og tilbygg: 

Fag 010 Rigg og drift kr  

Fag 200 Bygningsmessige arbeider kr  

Fag 310 Rørtekniske arbeider kr  

Fag 360 Luftbehandlingsanlegg kr  

Fag 400 Elektrotekniske installasjoner kr  

Fag 500 Tele og automatisering kr  

Fag 600 Andre installasjoner kr  

Fag 700 Utomhusarbeider  kr  

Fag 800 Prosjektering kr  

A. Delsum nybygg kr  

 

Underlag for delsummene over skal fremgå gjennom totalentreprenørens prisbok som 

vedlegges tilbudet. 

 

Tiltransport 

Byggherre ønsker å tiltransportere arkitekt som har bistått i utarbeidelse av 

           forprosjekt og anbudsdokumentene. Ytelser for denne tjenesten er vedlagt i bilag D2. 

 

           Følgende rådgiver tiltransporteres: Astrid Nordmark Dahl, ARK Bergersen Arkitekter AS 

 

          Totalentreprenør må selv vurdere risiko i forhold til beskrevet ytelse og vurdere nødvendige 

påslag. Summen skal i sin helhet legges inn i A Ombygging og tilbygg og inkluderes i fag 800    

Prosjektering. 

 

 

B. OPSJONER, SPESIELLE: 

B1 Foldevegg i 1. etasje, rom 1.02 kr  

B2 Utvendig bod - istandsetting kr  

B. Delsum opsjoner  kr  

 

 

 

C. OPSJONER ANSLÅTT REGNINGSARBEID: 

C3.1 Fagarbeider         kr______/time x 500 t : kr  

 Lærling/hjelpearbeider,        kr______/time x 100 t : kr  

C3.3 Materialer,    Kmt _____% x kr 0,5  mill eks mva: kr  

C3.4 Maskinleie,  Kmk_____ % x kr 0,1 mill eks mva kr  
OBS:  C3.3/C3.4: Kun %-andel av kr 0,5/0,1 mill. skal føres til sum   

C. Delsum opsjoner regningsarbeid kr  

 

 

SAMLET TILBUDSSUM: 

 

Samlet tilbudssum (sum A+B+C over) 

 

kr 

 

 

   

+ 25% mva. kr  

 

Samlet tilbudssum inkl. mva.  

 

kr 
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2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN 

2.1 Indeksregulering 

          Kontraktssummen reguleres ikke.  

 

3 OPSJONER  

3.1 Opsjon foldevegg i 1. etasje, rom 1.02. 

Det er planlagt å kunne dele av rom 1.02 med en foldevegg dersom det blir midler til dette.  

 

3.2 Opsjon utvendig bod. 

Det er i 1. etasje en utvendig bod, der gulvet trolig er fra byggeåret. Under denne er det et rom som i 

dag ikke er tilgjengelig for inspeksjon. Gulvet i boden er til dels råtnet og må utbederes/fornyes eller 

erstattes med tilsvarende. Boden er planlagt brukt til oppbevaring av konferansestoler ol og må 

dimensjoneres i forhold til dette. Rommet under boden må ventileres, evt med innsetting av ventil 

der det trolig har vært et vindu.  

4 TIMEPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER) 

4.1 Timepriser mannskap  

Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor.  

 

Timepriser er oppgitt inkl. alle påslag, herunder adm. og byggeplassadm., fortjeneste, gangtid, 

verktøygodtgjørelse, sosiale utgifter m.v., men ekskl. ledelse utført av f.eks. arbeidende formann: 

 

Kategori Timepris eks mva Lærling/hj.arbeider 

Timepris eks mva 

Elektriker    

Rørlegger   

Tømrer   

Betongarbeider  (armering, forskaling, 

gulvpuss og montasje betongelement) 
  

Grunnarbeider   

Stålarbeider   

Maler   

Taktekker   

Murer   

Blikkenslager   

Gjennomsnittlig timepris for 

kategoriene ovenfor: 
(Overføres til tilbudssammendraget, pkt B1.1 

ovenfor) 

  

Arbeidende formann   
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4.2 Timepriser prosjektadministrasjon  

Kategori Timepris 

kr/time 

Prosjektleder (PL)  

Anleggsleder  

Prosjekteringsleder  

Formann / Bas  

Øvrige prosjektmedarbeidere (Kalk, HMS, kvalitetssikring, 

prosjektstyring) 

 

Delprosjektleder utførelse tekniske fag  

Arkitekt (ARK)  

Rådgiver bygg (RIB)  

Rådgiver VVS (RIV)  

Rådgiver elektro (RIE)  

Rådgiver brann (RIBR)  

Andre:  

 

 Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon, 

kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling.  

 

Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal være vedlagt tilbudet, jf 

tilbudsskjema. 

 
 

4.3 Materialer 

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på 

materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, 

risiko, fortjeneste m.m. Påslagsprosenten kommer også til anvendelse for maskinleie. 

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks 

mva) med prosentsatsen: 

 

  Kmt = ...............% 

 

 

5 ANDRE PÅSLAGSPROSENTER 

5.1  Tiltransport  

Entreprenøren kan tiltransporteres til en sideentreprenør eller få tiltransportert sideentreprenører 

som blir hans underentreprenører. 

 

Påslagsprosent for tiltransport benyttes for å beregne entreprenørens påslag når han får 

tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprenører. 

 

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 

Kue  = ..........%  
 

Påslaget brukes også for å beregne totalentreprenørens påslag på endringer som er bestilt hos 

totalentreprenørens underentreprenører. Entreprenøren plikter for endringer å minimalisere 

leverandørkjeden, slik at det ikke tilkommer påslag i flere ledd. 
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5.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll  

Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre og bli underlagt byggeplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll. 

 

Påslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes når han blir pålagt å 

utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll. 

 

Påslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eks mva. 

 

Kbf  = ..........%  
 

6 PRISBOK ENHETSPRISER 

I kontrakten vil totalentreprenørens prisbok være vedlegg til bilag D. Prisboken skal angi 

enhetspriser som legges til grunn for endringer i samhandlingsfasen og byggefasen.  

 

Enhetspriser i prisbok skal ha samme prisnivå som de priser som ligger til grunn for 

totalentreprenørens totalpris, jf pkt 1. Totalentreprenøren er forpliktet til, på henvendelse fra 

byggherren, å dokumentere dette ved å legge frem detaljert kalkylegrunnlag. 

 

 

7 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING 

Se bilag A - generelt om prosjektet. 

 

 

 


