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1 PRISSAMMENDRAG

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utfart
for:

A. Totalutskifting :

Rigg og drift kr
Bygningsmessige arbeider-Heissjakt kr
Elektrotekniske installasjoner Heis kr
Prosjektering kr
A. Delsum kr

Underlag for delsummene over skal fremga gjennom totalentreprengrens prisbok som
vedlegges tilbudet.

B. OPSJON Tillegg
Bl Service reklamasjons tid 5 ar — 2 besgk kr

C. OPSJONER ANSLATT REGNINGSARBEID:

C1 Fagarbeider kr /timex 30t: kr
C2 Leerling/hjelpearbeider, kr ftimex30t: kr
C. Delsum opsjoner regningsarbeid kr

SAMLET TILBUDSSUM:

Samlet tilbudssum (sum A+C+B over) kr
+ 25% mva. kr
Samlet tilbudssum inkl. mva. kr
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2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN

2.1 Indeksregulering
Kontraktssummen reguleres for lgnns- og prisendringer som angitt i kontraktsbestemmelsene.
Som grunnlag for reguleringen benyttes SSB’s indeks for Boligblokk, Total, med basisindeks
01.11.2020
Endringsarbeider som gjares opp i samsvar med Kontraktshestemmelser pkt 33.5., eller hvor
entreprengrens utgifter dokumenteres ved faktura fra underentreprengr/-leverandgar, skal ikke
inngad i grunnlaget for regulering.

2.2 Opsjon, fastsum for lgnns- og prisendringer

3

3.1

| stedet for indeksregulering, kfr ovenfor under pkt. 2.1, tilbyr entreprengren en fast sum for
lenns- og prisendringer i hele kontraktsperioden:

Kr. eks mva

Fastpristillegget skal dekke opprinnelig avtalt omfang (kontraktssum) med tillegg for inntil 10%
endringsarbeid oppgjort etter kontraktens enhetspriser (med unntak for regningsarbeid oppgjort
etter regning, kfr pkt 3).

Ved forsinkelser som skyldes byggherren og som overstiger til ssmmen 1 maned forskyvning av
opprinnelig avtalt ferdigstillelsesdato, indeksreguleres den delen av kontraktarbeidet som faller
utenfor kontraktsperioden + 1 maned i samsvar med punkt 2.1, men da med indeks for
opprinnelig avtalt ferdigstillelsesmaned som basisindeks.

TIMEPRISER OG PASLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER)

Timepriser mannskap

Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor.

Timepriser er oppgitt inkl. alle paslag, herunder adm. og byggeplassadm., fortjeneste, gangtid,
verktgygodtgjerelse, sosiale utgifter m.v., men ekskl. ledelse utfart av f.eks. arbeidende formann:

Kategori Timepris eks mva Leerling/hj.arbeider
Timepris eks mva

Heismontar

Leerling

Hjelpe arbeider

Timeprisene reguleres for lgnns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.1 ovenfor.
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3.2 Timepriser prosjektadministrasjon

Kategori Timepris
Kr/time

Montasje leder

Prosjekteringsleder

Ingenigr

@vrige prosjektmedarbeidere (Kalk, HMS, kvalitetssikring,
prosjektstyring)

Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon,
kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling.

Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal veere vedlagt tilbudet, jf
tilbudskjema.

Timeprisene reguleres for lgnns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.

3.3 Materialer

Paslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost pa
materialer, herunder assuranse, brekkasje, handtering og lagring pa byggeplass, administrasjon,
risiko, fortjeneste m.m. Paslagsprosenten kommer ogsa til anvendelse for maskinleie.

Paslaget beregnes ved a multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandar eks
mva) med prosentsatsen:

4  ANDRE PASLAGSPROSENTER

4.1  Tiltransport
Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengr eller fa tiltransportert sideentreprengrer
som blir hans underentreprengrer.

Paslagsprosent for tiltransport benyttes for & beregne entreprengrens paslag nar han far
tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprengrer.

Paslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprengr eks mva.

Paslaget brukes ogsa for & beregne totalentreprengrens paslag pa endringer som er bestilt hos
totalentreprengrens underentreprengrer. Entreprengren plikter for endringer & minimalisere
leverandarkjeden, slik at det ikke tilkommer paslag i flere ledd.
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4.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll

Byggherren kan palegge entreprengren a utfgre og bli underlagt byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll.

Paslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes nar han blir palagt &
utfgre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Paslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprengr eks mva.

5 PRISBOK ENHETSPRISER

I kontrakten vil totalentreprengrens prisbok vaere vedlegg til bilag D. Prisboken skal angi
enhetspriser som legges til grunn for endringer i samhandlingsfasen og byggefasen.

Enhetspriser i prisbok skal ha samme prisniva som de priser som ligger til grunn for

totalentreprengrens totalpris, jf pkt 1. Totalentreprengren er forpliktet til, pa henvendelse fra
byggherren, a dokumentere dette ved & legge frem detaljert kalkylegrunnlag.

6 BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING

Det er ikke avtalt spesielle byggherreleveranser for denne kontrakten.

\\tka-users18-server\tka-users18$\G\GEME\Desktop\Heis Klaebu kulturhus\20.10.19- Bilag B - Vederlag.docx



