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1 Vedlegg 2a tilbudsskjema 
Det leveres ett tilbudsskjema per alternativ gitt i punkt D 
 
  Åndalsnes brannstasjon 

 
A.  Leverandør:  

   
B.  Prosjektkostnad, husleie og renholdskostnad:  

1.  Total Prosjektkostnad (spesifiseres vedlegg 2 B) Kr 

2.  Samlet husleiesum  eks. mva. (årlig kostnad) Kr 

3.  Administrasjonshonorar (årlig kostnad) Kr 

  
 

 

C.  Forbehold  
(Kryss av) 

 Det tas ingen forbehold  

 Det tas … forbehold som er listet opp i tilbudsbrevet.  

   
D.  Alternative leieperioder:  

1.  Leieavtalen inngås for en periode på 20 år med rett for 
leietaker til å forlenge på samme vilkår med 10 år.  

2.  Leieavtalen inngås for en periode på 25 år med rett  for 
leietaker til å forlenge på samme vilkår med 10 år.  

3. Leieavtalen inngås for en periode på 30 år med 
rett for leietaker til å forlenge på samme vilkår 
med 10 år.  
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2 Vedlegg 2b prosjektkostnad: basert på NS 3453 
 
 

Post nr. Sammenstilling – Prosjektkostnad 
Åndalsnes 
brannstasjon 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Felleskostnader 
Bygning 
VVS installasjoner 
Elkraft installasjoner 
Tele- og automatiseringsinstallasjoner 
Andre installasjoner 

 

 Huskostnad (sum 1 – 6)  

7 Utendørsarbeid  

 Entreprisekostnad (sum 1 – 7)  

8 

Generelle kostnader (byggherrekostnader): 
1. Administrasjon/prosjektering 
2. Forsikringer, gebyrer, bikostnader og lignende 
3. Andre generelle kostnader 

 

 Byggekostnad (sum 1 – 8)  

9 

Spesielle kostnader ( byggherrekostnader): 
1. Tomtekostnader 
2. Finansieringskostnader 
3. Andre spesielle kostnader 

 

 
10 

MVA (25 % av avgiftspliktige kostnader)  

 Basiskostnad (sum 1-10)  

11 Forventet tillegg (inkl. mva)  

 Prosjektkostnad (sum 1 – 11)  

13 Prisstigning frem til leieperiodens begynnelse  

 Total Prosjektkostnad (sum 1-13)  

 
 


