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KontrollertUtarbeidet

Konstruksjonen jordes iht. EL-prosjekterende og jordingsplan.

KHROSL11.01.2021 Nivelleringsbolter, ballast, stigning01B MNOREDNO
KHROSL27.11.2020 Tegning til uavhengig kontroll00B DAIMEDNO

HENVISNINGER

3. Kontrollklasse

13. Rekkverk

ANMERKNINGER
1. Konstruksjon

Overkant kulvertdekke (bærende konstruksjon) omtrent i kote: +76,43
Overkant gang-/ sykkelvei (nede i kulvert) omtrent i kote: +72,50

Dim. hastighet, spor:
Primær trafikk:
Brukstid anlegg:
Ferdigstilt:
Fundamenteres:
Lysbredde:
Lyshøyde:
Montasjeprinsipp:
Plasstøpt gang-/ sykkelkulvert, slakkarmert

5. Fuger

Prosesskode 2 (Håndbok R762), Statens Vegvesen, utgave 2015
Teknisk regelverk (TRV), Bane NOR, utgave 2017

IN01

10. Eksponeringsklasse

100 km/t
Jernbanetrafikk iht. EN 1991-2 (LM71, SW0, SW2)
100 år
2021
På utskiftede masser (løsmassefundamentering)
3,50 meter
3,10 meter
Fremforskøvet (jf. punkt 16. Montasjetrinn)

2. Utføres i samsvar med

01B

XD2 (vått, skjeldent tørt) 

PKK 3/ UKK 3 (NS-EN 1990)

8. Materialer

Armering:              
Betongkvalitet:         

B500NC iht. NS-EN 1992-1-1 Tabell NA 3.5(901)
B45 SV-Standard (konstruksjoner)

Innlagte trekkerør til belysning av kulvert

Frittstående vingemurer i seks segmenter pr. side

11. Fuktisolering

Alle mål i millimeter. Alle koter i meter.

Inne i kulvert:
Underkant, system:
Sider, system:
Innside kantdrager, system:
Overkant, system:

01B

A3-4 iht. prosesskode 2 (pkt. 87.134)
A3-2 iht. prosesskode 2 (pkt. 87.132)
A3-2 iht. prosesskode 2 (pkt. 87.132)
A3-2 iht. prosesskode 2 (pkt. 87.132)
A3-2 iht. prosesskode 2 (pkt. 87.132)

12. Jording

Ingen.
4. Lager

Konstruksjonsfuger mellom frittstående vingemursegmenter 

15. Belysning

6. Vingemurer

16. Montasjetrinn

7. Målsetting

9. Forskaling

- Grave- og fyllingsplan. Oversikt

- Detaljplan. Plan og profil linje 10000

Hjørner avfases med 25 mm trekantlekt.
Stående bord på vegger.
Bordforskaling på synlige flater, for øvring valgfri.

MIP-00-K-02525 for detalj på rekkverksinnfesting.
Iht. krav gitt i TRV. Del: Generelle tekniske krav, kap. 3.6. Se tegning

14. Grunnforhold

Grunnvannstand omtrent i kote: +68,20
Kulvert og vingemurer etableres i uavstivet byggegrop.
Forventet langtidssetning av kulvert omtrent: 30 mm.
Lagtykkelse på utskiftete masser omtrent: 1,50 m.
(grunnforsterkning).
Uskifting av stedlige masser med ikke telefarlige steinmasser
Stort sett sandig leiremasser av bløt kvalitet. Berg ikke påvist.

Ny GS-vei etableres og kobles opp mot eks.
Bunnplate på ny kulvert støpes.
Avstivende stålstruktur fjernes fra eks kulvert.
monteres.
Overgangsplater, kantdragere, vingevegger og nytt rekkverk
Tilbakefyllingen re-etableres umiddelbart etter det.
Veggene på ny kulvert stives av i bunnen.
Modular Trailer (SPMT).
Ny kulvert transporteres til plassen ved bruk av Self Propelled
Utgraving og grunnforsterkning for ny kulvert etableres.
Avstivende stålstruktur etableres i eks. kulvert.
Samme gjelder vingemurer, overgangsplater og kantdragere.
(uten bunnplate).
Ny kulvert etableres ved sin primære utforming på montasjeplass

C01
- Detaljplan. Vann og avløp

MIP-00-K-02522

GH01
- Detaljplan. Kabel, linjer og belysning linje 10000

MIP-00-R-01382 - Tverrfaglig jordingsplan

- Formtegning, kulvert. Detaljer
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