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1.0 KOMMUNEHUS/KYRKJE - EIT BYGG FOR ALLE 

Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og byggja eit nytt 
tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal med plass til 500 personar.  Romprogrammet legg 
opp til stor grad av sambruk og fleirbruk, for å få til effektiv utnytting av areala.  

Mål for prosjektet er " Eit bygg for alle " med verdiar som: 

• Gevinst av samlokalisering
• Ope og inviterande
• Aktive møtearenaer med samskaping
• Tydeleg miljøprofil

Bygget skal romma kommunen sin  administrasjon med ca. 100 arbeidsplassar og ca. 20 
arbeidsplassar for kyrkja. I tillegg kulturaktivitet med 1 stor og 1 mindre kultursal, 
kulturskule, lokale for ungdomskultursenter, frivilligsentral, bibliotek m.m.  

Nytt kommunehus med kultur- og kyrkjefunksjonar er eit sentralt element i 
sentrumsutviklinga i Kleppe. Det er difor viktig å få til gode løysningar som kan gi rom for 
fellesskap i desse bygga i sentrum. Løysinga skal gje svar på arkitektoniske kvalitetar, 
bygningsmessige romlege moglegheiter, samt arealeffektivitet i dei ulike løysingane. 

Regulering av tomta er varsla og reguleringsplanen vil bli 1. gangs-behandla før 
arkitektkonkurransen vert utlyst.  

Oppdragsgivar for dette oppdraget er Klepp kommune ved Samfunn og kultur. 
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2.0  KLEPP KOMMUNE 
Klepp kommune er ein landkommune med ca. 20 000 innbyggjarar. I Klepp sokn bur det 
10464 personar 

Kommunesenteret ligg ca. 25 km. sør for Stavanger og ca. 18 km. frå Stavanger lufthamn, 
Sola. 

Bilete med kart over Klepp Kommune 
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Kommunen sin nye visjon er « Med blikk for alle» 

Nytt kommunehus med kultur- og kyrkje-funksjonar vil vera eit  viktig element i 
sentrumsutviklinga i Kleppe saman med aktivitetsparken som skal byggjast på nabotomta. 
Parken skal vera med på å definera sentrum i samspel med det nye kommunehuset og 
kyrkja. 

Skisse av aktivitetsparken mot eksisterande rådhus (aktivitetsparken er ikkje ein del av 
denne konkurransen) 
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3.0  KLEPP KYRKJELYD 

Klepp sokn har ca. 8000 medlemmar. Klepp kyrkjelyd driv, gjennom heile veka, eit rikt arbeid 
blant barn og unge som deltar i ulike aktivitetar.  

Kyrkjedelen skal innehalda fylgjande hovudfunksjonar: 
• Kyrkjerom
• Kyrkjelydssal
• Sakristi, lager og birom

Den nye kyrkjesalen skal etter kyrkjelova ha sitjeplassar til 500 personar.  

I tillegg til funksjonar som bryllaup og gravferd, består kyrkjelydsarbeidet av ei rekke 
forskjellige aktivitetar som konfirmantundervisning, møter, konserter, kor, lag og 
foreiningsverksemd for barn, unge og vaksne.  Den nye kyrkja skal kunne romma dette 
mangfaldet av aktivitetar og leggja til rette for at ulike aktivitetar skal kunne gå føre seg 
samtidig.    

Klepp kyrkjelyd ser for seg ein fleksibel bruk av salen til gudstenester i ulike former, samt 
bryllaup og gravferd. Samlingar for familiar, konfirmantar og opplegg spesielt retta mot born. 
Vidare vil ulike typar konsertar vera aktuelle å arrangere i kyrkja. Til mange av desse 
aktivitetane vil  det vera aktuelt med servering av middag, kaffi og kaker.  

Før kyrkjelege handlingar er det mykje som skal forberedast. Dette må kunne gjerast i 
nærleik til kyrkjerom og sakristi.  

Nærleiksdiagrammet syner bruk av areal i tilknytning til kyrkjerommet, der sambruk med 
kultur og administrasjon vil kunne gje utnytting av areala på ein god måte og gje samskaping 
på tvers av aktivitet og til ulike tider på dagen. 
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4.0 KOMMUNEHUS KULTURDEL 

Kultur verksemd har ambisjonar om følgjande; 

• Kulturlokale med stor variasjon i tilbod av opplevingar, opplæring og eigenaktivitet,
der svært ulike grupper og organisasjonar sjølv kan står for svært ulike typar
arrangement.

• Pulserande liv, høge brukar-/ publikumstal, variasjon og samhandling mellom ulike
alders- og interessegrupper, samt vide opningstider frå morgon til kveld heile veka,
heile året

• Lokala som innbyr til sambruk og  samarbeid, bredde og variasjon, felles
ressursutnytting, nytenking og generering av ny aktivitet.

• Kulturlokala må vera  funksjonelle, opne fleksible og romma mangfaldet av aktivitet,
kunst- og kultursamarbeid, samt gje høve til utviding og møta framtidige utfordringar
knytt til skiftande interesser og auka bruk. Kulturlokala må kunne endrast i tråd med
nye trendar og behov og romma mange og varierte aktivitetar og arrangement som
skjer samtidig.

Kommunen sine driftsavdelingar på kulturområdet er bibliotek, kulturskule, 
ungdomskultursenteret Axis samt frivilligsentral. Verksemdene femner alle innbyggjarar, 
aldersgrupper og interesseområde. Storsal må ha plass til 500 personar og skal kunne huse 
konsertar, kulturforestillingar, konferanse- og møteverksemd, samt seremoniar. Full takhøgd 
krevst. Som rom for framføring av musikk, er akustikk eit kjerneord. Alle dei kommunale 
kulturverksemdene er venta å ha høge brukar og publikumstal og kontinuerleg aktivitet. T.d. 
har bibliotek ope 365 dagar i året frå kl. 07 til 23. Kulturskulen skal ha undervisningsrom for 
musikk- og kunstopplæring, samt tilgang på ulike aktivitetsrom- og salar som og blir nytta av 
Axis og andre: formingsrom, blackbox, bandrom, dansesal m.m. Berre Klepp frivilligsentral 
driv 50 ulike tilbod og har 450 frivillige, i tillegg til mange deltakarar utanom. 
Ungdomskultursenteret skal ha ei rekke ulike rom for sosial-kulturell aktivitet, kjøkken, kafe, 
spelerom m.m. som gir høve både for uformelle samkome og fordjupande interessebasert 
aktivitet. Tilsette i kulturverksemdene må ha samla kontorplass i umiddelbar nærleik til 
publikumsareal og kjernelokale. Tilsette i kulturskulen skal kunne nytta undervisningsromma 
for kontorarbeid. Alle dei 4 nemnte verksemdene må ha eigne kjernelokale, men skal og 
kunne nytta fellesrom-, salar og spesialrom. Fleksibilitet, fleirbruk, sambruk og mangfald er 
stikkord for  arbeidsform og samarbeidsdesign. Tilgang på kjøkken for matlaging,  rom av ulik 
storleik og med forskjellig bruksføremål, står sentralt. Det skal vera foredragsverksemd, 
debattmøte, kurs, konsertar og forestillingar, black-box, bandrom og dansesal. 

Fellesareal må sjåast i samanheng med biblioteket som hjarte i kulturverksemda og som port 
til øvrig kulturverksemd.  Bygget skal og romma eit livssynsnøytralt rom- og eit rom for 
vigsel. Livssynsnøytralt seremonirom må ha ei utforming som ivaretar høge brukstal og 
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tilsvarande standard for verdigheit og høgtid som t.d. eit kyrkjerom, og det må vera tilknytt 
eigen inngang, slik at seremoniar kan skjermast frå øvrig aktivitet. 

Nærleiksdiagrammet syner kva areal det er behov for til bibliotek, ungdomskultursenteret 
Axis, frivilligsentral og kulturskulen, med samt kultursalar, samt korleis desse romma kan 
nyttast i samskaping med kyrkja sine aktivitetar og andre brukarar. 
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5.0      ADMINISTRASJON 

I det nye kommunehuset er det lagt opp til at dagens administrative stillingar på rådhuset skal 
samlast i ein kontordel.  I tillegg er kyrkja sine administrative stillingar også lagt til i kontordelen.  

I alt er det dermed i overkant av 120 personar som vil ha sin arbeidsplass i kontordelen. Arealmessig 
er det føresett at kontordelen vert inndelt i mindre kontorlandskap med tilhøyrande møterom og 
støtterom som er omtalt under: 

Litteraturen gir følgande fire anbefalingar for utforming av støtterom/møterom: 

1. Hybridrom i direkte nær heten til arbeidssonene .Funn kan tyde på at det bør byggjast ei
hybridversjon mellom telefonrom og cellekontor, med storleiken og plasseringa til
telefonrom, og innreiing til et enkelt cellekontor. Rommet sine primæroppgåve er å sørgje
for moglegheit til isolasjon frå arbeidsplassen ved impulsivt behov. Dette gjeld for
telefonsamtalar, digitale møter, diskusjonar mellom kollegaer og ved arbeid som krev særleg
konsentrasjon. Funna i casen tilseier at det bør førast opp cirka eit rom per 8. tilsette.

2. Støtterom for 2-5 personar Litteraturen viser og stort behov for rom med plass til 2-5
personar, for aktivitetar som videokonferansar, brain-storming, problemløysing i gruppe, 
diskusjonar og planlegging. Rom kan vera av ulik karakter, som eit rom for par-arbeid og eit
rom for gruppearbeid. Utrekningar gjer grunn til å tru at det bør byggjast eit slikt rom per 6.
tilsette, med en 60/40 fordeling til prosjektrom for par-arbeid.

3. Møterom for 6-10 personar. Frekvens og lengd av denne typen møteaktiviteten er relativt låg
totalt sett. I denne casen ser me at dekningsgraden på rom kan vera eit rom per 40/50 
tilsette, kontra noverande situasjon med eit rom per 22 tilsette.

4. Konferanserom og rom med plass til 10+

Nærleiksdiagrammet syner aktivitet og arealbruk for administrasjonen. 
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6.0      OMBYGGING OG REHABILITERING 

Klepp rådhus er frå 1973, eit klassisk bygg med prefabrikkerte betongelement. Rådhuset er i 
dag  i stor grad autentisk som då det vart bygd, både eksteriørmessig og delvis og innvendig. 

Bygget har ingen vernestatus, men Rogaland fylkeskommune har gitt innspel til 
rehabiliteringa og har opna for å ta vare på element eller delar av interiøret, samt delar av 
fasaden med  betongelement og betongribber.  

Frå Rogaland fylkeskommune sin merknad til varsel om oppstart: 

Rådhuset, som ble bygget i starten av 70-tallet har en tidstypisk arkitektur og var i lokal 
sammenheng et ganske grensesprengende symbol på nye tiders innmarsj. I dag er rådhuset 
ett av svært få bevarte kulturminner i Klepp sentrum. Det er i regional kontekst et svært flott 
eksempel på datidens arkitektur.  

Huset er bygd opp med en ribbe-/lamellkonstruksjon i ytterveggene. Dette er det 
overordnede strukturerende element i fasaden, som har et karakteristisk, senfunksjonalistisk 
uttrykk.  

Hovedstrukturen utgjøres av to firkanter med atrier i midten som gir lys til 1. etasje med bl.a. 
vrimleareal og bibliotek. I andre etasje sikrer en ytre og en indre gang en sirkulær flyt. Det er 
fra starten lagt opp til fleksible romløsninger og -størrelser med mange lettvegger. Selv om 
det er gjort en del endringer er det fortsatt mye fin og original detaljering samt karakteristisk 
materialbruk i interiøret: Sandblåst betong, keramikkfliser, lys eik, rustfritt stål og nøkterne 
striekledte vegger er fremtredende karakteristika. Også ytterveggenes lamellkonstruksjon er 
et synlig og strukturerende element i interiøret.  
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Kulturminne 

Merknader og forventningar frå fylkeskommunen om å ta vare på eksteriøret til rådhuset frå 
1973 gjer at spørsmålet om korleis 70-tallsfasaden blir presentert frå Jærvegen blir ein viktig 
del av oppdraget med å ta vare på kulturminnet frå 70-talet. Kommunen og 
fylkeskommunen er samde om at i kva grad og på kva måte bevaring av eksteriøret skal skje 
må svarast på i arkitektkonkurransen. Bygget har ingen formell vernestatus, og difor er 
kravet til vern ei oppmoding om å ta vare på deler av fasaden, samt at enkelte element inne i 
bygget kan tas vare på slik at eks eit el fleire rom viser byggets historikk. Ein legg opp til ein 
dialog med fylkeskommunen etter at arkitektkonkurransen er gjennomført for å diskutera 
gjennom korleis løysingsforslaget best tek vare på verneverdiane samtidig som ein oppfyller 
dei praktiske og tekniske krava.  

Rogaland fylkeskommune har vore delaktig i prosessen for å rehabilitere rådhuset heilt sidan 
gjennomføringa av parallelloppdraget i 2016. Det er og gjennomført dialogmøte med 
fylkeskommunen angåande vidare detaljregulering og arkitektkonkurranse.  

Rogaland fylkeskommune seksjon for kulturarv skriv i sin merknad til varsel om oppstart at 
det er viktig at arkitektkonkurransen legg opp til ein breiast mogleg «idèdugnad». Gitt at det 
er klare verneverdiar både inn- og utvendig, samtidig som det må tas store grep, er det ikkje 
noko eintydig svar på korleis ein best vil kunne ivareta vernet.  

Difor fastsett detaljreguleringa ikkje spesifikke krav til bevaring og utforming av 
kommunehuset.  

Klima og miljøperspektiv  
Klepp kommune sin klima og miljøplan stiller krav om 40% reduksjon av klimagassutslepp 
innan 2030. I dette prosjektet er fokuset arealeffektivitet ved sambruk, energiøkonomisering 
mot null energi og BREEAM sertifisering.   
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7.0  OM ARKITEKTKONKURRANSEN 

Det skal haldast ein avgrensa arkitektkonkurranse på dette prosjektet, med sikte på å tildela 
det etterfylgjande prosjekteringsoppdrag til vinnaren. I prekvalifiseringa vil det velgja ut 4 
søkarteam til prosjektet. Det er Klepp kommune si intensjon at plan- og designkonkurransen 
skal fyljast opp med prosjektering og oppføring av bygg og uterom. Oppdraget er å rekna 
som offentleg innkjøp/ tilskaffing og konkurransen vil derfor bli halden etter reglane 
om Plan- og designkonkurransar (Anskaffelsesforskriften Del V).     

Konkurransen vil bli gjennomført med hjelp frå Norske Arkitektars Landsforbund (NAL), og vil 
konsekvent overhaldast av anonymitetssprisippet og faglag kompetent jury.   

Sjølve konkurransen kjem våren  2021 med påfølgjande juryering og avgjersle sommaren 
2021.     

Fagjury 
Juryen vil vera samansett av ordførar, kommunedirektør, kultursjef, kommunalsjef, ein 
sivilarkitekt oppnevnt av  NAL, ein sivilarkitekt frå kommunen og to representantar frå Klepp 
kyrkjelyd. NAL er Jurysekretær.  

Vurderingskriterier juryering Konkurranseforslaga vil bli evaluert på bakgrunn av ei 
heilskapleg vurdering/ heilskapsvurdering basert på korleis forslaget har svart på 
konkurranseoppgåva. Gjennom konkurransen er det ønskjeleg å finna fram til 
løysningsforslag som samla sett ivaretar intensjonane og krava som ligg til grunn for 
konkurransen på ein best mogleg måte. 
Løysningsforslaget vil bli evaluert etter ei heilskapleg vurdering basert på følgjande kriterier 
for vurdering  (bedømmelseskriterier) i uprioritert rekkjefølgje: 

1. Overordna arkitektonisk grep- samla skal det arkitektoniske grepet medvirka til å få
eit nøkternt signalbygg som gir rom for mangfald, aktivitet og samskaping, skal verta
eit bygg for alle.

-Forhold til omgjevnader og tilpasning til staden
-Gjev innbyggjarane  gode og inkluderande møtestader
-Skapar bindingar mellom kyrkja, administrasjonen, kultur, bibliotek og
omgjevnader både visuelt og funksjonelt
-Integrerer funksjonar og tenestar i eit bygg på ein arealeffektiv måte, der
same areal kan fylle fleire funksjoner på ulike tider på døgeret.
-Gjer det lett å orientera seg og forflytta seg i bygget for publikum, i alle aldrar
og med ulike funksjonsnivå.

2. Bærekraftege løysingar, miljømessig og økonomisk  Løysingar som vil gje vesentleg
reduksjon i klimagassutsleppet ( i forhald til samanliknande referansebygg)
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-Har materialkvaliteten som tåler intensiv bruk over tid
-Som sikrar låge driftskostnader i eit livslaupsperspektiv

3. Realisme med tanke på moglegheiter for gjennomføring/ realisering av prosjektet,
heilskapsøkonomi

-Konseptet skal kunna gjennomførast innenfor allereie vedtekne ramer
-Synleggjera opp og nedskaleringsmoglegheiter gjennom å prioritera kva deler
av prosjektet som kan aukast / el reduserast dersom ein skal tilpassa
byggjekostnadane.

Økonomi  
Prosjektet har eit budsjett totalt på 420 mill inkl mva, med byggjekostnad  inkl generelle 
kostnader på 240 millionar eks mva. 

Det er viktig at løysninga er økonomisk realistisk og innafor ramene. Arkitetktontor skal lage 
ei kalkyle av løysnigsforslaget for å visa at det er innanfor ramene, i tillegg vil alle forslaga  
gjennomgå ei overordna kalkyle av ein uavhengig rådgjevar før vinnar vert kåra. 
Arkitetkontor skal utarbeida et budsjett for arkitekttjenesten i gjennomføringsfasen av 
prosjektet.  Nærare detaljer om dette vil inngå i programmet til arkitektkonkurransen. 

Oppdragsgivar gjer særleg merksam på at vidare gjennomføringa av prosjektet er avhengig 
av at prosjektet får tilfredsstillande finansiering og godkjenning av myndigheitene. Tilbydar 
kan ikkje krevje erstatning dersom prosjektet skulle  bli avlyst som følgje av manglande 
finansiering, godkjenning eller annan sakleg  grunn. Atterhald om stadfesta reguleringsplan. 

Oppdragsgivar har rett til å bruke forslag frå ulike løysningar i det endelege forslaget. 
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8.0  OM PREKVALIFISERINGA 

Prosjektet vil basera utveljinga av deltakar etter prinsippet dynamisk utveljing”.   Dette 
inneber at ein ynskjer å finna frem til utvalde kontor/team, med ulik faglege ståstad og 
referansar/bakgrunn, idet ein reknar at dette venteleg vil kunne gi breiast mogleg bilete av 
løysinga av konkurranseoppgåva og tomta/situasjonen sitt potensiale med utgangspunkt i 
rehabilitering av eksisterande rådhus samt  tilføring av eit tilbygg med kyrkjesal.   

Det vil bli lagt vekt på tilbydarar sine erfaringar frå relevante oppdrag og konkurransar, og 
vidare vekt på tilbydar si oppgåveforståing og metodiske tilnærming. Referanseprosjekt, 
estetikk, tilbudde medarbeidar.  

Aktivitet Tidspunkt 
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 19.01.2021 
Frist for å levere søknad 28.01.2021 
Val av konkurransedeltakar 22.02.2021 

Honorar 
Prekvalifiseringa tek sikte på å velgje ut  4 deltakarar i konkurransen. Desse  vert honorert 
med NOK 200.000 eks mva.  Under føresetnad av komplett innlevering av det materialet som 
vert krevd utarbeidd.   Krav til innlevert materiale i plan- og designkonkurransen vil gå 
fram av konkurranseprogrammet. (med atterhald om justeringar frem til konkurransefasen 
blir innleia). 

Utvelgelseskomite  Utvelgelseskomiteen vil vera samansett av innkjøpssjef, kultur 
konsulent, arealplanlegger, personalsjef, representant frå kyrken og prosjektleder frå 
eigendom, sivilarkitekt utnemd av NAL 

Kvalifikasjons-
kriterium 

Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
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Kapasitet Det blir stilt krav om at 
tilbyder har tilstrekkeleg 
kapasitet til å gjennomføre 
oppdraget. 

Oversikt over tilsette i 
arkitektforetaket. For fleirfaglege 
firma skal det opplysast særskilt om 
tilsette med kompetanse innan 
arkitektfaget og rehabilitering. 

Organisatorisk og 
juridisk stilling 

Det blir stilt krav om at 
tilbydar har eit lovleg etablert 
føretak 

Firmaattest, for utanlandske firma blir 
det stilt krav om tilsvarande attest 
bestemt ved lovgivinga i det landet 
der føretaket er registrert. 

Firmaet si finansielle 
og økonomiske 
stilling 

Leverandøren skal ha 
økonomisk kapasitet til å 
gjennomføre kontrakten  

Oppdragsgivar vil sjølv 
kunne innhente kredittvurdering/ -
rating frå offentleg godkjent  
kredittvurderingsinstitusjon  
Tilbydar skal på førespurnad  
kunne framlegga:  
Årsrekneskap for dei siste 2  
rekneskapsåra (2018 og 2019) som 
inkluderer  
Styret sin 
årsrapport, resultatrekneskap, 
balansen, noter, og revisjonsrapport. 

Det blir akseptert minimum 
karakteren "tilfredsstillande" innafor 
to av følgande kriteria: 
likviditet, lønsemd og soliditet, jfr. 
Proff Forvalt si rangering og/eller 
minimum B3 på analysen 
Sannsynlegheit for konkurs. Ein 
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føreset at tilbydar har gjort seg kjent 
med registrerte opplysningar om 
føretaket og samtykker ved 
innlevering av tilbodet sitt til at 
opplysningane kan innhentast og 
leggjast til grunn for vurdering av 
tilbydar sine økonomiske forhold.  
 Dersom leverandøren av 
gyldige grunnar ikkje kan godtgjere 
si økonomiske stilling i tråd 
med ovanfornemnte dokumentasjons-
krav, vil oppdragsgivar vurdera 
anna eigna dokumentasjon, til dømes 
erklæring frå finans-institusjon 
om selvskuldnarkausjon.  

Tilbydar som vil støtte seg på andre føretak kapasitet/kompetanse for å bli kvalifisert, må 
godtgjere at dei reelt disponerer over dei aktuelle ressursane. Som dokumentasjon kan 
leggjast ved t.d. forsida på signert avtale mellom partane eller eiga erklæring frå 
underleverandør om at ressursar vert stilt til disposisjon for gjennomføring av kontrakten. 

Utveljingskriteria  
Om kriteria for utveljing 
Dersom det melder seg fleire enn 4 leverandørar som oppfyller minstekrava til 
kvalifikasjonar, vil oppdragsgjevar rangera leverandørane etter følgjande utveljiskriterier: 

• Kriterium 1: Team saman setjing og kompetanse (vekting 30%)
• Kriterium 2: Referanseprosjekt medarbeidarane si erfaring (vekting 30%)
• Kriterium 3: Oppgåveforståing (vekting 40%)

Kriterium 1: Team samansetjing og kompetanse (Vekting 30%)
Teamet si samla kompetanse og erfaring frå tilsvarande oppdrag og tilbudde nøkkelpersonar 
sin kompetanse: 

Det er ønske fra oppdragsgiver om erfaring frå restaurering av store  bygg, samt 
kompetanse frå  prosjektering av kulturbygg og/eller kyrkjebygg. For å oppfylla 
erfaringskravet må det dokumenterast erfaring frå planlegging og prosjektering av 
administrasjonsbygg, kulturbygg og/eller kyrkjebygg. 

Erfaring og kompetanse må dokumenterast gjennom: 
• Ein kortfatta firmapresentasjon med vekt på kompetanse (1 A4-side)
• Inntil 5 utvalde referanseprosjekt (maks. 2 sider pr. prosjekt) som minimum inneheld
o Kort skildring av prosjektet sin relevans og kvalitetar
o Bilete og illustrasjonar
o Stad, areal
o Tidspunkt for utføring
o Kontraktsverdi
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o Namn på oppdragsgjevar med kontaktperson og kontaktopplysningar
• CV-ar for nøkkelpersonell med kompetanse innan arkitektur
Erfaring og kompetanse må dokumenterast gjennom:
• Ein kortfatta firmapresentasjon med vekt på kompetanse (1 A4-side)

Kriterium 2: Referanseprosjekt medarbeidarane si erfaring  (vekting 30%)

Dokumentasjon av erfaring frå oppdrag med tilsvarande oppgåver og utfordringar eller frå 
lignande prosjekter med relevant overføringsverdi. De foreslåtte medarbeidarane si rolle i 
referanseprosjektene må beskrivast.  

Det skal gjevast ei kort beskriving av prosjektene som minimum skal omfatte: byggherre, når 
utført, kva som var oppgåvene og kva ansvar den tilbudde prosjektmedarbeidaren hadde i 
prosjektet, samt spesielle forhold som kan være relevant i forbindelse med dette prosjektet.  

Relevante referanseprosjekter, med overføringsverdi; 1stk A4-side pr. referanseprosjekt. Ei 
liste med oversikt over referanseprosjekter.  

Kriterium 3: Oppgåverforståing (vekting 40%)
Vurdering av dokumentert oppgåveforståing 
Oppgåveforståinga vil bli vurdert i forhold til korleis denne spesifikke oppgåva blir forstått, 
ikkje på generelt grunnlag. 

I tillegg til det arkitektoniske vil det også bli lagt vekt på korleis byggherren og brukarane kan 
oppnå sine mål med prosjektet  

Oppgaveforståinga skal også beskrive korleis oppgåva skal verta løyst i prosjekterings- og 
byggjefase med stikkord som stedlig kompetanse, responstid, kjennskap til utfordringar med 
rehabilitering der stedlig tilstedeværelse kan vera nødvendig.   
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Filformat 
• Fylgjande filformat vert akseptert. Filene skal være frie for virus og ikkje krypterte:
• Tekstdokument: PDF/A, TIFF eller Word
• Tabellar: Excel
• Bildefiler: JPEG eller TIFF

Språk 
Tilbodet skal utformast på norsk. 

Spørsmål til konkurransegrunnlaget  
All kommunikasjon i prosessen skal gå via Mercell-portalen. Dette for at all kommunikasjon 
skal verta loggført. Når du er inne på konkurransen skal du 
velgje fanebladet “Kommunikasjon”. Klikk deretter på ikonet "Ny melding" i menylinja. Skriv 
inn informasjon til oppdragsgivar og trykk deretter på "Send" . Oppdragsgjevar mottar så 
meldinga di. Viss spørsmålet gjeld alle tilbydarane vil oppdragsgjevar svara på  dette 
anonymisert ved å gi svaret som ein tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengeleg 
under fanebladet “Kommunikasjon” og deretter under fanebladet “Tilleggsinformasjon”. Du 
vil og få ein e-post med link til tilleggsinformasjonen  
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Innleverings stad 
Alle tilbod skal leverast elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.com, innan 
tilbodsfristen. Merk at tilbod ikkje blir sett på som levert før tilbodet er digitalt signert, det er 
ikkje tilstrekkeleg at tilbodsdokumenta er lasta opp i Mercell-portalen. Tilbod som ikkje kjem 
tidsnok vil bli avviste. Mercell-portalen tillèt heller ikkje å sende inn tilbod etter at 
tilbodsfristen er ute.  

Ein tilrår at tilbodet vert levert i god tid før fristen er ute. 

Dersom du har spørsmål knytt til funksjonaliteten i Mercell. må du ta kontakt 
med Mercell Support på tlf.: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com. Rettleiar, 
samt 'ofte stilte spørsmål' til verktøyet, finn du ved å klikke her.  

Du vil under innlevering av tilbodet bli bedt om elektronisk signatur for å stadfeste at det er 
aktuell tilbydar som har sendt inn tilbodet. Elektronisk signatur blir skaffa 
på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no  Me gjer merksam på at det 
kan ta nokre dagar å få levert elektronisk signatur og at denne prosessen derfor bør setjast i 
gang så snart som mogleg.   

http://www.mercell.com/
mailto:support@mercell.com
http://mercell.guider.nu/MTS.search?
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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9.0 VEDLEGG  

• Nærleiksdiagram
• Teikning av eksisterande rådhus
• Grunnundersøking
• Geoteknisk vurdering av fundamenteringsforholdene.
• Planomtale for detaljregulering for kommunehus og kyrkje
• Planbestemmelsar detaljregulering for kommunehus og kyrkje
• Plankart- detaljregulering for kommunehus og kyrkje
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