

Fremdriftsplan med SJA etableres så snart entreprenør er valgt.

Foreløpig tidsramme 01.03.2021 – 30.10.2021