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1. GENERELL DEL

1.1. Arbeidets omfang
Kontraktsarbeidet omfatter 

- Midlertidig anleggsveg og planering ved Saksvik RA for riggplass. Arbeidene foregår delvis 
over kvikkleiresone. Det er utført grundige geotekniske undersøkelser. Krav og retningslinjer 
for gjennomføring av arbeidene vil bli gitt i forbindelse med tilbudsforespørsel.

- Omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og tilhørende nye kummer ved Saksvik 
RA. 

- Etablering av sjøledninger: to utslippsledninger fra Saksvik renseanlegg, en pumpeledning 
mellom Saksvik og Vikhammerfjæra APS og en utslippsledning fra Vikhammerfjæra APS. 

- Kryssing av jernbanen med styrt boring ved Saksvik RA, med utslag i sjø.
- Grunnundersøkelse med pilotboring kryssing av jernbanen ved Vikhammer, med utslag i sjø.
- Kryssing av jernbanen med styrt boring ved Vikhammer. (Endret ift 

prekvalifiseringsdokumentet)
- Graving og nedsetting av kummer og avløpspumpestasjon på Vikhammer. Pumpestasjonen 

leveres i annen entreprise.

1.2. Organisasjon og entreprisemodell

1.2.1. Hovedarbeidsform
Arbeidet vil bli organisert som utførelsesentreprise  

1.2.2. Organisering
Kontraktsarbeidet vil bli organisert som delte entrepriser. 

2. KONTRAKTSBESTEMMELSER

2.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser for dette oppdraget legges til grunn NS 8405 Norsk bygge- 
og anleggskontrakt.

2.2. Spesielle kontraktsbestemmelser
For denne kontrakt gjøres gjeldende følgende spesielle kontraktsbestemmelser: 

2.2.1. Lønns- og arbeidsvilkår 
Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår etter regelen i forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112

På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale
Leverandøren og deres underleverandører plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmenngjorte tariffavtalen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-02-08-112


SAKSVIK RA - DETALJPROSJEKT
KONTRAKTSGRUNNLAGET

side 5 av 13

Med lønns og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, 
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost 
og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren og deres underleverandører må på forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende 
tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne 
tariffavtalen ved kontroll.

På områder uten allmenngjort tariffavtaler 
Leverandøren og deres underleverandører plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av gjeldene landsomfattende tariffavtale for 
den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, 
kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren og deres underleverandører må på forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende 
tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne 
tariffavtalen ved kontroll.

For begge tilfellene
Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte 
har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre 
undersøkelser som gjør det mulig å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes.

Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med 
underleverandører, og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at 
plikten overholdes.

2.2.2. Lærlinger
Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 
 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 5 % av 
arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til overtakelse.  
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet 
offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom 
opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en 
opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprenøren før oppstart på 
byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke 
lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle 
avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 
Timelister skal fremlegges på anmodning. 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, 
kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprenøren anses dessuten å ha 
oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til bruk av lærling i 
offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 
 



SAKSVIK RA - DETALJPROSJEKT
KONTRAKTSGRUNNLAGET

side 6 av 13

Sanksjoner 
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
Dersom kravet om 5%, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot på 5 promille av 
kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene utført av lærlinger utgjør 
4% eller mer av arbeidstimene på prosjektet. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  

2.2.3. Sikkerhet og forsikring
Byggherre stiller ikke sikkerhet. Byggherre tegner ikke forsikring.

2.2.4. Bestemmelser om endrings- og tilleggsarbeid
Dersom endringer eller tilleggsarbeid medfører økning eller reduksjon i mengder som det i 
kontrakten er fastsatt enhetspris for, skal slikt arbeid avregnes etter mengde og enhetspris. 

Regningsarbeider skal betales etter følgende regler: 

1. Timebetaling gjøres opp etter en fast timepris inkl. verktøygodtgjørelse, formannslønn, sosiale 
utgifter, helligdagsgodtgjørelse, evt. reiseutgifter, generalomkostninger, administrasjon, fortjeneste 
etc. Denne timepris skal entreprenøren tilby i sitt tilbud. 

2. Egne og leide maskiner betales i henhold til entreprenørens egne priser angitt i priset 
mengdebeskrivelse. 

3. Merverdiavgift på materialer og arbeider beregnes etter gjeldende regler. Regningene sendes 
fortløpende og senest 3 uker etter at de enkelte arbeider er avsluttet, vedheftet kontrollerte 
timesedler og masseoppstillinger, samt kopi av rekvisisjonen. 

4. Enhetsprisene for mannskap, maskiner og transport reguleres på samme måte som 
kontraktssummen. 

2.2.5. Regulering av rigg- og drift i uendret byggetid
Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlet tillegg minus fradrag i løpet av kontraktsavviklingen) ikke 
overstiger 15 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. 
Overstiger netto tilleggsarbeider 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økte rigg- og 
driftsytelser etter følgende formel: 

0,5 A (B - 1,15C) / C, hvor: 

A = avtalt pris for drift av byggeplass i opprinnelig rigg- og driftskapittel 

(kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres) 

B = faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag 

C = kontraktssum 

Ved utregning av beløpsdifferansen mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag, og 
kontraktssum, skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssummen pga. lønn- eller 
prisstigning, eller utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 
entreprise/leverandørkontrakter. 
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Dersom entreprenøren får fristforlengelse/erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse 
arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjon etter denne bestemmelse.

2.2.6. Varsler og krav
Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon, men det påligger utsteder av kravet å få 
forsendelsen protokollert i neste byggemøte. Varsler og krav skal utformes som egne brev som 
vedlegges epost. 

Alle endringer protokollføres i forbindelse med byggemøter.

2.2.7. Utskifting av nøkkelpersonell
Tilbudt nøkkelpersonell har vært en del av grunnlaget for konkurransen. Tilbudt nøkkelpersonell, kan 
derfor ikke byttes ut i kontraktsperioden. Dersom det likevel skjer en utskiftning av nøkkelpersonell 
kan dette medføre en mulkt på kr 100.000,- per person som skiftes ut. 

Utskiftning som følge av at nøkkelpersonen selv sier opp sin stilling eller blir oppsagt eller avskjediget 
er unntatt fra denne hovedregelen. Unntatt fra hovedregelen er også utskiftning som følge av 
dokumentert sykdom som nødvendiggjør en utskiftning. 

Ved behov for utskifting som følge av oppsigelser, sykdom mv skal ny person godkjennes av 
Oppdragsgiver.

2.2.8. eBevis
Oppdragsgiver benytter eBevis i denne konkurransen og til kontraktsoppfølging i hele 
avtaleperioden. 

Før oppdragsgiver kan hente opplysninger gjennom eBevis må leverandør gi samtykke. Dette gjøres i 
Altinn via oppdragsgivers KGV-system. Samtykke til innhenting må gis for konkurransefasen og 
senere på nytt for kontraktsperioden, for den som vinner konkurransen. 

Avtalen som benyttes i denne konkurransen inneholder en bestemmelse om samtykke til bruk av 
eBevis. 

Dersom leverandør ikke samtykker til bruk av eBevis må dokumentasjonen oppdragsgiver ber om 
sendes inn manuelt. 

eBevis gjør det mulig for oppdragsgiver å elektronisk hente inn opplysninger som dokumenterer at 
leverandør oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner. Oppdragsgiver 
kan få tilgang til virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og restanser fra Skatteetaten. 
Les mer om hvilke opplysninger som hentes inn på anskaffelser.no

3. TEKNISKE KRAV

3.1. Tekniske rammebetingelser
Forhold som har betydning for kontraktsgjennomføringen:
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Ytre miljø

 Støy
I forbindelse med etableringen av renseanlegget vil krav og grenseverdier i T-1442 være gjeldende 
for støy relatert til bygg- og anleggsarbeid. Utførende entreprenør har ansvar for å dokumentere 
støyforholdene mot nærliggende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Dette må gjøres i en 
senere og mer detaljert fase, når driftstider, varighet, og liknende er kjent. Behov for eventuelt 
skjermingstiltak, rutiner ved kortvarige overskridelser ved regel om varsling må også utredes i 
utførelsesfasen.

 Støv
Byggherre kan ved behov bestille støvbindende tiltak på anleggsveg. Prisbærende post er tatt med i 
beskrivelsen.

 Arbeidstidsbegrensninger
Arbeider skal bare foregå mellom kl.07:00 - 19:00 på ukedager. Arbeid på helligdager tillates ikke. Vil 
entreprenøren arbeide utover denne tid, må om nødvendig politiets og byggherrens tillatelse 
innhentes.

 Vibrasjoner
På grunn av kvikkleire i området ved Saksvik må vibrasjoner i grunnen reduseres så mye som mulig. 
Det er lagt inn post for rystelsesmåling ved evt. sprenging.

 Forurensning
Det er gjort undersøkelser for grunnforurensing ved Saksvik avløpsrenseanlegg, men ikke avdekket 
forurensing av betydning for gjennomføringen av prosjektet.

 Avfallshåndtering
Entreprenør skal lage avfallsplan, og sørge for avfallshåndtering og tømming i hele anleggsperioden. 
Kvittering for avfall levert på deponi skal fremvises.

 Kulturminner
Det er ingen kjente kulturminner i området. Skulle det i anleggsperioden komme frem fortidsminner, 
vises til lov og regler om behandling av disse, http://www.lovdata.no/

Andre rammebetingelser

 Naboforhold
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at
tredje person blir minst mulig skadelidende. Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må
gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter
Lov om rettshøve mellom grannar, og andre rettsregler respekteres. Befolkning og
eiendommer i strøket må påføres minst mulig ulempe som støy, støv m.m. Av hensyn til
mulige skader på naboeiendommer som måtte bli påberopt å være en følge av
anleggsarbeidene, skal omfang av byggverk, murer, trær, gjerder osv. beskrives for
besiktelse. Denne registrering inkludert fotografering skal gjøres før arbeidene settes i
gang.

 Riggplan
Riggplass er tilbyders ansvar. Riggen skal driftes i angitt kontraktstid. Riggplan skal
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utarbeides av tilbyder. Denne skal godkjennes av Malvik kommune.

Tilbyder må selv sørge for leieavtaler med de berørte grunneiere ved tiltak og bruk
av arealer til riggplass utenfor avmerket område. Det forutsettes at alle slike forhold er vurdert under 
tilbudsregningen.

Tilbyder skal rigge til sanitæranlegg. Alle omkostningene forbundet med tilrigging
og drift av ovennevnte skal regnes inn i kapittel for Rigg og drift. 

 Adkomst
Rønningsvegen skal ikke brukes til anleggstrafikk. Midlertidig anleggsveg etableres som en del av 
kontrakten.

 Trafikkavvikling
Entreprenøren skal lage en skiltplan som viser hvordan trafikkavviklingen er tenkt løst. Denne planen 
skal godkjennes av Statens Vegvesen. 

 Grunnforhold
Midlertidig adkomstveg og riggområde ligger delvis på kvikkleire. Det er utført grunnundersøkelser 
og geotekniske vurderinger av NGI, geotekniske notater er vedlagt. Områdestabiliteten er 
tilstrekkelig, forutsatt at tiltak utføres etter krav om «ingen forverring».
Dersom det i området for anleggsveg og riggområde påtreffes uforutsette bløte masser
som er vanskelig å håndtere tas kontakt med geotekniker for vurdering av nødvendige
tiltak.

 Anvendelse av eller bebyggelse på tomten
Det skal være drift på eksisterende renseanlegg i anleggsperioden, fram til midlertidig renseprosess 
er på plass.

 Eksisterende forhold i grunnen
Eksisterende VA-ledningsnett ved Saksvik skal legges om.

 Koordinering BaneNor
All koordinering med BaneNor er entreprenørens ansvar, inkludert bestilling av sikkerhetsvakt. 
Sikkerhetsvakt fakturerer direkte til Malvik kommune.

 Koordinering med offentlige etater
All koordinering med offentlige etater og kabeleiere er entreprenørens ansvar.

3.2. Teknisk beskrivelse
Leveranser og ytelser er beskrevet i henhold til NS3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og 
installasjoner, for alle typer bygg og anlegg. Beskrivelsen finnes som eget vedlegg. 

3.3. Tegninger og modeller

3.3.1. Tegninger
Relevante tegninger finnes som egne vedlegg. 
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3.4. Tekniske referansedokumenter
Vedleggs-
nummer Tittel

1 Beskrivelse iht. NS3420
2 SHA-plan med vedlegg
3 Tegningsliste og tegninger
4 Geoteknisk notat: Anleggsveg og riggområde
5 Geoteknisk notat: Kryssing av jernbane ved Saksvik
6 Geoteknisk notat: Pumpestasjon og kryssing av jernbane ved Vikhammer
7 Utdrag fra Premissdokument Saksvik renseanlegg Akustikk, kap. 10 

4. KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

4.1. Administrative rutiner

Byggemøter og andre møter
Byggherrens stedlige byggeleder vil opprette administrative rutiner som skal gjelde for dette 
prosjektets bygge- og garantitid. Entreprenøren forpliktes til å følge disse rutinene. Byggemøter vil 
avholdes minimum hver andre uke. Periode mellom byggemøtene kan kortes inn ved behov for 
tettere oppfølging fra byggherre.

Faktureringsrutiner
Avdragsnotaer skal spesifiseres slik at følgende opplysninger framgår:

1. Verdi av utført arbeid i perioden.
2. Innestående beløp i perioden
3. Verdi av utført arbeide totalt.
4. Innestående beløp totalt
5. Kontraktssum
6. Tidligere fakturaer

Endringsarbeider skal være på separate fakturaer.

Fakturaer som ikke følger faktureringsplanen, framdriften eller som ikke er i samsvar med faktisk 
utført arbeide, blir ikke betalt

Rapporteringsrutiner
Før hvert byggemøte legger entreprenør frem ukerapport med status framdrift, planlagte aktiviteter i 
kommende periode, økonomi, avvik og HMS.

4.2. Kvalitetssikring

Krav til KS
Entreprenøren med sine underentreprenører og arbeidstakere vil bli underlagt gjeldende lover og 
forskrifter vedrørende kvalitetssikring (KS), helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS). Entreprenøren 
plikter å legge fram sin plan for på KS og HMS før kontrakt inngås. Byggherren vil med bakgrunn i de 
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lover, forskrifter og regelverk som gjelder, ta stilling til om entreprenørens plan er dekkende for 
gjennomføringen av entreprisen.
Byggherren forbeholder seg retten til å ta stikkprøvekontroller og om nødvendig gi pålegg om det 
oppdages avvik i forhold til avtalte kontrollrutiner.

Krav til kvalitetsplan
Entreprenør legger fram forslag til kvalitetsplan med hovedvekt på kritiske arbeidsoperasjoner og 
gjennomføring, som skal godkjennes av byggherre før oppstart.

Info om tredjepartskontroll
Kryssing av jernbane ved Saksvik og Vikhammer, samt grunnarbeid ved Vikhammer plasseres i 
tiltaksklasse 3 (SAK10) og pålitelighetsklasse 3 (NS-EN 1990). Pålitelighetsklasse 3 utløser krav til 
utvidet kontroll av utførelse (UKK3) iht. NS-EN 1990 Tabell NA.A1(902).

Midlertidig anleggsveg og riggområde, samt plassering av rør ved sjøen, plasseres i tiltaksklasse 2 
(SAK10) og pålitelighetsklasse 2 (NS-EN 1990). Pålitelighetsklasse 2 tilsvarer PKK2/UKK2 og gir begge 
krav om utvidet kontroll i henhold til NS-EN1990:2002+NA2016. Utvidet kontroll i PKK2 kan 
begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og 
dokumentert av det prosjekterende foretaket.

Nødvendig administrasjon i forhold til bistand og samarbeid mot utførelse av uavhengig kontroll skal 
inkluderes.

4.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Det utarbeides en egen SHA-plan for entreprisen fra prosjekteringsfasen, som vedlegges 
konkurransegrunnlaget.

4.4. Øvrige krav til byggeprosessen
Sluttdokumentasjon og FDV i henhold til VA-norm for Malvik kommune og beskrivelsen.
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5. FRISTER OG DAGMULKTER

5.1. Frister
Oppstart: 02.08.2021

Frist: Ferdig grunnarbeider for nedsetting av pumpestasjon, avtales i kontraktsforhandlinger. 
Pumpestasjon leveres i annen entreprise.

Ferdigstillelse: 21.12.2021

5.2. Dagmulkter
Fristene oppgitt i kap. 5.1 blir dagmulktbelagt iht. NS 8405.

I tillegg må følgekostnader ved ikke ferdigstilt byggegrop med forankringsplate for pumpesump og 
overbygg, godkjent av pumpestasjonsentreprenør, dekkes av denne entreprisen(E1).

5.3. Framdriftsplanlegging
Entreprenør skal levere framdriftsplan som viser hvordan prosjektet er tenkt løst innenfor planlagte 
tidsfrister. Denne skal vedlegges tilbudet og vil inngå som en del av evalueringen (se 
tildelingskriterier).

6.  VEDERLAGET

6.1. Prissammenstilling
I henhold til Del 1 Konkurransebeskrivelsen skal det leveres utfylt mengdebeskrivelse. 

Det presiseres at priser for regningsarbeider brukes ved evaluering av tilbudet, men inngår ikke i 
kontraktssum.

6.2. Regulering

Kontraktens priser er faste. Kontrakten er ikke gjenstand for prisregulering. 

7. OPPDRAGSGIVERS YTELSER
Oppdragsgiver sørger for arbeidstegninger og stikningsdata, grunneieravtaler for anlegg vist på 
tilbudstegninger, tillatelse fra BaneNor og andre offentlige instanser og igangsettingstillatelse. 
Oppdragsgiver sørger for leveranse av pumpestasjon på Vikhammer(E2) og midlertidig rensing i 
Saksvik(E6).


