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Teknisk beskrivelse.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidet utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, 
gjelder bestemmelsene i NS3420, 2018-01 med veiledning.

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter. 

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver) 

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. 

Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, versjon 
2018-01 med veiledning og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille 
kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS 3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav 
tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. 

Der denne beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder spesielle mengdeberegninger, toleransekrav og 
den spesielle beskrivelsen foran disse krav.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i 
etterfølgende beskrivelse. 

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger 

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av 
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i 
forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren eller på hans regning. 

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som 
har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. 

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og 
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende 
bygninger, så vel som hensyn til naboer. 

Alle prosedyrer under byggeprosessen skal fastlegges i nært samarbeid med byggeledelsen. 

For øvrig henvises det til konkurransegrunnlagets generelle del for redegjørelse av kontraktsarbeidets 
omfang, samt orientering vedrørende spesielle krav knyttet til kontraktsarbeidet som 
arbeidstidsbegrensninger, støykrav, byggetid, forbehold, entrepriseform, organisasjon og forhold vedrørende 
byggeplass. 

Kapittelinndeling
Denne beskrivelse er inndelt etter følgende;

1.nivå (01-29) Kontoplan 
2.nivå NS 3451:2009 Bygningsdelstabell 3-sifret
3.nivå Tilpasset prosjektet

Krav:
NS-EN 1990: Pålitelighetsklasse 3 
NS-EN 1990: Utvidet kontroll
NS-EN 1990: Prosjekteringskontrollklasse PKK3
NS-EN 1090-2: Utførelsesklasse EXC2
NS-EN 13670 Utførelsesklasse 2
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 2 Teknisk beskrivelse  



Tegningsliste

Se egen tegningsliste for prosjektet
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 3 Tegningsliste  



01 Etablering, drift og avvikling

01.1 Generell Rigg og drift

01.1.1 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakkerigg
Lokalisering: Se konkuransegrunnlag kapitell 2.9 
Utførelse: Brakkerigg som dekker eget behov for toalett, 
møte, skifte og spisefasiliteter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider

01.1.2 AM3.419A
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakkerigg
Lokalisering: Se konkuransegrunnlag kapitell 2.9 
Omfang/størrelse: Brakkerigg som dekker eget behov for 
toalett, møte, skifte og spisefasiliteter
Varighet: I egen byggetid, entreprenør vurderer behov 
og priser deretter som en rund sum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider

01.1.3 AS3.439A
NEDRIGGING AV LOKALER – RUND SUM
Rund sum RS
Type lokale: Brakkerigg
Lokalisering: Se konkuransegrunnlag kapitell 2.9 
Beskrivelse: Brakkerigg som dekker eget behov for 
toalett, møte, skifte og spisefasiliteter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider
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01.1.4 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Rundt byggegrop iht. riggplan i 
konkuransegrunnlag.
Omfang: Lokal flytting og tilpasning til byggeprosjektet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider
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01.2 Egen rigg og drift

01.2.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nøvendige egne riggarbeider utover det som er 
beskrevet i kap 1.
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider

01.2.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør for 
rigg og driftsarbeider

01.2.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nøvendige egne riggarbeider utover det som er 
beskrevet i kap 1
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider
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01.2.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum uke 10,00
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Begrenset arbeidstid:
Det må hensyntas at arbeid kun kan utføres fra 
klokkeslett 1500 til 2200 for å hensynsta nærliggende 
poliklinikk. Tillegg vedrørende dette må innkalkuleres 
i driftskostnadene i denne post. Det påpekes at 
begrensninger i arbeidstiden også gjelder omlasting 
av steinmasser og gravearbeid. 

Post avregnes. 

01.2.5 AM3.8A
Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller 
anleggsplass
Per arbeidsdag dag 5,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten innbefatter som støyreduserende tiltak 
bruk av akustisk duk rundt borerigg og generator 
under arbeidets gang. Tanken er å prøvedrifte med 
denne duken for å se hvor støydempende tiltaket 
faktisk viser seg å være. Dette kan ha en positiv 
påvirkning på arbeidstiden. 

b) Materialer
Duk som anvendes må ha en reell dempning på 
rundt 15dB. Type Garda dekkduk eller tilsvarende. 
Produkt må ha et produktdatablad. 

c) Utførelse
Duk kan for eksempel festes på et byggeplassgjerde 
i en U profil rundt borerigg som flyttes sammen med 
borerigg etter hvert som arbeidet går fremover. I front 
mot fasade kan det brukes en form for klips on som 
festes fra gjerde til gjerde. 

x) Mengderegler
Opsjonspost. 
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01.2.6 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post innbefatter arbeider vedrørende 
arbeidsvarslingsplan, samt annet administrativt 
arbeid for grunnarbeidene
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider

01.2.7 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nøvendige egne riggarbeider utover det som er 
beskrevet i kap 1.
Se konkuransegrunnlagets bilag 17 som beskriver 
ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenør 
for rigg og driftsarbeider

01.2.8 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. kap 10.2 i NS 8405

01.2.9 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. kap 10.1 i NS 8405

01.2.10 AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. kap 9.1 i NS 8405
Konsergaranti fra morselskap/konsern er ikke aktuelt. 
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01.2.11 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se konkuransegrunnlagets bilag 6 
kap. 6.3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det må føres boreprotokoller og stagprotokoller av 
utført arbeid iht. konkuransegrunnlagets bilag 6 kap. 
6.3 Kostnader vedrørende dette prises her. 
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03 Grunnarbeider

03.212 Byggegrop

03.212.1 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - 
ANTALL
Antall tonn 30,00
Lokalisering: Byggegrop
Type bygningsrester: Armert betong, med mer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med fjerning, bortkjøring og 
levering av bygningsrester.

c) Utførelse
Fjerningen må gjøres uten å skade nærliggende 
bygg som skal bevares (GHB). Det kan bli behov for 
at rør til rørvegg bores først.
Om bygningsrester er bygget sammen med 
nærliggende bygg, må veggelementer skjæres løs.
Det er ikke akseptabelt å pigge opp større 
veggeleementer pga. støy og 
rystelsesbegrensninger. Disse må bores eller 
skjæres i mindre biter.

x) Mengderegler
Måles etter antall tonn bortkjørte bygningsrester

03.212.2 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - 
ANTALL
Antall tonn 30,00
Lokalisering: Byggegrop
Type bygningsrester: Betongbed ved sentralblokken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med fjerning, bortkjøring og 
levering av bygningsrester.

c) Utførelse
Fjerningen må gjøres uten å skade nærliggende 
bygg som skal bevares (SENTRALBLOKKEN). 

x) Mengderegler
Måles etter antall tonn bortkjørte bygningsrester
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03.212.3 FD2.13912A
GRAVING AV GRØFT – VOLUM
Prosjektert fast volum m3 4,00
Omfang: Inkludert opplasting og senere gjenfylling
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Ved eksisterende spillvannsrør som går inn 
under GHB. 
Formål: Formålet er å avgrave og markere nøyaktig 
posisjon av rør, ved borelinje slik at entreprenør ikke 
borer gjennom disse rørene. Totalt er det snakk om 2 rør 
som må avgraves. De ligger på rundt 2m dybde fra 
overflate
Grunnforhold: Hovedsakelig fast silt/sand/grus, se 
geoteknisk datarapport 5190180-RIG-01
Restriksjoner: Det må utvises forsiktig graving, da rør er i 
drift og ikke må skades. Det må også utvises forsiktighet 
vedrørede graving ift. fare for stabilitet av fundamenter til 
GHB. Det legges til grunn seksjonsvis graving, 
identifisering og gjenfylling av rør.
Grøftedybde: ca. 2m
Bunnbredde: rundt 1m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeidet inkluderer sikker posisjonsmarkering av rør, 
slik at entreprenør sikrer at disse ikke blir skadet 
under borearbeider.

03.212.4 FD1.13212
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 1400,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Byggegrop, se tegning V201 og B-220-10-
01
Formål: Utgraving fra dagens nivå til nivå overkant 
rørvegg byggegrop før rørinstallasjon
Grunnforhold: Hovedsakelig fast silt/sand/grus, se 
geoteknisk datarapport, 5190180-RIG-01
Andre krav: Nei
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03.212.5 FD1.13252
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 1820,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Byggegrop, se tegning B-220-10-01
Formål: Utgraving i spuntgrop for kjellerkonstruksjon, før 
første stagnivå
Grunnforhold: Hovedsakelig fast silt/sand/grus, se 
geoteknisk datarapport, 5190180-RIG-01
Andre krav: Nei

03.212.6 FD1.13252
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 2904,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 4 eller flere sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Byggegrop, se tegning B-220-10-01
Formål: Utgraving i spuntgrop for kjellerkonstruksjon, 
etter første stagnivå
Grunnforhold: Hovedsakelig fast silt/sand/grus, se 
geoteknisk datarapport 5190180-RIG-01
Andre krav: Nei

03.212.7 FD1.811
RENSK AV SPUNTVEGG
Areal spuntvegg m2 480,00
Lokalisering: Byggegrop
Andre krav: Nei

03.212.8 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 6124,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Byggegrop - utgravde masser for 
fundamentering av nytt bygg
Leveringssted: Valgfritt
Type masser: Hovedsakelig fast silt/sand/grus
Andre krav: Nei
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03.212.9 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Prosjektert fast volum m3 5074,00
Lokalisering: Byggegrop - utgravde masser for 
fundamentering av nytt bygg
Type masser: Hovedsakelig fast silt/sand/grus
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Måles etter fast volum

03.212.10 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Prosjektert fast volum m3 700,00
For masser forurenset med: Diverse - ukjent
Lokalisering: Byggegrop - utgravde masser for 
fundamentering av nytt bygg
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 2
Type masser: Hovedsakelig fast silt/sand/grus
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eventuelle forurensede masser i grunnen. 
Det er ikke gjennomført miljøtekniske 
grunnundersøkelser i skrivende stund.

x) Mengderegler
Måles etter fast volum

03.212.11 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Prosjektert fast volum m3 350,00
For masser forurenset med: Diverse - ukjent
Lokalisering: Byggegrop - utgravde masser for 
fundamentering av nytt bygg
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 3
Type masser: Hovedsakelig fast silt/sand/grus
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eventuelle forurensede masser i grunnen. 
Det er ikke gjennomført miljøtekniske 
grunnundersøkelser i skrivende stund.

x) Mengderegler
Måles etter fast volum
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03.212.12 FF5.124
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal m2 280,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Byggegrop - der fjelloverflate ligger over 
eller inntil 0,5 m under prosjektert utgravningsnivå.
Andre krav: Nei

03.212.13 FF5.2424
BUNNRENSK
Prosjektert areal m2 280,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Byggegrop - der fjelloverflate ligger over 
eller inntil 0,5 m under prosjektert utgravningsnivå.
Andre krav: Nei

03.212.14 Temperaturmålere

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter installasjon og nødvendig avlesning 

gjennom byggeperioden

Post kan utgå mengde avregnes hvis arbeidet f. eks 
utføres på sommertid. 

c) Utførelse
Temperaturmålere skal installeres i grunnen 0,2 m 
bak bakkant rørvegg og skal enkelt kunne leses av.

x) Mengderegler
Avregnes som antall installerte målere.

Antall stk 2

03.212.15 Rystelsesmålere
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter etablering og kontinuerlig måling av 
vibrasjoner for et antall rystelsesmålere på 
nærliggende konstruksjoner og bygninger under 
anleggsperioden. Plassering og antall kan bli justert 
senere.

c) Utførelse
Montering, måleutstyr, måling og rapportering etter 
krav gitt i NS 8141:2001 (for sprengning) og NS 
8141-2:2013 (for boring, mv).

x) Mengderegler
Avregnes per antall installerte målere.

Antall stk 4
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03.212.16 GB8.11A
INSTALLASJON AV SETNINGSMÅLERE
Antall stk 4
Lokalisering: Nærliggende bygninger og konstruksjoner: 
GHB og SB. Lokalisering f. eks. som skissert i figur 9 i 
geotekn. prosjekteringsrapport
Formål: Overvåke mulige setninger
Type: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter levering, boring, montering og måling av 
setningsbolter i grunnmur/betong. Nøyaktig antall og 
plassering bestemmes senere.

c) Utførelse
Setningsbolter skal måles inn minst annenhver 
arbeidsdag og minst 2 ganger hver arbeidsdag der 
det foregår arbeider som ventes å kunne medføre 
deformasjoner (slik som graving nær rørvegg).

d) Toleranser
Innmåling med nøyaktighet plussminus 2 mm 
vertikalt og horisontalt.

03.212.17 FHA
Uttak av berg
Andre krav: 

x) Mengderegler
Ved sprengning i dagen avregnes volum som 
differansen mellom skannet overflate av fjell og 
prosjektert sprengningsprofil.
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03.212.18 FH1A
Sprengningsarbeider
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for å gjøre 
seg kjent med forhold som medfører restriksjoner for 
sprengningsarbeidene, og at dette er inkludert i 
prisen.

Post kan utgå mengde avregnes

c) Utførelse
Senest 3 uker før sprengningsarbeidene starter, skal 
en komplett sprengningsplan iht. Forskrift om 
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff overleveres 
byggherren til kommentar. Denne skal inneholde en 
risikovurdering med spesifikke sikkerhetstiltak og 
poste- og sperreplan. Sammen med 
sprengningsplanen skal det også leveres foreløpige 
bor og ladeplaner samt plan for utplassering av 
vibrasjonsmålere og planlagte dekningstiltak. 
Sprengningsplanen skal også inneholde kopi av 
aktuelle sprengningssertifikater, ADR 
kompetansebevis, godkjenningsbevis for kjøretøy og 
hengere som benyttes til transport av sprengstoff og 
informasjon om godkjent lager for eksplosiver. Av 
planene skal det her klart fremgå hvilke tiltak som er 
tenkt benyttet for å tilfredsstille restriksjoner og krav 
ved sprengningen. 

Byggherren skal gi tillatelse før sprengning starter. 
Byggherrens kontroll fritar ikke entreprenøren for 
ansvaret for sprengningen. Salveplanleggingen skal 
fortløpende tilpasses påtrufne bergforhold og krav fra 
ytre miljø, og justeres deretter. Endringer skal 
fremlegges byggherren for kommentarer 
umiddelbart.

Før lading av salve starter skal endelig salveplan, 
poste- og sprerreplan samt plan for dekning 
overleveres byggherren for kommentarer.

Alle salveplaner skal være signert av bergsprenger 
før sprengning utføres og være tilgjengelig for 
byggherren. Hver enkelt salve skal dokumenteres 
skriftlig i form av borerapport og salverapport. 

For oppsamling av støv fra bormaskiner skal 
entreprenøren alltid benytte støvavskiller eller 
vannspyling. Dette gjelder for såvel håndholdte 
maskiner som for borerigger. Alle bormaskiner skal 
være støydempede. Alle kompressorer skal være 
støydempede eller plassert i støyisolert hus.

Entreprenøren kan benytte meisling/pigging med 
hydraulisk slaghammer ved utdriving av berg hvor 
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sprengning er beskrevet, dersom dette av 
miljø-/støyhensyn er akseptabelt. Meisling/pigging 
godtgjøres da etter de samme regler som for 
sprengning.

For pigging settes vibrasjonsgrenseverdien til 80% 
av grenseverdien for sprengning.

Entreprenøren skal ikke foreta sprengning før han 
har forvisset seg om at oppsatte målere er operative 
for hver enkelt salve. Entreprenøren skal foreta 
avlesning av vibrasjonsmålere. Resultatene skal 
føres inn i entreprenørens salverapporter og bl.a. 
benyttes til justering av salveplanene.

03.212.19 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: I byggegrop.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kan utgå mengde avregnes

03.212.20 FH8.1312A
SØMBORING
Prosjektert boret lengde m 160,00
Bordiameter: 64 mm
Lokalisering: Langs kanten av byggegrop, dog minst 1,0 
m ut fra rørvegg.
Hullavstand: Avklares med byggherre ut fra observert 
fjelloverflate.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kan utgå mengde avregnes

03.212.21 FH1.3312A
SPRENGNING I DAGEN
Prosjektert fast volum m3 280,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: I byggegrop.
Formål: Oppnå tilstrekkelig dybde i byggegrop for 
fundamentering av bygg.
Restriksjoner: Krav til støv, støy og vibrasjoner, SE 
RIAKU-RAPPORT og geoteknisk prosjekteringsrapport 
5190180-RIG-07 kap 5.4 om sprengningsarbeider.
Krav til underboring: 0,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kan utgå mengde avregnes
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03.212.22 FM1.2313A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 280,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: I byggegrop.
Type masser: Antatt tett oppsprukket bergmasse.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også fjerning av eventuelle forurensninger i 
massene som ble introdusert ifbm sprengningen 
(kabler, fenghetter, o.l.).

Post kan utgå mengde avregnes

03.212.23 FM2.223130A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 280,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: I byggegrop.
Leveringssted: Valgfritt
Type masser: Antatt tett oppsprukket bergmasse.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kan utgå mengde avregnes

03.212.24 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt m3 280,00
Lokalisering: I byggegrop.
Type masser: Antatt tett oppsprukket bergmasse.
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kan utgå mengde avregnes

x) Mengderegler
Måles etter prosjektert fast volum sprengt/pigget fjell.
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03.214 Støttekonstruksjoner

03.214.1 SPUNTARBEIDER (RØRVEGGARBEIDER) - 
overordnede krav

1. Omfang
Entreprenøren forutsettes å ta med alle kostnader for
komplett utførelse av spunt- og avstivingsarbeidene

Spuntarbeidene er vist på følgende tegninger:

B220-10-01, B220-40-01, B220-42-01, B220-80-01, V201, 
V202, V203
og er ellers omtalt/forklart i geoteknisk 
prosjekteringsrapport 5190180-RIG-07.

2. Grunnforhold
Grunnforholdene er beskrevet i datarapport med 
dokumentnummer 5190180-RIG01, utarbeidet av 
Norconsult. Det er forventet faste grunnforhold, spesielt 
faste enkelte steder.

3. Utførelse
Alle rørveggarbeider skal utføres etter NS-EN 1536.
Generelt skal alle stålarbeider utføres etter NS-EN
1090-2.

Maksimal terrenglast bak rørvegg er satt til 20 kPa.
Dette gjelder ut til 5 m avstand fra rørvegglinje.

Dybde rørvegg og lengde stag er spesielt usikre da de
avhenger av dybde til berg. Geotekniker skal kontaktes 
dersom fjell ikke blir påtruffet etter boring i 13 m 
løsmasser. I dette tilfelle skal geotekniker avklare om 
rørene kan avsluttes i løsmassene.

Enkelte rør er allerede installert ifbm forsøksboring for 
kartlegging av støy. Disse rørene planlegges brukt som 
del av rørveggen.

Det skal etableres rørvegg langs mesteparten av 
byggegropen. Mot Jonas Lies vei (JLV) og Gamle 
Hovedbygg (GHB) skal det installeres utvendige stag til 
fjell, de fleste steder i 1 nivå. Mot Sentralblokka (SB) 
planlegges uavstivet rørvegg. Rørvegg mot SB og GHB 
avstives med HE 160 B - bjelke i rørene. Alle rør skal 
støpes ut.

Enkelte steder vil rørveggen krysse infrastruktur 
(avløpslesning, kabler o.l.). Her tilpasses senteravstanden 
mellom rørene.
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03.214.2 GK2.2111A
RIGG FOR BORING
Rund sum RS
Peletype: Boret stålrørspel
Lokalisering: Rundt byggegropen
Hindringer: Avløpsledninger Rør og kabler må påvises 
før arbeidene starter.
Kapasitet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med tilrigging og nedrigging 
for boring av rørvegg. Omfatter også arbeider med 
påvisning av kabler og rør i grunnen.

03.214.3 GK2.2111A
RIGG FOR BORING
Rund sum RS
Peletype: Boret stålrørspel
Lokalisering: Under takutstikk GHB, se figur 6 i RIG-07
Hindringer: Takutstikk, fri høyde ca 2,5 m
Kapasitet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med tilrigging og nedrigging 
for boring av rørvegg under fredet takutstikk. 
Omfatter også arbeider med påvisning av kabler og 
rør i grunnen i denne forbindelse.
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03.214.4 GK2.212A
OPPSTILLING FOR BORING
Antall stk 243
Lokalisering: Rørvegg, ekskl rørvegg under fredet 
takutstikk inngangsparti GHB
Innbyrdes rekkefølge ved installasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppstilling, flytting og nøyaktig plassering av 
borerigg for hvert rør samt føring av borprotokoll iht. 
Peleveiledningen 2019. Omfatter også alle kostnader 
forbundet med målegrunnlag og nøyaktig plassering 
av foringsrør.

c) Utførelse
Senteravstand 0,60 m (som angitt på B220-10-01). 
Unntak ved spesielle hindringer slik som ved 
krysning av avløpsledning. Forslag til borportokoll 
med eksempel på utfylling skal overleveres 
byggherren for godkjennelse senest 2 uker før 
arbeidene starter.

d) Toleranser
Iht Peleveiledningen 2019

x) Mengderegler
Mengden måles som utført antall stålrør.

HR Prosjekt AS 08.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Parkhjørnet Entreprise 01 Grunnarbeider Side 03-12 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr: NS 3420 kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.214.5 GK2.212A
OPPSTILLING FOR BORING
Antall stk 5
Lokalisering: Under takutstikk GHB
Innbyrdes rekkefølge ved installasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppstilling, flytting og nøyaktig plassering 
av borerigg for hvert rør samt føring av borprotokoll 
iht. Peleveiledningen 2019. Omfatter også alle 
kostnader forbundet med målegrunnlag og nøyaktig 
plassering av foringsrør.

c) Utførelse
Senteravstand 1,20 m (som angitt på tegning B-220-
10-01). Forslag til borportokoll med eksempel på 
utfylling skal overleveres byggherren for 
godkjennelse senest 2 uker før arbeidene starter.

d) Toleranser
Iht. Peleveiledningen 2019

x) Mengderegler
Mengden måles som utført antall stålrør.

03.214.6 GK2.22111A
NEDBORING
Lengde m 1419,00
Peletype: Boret stålrørspel
Avregningsnivå: Installasjonsnivå
Lokalisering: Rørvegg mot SB og GHB, ekskl rørvegg 
under fredet takutstikk inngangsparti GHB
Type: Konstruktivt foringsrør
Krav til rør: Midlertidig rør Ø273 mm, t=6,3 mm, S355
Sjaktdybde: Fra avrettet terreng
Grunnforhold: Se datarapport grunnundersøkelser, RIG-
01
Tiltak mot grunnbrudd: Valgfritt
Utforming av sveis: Valgfritt
Kapasitet: Se under
Helning: Vertikalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Leveranse og nedboring av foringsrør samt leveranse 
og montering av HE 160 B i hele lengden av alle rør. 
Omfatter også boring i løsmasser og innboring 0,5 m-
1,0 m i berg. Dersom fjelloverflaten påtreffes 
grunnere enn kote +45, skal det bores ned i fjell til 
kote +43,7.
Omfatter også skjøting av rør og HEB.

b) Materialer
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Stålkvalitet S355. Sveisen skal være tett og ha 
kapasitet tilsvarende rørene.

c) Utførelse
Nedboring i løsmasser skal utføres ved bruk av 
vannspyling. Ved bruk av luft for boring i blokk og
berg skal dette utføres med forsiktighet for å unngå 
uheldig løsgjøring av masser. Entreprenøren skal 
legge ved en beskrivelse av utførelsen i sitt tilbud. 
Før montering av HE 160 B skal foringsrør og borhull 
tømmes for alle løsmasser og boreslam ved hjelp av
luft- og vannspyling.
Restriksjoner støy og vibrasjoner jfr RIG-07 kap 5.4 
og akustikkrapport (10210092 RIAKU 02).

d) Toleranser
Plassering i horisontalplanet: +/- 50 mm 
Helningsavvik: 2 % 
Retningsavvik: Maks 0,2 % vinkelendring over 2 m
rørlengde.

e) Prøving og kontroll
Sveisekontroll utføres på de første sveisene. 
Rørprotokoller skal føres og distribueres til 
tiltakshaver og geoteknisk rådgiver (RIG) uten 
unødig opphold, minimum en gang i uka. 
Protokollene skal alltid være tilgjengelig
på byggeplassen.

x) Mengderegler
Mengden måles som lengde rør fra underkant rør til
prosjektert installasjonsnivå.
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03.214.7 GK2.22111A
NEDBORING
Lengde m 539,00
Peletype: Boret stålrørspel
Avregningsnivå: Installasjonsnivå
Lokalisering: Rørvegg mot JLV
Type: Konstruktivt foringsrør
Krav til rør: Midlertidig rør Ø273 mm, t=6,3 mm, S355
Sjaktdybde: Fra avrettet terreng
Grunnforhold: Se datarapport grunnundersøkelser, RIG-
01
Tiltak mot grunnbrudd: Valgfritt
Utforming av sveis: Valgfritt
Kapasitet: Se under
Helning: Vertikalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Leveranse og nedboring av foringsrør. Omfatter også 
boring i løsmasser og innboring min. 0,5 m i berg for 
de rør som bores ned i berg. Dersom fjelloverflaten 
påtreffes grunnere enn kote +45, skal det bores ned i 
fjell til kote +43,7.
Omfatter også skjøting av rør.

b) Materialer
S355. Sveisen skal være tett og ha kapasitet
tilsvarende rørene.

c) Utførelse
Nedboring i løsmasser skal utføres ved bruk av 
vannspyling. Ved bruk av luft for boring i blokk og 
berg skal dette utføres med forsiktighet for å unngå 
uheldig løsgjøring av masser. Entreprenøren skal 
legge ved en beskrivelse av utførelsen i sitt tilbud. 
Før utstøpning skal foringsrør og borhull tømmes for 
alle løsmasser og boreslam ved hjelp av luft- og 
vannspyling.
Restriksjoner støy og vibrasjoner jfr RIG-07 kap 5.4 
og akustikkrapport (10210092 RIAKU 02).

d) Toleranser 
Plassering i horisontalplanet: +/- 50 mm
Helningsavvik: 2 %
Retningsavvik: Maks 0,2 % vinkelendring over 2 m
rørlengde.

e) Prøving og kontroll
Sveisekontroll utføres på de første sveisene. 
Rørprotokoller skal føres og distribueres til 
tiltakshaver og geoteknisk rådgiver (RIG) uten 
unødig opphold, minimum en gang i uka. 
Protokollene skal alltid være tilgjengelig på 
byggeplassen.
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x) Mengderegler 
Mengden måles som lengde rør fra underkant rør til
prosjektert installasjonsnivå.

03.214.8 GK2.22111A
NEDBORING
Lengde m 25,00
Peletype: Boret stålrørspel
Avregningsnivå: Installasjonsnivå
Lokalisering: Under takutstikk GHB
Type: Konstruktivt foringsrør
Krav til rør: Midlertidig rør Ø273 mm, t=6,3 mm, S355
Sjaktdybde: Fra avrettet terreng
Grunnforhold: Se datarapport grunnundersøkelser, RIG-
01
Tiltak mot grunnbrudd: Valgfritt
Utforming av sveis: Valgfritt
Kapasitet: Se under
Helning: Vertikalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Leveranse og nedboring av foringsrør. Omfatter også 
boring i løsmasser og innboring min. 0,5 m i berg. 
Dersom fjelloverflaten påtreffes grunnere enn kote +
45, skal det bores ned i fjell til kote +43,7.
Omfatter også skjøting av rør.

b) Materialer
Stålkvalitet S355. Sveisen skal være tett og ha 
kapasitet tilsvarende rørene.

c) Utførelse
Nedboring i løsmasser skal utføres ved bruk av 
vannspyling. Ved bruk av luft for boring i blokk og 
berg skal dette utføres med forsiktighet for å unngå 
uheldig løsgjøring av masser. Entreprenøren skal 
legge ved en beskrivelse av utførelsen i sitt tilbud. 
Før utstøpning skal foringsrør og borhull tømmes for 
alle løsmasser og boreslam ved hjelp av luft- og 
vannspyling.
Restriksjoner støy og vibrasjoner jfr RIG-07 kap 5.4 
og akustikkrapport (10210092 RIAKU 02).

d) Toleranser
Plassering i horisontalplanet: +/- 50 mm
Helningsavvik: 3 %
Retningsavvik: Maks 0,3 % vinkelendring over 2 m
rørlengde.

e) Prøving og kontroll 
Sveisekontroll utføres på de første sveisene. 
Rørprotokoller skal føres og distribueres til 
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tiltakshaver og geoteknisk rådgiver (RIG) uten 
unødig opphold, minimum en gang i uka. 
Protokollene skal alltid være tilgjengelig på 
byggeplassen.

x) Mengderegler
Mengden måles som lengde rør fra underkant rør til
prosjektert installasjonsnivå.

03.214.9 LM2.2A
GJENSTØPING
Antall stk 248
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Alle rør i rørveggen
Dimensjon: Ø273 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utstøpning av rørvegg med og uten HE 160 B.

b) Materialer
Omstøpingsmørtel skal være egnet verksblandet 
injiseringsmørtel eller fremstilles av sement, vann og 
plastiserende/stabiliserende/ekspanderende 
tilsettingsstoff. Delmaterialene skal tilfredsstille NS 
EN-206-1. Mørtelen skal ha vann/sement-forhold lik 
0,45 eller lavere. Den skal blandes med så bløt 
konsistens at den lar seg pumpe ned til rørfoten, men
så stiv at den har motstand mot utvasking i vann.

x) Mengderegler
Måles som antall rør Ø273 mm som støpes ut.
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03.214.10 GH6.11A
MONTASJE AV PUTER
Lengde m 120,00
Lokalisering: Rørvegg mot GHB og JLV
Type, kvalitet: S355
Dimensjon: 2 * UNP300
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Plassering og utførelse av skjøter: Puter skal skjøtes slik 
at de kan regnes som kontinuerlige bjelker
Krav til/om stegavstivning: Se tegning B-220-10-01
Krav til/om sveising: Se tegning B-220-10-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett etablering av puter som angitt på
tegning B-220-10-01

b) Materialer
Stålkvalitet S355, slagseighet J2.
Tykkelse på knekter = 15 mm

c) Utførelse
Putene skal sveises via knekt til alle rør. Der stag 
kommer inn på puta skal puta stegavstives (4 stk 
stegavstivere, dvs 2 stk i hver UNP). Stegavstiver (2 
stk, dvs 1 i hver UNP) også ved hver knekt.
Krav til sveis: a-mål 5 mm
Utførelse skal være i overensstemmelse med
NS-EN 1090-2:2008+A1:2011
Utførelsesklasse 2 (EXC2)

d) Toleranser
Putene skal monteres så kort som mulig under UK 
fundament GHB, se tegning V201, og ellers på angitt 
nivå pluss/minus 0,1 m.

x) Mengderegler
Mengden måles som prosjektert lengde av puter.
Enhet: m
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03.214.11 Sammenføyning av puter i hjørner
a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjonspost - føres ikke til sum

Omfatter kapping og sveising av puter i hjørner. 
Dersom dette utføres, reduseres antall stag med 4 
per sammenføyning (doble stag i begge endene).

c) Utførelse
Puter a 2*UNP300 skjøtes med skjøteplate og 
konstruktiv sveis, for eksempel som vist i tegning 
V203.
a-mål jfr. tegning V203
Utførelse skal være i overensstemmelse med
NS-EN 1090-2:2008+A1:2011
Utførelsesklasse 2 (EXC2)

x) Mengderegler
Måles som antall putesammenføyninger

Antall stk 5

03.214.12 GS1.211A
RIGG FOR FORANKRINGSSTAG I LØSMASSER
Rund sum RS
Lokalisering: Rørvegg mot GHB og JLV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport, tilrigging og nedrigging av alt 
utstyr som trengs for etablering av forankringsstag 
gjennom løsmasser til fjell. 

03.214.13 GE3.219A
OPPSTILLING FOR KOMBINERT BORING
I BERG OG LØSMASSER
Antall oppstillinger stk 37
Formål: For forankringsstag gjennom løsmasser til fjell.
Lokalisering: Forankringsstag for rørvegg
Adkomstforhold: Se riggplan
Borehullsdiameter: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppstilling for boring av stag i løsmasser og
berg. 

x) Mengderegler
Mengden måles som antall stag. Eventuell oppboring 
etter injisering dersom det anses å være behov for 
dette for å oppnå tilstrekkelig stagkapasitet, regnes 
også etter denne posten.
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03.214.14 GS1.2312201A
FORANKRINGSSTAG I LØSMASSER
STYKKAVHENGIGE KOSTNADER
Antall stk 37
Varighet: Midlertidig
Formål: Forankring av spunt
Type forankringsstag: Valgfri
Type forankring: I berg
Lokalisering: Forankringsstag for rørvegg
Adkomstforhold: Se riggplan
Nivå: Se tegning 10-01 og 42-01. Gjelder alle stag (i 
begge nivå der det er flere enn 1 stagnivå (GHB nord)).
Krav til fordelingsplate: Se tegning V202
Krav til låsehode: Valgfritt
Krav til oppspenning: Forspennes til 400 kN
Krav til kapping: Se under.
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett stag inkl boring, installasjon og 
føring av protokoll for stag. Omfatter også 
oppspenning til angitt prøvebelastning, låsing av 
spennkraften ved angitt last og evt bortkapping av 
overflødig spennstål.

c) Utførelse
Stagarbeider skal generelt utføres iht. NS-EN 
1537:2013. Forankringslengde 7 m i fjell.
Forslag til borprotokoll med eksempel på utfylling 
skal overleveres byggherren for godkjennelse senest 
2 uker før arbeidene starter. Det er entreprenørens 
ansvar at gysemørtelen har oppnådd en fasthet på 
min. B30 før prøvetrekking/oppspenning av stagene 
foretas. Oppspenningen skal foregå trinnvis, og både 
den absolutte og relative deformasjonen i staget skal 
avleses for hvert lasttrinn. Før oppspenning foretas 
skal utstyret (jekk og manometer) kalibreres og dette 
skal dokumenteres. Prøvelasten skal stå på staget 
inntil deformasjonen er null i minimum 10 minutter 
ved avlesning etter både 5 og 10 minutter. Deretter 
skal staget låses på oppspenningslasten.

x) Mengderegler
Måles som antall stag
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03.214.15 GS1.2322201A
FORANKRINGSSTAG I LØSMASSER
LENGDEAVHENGIGE KOSTNADER
Samlet ankerlengde m 629,00
Varighet: Midlertidig
Formål: Forankring av spunt
Type forankringsstag: Valgfri
Type forankring: I berg
Lokalisering: Forankringsstag for rørvegg
Krav til boring: Valgfritt
Nivå: Se tegning 10-01 og 42-01.Gjelder stag i begge 
nivå der det er flere enn 1 stagnivå (GHB nord).
Retning: 45 grader med horisontalplanet, vinkelrett på 
pute.
Stagkapasitet/dimensjon: 655 kN dimensjonerende 
staglast
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Krav til injeksjon/gysemasse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter alle arbeider med boring, montering og 
faststøping av midlertidige stag med forankring i fjell.

c) Utførelse
Stagarbeider skal generelt utføres iht. NS-EN 
1537:2013.
Forankringslengde 7 m i fjell.

03.214.16 GS1.8320A
JUSTERING AV SPENNKRAFT
Antall ganger stk 10
Formål: Forankring av spunt
Type forankringsstag: Valgfri
Lokalisering: Forankringsstag for rørvegg
Nivå: Se tegninger
Stagkapasitet: 655 kN dim.
Krav til oppspenningsprosedyre: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter eventuell justering av oppspenningskraften. 
Omfatter også nødvendige tiltak for tilkomst til 
staghode.

Post kan utgå mengde avregnes

x) Mengderegler
Mengden måles som antall stag der
oppspenningskraften justeres.
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03.214.17 GH1.82A
Tetting av spunt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter eventuell nødvendig tetting av rørvegg på 
grunn av utrasing/utvasking av løsmasser mellom 
rør. Omfang bestemmes av byggherren i samråd 
med
entreprenøren.

c) Utførelse 
Utføres enten ved påsveising av stålplater eller bruk 
av sprøytebetong og armeringsnett. Metode 
bestemmes av byggherren i samråd med 
entreprenøren.

03.214.18 GH1.822A
TETTING AV SPUNT - AREAL
Areal m2 64,00
Lokalisering: Rørvegg
Spesifisert tiltak: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med tetting av rørvegg med 
påsveiste stålplater t = 8 mm. Posten utgår om det 
ikke blir nødvendig å tette rørveggen ved hjelp av 
stålplater.

Post kan utgå mengde avregnes

b) Materialer
Stålkvalitet S355.

c) Utførelse
Platene sveises på rørvegg. Arbeidene kan måtte 
utføres i flere omganger mens utgravning pågår.
Det skal være dreneringshull i et rutenett på maks 
1,2*1,2 m (hver annen lysåpning mellom rør) slik at 
det ikke bygger seg opp vanntrykk bak 
rørveggen/platene.

x) Mengderegler
Mengden måles som utført areal tettevegg.
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03.214.19 LJ2.21A
TILRIGGING FOR SPRØYTEBETONG TIL 
STABILISERING AV LØSMASSER
Rund sum RS
Lokalisering: Rørvegg
Adkomstforhold: Se riggplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter all nødvendig transport, tilrigging og 
nedrigging av utstyr som er nødvendig for etablering 
av tettevegg av sprøytebetong. Posten utgår om det 
ikke blir aktuelt å tette ved hjelp av sprøytebetong.

Post kan utgå mengde avregnes

c) Utførelse
Arbeidene kan måtte utføres i flere omganger mens 
utgravning pågår.

03.214.20 LJ2.111A
OPPSTILLING FOR SPRØYTING TIL SIKRING AV 
BERG
Antall ganger stk 8
Lokalisering: Rørvegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppstillinger for sprøytebetongsikring av 
rørvegg. Kommer til anvendelse dersom 
sprøytebetongsikring må gjøres i flere omganger 
under utgravning.

Post kan utgå mengde avregnes

x) Mengderegler
Regner som antall oppstillinger der 
sprøytebetongutstyr må settes i drift.
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03.214.21 LJ2.221231002A
SPRØYTEBETONG TIL STABILISERING AV 
LØSMASSER - AREAL
Prosjektert areal m2 64,00
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Valgfritt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Rørvegg
Tykkelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter alle materialer og arbeider med tettevegg 
av nettarmert sprøytebetong. Posten utgår om det 
ikke blir aktuelt å tette ved hjelp av sprøytebetong.

Post kan utgå mengde avregnes

b) Materialer
Sprøytebetong med eller uten fiber, armeringsnett 
K189.

c) Utførelse 
Armeringsnett sveises til alle rør der tettevegg skal 
etableres. Tykkelse sprøytebetong min 50 mm. 
Gravedybde før etablering av tettevegg må tilpasses
grunnforholdene. Det skal slås dreneringshull i 
sprøytebetongen i et rutenett på maks 1,2*1,2 m 
(hver annen lysåpning mellom rør).

x) Mengderegler
Mengden måles som utført areal tettevegg.
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03.214.22 SB2A
Isolering av installasjoner
Areal m2 640,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter isolering av rørvegg over gravenivå mot 
frost. Rørveggen skal isoleres dersom temperaturen i 
massene bak synker til under +3°C og det kan bli 
ytterligere reduksjon i temperaturen. Det er 
entreprenørens ansvar å følge med på 
temperaturutvikling og værmelding og for å være 
forberedt om dette blir nødvendig. Posten vil utgå
dersom det ikke blir behov. Posten omfatter også 2 
stk termofølere.

Post kan utgå mengde avregnes

b) Materialer 
Isolasjonsmaterialet skal sørge for at temperaturen i
massen bak spunten ikke synker til under +1°C.

c) Utførelse 
Isolasjonen skal dekke all rørvegg over gravenivå og 
så langt inn på terrenget bak spunten som mulig, 
begrenset oppad til 1,0 m. Termofølere plasseres 20 
cm inn i løsmassene bak rørveggen og må ikke være i 
kontakt med rørveggen. Termofølerne skal benyttes 
for å kontrollere at isolasjonen er tilstrekkelig og om 
nødvendig skal det blåses inn varmluft mellom 
isolasjon og rørvegg.

x) Mengderegler
Avregnes etter isolert flateareal.

03.214.23 GH1.421A
KAPPING AV SPUNT
Lengde stk 206
Lokalisering: Rør i rørvegg mot GHB og SB
Kappnivå: Bestemmes senere
Kappmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rør i rørvegg med innstøpt HE 160 B.

c) Utførelse
Kappenivå bestemmes av byggherren.

x) Mengderegler
Mengden måles som antall stålrør med innstøpt HE 
160 B.
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03.214.24 GH1.421A
KAPPING AV SPUNT
Lengde stk 54
Lokalisering: Rør i rørvegg mot JLV og under fredet 
takutstikk GHB
Kappnivå: Bestemmes senere
Kappmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utstøpte rør i rørvegg uten innstøpt HE 160 
B.

c) Utførelse
Kappenivå bestemmes av byggherren.

x) Mengderegler
Mengden måles som antall utstøpte stålrør uten HE 
160 B.

03.214.25 GS1.84201A
FJERNING AV MIDLERTIDIGE STAG
Antall stk 37
Formål: Forankring av spunt
Type forankringsstag: Valgfri
Type forankring: I berg
Lokalisering: Forankringsstag for rørvegg
Nivå: Se tegning
Omfang av fjerning: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Omfatter også endelig demontering av ankerplate og 
underlagsplate samt eventuell kapping av stag ved 
gjennomføring gjennom rørvegg.

c) Utførelse 
Stagene skal fjernes først når støttekonstruksjonen er 
sikret mot uønskede deformasjoner ved komprimert 
tilbakefylling til underkant pute. Nedspenning skal 
utføres kontrollert. Deretter kappes lisser (hvis 
lissestag benyttes). Byggherren skal varsles senest 3 
dager før nedspenningen foretas. Alt demontert 
materiale fjernes og overtas av entreprenøren.

x) Mengderegler
Mengden måles som antall stag
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03.214.26 GH6.15
FJERNING AV PUTER
Samlet lengde puter m 120,00
Lokalisering: Rørvegg mot GHB/JLV
Andre krav: Nei
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