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darer.

3. Bare vegger og darer med lydkrav er vist.

Lydkriterier etter TEK10 v/ NS 8175:2012 samt notat krav til lydforhold.

1. Lydkravene til vegger/glassfronter er gitt som feltmalt lydreduksjonstall (R'w),
mens lydkravene til dgrer er gitt som laboratoriemalt reduksjonstall (Rw).

2. Kravene pa plantegninger er minimumskrav. Oppdragsgiver kan bearbeide
kravene for en rasjonell og produksjonsvennling plan for vegger, vinduer og
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