
Vedlegg 3, Kravspesifikasjon – rammeavtale for containerhold, transport og sluttbehandling av gips 

Vedlegg 3, Kravspesifikasjon for «Containerhold, transport og sluttbehandling av gips». 
Avfall Sør skal inngå en rammeavtale for «Containerhold, transport og sluttbehandling av 
gips» fra våre gjenvinningsstasjoner. All gips skal leveres til sluttbehandlingsanlegg som 
materialgjenvinner gips. 
 
Her vil vi først beskrive dagens situasjon, så litt om leveransen og til slutt oppsummere krav 
til leveransen som tilbyder skal besvare. 
 
1. Dagens situasjon 

1.1. Lokasjon til gjenvinningsstasjonene 
Avfall Sør driver fire gjenvinningsstasjoner. Gjenvinningsstasjonene tar imot avfall fra private 
husholdninger, som selv sorterer avfallet på gjenvinningsstasjonene. Det kan bli aktuelt med 
noe gips fra næringsliv. Gipsen sorteres i egne containere/krokkasser.  
 
Oppdraget omfatter henting av gips fra Mjåvann gjenvinningsstasjon, Sørlandsparken 
gjenvinningsstasjon og Støleheia gjenvinningsstasjon. Gips fra Høllen Vest 
gjenvinningsstasjon transporteres til Mjåvann gjenvinningsstasjon av Avfall Sør og inngår i 
mengdene/omfanget fra Mjåvann gjenvinningsstasjon. 

Vinteren 2021/2022 vil dagens Sørlandsparken gjenvinningsstasjon erstattes med en nye 
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Øst. 

Gjenvinningsstasjoner Adresse GPS-koordinater 
Støleheia avfallsanlegg  
inkludert gjenvinningsstasjon 

Stølevegen 22, 4715 Øvrebø 58.253963/ 
7.89449 

Sørlandsparken gjenvinningsstasjon 
(gjeldende til vinteren 2021/2022) 

Skibåsen 34, 4636 Kristiansand 58.173922/ 
8.120195 

Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Øst 
(gjeldende fra vinteren 2021/2022) 

Kattetjønnåsen, 4770 Høvåg 58.18189/ 
8.16471 

Mjåvann gjenvinningsstasjon Mjåvannsvegen 46, 4628 Kristiansand 58.14382/ 
7.87391 

 
1.2. Dagens innsamling med mengde/omfang av gips 

Gipsen er sortert av private husholdninger og er en blanding av både ny og brukt gips. Det 
stilles krav til kundene at gipsen skal være uten annet avfall, men noe vedheft kan 
følge med. Ved tidligere analyser er det dokumentert at TOC (totalt organisk karbon) er 
under 5 %.  
 
På dagens gjenvinningsstasjoner er mottak av gips i mindre containere. På nye 
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Øst vil mottak være direkte i krokkasser, åpning ca. 
1.12.2021. På to av gjenvinningsstasjonene (Støleheia og Mjåvann) er mottaksområdet 
under tak og på de andre to gjenvinningsstasjonene (Sørlandsparken og Høllen Vest) er 
mottaksområdet uten tak. På nye Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Øst vil 
mottaksområdet være under tak. Mellomlagring av gips skal gjøres i krokkasse kombinert 
med mellomlagring i bygg. 
Mengdefordeling av gips mellom de ulike stasjonene var som følger i perioden 2016-2020: 
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År  Støleheia  
[tonn]  

Sørlandsparken  
[tonn]  

Mjåvann inkl. Høllen 
Vest [tonn]  

Totale mengder  
[tonn]  

2016  64  346  310  720  
2017  81  324  433  838  
2018  75  396  400  871  
2019  95  413  445  953  
2020  134  422  543  1099  

Historisk har antall tonn gips økt år for år. Antall tonn gips per år er oppgitt for å vise trenden 
i omfang og er ikke en forpliktende mengde for oppdragsgiver i avtaleperioden. 
 
2. Krav til leveransen 

2.1. Containerhold - leie av krokkasser 
De tre gjenvinningsstasjonene (Støleheia, Sørlandsparken, Mjåvann) skal til enhver tid ha 
2 krokkasser. Ved gjennomføring av transportoppdraget leveres det to tomme krokkasser 
når det hentes to fulle krokkasser. 
 
Det skal benyttes krokkasser av størrelse 35 - 40 m3. Krokkassene skal være i forskriftsmessig 
god stand, og skal tåler lasting og komprimering av avfall med gravemaskin med 
sorteringsklo. Krokkassene kommer til å stå både i bygg og utendørs på 
gjenvinningsstasjonene.  

Det skal tilbys en lokk-løsning med god kvalitet som er enkel å håndtere (åpne og lukke). 
Krokkasse med lokk-løsningen skal ivareta eventuelle krav fra transportør og 
sluttbehandlingsanlegg. 
 
Leverandør er ansvarlig for vedlikehold av krokkassene med lokk-løsning. 
 

2.2. Bestilling og responstid 
Antall krokkasser ved hver bestilling av henting er alltid 2 stk. Ved gjennomføring av 
transportoppdraget leveres det alltid to tomme krokkasser når det hentes to fulle 
krokkasser. Det vil si at gjenvinningsstasjonene til enhver tid skal ha minst to krokkasser 
stående. 
 
Bestilling gjøres av ansatte på gjenvinningsstasjonen og bekreftelse på bestilling inkludert 
tidspunkt for henting gjøres elektronisk av leverandør. 
 
Responstid for henting av gips etter bestilling er 3 virkedager. Det betyr at ved bestilling av 
henting av gips en mandag før kl. 13.00 – skal gips være hentet i løpet av førstkommende 
torsdag. Ikke oppfylt responstid er mulktbelagt avvik.  
 
Krokkasser med gips skal hentes på gjenvinningsstasjonene i til enhver tid gjeldende 
åpningstid mandag til fredag. Åpningstidene varierer på gjenvinningsstasjonene, se 
www.avfallsor.no for gjeldende åpningstid. Det skal ikke hentes gips på lørdager. Avfall Sør 
tar forbehold om at åpningstidene kan endres i kontraktsperioden. 
 

http://www.avfallsor.no/


Vedlegg 3, Kravspesifikasjon – rammeavtale for containerhold, transport og sluttbehandling av gips 

2.3. Transport fra gjenvinningsstasjonene til sluttbehandlingsanlegg  
Alle transportører som kommer og henter gips på gjenvinningsstasjonene skal kunne forstå 
og gjøre seg forstått på skandinavisk språk. Ikke oppfylt språkkrav er avvik som gjør at 
transportør kan bli avvist samt det blir et mulktbelagt avvik. 
 
Alle kjøretøy for transport i denne avtalen skal tilfredsstille Euro 6. Dette gjelder for all 
transport i hele kontraktsperioden. Oversikt av bilparken som skal brukes i oppdraget skal 
vedlegges, se punkt 3. 
 

2.4. Sluttbehandling med materialgjenvinning 
All gips skal sendes til materialgjenvinning. 
 

2.5. Varsling av uønskede hendelser og avvik 
Uønskede hendelser og avvik varsles umiddelbart begge veier, både av leverandør og 
oppdragsgiver. 

Angående mulktbelagte avvik for oppdraget: 
- Ikke oppfylt responstid er mulktbelagt avvik. Mulktering kan bli praktisert med 1000 kr 

per virkedag per krokkasse. 
- Ikke oppfylt språkkrav er avvik som gjør at transportør kan bli avvist samt det blir et 

mulktbelagt avvik. Mulktering kan bli praktisert med 1000 kr per virkedag per krokkasse. 
 
Oppfølging og konsekvenser for vesentlig avvik innenfor sluttbehandling vurderes enkeltvis. 
 

2.6. Rapporteringer  
Leverandør skal på anmodning fra oppdragsgiver utarbeide/ oversende relevante 
rapporteringer. Herunder kan nevnes: 
− Relevante statistikker, oversikter, dokumentasjon, produktinformasjon, generell 

informasjon, relevant nyhetsinformasjon mv.  
− Listen er ikke å anse som uttømmende og saklige behov skal leveres innen 14 

kalenderdager regnet fra den dato anmodning ble sendt. 
 
Krav til måndelig og årlige rapporteringer i kontraktsperioden er: 

Område Rapportering 

Transport A Årlig bruk av returtransport for oppdraget 
Sluttbehandling B Mengde levert gips per måned per gjenvinningsstasjon, skal være 

oppdragsgiver i hende den 5. i påfølgende måned 
C Mengde levert gips per måned per sluttbehandlingsanlegg (kun 

dersom flere sluttbehandlingsanlegg benyttes) 
D Andel reject for sluttbehandlingsanlegg (ene) per år 

 
Per i dag er krav til form på rapportering at data er tilgjengelig og kan lastes ned i excel-
format. I kontraktsperioden kan annen rapportering bli aktuell. Avfall Sør har etablert et 
datavarehus i en Azure SQL database for rapportering og statistikk. For å automatisk og 
periodisk flytte data fra driftssystemene til datavarehuset benyttes integrasjonsverktøyet 
Dell Boomi. For rapportering benyttes PowerBI. 
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2.7. Opsjon 
Det er opsjon på leie av flere krokkasser med lokkløsning av tilsvarende type og kvalitet som 
under punkt 2.1.  
 
3. Tilbyders beskrivelse av oppdraget 
Tilbyder må oppfylle alle krav i punktene 2.1-2.7 i tillegg til å legge ved en beskrivelse av 
oppdraget som inneholder:  
- Informasjon om containerhold 

o Type, størrelse, kvalitet og funksjon til krokkassene med lokk-løsning inkludert 
dokumentasjon i form av produktdatablad. 

o Hvilke farger tilbys på krokkassene i oppdraget.  
- Informasjon om transport 

o Eventuelle dokumentasjonskrav til transportdokument som oppdragsgiver må 
utføre. 

o Bruk av returtransport i oppdraget. 
o Oversikt av bilparken som skal brukes i oppdraget, ref. punkt 2.3. Tilbyder svarer i 

eget vedlegg med oversikt over kjøretøy, årsmodell, euroklassifisering.  
- Informasjon om sluttbehandlingen 

o Sluttbehandlingsanlegg(ene) som skal benyttes i oppdraget og avstand til 
sluttbehandlingsanlegg fra Gartnerløkka i Kristiansand (GPS-koordinat 
58.147355/7.986549). 

o Materialgjenvinningsprosessen. 
o Hvordan gjenvunnet gips utnyttes i neste ledd. 

- Informasjon om rutiner og oppfølging 
o Rutiner for bestilling av henting av gips med elektronisk bestillingsbekreftelse 

inkludert hentetidspunkt. 
o Avviksrutiner i oppdraget. 
o Oppfølging av oppdragsgiver som inkluderer respons ved henvendelser, 

kontaktpersoner og årlig oppfølging. 
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