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TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS3420  (201903) med veiledninger. Kodene til de 
spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte 
delprodukter.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er 
relevante. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

For tilbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS3420.

Hvor intet annet er angitt skal arbeidene utføres til sluttprodukt i toleranseklasse 2.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, 
konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, 
innkalkuleres i tilbyderens rigg- og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte 
arbeider.

Skader som oppstår på bygningers rom, konstruksjoner eller tekniske installasjoner mv. på 
grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene 
eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren eller for 
dennes regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge 
forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene og innarbeider disse i 
sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av 
forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende 
områder, høydeangivelser og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Utførelse av denne kontrakten vil bli skriftlig vurdert av Rana kommune og vurderingen kan bli 
vektlagt i senere anbudskonkuranser.

Støy: Retningslinjen for støy (T-1442) skal følges i hele anleggsperioden.
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INNBYDELSE TIL Å GI TILBUD PÅ ANLEGGSOPPDRAG

På vegne av Rana kommune, prosjektavdelingen, gjennomføres åpen tilbudskonkurranse iht. 
forsyningsforskriften. Deres firma er herved invitert til å gi tilbud på entreprisen: VVA Gruben Del 2 
Svalbardgata vest og øst

Tilbudet skal gis på norsk iht. bestemmelser i tilbudsdokumentene.

Mengdebeskrivelse og tilbudstegninger foreligger i PDF-format. Mengdebeskrivelsen foreligger også 
digitalt som ISY linker-fil.

Det presiseres at hele tilbudsgrunnlaget (alle dokumenter) må sees under ett og gjennomgås i detalj av 
tilbyder. Alle bestemmeler og forutsetninger som omfattes av ovennevnte dokumenter er en del av tilbudet 
og den senere kontrakt. Opplysninger og innlevering av dokumentasjon iht. lov om offentlige anskaffelser 
og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) skal tilfredsstilles for ikke å bli 
avvist.

Finansiering, offentlig godkjenning og avtaler
Prosjektet gjennomføres med forbehold om finansiering og godkjenning av involverte myndigheter, samt 
at nødvendige avtaler er på plass.

Tilbudsbefaring
Tilbudsbefaring  blir ikke gjennomført grunnet snøforhold

Spørsmål
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget er 18.03.2021  Kl. 14.00

Tilbudslevering og frist
Tilbud skal leveres elektronisk på link som følger ved å melde interesses for konkurransen. Det er 
leverandørens eget ansvar å sørge for at tilbudet blir levert innen fristen.

Et tilbud som ikke er registrert i KGV innen fristen vil bli avvist. Tilbudet er ikke endelig levert før 
leverandør mottar en bekreftelse på mail fra KGV-systemet. Leverandøren oppfordres til å levere tilbud 
dagen før fristen. Tilbudet kan endres fram til innleveringsfristen. Skulle leverandøren oppleve problemer 
tilknyttet levering av tilbud, bes en ta kontakt med MERCELL umiddelbart for å få problemet løst:

MERCELL SUPPORT:

<https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/7>

Tilbyder må selv dekke kostnader i forbindelse med tilbudsgiving og evt. avklaringsmøte/kontraktsmøte.

Frist for levering av tilbud er 25.03.2021  kl. 14:00.

Det vil ikke være offentlig åpning av tilbudene. Kontraktstildeling planlegges i uke 15/2021.

Mo i Rana, 23.02.2021

Tine Solbakk
Prosjektleder
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TILBUDSSKJEMA

I samsvar med tilbudssdokumentene tilbyr undertegnede å utføre de komplette arbeider 
og ytelser vedrørende:

Rehabilitering VVA - Del 2, Svalbardgata vest og øst

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
02 Svalbardgata vest
03 Svalbardgata øst
99 Regningsarbeider

------------------------------------------------------------------------------------------
Sum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % MVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum inkl. MVA

Lønns- og prisstigning
Lønns- og prisstigning på arbeidene reguleres ikke.

Byggetid
Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet iht. angitte tidsfrister i kap. E3.

Regningsarbeider
 Påslag for materiell: 10 % 
 Påslag andre kostnader: 10 %

Gjelder påslag på entreprenørens reelle kostnader og må dokumenteres med faktura.

Underentreprenører og samarbeidende firmaer
Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B7.

Forbehold
Forbehold skal være prissatt og tydelig fremkomme i eget skriv for at de skal være 
gjeldende. Forbehold og anmerkninger som tilbyderen gjør i teksten eller i 
mengdefortegnelsen uten å omtale dem konkret i eget skriv anses som ugyldige. Forbehold 
som ikke lar seg kostnadsberegne kan føre til at tilbudet anses som ufullstendig og blir 
avvist.

Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår

Se vedlagte seriøsitetskrav.
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Som grunnlag for kontraktsarbeidene vil samarbeid bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere 
eller leverandører:

Firma  Organisasjonsnummer

 Firmaet har følgende sentrale godkjenninger:

 Firmaet skal utføre følgende oppgaver:

 Firma  Organisasjonsnummer

 Firmaet har følgende sentrale godkjenninger:

 Firmaet skal utføre følgende oppgaver:

 Firma  Organisasjonsnummer

 Firmaet har følgende sentrale godkjenninger:

 Firmaet skal utføre følgende oppgaver:

 Firma  Organisasjonsnummer

 Firmaet har følgende sentrale godkjenninger:

 Firmaet skal utføre følgende oppgaver:
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Dokumenter:
- Mengdebeskrivelse NS3420 (v. 201903) (dette dokumentet)
- SHA-plan
- 10215303-02-RIG-NOT-201
- 10215303-02-RIG-RAP-201

Tegninger:
Se tegningsliste (A201-Tegningsliste)

Vedlegg:
V1: Seriøsitetskrav

Egen mal for CV skal benyttes.
Link til kommunalteknisk norm: <http://va-norm.no/rana/>
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PROSJEKTORGANISASJON

Byggherre/tiltakshaver: Rana kommune
                                     Postboks 173
                                     8601 Mo i Rana

Bydriftssjef:                   Hanne Alvsing
                                     Tlf: 75 14 50 00

Mobil: 416 05 670
E-post: hanne.alvsing@rana.kommune.no

Leder prosjektavdelingen:    Jostein S. Jacobsen
Tlf: 75 14 50 00
Mobil: 918 43 757
E-post: jostein.jacobsen@rana.kommune.no

Prosjektleder: Tine Solbakk
Tlf: 75 14 50 00
Mobil: 952 54 099
E-post: tine.solbakk@rana.kommune.no

Byggeledelse/SHA- Rana kommune
koordinator

Byggeleder: Ida Higraff Johnsen
Tlf: 75 14 50 00
Mobil: 977 13 128

            E-post: ida.johnsen@rana.kommune.no

Prosjekterende: Multiconsult Norge AS
Søndre gate 3
8622 Mo i Rana

Oppdragsleder: Steffan Nymo Myrvoll
Mobil: 938 12 901
E-post: steffan.myrvoll@multiconsult.no
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E1 PROSJEKTETS ART OG OMFANG

Eksisterende vann og avløpsledninger skal skiftes ut med nye ledninger i følgende veier: 
Svalbardgata vest og øst på Gruben. Det skal settes ned nye kummer og legges ut nye 
stikkledninger mot eiendommene langs gatene.
Prosjektet skal i hovedsak utføres i eksisterende veggrunn og på private eiendommer.

Prosjektet omfatter ca. 360 m hovedvannledning, ca. 460 m hovedspillvannsledning, ca. 440 m 
hovedovervannsledning, 8 nye vannkummer, 1 vannmålerkum, 10 nye
spillvannskummer og 10 nye overvannskummer.

I nevnte tiltak skal også ca 500m veg med asfalt og overbygning skiftes ut.

Prosjektet plasseres i tiltaksklasse 2.

E2 BELIGGENHET OG ADKOMST

Prosjektet skal utføres i bydelen Gruben i Mo i Rana.

Adkomst til Svalbardgata vest og øst via E12 (Svenskveien) og Storgata.

E3 TIDSFRISTER

 Oppstart forberedende arbeider:     03.05.2021

 Oppstart Svalbardgata vest:           03.05.2021

 Milepæl 1:  kumgruppe 1 satt ned(døgnmulktbelagt) 04.06.2021

 Milepæl 2:  Ferdigbefaring Svalbardgata vest (døgnmulktbelagt): 09.07.2021

 Milepæl 3:  Innlevering av FDV Svalbardgata vest (døgnmulktbelagt) 09.08.2021

 Oppstart Svalbardgata øst:           18.04.2022

 Milepæl 4:  Svalbardgata øst - kumgruppe 9 eller kumgruppe 6 satt ned (døgnmulktbelagt): 
27.05.2022

 Milepæl 5:  Ferdigbefaring Svalbardgata øst: 30.9.2022 

 Milepæl 6:  Innlevering av FDV Svalbardgata øst (døgnmulktbelagt): 15.10.2022

 Overtakelse hele anlegget (døgnmulktbelagt): 30.10.2022
Dato for ferdigbefaring og overtakelse forskyves dersom FDV ikke er levert til 
ferdigbefaring. Antall dager forskyvning tilsvarer antall dager forsinket 
levering.

 Delstrekninger skal ryddes og ferdigstilles fortløpende.

 Framdriftsplan skal leveres på avklarende møte kontrakt. Det blir ikke inngått kontrakt før 
byggherre har godkjent framdriftsplanen.

 Arbeidstegninger:  Arbeidstegninger publiserers på prosjekthotell Interaxo og det leveres ikke 
tegninger til entreprenør på papir. Eventuell utskrift av tegninger må besørges av entreprenør 
selv.
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E4 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

 Arbeidstider:  Tillatt arbeidstid på anlegget er ukedager fra 07.00-19.00. Det er ikke tillatt å 
arbeide på anlegget utenom disse tidene med mindre byggherre har gitt tillatelse til dette.

 Støy: Retningslinjen for støy (T-1442) skal følges i hele anleggsperioden.
 Det forutsettes at entreprenøren er kjent med/setter seg inn i stedlige forhold og at han 

tar dette med i betrakting under tilbudsregningen.
 Entreprenøren må selv sørge for riggplass og gjøre nødvendige avtaler med grunneiere.
 Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at 

tredje person blir minst mulig skadelidende.
 Arbeidet må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers rettigheter og 

beskyttelse etter "Lov om rettshøve mellom grannar" og andre rettsregler respekteres.
 Av hensyn til mulige skader på naboeiendommer som måtte bli påberopt å være en følge 

av anleggsarbeidene, skal byggverk, murer, trær, gjerder o.l. besiktiges og fotograferes 
før arbeidet settes igang.

 Skulle det i anleggsperioden komme fram fortidsminner, vises det til lover og regler om 
behandling av disse.

 Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger for vann og avløp avklares ved 
kontraktsforhandlinger.

 Strøm og telefon i anleggsperioden er entreprenørens eget ansvar.
 Anlegget skal til en hver tid være sikret slik at uvedkommende ikke kan komme inn 

på området. Kostnader forbundet med skilting og sikring inkluderes i poster for rigg 
og drift. Dette gjelder inntil overlevering har funnet sted.

 Entreprenøren er ansvarlig for arbeidsvarsling til gjeldende veimyndighet og grunneiere.
 Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere høyder på plan og profiltegninger, og må 

sørge for evt. justeringer i samråd med byggeleder. Dette gjelder spesielt ved 
tilpasning til eksisterende anlegg.

 I vegareal\ledningstrasé kan det påtreffes kabler. Kostnader med graving og 
omlegging av eksisterende kabler er tatt med i egne poster. Entreprenøren er 
ansvarlig for all kontakt med kabeletatene samt samkjøring av nødvendige 
arbeider. Alle kostnader i forbindelse med dette inkluderes i postene.

 Alt av arbeider skal utføres iht.Rana kommunes kommunaltekniske norm.

E5 ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER

Arbeidene gjennomføres som en hovedentreprise der anbyder er ansvarlig for 
gjennomføringen av alle delene i prosjektet.

E6 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER

 Endrings- og tilleggsarbeider skal kun utføres etter avtale med byggeleder.
 Dersom det fremlegges faktura på endrings- eller tilleggsarbeider som ikke er bestilt 

skriftlig, vil slike i utgangspunktet ikke bli honorert.
 Det blir avholdt byggemøter hver 14. dag dersom ikke annet avtales under 

kontraktsmøtet. Lokaler for dette stilles til rådighet av entreprenøren.
 Fakturering skal skje månedlig med avdragnota minus 10 % innestående av avdragsgrunnlaget.
 Reviderte tegninger overleveres entreprenøren, eventuelt byggeplassen i to eksemplarer.
 Anleggsrapport og dokumentasjon skal være overlevert til og godkjent av byggeleder før 

overtakelse.

E7 ANDRE FORHOLD
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 Enhetspriser som er oppgitt av entreprenør for graving og legging av private stikkledninger  vil bli 
opplyst om i brev til hjemmelshavere som er pålagt å seprere i prosjektet. Trase for 
stikkledninger vist på arbeidstegninger må sees på som veiledende fordi byggherre ikke kjenner 
alle detaljer for eksisterende stikk. 

 Dersom avtaler mangler og byggestart må utsettes beregnes lønn- og prisstigning i henhold til 
pkt. 27.1 i NS8405 fra planlagt ferdigstillelsesdato.

 Byggherre orienterer hjemmelshavere om anleggsarbeidene før anleggsstart.

E8 FAKTURERING, BEHANDLING AV FAKTURAER

 Fakturareglement vil bli etablert på kontraktsmøte

E9 AVKLARINGER FØR KONTRAKTSINNGÅELSE

Før kontrakt kan inngås, skal valgt entreprenør fremlegge følgende dokumentasjon 
(listen er ikke uttømmende):

 Kursbevis for personer som skal arbeide på veg som viser at de innehar nødvendige 
kurs iht. Statens vegvesens Håndbok N301.

 ADK-1 sertifikat for ansvarlig grøftebas.

 NEMKO sertifikat eller tilsvarende for sveiseoperatør som skal utføre sveisearbeidet.

 Dokumentasjon bergsprengningsleder og bergsprenger.

 Oversikt over personell, maskiner og utstyr.

 Detaljert framdriftsplan og plan for ressursbruk.

I tillegg skal følgende gås gjennom i avklarings-/kontraktsmøte:

 Undertegning av taushetserklæring.

 SHA-plan.
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F1 Konkurranseregler

Som alminnelige tilbudsbestemmelser/innkjøpsregler gjelder:
"Lov om offentlige anskaffelser" LOV-2016-06-17-73
"Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)" FOR-2018-04-04- 
533.

F2 Alminnelige konkurranseregler

Denne anskaffelsen følger prosedyren "åpen tilbudskonkurranse" under EØS-terskelverdi. Dette er en 
anskaffelsesprosedye som åpner for at alle interesserte leverandører kan gi tilbud.

F3 Spesielle konkurranseregler

F3.1 Besiktigelse av byggeplass
Tilbyderne må gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen. Feiltagelser eller unnlatelser i noen som 
helst grad pga. mangel på ovennevnte berettiger ikke entreprenøren til ekstra krav.

F3.2 Avvik fra konkurransegrunnlaget og alternative løsninger
Forbehold og anmerkninger som tilbyderen gjør i teksten eller i mengdefortegnelsen uten å omtale dem 
konkret i tilbudsbrevet, ansees som ugyldige.

Selv om det gis tilbud på alternative løsninger, må det også gis tilbud på de løsninger som fremgår av 
tilbudsbeskrivelsen. Alternative løsninger må dokumenteres med tegninger og beskrivelser.

F3.3 Vedståelsesfrist (§10-2)
Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp.

F3.4 Ikke antatt tilbud
Ikke antatte tibud vil ikke bli returnert.

F3.5 Forkastede tilbud
Forkastes alle tilbudene vil det ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

F3.6 Forhandlinger
Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene ut over å foreta 
eventuelle avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er 
mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om 
sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

F4   KVALIFIKASJONSKRAV OG MILJØKRAV

Det stilles krav om at tilbyderne skal ha:

tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner
tilfredsstillende økonomisk og finansiell kapasitet

I tillegg stilles det miljøkrav:

 Alle gravemaskiner under 2t skal være helelektrisk
 Alle hjullastere under 4,3t skal være helelektrisk
 Alle kompressorer skal være elektriske
 Alle dieselmaskiner skal ha STEG IV motorer eller bedre
 100% av alle anleggsmaskiner som ikke er elektrisk skal kjøres på etanoldiesel, biogass eller HVO 
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100 biodrivstoff fra sertifisert bærekraftig kilde iht produktforskriften kapittel 3. Det er ikke tillatt med 
palmeolje eller biprodukt fra palmeolje. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940. Dette gjelder under hele 
prosjektet.

 Tomgangskjøring er ikke tillatt for alle typer kjøretøy som oppholder seg på anleggsplassen og det skal
gjennomføres opplæring i økokjøring for maskinførere.

 Det skal tilstrebes å nattlade alle maskiner med energi lagret i batterier der det er mulig
 Det skal også tilstrebes å benytte de mindre helelektriske maskinene så mye det praktisk og 

økonomisk lar seg gjøre i hele prosjektet gjennomføringen til fordel for maskinene som ikke er 
helelektrisk.

 Det kreves at entreprenører og leverandører som til enhver tid er aktive i prosjektet både før oppstart 
anleggsplass og under anlegget kjører månedlige samhandlingsmøter for å kartlegge optimering av 
tjenester og leveranser for å få ned utslipp, avfall, støy og støv på anleggsplassen. I møtene skal det 
rapporteres hvilke maskiner, drivstoff og utstyr som er benyttet.

for å sikre at de er egnet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene. Leverandørene må kunne dokumentere 
dette som spesifisert i J0.

F5 TILDELINGSKRITERIER

Valg av entreprenør vil bli gjort på bakgrunn av laveste pris.

F6   DIGITAL TILBUDSFIL

Tilbudsgrunnlaget distribueres som tilbudsfil med filformatet *.gab.

Tilbud med priser ønskes levert digitalt på filformatet *.gap i tillegg til pdf-utgaven. Prising av teknisk 
beskrivelse gjøres i programmet ISY Linker.

ISY Linker kan brukes og lastes ned helt gratis fra web-adressen www.nois.no/linker 
<http://www.nois.no/linker>

Ved tegning av abonnement på ISY Linker eller ISY Linker Pluss, kan eventuelle spørsmål til programmet 
stilles fritt til brukerstøtte hos NOIS, telefon 67 57 15 30 eller på e-post: linker@nois.no. 
<mailto:beskrivelse@nois.no>

Utlesning til NS3459 fil gjøres fra programmet ISY Linker. Priset NS3459 fil importeres inn i ISY Linker for 
deretter å skrive ut dokumentet med priser.

Vi gjør oppmerksom på at poster i Linker-filen (*.gab) ikke kan redigeres.

Ved ferdig utfylt prisgrunnlag velges Fil>Anbudsbehandling med Linker>Lag prisfil (*.gap).

En prisfil (*.gap) er helt skrivebeskyttet for redigering av poster og priser og leses rett inn i ISY 
Beskrivelse ved å velge Fil>Anbudsbehandling med Linker>Les inn prisfil (*.gap).
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G1   GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
 
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405  "Norsk bygge- og anleggskontrakt "  2. utg 2008 med 
de tilføyelser/endringer som følger av nedenstående punkter.
 

G2     KONTRAKTEN

G2.1   Avtaledokument
Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for 
dokumentet skal BYGGBLANKETT 8405A benyttes.
 
G2.2   Kontraktsform
Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil 
skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som 
er angitt i anbudsdokumentene. Anbudets RS-poster (Rund sum) er imidlertid faste og ikke gjenstand for 
justering selv om de endelige mengder fraviker de som er angitt i beskrivelsen.
 
G2.3   Kontraktssum
Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige 
bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også 
omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og  miljøtiltak.
 
Anbudet skal baseres på de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som  var 
offentliggjort 14 kalenderdager før anbudsdato.
 
Partene gis adgang til å endre kontraktssummen som følge av endringer i priser, lønninger og sosiale 
utgifter i henhold til de regler som følger nedenfor.

G3 INDEKSREGULERING. ENDRING AV OFFENTLIGE GEBYRER OG AVGIFTER

Kontraktens priser justeres ikke som følge av endringer i lønns- eller prisnivå eller størrelsen på sosiale 
utgifter. Ønsker entreprenøren kompensasjon for dette, skal det være kalkulert inn i enhetsprisene.

I den utstrekning gebyrer og avgifter gjelder ytelser i forbindelse med drift av entreprenørens tilrigging og 
brakker, skal utgiftene betales av entreprenøren.
 
 
G4     TIDSFRISTER 

Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kap. E3 TIDSFRISTER 
hvis ikke annet blir avtalt ved kontraktsinngåelse. Bindende, detaljert fremdriftsplan skal utarbeides av 
entreprenøren og inngå i kontrakten.

 
 
G5     SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Punktene under angir direkte endringer og tilføyelser til punkter i NS 8405.

Punkt 8 - Varsler og krav

Tredje avsnitt utgår og erstattes av nytt tredje avsnitt:

Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre 
det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varselet eller 
svaret anses som gitt i tide. Dette gjelder ikke for krav, og for forespørsler etter 34.4, som fremsettes for 
første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret.
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Punkt 13.1 - Entreprenørens prosjektering

Nytt femte avsnitt:

Dersom Entreprenøren skal levere tegninger og beregninger til byggherren så må disse leveres i så god 
tid at byggherren før arbeidene iverksettes har tid til å gjennomgå og godkjenne disse.

Punkt 19.2 - Prosjektering

Nytt tredje avsnitt:

Tegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger.

Punkt 19.3 - Fysisk arbeidsunderlag og grunnforhold

Nytt tredje avsnitt:

Entreprenøren skal i tillegg til de tolkninger som fremkommer i rapporter vedrørende geotekniske og 
ingeniørgeologiske forhold foreta egne vurderinger i forbindelse med planlegging og prising av arbeidene. 
Feilbedømninger eller unnlatelse på ovenstående punkter berettiger ikke entreprenøren til verken ekstra 
betaling, forandring av kontraktens priser, forlengelse av tidsfrister, eller andre innrømmelser.

Punkt 19.6 - Offentlige tillatelser

Nytt annet avsnitt:

Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever av ham for 
utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av temporære konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle 
materialer etc., med mindre byggherren i kontrakten uttrykkelig har påtatt seg dette ansvaret.

Punkt 20.1 - Avtalt tid for byggherrens medvirkning

Nytt annet avsnitt:

Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og rimelig, normalt ikke 
tidligere enn 14 dager før utførelsen av arbeidsoperasjonen. Mindre kompletteringer av underlaget må 
påregnes helt frem til utførelsestidspunktet.

Punkt 24.1 - Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold

Nytt annet avsnitt:

Entreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette at summen av endringer gir en økning av 
vederlaget på inntil 15 % av kontraktssummen uten at han har krav på fristforlengelse. Overskrides 
denne grensen er det kun volumet ut over 15 % økning som gir grunnlag for fristforlengelse.

Punkt 25.3 - Entreprenørens varsel om vederlagsjustering

Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 punkt 25.3 andre avsnitt bokstav a og 
fjerde avsnitt, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

I stedet for andre avsnitt punkt a og fjerde avsnitt gjelder følgende bestemmelser for vederlagsjustering 
for kapitalytelser, tilrigging, drift og nedrigging:

Hvis entreprenøren ikke har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for uendret 
byggetid. Hvis entreprenøren har fått fristforlengelse gjøres vederlagsjustering etter formel for endret 
byggetid.
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Uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt 25.2 ved 
uendret byggetid ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer ved uendret byggetid 15 % av kontraktssummen, gis det 
kompensasjon etter følgende formel:

Vs = 0.5 ∙ R ∙ (A - 1.15∙ B)/ B
Vs = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva R = 
Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftkapittelet, eks mva
A = Kontraktsverdi av alt utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist, eks mva B = Opprinnelig 
kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva)

Ved beregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (A), skal 
følgende ikke tas med:

 Regulering av kontraktssum pga. lønns- eller prisstigning
 Påslag for administrasjon av sideentreprenør eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter
 Avbestillingserstatning
 Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg-del
 Kompensasjon for økt rigg-del i endret byggetid

Forlenget byggetid

Har entreprenøren krav på fristforlengelse av sluttfristen etter NS 8405 punkt 24.1, jfr. 24.5, skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

Vf = 0.7 ∙ R ∙ (t2 - t1)/ t1
Vf = Kompensasjon for økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging, eks mva 

R = Opprinnelig avtalt vederlag for rigg- og driftskapittelet, eks mva
t1 = Opprinnelig byggetid 
t2 = Avtalt ny byggetid

Dersom behovet for rigg- og driftsytelser i fristforlengelsesperioden er vesentlig lavere enn i 
byggeperioden for øvrig, skal det foretas en tilsvarende reduksjon av R i beregningen av 
kompensasjonen.
Kompensasjonen ifølge formlene over skal lønns- og prisreguleres iht. avtalte indekser som angitt i 
kontrakten, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Punkt 26.1 - Utførelsesplikt ved uenighet

Nytt fjerde avsnitt:

Statlige og kommunale byggherrer, inkludert statlige og kommunale foretak som ikke kan slås konkurs, 
stiller ikke sikkerhet for verdien av det omtvistede kravet.

Punkt 38.1 - Avbestilling

Tredje avsnitt utgår og erstattes av:

Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider 
er mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om 
endringer. Dersom reduksjonen blir mer enn 15 % av kontraktssummen skal kun den delen som 
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overskrider 15 % regnes som avbestilling.

Nytt sjette avsnitt:

Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som skal avregnes etter enhetspriser 
(regulerbare poster) er ikke å anse som avbestilling uansett størrelse på reduksjonen. Mengden på 
enkeltposter i mengdelisten kan settes til null uten at dette anses som en avbestilling.

Andre bestemmelser

Døgnmulkt-bestemmelsene gjelder også for ikke utførte merknader eller krav mellom ferdigstillelse og 
overtakelse.
Døgnmulkt for manglende ferdigstillelse av kontrakt følger bestemmelsene i NS 8405.
Ved forsinkelse av milepeler i gjennomføringen skal døgnmulkten være kr 4.000 pr arbeidsdag.
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H0     GENERELT

Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre 
dette skal arbeidene gjennomføres iht. følgende intensjoner og regler: "Forskrift om sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)" FOR-2009-08-03-1028.

Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som framgår her, samt andre relevante lover og 
forskrifter.

H1    SHA-PLAN

Byggherren har utarbeidet SHA-plan til dette prosjektet. Entreprenøren er ansvarlig for å revidere planen 
og følge planen til enhver tid.

SHA-plan er vedlagt.
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Forpliktende underskrift

Tilbyder bekrefter at tilbudet er komplett iht. beskrivelsen. 

Påkrevd dokumentasjon bekreftes vedlagt ved å sette kryss:

...... Tilbudsbrev med eventuelle forbehold 

...... G-prog linker fil i gap/xml-format

...... Komplett konkurransegrunnlag i utfylt stand i pdf-format 

...... CV for anleggsleder og anleggsbas

...... Referanseliste for aktuelle prosjekter i siste 5 år

...... Attest for skatt og merverdiavgift (ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen)

...... Dokumentasjon for miljøkrav, se kapittel F4

...... Dokumentasjon på sentral godkjenning eller dokumentasjon med tilsvarende kvalifikasjoner innen    
faglig ledelse, KS-rutiner og HMS-systemer.

Øvrig leverandørinformasjon som firmaattest, forsikringer, standarder for samfunnsansvar, HMS- og 
kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall, må kunne oppgis av valgt tilbyder etter 
kontraktsinngåelse gjennom StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og 
kontrollert informasjon (se vedlagte seriøsitetskrav).

Undertegnede bekrefter med dette at alle konkurransedokumenter er mottatt og gjennomgått og at 
eventuelle anmerkninger og/eller forbehold er tatt med i eget skriv.

Undertegnede bekrefter også at tilbyder har tilfredsstillende tekniske og faglige kvalifikasjoner og 
tilfredsstillende økonomisk og finansiell kapasitet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Sted: ........................................................................ dato: ..................................

_________________________________
Tilbyders stempel/signatur

_________________________________
Adresse

___________________________________________________
Postnr./-sted Telefon

___________________________________________________
Kontaktperson e-post
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: Nei

01.5 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: Nei

01.6 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass
Andre krav: Nei

01.7 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.8 FV4.699A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG
Rund sum RS
Anlegg: Vann og avløp
Lokalisering: Tiltaket
Krav til omleggingen: Alle beboere skal ha vann og 
avløp i hele anleggsperioden
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Se gjeldende 
tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I anleggsperioden er det entreprenørens ansvar å 
påse at alle berørte/ tilstøtende abonnenter til enhver 
tid har tilgjengelig vann og avløp. Dette må 
entreprenøren fremskaffe og koordinere.

Når det gjelder vann til bygninger må det påregnes 
arbeider med utlegging av midlertidig 
slanger/tilkoblinger på en slik måte at man unngår 
lengre perioder med stenging.

Gårdeiere/ næringsdrivende skal ha beskjed i god tid 
(min 2 dager før) når vann skal stenges. Avløpsnettet 
skal være inntakt under hele anleggsperioden.

Eventuelle uforutsette kostnader som måtte oppstå 
som en følge av manglende oppfølging fra 
entreprenørens side, må i sin helhet dekkes av 
entreprenøren.

Alle midlertidige vannstikk skal desinfiseres.
Med i denne posten tas det med all levering, graving 
og gjenfylling, montering, oppfølging, demontering og 
fjerning av utstyr. Ledninger må også frostsikres ved 
fare for frost.

Før arbeidene starter må det tas kontakt med Rana 
kommunes VA-avdeling for koordinering av 
koblingsarbeider i kommunens kummer.
Entreprenør skal føre logg over åpning/stenging av 
sluser i anleggstiden.
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01.9 FV5.1A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT
Rund sum RS
Lokalisering: Tiltaket
Objekt: VA-grøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I posten medtas alle kostnader for tiltak på grunn av 
vannulemper i tilknytning til gravearbeider for 
pumpekapasitet over 350 l/min. Dette omfatter 
overflatevann, grunnvann og vann fra eksisterende 
ledninger av alle slag. Vannhåndtering opp til 
pumpekapasitet 350 l/min er inkludert i 
grøftepostene. 

Kommer til utførelse etter behov og avklares med 
byggherre.

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 01-3 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.10 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Tiltaket
Beskrivelse: Trafikkavvikling
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utarbeidelse av 
arbeidsvarslingsplaner og gjennomføring av 
trafikkavvikling iht. beskrivelse under.
Alle kostnader i forbindelse med ulemper og tiltak 
som må iverksettes for å ivareta trafikkavvikling, 
midlertidig parkering for beboere, adkomst til 
eiendommene og ivareta generell sikkerhet, skal 
medtas. Kostnader for utarbeidelse av 
arbeidsvarslingsplaner og nødvendig materiell som 
trengs under trafikkavviklingen, som skilt, 
sperremateriell osv. inkluderes også.
Entreprenør utarbeider nødvendig skiltplan og 
varslingsplan for gjennomføring av prosjektet for 
godkjenning av vegmyndighet.

c) Utførelse
Entreprenøren må sørge for at alle eiendommer har 
forsvarlig framkommelighet, at søppeldunker blir 
flyttet for tømming, at posten kan leveres o.l.
Stengning av veger må på forhånd avklares med 
gjeldende vegmyndighet og om nødvendig med 
beboere i området. Entreprenøren er ansvarlig for 
denne koordineringen.
Det henvises til vegvesenets håndbøker: 
N300 TRAFIKKSKILT
N301 ARBEID PÅ OG VED VEG
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01.11 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Vedlikehold
Lokalisering: Tiltaket
Beskrivelse: Gjelder berørte gateområder
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter  vedlikeholdet fra anleggsstart til 
overtakelse. Inkluderer også evt. nødvendig 
utbedring/oppgrusing.
Vegene skal være godt farbare for personbiler.
Arbeidet omfatter lapping av hull, grusing av veg, 
vegskraping, støvbinding (med kalsiumklorid eller 
magnesiumklorid) o.l.

01.12 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS 0,00 0,00
Type/formål: Vedlikehold VINTER
Lokalisering: Tiltaket
Beskrivelse: Gjelder berørte gateområder
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På vinteren skal vegene vedlikeholdes slik at de kan 
brøytes av kommunes brøytebiler.
60 dagers vinterdrift prises.
Posten benyttes dersom det blir behov.

01.13 AM3.865A
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS 0,00 0,00
Omfang: Tining
Lokalisering: Tiltaket
Snødeponi: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dersom det er tele i grunnen.
I posten inngår tilrigging, leie og nedrigging av 
tineanlegg.
60 dagers vinterdrift prises.
Posten benyttes dersom det blir behov.
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01.14 FVA
Sammensatte arbeider

stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rystelser fra grunnarbeid og anleggstrafikk skal 
registreres. Krav til vibrasjonsgrenser i NS 8141-
2:2013 skal overholdes.

Omfatter alle arbeider med vibrasjonsmålere, 
inklusiv leie av instrument.

Oppgitt antall er antatt mengde vibrasjonsmålere i 
samtidig drift.

Entreprenør skal vurdere nødvendig antall 
flyttinger (monteringer/demonteringer) på hele 
anlegget, og alle kostnader for dette skal medtas i 
enhetsprisen. 

Montering av vibrasjonsmålere, samt avlesing av 
denne, skal foregå i samarbeid med byggherre.

Montering av vibrasjonsmålere er entreprenørens 
ansvar , men før denne posten kommer til 
anvendelse skal det avtales med byggherren. Ved 
overskridelser av fastsatt grenseverdi skal 
registrering sendes på e-post til byggeleder.

Ved behov for flere målere (enn 3 stk) i bruk 
samtidig skal dette avklares med byggherren på 
forhånd. 

Veiledende grenseverdi for vibrasjoner målt i 
frekvensveid svingehastighet i mm/s i henhold til NS 
8141-2:2013:

14 mm/s i frekvensveid svingehastighet for 
bolighus.

For sprengningsarbeider anvendes NS 
8141:2001 for beregning av grenseverdi for 
vibrasjoner, da i uveid vertikal svingehastighet.

Grenseverdier for vibrasjoner ved sprengning 
avstand 0 - 30 meter fra sprengningsstedet:

Hus på løsmasser 11 mm/s.
Hus på morene/fylling/sprengtstein 25 mm/s.
Hus på berg 35 mm/s.

x) Mengderegler
Enhet i antall målere
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01.15 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sluttdokumentasjon for 
ledningsanlegg:
 Sveiseprotokoller 
 Komplett FDV-dokumentasjon for rør, materiell, 

kummer og utstyr.
 Kontrolldokumentasjon fra trykkprøving, rensing 

og inspeksjon av ledninger.
   Innmålingsdata, bilder og skisser som grunnlag     

for som bygget-tegninger.
 Dokumentasjonen skal oppfylle krav i Rana 

kommune VA-norm punkt 3.9
 Anleggsdokumentasjon i bilder
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02 Svalbardgata vest

02.01 Ledningsgrøfter

Gjelder ledningsgrøfter i veg.
I veg omfatter VA-grøftene sonen fra underkant 
vegoverbygning til grøftebunn. Oppgitte 
grøftedybder viser imidlertid til avstand fra topp 
dekke til grøftebunn. Vegoverbygning er medtatt i 
kap. 03.04

Følgende inngår også i grøfteprisene:
 nivåtilpassinger til avkjørsler og tilstøtende arealer
 ulemper med gjerder/eiendommer
 oppretting av evt. skader på gjerder, 
innkjørsler, eiendommer, murerer, 
belegningsstein, asfalt.
 opprydding på eiendommer
 vannledninger skal tettes med plugg/lokk 
under anlegget.
 kumuvidelser iht. plan
 fortløpende opprydding

Gjerder/annen manns eiendom skal 
ikke berøres/skades unødig.

b) Materialer
Det skal brukes naturgrus/knust fjell til fundament 
og sidefylling/beskyttelseslag. Slagg tillates ikke.
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02.01.2 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 175,00
Bygningsdel: Avløpsledning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Svalbardgata vest
Tilgjengelighet: I eksisterende grøft
Bygningsdel, spesifisert: Ledning i grunn
Materialer: Plast, støpejern og betong
Byggeår: -
Dimensjon: DN32-DN225
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også vann og overvannsledninger. Gjelder 
eksisterende VA-ledninger som ligger i Svalbardgata 
øst og Runden. I posten inngår alle kostnader med 
demontering, bortkjøring og deponering (inkl. evt. 
leverings- og behandlingsavgift) av eksisterende rør.
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02.01.3 CD4.14940A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Svalbardgata vest
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Avløpskummer/sandfang
Materialer: Betong og plast
Byggeår: -
Dimensjon: DN1000
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle kostnader med 
demontering, bortkjøring og deponering (inkl. evt. 
leverings- og behandlingsavgift) av eksisterende 
avløpskummer.

02.01.4 CD4.14940A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Svalbardgata vest
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Vannkummer 
Materialer: Betong
Byggeår: -
Dimensjon: DN1200 - DN2000
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle kostnader med 
demontering, bortkjøring og deponering (inkl. evt. 
leverings- og behandlingsavgift) av eksisterende 
vannkummer.
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02.01.5 FD3.14102A
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Svalbardgata vest
Type grop: Prøvegraving for avdekking av ledninger
Dimensjoner: Inntil 3,0 meter
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også gjenfylling med stedlige masser etter 
prøvegravingen. 

Avklares med byggeleder bed behov

02.01.6 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING – RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Svalbardgata vest
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikkerhetstiltak ved sprengning for 
ledningsgrøft.

02.01.7 FH2.2232A
PIGGING AV BERG – VOLUM
Prosjektert fast volum m3 100,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: VA-grøfter
Restriksjoner: Rystelseskrav iht. NS8141
Grunnforhold: Berg
Toleranser: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Benyttes ved behov og etter avtale med byggherre.
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02.01.8 FM1.2311A
OPPLASTING – FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 210,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Mellomlager
Type masser: Løsmasser. Overskuddsmasser fra grøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder opplasting av midlertidige lagrede masser 
som skal transporteres tilbake til VA-grøftene.

Posten benyttes dersom det blir behov.

02.01.9 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – TIL 
PERMANENT TIPP ELLER DEPOT – FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 210,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: VA-grøfter
Type masser: Løsmasser fra grøfter
Tippsted: Internt på anlegget etter behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport fra gravested til lagerplass 
og tilbake til grøft.

Posten benyttes bare dersom det blir behov

02.01.10 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 420,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Til tippsted
Leveringssted: Entreprenør sørger for godkjent tippsted
Type masser: Løsmasser. Overskuddsmasser fra grøfter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport fra gravested til lagerplass, 
opplasting på lagerplass og transport tilbake til grøft.

Posten benyttes bare dersom det blir behov
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02.01.11 FS3.1315001225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 500,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfyllingsmasser rundt rør/traubunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppfylling mellom topp VA-grøft og opp til 
underkant vegoverbygning.

Posten benyttes dersom det blir underskudd på 
brukbare masser fra anlegget til dette formålet.

b) Materialer
Massene må ikke inneholde bløt leire eller 
myrholdige masser.

c) Utførelse
Dersom tykkelsen overstiger 1 m, skal massene 
legges ut lagvis og komprimeres.

d) Toleranser
Maks steinstørrelse mindre enn 2/3 av lagtykkelsen

02.01.12 FS4.4223122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 4
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Svalbardgta vest
Type konstruksjon: VA kummer og SF DN1000
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Til bærelag/vekstjordlag
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Minimum 300 mm tykkelse rundt kum.
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02.01.13 FS4.4223122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 1
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Svalbardgata vest
Type konstruksjon: Vannkummer DN1600
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Til bærelag/vekstjordlag
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Minimum 300 mm tykkelse rundt kum.
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02.01.14 FV3.12311A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 25,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata vest
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser over fjell
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0 meter
Grøftedybde: 1,5 - 2,0 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-1. 

Sonderingsdybden til fjell er ca 1,5 - 2,0 meter og det 
er registrert fjell i dagen i området. Det henvises 
geoteknisk prosjekteringsnotat 10215303-RIG-NOT-
rev 01.

Posten omfatter også sprengning av grøft

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-1
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02.01.15 FV3.12311A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 25,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata vest
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser over fjell
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0 meter
Grøftedybde: 2,01 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-1. 

Sonderingsdybden til fjell er ca 1,5 - 2,0 meter og det 
er registrert fjell i dagen i området. Det henvises 
geoteknisk prosjekteringsnotat 10215303-RIG-NOT-
rev 01.

Posten omfatter også sprengning av grøft

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-1
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02.01.16 FV3.12311A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 54,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata vest
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser over fjell
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 0,8 meter
Grøftedybde: 2,51 - 3,0 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-1. 

Sonderingsdybden til fjell er ca 1,5 - 2,0 meter og det 
er registrert fjell i dagen i området. Det henvises 
geoteknisk prosjekteringsnotat 10215303-RIG-NOT-
rev 01.

Posten omfatter også sprengning av grøft

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-1

02.01.17 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 510,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Svalbardgata vest, VA-grøfter 
Anvendelse: Som separasjon mot andre grøftemasser
Andre krav: 

c) Utførelse
Legges rundt ledningssonen med min. 0,5 m 
overlapp. Se grøftesnitt GH210-1
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02.01.18 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN – 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 36,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Svalbardgata vest
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet korttidslast 
300kN/m2
Type og dimensjon på rørledning: Iht. generelle 
grøftesnitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde 2,4 m.

c) Utførelse
Iht. teknisk kravspesifikasjon frostsikring for Rana 
kommune.

02.01.19 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN – 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 12,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Svalbardgata vest
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet korttidslast 
300kN/m2
Type og dimensjon på rørledning: Iht. generelle 
grøftesnitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde 1,2 m.

c) Utførelse
Iht. teknisk kravspesifikasjon frostsikring for Rana 
kommune.
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02.01.20 SB5.2340041A
ISOLERING AV KUM – ANTALL
Antall stk 1
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Svalbardgata vest
Krav til fysiske egenskaper: -
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Slisset isolasjon for isolering rundt sirkulær del av 
kum. Se GH211.

c) Utførelse
se tegning GH211

02.01.21 SB5.2340041A
ISOLERING AV KUM – ANTALL
Antall stk 1
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Svalbardgata vest
Krav til fysiske egenskaper: -
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isohatt for vannkum DN1600. 

c) Utførelse
Se tegning GH211
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02.02 Ledninger

LEDNINGER

Personell som skal utføre arbeid på kommunale 
ledninger skal ha ADK kompetanse/sertifikat. Arbeidet 
skal utføres i samsvar med gjeldende 
sanitærbestemmelser og retningslinjer for Rana 
kommune.

Rørlegger skal før arbeidene settes i gang, sørge for 
anmeldelse av anlegget til de offentlige etater.

Rør og rørdeler skal monteres og forankres på 
forsvarlig måte og iht. god faglig praksis. Rørlegger er 
ansvarlig for at alle rør kan ekspandere fritt uten skade 
for røranlegget.

Alle rør som blir liggende med åpne skjøter for senere 
forbindelse eller tilkobling skal plugges midlertidig.

Utover de oppgitte hovedmasser påhviler det 
entreprenøren å vurdere nødvendige deler for komplett 
anlegg.

Eventuelle brekkasjer som kan lastes entreprenøren 
eller hans folk, må erstattes av entreprenøren.

Dersom rør eller rørdeler mellomlagres påhviler det 
entreprenøren å ta de nødvendige forhåndsregler, slik at 
rør og deler ikke skades. Lagring skal skje iht. krav fra 
leverandør.

Alle spesifiserte rør/deler skal prises inkl. armerte 
flensepakninger for trykkrør, bolter, underlagsskiver, 
muttre etc. Det vil ikke bli akseptert tillegg for pakninger 
eller festemidler. Det godtgjøres kun for rørdeler som er 
benyttet.

Rør vil bli avregnet etter medgått mengde. Nødvendige 
bend på rørledninger skal være inkludert i poster for 
rørledninger. Entreprenøren må selv sørge for å ha 
tilstrekkelig sortiment av rørdeler på byggeplassen slik 
at arbeidet av denne grunn ikke stopper opp.

Høyder for eksisterende ledninger er registrert i 
prosjekteringsfasen, ved nedmål i eksisterende kummer 
og innmåling av topp lokk. Entreprenøren må kontrollere 
høydene og evt. gjøre nødvendige tilpasninger.
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Vannledninger - blå eller svart med blå stripe

Generelt.
 Entreprenøren som skal utføre sveisearbeidene 

må knytte til seg sertifisert personell og utstyr 
som dekker de ledningsdimensjonene som skal 
sveises.

 I anleggsfasen skal vannledningsrør være tettet 
med plugg/lokk. Pluggen/lokket skal alltid 
monteres før anlegget forlates, dette for å hindre 
forurensninger å trenge inn i ledningene.

 Generelt skal PE-ledningen og PE-rørdeler 
skjøtes med speil-/buttsveising.

 Lagring av rør skal utføres etter leverandørens 
anvisning (avrettet underlag, stabelhøyde, 
avstand mellom underliggere og lignende).

Krav til PE-ledninger og PE-deler.
 Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske 

bestemmelsene i angitt produktstandard og 
INSTA SBC 12201. Dette skal være kontrollert 
gjennom tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-
Cert og produktene skal være merket med 
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller 
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå.

 Rørene skal leveres med beskyttelseslokk.

 Vannledninger skal være blå eller svarte med 
blå striper. Trykkavløpsledninger skal ha 
rødbrune langsgående striper.

Krav til sveiseoperatør.
 Alt sveisearbeid skal utføres i 

overensstemmelse med rørprodusentens 
anvisning og etter NS416-2.

 Sveiseoperatør skal ha gyldig NEMKO 
sertifikat eller tilsvarende for å utføre 
sveisearbeidet.

 Det skal leveres dokumentasjon på hvilke 
ledningsdimensjoner sertifikatet har 
gyldighet.

 For hver sveiseskjøt (speil-/buttsveis/el-muffe) 
skal det leveres sveiseprotokoll.

 Ved sammensveising av rør merket med striper 
skal disse være sammenfallende i 
lengderetningen så fremt det er mulig.

Ved utetemperatur under -10 °C anbefales ikke sveising 
av PE-rør hvis det ikke er helt nødvendig. Ved lavere 
temp enn -10 °C må det foretas forvarming av 
rørendene som skal sveises.

Sveiseutstyr.
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 Sveisemaskinen for speil-/buttsveising skal 
være kontrollert, kalibrert og godkjent etter 
reglene i DS/INF 70-6. Prøvingsrapport fra 
autorisert firma eller institusjon skal foreligge.

 Maskinen skal ved anleggsstart være 
nysertifisert (innen de siste 12 mnd) og oppfylle 
krav til de rørdimensjoner, rørlengder og SDR-
klasser som skal sveises på dette anlegget.

 Sveisetrafo for elektromuffer skal være en type 
som er egnet for sveising av de aktuelle 
elektrosveisedelene. Funksjonsprøve av el.trafo 
skal utføres før sveising av el.muffer startes NB! 
El. Muffer til større dim. krever forvarming. Dette 
bes innlagt i koden for sveising og må ikke 
forveksles med sveisekoden!!

Håndtering av prøver.
 Entreprenøren sørger for nødvendig innsending 

av prøvene
 Krav til nødvendig lengde på prøvestykker i NS 

416- 2, tillegg C.
 Prøvene for destruktiv test skal merkes med:

 Byggherre
 Prosjekt
 Materiale (Råstofftype - Produsent)
 Sveiser
 Dato
 Prøvenummer

Prøvene skal sammen med aktuell sveiseprotokoll 
sendes til 3. parts kontrollinstitutt og skal der gjennomgå 
både visuell- og destruktiv kontroll.

Speil-/buttsveising.
 Sveiseprosedyren på anleggsplassen skal 

benytte de samme parametre som den 
godkjente prosedyreprøven ble utført med.

 Sveising skal utføres i telt, container eller 
skjul. Unntak er reparasjonsveis der det ikke 
er hensiktsmessig med ovenfor nevnte arr. 
All produksjonssveis skal skje i telt, container 
eller skjul.

 Rørene skal ligge på ruller på sveisestedet. 
Rullene må være høyde- og sidesentrert slik at 
det ikke oppstår bryting i sveisemaskinen

 NB! Ulike SDR-klasser må ikke sveises 
sammen med speil-/buttsveis.

Rørendene som skal sveises, skal rengjøres for 
smuss, både innvendig og utvendig. Utstrekning: 1 x 
D både utvendig og innvendig.

Elektromuffesveising.
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I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å sveise 
ledningen med speil-/buttsveising, f.eks. ved 
sammensveising av separate delstrekninger eller i 
forbindelse med seksjonering for trykkprøving, samt ved 
sammensveising av rørdeler og rørmateriell av ulik 
råvaretype. I disse tilfeller skal entreprenøren benytte el-
muffer. Det må utvises stor aktsomhet mot snø, is, eller 
vann som kan ligge inne i røret ved sveising.
Sveiseområdet må sikres mot innsig av vann. NB! Snø 
og is kan smelte under sveisingen og gi vanninnsig til 
sveisesonen.

Ved elektromuffesveising er følgende punkter viktige:
 Rør og rørdeler som skal sveises skal være 

tørre og rene.
 Det skal alltid skrapes utvendig på rør og rørdel 

for å fjerne det oksiderte sjiktet. Det skal brukes 
roterende skrapeverktøy som er konstruert for 
dette. Det må ALDRI benyttes pussepapir, 
pussefille, vinkelsliper eller annet pusseverktøy. 
Dersom det ikke er mulig å bruke roterende 
skrapeverktøy kan det brukes dertil egnet 
skrape.

 Rør eller rørdeler skal alltid spennes fast med 
egnet utstyr FØR sveising med elektromuffer 
starter slik at bevegelser ikke skjer. Det anbefales 
at verktøy konstruert for oppspenning av PE-rør 
og rørdeler benyttes.

Oppspenningsverktøyet skal ikke fjernes før 
kjøletiden er over for å sikre at sveisesonen blir 
liggende i ro i kjøletiden.

Sveisekontroll, dokumentasjon og kontroll ved 3. 
parts kontrollinstitutt.
 Samtlige sveiser skal bedømmes visuelt av 

sveiseoperatøren og føres inn i 
sveiseprotokollen. Eksempel på sveiseprotokoll 
i NS416 eller tilsvarende skal benyttes.

 Sveisenummeret i protokollen skal samsvare 
med nummeret på innmålt sveis.

 Skjemaet skal føres etter hver sveis. Utfylling 
etter at dagens arbeid er avsluttet er ikke tillatt. 
Sveiseprotokoll levers daglig til byggeleder.

 Utfylte skjemaer skal kunne forevises 
byggherren/kontrolløren til enhver tid og 
overleveres byggherren som en del av 
sluttdokumentasjonen.

 Byggherren/kontrolløren kan i tillegg 
foreta stikkprøvekontroll av visuell 
karakter.

 Byggherren/kontrolløren kan når som helst peke 
ut en skjøt som skal sendes 3. parts 
kontrollinstitutt for testing.

 Dersom prøvene i forbindelse med den 
destruktive testen ikke tilfredsstilles må det 
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avlegges ny prosedyresveis med påfølgende 
destruktiv kontroll. Evt. ny prøve må dekkes av 
EN.

 Hvis sveisekontrollen ikke gir tilfredsstillende 
resultater, skal det tas ut minst en ny prøve for 
kontroll av den aktuelle rørstrekning. Den nye 
kontrollen skal utføres ved 3.parts kontrollinstitutt 
på entreprenørens regning. Er det fortsatt tvil om 
kvalitet etter en ekstra kontrollrunde skal saken 
drøftes mellom partene. Følgende alternativ for 
videre arbeid vurderes da i gitte rekkefølge:
 Nye prøver til testing for om mulig å fjerne tvil 

til kvalitet
 Utvidet garanti

 Avvisning av leveranse/utførelse

02.02.3 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 115,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: Stikkledninger vann
Nominell diameter: Ø50 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

02.02.4 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 104,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: V1 - eksist kum 8473
Nominell diameter: Ø160 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei
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02.02.5 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Svalbardgata vest (GH201)
Utførelsesmetode: Tilkobles i godkjent dobbeltmuffe på 
utsiden av kum.
Materialtype eksisterende rørledning: SJG 150
Materialtype ny rørledning: Armatur kum SJG
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: OD150/
OD150
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Avklares
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling og kapping av eksisterende 
vannledning og tilkobling til ny VL 150 ved V1. 
Omfatter også alle nødvendige rørdeler for 
tilknytning.

I posten medtas alle kostnader for tilknytning.

02.02.6 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM – 
UTENDØRS VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Svalbardgata vest (GH201)
Utførelsesmetode: Tilkobles i godkjent dobbeltmuffe på 
utsiden av kum.
Materialtype eksisterende rørledning: SJG 150
Materialtype ny rørledning: Armatur kum SJG
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: OD150/
OD150
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Avklares
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling og kapping av eksisterende 
vannledning og tilkobling til ny VL 160 til eksist 
VK8473. Omfatter også alle nødvendige rørdeler for 
tilknytning.

I posten medtas alle kostnader for tilknytning.
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02.02.7 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 12,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: Stikkledninger ut av veg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

02.02.8 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 104,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: Hovedledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

02.02.9 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 12,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: Stikkledninger ut av veg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei
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02.02.10 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 95,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: kumgruppe O1 - eksist 8473
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

02.02.11 UM1.281122993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: Varierer, antatt PVC
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Svalbardgata vest, se tegning GH201
Type tilkobling: Kobler til på ende.
Nominell diameter for hovedledning: OD200
Nominell diameter for sideledning: Antatt OD110-OD160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende sandfang til 
overvannsledning. Alle nødvendige arbeider og 
rørdeler skal være inkludert.  

02.02.12 UM1.281200224
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 12
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Svalbardgata vest, stikkledninger overvann 
og spillvann
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: OD110/160
Nominell diameter for ny rørledning: OD110
Andre krav: Nei
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02.02.13 UM1.281200224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Svalbardgata vest (GH201)
Type tilkobling: Kobler til på ende.
Nominell diameter for hovedledning: OD160
Nominell diameter for ny rørledning: OD160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende SP160 ledning til 
ny SP 160. Alle nødvendige arbeider og rørdeler  
skal være inkludert. 

02.02.14 UM1.281200224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Svalbardgata vest (GH201)
Type tilkobling: Kobler til på ende.
Nominell diameter for hovedledning: OD200
Nominell diameter for ny rørledning: OD200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende OV200 ledning til 
ny OV 200. Alle nødvendige arbeider og rørdeler  
skal være inkludert. 

02.03 Kummer

Krav til rørdeler av støpejern:

Minimumstykkelse epoxybelegg: 250
µm GSK-godkjent pulverepoxy 
Næringsmiddelgodkjenning KTW 
Bakteriologisk godkjenning 
DVGW/W270
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02.03.2 UP1A
Nedstigningskummer i grunnen
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten inkluderes alle nipler, overganger, 
tetninger, bolter og muttere (i rustfritt materiale) for å 
sammenføye rørdeler og levert materiell, samt 
gjennomføringer i kumvegger

02.03.3 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall stk 5

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På alle nedstigningskummer og sandfangskummer 
levert av entreprenøren skal det monteres 
demperinger (toppringer) av gjenbruksplast. Disse 
benyttes på alle kummer under anleggsperioden.

I asfalterte områder erstattes dempering av 
justeringsring i betong, 5 cm.

02.03.4 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle stoppekraner til abonnentene skal merkes. 
Merkene skal være av plastmateriale med adressen 
på stikkledningen inngravert.)

b) Materialer
PVC-plate:
Tykkelse ca- 1-2mm Lengde: 100mm Bredde: 30mm
Hull ø5mm i hver ende av plate. Plate festes med 
plaststrips.

Farge på plate: Hvit bunn med svart skrift

Tilpass skriftstørrelse etter skiltet - bokstavhøyde ca 
6-8mm.
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02.03.5 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av dykker i eksisterende SF. 
Gjelder eksisterende sandfang som i dag står i eller 
langs veg.

Avklares med byggherre/byggeleder

02.03.6 UP8.141
STØTTERING
Antall stk 5
Materiale: Aluminium
Lokalisering: Nye kummer og sandfang
Nominell diameter: DN650
Andre krav: Nei

02.03.7 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 2
Lokalisering: Ved nye kummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kumanvisere, som festes på nye eller 
eksisterende stolper.

c) Utførelse
Iht. Rana kommunes VA-norm: <http://www.va-
norm.no/rana>

02.03.8 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 1
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Ved nye kummer
Dimensjon: 2"
Materiale: Stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye stolper for kumanvisere, der 
eksisterende stolper ikke kan brukes.
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02.03.9 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Svalbardgata vest
Utførelse: Iht til detaljtegning GH240
Kumhøyde: ca 2,5 m
Ledningsdimensjoner: OD160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V1 iht.tegning GH240. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH240. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH240, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune
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02.03.10 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata vest, O1
Utførelse: iht tegning GH230
Kumhøyde: ca. 3,1 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH230
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH230
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH230, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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02.03.11 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata vest, O2
Utførelse: iht tegning GH231
Kumhøyde: ca. 3,5 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH231
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH231
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH231, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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02.03.12 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata vest, S1
Utførelse: iht tegning GH220
Kumhøyde: ca. 2,5 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH220
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH220
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH220, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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02.03.13 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata vest, S2
Utførelse: iht tegning GH221
Kumhøyde: ca. 3,1 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH221
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH221
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH221, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

02.04 VEI

02.04.1 FV Sammensatte arbeider

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilpasning til eksisterende veger.
Ny veg må tilpasses til eksisterende veger. Massene 
fra og med forsterkningslag kiles ut over en viss 
strekning. Se tegning J201

x) Mengderegler
Mengde gis i antall tilpasninger

Antall stk 2

02.04.2 FF1.2355
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 1050,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 30 mm
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Svalbardgata vest
Masser i underlaget: Avretting av tilbakefyllte masser
Andre krav: Nei
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02.04.3 FS2.224214122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m2 200,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avkjørsler til private eiendommer
Underlag: Eks.masser
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av Gk 0/22 for 
oppgrusing til avkjørsler.

02.04.4 FS2.229914122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m2 35,00
Type lag: Grusskulder
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusskulder langs kommunale veger
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og utlegging av grusskulder, 
bredde 25cm på hver side

b) Materialer
Fk (Knust fjell)
Farge: mørk
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02.04.5 FS2.322032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 520,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg areal
Underlag: Gammelt forsterkningslag/planum
Tykkelse: 600mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og utlegging av forsterkningslag, 
se tegn F201.

02.04.6 FS2.323099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 140,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg areal
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og utlegging
Bærelag  i vegareal samt noe 
avrettingsmasser/forkiling.
Se F-tegning

02.04.7 FV2.13111A
UTTAK AV LØSMASSER – KOMPLETT – FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 920,00
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Svalbardgata vest
Formål: Graving til planum ny veg
Grunnforhold: Løsmasser
Graveskråning: 1:1,5
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Noe av massene skal til mellomlager for tilbakefylling 
- antatt ca 220m3

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Svalbardgata vest: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 02-30 

 Kapittel: 02 Svalbardgata vest

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.04.8 FV6.3122A
MASSEFLYTTING – FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 200,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Pussing av skråninger, opparbeidelse av 
fylling utenfor kjernefylling
Grunnforhold: Løsmasser
Kote/nivå: Planum veg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også nødvendig mellomlagring av masser.

02.04.9 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL
Areal m2 980,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Planum veg
Anvendelse: under forsterkningslag
Andre krav: Nei

02.04.10 JH1.319
KLEBING
Areal m2 670,00
Klebemiddel: B60
Lokalisering: Mellom asfaltlag
Forbruk: Som anbefalt i Håndbok N200 og håndbok 246
Andre krav: Nei

02.04.11 JH2.11115121
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 670,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Svalbardgata vest
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei
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02.04.12 JH2.11115221
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 660,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Svalbardgata vest
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei

02.04.13 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 12,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Grensesnitt mot urørt veg
Andre krav: Nei

02.04.14 ZB5.44A
FRESING
Areal m2 12,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Grensesnitt mot urørt veg
Jevnhet og struktur: Iht. tegning J101
Andre krav: 

c) Utførelse
I overgang mot eksisterende veg skal gammel asfalt

       freses ned ca 3 cm i en lengde av 1 meter. Det nye
       slitelaget klebes så fast mot underlaget. Dette gir
       tette skjøter inn mot eksisterende veg.

02.04.15 ZB7.29A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 670,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: 50 mm - 150 mm
Lokalisering: Veg i anleggsområde
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving, opplasting og transport til godkjent 
deponi. 
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02.04.16 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 80,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Eksisterende asfalt berørt av 
anleggsarbeider
Leveringssted: Godkjent deponi for asfalt
Andre krav: Nei

02.05 Kabler, ulemper ol.

02.05.1 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å kontakte kabeleier 
for å få kabelpåvisning, avklare sikring av kabler og 
evt. utkobling av kabler.

02.05.2 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å kontakte kabeleier 
for å få kabelpåvisning, avklare sikring av kabler og 
evt. utkobling av kabler.
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02.05.3 FD8.52114
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA-ledninger
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: Nei

02.05.4 FD8.52222
LANGSFØRING
Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.05.5 FD8.52222
LANGSFØRING
Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.05.6 FD8.52299
LANGSFØRING
Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Lavspent luftledning
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.05.7 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Rund sum stk 2
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal dekke alle ulemper med eksisterende 
gatelysstolpe under arbeidet. Inkludert evt. 
nøvdendig bardunering, nedtaking/oppsetting ol.

x) Mengderegler
Antall 

02.05.8 FS3.1121111220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 100,00
Objekt i grøft: Kabler
Type lag: Fundament
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: 10 cm
Underlag: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fundament og omfylling av frigravde kabler 
ved tilbakefylling/reetablering.

02.05.9 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Lengde m 50,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omlegging av eksisterende fiberkabel.

Posten gjelder flytting av eksisterende kabel. Alle 
kostnader for flytting av kabel inkluderes i posten.
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02.05.10 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fiber, Telenor
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å kontakte kabeleier 
for å få kabelpåvisning, avklare sikring av kabler og 
evt. utkobling av kabler.

02.05.11 FD8.52136A
KRYSSING
Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Gjerde
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Plankegjerde
Kryssingens lengde: 50 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedtaking og lagring av bygningsdel 
innenfor anlegget, lagringsplass anvises av den 
enkelte grunneier. Omfatter også komplett 
retablering av gjerde fra midlertidig lagring, med 
samme kvalitet, utseende og utføresle som i 
eksisterende situasjon. Reetablering til minst 
opprinnelig stand. Nye materialer skal være inkludert 
ved behov.

x) Mengderegler
Enhet: Lengde 
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02.06 Prøving, kontroll og klargjøring

02.06.1 UU1.1112220A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE
Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Se tegning GH201
Prøvestrekning: Gjelder alle nye avløpsledninger - 
hovedledninger.
Rørdimensjon: varierer OD110-OD200
Prøvingsmetode: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf VA miljøblad nr 24

02.06.2 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall løpemeter ledningsstrekk m 104,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Vannledning
Prøvestrekning: V1 - eksist kum 8473
Prøvingsmetode: NS EN805
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: OD160
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde angis i antall løpemeter ledning
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02.06.3 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 104,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: V1 - eksist kum 8473
Dimensjon: OD160
Type renseplugg: Myk plugg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pluggkjøring av hovdledning med plugg og blanding 
av natriumhypokloritt 15%.
Driftsavdelingen i kommunen skal delta under 
pluggkjøringen.

b) Materialer
- Brannventil/blindflens demonteres og blanding 

natriumhypokloritt fylles i vannledning.
- Dimensjonskorrekt plugg føres etter, slik at 

mestparten av blandinga havner foran pluggen.
- Brannventil/blindflens remonteres og ledning 

trykksettes forsiktig, slik at renspluggen ikke får 
for stor fart.

- Etter rensing tas rensepluggen forsvarlig rede på 
og vannledning flushes til overvann i ca. 1 time.

c) Utførelse
Dokumentasjon på utførelse leveres kommunen.

02.06.4 UU1.413132
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
Samlet lengde m 104,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Vannledning
Ledningsstrekk: V1 - eksist kum 8473
Rørdimensjon (DN): OD160
Metode: Statisk metode i henhold til NS-EN 805. 
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt, 30 ppm. 
Krav til restkonsentrasjon: Krav til restkonsentrasjon: 
Vann skal dekloreres før det slippes ut til nærmeste 
resipient.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann 
dekloreres
Andre krav: Nei
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02.06.5 UU1.413232
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE
Samlet lengde m 104,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Vannledning
Ledningsstrekk: V1 - eksist kum 8473
Rørdimensjon (DN): OD160
Metode: Statisk metode i henhold til NS-EN 805. 
Middel: Natriumhypokloritt, 30 ppm. Oppholdstid 24 
timer. 
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Vann skal dekloreres før 
det slippes ut til nærmeste resipient.
Avhending av «nøytralisert» vann: Vann dekloreres
Andre krav: Nei

02.06.6 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 95,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Overvannsledninger
Ledningsstrekk: O1 til eksist ledning
Rørdimensjon: OD200
Andre krav: Nei

02.06.7 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 104,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Spillvannsledninger
Ledningsstrekk: S1 til eksist ledning
Rørdimensjon: OD110 - OD160
Andre krav: Nei
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02.06.8 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Samlet lengde m 95,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Overvannsledninger
Strekning: O1 til eksist ledning
Rørdimensjon: OD200
Dokumentasjonskrav: Se omfang og prisgrunnlag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inspeksjon av
spillvannsledninger/overvannsledninger med egnet 
kamera i anleggstiden før asfaltering, og før 
garantitidens utløp i år 3 etter overtakelse.
Gjelder flere strekninger.

c) Utførelse
Videoinspeksjon skal utføres iht. Rana kommunes 
norm, vedlegg "Rørinspeksjon - Teknisk 
kravspesifikasjon", se <http://www.va-norm.no/rana/>

VA-avdelingen i kommunen skal kontaktes før 
utførelse.

02.06.9 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Samlet lengde m 104,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Spillvannsledninger
Strekning: S1 til eksist ledning
Rørdimensjon: OD160
Dokumentasjonskrav: Se omfang og prisgrunnlag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inspeksjon av
spillvannsledninger/overvannsledninger med egnet 
kamera i anleggstiden før asfaltering, og før 
garantitidens utløp i år 3 etter overtakelse.
Gjelder flere strekninger.

c) Utførelse
Videoinspeksjon skal utføres iht. Rana kommunes 
norm, vedlegg "Rørinspeksjon - Teknisk 
kravspesifikasjon", se <http://www.va-norm.no/rana/>

VA-avdelingen i kommunen skal kontaktes før 
utførelse.
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02.06.10 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Type rørledning: Alle nye ledninger og kummer
Lokalisering: Alle nye ledninger og kummer
Ledningsstrekk: Alle strekninger
Type og dimensjon på rørledning: Iht. plantegninger
Dokumentasjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter innmåling av alle nye kummer og 
ledninger, inkludert sandfangsledninger og 
stikkledninger.
Entreprenøren skal levere innmålinger og 
dokumentasjon iht. Rana kommunes VA-norm 
(kapittel 3.9 og vedlegget Anleggsdokumentasjon i 
bilder).

Link kommunens VA-norm: <http://va-norm.no/rana/>

På PE-vannledninger skal i tillegg alle skjøter måles 
inn og dokumenteres iht. post 03.02.2

x) Mengderegler
Rund sum

02.07 Stikkledningsgrøfter

02.07.1 FB2.21
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – AREAL
Areal m2 1200,00
Område som skal avdekkes: Område av opparbeidede 
hager som berøres av anleggsarbeider
Gjennomsnittstykkelse: 15 cm
Andre krav: Nei

02.07.2 FM1.1214
OPPLASTING FRA MARKRYDDING – AREAL
Areal m2 1200,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: Stikkledninger
Andre krav: Nei

02.07.3 FM2.1214
TRANSPORT FRA MARKRYDDING – AREAL
Areal m2 1200,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: Stikkledninger
Leveringssted: Depot holdt av entreprenør
Andre krav: Nei
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02.07.4 FV3.11111A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 105,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: Grøft for private stikkledninger. Fra stikk som er 
lagt ut av offentlig veg til boliger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 0,8 meter
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter
Krav til tilbakefylling: Fundament: 15 cm fraksjon 8-22 
mm. Sidefylling/beskyttelseslag: fraksjon 8-22 mm
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkledningsgrøfter på private tomter

Følgende inngår også i grøfteprisene:
 nivåtilpassinger
 vannledninger skal tettes med plugg/lokk 
under anlegget.
 fortløpende opprydding på eiendommer
Isolering ved behov
Private stikkledninger skal inkluderes i posten 

samt tilkobling til eksisterende stikk. For 
vannledninger inngår også varerør der det er 
aktuelt.

Reetablering av hage og innkjørsel

Gjerder/annen manns eiendom skal 
ikke berøres/skades unødig.

b) Materialer
Det skal brukes naturgrus/knust fjell til fundament og 
sidefylling/beskyttelseslag. Slagg tillates ikke.
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02.07.5 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 1200,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Gjelder istandsetting av grøntområder og 
sidearealer som er berørt 
Lagtykkelse: 15 cm
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakelegging av grasplen som ligger i 
ranke.

02.07.6 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m2 1200,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: gjelder istandsetting av grøntområder og 
sidearealer som er berørt 
Frøblanding: Velges utifra hvilket område som skal tilsås
Frømengde per areal: Valgfritt
Type vekstjord: Valgfritt
Dokumentasjon: -
Andre krav: Nei
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03 Svalbardgata øst

03.01 Ledningsgrøfter

Gjelder ledningsgrøfter i veg.
I veg omfatter VA-grøftene sonen fra underkant 
vegoverbygning til grøftebunn. Oppgitte 
grøftedybder viser imidlertid til avstand fra topp 
dekke til grøftebunn. Vegoverbygning er medtatt i 
kap.02. 04.

Følgende inngår også i grøfteprisene:
 nivåtilpassinger til avkjørsler og tilstøtende arealer
 ulemper med gjerder/eiendommer
 oppretting av evt. skader på gjerder, 
innkjørsler, eiendommer, murerer, 
belegningsstein, asfalt.
 opprydding på eiendommer
 vannledninger skal tettes med plugg/lokk 
under anlegget.
 kumuvidelser iht. plan
 fortløpende opprydding

Gjerder/annen manns eiendom skal 
ikke berøres/skades unødig.

b) Materialer
Det skal brukes naturgrus/knust fjell til fundament 
og sidefylling/beskyttelseslag. Slagg tillates ikke.
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03.01.2 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 320,00
Bygningsdel: Avløpsledning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Svalbardgata øst
Tilgjengelighet: I eksisterende grøft
Bygningsdel, spesifisert: Ledning i grunn
Materialer: Plast, støpejern og betong
Byggeår: -
Dimensjon: DN32-DN225
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også vann og overvannsledninger. Gjelder 
eksisterende VA-ledninger som ligger i Svalbardgata 
øst og Runden. I posten inngår alle kostnader med 
demontering, bortkjøring og deponering (inkl. evt. 
leverings- og behandlingsavgift) av eksisterende rør.
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03.01.3 CD4.14940A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 11
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Svalbardgata øst
Tilgjengelighet: I grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Avløpskummer/sandfang/
vannkummer
Materialer: Betong og plast
Byggeår: -
Dimensjon: DN1000 - DN1600
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Deponeres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle kostnader med 
demontering, bortkjøring og deponering (inkl. evt. 
leverings- og behandlingsavgift) av eksisterende 
avløpskummer.

03.01.4 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal m2 1000,00
Område som skal ryddes: Nedstrøms kumgr 6 og 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere avtaking av 
toppdekke/vegetasjonsmasser, opplasting, transport  
mellomlagring og tilbakelegging av 
vegetasjonsdekke.
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03.01.5 FD3.14102A
GRAVING AV GROPER – ANTALL
Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Svalbardgata øst
Type grop: Prøvegraving for avdekking av ledninger
Dimensjoner: Inntil 4,0 meter
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også gjenfylling med stedlige masser etter 
prøvegravingen. 

Avklares med byggeleder bed behov

03.01.6 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 32,00
Lokalisering: Svalbardgata øst
Gravedybde: 1,5 - 2,0 meter
Bunnbredde: Inntil 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Runden, mellom kumgruppe 6 - 7 profil 50 - 
82. Grøft i veg omfatter fra underkant 
forsterkningslag til bunn grøft. Se tegning F201 og 
grøftesnitt GH210-2 og GH210-3. 

Grøftearbeider prises i egne poster

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201
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03.01.7 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 65,00
Lokalisering: Svalbardgata øst
Gravedybde: 2,0 - 2,5 meter
Bunnbredde: Inntil 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
Runden, mellom kumgruppe 6 - 7 profil 10 - 50.  
Svalbardgata, mellom kumgruppe 8 - 9 (profil 245 - 
270), se tegn GH203.
Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

Grøftearbeider prises i egne poster

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201

03.01.8 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 204,00
Lokalisering: Svalbardgata øst
Gravedybde: 2,5 - 3 meter
Bunnbredde: Inntil 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Runden, mellom kumgruppe 6 - 7 profil 0 - 10 
,Runden kumgruppe 5 - 6 profil 26 - 62 og 
stikkledning i veg mot hus nr 26. 
Svalbardgata, mellom kumgruppe 3 - 5, se GH202.
Gjelder mellom kumgruppe 8 - 9 (profil 245 - 270), se 
tegn GH203.
Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

Grøftearbeider prises i egne poster

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201
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03.01.9 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lengde m 27,00
Lokalisering: Svalbardgata øst
Gravedybde: 3,0 - 3,5 meter
Bunnbredde: Inntil 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder mellom kumgruppe 8 - 9 (profil 270 - 297), se 
GH203. Grøft i veg omfatter fra underkant 
forsterkningslag til bunn grøft. Se tegning F201 og 
grøftesnitt GH210-2 og GH210-3. 
. 

Grøftearbeider prises i egne poster

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201

03.01.10 FM1.2311A
OPPLASTING – FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 2000,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Mellomlager
Type masser: Løsmasser. Overskuddsmasser fra grøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder opplasting av midlertidige lagrede masser 
som skal transporteres tilbake til VA-grøftene.

Posten benyttes dersom det blir behov.

03.01.11 FM2.21319A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – TIL 
PERMANENT TIPP ELLER DEPOT – FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 2000,00
Opplastingssted: Gravested og oppsamlingssted
Lokalisering: VA-grøfter
Type masser: Løsmasser fra grøfter
Tippsted: Internt på anlegget etter behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport fra gravested til lagerplass 
og tilbake til grøft.

Posten benyttes bare dersom det blir behov
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03.01.12 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 3500,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Til tippsted
Leveringssted: Entreprenør sørger for godkjent tippsted
Type masser: Løsmasser. Overskuddsmasser fra grøfter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport fra gravested til lagerplass, 
opplasting på lagerplass og transport tilbake til grøft.

Posten benyttes bare dersom det blir behov.

03.01.13 FS3.1315001225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 1500,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masse/sortering: Uspesifisert
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfyllingsmasser rundt rør/traubunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppfylling mellom topp VA-grøft og opp til 
underkant vegoverbygning.
Posten benyttes dersom det blir underskudd på 
brukbare masser fra anlegget til dette formålet.

b) Materialer
Massene må ikke inneholde bløt leire eller 
myrholdige masser.

c) Utførelse
Dersom tykkelsen overstiger 1 m, skal massene 
legges ut lagvis og komprimeres.

d) Toleranser
Maks steinstørrelse mindre enn 2/3 av lagtykkelsen
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03.01.14 FS4.4223122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 18
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Svalbardgata øst
Type konstruksjon: VA kummer og SF DN1000
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Til bærelag/vekstjordlag
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Minimum 300 mm tykkelse rundt kum.

03.01.15 FS4.4223122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 6
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Svalbardgata øst
Type konstruksjon: Vannkummer DN1600
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Til bærelag/vekstjordlag
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Minimum 300 mm tykkelse rundt kum.
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03.01.16 FS4.4223122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 1
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Svalbardgata øst - V10
Type konstruksjon: V10 -  DN2000
Underlag: Fundament
Nivå/kote: Til bærelag/vekstjordlag
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Minimum 300 mm tykkelse rundt kum.

03.01.17 FV7.113222A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE
Samlet lengde m 100,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte masser
Bunnbredde: Inntil 1,0 meter
Tykkelse: Inntil 1 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten benyttes dersom det blir behov.
Avtales med byggeleder før utførelse 
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03.01.18 FV3.12121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0
Grøftedybde: 3,01 - 3,5 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
Mellom kumgruppe 6 - eksist kum 6376, se GH202.

Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201
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03.01.19 FV3.12311A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 22,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0 meter
Grøftedybde: 1,51 - 2,0 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Runden, mellom kumgruppe 6 - 7 profil 60 - 
82, se GH202. Grøft i veg omfatter fra underkant 
forsterkningslag til bunn grøft. Se tegning F201 og 
grøftesnitt GH210-2 og GH210-3. 

Posten omfatter også alle ulemper med 
grøftekassene ved graving og massehåndtering. 
Grøftekasser prises i egen post.

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201
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03.01.20 FV3.12311A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0 meter
Grøftedybde: 2,0 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
Runden, mellom kumgruppe 6 - 7 profil 10 - 60.  

Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

Posten omfatter også alle ulemper med 
grøftekassene ved graving og massehåndtering. 
Grøftekasser prises i egen post.

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201
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03.01.21 FV3.12311A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 204,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0 meter
Grøftedybde: 2,51 - 3,0 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
- Runden, mellom kumgruppe 6 - 7 profil 0 - 10 
- Runden kumgruppe 5 - 6 profil 26 - 62 
- Svalbardgata, mellom kumgruppe 3 - 5, se   

GH202.
- Stikkledning i veg fra kumgruppe 5 mot hus nr 26
- Mellom kumgruppe 8 - 9 (profil 245 - 270), se 
tegn GH203.

Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

Posten omfatter også alle ulemper med 
grøftekassene ved graving og massehåndtering. 
Grøftekasser prises i egen post.

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201
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03.01.22 FV3.12321A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 27,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0
Grøftedybde: 3,01 - 3,5 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
Mellom kumgruppe 8 - 9 (profil 270 - 297), se 
GH203.

Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

Posten omfatter også alle ulemper med 
grøftekassene ved graving og massehåndtering. 
Grøftekasser prises i egen post.

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og F201
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03.01.23 FV3.12121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0
Grøftedybde: 3,5 - 4,0 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
Mellom kumgruppe 6 - eksist kum 6376, se GH202.

Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-2 og geoteknisk 
prosjekteringsnotat. Grøfter dypere enn 4 meter må 
graves seksjonsvis med lengde inntil 6 meter.
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03.01.24 FV3.12121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 13,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0
Grøftedybde: 4,01 - 4,5 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
Mellom kumgruppe 9 - 10, se GH203.

Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og geoteknisk 
prosjekteringsnotat. Grøfter dypere enn 4 meter må 
graves seksjonsvis med lengde inntil 6 meter.
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03.01.25 FV3.12121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0
Grøftedybde: 5,01 - 6,0 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder følgende strekninger:
Mellom kumgruppe 6 - eksist kum 6376, se GH202.

Grøft i veg omfatter fra underkant forsterkningslag til 
bunn grøft. Se tegning F201 og grøftesnitt GH210-2 
og GH210-3. 

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2, GH210-3 og geoteknisk 
prosjekteringsnotat. Grøfter dypere enn 4 meter må 
graves seksjonsvis med lengde inntil 6 meter
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03.01.26 FV3.12121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 55,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: Grøft stikkledninger. Fra hovedledning til gjerde/ 
tomtegrense
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 1,0
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkledningsgrøfter ut av veg.
I veg omfatter VA-grøftene sonen fra underkant 
vegoverbygning til grøftebunn. Oppgitte 
grøftedybder viser imidlertid til avstand fra topp 
dekke til grøftebunn.

Stikkledninger legges minimum 3 meter ut fra ny 
veg eller i tilfredstillende avstand slik at veg ikke blir 
berørt ved senere tilkobling av private stikk.

Følgende inngår også i grøfteprisene:
 nivåtilpassinger til avkjørsler og tilstøtende arealer
 ulemper med gjerder/eiendommer
 oppretting av evt. skader på gjerder, 
innkjørsler, eiendommer, murerer, 
belegningsstein, asfalt.
 vannledninger skal tettes med plugg/lokk 
under anlegget.
 kumuvidelser iht. plan
 fortløpende opprydding

Gjerder/annen manns eiendom skal 
ikke berøres/skades unødig.

b) Materialer
Det skal brukes naturgrus/knust fjell til fundament 
og sidefylling/beskyttelseslag. Slagg tillates ikke.

c) Utførelse
Iht. grøftesnitt GH210-2 , GH210-3
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03.01.27 FV3.12121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: Kabelgrøft for kabelføring fra V10
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6
Grøftedybde: Inntil 1,0 meter
Krav til tilbakefylling: Normal
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grøft for kabel fra vannkum V10 
(vannmålerkum).

Trase avklares med byggeleder før oppstart.

b) Materialer
Fundament og omfylling iht. leverandør

03.01.28 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 2000,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grøfter 
Anvendelse: Som separasjon mot andre grøftemasser
Andre krav: 

c) Utførelse
Legges rundt ledningssonen med min. 0,5 m 
overlapp. Se grøftesnitt GH210
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03.01.29 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 500,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Grøfter med bunnforsterkning
Anvendelse: Som separasjon mot andre grøftemasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten benyttes dersom det blir behov

c) Utførelse
Legges rundt ledningssonen, inkludert 
bunnforsterkning, med min. 0,5 m overlapp.

03.01.30 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN – 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 240,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Svalbardgata øst
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet korttidslast 
300kN/m2
Type og dimensjon på rørledning: Iht. generelle 
grøftesnitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde 2,4 m.

c) Utførelse
Iht. teknisk kravspesifikasjon frostsikring for Rana 
kommune.
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03.01.31 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN – 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 120,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Svalbardgata øst
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet korttidslast 
300kN/m2
Type og dimensjon på rørledning: Iht. generelle 
grøftesnitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bredde 1,2 m.

c) Utførelse
Iht. teknisk kravspesifikasjon frostsikring for Rana 
kommune.

03.01.32 SB5.2340041A
ISOLERING AV KUM – ANTALL
Antall stk 8
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Svalbardgata øst
Krav til fysiske egenskaper: -
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Slisset isolasjon for isolering rundt sirkulær del av 
kum.

c) Utførelse
Se tegning GH211 og normtegning RK-H05-
vannkum

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-21 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.33 SB5.2340041A
ISOLERING AV KUM – ANTALL
Antall stk 8
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Svalbardgata øst
Krav til fysiske egenskaper: -
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isohatt for vannkum DN1600

c) Utførelse
Se tegning GH211 og normtegning RK-H05-
vannkum
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03.02 Ledninger

LEDNINGER

Personell som skal utføre arbeid på kommunale 
ledninger skal ha ADK kompetanse/sertifikat. Arbeidet 
skal utføres i samsvar med gjeldende 
sanitærbestemmelser og retningslinjer for Rana 
kommune.

Rørlegger skal før arbeidene settes i gang, sørge for 
anmeldelse av anlegget til de offentlige etater.

Rør og rørdeler skal monteres og forankres på 
forsvarlig måte og iht. god faglig praksis. Rørlegger er 
ansvarlig for at alle rør kan ekspandere fritt uten skade 
for røranlegget.

Alle rør som blir liggende med åpne skjøter for senere 
forbindelse eller tilkobling skal plugges midlertidig.

Utover de oppgitte hovedmasser påhviler det 
entreprenøren å vurdere nødvendige deler for komplett 
anlegg.

Eventuelle brekkasjer som kan lastes entreprenøren 
eller hans folk, må erstattes av entreprenøren.

Dersom rør eller rørdeler mellomlagres påhviler det 
entreprenøren å ta de nødvendige forhåndsregler, slik at 
rør og deler ikke skades. Lagring skal skje iht. krav fra 
leverandør.

Alle spesifiserte rør/deler skal prises inkl. armerte 
flensepakninger for trykkrør, bolter, underlagsskiver, 
muttre etc. Det vil ikke bli akseptert tillegg for pakninger 
eller festemidler. Det godtgjøres kun for rørdeler som er 
benyttet.

Rør vil bli avregnet etter medgått mengde. Nødvendige 
bend på rørledninger skal være inkludert i poster for 
rørledninger. Entreprenøren må selv sørge for å ha 
tilstrekkelig sortiment av rørdeler på byggeplassen slik 
at arbeidet av denne grunn ikke stopper opp.

Entreprenøren må kontrollere høydene og evt. gjøre 
nødvendige tilpasninger.
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Vannledninger - blå eller svart med blå stripe

Generelt.
 Entreprenøren som skal utføre sveisearbeidene 

må knytte til seg sertifisert personell og utstyr 
som dekker de ledningsdimensjonene som skal 
sveises.

 I anleggsfasen skal vannledningsrør være tettet 
med plugg/lokk. Pluggen/lokket skal alltid 
monteres før anlegget forlates, dette for å hindre 
forurensninger å trenge inn i ledningene.

 Generelt skal PE-ledningen og PE-rørdeler 
skjøtes med speil-/buttsveising.

 Lagring av rør skal utføres etter leverandørens 
anvisning (avrettet underlag, stabelhøyde, 
avstand mellom underliggere og lignende).

Krav til PE-ledninger og PE-deler.
 Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske 

bestemmelsene i angitt produktstandard og 
INSTA SBC 12201. Dette skal være kontrollert 
gjennom tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-
Cert og produktene skal være merket med 
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller 
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsnivå.

 Rørene skal leveres med beskyttelseslokk.

 Vannledninger skal være blå eller svarte med 
blå striper. Trykkavløpsledninger skal ha 
rødbrune langsgående striper.

Krav til sveiseoperatør.
 Alt sveisearbeid skal utføres i 

overensstemmelse med rørprodusentens 
anvisning og etter NS416-2.

 Sveiseoperatør skal ha gyldig NEMKO 
sertifikat eller tilsvarende for å utføre 
sveisearbeidet.

 Det skal leveres dokumentasjon på hvilke 
ledningsdimensjoner sertifikatet har 
gyldighet.

 For hver sveiseskjøt (speil-/buttsveis/el-muffe) 
skal det leveres sveiseprotokoll.

 Ved sammensveising av rør merket med striper 
skal disse være sammenfallende i 
lengderetningen så fremt det er mulig.

Ved utetemperatur under -10 °C anbefales ikke sveising 
av PE-rør hvis det ikke er helt nødvendig. Ved lavere 
temp enn -10 °C må det foretas forvarming av 
rørendene som skal sveises.

Sveiseutstyr.
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 Sveisemaskinen for speil-/buttsveising skal 
være kontrollert, kalibrert og godkjent etter 
reglene i DS/INF 70-6. Prøvingsrapport fra 
autorisert firma eller institusjon skal foreligge.

 Maskinen skal ved anleggsstart være 
nysertifisert (innen de siste 12 mnd) og oppfylle 
krav til de rørdimensjoner, rørlengder og SDR-
klasser som skal sveises på dette anlegget.

 Sveisetrafo for elektromuffer skal være en type 
som er egnet for sveising av de aktuelle 
elektrosveisedelene. Funksjonsprøve av el.trafo 
skal utføres før sveising av el.muffer startes NB! 
El. Muffer til større dim. krever forvarming. Dette 
bes innlagt i koden for sveising og må ikke 
forveksles med sveisekoden!!

Håndtering av prøver.
 Entreprenøren sørger for nødvendig innsending 

av prøvene
 Krav til nødvendig lengde på prøvestykker i NS 

416- 2, tillegg C.
 Prøvene for destruktiv test skal merkes med:

 Byggherre
 Prosjekt
 Materiale (Råstofftype - Produsent)
 Sveiser
 Dato
 Prøvenummer

Prøvene skal sammen med aktuell sveiseprotokoll 
sendes til 3. parts kontrollinstitutt og skal der gjennomgå 
både visuell- og destruktiv kontroll.

Speil-/buttsveising.
 Sveiseprosedyren på anleggsplassen skal 

benytte de samme parametre som den 
godkjente prosedyreprøven ble utført med.

 Sveising skal utføres i telt, container eller 
skjul. Unntak er reparasjonsveis der det ikke 
er hensiktsmessig med ovenfor nevnte arr. 
All produksjonssveis skal skje i telt, container 
eller skjul.

 Rørene skal ligge på ruller på sveisestedet. 
Rullene må være høyde- og sidesentrert slik at 
det ikke oppstår bryting i sveisemaskinen

 NB! Ulike SDR-klasser må ikke sveises 
sammen med speil-/buttsveis.

Rørendene som skal sveises, skal rengjøres for 
smuss, både innvendig og utvendig. Utstrekning: 1 x 
D både utvendig og innvendig.

Elektromuffesveising.
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I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å sveise 
ledningen med speil-/buttsveising, f.eks. ved 
sammensveising av separate delstrekninger eller i 
forbindelse med seksjonering for trykkprøving, samt 
ved sammensveising av rørdeler og rørmateriell av 
ulik råvaretype. I disse tilfeller skal entreprenøren 
benytte el-muffer. Det må utvises stor aktsomhet mot 
snø, is, eller vann som kan ligge inne i røret ved 
sveising.
Sveiseområdet må sikres mot innsig av vann. NB! 
Snø og is kan smelte under sveisingen og gi 
vanninnsig til sveisesonen.

Ved elektromuffesveising er følgende punkter viktige:
 Rør og rørdeler som skal sveises skal være 

tørre og rene.
 Det skal alltid skrapes utvendig på rør og rørdel 

for å fjerne det oksiderte sjiktet. Det skal brukes 
roterende skrapeverktøy som er konstruert for 
dette. Det må ALDRI benyttes pussepapir, 
pussefille, vinkelsliper eller annet pusseverktøy. 
Dersom det ikke er mulig å bruke roterende 
skrapeverktøy kan det brukes dertil egnet 
skrape.

 Rør eller rørdeler skal alltid spennes fast med 
egnet utstyr FØR sveising med elektromuffer 
starter slik at bevegelser ikke skjer. Det anbefales 
at verktøy konstruert for oppspenning av PE-rør 
og rørdeler benyttes.
Oppspenningsverktøyet skal ikke fjernes før 
kjøletiden er over for å sikre at sveisesonen blir 
liggende i ro i kjøletiden.

Sveisekontroll, dokumentasjon og kontroll ved 3. 
parts kontrollinstitutt.
 Samtlige sveiser skal bedømmes visuelt av 

sveiseoperatøren og føres inn i 
sveiseprotokollen. Eksempel på sveiseprotokoll 
i NS416 eller tilsvarende skal benyttes.

 Sveisenummeret i protokollen skal samsvare 
med nummeret på innmålt sveis.

 Skjemaet skal føres etter hver sveis. Utfylling 
etter at dagens arbeid er avsluttet er ikke tillatt. 
Sveiseprotokoll levers daglig til byggeleder.

 Utfylte skjemaer skal kunne forevises 
byggherren/kontrolløren til enhver tid og 
overleveres byggherren som en del av 
sluttdokumentasjonen.

 Byggherren/kontrolløren kan i tillegg 
foreta stikkprøvekontroll av visuell 
karakter.

 Byggherren/kontrolløren kan når som helst peke 
ut en skjøt som skal sendes 3. parts 
kontrollinstitutt for testing.

 Dersom prøvene i forbindelse med den 

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-26 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



destruktive testen ikke tilfredsstilles må det 
avlegges ny prosedyresveis med påfølgende 
destruktiv kontroll. Evt. ny prøve må dekkes av 
EN.

 Hvis sveisekontrollen ikke gir tilfredsstillende 
resultater, skal det tas ut minst en ny prøve for 
kontroll av den aktuelle rørstrekning. Den nye 
kontrollen skal utføres ved 3.parts kontrollinstitutt 
på entreprenørens regning. Er det fortsatt tvil om 
kvalitet etter en ekstra kontrollrunde skal saken 
drøftes mellom partene. Følgende alternativ for 
videre arbeid vurderes da i gitte rekkefølge:
 Nye prøver til testing for om mulig å fjerne tvil 

til kvalitet
 Utvidet garanti

 Avvisning av leveranse/utførelse

03.02.3 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 310,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Svalbardgata øst
Ledningsstrekk: Stikkledninger vann
Nominell diameter: Ø32 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stikkledninger skal legges i varerør fra vannkum 
(minst frem til veiens eiendomsgrense). Posten 
omfatter også varerør.
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03.02.4 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 110,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Svalbardgata øst
Ledningsstrekk: Stikkledninger vann
Nominell diameter: Ø50 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

03.02.5 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 75,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Svalbardgata øst, Runden
Ledningsstrekk: V5-V11
Nominell diameter: Ø110 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

03.02.6 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST
Lengde m 204,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Svalbardgata øst
Ledningsstrekk: V5 - V10
Nominell diameter: Ø160 mm
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei
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03.02.7 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 130,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata øst/Runden
Ledningsstrekk: Stikkledninger ut av veg/kommunale 
ledninger (kum gruppe S6-S7)
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

03.02.8 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 340,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata øst/Runden
Ledningsstrekk: Hovedledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Orangebrun eller svart med orangebrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

03.02.9 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 65,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata øst/Runden
Ledningsstrekk: Stikkledninger 
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei
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03.02.10 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 278,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Svalbardgata øst
Ledningsstrekk: Hovedledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD315
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

03.02.11 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 3
Lokalisering: Svalbardgata øst (GH202)
Utførelsesmetode: Tilkobles i godkjent dobbeltmuffe på 
utsiden av kum.
Materialtype eksisterende rørledning: SJG 150
Materialtype ny rørledning: Armatur kum SJG
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: OD150/
OD150
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Avklares
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling og kapping av eksisterende 
vannledning og tilkobling til ny VL 150 ved V3, V5 og 
V8. Omfatter også alle nødvendige rørdeler for 
tilknytning.

I posten medtas alle kostnader for tilknytning.
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03.02.12 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Svalbardgata øst (GH202)
Utførelsesmetode: Tilkobles i godkjent dobbeltmuffe på 
utsiden av kum.
Materialtype eksisterende rørledning: PEH180
Materialtype ny rørledning: Armatur kum SJG
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: OD150/
OD150
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Avklares
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling og kapping av eksisterende 
vannledning og tilkobling av VL 160 til eksist VL 
PEH180 ved V10. Omfatter også alle nødvendige 
rørdeler for tilknytning.

I posten medtas alle kostnader for tilknytning.

03.02.13 UM1.281200224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Svalbardgata øst, se tegning GH202
Type tilkobling: Kobler til på ende.
Nominell diameter for hovedledning: OD200
Nominell diameter for ny rørledning: OD160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende SP200 ledning til 
ny SP 160. Alle nødvendige arbeider og rørdeler  
skal være inkludert. 
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03.02.14 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM – 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Svalbardgata øst (GH202)
Utførelsesmetode: Kjernebores til eksisterende kum 6376
Type kum: DN1200 betong
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: Ø200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende SP200 ledning til 
eksisterende overvannskum nr 6376.Alle nødvendige 
arbeider og rørdeler skal være inkludert.

I posten medtas alle kostnader for tilkobling.

03.02.15 UM1.281200224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Svalbardgata øst, se tegning GH202
Type tilkobling: Kobles til S10.
Nominell diameter for hovedledning: OD250
Nominell diameter for ny rørledning: OD250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende SP250 til ny 
spillvannskum S10. Alle nødvendige arbeider og 
rørdeler  skal være inkludert. 

03.02.16 UM1.281200224A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Svalbardgata øst, se tegning GH202
Type tilkobling: Kobler til på ende.
Nominell diameter for hovedledning: OD600
Nominell diameter for ny rørledning: OD600
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende OV600 til ny 
overvannskum O10. Alle nødvendige arbeider og 
rørdeler skal være inkludert.  
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03.02.17 UM1.281122993A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 7
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: Varierer, antatt PVC
Utførelsesmetode: Med grenrør
Lokalisering: Svalbardgata øst, se tegning GH202 -
GH203
Type tilkobling: Kobler til på ende.
Nominell diameter for hovedledning: OD200-OD315
Nominell diameter for sideledning: Antatt OD110-OD200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilkobling av eksisterende sandfang til 
overvannsledning. Alle nødvendige arbeider og 
rørdeler skal være inkludert.  

03.02.18 UM1.281200224
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 10
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Runden, stikkledninger overvann og 
spillvann
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: OD110/160
Nominell diameter for ny rørledning: OD110
Andre krav: Nei

03.02.19 UM1.281200224
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 26
Materiale eksisterende rørledning: Uspesifisert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Svalbardgata øst, stikkledninger overvann 
og spillvann
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: OD110/160
Nominell diameter for ny rørledning: OD110
Andre krav: Nei
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03.02.20 WB2.1119018A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 100,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares i anleggsfase
Kompletterende deler: Uspesifisert
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Svalbardgata øst
Leggekrav: Iht. anvisning fra leverandør
Største deformasjon: iht. anvisning fra leverandør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
  Omfatter også nødvendige tilkoblinger for signal og 

strøm.

03.03 Kummer

Krav til rørdeler av støpejern:

Minimumstykkelse epoxybelegg: 250
µm GSK-godkjent pulverepoxy 
Næringsmiddelgodkjenning KTW 
Bakteriologisk godkjenning 
DVGW/W270

03.03.2 UP1A
Nedstigningskummer i grunnen
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten inkluderes alle nipler, overganger, 
tetninger, bolter og muttere (i rustfritt materiale) for å 
sammenføye rørdeler og levert materiell, samt 
gjennomføringer i kumvegger
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03.03.3 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall stk 37

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       På alle nedstigningskummer og 
sandfangskummer levert av entreprenøren skal det 
monteres demperinger (toppringer) av 
gjenbruksplast. Disse benyttes på alle kummer under 
anleggsperioden.

I asfalterte områder erstattes dempering av 
justeringsring i betong, 5 cm ved asfaltering.

03.03.4 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall stk 18

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle stoppekraner til abonnentene skal merkes. 
Merkene skal være av plastmateriale med adressen 
på stikkledningen inngravert.)

b) Materialer
PVC-plate:
Tykkelse ca- 1-2mm Lengde: 100mm Bredde: 30mm
Hull ø5mm i hver ende av plate. Plate festes med 
plaststrips.

Farge på plate: Hvit bunn med svart skrift

Tilpass skriftstørrelse etter skiltet - bokstavhøyde ca 
6-8mm.
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03.03.5 UP8.1A
Tilbehør til kummer i grunnen
Antall stk 7

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering av dykker i eksisterende SF som 
fortsatt skal ivaretas 

På alle nedstigningskummer og sandfangskummer 
levert av entreprenøren skal det monteres 
demperinger (toppringer) av gjenbruksplast. Disse 
benyttes på alle kummer under anleggsperioden.

I asfalterte områder erstattes dempering av 
justeringsring i betong, 5 cm.

03.03.6 UP8.141
STØTTERING
Antall stk 37
Materiale: Aluminium
Lokalisering: Nye kummer og sandfang
Nominell diameter: DN650
Andre krav: Nei

03.03.7 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 5
Lokalisering: Ved nye kummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kumanvisere, som festes på nye eller 
eksisterende stolper.

c) Utførelse
Iht. Rana kommunes VA-norm: <http://www.va-
norm.no/rana>
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03.03.8 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 5
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Ved nye kummer
Dimensjon: 2"
Materiale: Stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye stolper for kumanvisere, der 
eksisterende stolper ikke kan brukes.
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03.03.9 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Svalbardgata øst, V3
Utførelse: Iht. tegning GH241
Kumhøyde: ca 2,5 m
Ledningsdimensjoner: OD160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V3 iht.tegning GH241. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH241. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH241, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune
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03.03.10 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Svalbardgata øst, V4
Utførelse: Iht tegning GH242
Kumhøyde: ca 2,5 m
Ledningsdimensjoner: OD160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V4 iht.tegning GH242. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH242. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH242, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune
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03.03.11 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Svalbardgata øst, V5
Utførelse: Iht tegning GH243
Kumhøyde: ca 3,0 m
Ledningsdimensjoner: OD160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V5 iht.tegning GH243. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH243. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH243, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-40 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.12 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Svalbardgata øst, V8
Utførelse: Iht tegning GH244
Kumhøyde: ca 2,5 m
Ledningsdimensjoner: OD160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V8 iht.tegning GH244. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH244. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH244, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-41 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.13 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Svalbardgata øst, V9
Utførelse: Iht tegning GH245
Kumhøyde: ca 3,0 m
Ledningsdimensjoner: OD160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V9 iht.tegning GH245. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH245. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH245, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-42 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.14 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Svalbardgata øst, V10
Utførelse: Iht tegning GH246
Kumhøyde: ca 3,0 m
Ledningsdimensjoner: OD160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V10 iht.tegning GH246. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH246. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH246, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-43 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.15 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Runden, V11
Utførelse: Iht tegning GH247
Kumhøyde: ca 2,5 m
Ledningsdimensjoner: OD100
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
25 tonn
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vannkum V11 iht.tegning GH247. 

Mannhull må plasseres hensiktsmessig ifht. armatur i 
kummen. Når kummen er ferdigmontert skal 
kommunens VA-avd. inspisere kummen for å 
godkjenne mannhullsplassering. 

Posten omfatter komplett vannkum og skal inkludere  
armatur iht. tegning GH247. Posten omfatter også 
komplett levering og montering av bunnseksjon med 
forankring av armatur, kumringer, drenering av kum, 
topp-plate, pakninger, justeringsringer, ramme og 
lokk. Alle lokk på vannkummer skal være tette. 

Posten skal inkludere tilbakeslagsventil på alle 
stikkledninger. Tilbakeslagsventil type EA el. 
tilsvarende. 

Kummen skal ha PVC plate med inngravert 
gateadresse for hvert stikk.

Inkluderer forankret konsoll i vannkum. 

c) Utførelse
Iht.GH247, normtegning RK-H05 og VA norm Rana 
kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-44 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.16 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O3
Utførelse: iht tegning GH232
Kumhøyde: ca. 2,8 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH232
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH232
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH232, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-45 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.17 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O4
Utførelse: iht tegning GH233
Kumhøyde: ca. 3,0 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH233
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH233
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH233, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-46 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.18 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O5
Utførelse: iht tegning GH234
Kumhøyde: ca. 3,4 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH234
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH234
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH234, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-47 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.19 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O6
Utførelse: iht tegning GH235
Kumhøyde: ca. 3,6 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH235
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH235
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH235, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-48 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.20 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O7
Utførelse: iht tegning GH236
Kumhøyde: ca. 2,4 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH236
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH236
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH236, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-49 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.21 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O8
Utførelse: iht tegning GH237
Kumhøyde: ca. 2,8 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH237
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH237
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH237, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-50 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.22 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O9
Utførelse: iht tegning GH238
Kumhøyde: ca. 4,5 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH238
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH238
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH238, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-51 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.23 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, O10
Utførelse: iht tegning GH239
Kumhøyde: ca. 3,3 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH239
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH239
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH239, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-52 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.24 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S3
Utførelse: iht tegning GH222
Kumhøyde: ca. 2,3 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH222
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH222
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH222, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-53 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.25 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S4
Utførelse: iht tegning GH223
Kumhøyde: ca. 2,4 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH223
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH223
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH223, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-54 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.26 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S5
Utførelse: iht tegning GH224
Kumhøyde: ca. 2,9 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH224
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH224
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH224, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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03.03.27 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S6
Utførelse: iht tegning GH225
Kumhøyde: ca. 3,0 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH225
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH225
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH225, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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03.03.28 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S7
Utførelse: iht tegning GH226
Kumhøyde: ca. 1,9 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH226
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH226
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH226, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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03.03.29 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S8
Utførelse: iht tegning GH227
Kumhøyde: ca. 2,3 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH227
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH227
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH227, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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03.03.30 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S9
Utførelse: iht tegning GH228
Kumhøyde: ca. 3,5 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH228
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH228
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH228, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune
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03.03.31 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Svalbardgata øst, S10
Utførelse: iht tegning GH229
Kumhøyde: ca. 2,8 meter
Ledningsdimensjoner: iht. GH229
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Iht. GH229
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter komplett levering og montering 
av inspeksjonskummer inklusiv kumringer, topp-
plate/kjegle, pakninger, ramme og lokk.  Hulltaking 
for inn- og utløp av drens- og overvannsledninger 
skal medtas i prisen.
Omfatter også kjøresterkt støpejernslokk med 
flytende ramme i veg og fast ramme i terreng, Ø650.

c) Utførelse
Iht. tegning GH229, normtegning RK-H07 og VA 
norm Rana kommune

03.03.32 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: I veg
Utførelse: Iht. normtegning RK-G01
Sandvolum: 1 m3
Kumhøyde: ca 2,1 meter
Dimensjon utløpsdykker: Iht. normtegning RK-G01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres komplett, inklusive ramme og lokk.
Iht. tegning normtegning RK-G01

b) Materialer
Iht. tegning RK-G01

c) Utførelse
Iht. tegning RK-G01
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03.04 VEI

03.04.1 FV Sammensatte arbeider

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilpasning til eksisterende veger.
Ny veg må tilpasses til eksisterende veger. Massene 
fra og med forsterkningslag kiles ut over en viss 
strekning. Se tegning J201

Antall stk 3

03.04.2 FF1.2355
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m2 2553,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 30 mm
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Svalbardgata øst
Masser i underlaget: Avretting av tilbakefyllte masser
Andre krav: Nei

03.04.3 FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 200,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Eksisterende asfalt berørt av 
anleggsarbeider
Leveringssted: Godkjent deponi for asfalt
Andre krav: Nei

03.04.4 FS2.224214122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m2 1200,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Avkjørsler til private eiendommer
Underlag: Eks.masser
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av Gk 0/22 for 
oppgrusing til avkjørsler.
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03.04.5 FS2.229914122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m2 115,00
Type lag: Grusskulder
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grusskulder langs kommunale veger
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og utlegging av grusskulder, 
bredde 25cm på hver side

b) Materialer
Fk (Knust fjell)
Farge: mørk

03.04.6 FS2.322032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 926,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg- og fortau areal
Underlag: Gammelt forsterkningslag/planum
Tykkelse: 600mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og utlegging av forsterkningslag, 
se tegn F101.

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-62 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.04.7 FS2.323099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 372,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg areal
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og utlegging
Bærelag  i vegareal samt noe 
avrettingsmasser/forkiling.
Se F-tegning

03.04.8 FV2.13111A
UTTAK AV LØSMASSER – KOMPLETT – FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m3 2392,00
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: Graving til planum ny veg
Grunnforhold: Løsmasser
Graveskråning: 1:1,5
Tippsted: Godkjent deponi holdt av entreprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Noe av massene skal til mellomlager for tilbakefylling 
- antatt ca 650m3

03.04.9 FV6.3122A
MASSEFLYTTING – FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 492,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Pussing av skråninger, opparbeidelse av 
fylling utenfor kjernefylling
Grunnforhold: Løsmasser
Kote/nivå: Planum veg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også nødvendig mellomlagring av masser.
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03.04.10 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL
Areal m2 2553,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Planum veg
Anvendelse: under forsterkningslag
Andre krav: Nei

03.04.11 JH1.319
KLEBING
Areal m2 1743,00
Klebemiddel: B60
Lokalisering: Mellom asfaltlag
Forbruk: Som anbefalt i Håndbok N200 og håndbok 246
Andre krav: Nei

03.04.12 JH2.11115121
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1743,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Svalbardgata øst
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei

03.04.13 JH2.11115221
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 1743,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Svalbardgata øst
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei
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03.04.14 ZB3.1212
SKJÆRING
Samlet lengde m 30,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Grensesnitt mot urørt veg
Andre krav: Nei

03.04.15 ZB5.44A
FRESING
Areal m2 30,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Grensesnitt mot urørt veg
Jevnhet og struktur: Iht. tegning J101
Andre krav: 

c) Utførelse
I overgang mot eksisterende veg skal gammel asfalt

       freses ned ca 3 cm i en lengde av 1 meter. Det nye
       slitelaget klebes så fast mot underlaget. Dette gir
       tette skjøter inn mot eksisterende veg.

03.04.16 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 1750,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Veg i anleggsområde
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving, opplasting og transport for levering til 
godkjent deponi
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03.05 Kabler, ulemper ol.

03.05.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Eksisterende skilt langs ledningstrase
Lokalisering: Langs Svalbardgata øst
Tilgjengelighet: Langs med veg
Bygningsdel, spesifisert: Skilt
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Treverk
Dimensjon: Inntil 1,5 meter høg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedtaking og lagring av bygningsdel 
innenfor anlegget, lagringsplass anvises av den 
enkelte grunneier. Omfatter også komplett 
reetablering av skilt fra midlertidig lagring, med 
samme kvalitet, utseende og utføresle som i 
eksisterende situasjon. 

03.05.2 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Eksisterende Søppelstativ
Lokalisering: Langs Svalbardgata øst
Tilgjengelighet: Langs med veg
Bygningsdel, spesifisert: Søppelstativ på trestativ
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Treverk
Dimensjon: Inntil 1,5 meter høg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedtaking og lagring av bygningsdel 
innenfor anlegget, lagringsplass anvises av den 
enkelte grunneier. Omfatter også komplett etablering 
av søppelstativ fra midlertidig lagring, med samme 
kvalitet, utseende og utføresle som i eksisterende 
situasjon. Reetablering til minst opprinnelig stand. 
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03.05.3 FD8.52136A
KRYSSING
Lengde m 75,00
Type eksisterende anlegg: Gjerde
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Plankegjerde
Kryssingens lengde: 50 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedtaking og lagring av bygningsdel 
innenfor anlegget, lagringsplass anvises av den 
enkelte grunneier. Omfatter også komplett 
retablering av gjerde fra midlertidig lagring, med 
samme kvalitet, utseende og utføresle som i 
eksisterende situasjon. Reetablering til minst 
opprinnelig stand. Nye materialer skal være inkludert 
ved behov.

x) Mengderegler
Enhet: Lengde 

03.05.4 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å kontakte kabeleier 
for å få kabelpåvisning, avklare sikring av kabler og 
evt. utkobling av kabler.
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03.05.5 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å kontakte kabeleier 
for å få kabelpåvisning, avklare sikring av kabler og 
evt. utkobling av kabler.

03.05.6 FD8.52114
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA-ledninger
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: Nei

03.05.7 FD8.52222
LANGSFØRING
Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.05.8 FD8.52222
LANGSFØRING
Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.05.9 FD8.52213
LANGSFØRING
Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA-ledninger
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.05.10 FD8.52299
LANGSFØRING
Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Lavspent luftledning
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.05.11 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Antall stk 6
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal dekke alle ulemper med eksisterende 
gatelysstolpe under arbeidet. Inkludert evt. 
nøvdendig bardunering, nedtaking/oppsetting ol.

x) Mengderegler
Antall 
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03.05.12 FS3.1121111220A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 150,00
Objekt i grøft: Kabler
Type lag: Fundament
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grøfter
Tykkelse: 10 cm
Underlag: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fundament og omfylling av frigravde kabler 
ved tilbakefylling/reetablering.

03.05.13 FD8.52A
Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg
Lengde m 75,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omlegging av eksisterende fiberkabel.
Posten gjelder flytting av eksisterende kabel. Alle 
kostnader for flytting av kabel inkluderes i posten.

03.05.14 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fiber, Telenor
Kryssingens lengde: Grøftebredde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å kontakte kabeleier 
for å få kabelpåvisning, avklare sikring av kabler og 
evt. utkobling av kabler.
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03.05.15 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fiber, Telenor
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å kontakte kabeleier 
for å få kabelpåvisning, avklare sikring av kabler og 
evt. utkobling av kabler.

03.05.16 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT
Antall stk 5
Type eksisterende anlegg/objekt: Strømskap
Lokalisering: Svalbardgata øst
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Skap
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal dekke alle ulemper med eksisterende 
strømskap under arbeidet.

x) Mengderegler
Antall 

03.06 Prøving, kontroll og klargjøring

03.06.1 UU1.1112220A
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE
Antall ledningsstrekk stk 7
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Se tegning GH202 og GH203
Prøvestrekning: Gjelder alle nye avløpsledninger - 
hovedledninger.
Rørdimensjon: varierer OD110-OD315
Prøvingsmetode: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Jf VA miljøblad nr 24
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03.06.2 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk m 75,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Vannledning
Prøvestrekning: Mellom vannkummer
Prøvingsmetode: NS EN805
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: OD160
Andre krav: 

x) Mengderegler
Meter ledning

03.06.3 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk m 204,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Vannledning
Prøvestrekning: Mellom vannkummer
Prøvingsmetode: NS EN805
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: OD160
Andre krav: 

x) Mengderegler
Meter ledning
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03.06.4 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 279,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Vannledning Svalbardgata vest
Ledningsstrekk: Mellom vannkummer
Dimensjon: OD110 - 160
Type renseplugg: Myk plugg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pluggkjøring av hovdledning med plugg og blanding 
av natriumhypokloritt 15%.
Driftsavdelingen i kommunen skal delta under 
pluggkjøringen.

b) Materialer
- Brannventil/blindflens demonteres og blanding 

natriumhypokloritt fylles i vannledning.
- Dimensjonskorrekt plugg føres etter, slik at 

mestparten av blandinga havner foran pluggen.
- Brannventil/blindflens remonteres og ledning 

trykksettes forsiktig, slik at renspluggen ikke får 
for stor fart.

- Etter rensing tas rensepluggen forsvarlig rede på 
og vannledning flushes til overvann i ca. 1 time.

c) Utførelse
Dokumentasjon på utførelse leveres kommunen.

03.06.5 UU1.413132
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
Samlet lengde m 279,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Vannledning
Ledningsstrekk: Mellom vannkummer
Rørdimensjon (DN): OD110 - 160
Metode: Statisk metode i henhold til NS-EN 805. 
Middel/konsentrasjon: Natriumhypokloritt, 30 ppm. 
Krav til restkonsentrasjon: Krav til restkonsentrasjon: 
Vann skal dekloreres før det slippes ut til nærmeste 
resipient.
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Vann 
dekloreres
Andre krav: Nei
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03.06.6 UU1.413232
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE
Samlet lengde m 279,00
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Vannledning
Ledningsstrekk: Mellom vannkummer
Rørdimensjon (DN): OD110 - OD160
Metode: Statisk metode i henhold til NS-EN 805. 
Middel: Natriumhypokloritt, 30 ppm. Oppholdstid 24 
timer. 
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Vann skal dekloreres før 
det slippes ut til nærmeste resipient.
Avhending av «nøytralisert» vann: Vann dekloreres
Andre krav: Nei

03.06.7 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 359,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Overvannsledninger
Ledningsstrekk: Overvannsledninger
Rørdimensjon: OD160 - 315
Andre krav: Nei

03.06.8 UU1.4112220
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 359,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Spillvannsledninger
Ledningsstrekk: Spillvannsledninger
Rørdimensjon: OD110 - OD160
Andre krav: Nei

Multiconsult Norge AS 24.02.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Svalbardgata øst: 

 Prosjekt: VVA Gruben del 2, Svalbardgata vest og øst Side 03-74 

 Kapittel: 03 Svalbardgata øst

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.06.9 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Samlet lengde m 359,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Overvannsledninger
Strekning: Flere strekninger
Rørdimensjon: OD160 - OD200
Dokumentasjonskrav: Se omfang og prisgrunnlag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inspeksjon av
spillvannsledninger/overvannsledninger med egnet 
kamera i anleggstiden før asfaltering, og før 
garantitidens utløp i år 3 etter overtakelse.
Gjelder flere strekninger.

c) Utførelse
Videoinspeksjon skal utføres iht. Rana kommunes 
norm, vedlegg "Rørinspeksjon - Teknisk 
kravspesifikasjon", se <http://www.va-norm.no/rana/>

VA-avdelingen i kommunen skal kontaktes før 
utførelse.

03.06.10 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Samlet lengde m 359,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Spillvannsledninger
Strekning: Flere strekninger
Rørdimensjon: OD110 - OD160
Dokumentasjonskrav: Se omfang og prisgrunnlag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inspeksjon av
spillvannsledninger/overvannsledninger med egnet 
kamera i anleggstiden før asfaltering, og før 
garantitidens utløp i år 3 etter overtakelse.
Gjelder flere strekninger.

c) Utførelse
Videoinspeksjon skal utføres iht. Rana kommunes 
norm, vedlegg "Rørinspeksjon - Teknisk 
kravspesifikasjon", se <http://www.va-norm.no/rana/>

VA-avdelingen i kommunen skal kontaktes før 
utførelse.
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03.06.11 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Type rørledning: Alle nye ledninger og kummer
Lokalisering: Alle nye ledninger og kummer
Ledningsstrekk: Alle strekninger
Type og dimensjon på rørledning: Iht. plantegninger
Dokumentasjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter innmåling av alle nye kummer og 
ledninger, inkludert sandfangsledninger og 
stikkledninger.
Entreprenøren skal levere innmålinger og 
dokumentasjon iht. Rana kommunes VA-norm 
(kapittel 3.9 og vedlegget Anleggsdokumentasjon i 
bilder).

Link kommunens VA-norm: <http://va-norm.no/rana/>

På PE-vannledninger skal i tillegg alle skjøter måles 
inn og dokumenteres iht. post 02.02

x) Mengderegler
Rund sum

03.07 Stikkledningsgrøfter

03.07.1 FB2.21
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – AREAL
Areal m2 1950,00
Område som skal avdekkes: Område av opparbeidede 
hager som berøres av anleggsarbeider (Stikkledninger)
Gjennomsnittstykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

03.07.2 FM1.1214
OPPLASTING FRA MARKRYDDING – AREAL
Areal m2 1950,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: stikkledninger
Andre krav: Nei

03.07.3 FM2.1214
TRANSPORT FRA MARKRYDDING – AREAL
Areal m2 1950,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vekstjord
Lokalisering: Stikkledninger
Leveringssted: Depot holdt av entreprenør
Andre krav: Nei
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03.07.4 FV3.11111A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 310,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA-grøfter
Formål: Grøft for private stikkledninger. Fra stikk som er 
lagt ut av offentlig veg til boliger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,6 - 0,8 meter
Grøftedybde: Inntil 3,5 meter
Krav til tilbakefylling: Fundament: 15 cm fraksjon 8-22 
mm. Sidefylling/beskyttelseslag: fraksjon 8-22 mm
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder stikkledningsgrøfter på private tomter

Følgende inngår også i grøfteprisene:
 nivåtilpassinger
 vannledninger skal tettes med plugg/lokk 
under anlegget.
 fortløpende opprydding på eiendommer
Isolering ved behov
Private stikkledninger skal inkluderes i posten 

samt tilkobling til eksisterende stikk.  For 
vannledninger inngår også varerør.

Reetablering av hage og innkjørsel

Gjerder/annen manns eiendom skal 
ikke berøres/skades unødig.

b) Materialer
Det skal brukes naturgrus/knust fjell til fundament og 
sidefylling/beskyttelseslag. Slagg tillates ikke.
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03.07.5 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG
Areal m2 1950,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Gjelder istandsetting av grøntområder og 
sidearealer som er berørt 
Lagtykkelse: 15 cm
Innhold av organisk materiale: Valgfritt
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakelegging av grasplen som ligger i 
ranke.

03.07.6 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m2 1950,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: gjelder istandsetting av grøntområder og 
sidearealer som er berørt 
Frøblanding: Velges utifra hvilket område som skal tilsås
Frømengde per areal: Valgfritt
Type vekstjord: Valgfritt
Dokumentasjon: -
Andre krav: Nei
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99 Regningsarbeider

GENERELT

Dette kapittel omfatter enkelte poster for antatte 
tilleggsarbeider vedrørende arbeid og maskinleie.

Timesatser for arbeid skal omfatte alle kostnader som 
entreprenøren måtte ha i forbindelse med 
ekstraarbeider. For mannskapstimer skal alt manuelt 
utstyr være innkludert i timeprisene. Det godtas ikke 
tilleggsfakturaer for leie av utstyr med mindre dette er 
avtalt på forhånd.
Timer vil bli godtgjort etter faktiske mengder (timelister).

Alle poster blir ført til sum og er med i 
konkurransegrunnlaget.

Dette kapittel tas ut av kontrakt, hvor oppgjør vil skje 
etter timelister og avtalte endrings- og tilleggsarbeider.

Alle priser er eks. mva.

99.2 ARBEID

Timesatser for arbeid skal omfatte alle kostnader som 
entreprenøren måtte ha i forbindelse med 
ekstraarbeider. For mannskapstimer skal alt manuelt 
utstyr være innkludert i timeprisene. Det godtas ikke 
tilleggsfakturaer for leie av utstyr med mindre dette er 
avtalt på forhånd.

Timelønn hjelpearbeider
Antall time 100,00

99.3 Timelønn fagarbeider
Antall time 100,00

99.4 Timelønn rørlegger/VVS
Tid time 100,00

99.5 Timelønn Saksbehandler/ingeniør
Antall time 100,00

99.6 Timelønn oppmåler inkl. leie totalstasjon/GPS
Antall time 100,00
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99.7
MASKINLEIE

Timesatser for maskinleie skal omfatte alle kostnader 
vedrørende maskiner til utførelse av ekstraarbeider. 
Det godtas ikke tilleggsfakturaer for leie av utstyr med 
mindre dette er avtalt på forhånd.
Dette inkluderer også frakt/transport til anleggsplassen.

  Timeleie gravemaskin/belte inntil 30 tonn
Tid time 100,00

99.8 Timeleie gravemaskin/belte inntil 20 tonn

Tid time 100,00

99.9 Timeleie gravemaskin/belte inntil 8 tonn

Tid time 100,00

99.10 Timeleie gravemaskin/hjulmaskin inntil 15 tonn
Tid time 100,00

99.11 Timeleie hjullaster inntil 20 tonn
Antall time 100,00

99.12 Timeleie lastebil med nyttelast inntil 10 m3

Antall time 100,00

99.13 Timeleie dumper
Antall time 100,00

99.14 Timeleie Borevogn
Antall time 100,00

99.15 Timeleie annen maskin 1 (type beskrives i tilbudsbrev) 
Antall time 100,00

99.16 Timeleie annen maskin 2 (type beskrives i tilbudsbrev)
Antall time 100,00
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