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OPPBYGGING AV MENGDEBESKRIVELSE

Denne mengdebeskivelsen er bygget opp med følgende kontoplan: 

Kap 00 Gir generelle føring og bestemmelser for arbeidene.
Kap 01 Gjelder rigg og drift som gjelder for hele anleggsarbeidene. Spesiell rigg og drift er også 

beskrevet andre underkapittel som f.eks kap 11.
Kap 02-06, 08 Gjelder alle arbeider på de ulike delstrekkene som arbeidene er oppdelt i. Hvert delkapitel 

er inndelt som vist for kap 02.
Kap 07 Gjelder arbeider med borhull, bla for ny trykk avløpsledning ned til utløpstunnelen fra 

Kvernevik renseanlegg.
Kap 09 Gjelder arbeider i Kvernevik, bla omkobling av flere private stikk fra eks AF-ledning til 

annen eks AF-ledning som skal bli SP-ledning. Gjelder også arbeider med tilknytning til ny 
dykkerledning som skal inn i eks. utslippstunnel.

Kap 10 Gjelder arbeider inne i eksisterende utslippstunnel fra Kvernevik renseanlegg, inne i 
renseanlegget og like oppstrøms rensealegget. Arbeider gjelder legging an ny trykkledning 
fra avløp gjennom tunnelen, renseanlegget og til innmløpet av renseanlegget. Arbeider 
omfatter også arbeider med ventilasjonanlegg og lyssetting av tunellen.

Mengdebeskrivelsen er etter NS 3420 (201801).
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OVERGANG MELLOM FASENE

Som omtalt i posten over er mengdebeskrivelsen oppdelt i delstrekk, eller traseer/faser, etter geografi.

Det er et krav at entreprenør skal gjøre ferdig en trase før arbeider begynner på neste i Morvikvegen, dette 
både av hensyn til trafikkavvikling og at avløpsanlegget skal settes i drift etter som det ferdigstilles. I 
hovedsak gjelder derfor at arbeid skal gjennomføres fra Kvernevik og Bryggjedalen mot nord. 

Nesveien og arbeider med sjøledninger (kap 08 og 11) kan gjennomføres mer eller mindre uavhengig av 
øvrige arbeider.

Dersom det i Morvikveien blir aktuelt å samtidig jobbe på 2 traseer, med god avstand til hverandre, skal 
dette avklares med byggherre og være godkjent av veieier, Vestland fylkeskommune.

Ved ferdigstilling av hver trase skal entreprenør levere sluttdokumentasjon og testresultater for denne 
traseen. 

Alle trafikksikringstiltak og belysning skal være være ferdigstilt. Veien skal være ferdig asfaltert i hele 
veibredden, og oppmerket. Alternativt tas siste slitedekke helt til slutt, men da må veibane merkes 2 
ganger.

ANDRE ENTREPRISER
Det vil bli utlyst en egen entreprise for levering og montering av avløpspumpestasjoner. 

Følgende pumpestasjoner skal pumpe inn på felles pumpeledning fra nord: 

Naustvegen AP
Mjølkeråen AP
Lokketodalen AP
Saudalen AP

Følgende pumpestasjoner skal pumpe inn på felles pumpeledning fra sør: 

Nesvegen AP
Kvernevik AP 

Eksisterende Byggjedalen AP skal oppgraderes med ny maskinsump og pumpe på eksisterende 
pumpeledning.

I denne entreprisen inngår arbeid med grunnarbeid for stasjonene, grøfter for strømkabler, bistand ved 
nedsetting av stasjonene, tilbakefylling og arondering rundt stasjonene, samt tilkobling av ledninger til 
stasjonene.
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GRUNNARBEIDER

Det skal etableres nye vann- og spillvannsledninger i og langs Morvikveien i Åsane. ÅDT for Morvikveien er 
oppgitt til å være 2700 helt i nord til 4500 i krysset ved Hesthaugvegen. Ned til Bryggjedalen er det 2100. Det 
er viktig å nevne at Skyss rute 3 har meget hyppig frekvens med leddbuss forbi anleggsområdet. Det nevnes 
også at Morvikvegen er skolevei for mange skoleelever, og det må derfor også sikres for dette.

Det er viktig at entreprenøren gjør seg godt kjent med forholdene på stedet. Det kan ikke påregnes tillegg 
pga. manglende kunnskap til forholdene på stedet. 

Før oppstart av grunnarbeider skal eksisterende veisituasjon innmåles og registreres. Utenom de endringene 
som spesifikt er beskrevet, skal veisituasjonen ved ferdigstilling av arbeidene tilbakeføres til slik den er i dag. 

Grøfter blir liggende i kjøreveien, og det må tas hensyn til dette i forbindelse med arbeidene. Ekstrakostnader 
for forsiktig arbeid langs vei skal inkluderes i enhetspriser. Hele grøftetrase er planlagt slik at den enten ligger 
i den ene veibanen eller i fortau hvor det er fortau på begge sider, bortsett fra ved veikryssinger. Det ligger 
også høyspentkabel på store deler av strekket, og ved trasevalg er det tatt hensyn til denne for å unngå 
konflikt i forbindelse med gravearbeidene. 

Ved graving i nærheten av eksisterende kabler må sikkerhetsforskrifter for slikt arbeid, samt kabeletatens 
retningslinjer følges. Kabler som antas å være i drift må ikke berøres. Kabler for høyspenning skal ikke 
flyttes/håndteres m.v. uten at de er frakoblet og jordet. Netteier skal kontaktes vedr. dette arbeidet.

Grøftearbeidene må utføres etappevis for å skape minst mulig ulempe for trafikkavviklingen i Morvikveien. 
Det forutsettes at det ene kjørefeltet og fortau hele tiden skal være åpnet for trafikk.Dette medfører at 
anleggsmaskiner og anleggsbiler må stå i grøftetrase. Det er viktig at arbeidene utføres på en slik måte at 
veibanen ikke skades hvor det er trafikk.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser langs trase, men det antas at det vil være en del fjell på deler av 
strekningen. Dette gjelder spesielt der hvor vei ligger i fjellskjæring. Utgraving av masser fra sprengning er 
medtatt i egne poster. Sprengning av fjell avregnes etter profiler etter avgraving til fjell. 

Entreprenøren skal grave og sikre grøften etter forskrifter utgitt av Arbeidstilsynet. Kostnader for nødvendig 
sikring skal inkluderes i postene for grøftearbeider. På store deler av grøftetraseen må denne utføres med 
grøftekasser på grunn av plassforhold. I tillegg til fortau- og kjørebanebredde må det også være bredde for 
midlertidig rekkverk mot grøft. 

Bergen kommunes VA-norm skal gjelde for alle arbeidene, dersom ikke annet er avtalt. Ledninger skal legges 
i 2 lag som vist på grøftesnitt. Kostnader for dette skal inkluderes i grøfteprisene.

Graveposter skal være inkludert opplasting. Transport av overskuddsmasser er satt opp med egne post for 
transport til entreprenørs depot/tipp, uavhengig av av transport avstand. 

Bergen kommune etterstreber gjenbruk av masser. Pga av begrenset plass innenfor anleggsområdet er pukk 
til omfylling rundt rør beskrevet som eksterne masser. Som alternativ til å kjøpe inn eksterne masser i 
forbindelse med pukking og gjenfylling av grøft kan entreprenøren fritt velge å knuse egnede 
sprengsteinsmasser fra utgraving på dertil egnet sted for gjenbruk. Masser må da transporteres til egnet 
depot-sted og sorteres/knuses der. Entreprenør må holde dette depotet. Det vil ikke være mulig å ha dette 
depotet langs ledningstrase. Priser for slik massehåndtering skal inkluderes i beskrivelsens poster for 
eksterne masser.

Grøftebredder er oppgitt som teoretisk bunnbredde ut i fra minimumsavstand mellom rør og grøftesider.  Alle 
nødvendige utvidelser av grøfter rundt kummer skal være inkludert i enhetsprisen.

Oppgitt grøftedybde er gjennomsnittlig for gjeldende strekning. Grøftedybde gjelder fra topp asfalt/dekke til 
bunn ledningsgrøft, eventuelt topp vekstjordlag til bunn ledningsgrøft der ny grøft legges utenom vegareal.
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Grøfter er beskrevet med delmengder. Omfanget av nødvendig sprenging/pigging er usikkert, og hvor det er 
behov for sprenging/pigging er usikkert. Sprenging/pigging og nødvendige sikkerhetstiltak prises derfor som 
regulerbart volum, avregnes etter teoretiske grøfteprofiler. Etter at sprengning/pigging er utført, behandles 
grøften som gravegrøft.

Ved sprengning og eller pigging av fjell/blokker skal ikke bebyggelse, konstruksjoner eller installasjoner i 
området skades. Derfor settes det krav til maksimale vibrasjoner indusert av arbeidene.

Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner bygger på NS 8141-1:2001 "Vibrasjoner og støt. 
Ved pigging skal vibrasjons kravene justeres med kildefaktor angitt i NS 8141-2:2013.
Entreprenøren må selv beregne krav til rystelser ut fra NS 8141-1:2001 for hvert enkelt byggverk. 

Kostnader forbundet med bruk av rystelsesmåler skal dekkes av entreprenøren ved sprengning/meisling.

Entreprenøren skal føre resultatene fra vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for dokumentasjon av 
salveforløpet.

Det kan forekomme sprengning nærmere enn 5 meter til bygninger og installasjoner. Entreprenøren må 
inneha nødvendig forsikring for slike arbeider.

Alle grøfter må sikres mot nedfall av stein fra grøftesider. Videre må det være sikker gangmulighet for 
personell inn og ut av grøft.

I samsvar med VA/Miljø-blad nr. 42, Krav til kompetanse for utføring av VA-leidningsanlegg <http://www.va-
blad.no/krav-til-kompetanse-for-utforelse-av-va-ledningsanlegg/>, blir det krevd minst ADK-1 kompetanse 
eller tilsvarende av den som er bas i grøftelaget.

Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om-/gjenfylling, og for 
den som legger ledningene.
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RØRLEGGERARBEIDER

Generelt
Kapitlet omfatter levering, legging og montering av rør og rørdeler til drikkevann og spillvann. Alle arbeider 
skal være i henhold til Bergen kommune sin VA-norm og sanitærreglement.

Vannledning skal leveres i duktilt støpejern med blå PP-kappe i henhold til nærmere beskrivelse i påfølgende 
poster. Alle rør og rørdeler skal være i henhold til NS-EN 545:2010. Produktene skal også tilfredsstille 
kravene gitt i VA-Miljøblad nr. 16. 

I veikurver skal vannledning leveres i PE 100 RC SDR 9 kvalitet med PP-kappe og blå stripe i henhold til NS-
EN 12201.

Spillvann pumpeledninger leveres som PE 100 SDR 13,6 med rødbrun stripe i henhold til NS-EN 12201.

Spillvann gravitasjonsledninger leveres i betong med integrerte gummipakninger.

Rørleggerarbeidene skal utføres av autorisert rørlegger. Bruk av autorisert rørlegger fritar ikke entreprenøren 
for ansvar ved feil i rørleggingen.

Rør skal legges på komprimert og avrettet fundament. Skolinger godtas ikke. Det er entreprenørs ansvar at 
fundament er i henhold til prosjektert og VA-norm. Dersom dette ikke er tilfelle, plikter rørlegger å varsle 
entreprenør for å utbedre dette før legging av rør. Det skal ikke forekomme svanker i rør. Rørlegger må også 
varsle entreprenør dersom denne ikke tilfredsstiller HMS-krav til grøfter. Disse skal være sikker å arbeide i.

Anleggsplassen er meget trang og det vil være trafikk av både gående og kjørende langs traseen. Dette må 
rørlegger ta hensyn til. Det vil ikke være mulighet til å lagre materiell langs ledningstrase. Rørlegger må selv 
finne lagerplass for sitt materiell og utstyr. Alt overflødig materiell fra rørlegging må kontinuerlig ryddes bort og 
ikke lagres i grøft.

Ved opphold i rørlegging skal ledningsender blindes.

Leverandør må sørge for midlertidig forankring av rørledninger før trykkprøving. Under trykkprøving/ 
tetthetsprøving skal Bergen Vann være tilstede. Leverandør er ansvarlig for at det føres protokoll for 
prøvingen. I tillegg kan Bergen Vann kreve å kontrollere de lagte rør før gjenfylling av grøft.

Rørlegger må selv beregne og medta i sine enhetspriser eventuelle økte lengder på grunn av fallet i 
ledningstraseen. Oppgitte lengder er horisontalmål.

Vannledninger

Rør og rørdeler skal tilfredsstille PN 16 eller bedre.

Muffer på rør skal være tokamret, strekkfaste tilsvarende tidligere K9 etter NS-EN 2006. Med separat 
låsering.

Det skal brukes innstikkmuffeskjøt type Tyton eller type Standard avhengig av hva som er tilgjengelig for den 
enkelte dimensjon.

Rørene leveres med seperat tettepakning i henhold til NS-EN 681-1 sammen med nødvendig glidemiddel. 
tettepakningene skal være av gummikvalitet EPDM og merkes med type, dimensjon og materialkvalitet. 
Strekkfast, med låsering, type Universal VI eller tilsvarende.
Strekkfaste ledningsstrekk skal forankres i kum i begge endrer og registreres spesielt i sluttdokumentasjon.

Rørender skal være terset.
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Innvendig korrosjonsbeskyttelse

Innvendig korrosjonsbeskyttelse skal være etter NS-EN 545: 2010 punkt 4.5.3, type høyovn slaggsement 
HOZ-sement belegg.

Utvendig korrosjonsbeskyttelse

Utvendig korrosjonsbeskyttelse skal være blått PE-belegg etter NS_EN 14628. Belegget skal være av type 
PE-C og ha underliggende zinkbelegg på minimum 200 gr/m2 i rørets fulle lengde. Det skal fra produsent 
medfølge 1 stykk krympemuffe per rørlengde for bruk over muffeskjøten.

Merking

Rørene skal merkes i henhold til krav i NS-EN 545: 2010

Strekkfaste skjøter
Alle støpejernsrør skal ha strekkfaste skjøter

Rørdeler, skjøter, tetningsringer etc
Rørdeler
Rørdeler skal være av duktilt støpejern og utført etter NS-EN 545: 2010 og ISO 2531:2009. To-kamret 
skjøter. Skruemuffer skal ikke benyttes.

Innvendig og utvendig belegg skal være epoxy i henhold til NS-EN 14901: 2006, punkt 5.5. Minimum tykkelse 
skal være >200 my og minimumgjennomsnittstylkklese skal være lik eller større enn 250 my.

Flenser skal ha dimensjoner og boring etter NS-EN 545: 2010. Flenser skal ikke være løse eller delte.

PE krympemuffer på muffeskjøter
Alle muffeskjøter på støpejernsrør skal ha PE krympemuffe etter leverandørs anvisning.

PE krympetape på flenseforbindelser utenfor kum
Flenseforbindelse utenfor kum skal i størst mulig utsrekning unngås. Dersom det likevel er nødvendig, skal 
alle flenseskjøter på rør og rørdeler beskyttes med PE krympetape.

Tetningsringer
Tetningsringer skal tilfredsstille kravene til tetthet for den aktuelle trykklasse. tetningsringer skal tilfredsstille 
kravene i NS 681-1- og være utført i syntetisk gummikvalitet EPDM og merkes med type, dimensjon og 
materialkvalitet.

Flensepakninger skal være i henhold til NS 157 / DIN 4060 og være av armert type med stålarmering. 
Leverandør skal oppgi tykkelse, flatetrykk og type på flensepakningene.

Bolter og muttere
Flenseforbindelser PN 10 - PN 25 skal være sekskantskruer og muttere i stål, fasthetsklasse 4.6 etter NS ISO 
4014/4016. Bolter og muttere skal være varmforzinket. Ved sammenkobling skal det benyttes varmforzinkede 
skiver DIN 125 unser skruehode og mutter. Leverandøren skal oppgi tiltrekkingsmoment for boltene.

Galvanisk korrosjon
Galvanisk korrosjon skal ikke forekomme. Ved sammenkobling av ulike materialtyper skal disse isoleres fra 
hverandre med isolerende pakninger og hylser på bolter.

Merking
Rørdelene skal merkes i henhold til krav i NS-EN 545:2010
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Mottakskontroll
Rør- og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør 
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll.
Rør skal mellomlagres på byggeplasseni henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres 
med beskyttelselokk i lagringsperioden. Rørdeler skal oppbevares i avlåst brakke/container og i tørre 
omgivelser.

Vann og spillvann pumpeledninger i PE

Rør og rørdeler i PE:
Rør og rørdeler skal være standardisert etter NS-EN 12201 del 1-7 med nasjonalt forord og tillegg, med min. 
C=1,6. Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produksjonsstandard og INSTA SBC 
(se www.insta-cert.org). Dette skal være kontrollert gjennom tredjepartskontroll bestyrt av Insta-Cert og 
produktene skal være merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller tredjepartsvertifisering til 
samme kvalitetsnivå. PE 100 materialet skal også stå på "Positive List of Materials" fra PE 100+ Association 
(http://www.pe100plus.net) (tredjepartskontroll av råvaren). Alternativt kan RC-materiale ("Resistant to 
Crack") benyttes.

Rør- og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør 
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på byggeplasseni 
henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rør skal leveres til anlegget med endehetter og rørender skal 
sikres med endehetter i lagringsperioden. Rørdeler skal oppbevares i avlåst brakke/container og i tørre 
omgivelser.

Sveising av PE-rør
Sveising av PE-rør skal foretas med speilsveising. Det aksepteres maks 1 EL-muffeskjøt pr. ledningsstrekk 
som er mellom 2 vannkummer. Siste sammenføyningsskjøt tas med EL-muffe. Denne skal innmåles og 
framgå av sluttdokumentasjonen. All skjøting skal utføres av sertifiserte sveisere, og skal være inkalkulert i 
enhetsprisene. Entreprenør må selv holde strøm til sveising. Ved sveising i fuktig vær skal telt benyttes. Ved 
elektromuffesveis skal oksydbelegg på rør fjernes før sveising. Elektrosveisemuffer skal ha samme 
materialspesifikasjon som PE-røret.

Sveising skal utføres i hht. NS 416 del 1 og 2, DS/INF 70 1-7 og rørleverandørens spesifikasjoner, og utføres 
av sertifisert sveiser (Nemko Certification- Sertifikat plastrørsveisere el. tilsv.)
Både under sveising og øvrig interntransport av rør skal dette foregå på en måte slik at røroverflate ikke 
skades. Direkte slep av ubeskyttede rør direkte mot bakken aksepteres ikke. Ved buksering av rør skal det 
benyttes lastestropper, ikke kjetting som løfteredskap.

Det skal benyttes spesialverktøy for fjerning av oksydert overflate og evt. beskyttelseskappe på røret, når det 
skal foretas sveisetilkoplinger på PE-rør.

Alle rørender som skal sammensveises, skal være tildekket i minimum 1 time og minimum 2 m lengde før 
sveising, uansett værforhold. All sveising skal utføres i telt / container, som varmes opp når temperaturen er 
lavere enn + 5°C. Utvendige sveisevulster skal fjernes i høyde med utvendig rør/kappe på ledninger i borhull. 
Innvendige sveisevulster skal ikke fjernes.

Både under sveisearbeider og øvrig interntransport skal rørbuksering foregå på en slik måte at røroverflaten 
ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende understøttelse. Direkte 
slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres mot at ikke skarpe kanter etc. 
lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den totale veggtykkelsen av hovedrøret 
eks. kappe, skal det foretas utkapping og ny sammensveising.

Ved buksering av rør skal det benyttes lastestropper / "bred slings", ikke kjetting, som løfteredskap.

Flenser på rør skal leveres med PP-kappe.
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Kummer
Kummer skal være i henhold til Bergen kommunes VA-norm og norsk standard for kummer: NS 3139 og den 
europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917. Kumgjennomføringer på vannkummer skal ha avtrappet 
gummimansjett, type Forssheda 911 eller tilsvarende. Ved samleflens benyttes manifold-pakning.
Forankringskonsoller, type Bjønn  i ventilkummer skal være dimensjonert i henhold til VA-Miljøblad nr. 112.

Spillvannskummer med tilknyttet PE-ledning skal ha innstøpt PE-rør med innmuringskrage og 
forankringskloss.
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KRAV TIL TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING

Trykkprøving skal utføres av en uavhengig tredjepartskontrollør. Det skal dokumenteres nødvendig opplæring 
i utstyr og utførelse.

Kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle sluttkontroller og skal varsles i god tid før kontrollen skal finne 
sted. Kommunens ansvarlige skal varsles etter nærmere avtale med kommunen før trykkprøving 
gjennomføres.

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres.

Måleutstyr skal være kalibrert iht. måleutstyrets krav, i god stand, riktig festet til rørledningene og man skal 
kunne vise frem dokumentasjon på gjennomført kalibrering.

Prøvingsutstyr (trykktransmittere og vannmålere) som brukes i forbindelse med trykkprøving av trykkledninger 
skal ha tilstrekkelig målenøyaktighet til å oppgi verdier med 3 desimaler ved benevning bar og liter (altså en 
nøyaktighet på millibar- og milliliter-nivå).

Trykktransmittere som brukes i forbindelse med trykkprøving skal ha automatisk loggføring som viser 
utviklingen av trykk i den tiden trykkprøven varer. Loggen skal være del av trykkprøvingsrapporten som 
overleveres til kommunen.

Entreprenøren skal i god tid forut for prøvingen fremvise en tegning/skisse som viser alle ventiler på 
hovedledningen og hvilke av dem som skal være stengt når prøvingen gjennomføres. Tilkoblede 
stikkledninger angis med tilkoblingspunkt og plassering av stengeventil(er)

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11. Etter avtale med ledningseier kan NS-EN-
3551 benyttes. Det skal trykkprøves mot stengt ventil.
Krav til trykkprøving av trykkledninger

Trykkprøving skal utføres av en uavhengig tredjepartskontrollør.  Nødvendig opplæring i utstyr og utførelse 
skal dokumenteres.

Kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle sluttkontroller og skal varsles i god tid før kontrollen skal finne 
sted. Kommunens ansvarlige skal varsles etter nærmere avtale med kommunen før trykkprøving 
gjennomføres.

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres.

Måleutstyr skal være kalibrert iht. måleutstyrets krav, i god stand, riktig festet til rørledningene og man skal 
kunne vise frem dokumentasjon på gjennomført kalibrering.

Prøvingsutstyr (trykktransmittere og vannmålere) som brukes i forbindelse med trykkprøving av trykkledninger 
skal ha tilstrekkelig målenøyaktighet til å oppgi verdier med 3 desimaler ved benevning bar og liter (altså en 
nøyaktighet på millibar- og milliliter-nivå).

Trykktransmittere som brukes i forbindelse med trykkprøving skal ha automatisk loggføring som viser 
utviklingen av trykk i den tiden trykkprøven varer. Loggen skal være del av trykkprøvingsrapporten som 
overleveres til kommunen.

Entreprenøren skal i god tid forut for prøvingen fremvise en tegning/skisse som viser alle ventiler på 
hovedledningen og hvilke av dem som skal være stengt når prøvingen gjennomføres. Tilkoblede 
stikkledninger angis med tilkoblingspunkt og plassering av stengeventil(er)

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11. Etter avtale med ledningseier kan NS-EN-
3551 benyttes. Det skal trykkprøves mot stengt ventil.
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TRAFIKKAVVIKLING - INFORMASJON

Prosjektet strekker seg fra den kommunale delen av Morvikveien i nord og krysset mot Slettestølsvegen, går 
sør til kryssområdet mellom Morvikveien og Hesthaugvegen og fortsetter ned Morvikveien til Bryggjedalen. 
Anleggsområdet er totalt på om lag 3 km. Vegen har 50 km/t i fartsgrense i dag, reduseres til 30 km/t forbi 
anleggsområdet. 

Anlegget er delt inn i traseer, se tegning TB001. 

Statens vegvesens håndbok N301 skal følges med tilhørende R310 og R610 og Statens vegvesens "Rutiner 
for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg"(2018). 

Trafikkmengde (2019): 

· Bryggjedalen x Morvikveien: 2100

· Morvikveien x Slettevikvegen: 4500 

· Slettevikvegen x Saudalen: 3800

· Saudalen x Slettestølsvegen: 2700

Det har vært avholdt møter med Statens vegvesen (nå Vestland fylkeskommune - avd. infrastruktur og veg), 
Bergen brannvesen og Skyss for å få avklart hvilke forhold som vil påvirke prosjektet og 
anleggsgjennomføringen.

Tegningene (Y100-tegningsserie) viser overordnet prinsipp for faseinndeling og er forslag til utførelse og 
grunnlag for prising. Disse er gjennomgått med Vestland fylkeskommune, men ikke godkjent. Dersom 
entreprenør velger å benytte disse planene må de detaljeres videre før innsendelse til vedtak. Det vil være 
behov for tilpasninger i de foreslåtte fasene - entreprenør må selv tilpasse arbeidet til innkjørsler og 
gangtrafikk, samt oppdeling i mindre arbeidsfaser. Anlegget berører både fylkesveg, kommunale - og private 
veger. 

For å forsøke å redusere trafikken forbi anleggsområdet bør det skiltes anbefalt kjøreretning i kryss og større 
avkjørsler. Alle fasene som går forbi kryss og avkjørsler skal deles i minimum to faser for å sikre tilkomst for 
persontrafikk, varelevering og utrykningskjøretøy. Avkjørslene må tilpasses underveis og det må etableres en 
direkte dialog med berørte parter. Midlertidig omlagte avkjørsler o.l. skal ha fast dekke og tilbakeføres til 
opprinnelig stand (dette gjelder også sideareal som blir berørt). Det har tidligere blitt søkt om å etablere to 
midlertidige avkjørsler, tegning TE001 og TE002. Det er mottatt en uttalelse fra Statens vegvesen på at disse 
er ok. Ut fra hvordan anlegget driftes må det søkes om ev. etablering av midlertidige avkjørsler hos veieier. 

Hver trase ferdigstilles før neste trase startes opp slik at ulempen for de i nærområdet blir minst mulig 
(tilbakeføring av fortau, trafikkøyer, asfalt etc). 

Det er Åsane brannstasjon som er hovedbrannstasjon tilknyttet området. Det er krav til maks 10 min. 
responstid ved utrykning. På grunn av stigebil og støttelabber stilles det krav til fast midlertidig dekke som 
tåler belastningen, ikke nødvendigvis asfalt. Ved kryssinger av veg skal det være stålplater tilgjengelig som er 
overkjørbar. Det er viktig med god dialog opp mot utrykningsetatene. Åsane brannstasjon har stilt ulike krav i 
anleggsfasen. Disse er nevnt under hver trase og ligger inne i faseplanene. 

Alle omlagte gangveger må skiltes og sikres godt. Eks. skilt som er i strid med skilting i 
arbeidsvarslingsplaner må blendes. 

Det må sikres god dialog opp mot Mjølkeråen skole for informasjon om omlagte gangveger o.l. Informasjon 
må gis i god tid før omlegging trer i kraft. Grensen for skolekretsene er ved Kringstølen (Bakketoppen). Det 
må også sikres god dialog med berørte eiendommer, som f. eks. enkeltavkjørsler som mister tilkomst i korte 
perioder. 
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Figur 2: Grense skolekrets

Stans i trafikken bør ikke skje når det er antatt størst trafikk (morgen- og ettermiddagsrush). 

Midlertidig kjørebane må ha fast dekke. Hvis eksisterende fortau benyttes som kjørebane i forbindelse med 
trafikkavvikling skal dette reetableres med samme standard eller bedre enn eksisterende. 

Kollektivtransport:

Det går to bussruter i Morvikveien. Linje 3 og 3E kjører Morvikveien - Hesthaugveien og linje 30 og 30E kjører 
Morvikveien - Tertnesveien. I tillegg er det skoleruten - linje 96. 

Linje 3 er en viktig bussrute for Bergen - en av hovedbussrutene. Linje 3 drifter strekket mellom Støbotn - 
Sletten, linje 3E drifter strekket mellom Støbotn - Strømgaten morgen og ettermiddag.

Gitte krav fra Vestland fylkeskommune:

 Minimum tre meter kjørebane skal holdes åpen. 

 Det legges opp til at trafikk reguleres på sikt og midlertidig skyttelsignalanlegg - ved behov benyttes 
trafikkdirigenter

 Ved regulering på sikt skal det være tilrettelagte møteplasser minimum hver 75 - 100 m.

 Det er mulig å flytte bussholdeplasser og etablere midlertidig kantstopp. Det bør ikke være to 
midlertidige kantstopp etter hverandre. Annenhver kantstopp og busslomme sikrer bedre flyt i 
trafikken. 

 Fortau kan reduseres til min 1,5 m bredde hvis det etableres ny kantstein mot kjørebane. Hvis det 
benyttes sikring, skal bredden være min 2 m inkl. sikringen. Dette gjelder der hvor kjørebane ligger 
inntil fortauet. 

 Midlertidige fortau skal ha fast dekke

 Veg og fortau opparbeides og ferdigstilles mellom hver trase og vegbane skal reasfalteres i full 
bredde (begge kjørebanene).

 Fortanning mellom ny og gammel kjørebane skal ikke forekomme i hjulspor, den må tilpasses.  

Se også informasjon gitt under hver enkelt trase. 
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Kapitlet er beskrevet etter NS 3420 (201801)

Rigg og drift ved bruk av poster for sammesatte arbeider AV1, AV2 og AV3. I tillegg er det inkludert andre 
poster for fremheve spesielle arbeider/kostnader.  

I dette kapittel medtas samtlige riggkostnader for hele entreprisen, bortsett fra spesiell rigg og drift som er 
beskrevet for kapittel 10 og 11, samt der det er beskrevet borhull (kap. 03 og 07).

I de enkelte delstrekningene er det også medtatt post for Trafikkavvikling etc.

Leverandør er selv ansvarlig for å finne aktuelle riggplasser og avtale med aktuell grunneier om leie av 
riggplass. 

Entreprenør må besørge de riggfasiliteter som behøves for seg selv og sine underentreprenører, og sørge for 
nødvendig sikring, samt tilknytning til offentlig VA og elektrisitet. 

Leverandør skal holde 1 kontor for byggeleder, samt lokaler for byggemøter og andre møter. 
Entreprenør skal utarbeide riggplan og få denne godkjent av bygningsmyndigheter.

Angående sluttdokumentasjon, som normalt ingår i post med kode AV3.1, så er det valgt å beskrive dette i to 
separate poster for å få frem kostnadene separat. 

Bergen kommune - VA-etaten 23.03.2021

  O:\615086\10\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\Sanering avlop.ga1

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 01-1 

 Geografi: 01 HELE PROSJEKTET / 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen /   



01.01.2 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder hele anlegget
Andre krav: Nei

01.01.3 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder hele anlegget
Andre krav: Nei

01.01.4 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Gjelder hele anlegget
Andre krav: Nei

01.01.5 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.01.6 PÅSLIPP AV ANLEGGSVANN TIL KOMMUNALT AVLØP
Det skal søkes til VA-etaten for å slippe forurenset 
anleggsvann til kommunalt avsløpsystem. Krav fra VA-
etaten for dette skal etterkommes
Rund sum RS

01.01.7 INNMÅLING

Gjelder innmåling og registrering av eksisterende 
situasjon. Eksisterende veiskilt, veibaner, fortau og 
kantstein innmåles før riving, som grunnlag for 
reetablering av vei etc. etter at grøftearbeidet er avsluttet. 
Fallforhold skal reetableres tilsvarende som i dag, dersom 
det ikke er behov for justering pga. dammer på vei.
Innmålingsdata skal leveres byggherre før riving starter. 
Entreprenør er ansvarlig for å ivareta målingene som 
grunnlag for reetablering av berørte områder
Rund sum RS
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01.01.8 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: VL, SPV, SPP, OV og trekkerør
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Ledningsstrekk: alle
Type og dimensjon på rørledning: fra 32-400 mm
Dokumentasjon: Bergen kommune VA-norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter innmåling av samtlige ledninger og 
kummer som er levert i hele entreprisen. Innmåling 
av ledningsanlegg skal være i henhold til 
retningslinjer i Bergen kommunes VA-norm. Grøft 
skal ikke gjenfylles før samtlige ledninger er innmålt.

x) Mengderegler
Enhet avviker fra NS3420

01.01.9 MÅLEBREV
Det skal leveres målebrev for alle regulerbare poster. 
Målebrev leveres byggherre for gjennomgang når posten 
er utført. Omforent målebrev danner grunnlag for 
sluttavregning av posten. 
Målinger og påvisninger som er nødvendig for å beregne 
avdrag/målebrev skal i rimelig tid varsles byggherren.
Rund sum RS

01.01.10 RAPPORTERING AV UTFØRT OG FRAMDRIFT

Det skal leveres en digital månedsrapport som viser utført 
arbeid siden forrige byggemøte, og fra/til pel nr. Samt 
orientering om mannskap/maskiner og framdriften går 
som planlagt. Rapporten skal innholde:

Digitale fargefoto som viser 
 Foto for hver 20. meter av grøfta, etter at ledningene 

er lagt på fundamentet, men før omfylling.
 Alle tilkoblinger av stikkledninger. 
 Digitale fargefoto av hver kum/kumgruppe, etter at 

kummer og rør er montert, men før tilbakefyllling.
 Det skal gå tydelig fram av hvert bilde hvor det er tatt, 

hvilken stikkledninger det gjelder osv.
 en oversiktstegning med rør og kummer på ortofoto 

som  viser hvor langt en er kommet

Signerte sjekklister:
 for fundament og omfylling
 for rørlegging 
 attesterte lister for egenkontroll av siste reviderte 

tegninger
Rund sum RS
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01.01.11 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Bergen kommune VA-norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon skal være i henhold til Bergen 
kommunes VA-norm (www.va-norm.no) og krav satt i 
forhåndsuttale fra VA-etaten. 

Sluttdokumentasjon skal leveres og godkjennes av 
VA-etaten for hver delstrekning. 

01.01.12 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Ihht Statens vegvesens "Mal for 
leveranse til vegnett (juni 2020)" og "Nasjonal 
vegdatabank (NVDB)(juni 2020)"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter alle arbeider i entreprisen med 
innmåling av veg - og overflate, vegutstyr, samt 
dataleveranse for oppdatering av digitalt kartgrunnlag 
som skal registreres i Nasjonal vegdatabank og 
Felles kartbase.

c) Utførelse
Data leveres som standardformat i henhold til Statens
kartverks produktspesifikasjon for felles kartdatabase 
(FKB) og spesifikasjoner for NVDB. 

01.01.13 AM3.869A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum RS
OMFANG: Vei og fortau
Lokalisering: Vei og fortau i hele anleggsområdet
Snødeponi: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder vintervedlikehold av fylkesvei og fortau 
der veieier ikke kommer til med sitt utstyr

01.01.14 ISOLERING/FROSTSIKRING AV RØR.
Posten omfatter isolering/frostsikring av alle midlertidige 
og permanente rør og rørdeler innenfor entreprisegrensen 
i anleggesperioden. I denne post medtas også eventuell 
strømtilknytning og bruk av varmekabler
Rund sum RS

Asplan Viak AS 23.03.2021
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01.01.15 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Rengjøring av vei
Lokalisering: Langs hele entrepriseområdet
Beskrivelse: Kjøre- og gangarealer skal holdes fri for 
støv og steinmasser
Dimensjoner: Kjørebane og gangareal
Andre krav: Nei

01.01.16 ROTTEBEKJEMPELSE
Langs pågående grøftetrase skal det utsettes rottefeller 
for bekjempelse av rotter under gravearbeidene. Det skal 
settes opp ca. 3 feller langs grøftetrase. Disse skal driftes i
hele byggetiden. Her oppgis pris for 3 feller pr. uke. 
Avregnes og kommer til anvendelse etter vurdering og i 
samråd med byggherre/byggeleder.
Tid uke 150,00

01.01.17 FJ1.413
SEDIMENTERINGSANLEGG

Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 2000 l/min
Lokalisering: Langs hele entrepriseområdet
Utslippskrav: Forurensingsloven med tilhørende 
forskrifter
Utførelse: Forurenset anleggsvann pumpes opp i 
sedimenteringsbasseng min. 40 m3. Sedimenter leveres 
godkjent tipp
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021
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01.01.18 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge og å 
koordinere egne og underentreprenørers arbeider for 
å få en god anleggsdrift. 

Post omfatter og all koordinering med alle berørte 
parter som er nødvendig, herunder private avkjørsler 
fra Morvikvegen, kabeletater, utrykningsetater, post, 
Skyss, renovasjon etc. Utrykningsetater skal holdes 
informert om endringer i anlegget som medfører 
endret tilkomst til boliger langs vegen. Skyss skal 
holdes informert om endringer som påvirker 
kollektivtrafikken. 

Det gjøres oppmerksom på at kabeletatene har en 
responstid (minimum 3-5 dager) ved behov for 
utkobling av strømførende kabler, og det skal tas 
høyde for det i den ukentlige 
produksjonsplanleggingen. Heft innenfor normal 
responstid godtgjøres ikke. 

Posten skal inkludere koordinering mot leverandør av 
avløpspumpestasjoner for tidspunkt for leveranse av 
pumpestasjoner for nedsetting byggegrop.

x) Mengderegler
NB: Enhet avviker fra standarden.

01.01.19 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum time 100,00
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter koordineringsmøter, mellom alle 
berørte parter og entreprenør. Byggeleder skal også 
være tilstede på disse møter

x) Mengderegler
Enhet i post avviker fra NS3420

Asplan Viak AS 23.03.2021
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02 NAUSTVEGEN - MJØLKERÅEN APS, trase A

02.01 Riving og klargjøring

02.01.1 FV1.1
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 600,00
Område som skal ryddes: Ved PST i Naustvegen og 
Mjølkeråen
Andre krav: Nei

02.01.2 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Bygningsdel: Kantstein langs vei
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Trase A
Tilgjengelighet: lags vei
Bygningsdel, spesifisert: se underposter
Materialer: se underposter
Byggeår: ukjent
Dimensjon: se underposter
Konstruksjon/bæring: se underposter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: nei
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: ukjent
Avfallsstoffnummer: ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se underposter

02.01.2.1 Betongkant som går til lovlig mottak. Eventuell armering 
fjernes først. 
Lengde m 10,00

02.01.2.2 Granittkant for gjenbruk. Transporteres til entreprenør sitt 
depot for senere gjenbruk. Post skal inkludere rengjøring 
av stein
Lengde m 10,00

02.01.3 FLYTTING AV POSTKASSESTATIV
Postkassestativ ved PST i Naustveien er planlagt flyttet til 
annen egnet plass. Post skal inkludere demontering og 
remontering på nye plassstøpte fundamenter
Rund sum RS
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02.01.4 KB6.811A
BEHANDLING AV EKSISTERENDE PLANTER

Antall stk 5
Lokalisering: Ved Naustveien APS
Type planter: Prydbusker
Behandling: Eksisterende busker som kan replantes 
beskjæres og tas opp og lagres til senere replanting
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig vanning under lagring, 
samt replanting etter at grøftearbeidene er avsluttet

02.01.5 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Fortau og vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.01.6 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 850,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.01.7 ZB7.27
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 12,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Over 300 mm
Lokalisering: Vei. fartsdump
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.01.8 FV2.53350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 100,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Vei
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp
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02.01.9 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 340,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei, langs grøftetrase
Andre krav: Nei

02.01.10 CD4.12998
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 10,00
Bygningsdel: Støttemur
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Støttemur ved parkeringsplass 
Morvikvegen 28
Tilgjengelighet: Mellom parkeringsplass og Naustvegen
Bygningsdel, spesifisert: for kryssing med ledninger
Materialer: betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Tykkelse ca. 200 mm
Konstruksjon/bæring: betongmur
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: ukjent
Avfallsstoffnummer: ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: Bruddsted skjæres for 
gjenstøping etter at ledninger er lagt. Gjenstøping er 
medtatt i egne poster
Andre krav: Nei

02.01.11 FLYTTING AV LYSSTOLPE

Stolpe ved avløpspumpestasjon flyttes i samråd med BKK
Antall stk 2
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02.01.12 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 15,00
Bygningsdel: Flettverksgjerde
Lokalisering: Ved Mjølkeråen RA/PST
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Flettverksgjerde
Konstruksjon: Prefabrikert
Byggeår: Ukjent
Materialer: Stål
Dimensjon: Høyde ca. 1000 mm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere opplasting, transport og tippavgift 
til godkjent deponi. Dersom noe er mulig å gjenbruke, 
legges dette til side for senere remontering av gjerdet 
etter at pumpestasjon er bygget

02.01.13 CD3A
Demontering

Antall stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av trafikkskilt og fundament, inklusiv 
transport og mellomlagring av skilt. Senere 
remontering er medtatt i annen post

02.02 Grunnarbeider

02.02.1 KABELPÅVISNING
Før gravearbeidene starter skal entreprenør sende 
gravemelding og bestille kabelpåvisning. Arbeidene må 
koordineres mot kabeleier, og krav fra kabeleier 
etterkommes. Kostnader til dette medtas i denne post. 
Eventuelle kostnader for tilstedeværelse av kabeleier ved 
graving dekkes av byggherre direkte
Rund sum RS
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02.02.2 FD2.13211A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Trase A, Naustveien-Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profiler av avgravd grøfteprofil

02.02.3 FF5.120
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 500,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Trase A, Naustveien-Mjølkeråen APS
Andre krav: Nei
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02.02.4 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Naustveien-Mjølkeråen APS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sikkerhetstiltak i 
forbindelse med sprengning av grøfter og for 
planering ved pumpestasjoner for å unngå skade på 
materiell eller personer.
Før sprengning skal entreprenør utarbeide 
sprengningsplan, borplan og salveplan.
Krav til maksimale vibrasjoner:
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner i henhold 
til NS 8141-1 2012 + A1:2013. For bolighus 
fundamentert på fjell settes grenseverdien til 50 
mm/s. for murer fundamentert på berg settes 
grenseverdien til 70 mm/s.
Denne entreprenør er ansvarlig for leie og oppsetting 
av rystelsemålere langs anleggstrase. Leie foretas fra 
uavhengig selskap.  Bergen kommune betaler 
uavhengig selskap for leie og drift av rystelsemålere.
Entreprenøren skal føre resultatene fra 
vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for 
dokumentasjon.
Entreprenøren må inneha de nødvendige forsikringer 
for sprengning, dette gjelder også sprengning 
nærmere enn 5 meter fra bygninger og installasjoner.

Entreprenør skal dokumentere at UE har nødvendige 
tillatelser på plass før sprengning (generelt). Alt av 
sprengningsplaner, salveplaner sendes over til 
byggherre før igangsetting.

02.02.5 FH1.5331A
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 370,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Trase A, Naustveien-Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsgrøft
Restriksjoner: Vibrasjoner i hht. NS 8141. Begrense 
støvmengde ved boring
Bunnbredde: ca. 1,3 meter
Grøftedybde: 2,3 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering av fjelloverflate etter 
avgraving, og teoretisk fjellprofil av grøft
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02.02.6 FH1.3311
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 250,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Ved Naustveien og Mjølkeråen APS
Formål: Planering for pumpestasjoner
Restriksjoner: Vibrasjoner i hht. NS 8141. Begrense 
støvmengde ved boring. Hindre utslipp av foruresning til 
vassdrag
Krav til underboring: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.02.7 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 10
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Ved Naustveien og Mjølkeråen APS
Andre krav: Nei

02.02.8 FH1.821A
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING

Areal m 2 50,00
Lokalisering: Ved Naustveien og Mjølkeråen APS
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering av fjell og til teoretisk 
sprengningsnivå. Post gjelder for flåsprengning rundt 
pumpestasjoner

02.02.9 FH2.2311
PIGGING AV BERG I GRØFT

Samlet lengde m 30,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Mellom Naustveien og Mjølkeråen APS
Restriksjoner: I hht. NS 8141. Det må sikres mot 
steinsprut
Grunnforhold: Fjell
Toleranser: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.02.10 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Trase A, Naustveien - Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper og master
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det må utvises forsiktighet ved passering av stolper. 
Post skal inkludere eventuell midlertidig forsterkning 
av fundament for master

02.02.11 FH1.6321A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 8
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Naustveien-Mjølkeråen APS
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer

02.02.12 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 26
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Naustveien-Mjølkeråen APS
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer
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02.02.13 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 8
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Naustveien-Mjølkeråen APS
Type grop: Framgraving av private vann- og 
avløpsledninger
Dimensjoner: Valgfri
Grunnforhold: Løsmasser 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Framgraving av private stikk utføres etter 
plantegninger og gamle rørleggermeldinger og 
eventuelt grunneiers påvisning. Eventuell fjerning av 
busker, murer, gjerder etc. tas ikke med i denne post

02.02.14 FD3.14110A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Naustveien-Mjølkeråen APS
Type grop: Framgraving av gamle spillvannskummer 
som skal fjernes
Dimensjoner: Valgfri
Grunnforhold: Løsmasser 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved S6 graves grop så lang at det er mulig å trekke 
inn ny spillvannsledning i eksisterende 
spillvannsledning
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02.02.15 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Naustveien-Mjølkeråen APS
Tilgjengelighet: I vei
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikerte betongkummer 
DN 1000 mm
Konstruksjon: Kum
Byggeår: 1965
Materialer: Betong
Dimensjon: DN 1000 mm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: Leveres godkjent deponi
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen 
spesielle krav
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ingen 
spesielle krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere opplasting, transport og tippavgift 
på godkjent depot

02.02.16 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 10,00
Bygningsdel: Eksisterende DN 250 betong AF-ledning
Lokalisering: Naustveien-Mjølkeråen APS
Tilgjengelighet: I vei
Bygningsdel, spesifisert: Betongrør DN 250 mm
Konstruksjon: Betongrør
Byggeår: 1965
Materialer: Betong
Dimensjon: DN 250 mm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen 
spesielle krav
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ingen 
spesielle krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende AF-ledning fjernes i så lang strekning 
som nødvendig for å kunne trekke inn nytt PE-rør 
inne i den. Post skal inkludere opplasting, transport 
og tippavgift på godkjent depot
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02.02.17 TA2.219991A
RENGJØRING - LENGDE

Lengde m 150,00
Bygningsmateriale: Eksisterende AF-ledning
Overflate: Betong
Metode: Høytrykkspyling
Lokalisering: Trase A, eksisterende AF-ledning i 
Morvikvegen
Flate som skal behandles: Eksisterende AF-ledning
Andre krav: 

c) Utførelse
Før inntrekking av ny spillvannsledning skal 
eksisterende AF-ledning høytrykksspyles for fjerning 
av sand etc. som ligger i ledning

02.02.18 FD1.13211A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 150,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Formål: Planering for pumpestasjoner og 
omkringliggende områder
Grunnforhold: Løsmasser 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes etter profilering av terrreng før 
avgraving og profilering av fjell etter avgraving 

02.02.19 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 150,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Jord- og løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelle arbeider på tipp

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering av terreng før og etter 
avgraving til fjell
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02.02.20 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 750,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post avregnes som samme volum som utsprengt 
volum

02.02.21 FM5.251A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 20,00
For masser forurenset med: Olje
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Valgfritt
Type masser: Jord- og løsmasser
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kommer til anvendelse dersom det er 
forurensede masser i grunnen. Leveres til godkjent 
deponi

x) Mengderegler
Avregnes etter godkjente lister fra deponi

02.02.22 FM5.254A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 20,00
For masser forurenset med: Pcb
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Forurensningsgrad/konsentrasjon: ukjent
Type masser: Jord- og løsmasser
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kommer til anvendelse dersom det er 
forurensede masser i grunnen. Leveres til godkjent 
deponi

x) Mengderegler
Avregnes etter godkjente lister fra deponi
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02.02.23 FH1.6311A
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Restriksjoner: I hht. NS 8141
Type grop: Grop for pumpesynker
Dimensjoner: Ca. Ø= 8,0 x H = 4,0 m.
Andre krav: 

c) Utførelse
Størrelse på grop for pumpestasjoner er ikke endelig 
bestemt før leverandør er valgt. Bestemmes i 
samarbeid med pumpeleverandør

x) Mengderegler
mengden avregnes etter utførelse og teoretisk 
sprengningsprofil

02.02.24 FD3.13210
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Type grop: Grop for pumpesynker
Dimensjoner: Ca. Ø= 8,0 x H = 4,0 m.
Grunnforhold: Utsprengt fjell
Andre krav: Nei

02.02.25 FD8.52211
LANGSFØRING

Lengde m 90,00
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende VA-
ledninger
Langsføringens lengde: Pel A 100 - pel A 190
Andre krav: Nei
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02.02.26 FD8.52224A
LANGSFØRING

Lengde m 70,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
tele luftspenn
Langsføringens lengde: Pel A 30 - pel A 100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter ulemper ved/utøvelse av forsiktighet 
ved eksisterende luftspenn kabler. Entreprenør må 
ivareta de sikkerhetskrav som linjeeier stiller 

02.02.27 FD8.52112
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
overvannsledning Ø125 mm.
Kryssingens lengde: 1 meter
Andre krav: Nei

02.02.28 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Morvikvegen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende vei
Kryssingens lengde: 10 meter. Ved pel A 50, pel A100, 
pel A140 og pel A165
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledningsgrøft krysser Morvikvegen. Dette gjelder 
både hovedgrøft som krysser, samt private stikk som 
krysser. Her medtas ekstrakostnader i forbindelse 
med trafikkavvikling etc. Grøft og riving av asfalt etc. 
er medtatt i andre poster. 
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02.02.29 FV3.10131
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kryssinger i Morvikvegen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Restriksjoner: Trafikkavvikling
Bunnbredde: se underpost
Grøftedybde: se underpost
Krav til tilbakefylling: 8-16 mm. pukk rundt rør. 22 - 120 
mm. eksterne masser til gjenfylling. 
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: Nei

02.02.29.1 Grøft for private stikk. Bunnbredde 0,6 meter. Dybde 1,8 
meter. Mengde avregnes
Lengde m 25,00

02.02.30 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Kryssing av Slettestølsvegen, pel A185 - pel 
A210
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Asfaltert vei med 
trafikkøy
Kryssingens lengde: 25 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing skal utføres som nattarbeid. Eventuelle 
tilleggskostnader inkluderes i denne posten.   
Asfaltarbeider, grøftearbeider og trafikkavvikling er 
medtatt i andre poster. 
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02.02.31 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Naustveien 
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
høyspentkabel
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
BKK skal varsles og krav fra BKK skal etterkommes. 
Reetablering av kabelgrøft er medtatt i andre poster

02.02.32 FD8.52112
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Naustveien 
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende VA-
ledninger
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

02.02.33 FD8.52123A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
BKK skal varsles og krav fra BKK skal etterkommes. 
Reetablering av kabelgrøft er medtatt i andre poster
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02.02.34 FD8.52112
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Morvikvegen, øst for NaustvegenAPS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvannsledning 
Ø125 fra sandfang
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

02.02.35 FD8.52112
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Morvikvegen, ved veikryss Slettestølsvegen
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvannsledning 
Ø150 fra sandfang
Kryssingens lengde: Inntil 2 m
Andre krav: Nei

02.02.36 FD8.52214
LANGSFØRING

Lengde m 20,00
Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Morvikvegen, øst for Naustvegen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende VA-
ledninger i grunn. SP 150 og VL 150
Langsføringens lengde: 20 m.
Andre krav: Nei

02.02.37 FS1.134322A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 250,00
Type masse/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Naustveien og Mjølkeråen APS
Underlag: Valgfritt
Kote/nivå: I hht. sprengnings- og planeringsplan
Tykkelse: Valgfritt
Krav til lagvis utlegging: Maks 1 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profiler
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02.02.38 FS8.3111
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 25,00
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Mjølkeråen APS
Objekt: Område for pumpestasjon, mot elv
Steinstørrelse: Minimum 500 kg.
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Skråningsvinkel: 1,5 : 1
Andre krav: Nei

02.02.39 FS4.3222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 50,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Naustvegen og Mjølkeråen APS
Type konstruksjon: Glassfibersump, eventuelt 
betongsump
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rundt sumper legges et 200 mm. tykt lag med pukk 
8-16 mm. i forbindelse med tilbakefylling. 
Tilbakefylling med sprengstein er medtatt i egen post

02.02.40 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Type konstruksjon: Betongkummer, vann og spillvann
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntil betongkummer legges et 200 mm. tykt lag med 
8 -16 mm. pukk. Vannkumdiameter DN ID 1600 mm. 
spillvann DN ID 1000 mm. Øvrig gjenfylling medtas 
under gjenfylling av grøft

02.02.40.1 Spillvannskum, DN 1000 mm.
Antall stk 21
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02.02.40.2 Hydrantkum DN 1200 mm.
Antall stk 2

02.02.40.3 Vannkum DN 1600 mm.
Antall stk 3

02.02.41 FS4.3233322
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 200,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Naustvegen og Mjølkeråen APS
Type konstruksjon: Pumpesumper og murer
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.02.42 MONTASJE PUMPESUMP NAUSTVEGEN APS

Denne entreprenør skal bistå med montaje av prefabrikert 
glassfiber pumpesump som leveres av annen 
entreprenør. Posten skal inkludere fundament for sump og 
forankring av sump med betong som vist på tegning nr. 
PC001. 
Prinsippskisse av pumpestasjon er vist på denne tegning. 
Montasje skal skje i henhold til leverandørs 
spesifikasjoner. Maskindelen av pumpestasjon er planlagt 
plasstøpt i annen entreprise

Montasje skal skje i henhold til leverandørs 
spesifikasjoner.
Antall stk 1

02.02.43 MONTASJE PUMPESUMP MJØLKERÅEN APS

Denne entreprenør skal bistå med montaje av prefabrikert 
glassfiber pumpesump som leveres av annen 
entreprenør. Posten skal inkludere fundament for sump og 
forankring av sump med betong som vist på tegning nr. 
PC002. Montasje skal skje i henhold til leverandørs 
spesifikasjoner. Maskindelen av pumpestasjon er planlagt 
plasstøpt i annen entreprise

Antall stk 1
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02.02.44 FS3.1111221223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Fjell og bæredyktige, stabile masser
Andre krav: 

c) Utførelse
ledninger skal legges i 2 lag, se tegning nr. HF001

02.02.44.1 Grøft med 1 ledning, inkl. evt Ø 32 mm. VL. Se snitt, 
tegn.nr. HF001
Lengde m 115,00

02.02.44.2 Grøft med 2 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 65,00

02.02.44.3 Grøft med 3 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 80,00

02.02.45 FS3.1112221224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei

02.02.45.1 Grøft med 1 ledning, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 115,00

02.02.45.2 Grøft med 2 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 65,00

02.02.45.3 Grøft med 3 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001

Lengde m 80,00
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02.02.46 FS3.1113221227
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Sidefylling
Andre krav: Nei

02.02.46.1 Grøft med 1 ledning, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 115,00

02.02.46.2 Grøft med 2 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 65,00

02.02.46.3 Grøft med 3 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 80,00

02.02.47 FS3.1115321225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Tykkelse: 950 mm.
Underlag: Beskyttelselag
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater

02.02.47.1 Grøft med 1 ledning, se snitt tegn.nr. HF001
Lengde m 115,00
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02.02.47.2 Grøft med 2 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001

Lengde m 65,00

02.02.47.3 Grøft med 3 ledninger, se snitt tegn.nr. HF001

Lengde m 80,00

02.02.48 FV3.10111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 30,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Formål: Reetablering av grøft for frigravde kabler
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Forsiktig graving for ikke å skade kabler
Bunnbredde: Valgfritt
Grøftedybde: Ca. 600 - 800 mm.
Krav til tilbakefylling: I hht. REN-forskriften
Krav til komprimering: I hht. REN-forskriften
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer forsiktig framgraving og eventuell 
opphenging av kabler. Post kommmer i tillegg til post 
for kryssing av kabler. Post gjelder hvor 
vannledningsgrøft krysser eksisterende kabelgrøft. 

02.02.49 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Tilgjengelighet: I vei
Bygningsdel, spesifisert: Betongkummer
Konstruksjon: prefabrikert
Byggeår: 1965
Materialer: betong
Dimensjon: se underpost
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: se underposter
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: se underpost
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: se underpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere transport og tippavgift på godkjent 
deponi
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02.02.49.1 Spillvannskummer, DN 1000 mm. Kumlokk og ramme tas 
av og leveres Bergen Vann for gjenbruk. Kjegle fjernes og 
leveres godkjent tipplass. Deretter blindes alle stikk i kum 
og kum fylles med pukk 8 - 16 mm. til topp gjenværende 
kum. Deretter gjenfylles med kult 22 - 120 mm. opp til 
overbygning vei. Normal komprimering. Utførelse komplett 
som beskrevet her
Antall stk 2

02.02.49.2 Vannkummer DN 1600 mm. Kumlokk og rammer 
demonteres og leveres Bergen vann for gjenbruk. 
Justeringsringer og topplate og armatur i kum fjernes og 
leveres godkjent deponi. Rør i kum blindes og 
gjenværende kum fylles med pukk 8 - 16 mm. Deretter 
fylles med kult 22 - 120 mm. opp til overbygning vei. 
Normal komprimering. Utførelse komplett som beskrevet
Antall stk 3

02.02.49.3 Hydrantkum
Det skal avklares med Bergen vann om de ønsker å 
beholde noe av hydrantkummen til gjenbruk
Antall stk 2

02.02.50 FS3.59A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 3
Type: Grus 0 - 16 mm.
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Underlag: fjell
Grøftedimensjon: Bunnbredde 0,6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å hindre overvann fra grøft i å følge stikk inn til 
eiendommer, monteres grøftestengsel med 
bunnbredde 800 mm. og høyde 600 mm. over topp 
rør. Rundt stengsel monteres fiberduk for å hindre 
utvasking av pukk.
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02.02.51 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Objekt: ledningsgrøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle kostnader i forbindelse 
med lokal overvannshåndtering i byggeperioden og 
tiltak i forbindelse med eventuell vannlesning i 
grøfter.
Vann som er forurenset med slam eller silt etc. må 
renses før det slippes videre. Entreprenøren er 
ansvarlig for å prosjektere, installere, drifte og 
demontere avslammingsanlegg som er medtatt i 
egen post

02.02.52 FJ1.76A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Tiltak: Valgfritt
Krav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflatevann oppå vei langs grøft ledes vekk fra 
grøft for å unngå å få vannet ned i grøft. I områder 
kan det komme mye overflatevann ned langs vei

02.02.53 FJ1.2111A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 10,00
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1000 l/min
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse, inkludert rigging og drift i den 
perioden det er behov for pumping. Tid avregnes
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02.02.54 FV3.12111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 200,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Formål: Grøfter for midlertidige vann- og avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 - 1,5 meter
Grøftedybde: 1,0 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

02.03 Rørleggerarbeider

02.03.01 Vann- og avløpsledninger

02.03.01.1 RØRLEGGERMELDINGER

For alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg skal 
det utarbeides rørleggermeldinger i hht. krav fra VA-
etaten. Det skal utarbeides en rørleggermelding for hver 
eiendom. Mengden avregnes etter utførelse
Antall stk 15
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02.03.01.2 UM1.1A
Utendørs vannledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny vannledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende vannledning må stenges av 
og kobles ut.

Entreprenøren skal utarbeide en plan for midlertidig 
vannforsyning til samtlige abonnenter, samt uttak av 
brannslukkevann. Krav til slukkevann må avklares 
med Bergen brannvesen. Som minimum skal det 
være uttak av minst 20 l/s og maks 150 meter 
mellom brannvannsuttak. Plan for midlertidig 
vannforsyning skal godkjennes av VA-etaten og 
Bergen brannvesen. Plan må tilpasses øvrig framdrift 
på anlegget.

Alle utkoblinger på eksisterende vannledninger skal 
gjøres i samarbeid med Bergen Vann og driftsentral.

All midlertidig vannforsyning skal være sikret mot at 
den kan fryse. Ved behov for varmekabler, må 
entreprenør sørge for strømforsyning til dette. 
Entreprenør skal drifte all midlertidig vannforsyning 
fram til ny permanent vannforsyning er etablert.

I denne post skal også inngå levering, legging, drift 
og demontering av midlertidige vannledninger. 
Provisoriske drikkevannsledninger skal desinfiseres 
før de tas i bruk.

Vannforsyningen skal være stabil med jevnt trykk og 
tilfredsstille krav til brannvann.

Entreprenør skal varsle berørte abonnenter ved 
midlertidig avstegning av vannforsyningen.
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02.03.01.3 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny avløpsledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende avløpsledning må stenges 
av og kobles ut og midlertidig må det legges 
provisorisk avløpsledning.

Entreprenør skal utarbeide plan for provisorisk 
avløpssystem, og dette skal legges fram for og 
godkjennes av VA-etaten.

Den midlertidige avløpsledningen skal sikre 
forskriftsmessig avløp fra samtlige eiendommer som 
er tilknyttet avløpsanlegget i dag, fram til at det 
permanente avløpssystem er satt i drift.

Dersom det vil være behov for å pumpe deler av 
avløpsvannet, skal denne entreprenør levere og 
montere pumpe til formålet. Dette gjelder også 
strømforsyning til pumpe. 

Entreprenør skal stå for all planlegging, godkjenning 
fra VA-etaten, levering og montering, drift og 
demontering etter at det permanente avløpssystem er
satt i drift.

02.03.01.4 UM1.1121621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL

Samlet lengde m 187,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 24 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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02.03.01.5 UM1.11411162621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 24 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

02.03.01.5
.1

Bend 11,25 gr.
Antall stk 1

02.03.01.5
.2

Bend 22,5 gr.
Antall stk 2

02.03.01.5
.3

Bend 45 gr.
Antall stk 4

02.03.01.6 UM1.11432162623111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 7
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 24 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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02.03.01.7 UM1.11431162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 3
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS. Under 
brannventiler
Nominell diameter: DN ID 100 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 24 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

02.03.01.8 UM1.11499161623122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 20 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
4 uttak komplett med Eco-lock 
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02.03.01.9 UM1.11442161621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 6
Rørdel: Løpemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS. Muffer 
utenfor vannkummer
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

02.03.01.1
0

UO2.131251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 3
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0 -20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: 32 mm.
Dokumentasjon: Drifts- og vedlikeholdsmanual
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett stengeventil for private ledninger. 

c) Utførelse
Monteres til uttak på mellomring
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02.03.01.1
1

UM1.12111322114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 150,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter: DN ID 32 mm.
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12,5 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 18 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Private vannledninger til gnr/bnr 182/280, 
182/215182/137ut av vei. Komplett, inklusiv varerør. 
Tilknyttes samleflens i kommunale kummer og 
avsluttes med bakkekran utenfor vei. Bakkekran er 
medtatt i egen post. Vanntett overgang mellom 
innerrør og ytterrør ved bakkekran

02.03.01.1
2

UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 3
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Ventilkum V1A, V1 og V2
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ventilkryss med brannventilavstikker
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02.03.01.1
3

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Ventilkum V2A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

02.03.01.1
4

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 3
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Ventilkum V1A, V1 og V2 
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

02.03.01.1
5

UO7A
Annet utendørs utstyr

Antall stk 1

Andre krav: 

b) Materialer
Før trykkreduksjonsventil monteres filter DN 150 mm. 
Type oppgis: ______________________________
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02.03.01.1
6

UO2.331214
UTENDØRS REDUKSJONSVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Ventilkum  V2A 
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

02.03.01.1
7

UO2.73114A
UTENDØRS BRANNVENTIL

Antall stk 3
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett brannventil med klokobling og 
beskyttelsehette

02.03.01.1
8

UO2.73214A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 2
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: HY1 og HY2
Materialkvalitet: Aluminium
Overflatebehandling: Lakkert
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett brannhydrant og innmat i kum i henhold til 
VA-norm: https://132522-www.web.tornado-
node.net/wp-content/uploads/2016/05/Vedlegg-B8-
Krav-til-brannhydrant-09-2011.pdf
Kum er medatt i egen post
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02.03.01.1
9

UO2.141251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 3
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Forkrommet
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN OD 32 mm
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran med spindelforlenger og gategutt 
på de private vannledninger utenfor vei.

02.03.01.2
0

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall kummer stk 2
Lokalisering: Naustvegen og Slettestølsvegen
Utførelsesmetode: Flens på ventil
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: Støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN ID 150 
mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal også omfatte frakobling eksisterende 
ledning 

02.03.01.2
1

UM1.18120
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 3
Tilkoblingsmetode: Uspesifisert
Lokalisering: Naustvegen og Slettestølsvegen
Utførelsesmetode: Gjengeforbindelse på ventil
Materialtype hovedledning: PE 100
Materialtype stikkledning: PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 32 mm. ut av vei
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 12,5
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 18 bar
Andre krav: Nei
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02.03.01.2
2

UM8.122
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 1
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Utenfor V2
Dimensjon rørledning: DN ID 150 mm
Dimensjoner forankring: B x H = 850 x 700 mm.
Andre krav: Nei

02.03.01.2
3

UM1.2211213421142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 150,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 160 mm.
SN/SDR-verdi: SDR 17,6
Farge: Svart med rødbrun strek
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledning skal tres inne i eksisterende AF-ledning DN 
250.  Forankres mot kummer med speilsveis i ene 
enden og EL-muffe i andre. Disse sveiser skal være 
inkludert

02.03.01.2
4

UM1.22114231343211158A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 160 mm.
SN/SDR-verdi: SDR 17,6
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Skjøt mot spillvannskummer i hver ende av ledning
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02.03.01.2
5

UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 80,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Naustvegen 
Ledningsstrekk: 5
Nominell diameter (DN/ID): 150
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei

02.03.01.2
6

UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Private spillvannsledninger ut av vei
Ledningsstrekk: 3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 110 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.03.01.2
7

UM1.281122229A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 4
Materiale hovedledning: PVC-U
Materiale sideledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Muffekobling
Lokalisering: Private spillvannsledninger ut av vei
Type tilkobling: Valgfritt
Nominell diameter for hovedledning: Valgfritt
Nominell diameter for sideledning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytning av private spillvannsledninger til ny 
kommunal spillvannsledning. Bergen kommune skal 
eie ledninger ut av vei. Ledninger legges i samme 
materialkvalitet og dimensjon som eksisterende 
private ledninger. 
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02.03.01.2
8

UM1.2221113211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 180,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Naustvegen APS til Mjølkeråen APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 225 
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, inklusiv nødvendige bend og komplett 
flensekobling i hver ende

02.03.01.2
9

UM1.22114311323231140
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 2
Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Sand- og steinfangskum foran PST'er
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 225 
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.03.01.3
0

UM1.22114511323231182
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 8
Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Løsflens
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Ventilkum og målekum på avløp APS'er
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 225 
SN/SDR-verdi: SDR 17
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.03.01.3
1

UO2.141614
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 2
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Ventilkum på avløp
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: Valgfritt
Dimensjon: DN 200
Dokumentasjon: Sertifikat og driftsmanual
Andre krav: Nei

02.03.01.3
2

UM1.2211124311122
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Sandfangskummer
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN ID 150 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.03.01.3
3

UM1.2211124311128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 36,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Sandfangskummer
Ledningsstrekk: 12 meter pr. SF
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN ID 150 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.03.02 Kummer

Kummer
Kummer skal være i henhold til Bergen kommunes VA-
norm og norsk standard for kummer: NS 3139 og den 
europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.
Kumgjennomføringer på vannkummer skal ha avtrappet 
gummimansjett, type Forssheda 911 eller tilsvarende. Ved 
samleflens benyttes manifold-pakning.
Forankringskonsoller, type Bjønn  i ventilkummer skal 
være dimensjonert i henhold til VA-Miljøblad nr. 112.

Spillvannskummer med tilknyttet PE-ledning skal ha 
innstøpt PE-rør med innmuringskrage og forankringskloss.

02.03.02.2 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 3
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Ventilkum V1A, V1, V2 og V2A
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakninger for DN 150 og Ø32 mm. private 
vannledninger i trekkerør. Topplater skal leveres med 
ferdige utsparinger for lokk. Kjerneboring tillates ikke. 
I  post skal også inkluderes utsparing og pakning for 
drensrør DN 110 PP DV
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02.03.02.3 UP1.1111299
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 2
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Tett bunn med innstøpt fot for hydrant
Lokalisering: Hydrantkum HY
Utførelse: Komplett betongkum i hht. VA-norm: https://
132522-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/
2016/05/Vedlegg-B8-Krav-til-brannhydrant-09-2011.pdf 
Kumhøyde: Ca. 1,75 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 16 
bar driftstrykk og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: Nei

02.03.02.4 UP8.11184A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 3
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

02.03.02.5 UP8.12184A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 3
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv sentrisk kapsellok. Pinnesikre spetthull
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02.03.02.6 UM1.12119431100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 30,00
Type vannledning: Drensledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ventilkummer og hydrantkummer
Ledningsstrekk: 1 pr. kum
Nominell diameter: DN/ID 100
SDR-verdi: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Fra hver vannkum legges ut 6 meter drensledning i 
grøft

02.03.02.7 UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 18
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Spillvannskummer
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN 150 
Muffetype: Ar-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskummer i henhold til kumskjema. Inklusiv 
kjegle og justeringsring med støttering
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02.03.02.8 UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med innstøpt og forankret 
PE-rør
Lokalisering: Pumpeledning ved Mjølkeråen APS. Kum 
S7
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 225 
Muffetype: EL-muffe på spissende utenfor kum
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv kjegle og justeringsring med støttering

02.03.02.9 UP1.1111222
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 2
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Hydrantkummer
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 1,75 m.
Ledningsdimensjoner: DN ID 150
Muffetype: Flemsemuffe
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 16 
bar driftstrykk og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: Nei

02.03.02.1
0

UP2.116
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 630
Lokalisering: S5A og S5B
Utførelse: Kumbunn i PE for tilknytning PE pumpeledning
Kumhøyde: Ca. 1,6 m.
Rørledningsdimensjon: DN 110
Andre krav: Nei
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02.03.02.1
1

UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 21
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Gjeldende delstrekk
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

02.03.02.1
2

UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 21
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Gjeldende delstrekk
Andre krav: Nei

02.03.02.1
3

UP8.11144
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 600
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S5A og S5B
Andre krav: Nei

02.03.02.1
4

UP8.12144
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 600
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S5A og S5B
Andre krav: Nei
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02.03.02.1
5

CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 3
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Vannkummer
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongkum
Hulldimensjon: 60 - 90 mm.
Toleransekrav: for tett tilslutning
Tykkelse: 10 cm.
Formål: Hull for private vannledninger
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere gummipakning for rør. Ytterrør 
skal trekkes inn i kum og gummipkaning må tilpasses 
ytterrør

02.03.02.1
6

UP8A
Andre arbeider i forbindelse med kummer i grunnen

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I eksisterende spillvannskummer hvor ny PE-ledning 
trekkes gjennom kum må ny kumbunn støpes ut og 
det skjæres hull i topp rør for sideløp til kum

02.03.02.1
7

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 3
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Naustvegen - Mjølkeråen APS
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: 700 - 800 liter
Kumhøyde: Ca. 2,2 meter
Dimensjon utløpsdykker: DN 150 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sandfang, inkl. kjegle og justeringsring med 
støttering. Inklusiv kumlokk type Oslo modell
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02.03.03 Avsluttende arbeider

02.03.03.1 UU1.4111621
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 190,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Ledningsstrekk: 1
Rørdimensjon: DN 150
Andre krav: Nei

02.03.03.2 UU1.211622A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Prøvestrekning: 190 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN 150
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

02.03.03.3 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Prøvestrekning: 190 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 8 bar
Rørdimensjon: DN OD 225
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.
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02.03.03.4 UU1.1113419
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfri
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Prøvestrekning: 190 m.
Rørdimensjon: DN OD 160
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

02.03.03.5 UU1.1111210
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Prøvestrekning: S1 - S3
Rørdimensjon: DN 150
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

02.03.03.6 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 7
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1000
Andre krav: Nei

02.03.03.7 UU1.413162
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 190,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN 150
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 
2008
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. VA 
miljøblad nr. 39 / 2008
Andre krav: Nei
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02.03.03.8 UU1.413262
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 190,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN 150
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39
Middel: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Andre krav: Nei

02.03.03.9 UU1.31162
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 190,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN 150
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

02.03.03.1
0

UU1.31212
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 60,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Lokalisering: S1 - S3
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN 150
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

02.04 Betongarbeider

BETONGARBEIDER

Kapitlet omfatter betongarbeider for nye støttemurer med 
vanlig T-form. Arbeidstegninger vil bli utarbeidet før 
utførelse. Betongarbeider for pumpestasjon er ikke 
medtatt i dette kapittel. Samtlige mengder i dette kapittel 
avregnes etter utførelse.
Mur ved Naustvegen APS er vist på tegning nr. HB001 og 
HW011
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02.04.2 FS2.23022122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 50,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate
Underlag: Avrettet sand/grus
Tykkelse: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Inkl. avretting +/- 20mm

02.04.3 LG6.21
MAGERBETONG - AREAL

Prosjektert areal m2 50,00
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate
Tykkelse: 50mm
Andre krav: Nei

02.04.4 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 40,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur. 
Høyde, H=300mm
Andre krav: Nei

02.04.5 LC1.1332A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter bøyelister for mur
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02.04.6 LG1.1143120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 15,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur
Andre krav: Nei

02.04.7 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 50,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK fundament
Andre krav: Nei

02.04.8 LB1.4122
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 85,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder utside vegg støttemur
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: Nei

02.04.9 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 73,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder vertikal del av innside vegg 
støttemur
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: Nei

02.04.10 LB1.4122
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 12,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder øverste 350mm av innside 
støttemur
Tykkelse vegg: 300-250mm
Andre krav: Nei
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02.04.11 LC1.1332A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder vegg støttemur
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter bøyelister for mur

02.04.12 LG1.1543120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 25,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder vegg støttemur og ringmur 
pumpestasjonsbygg
Andre krav: Nei

02.04.13 LG8.5532
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 9,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK vegg støttemur
Andre krav: Nei

02.04.14 LB8.4092A
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 3,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fuge i vegg
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fuge/støpeskjøt i vegg mellom 
støpeetapper.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Støpeskjøt skal forskales 
med fas.
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02.04.15 LM1.1512
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 5
Type: Dybler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fuge/støpeskjøt i vegg mellom 
støpeetapper.
Typebetegnelse: Dybel
Dimensjon innstøpingsgods: Ø16 dybel med plasthylse 
på den ene siden, L=1,0m, c-c 500mm
Overflatebehandling: Valgfritt
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.05 Elektro

Generelt

Dette kapittel gjelder strømforsyning fram til 
pumpestasjoner. Det legges trekkerør i grøft fra 
uttakssted strømog fram til pumpestasjoner. Grøft og 
tilstøtende arbeider skal være i henhold til REN 9010 
norm-blader

02.05.2 FV3.10111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 215,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra trafo i Mjølkeråen og til Naustvegen + 
Mjølkeråen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 40 cm.
Grøftedybde: Valgfritt
Krav til tilbakefylling: I hht. REN 9010 norm
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei
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02.05.3 WB1.21112221A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 215,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: Fra trafo i Mjølkeråen og til Naustvegen + 
Mjølkeråen APS
Leggekrav: I hht. REN 9010 norm
Største deforrmasjon: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv trekking av kabel i trekkerør. Kabel leveres 
av annen leverandør

02.05.4 WB1.3125
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 215,00
Kabelforlegning: Kabelrør i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Fra trafo i Mjølkeråen og til Naustvegen + 
Mjølkeråen APS
Type og dimensjon: Standard dekkplate
Antall kabler i samme grøft: 1
Andre krav: Nei

02.05.5 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 215,00
Lokalisering: Fra trafo i Mjølkeråen og til Naustvegen + 
Mjølkeråen APS
Type: Valgfritt iht NS-EN12613
Andre krav: Nei

02.05.6 WB1.241
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Fra trafo i Mjølkeråen og til Naustvegen + 
Mjølkeråen APS
Andre krav: Nei
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02.05.7 WB1.262322
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 1
Innvendig bunn: 600 x 1300 mm
Utvendig høyde: 800 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: Fra trafo i Mjølkeråen og til Naustvegen 
Andre krav: Nei
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02.08 Veiarbeid

02.08.01 Trafikkavvikling

02.08.01.1 UTARBEIDELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Post omfatter utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner. Post 
omfatter også søknad om, og innhenting av nødvendige 
godkjenninger opp mot vegeier og vedtaksmyndighet.
Post omfatter også oppfølging og administrasjon av 
planene. 
Det er utarbeidet forslag til faseinndeling av anlegget hvor 
det er lagt inn ulike vegelementer langs anlegget og mulig 
omlegging av myke trafikanter etc. Disse er på utkastnivå 
og ikke godkjent av vegeier. Foreslått lett - og tung sikring 
er kun veiledende og ikke ferdigstilt/detaljtegnet.Trase A 
berører kommunal gate så det må søkes både hos 
Statens vegvesen og Bergen kommune. 

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for allmenn 
ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg (Statens vegvesen) med tilhørende håndbok 
R310. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk 
skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold 
basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger (Statens vegvesen). Det skal legges vekt på 
kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. 
Skilt og oppmerking skal være tilstrekkelig og riktig 
gjennom anleggsarbeidet. 

Se informasjon gitt under 00 Generelt. 

Trase A-A:

Trase A krysser Slettestølsvegen og fortsetter i den 
kommunale delen. 
KV5131 er smal og har ingen omkjøringsveger som 
er tilrettelagt for økt trafikk. 
Anlegget krysser vegen i nord i kv5131. 
Det gjøres oppmerksom på at arbeidsvarsel må 
godkjennes hos Bergen kommune. 
Anlegget berører et større kryss som må deles i flere 
faser. 

       Trase A er omtrent 150 m lang. 

Rund sum RS
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02.08.01.2 AK3.116
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet i trase A, tegning Y001 og 
Y131
Beskrivelse: Klargjøring av anleggsområdet før graving. 
Post omfatter også tiltak entreprenør har benyttet seg av 
i faseplanene.
Andre krav: Nei

02.08.01.3 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall RS
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Trafikkskilt iht faseplaner utarbeidet av 
entreprenør
Dimensjon: Iht statens vegvesens håndbok N300
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drifting, flytting og demontering av 
skilt benyttet i anleggsområdet. Post omfatter også 
transport til og fra riggområde. 

x) Mengderegler
NB! Enhet avviker fra standard 
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02.08.01.4 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: .
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens belysning eller 
bedre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig vegbelysning i gang - og 
kjøreareal i anleggsperioden, ved utkobling av 
eksisterende veglysanlegg. 

Områder som benyttes som gang - og kjøreareal skal 
være belyst tilsvarende dagens situasjon eller bedre. 
Dette gjelder også hvis gangveg legges utenfor 
dagens veg.  

Post omfatter komplett midlertidig belysning i hele 
anleggsperioden, inkl. etablering, drift, nedrigging og 
nødvendig utstyr. 

b) Materialer
Tilfredsstille belysningsklasse CE1 på kjørebane.
Tilfredsstille belysningsklasse S1 på fortau.

02.08.01.5 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Post omfatter også arbeidene med flytting 
av anleggsområdet, omlegging av myke trafikanter, 
omlegging av kjørebane, kollektivtransport-tiltak etc. 
Dimensjoner: .
Andre krav: Nei
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02.08.01.6 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Vei
Beskrivelse: Manuell dirigering i forbindelse med 
anleggsområde i vegbanen
Dimensjoner: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kostnad regnes for komplett arbeidslag pr. time og 
etter godkjente timelister.

02.08.01.6
.1

Manuell dirigering - dagtid

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk.
Tid time 100,00

02.08.01.6
.2

Manuell dirigering - kveld

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk.
Tid time 60,00

02.08.01.6
.3

Manuell dirigering - natt

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 40,00
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02.08.01.7 JH2.11915149A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 450,00
Formål: Midlertidig asfaltdekke i kjørebane og fortau
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: Etter behov, vurderes av entreprenør
Lokalisering: I overgang mellom eksisterende dekke og 
nytt opparbeidet dekke og ev. midlertidig asfaltdekke 
benyttet mellom arbeidsfasene.
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også duk under asfaltdekke for lettere 
rengjøring/fjerning av asfalt etter at arbeidet er 
avsluttet. 
Post omfatter også fjerning av midlertidig asfalt, inkl. 
transport til godkjent deponi og ev. deponiavgift. 

c) Utførelse
Topp av vegdekke skal være slik at det ikke oppstår 
fare eller ulempe for ferdsel. 

02.08.01.8 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Trase A
Beskrivelse: Istandsetting av vei, fortau og tilstøtende 
areal etter at anleggsarbeidet på trase er ferdig og 
tilpassing mellom traseene. 
Andre krav: Nei
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02.08.01.9 KP2.199A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 100,00
Type: Midlertidig trafikkrekkverk
Fundamentering: Iht. produktkrav
Lokalisering: Anleggsområdet
Utforming: Godkjent sikring iht. styrkeklasse T1, liten 
arbeidsbredde
Type/materialer: .
Høyde: .
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også reflekterende markører og 
forankringsspyd. Post skal også inkludere levering, 
montering og demontering. 
Post omfatter flytting internt i fasen og mellom fasene 
og transport til og fra lager. Posten avregnes etter 
maks utsettingslengde på samme tidspunkt.

02.08.01.1
0

KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 100,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 2 m
Type/materialer: Prefabrikert
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Post omfatter også 2 porter, og ev. porter som 
entreprenøren finner nødvendig. 

Post omfatter flytting internt i fasen og mellom fasene 
og transport til og fra lager. Posten avregnes etter 
maks utsettingslengde på samme tidspunkt.
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02.08.02 Ferdigstillelse

02.08.02.1 FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 100,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase A, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

02.08.02.2 JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 100,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase A, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
ÅDT: .
Andre krav: Nei

02.08.02.3 FS2.24199123
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 750,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: Trase A, veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei
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02.08.02.4 FS2.29999222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 23,00
Type lag: I trafikkøy
Type masse/sortering: Faste masser, er asfalt i dag
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase A, trafikkøy i Slettestølsvegen
Underlag: Faste masser
Tykkelse: var.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også riving av eksisterende trafikkøy 
for å forenkle kjøremønsteret når anlegget krysser 
vegen. Post omfatter også opplasting, bortkjøring og 
levering av masser til godkjent deponi inkl. ev. 
depoavgift.
Post omfatter også plunder og heft med arbeid på 
opphøyd areal, tilpasninger for gangkryssing og 
montering av eks. skilt. 

02.08.02.5 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 750,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase A, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

02.08.02.6 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 750,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase A, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei
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02.08.02.7 JH2.11126133
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1500,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase A, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

02.08.02.8 JH2.11126233
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 750,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase A, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

02.08.02.9 JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 100,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase A, fortau i anleggsområdet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

02.08.02.1
0

JH8.21
FARTSHUMPER

Antall stk 2
Lokalisering: Trase A, Kv 5131
Vegbredde: ca. 6 m
Utforming: Sirkelhump
Materialer: Asfaltdekke
Andre krav: Nei
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02.08.02.1
1

JK1.1
FORMERKING

Samlet lengde m 60,00
Lokalisering: Trase A
Type: Vegoppmerking
Andre krav: Nei

02.08.02.1
2

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 70,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1014 Sperreområde
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: .
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

02.08.02.1
3

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 20,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1002 Varsellinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

02.08.02.1
4

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 30,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1012.1 Heltrukken kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei
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02.08.02.1
5

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 20,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1012.2 Stiplet kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

02.08.02.1
6

JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Trase A, Kv 5131
Type: 1027 Fartshump
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

02.08.02.1
7

JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1022 Vikelinje
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesen håndbok 
N302 veioppmerking
Tykkelse: .
Andre krav: Nei
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02.08.02.1
8

JK2.32223A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 1
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1024 Gangfelt
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde oppgitt i antall overgangsfelt. 

02.08.02.1
9

KD2.21993A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 70,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Eksisterende stein
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Tilsvarende eksisterende
Settelag: Betong
Lokalisering: Trase A
Underlag under settelag: Faste masser
Bergart: .
Type: Eksisternede kantstein
Tekniske krav: .
Flater: .
Tverrsnittsform: .
Dimensjon: Eksisterende
Vishøyde: Var.
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Fuger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også rengjøring av stein. Post 
inkluderer tilpasning mot eksisterende stein og 
belegg og ulik vis-høyde. 
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02.08.02.2
0

KD2.21993A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 30,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Eksisterende stein
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Tilsvarende eksisterende
Settelag: Betong
Lokalisering: Trase A, trafikkøy
Underlag under settelag: Faste masser
Bergart: .
Type: Eksisterende kantstein
Tekniske krav: .
Flater: .
Tverrsnittsform: .
Dimensjon: Eksisterende, varierende lengde.
Vishøyde: Var. mellom 2 og 13
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 4
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Fuger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også rengjøring av stein. Post 
inkluderer også plunder og heft med tilpasning mot 
eksisterende stein og belegg. 
 

02.08.02.2
1

KP1.117A
GJERDE

Lengde m 15,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Trase A, ved Mjølkeråen
Høyde: Ca. 1 m
Stolper: Varmeforsinket T-stål 50x50x6 med sinkbelegg 
min 65 µm
Gjerdeflate: Maskevidde 50x50 mm, tråddiam. 2,5/3,0
Utforming: Flettverksgjerde
Underlag: Fast, varierende høyde
Toleransekrav: Ihht. gjeldende krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter alle arbeider, inkl. montering av 
flettverksgjerde. 

c) Utførelse
Ihht. leverandørens anbefaling. 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis eks. gjerde kommer 
til skade under anleggsarbeidet, eller er i en slik 
forfatning at det ikke er forsvarlig å beholde det. 
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02.08.02.2
2

RP1.47
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 7
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase A, tegning L001
Type/materialer: Eksisterende skilt som er demontert
Dimensjon: .
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: Nei

02.08.02.2
3

ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 350,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei

02.08.02.2
4

ZB5.34A
FRESING

Areal m 2 1000,00
Dekketype: Ab
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Slitelag tilstøtende vegbane, trase A
Jevnhet og struktur: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også bortkjøring av masser til godkjent 
deponi inkl. ev. deponiavgift. 
Post omfatter også ekstra vedlikehold i forbindelse 
med trafikk på frest vegbane.  

c) Utførelse
Iht. retningslinjer for fresing av vegdekker

02.08.02.2
5

JH1.211
RENGJØRING AV UNDERLAG

Areal m 2 1500,00
Metode: Feiing
Lokalisering: Vegbane, trase A
Underlag: Asfaltdekke
Andre krav: Nei
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02.08.02.2
6

JH1.312
KLEBING

Areal m 2 750,00
Klebemiddel: BL45R
Lokalisering: Vegbane, trase A
Forbruk: .
Andre krav: Nei
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03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B

03.01 Riving og klargjøring

03.01.1 FV1.1
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 500,00
Område som skal ryddes: Ved Mjølkeråen og 
Lokketodalen APS
Andre krav: Nei

03.01.2 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 20,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Langs Morvikvegen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Pølsestøpt kantstein
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca. 13 cm.
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.01.3 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 25,00
Bygningsdel: Veirekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved kulvert Nedre Slettestølen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Guard-rail på trestolper
Materialer: Stål og impregnert tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.01.4 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 20,00
Bygningsdel: Støyskjerm
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Morvikvegen gnr/bnr 182/105
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Støyskjerm 
Materialer: Trekledning
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Montert på betonglammeler, jersey
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Det etterstrebes å ta støyskjerm ned slik at den er 
mulig å gjenbruke. Inklusiv opplasting og transport til 
entreprenørens depot samt mellomlagring på depot

03.01.5 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 20,00
Bygningsdel: Veirekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Morvikvegen gnr/bnr 182/105
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betonglameller, Jersey som 
støyskjerm er montert på 
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca- 650 mm.
Konstruksjon/bæring: Montert på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer demontering og transport til 
entreprenørs lager for senere remontering, samt 
mellomlagring på depot
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03.01.6 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 30,00
Bygningsdel: Veirekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Morvikvegen gnr/bnr 182/132
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt betongrekkverk
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca- 700 mm.
Konstruksjon/bæring: Montert på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur rives og armering fjernes fra betongen før 
levering til godkjent tipp

03.01.7 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 45,00
Bygningsdel: Veimur
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Morvikvegen 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Natursteinsmur
Materialer: Naturstein
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Blokkstein
Konstruksjon/bæring: Montert på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Mur tas delvis ned i forbindelse med etablering av 
grøft. Stein nummereres for senere remontering av 
mur. Arbeidet må utføres med stor forsiktighet for å 
unngå at stein faller ned i hage på nedside av vei

x) Mengderegler
Post kommer kun til anvendelse dersom det blir 
behov for å ta ned eksisterende blokksteinsmur
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03.01.8 LJ2.21
TILRIGGING FOR SPRØYTEBETONG TIL 
STABILISERING AV LØSMASSER

Rund sum RS
Lokalisering: Veimur i Morvikvegen 
Adkomstforhold: Langs fylkesvei
Andre krav: Nei

03.01.9 LJ2.222242232A
SPRØYTEBETONG TIL STABILISERING AV 
LØSMASSER - VOLUM

Volum m 3 25,00
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Fiberarmering: Min. 60 kg stålfiber per m³ betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: veimur langs Morvikvegen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som alternativ til å ta ned veimur, sprøytes denne 
med betong på innsiden for å stabilisere mur. Post 
kommer til anvendelse dersom dette blir aktuelt

x) Mengderegler
Post avregnes etter utførelse

03.01.10 CD3.21699A
OPPLASTING AV DEMONTERT BYGNINGSDEL - 
RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Veimur
Lokalisering: Morvikvegen, mot gnr/bnr 182/132
Bygningsdel, spesifisert: Natursteinsmur
Dimensjon: Varierende steinstørrelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Natursteinsmur lastes på bil og transporteres til 
entreprenørs depot for senere remontering. Post skal 
inkludere mellomlagring på entreprenørens depot.

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse dersom mur tas ned
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03.01.11 CD4.323A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES

Vekt kg 15000,00
Lokalisering: Mjølkeråen APS - Lokketodalen APS
Type materiale: Betong
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes etter kvitteringslister fra deponi

03.01.12 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 15000,00
Lokalisering: Mjølkeråen APS - Lokketodalen APS
Type materiale: Betong
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde avregnes etter kvitteringslister fra deponi

03.01.13 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Fortau og vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling

03.01.14 ZB7.24A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 1100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling. Inkluderer også grøft for 
overvannsledning
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03.01.15 FV2.53350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 220,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Vei
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp

03.01.16 ZB3.1214
SKJÆRING

Samlet lengde m 430,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Vei, langs grøftetraseer for VA og overvann
Andre krav: Nei

03.01.17 CD3A
Demontering

Antall stk 10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av trafikkskilt og fundament, inklusiv 
transport og mellomlagring av skilt. Senere 
remontering er medtatt i annen post

03.02 Grunnarbeider

03.02.1 KABELPÅVISNING
Før gravearbeidene starter skal entreprenør sende 
gravemelding og bestille kabelpåvisning. Arbeidene må 
koordineres mot kabeleier, og krav fra kabeleier 
etterkommes. Kostnader til dette medtas i denne post. 
Eventuelle kostnader for tilstedeværelse av kabeleier ved 
graving dekkes av byggherre direkte
Rund sum RS
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03.02.2 FD2.13299A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 300,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med ensidig avstivning
Graveskråning: vertikal
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS, ca. pel 
B40 - B100
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: 

c) Utførelse
Mot kjørebane avstives grøft midlertidig med slump-
betongblokker. I denne post inkalkuleres samtlige 
kostnader for bruk av slump-betongblokker.

03.02.3 FD2.13239
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2800,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Vertikal
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter for VA-grøft og 1,0 meter for 
OV-grøft
Andre krav: Nei

03.02.4 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 225,00
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Gravedybde: 2,3 meter
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På trange partier forutsettes benyttet grøftekasser. 
Entreprenør må selv dimensjonere grøftekassene for 
de belastninger de kan utsettes for, herunder også 
trafikklast fra tunge kjøretøy som passerer forbi grøft. 
Post prises i sammenheng med post 03.03.3
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03.02.5 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 3000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketovegen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Løsmasser fra utgraving grøft i vei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp

03.02.6 FF5.120
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 300,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketovegen APS
Andre krav: Nei

03.02.7 FH1.5331A
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 250,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Restriksjoner: Vibrasjoner i hht. NS 8141. Begrense 
støvmengde ved boring
Bunnbredde: ca. 1,3 meter
Grøftedybde: 2,3 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering av fjelloverflate etter 
avgraving, og teoretisk fjellprofil av grøft
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03.02.8 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sikkerhetstiltak i 
forbindelse med sprengning av grøfter og for 
planering ved pumpestasjoner for å unngå skade på 
materiell eller personer.
Før sprengning skal entreprenør utarbeide 
sprengningsplan, borplan og salveplan.

Krav til maksimale vibrasjoner:
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner i henhold 
til NS 8141-1 2012 + A1:2013. For bolighus 
fundamentert på fjell settes grenseverdien til 50 
mm/s. for murer fundamentert på berg settes 
grenseverdien til 70 mm/s.
Denne entreprenør er ansvarlig for leie og oppsetting 
av rystelsemålere langs anleggstrase. Leie foretas fra 
uavhengig selskap.  Bergen kommune betaler 
uavhengig selskap for leie og drift av rystelsemålere.
Entreprenøren skal føre resultatene fra 
vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for 
dokumentasjon.
Entreprenøren må inneha de nødvendige forsikringer 
for sprengning, dette gjelder også sprengning 
nærmere enn 5 meter fra bygninger og installasjoner.

Entreprenør skal dokumentere at UE har nødvendige 
tillatelser på plass før sprengning (generelt). Alt av 
sprengningsplaner, salveplaner sendes over til 
byggherre før igangsetting.

03.02.9 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 15
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Andre krav: Nei
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03.02.10 FD2.13219
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 250,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 5 : 1, fjellprofil
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Utsprengt fjell
Restriksjoner: .
Grøftedybde: 2,3 meter
Bunnbredde: 1,30 meter
Andre krav: Nei

03.02.11 FM2.223130A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 250,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp

03.02.12 FD8.5361
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper og master
Andre krav: Nei

03.02.13 FD8.52251
LANGSFØRING

Lengde m 300,00
Type eksisterende anlegg: Høyspent luftledning
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL og 
tele luftlinje
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.02.14 FH1.6321A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse ved 
kummer

03.02.14.1 Betongkum DN 1000 mm.
Antall stk 16

03.02.14.2 Betongkum DN 1600 mm. 
Antall stk 2

03.02.14.3 Betongkum DN 2400 mm
Antall stk 1

03.02.15 FD3.14219A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2 : 1
Lokalisering: Mjølkeråen  - Lokketodalen APS
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer

03.02.15.1 Betongkum DN 1000 mm.
Antall stk 16

03.02.15.2 Betongkum DN 1600 mm.
Antall stk 2

03.02.15.3 Betongkum DN 2400 mm
Antall stk 1
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03.02.16 FS1.133322A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 100,00
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lokketodalen APS
Underlag: Fjell
Kote/nivå: Valgfritt
Tykkelse: 0,5 - 0,9 m.
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes etter profilering av terrreng før 
avgraving og profilering av fjell etter avgraving 

03.02.17 FH1.3313A
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 300,00
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Lokketodalen APS
Formål: Planering for pumpestasjon og omkringliggende 
områder
Restriksjoner: I hht. NS 8141
Krav til underboring: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering av fjell og til teoretisk 
sprengningsnivå. Post skal inkludere flåsprengning

03.02.18 FH1.6311
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 200,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Lokketodalen APS
Restriksjoner: I hht. NS 8141
Type grop: Grop for pumpesynker
Dimensjoner: Ca. 8,5 x 5,5 x H = 4,0 m.
Andre krav: Nei

03.02.19 FM1.2311A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 400,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Lokketodalen APS
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overskuddsmasser fra utsprengning av tomt og grop 
lastes på bil 
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03.02.20 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 400,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Lokketodalen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eventuell arbeid på tipp skal være inkalkulert i posten

03.02.21 FD8.52211
LANGSFØRING

Lengde m 320,00
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende VA-
ledninger
Langsføringens lengde: 320 m.
Andre krav: Nei

03.02.22 FD8.52235A
LANGSFØRING

Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Mur
Lokalisering: Trase B, pel B200 - B 250 
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og mur
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende veimur 
med rekkverk
Langsføringens lengde: 50 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
På grunn av avstand til grøft forutsettes det at mur 
kan bestå på dette strekket, men det må utvises 
varsomhet for ikke å skade mur eller rekkverk.
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03.02.23 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL - 
og teleledninger i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

03.02.24 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL - 
og teleledninger i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

03.02.25 FD8.52124
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL - 
og teleledninger i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

03.02.26 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL - 
og teleledninger i luftspenn
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei
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03.02.27 FD8.52124
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL - 
og teleledninger i luftspenn
Kryssingens lengde: inntill 10 meter
Andre krav: Nei

03.02.28 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen nord for SP 34
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: OV-ledning. Ukjent 
dimensjon og tilstand
Kryssingens lengde: inntill 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er usikkert om OV-ledning kolliderer med nye 
VA-ledninger. Dersom OV-ledning må flyttes, skal 
andre poster i beskrivelse komme til anvendelse

03.02.29 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 6
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Asfaltert fylkesveg
Kryssingens lengde: 10 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing skal utføres som nattarbeid. Eventuelle 
tilleggskostnader inkluderes i denne posten.   
Asfaltarbeider, grøftearbeider og trafikkavvikling er 
medtatt i andre poster. 
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03.02.30 FD8.52223A
LANGSFØRING

Lengde m 150,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL og telekabler på 
luftspenn over arbeidsområde
Langsføringens lengde: .
Andre krav: 

c) Utførelse
Det må utvises varsomhet ved arbeider under 
luftspenn for å unngå å skade disse

03.02.31 FD8.52224
LANGSFØRING

Lengde m 150,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL og telekabler på 
luftspenn over arbeidsområde
Langsføringens lengde: .
Andre krav: Nei

03.02.32 FD8.52223
LANGSFØRING

Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL og telekabler 
Langsføringens lengde: 100 m.
Andre krav: Nei

03.02.33 FD8.52224
LANGSFØRING

Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL og telekabler 
Langsføringens lengde: 100 m.
Andre krav: Nei
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03.02.34 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketoalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Eksisterende 
trestolper for EL- og telekabler
Andre krav: 

c) Utførelse
Det må utvises stor varsomhet ved passering av 
trestolper for ikke å skade disse eller fundament. I 
post skal også inkalkuleres nødvendig bardunering 
av stolper. NB: Stolper er av varierende kvalitet, og 
de er sterkt belastet av mange kabler. Eksempel på 
passering:

03.02.35 FMA
Opplasting og transport

m 2 45,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer oplasting og transport av blokkstein 
fra entreprenørens depot og til anleggsplass

03.02.36 FS8.3111
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 45,00
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Objekt: Reetablering av veimur
Steinstørrelse: Minimum 500 kg.
Underlag: Gjenværende mur
Skråningsvinkel: Som eksisterende 
Andre krav: Nei
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03.02.37 FS4.3222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 20,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lokketodalen APS
Type konstruksjon: Glassfibersump
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rundt glassfibersumper legges et 200 mm. tykt lag 
med pukk 8-16 mm.

03.02.38 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 19
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Type konstruksjon: Betongkummer, vann og spillvann
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntil betongkummer legges et 200 mm. tykt lag med 
8 -16 mm. pukk. Vannkumdiameter DN ID 1600 mm. 
spillvann og overvann DN ID 1000 mm. 
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03.02.39 FS4.3233322
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 50,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lokketodalen APS
Type konstruksjon: Pumpesump
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.40 FS3.1111221223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 340,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Løsmasser og fjell
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledninger legges i 2 lag, kfr. snitt tegn.nr. HF001 - 
HF003

03.02.41 FS3.1112221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 340,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Ledningsfundament
Andre krav: Nei
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03.02.42 FS3.1113221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 340,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Sidefylling
Andre krav: Nei

03.02.43 FS3.1115321225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 340,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Tykkelse: Ca. 1,0 m.
Underlag: Beskyttelselag
Andre krav: Nei

03.02.44 FS3.1111221223
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 95,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: OV-ledning i Mjølkeråen 
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Sprengstein
Andre krav: Nei
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03.02.45 FS3.1112221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 95,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: OV-ledning i Mjølkeråen 
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Pukk
Andre krav: Nei

03.02.46 FS3.1113221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 95,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: OV-ledning i Mjølkeråen 
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Pukk
Andre krav: Nei

03.02.47 FS3.1115321225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 95,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: OV-ledning i Mjølkeråen 
Tykkelse: Ca. 0,80 meter
Underlag: Pukk
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater
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03.02.48 FV3.12131A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS, ved 
veikryssinger
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,8 - 1, 7 m.
Grøftedybde: 1,85 m.
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm. rundt rør. Grøft 
gjenfylles med kult 22 - 120 mm. 
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder ved alle veikryssinger, både for 
hovedgrøft og for private ledninger ut av vei. Grøft må 
tas etappevis og som nattarbeid. Det er medtatt egen 
post for merkostnader for kryssing av vei

03.02.49 KP2.121A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 20,00
Type: Av betong
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Utforming: Remontering av prefabrikert betongrekkverk
Type/materialer: Jersey-stein
Høyde: CA. 0,7 meter
Toleransekrav: +/- 30 mm. i horisontalplanet
Antall avslutninger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende betonglameller hentes i depot og 
remonteres

03.02.50 KP1.832
STØYSKJERM

Lengde m 20,00
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Dimensjon: Som eksisterende
Stolper: Som eksisterende
Type/materialer: Impregnert treverk
Utforming: Remontering av støyskjerm
Toleransekrav: +/- 30 mm. i horisontalplanet
Andre krav: Nei
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03.02.51 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Bygningsdel: Vann- og spillvannskummer
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende vann- og 
spillvannskummer
Materialer: betong
Byggeår: 1965
Dimensjon: DN 1000 - 1600
Konstruksjon/bæring: I grunnen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: fjernet i sin helhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kummer som fases ut skal fjernes. I 
denne post inngår skjæring og fjerning av asfalt rundt 
kum, framgraving, knusing og sortering av 
rivemasser, samt kapping av rør på utsiden 

03.02.51.1 Spillvannskum DN 1000
Antall stk 6

03.02.51.2 Hydrantkum DN 1200 mm.
Antall stk 2

03.02.51.3 Vannkum DN 1600 med armatur
Antall stk 5

03.02.52 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 20000,00
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Type materiale: Vann- og spillvannskummer
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere leveringsgebyr på tipp

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp
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03.02.53 FS4.4232122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 11
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Type konstruksjon: groper etter gamle kummer som 
fjernes
Underlag: Valgfritt
Nivå/kote: Gjenfylles opp til bærelag
Toleranse: .
Andre krav: Nei

03.02.54 JB1.111399A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 250,00
Type: Ag16
Bindemiddel: .
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Eks. veg hvor kummer er fjernet
ÅDT: 4500
Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidene må utføres umiddelbart etter gjenfylling av 
grop

03.02.55 JH2.11126243A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 250,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Eks. veg hvor kummer er fjernet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidene må utføres umiddelbart etter gjenfylling av 
grop
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03.02.56 FS8.2292A
KOMPRIMERING AV LØSMASSER

Areal RS
Krav til komprimering: I hht NS 3458
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Type masser: 8-16 og 20 - 120 mm
Kote: Til UK bærelag av asfaltdekke
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater

03.02.57 FS3.59A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 1
Type: Grus 0 - 16 mm.
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Underlag: fjell
Grøftedimensjon: Bunnbredde 0,6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å hindre overvann fra grøft i å følge stikk inn til 
eiendommer, monteres grøftestengsel med 
bunnbredde 800 mm. og høyde 600 mm. over topp 
rør. Rundt stengsel monteres fiberduk for å hindre 
utvasking av pukk.

03.02.58 FJ1.76A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Tiltak: Valgfritt
Krav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflatevann oppå vei langs grøft ledes vekk fra 
grøft for å unngå å få vannet ned i grøft. I områder 
kan det komme mye overflatevann ned langs vei
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03.02.59 FJ1.2111A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 10,00
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1000 l/min
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse, inkluddert rigging og drift i den 
perioden det er behov for pumping. Tid avregnes

03.02.60 FV3.12111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Formål: Grøfter for midlertidige vann- og avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 - 1,5 meter
Grøftedybde: 1,0 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

03.02.61 FD3.13211
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Type grop: Grop for tilknytning av midlertidig vann og 
avløp
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

03.02.62 MONTASJE AV PUMPESUMP
 
Denne entreprenør skal bistå med montasje av 
prefabrikert glassfiber pumpesump som leveres av annen 
entreprenør. Dette gjelder Lokketodalen APS. Posten skal 
inkludere pukkfundament for sump og forankring av sump 
med betong. Prinsippskisse av pumpestasjon er vist på 
tegning nr.  PC003. Montasje skal skje i henhold til 
leverandørs spesifikasjoner. Maskindelen av 
pumpestasjon er planlagt plasstøpt i annen entreprise
Antall stk 1
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03.03 Rørleggerarbeider

03.03.01 Vann- og avløpsledninger

03.03.01.1 RØRLEGGERMELDINGER

For alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg skal 
det utarbeides rørleggermeldinger i hht. krav fra VA-
etaten. Det skal utarbeides en rørleggermelding for hver 
eiendom. Mengden avregnes etter utførelse
Antall stk 15

03.03.01.2 FD2.81A
Grøftekasser

løpemeter m 225,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Store deler av strekket vil bli utført med grøftekasser. 
Her medtas kostnader for hva dette medører av 
plunder og heft for rørlegger
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03.03.01.3 UM1.1A
Utendørs vannledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ny vannledning skal på deler av anlegget legges i samme 
trase som eksisterende ledninger. Dette medfører at 
eksisterende vannledning må stenges av og kobles ut.

Entreprenøren skal utarbeide en plan for midlertidig 
vannforsyning til samtlige abonnenter, samt uttak av 
brannslukkevann. Krav til slukkevann må avklares med 
Bergen brannvesen. Som minimum skal det være uttak av 
minst 20 l/s og maks 150 meter mellom brannvannsuttak. 
Plan for midlertidig vannforsyning skal godkjennes av VA-
etaten og Bergen brannvesen. Plan må tilpasses øvrig 
framdrift på anlegget.

Alle utkoblinger på eksisterende vannledninger skal gjøres 
i samarbeid med Bergen Vann og driftssentral.

All midlertidig vannforsyning skal være sikret mot at den 
kan fryse. Ved behov for varmekabler, må entreprenør 
sørge for strømforsyning til dette. Entreprenør skal drifte 
all midlertidig vannforsyning fram til ny permanent 
vannforsyning er etablert.

I denne post skal også inngå levering, legging, drift og 
demontering av midlertidige vannledninger. Provisoriske 
drikkevannsledninger skal desinfiseres før de tas i bruk.

Vannforsyningen skal være stabil med jevnt trykk og 
tilfredsstille krav til brannvann.

Entreprenør skal varsle berørte abonnenter ved midlertidig 
avstegning av vannforsyningen.

Ved planlegging av midlertidig vannforsyning kan det 
forutsettes at vannforsyning kan komme både nordfra og 
sørfra på dagens vannledning. Før oppstart denne 
entreprise vil det være installert vannforsynning via 
Salhusvegen til Slettestølsvegen, slik at det vil være 
vannforsyning fra begge sider.

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 03-28 

 Geografi: 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.01.4 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ny avløpsledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende avløpsledning må stenges 
av og kobles ut og midlertidig må det legges 
provisorisk avløpsledning.

Entreprenør skal utarbeide plan for provisorisk 
avløpssystem, og dette skal legges fram for og 
godkjennes av VA-etaten.

Den midlertidige avløpsledningen skal sikre 
forskriftsmessig avløp fra samtlige eiendommer som 
er tilknyttet avløpsanlegget i dag, fram til at det 
permanente avløpssystem er satt i drift.

Dersom det vil være behov for å pumpe deler av 
avløpsvannet, skal denne entreprenør levere og 
montere pumpe til formålet. Dette gjelder også 
strømforsyning til pumpe. 

Entreprenør skal stå for all planlegging, godkjenning 
fra VA-etaten, levering og montering, drift og 
demontering etter at det permanente avløpssystem er
satt i drift.

03.03.01.5 UM1.12111341114
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 295,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei
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03.03.01.6 UM1.1111621111
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde m 26,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Mellom VK4 og VK4A
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Støpejern
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se generelt
Andre krav: Nei

03.03.01.7 UM1.11411162621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Utenfor VK4A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Støpejern
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se generelt
Andre krav: Nei

03.03.01.8 UM1.121411134341114
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: 16 bar
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei
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03.03.01.8
.1

Bend 11,25 gr.
Antall stk 5

03.03.01.8
.2

Bend 22,5 gr.
Antall stk 5

03.03.01.8
.3

Bend 45 gr.
Antall stk 5

03.03.01.9 UM1.121435134343122A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 5
Rørdel: Flensekrage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: 16 bar
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

c) Utførelse
Post skal inkludere SF-flens, bolter og pakninger. 
Komplett

03.03.01.1
0

UM1.11412161613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: T-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: VK3
Nominell diameter: DN ID 250/200 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 (tilsv. tidl. K9)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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03.03.01.1
1

UM1.11421161613121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Flense T-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V2A og V4A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 (tilsv. tidl. K9)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Festes til betongbunn med konsoll

b) Materialer
Med brannventilavstikker

03.03.01.1
2

UM1.11421161613121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flense T-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V2A og V4A, ved sikkerhetsventil
Nominell diameter: DN ID 150 / 100mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankres til betongbunn med konsoll
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03.03.01.1
3

UM1.11431161613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 10
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V2A og V4A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

03.03.01.1
4

UM1.11431162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Nominell diameter: DN ID 100 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 (tilsv. tidl. K9)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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03.03.01.1
5

UM1.11411161613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 8
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Kum V2A og V4A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

03.03.01.1
6

UM1.11443161611111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Målekum Mjølkeråen 
Nominell diameter: DN ID 250 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-40 
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt. Skjøtemuffe 
skal dekkes med krympeplast
Andre krav: Nei
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03.03.01.1
7

UM1.11432161613112
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Lokalisering: Målekum i Mjølkeråen
Nominell diameter: DN ID 250 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-40
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

03.03.01.1
8

UM1.11432161613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 5
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V2A, VK 4 og V4A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 (tilsv. tidl. K9)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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03.03.01.1
9

UM1.11499161623122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Nominell diameter: se underposter
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: 

c) Utførelse
4 stykk Esco lock uttak eller likeverdig. Komplett, 
inklusiv 4 stykk ventiler på mellomring

03.03.01.1
9.1

DN 150 mm.
Antall stk 6

03.03.01.1
9.2

DN 250 mm.
Antall stk 2

03.03.01.2
0

UM1.11434161613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Blindflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Nominell diameter: DN ID 200 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: AISI 316
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett inklusiv pakning og bolter

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 03-36 

 Geografi: 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.01.2
1

UM1.12111322114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter: se underposter
SDR-verdi: SDR 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Private vannledninger ut av vei, samt vannforsyning 
til pumpestasjoner. Komplett, inklusiv varerør. 
Tilknyttes mellomringer i kommunale kummer og 
avsluttes med bakkekran utenfor vei. Bakkekran er 
medtatt i egen post. Vanntett overgang mellom 
innerrør og ytterrør ved bakkekran

03.03.01.2
1.1

DN OD 32 mm. innerrør
Lengde m 180,00

03.03.01.2
1.2

DN OD 40 mm. innerrør
Lengde m 30,00

03.03.01.2
1.3

DN OD 50 mm. innerrør
Lengde m 110,00

03.03.01.2
2

UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: VK4 
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 250/250/200/100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett ventilkryss med brannventilavstikker. 
Ventiler 250/250/200/100. Komplett ventil med 
serviceventiler, nøkkeltopp og forankringskonsoll i 
hht. VA-Miljøblad nr. 112.
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03.03.01.2
3

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Målekum
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 250
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

03.03.01.2
4

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 11
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: VK2A og VK4A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

03.03.01.2
5

UO7A
Annet utendørs utstyr

Antall stk 4

Andre krav: 

b) Materialer
Filter før reduksjonsventil i ventilkum VK2A og V4A. 
Dimensjon DN ID 150 mm. 
Type oppgis i tilbudsbrev
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03.03.01.2
6

UO2.331214
UTENDØRS REDUKSJONSVENTIL

Antall stk 4
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: VK2A og V4A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

03.03.01.2
7

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 4
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Ventilkum V2A og V4A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

03.03.01.2
8

UO2.73114A
UTENDØRS BRANNVENTIL

Antall stk 5
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V2A, V4 og V4A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett brannventil med klokobling og 
beskyttelsehette
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03.03.01.2
9

UO2.211214
UTENDØRS SIKKERHETSVENTIL

Antall stk 2
Ventiltype: Fjærbelastet
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V2A og V4A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

03.03.01.3
0

Manometer
Monteres på mellomring nedstrømstrøm sikkerhetsventil i 
V2A og V4A
Antall stk 2

03.03.01.3
1

UO2.141251A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Forkrommet
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: se underposter
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran med spindelforlenger og gategutt 
på de private vannledninger utenfor vei.

03.03.01.3
1.1

DN OD 32 mm.
Antall stk 4

03.03.01.3
1.2

DN OD 40 mm.
Antall stk 1

03.03.01.3
1.3

DN OD 50 mm.
Antall stk 1
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03.03.01.3
2

UO2.41221
UTENDØRS LUFTEVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drikkevann
Materiale: Stål
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: VK3
Type: Valgfritt
Materialkvalitet: Metall
Overflatebehandling: Forkrommet
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: 40 mm.
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

03.03.01.3
3

UO2.7A
Utendørs spesialventiler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ventiler i VK 3. Eco-lock ventiler på mellomring. 
Komplett

03.03.01.3
3.1

Ø 32 mm. 
Antall stk 2

03.03.01.3
3.2

Ø 40 mm. 
Antall stk 1

03.03.01.3
3.3

Ø 50 mm. 
Antall stk 1

03.03.01.3
4

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall kummer stk 2
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Utførelsesmetode: Flens på ventil
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: Støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN ID 150 
mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal også omfatte frakobling eksisterende 
ledning 
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03.03.01.3
5

UM1.18120A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 4
Tilkoblingsmetode: Uspesifisert
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Utførelsesmetode: Må tilpasses eksisterende ledninger
Materialtype hovedledning: PE100
Materialtype stikkledning: Ø32-Ø50 mm
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nye private vannledninger legges ut fra kommunale 
vannkummer og føres ut av vei i tilknytningspunkt. 
Her tilknyttes ny ledning til eksisterende ledning. I 
tilknytningspunkt monteres bakkekran som er medtatt 
i egne poster

x) Mengderegler
Mengden avregnes

03.03.01.3
6

UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 20,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fra eksisterende AF oppstrøms Mjølkeråen 
APS
Ledningsstrekk: 2
Nominell diameter (DN/ID): 400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei

03.03.01.3
7

UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 31,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: S35 - S30
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/ID): 250
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei
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03.03.01.3
8

UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Ledningsstrekk: 5
Nominell diameter (DN/ID): 150
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei

03.03.01.3
8.1

Rørlengde 1,0 m.
Lengde m 150,00

03.03.01.3
8.2

Rørlengde 0,5 m.
Lengde m 41,00

03.03.01.3
9

UM1.281A
Tilkobling - utendørs avløpsledninger

stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytning av private spillvannsledninger til ny 
spillvannsledning utenfor vei. Bergen kommune skal 
eie ledninger ut av vei. Ledning ut av vei skal ha 
samme dimensjon og materialkvalitet som eksistende 
private ledning. Post skal også inkludere frakobling 
på ledning utenfor vei

03.03.01.4
0

UM1.2221113211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 350,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 355 
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 8
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 12
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, inklusiv nødvendige bend og komplett 
flensekobling i hver ende. Inklusiv svart PP-belegg 
med rødbrun stripe
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03.03.01.4
1

UM1.2211113423142
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 120,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I borhull i berg
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Borhull til sjø fra Lokketodalen APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.01.4
2

UM1.2211124311122
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Sandfang
Ledningsstrekk: .
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN ID 150 mm. 
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart 
Relativ deformasjon: iht PP
Andre krav: Nei

03.03.01.4
3

UM1.2324991613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flensekryss
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S34. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: Nei
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03.03.01.4
4

UM1.2324991613231222A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Rørdel: Mellomring
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S34. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 og 200 
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett med plugg

03.03.01.4
4.1

DN 400 mm. 
Antall stk 2

03.03.01.4
4.2

DN 200 mm.
Antall stk 1

03.03.01.4
5

UM1.2324611613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 1
Rørdel: Dimensjonsovergang med flens
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S34. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 / 200
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: Nei
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03.03.01.4
6

UM1.2324991613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Rørdel: Blindlokk
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S34. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 / 200
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: Nei

03.03.01.4
6.1

DN 400 mm. med 2" stengeventil
Antall stk 1

03.03.01.4
6.2

DN 100 mm.
Antall stk 1

03.03.01.4
7

UM1.22114511323231182
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Løsflens
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S34. Pluggekum SPP
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 400 og 
225
SN/SDR-verdi: SN 13,6
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.01.4
7.1

DN 400 mm.
Antall stk 2

03.03.01.4
7.2

DN 225 mm.
Antall stk 1

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 03-46 

 Geografi: 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.01.4
8

UM1.2112121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 95,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV-ledning i Mjølkeråen
Ledningsstrekk: 3
Nominell diameter (DN/ID): DN ID 400 mm.
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m.
Andre krav: Nei

03.03.01.4
9

UO2.141614A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: S34. Pluggekum SPP
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Som på vannledning
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 10
Dimensjon: 200 - 400 mm.
Dokumentasjon: Sertifikater
Andre krav: 

b) Materialer
Med nøkkeltopp

03.03.01.4
9.1

DN 400 mm.
Antall stk 2

03.03.01.4
9.2

DN 200 mm. 
Antall stk 1
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03.03.01.5
0

UM1.2211124311128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 36,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Sandfangskummer
Ledningsstrekk: 12 meter pr. SF
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN ID 150 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.02 Kummer

Kummer
Kummer skal være i henhold til Bergen kommunes VA-
norm og norsk standard for kummer: NS 3139 og den 
europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.
Kumgjennomføringer på vannkummer skal ha avtrappet 
gummimansjett, type Forssheda 911 eller tilsvarende. Ved 
samleflens benyttes manifold-pakning.
Forankringskonsoller, type Bjønn  i ventilkummer skal 
være dimensjonert i henhold til VA-Miljøblad nr. 112.

Spillvannskummer med tilknyttet PE-ledning skal ha 
innstøpt PE-rør med innmuringskrage og forankringskloss.
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03.03.02.2 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Ventilkum VK3 
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN OD 315
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakninger for DN 150 og Ø32 mm. private 
vannledninger. Topplater skal leveres med ferdige 
utsparinger for lokk. Kjerneboring tillates ikke. I  post 
skal også inkluderes utsparing og pakning for 
drensrør DN 110 PP DV

03.03.02.3 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150 og DN 250 (målekum)
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakninger for DN 150. Topplater skal leveres 
med ferdige utsparinger for lokk. Kjerneboring tillates 
ikke. I  post skal også inkluderes utsparing og 
pakning for drensrør DN 110 PP DV
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03.03.02.4 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 8
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum VK2A, VK3, VK4A og målekum
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

03.03.02.5 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum  V2A, VK3, V4A og målekum
Andre krav: Nei

03.03.02.6 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Trykkreduksjonskum V2A og V4A
Andre krav: 

b) Materialer
Med kapsellokk, over brannventiler

03.03.02.7 UP8.11114
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 5
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Trykkreduksjonskum V2A og V4A
Andre krav: Nei

03.03.02.8 UP8.12114
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 5
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Trykkreduksjonskum V2A og V4A
Andre krav: Nei
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03.03.02.9 UM1.12119431100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 60,00
Type vannledning: Drensledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ventilkum VK2A, VK3 og VK4A
Ledningsstrekk: 1 pr. kum
Nominell diameter: DN/ID 150
SDR-verdi: SN 8
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Fra hver vannkum legges ut drensledning i grøft. 
Føres til bekk/elv

03.03.02.1
0

UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 12
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Spillvannskummer 
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN 150 - DN 400
Muffetype: Ar-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskummer i henhold til kumskjema. Inklusiv 
kjegle og justeringsring med støttering
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03.03.02.1
1

UP1.1111199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med innstøpt og forankret 
PE-rør
Lokalisering: S30
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 315 
Muffetype: EL-muffe på spissende utenfor kum
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv kjegle og justeringsring med støttering

03.03.02.1
2

UP1.1111622A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Pumpeledning ved Lokketodalen APS. S 34
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,2 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 400 
Muffetype: EL-muffe på spissende utenfor kum
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum inkl. topplate og justeringsring med 
støttering
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03.03.02.1
3

UP1.1111117
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 3
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OV-kummer i Mjølkeråen. OV1, OV2 og 
OV3
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 1,7 - 2,2 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 400 
Muffetype: IG fals
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.02.1
4

UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 17
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kummer på delstrekningen
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

03.03.02.1
5

UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 17
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kummer på delstrekningen
Andre krav: Nei
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03.03.02.1
6

CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 7
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Vannkummer
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: betongkum
Hulldimensjon: 60 - 90 mm.
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 10 cm. 
Formål: Hull for private vannledninger
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv nødvendig gummipakning rundt rør

03.03.02.1
7

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 3
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Mjølkeråen _ Lokketodalen APS
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: 700 - 800 liter
Kumhøyde: Ca. 2,2 meter
Dimensjon utløpsdykker: DN ID 150 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sandfangskum med kjegle og justeringsring 
med støttering. Inkl. rist type Oslo modell

03.03.02.1
8

UP8.11114
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 3
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ved Lokketodalen APS. S34
Andre krav: Nei

03.03.02.1
9

UP8.12114
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 3
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ved Lokketodalen APS. S34
Andre krav: Nei
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03.03.03 Avsluttende arbeider

03.03.03.1 UU1.4111341
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 295,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Ledningsstrekk: 2
Rørdimensjon: DN OD 315 mm.
Andre krav: Nei

03.03.03.2 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Prøvestrekning: 295 m
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN OD 315 mm.
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

03.03.03.3 UU1.211622A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Mellom VK 4 og VK4A
Prøvestrekning: 26 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN ID 150 mm.
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.
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03.03.03.4 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Prøvestrekning: 295 m
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 8 bar
Rørdimensjon: DN OD 355
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

03.03.03.5 UU1.1111210
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 7
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Prøvestrekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN ID 150
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

03.03.03.6 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 2
Lokalisering: VK 3 og VK4
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1600
Andre krav: Nei

03.03.03.7 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 19
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen. 
Spillvannskummer
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1000
Andre krav: Nei
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03.03.03.8 UU1.413134
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 295,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN OD 315 mm
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 
2008
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. VA 
miljøblad nr. 39 / 2008
Andre krav: Nei

03.03.03.9 UU1.413234
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 295,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN 315
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39
Middel: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. VA miljøblad nr. 39
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Andre krav: Nei

03.03.03.1
0

UU1.413162
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 26,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Mellom VK4 og VK4A
Ledningsstrekk: 26 m.
Rørdimensjon (DN): DN ID 150
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 
2008
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. VA 
miljøblad nr. 39 / 2008
Andre krav: Nei
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03.03.03.1
1

UU1.413262
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 26,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Mellom VK4 og VK4A
Ledningsstrekk: 26 m.
Rørdimensjon (DN): DN ID 150
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39
Middel: Valgfritt
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt
Avhending av  nøytralisert  vann: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.03.1
2

UU1.31162
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 295,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN OD 315 mm
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

03.03.03.1
3

UU1.31212
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 195,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN 150
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

03.04 Borhull i Lokketodalen

Generelt

Det skal bores borhull til sjø for DN OD 250 PE 100 SDR 
13,6 med PP-kappe. I tillegg skal det bores hull for privat 
spillvann pumpeledning for boliger som ligger lavere enn 
pumpestasjonen i Lokketodalen.

03.04.2 INSPEKSJON
Før boring starter, skal dykker foreta en inspeksjon av 
bunnforholdene i sjø og bestemme borhullsutslag for 
begge borhull.
Rund sum RS
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03.04.3 FH1.6311A
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Bryggjedalen
Restriksjoner: I hht. NS 8141. Forsiktig sprengning nær 
vei og bygg
Type grop: Borhullsgrop
Dimensjoner: Ca. 8,0 x 20,0 meter. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer overfjell som må tas ned

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering før og etter sprengning 

03.04.4 FD3.13210
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Bryggjedalen
Type grop: Borhullsgrop
Dimensjoner: Ca. 8,0 x 20,0 meter
Grunnforhold: Sprengstein
Andre krav: Nei

03.04.5 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Lokketodalen
Objekt: Borhullsgrop
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kapasitet 350-2000 l/min
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03.04.6 GE1.219A
RIGG FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Rund sum RS
Formål: For spillvannsledninger
Lokalisering: Bryggjedalen
Adkomstforhold: God
Borehullsdiameter: Borhull for DN OD 110 mm. PE-
ledning med kappe, og Borhull for ledning DN OD 315 
mm. PE 100 m/kappe 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett rigg for boring av borhull. Inklusiv 
provisorisk vanntilførsel og sedimenteringsbasseng 
for borslam. Entreprenør må selv vurdere behov for 
støping av fundament for borerigg og eventuelt ta det 
med i denne post

03.04.7 GE1.2219A
OPPSTILLING FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Antall oppstillinger stk 2
Formål: For spillvannsledninger
Lokalisering: Bryggjedalen
Adkomstforhold: God, fra Fv 5306
Borehullsdiameter: Borhull for DN OD 110 mm. PE-
ledning med kappe, og Borhull for ledning DN OD 315 
mm. PE 100 m/kappe 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fra samme borhullsgrop skal det bores 2 hull: 1 for 
overløpsledning fra pumpestasjon og et for privat 
pumpelednig opp til pumpestasjon. Post skal 
inkludere eventuell støping av fundament for borerigg

03.04.8 GE1.232A
BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Samlet lengde m 110,00
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Bryggjedalen
Grunnforhold: Fjell
Hulldiameter: Borhull for ledning DN OD 315 mm. PE 
100 m/kappe
Helning: ca -470 promille
Toleranser: +/- 0,5 m. i høyde 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Lengde avregnes. Gjelder overløpsledning til sjø 
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03.04.9 GE1.1239322
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE

Samlet lengde m 110,00
Formål: Privat pumpeledning
Arbeidssted: Fra dagen
Total hullengde: Fra 100 m til og med 200 m
Lokalisering: Lokketodalen
Hulldiameter: Borhull for DN OD 110 mm. PE-ledning 
med kappe
Toleranser: +/- 0,5 meter i høyde 
Andre krav: Nei

03.04.10 GE8.123A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - VOLUM

Volum m 3 15,00
Lokalisering: Lokketodalen
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Borslam skal i størst mulig utstrekning sedimenteres i 
basseng og leveres godkjent depot. Ved opprømming 
av borhull vil det være aktuelt å bruke siltgardin 
dersom borslam slippes ut i sjøen. Arbeidene må 
utføres utenom badesesongen

x) Mengderegler
Avregnes

03.04.11 GE8.3134A
GJENSTØPING AV BOREHULL - VOLUM

Volum m 3 4,00
Dybde i borehull: Mellom 100 og 300 m
Lokalisering: Bryggjedalen
Hulldiameter: For rørledning Ø 315 mm.
Helning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kommer til anvendelse dersom fjell er dårlig på 
partier. Hull støpes da igjen, og bores opp igjen etter 
at betong har herdet

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse
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03.04.12 GE8.315A
OPPBORING AV HULL
ETTER GJENSTØPING/INJEKSJON

Samlet lengde m 30,00
Lokalisering: Bryggjedalen
Hulldiameter: For rørledning Ø 315 mm.
Helning: Ca - 470 promille
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes. Kommer til anvendelse hvor det er 
nødvendig på grunn av dårlig fjell

03.04.13 GE8.581A
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER

Tid timer 40,00
Lokalisering: Bryggjedalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For hele arbeidsteam og maskinpark

x) Mengderegler
Avregnes. Gjelder ventetid pga. dårlig fjell

03.04.14 GE1.18339322A
SPYLING AV BOREHULL I BERG

Samlet hullengde m 220,00
Formål: Borhull for spillvannsledning
Arbeidssted: Fra dagen
Total borehullslengde: Fra 100 m til og med 200 m
Lokalisering: Bryggjedalen
Krav til utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Gjelder begge borhull

03.04.15 GE1.2811
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

Samlet hullengde m 220,00
Lokalisering: Bryggjedalen
Hullengde: 220 m. 
Hulldiameter: Hull for Ø 315 mm. og Ø 110 mm. 
spillvannsledninger
Helning: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.05 Elektro

Generelt

Dette kapittel gjelder strømforsyning fram til 
pumpestasjoner. Det legges trekkerør i grøft fra 
uttakssted strømog fram til pumpestasjoner. Grøft og 
tilstøtende arbeider skal være i henhold til REN 9010 
norm-blader

03.05.2 FV3.10111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 150,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra trafo i Lokketoskiftet til Lokketodalen 
APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 40 cm.
Grøftedybde: Valgfritt
Krav til tilbakefylling: I hht. REN 9010 norm
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

03.05.3 WB1.21112221
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 150,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: Fra trafo i Lokketoskiftet til Lokketodalen 
APS
Leggekrav: I hht. REN 9010 norm
Største deforrmasjon: iht PVC-U
Andre krav: Nei

03.05.4 WB1.3125
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 150,00
Kabelforlegning: Kabelrør i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Fra trafo i Lokketoskiftet til Lokketodalen 
APS
Type og dimensjon: Standard dekkplate
Antall kabler i samme grøft: 1
Andre krav: Nei
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03.05.5 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 150,00
Lokalisering: Fra trafo i Lokketoskiftet til Lokketodalen 
APS
Type: Valgfritt iht NS-EN12613
Andre krav: Nei

03.05.6 WB1.241
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Fra trafo i Lokketoskiftet til Lokketodalen 
APS
Andre krav: Nei

03.05.7 WB1.262322
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 1
Innvendig bunn: 600 x 1300 mm
Utvendig høyde: 800 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: Fra trafo i Lokketoskiftet til Lokketodalen 
APS
Andre krav: Nei

03.06 Betongarbeider

BETONGARBEIDER

Kapitlet omfatter betongarbeider for nye støttemurer med 
vanlig form, samt plasstøpte betongkummer for 
trykkreduksjonskummer kum V2A og V4A. 
Arbeidstegninger vil bli utarbeidet før utførelse. Samtlige 
mengder i dette kapittel avregnes etter utførelse.

03.06.2 FS2.23022122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate
Underlag: Avrettet sand/grus
Tykkelse: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Inkl. avretting +/- 20mm

03.06.2.1 Støttemurer
Areal m 2 50,00
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03.06.2.2 Betongkummer
Areal m 2 25,00

03.06.3 LG6.21
MAGERBETONG - AREAL
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate s
Tykkelse: 50mm
Andre krav: Nei

03.06.3.1 Støttemurer
Areal m 2 50,00

03.06.3.2 Betongkummer
Areal m 2 25,00

03.06.4 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur og 
bunnplate kummer. Høyde, H=300mm
Andre krav: Nei

03.06.4.1 Støttemurer
Areal m 2 40,00

03.06.4.2 Betongkummer, T = 250 mm.
Areal m 2 7,50

03.06.5 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur og 
bunnplater betongkummer.
Andre krav: Nei
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03.06.6 LG1.1143120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 15,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur og 
bunn betongkummer
Andre krav: Nei

03.06.6.1 Støttemurer
Volum m 3 15,00

03.06.6.2 Betongkummer
Volum m 3 5,50

03.06.7 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK fundament og betongkummer
Andre krav: Nei

03.06.7.1 Støttemurer
Areal m 2 50,00

03.06.7.2 Betongkummer
Areal m 2 21,50

03.06.8 LB1.4122A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 170,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Eventuelle murer ved Mjølkeråen og 
Lokketodalen APS
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Veggen har en helning på 
20:1. OK vegg skal ha fasing av hjørner 20x20mm 
trekantlekt som skal være inkludert.
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03.06.9 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 72,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongkummer
Tykkelse vegg: 200 mm.
Andre krav: Nei

03.06.10 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3800,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder vegger støttemur og betongkummer
Andre krav: Nei

03.06.11 LG1.1543120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 25,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder vegg støttemur og betongkummer
Andre krav: Nei

03.06.11.1 Støttemur
Volum m 3 25,00

03.06.11.2 Betongkummer
Volum m 3 7,50

03.06.12 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m2 14,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate betongkummer
Andre krav: Nei
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03.06.13 LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate betongkummer
Dimensjoner: se underposter
Andre krav: Nei

03.06.13.1 Utsparing Ø 650 mm. 
Antall stk 6

03.06.13.2 Utsparing Ø 320 mm.
Antall stk 10

03.06.14 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 600,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate betongkummer
Andre krav: Nei

03.06.15 LG1.1644222
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 4,70
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Topplate betongkummer V2A og V4A
Andre krav: Nei

03.06.16 UP1.13119A
JUSTERINGSRING AV BETONG
Skjøt justeringsring: Med not og fjær
Diameter justeringsring: Ø 250, Ø 650 mm
Lokalisering: Topplate betongkummer
Byggehøyde: 200 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Monteres i jordfuktig betong i dekke

03.06.16.1 Ø 650 mm. 
Antall stk 3

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 03-68 

 Geografi: 03 MJØLKERÅEN - LOKKETODALEN APS, trase B

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.06.16.2 Ø 250 mm. 
Antall stk 4

03.06.17 LG8.5532
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 10,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK vegg støttemur
Andre krav: Nei

03.06.18 LG8.5622
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 20,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongkummer
Andre krav: Nei

03.06.19 KP2.121A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 30,00
Type: Av betong
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Mjølkeråen - Lokketodalen APS
Utforming: Reetablering av veirekkverk
Type/materialer: Betong B45 Bestandighetesklasse 
MF40 
Høyde: CA. 0,7 meter
Toleransekrav: +/- 30 mm. i horisontalplanet
Antall avslutninger: 2 stykk
Andre krav: 

c) Utførelse
Eksisterende plasstøpte veirekkverk reetableres 
tilsvarende som dagens. Inklusiv minimum 3 stykk 
langsgående kamstål 16 mm.
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03.08 Veiarbeid

03.08.01 Trafikkavvikling

03.08.01.1 UTARBEIDELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Post omfatter utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner. Post 
omfatter også søknad om, og innhenting av nødvendige 
godkjenninger opp mot vegeier og vedtaksmyndighet.
Post omfatter også oppfølging og administrasjon av 
planene. 
Det er utarbeidet forslag til faseinndeling av anlegget hvor 
det er lagt inn ulike vegelementer langs anlegget og mulig 
omlegging av myke trafikanter etc. Disse er på utkastnivå 
og ikke godkjent av vegeier. Foreslått lett - og tung sikring 
er kun veiledende og ikke ferdigstilt/detaljtegnet.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for allmenn 
ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg (Statens vegvesen) med tilhørende håndbok 
R310. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk 
skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold 
basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger (Statens vegvesen). Det skal legges vekt på 
kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. 
Skilt og oppmerking skal være tilstrekkelig og riktig 
gjennom anleggsarbeidet. 

Se informasjon gitt under 00 Generelt. 

Trase B:

Trase B strekker seg fra Lokketodalen og nesten bort 
til Slettestølsvegen, strekket er ca. 300 m langt. 
Vegen har en del kurvatur og det er smalt på deler av 
strekket. 
Anlegget ligger i sørgående kjørebane og krysser 
vegen ved Mjølkeråen APS. Anlegget går forbi og 
berører et busstopp. Det må etableres midlertidige 
gangveger og gangkryssinger.
Anlegget ligger tett inn mot murkonstruksjoner. 
Anlegget berører tre enkeltavkjørsler som må 
tilpasses mellom fasene og kryssområdet ved 
Lokketodalen. Kryssområdet må deles i flere faser for 
å sikre tilkomst. 
Hvis fortau benyttes som kjørebane, må det 
asfalteres slik at det ikke blir vesentlig høydeforskjell 
på grunn av kantstein midt i kjørebanen. Dette for å 
unngå at busser og større kjøretøy får inntrengning 
over rekkverk og anleggsområdet. 

Rund sum RS
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03.08.01.2 AK3.116
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet i trase B, tegning Y001, 
Y129 og Y130
Beskrivelse: Klargjøring av anleggsområdet før graving. 
Post omfatter også tiltak entreprenør har benyttet seg av 
i faseplanene.
Andre krav: Nei

03.08.01.3 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall RS
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Trafikkskilt iht faseplaner utarbeidet av 
entreprenør
Dimensjon: Iht statens vegvesens håndbok N300
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drifting, flytting og demontering av 
skilt benyttet i anleggsområdet. Post omfatter også 
transport til og fra riggområde. 

x) Mengderegler
NB! Enhet avviker fra standard 

03.08.01.4 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Post omfatter også arbeidene med flytting 
av anleggsområdet, omlegging av myke trafikanter, 
omlegging av kjørebane, kollektivtransport-tiltak etc. 
Dimensjoner: .
Andre krav: Nei
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03.08.01.5 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 100,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 2 m
Type/materialer: Prefabrikert
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er gitt antatt størst lengde sperremateriell som er 
brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etter hvert som 
arbeidene skrider fram. 

Post omfatter også 2 porter, og ev. porter som 
entreprenøren finner nødvendig. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 

03.08.01.6 KP2.199A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 300,00
Type: Midlertidig trafikkrekkverk
Fundamentering: Iht. produktkrav
Lokalisering: Anleggsområdet
Utforming: Godkjent sikring iht. styrkeklasse T1, liten 
arbeidsbredde
Type/materialer: .
Høyde: .
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også reflekterende markører og 
forankringsspyd. Post skal også inkludere levering, 
montering og demontering. 
Post omfatter også flytting mellom fasene og 
transport til og fra lager. 
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03.08.01.7 KP2.199A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 300,00
Type: Midlertidig trafikkrekkverk
Fundamentering: Iht. produktkrav
Lokalisering: Anleggsområdet
Utforming: Godkjent sikring iht. styrkeklasse T1, liten 
arbeidsbredde
Type/materialer: .
Høyde: .
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter rekkverk som benyttes som sikring inn 
mot konstruksjoner og tilstøtende areal hvis fortau blir 
endret til midlertidig kjørebane. 
Post skal også inkludere levering, montering og 
demontering. 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis fortau benyttes som 
kjørebane. 

03.08.01.8 JH2.11915149A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1500,00
Formål: Midlertidig asfaltdekke i kjørebane og fortau
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: Etter behov, vurderes av entreprenør
Lokalisering: I overgang mellom eksisterende dekke og 
nytt opparbeidet dekke og ev. midlertidig asfaltdekke 
benyttet mellom arbeidsfasene.
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også duk under asfaltdekke for lettere 
rengjøring/fjerning av asfalt etter at arbeidet er 
avsluttet. 
Post omfatter også fjerning av midlertidig asfalt, inkl. 
transport til godkjent deponi og ev. deponiavgift. 

c) Utførelse
Topp av vegdekke skal være slik at det ikke oppstår 
fare eller ulempe for ferdsel. 
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03.08.01.9 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: .
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens belysning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig vegbelysning i gang - og 
kjøreareal i anleggsperioden, ved utkobling av 
eksisterende veglysanlegg. 

Områder som benyttes som gang - og kjøreareal skal 
være belyst tilsvarende dagens situasjon eller bedre. 
Dette gjelder også hvis gangveg legges utenfor 
dagens veg.  

Post omfatter komplett midlertidig belysning i hele 
anleggsperioden, inkl. etablering, drift, nedrigging og 
nødvendig utstyr. 

b) Materialer
Tilfredsstille belysningsklasse CE1 på kjørebane.
Tilfredsstille belysningsklasse S1 på fortau.

03.08.01.1
0

AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Mobilt trafikklys
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett mobilt trafikklys inkl. 
nødvendig utstyr tilknyttet dette. Post omfatter også 
drift og nedrigging av anlegget, samt flytting mellom 
de ulike fasene. 
Post omfatter også ekstra skilting i forbindelse med 
bruk av mobilt trafikklys, samt alle arbeider med 
flytting, demontering, vedlikehold og protokollføring 
av arbeider knyttet til arbeidsskilting.
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03.08.01.1
1

FV4.621A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS
Anlegg: Veg
Lokalisering: Midlertidig kjørebane
Krav til omleggingen: Midlertidig kjørebane skal ha fast 
dekke. Det skal ikke forekomme stor høydeforskjell 
mellom eksisterende og midlertidig kjørebane. 
Oppmerking må vurderes. 
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Antatt faste 
masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også eventuelle nødvendige 
reperasjoner som kan forekomme ved å benytte 
fortau som kjøreareal. 

03.08.01.1
2

AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Vei
Beskrivelse: Manuell dirigering i forbindelse med 
anleggsområde i vegbanen
Dimensjoner: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kostnad regnes for komplett arbeidslag pr. time

03.08.01.1
2.1

Manuell dirigering - dagtid

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk.
Tid time 150,00

03.08.01.1
2.2

Manuell dirigering - kveld

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 100,00

03.08.01.1
2.3

Manuell dirigering - natt

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 60,00
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03.08.01.1
3

AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Trase B
Beskrivelse: Istandsetting av vei, fortau og tilstøtende 
areal etter at anleggsarbeidet på trase er ferdig og 
tilpassing mellom traseene.
Andre krav: Nei

03.08.01.1
4

FP1.521110A
STEINSPRANGNETT

Areal m 2 250,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Uspesifisert
Lokalisering: Trase B
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis det er behov for 
steinsprangnett.

03.08.02 Ferdigstillelse

03.08.02.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 400,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei

03.08.02.2 ZB5.34A
FRESING

Areal m 2 900,00
Dekketype: Ab
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Slitelag tilstøtende vegbane, trase B
Jevnhet og struktur: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også bortkjøring av masser til godkjent 
deponi inkl. ev. deponiavgift. 
Post omfatter også ekstra vedlikehold i forbindelse 
med trafikk på frest vegbane.  

c) Utførelse
Iht. retningslinjer for fresing av vegdekker
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03.08.02.3 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 130,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase B,mellom Lokketovegen og 
Mjølkeråen
Utforming: Ihht Statens vegvesens håndbok N101 og 
V160
Type/materialer: Avklares med byggherre og vegeier
Høyde: Ihht. Statens vegvesens hånsbok N101 og V160
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser.
Post omfatter også montering av eks. støyskjerm 
som tidligere er demontert og materiell og nødvendig 
utstyr tilknyttet dette. Antatt at 20 m støyskjerm skal 
remonteres. 

e) Prøving og kontroll
Tilstand på eksisterende mur er ikke avklart. 
Valg av rekkverk og løsning må avklares med veieier. 
 

03.08.02.4 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 45,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Trase B, ved Mjølkeråen
Materialspesifikasjon: Tilsvarende eksisterende 
Utførelsesmetode: .
Dimensjon: Iht Statens vegvesens håndbok N200 og 
N400. 
Mønster: .
Liggefuger: .
Stussfuger: .
Toleransekrav: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilstand på eksisterende mur er ikke kontrollert.  

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal avklares med byggherre og 
godkjennes av vegeier. 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis anlegget berører 
mur. 
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03.08.02.5 RP1.47
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 10
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase B, Tegning L001
Type/materialer: Eksisterende skilt som er demontert
Dimensjon: .
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: Nei

03.08.02.6 KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 90,00
Lokalisering: Trase B
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også overgang mellom ulike vis-
høyder.

03.08.02.7 FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 150,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase B, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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03.08.02.8 JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 150,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase B, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
ÅDT: .
Andre krav: Nei

03.08.02.9 JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 150,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase B, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei
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03.08.02.1
0

KD2.21993A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 30,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Eksisterende stein
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Tilsvarende eksisterende
Settelag: Betong
Lokalisering: Trase B, busstopp
Underlag under settelag: Faste masser
Bergart: .
Type: Eksisterende kasselstein 
Tekniske krav: .
Flater: .
Tverrsnittsform: .
Dimensjon: Eksisterende
Vishøyde: ca. 180 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Fuger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også rengjøring av stein. Post 
inkluderer også plunder og heft med tilpasning mot 
eksisterende stein og belegg. 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis eksisterende 
kantstein blir berørt i anleggsperioden. 

03.08.02.1
1

FS2.24199123
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 900,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: Trase B, veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei

03.08.02.1
2

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 900,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase B, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei
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03.08.02.1
3

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 900,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase B, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

03.08.02.1
4

JH2.11126233
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 900,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase B, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

03.08.02.1
5

JH2.11126133
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1800,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase B, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

03.08.02.1
6

JK1.1
FORMERKING

Samlet lengde m 900,00
Lokalisering: Trase B
Type: Vegoppmerking
Andre krav: Nei
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03.08.02.1
7

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 315,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1002 Varsellinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

03.08.02.1
8

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 575,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1012.1 Heltrukken kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

03.08.02.1
9

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 65,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001
Type: 1012.2 Stiplet kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

03.08.02.2
0

JH1.211
RENGJØRING AV UNDERLAG

Areal m 2 1800,00
Metode: Feiing
Lokalisering: Vegbane, trase B
Underlag: Asfaltdekke
Andre krav: Nei
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03.08.02.2
1

JH1.312
KLEBING

Areal m 2 900,00
Klebemiddel: BL45R
Lokalisering: Vegbane, trase B
Forbruk: .
Andre krav: Nei

03.08.03 Ferdigstillelse - VLFK

03.08.03.1 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 25,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase B, Mjølkeråen
Utforming: Svelvikellipse
Type/materialer: Betong med kamstål ø20, styrkeklasse 
N1 W1. 
Høyde: 500 mm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Det gjøres oppmerksom på at det er kulvert under 
vegbanen. 

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal godkjennes av byggherre og 
veieier.
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03.08.03.2 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 15,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase B, ved eiendom 182/698, tegning 
J002
Utforming: Betongrekkverk H2E90 eller tilsvarende
Type/materialer: Betong
Høyde: 960 mm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Post omfatter avslutning av betongrekkverk mot 
avkjørsel og skjøt mot eksisterende rekkverk.
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser.

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal godkjennes av byggherre og 
veieier.

03.08.03.3 KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 5,00
Lokalisering: Trase B, ved Lokketovegen
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Rett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter etablering av tilrettelagt kryssing ved 
Lokketovegen. 

b) Materialer
Betong

c) Utførelse
2 cm vis med overgang til eksisterende kantstein. 
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04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

04.58 FV3.12111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 200,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Formål: Grøfter for midlertidige vann- og avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 - 1,5 meter
Grøftedybde: 1,0 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

04.01 Riving og klargjøring

04.01.1 FV1.1
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 1500,00
Område som skal ryddes: Ved Saudalen
Andre krav: Nei

04.01.2 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 500,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Pølsestøpt kantstein
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca. 13 cm.
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei
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04.01.3 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 20,00
Bygningsdel: New Jersey betongrekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering:  Saudalen 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikert kantstein
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca. 70 cm.
Konstruksjon/bæring: På bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rekkverk settes til siden og remonteres etter at grøft 
er ferdig

04.01.4 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 10,00
Bygningsdel: Stålrørsrekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering:  Ved gangvei i Saudalen 
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Stålrørsrekkverk
Materialer: Varmforzinket stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca. 90 cm.
Konstruksjon/bæring: På bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rekkverk demonteres for framføring av ledningsgrøft.
Etter at grøft erferdig, skal rekkverk remonteres
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04.01.5 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 6,00
Bygningsdel: Fartsdump
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Veikryss Lokketovegen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikerte betong 
fartsdumper 
Materialer: betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Det etterstrebes å ta elementene opp slik at de er 
mulig å gjenbruke. Inklusiv opplasting og transport til 
entreprenørens depot samt mellomlagring på depot

04.01.6 CD4.11999
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 45,00
Bygningsdel: Overløpsledning
Forurensningsgrad: Spillvannsledning Ø 200 PVC
Lokalisering: Overløpsledning fra Saudalen APS
Tilgjengelighet: I terreng
Bygningsdel, spesifisert: Spillvannsledning
Materialer: PVC
Byggeår: 1992
Dimensjon: Ø 200 mm.
Konstruksjon/bæring: på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Hygiene
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: fjernet i sin helhet
Andre krav: Nei
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04.01.7 CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES

Vekt kg 40000,00
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type materiale: betong
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: Nei

04.01.8 CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 40000,00
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type materiale: betong
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: Nei

04.01.9 FD1.13211A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Saudalen, område med svartlistet 
parkslirekne
Formål: Ledningsanlegg og pumpestasjon
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser som skal leveres til godkjent tipp for mottak 
av svartlistet parkslirekne

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

04.01.10 FM2.1319A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM

Volum før opplasting m 3 100,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser forurenset med svartlistet 
parkslirekne
Lokalisering: Saudalen, område med svartlistet 
parkslirekne
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser skal leveres til godkjent tipp for mottak av 
svartlistet parkslirekne
Post skal inkludere tippavgift på godkjent tipp

x) Mengderegler
Mengder avregnes
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04.01.11 ZK8.7329900A
RENHOLD AV UTSTYR

Rund sum per år RS
Renholdsmetode: Spyling
Utstyr: Anleggsmaskiner og lastebiler
Overflate: Uspesifisert
Lokalisering: Saudalen, område med svartlistet 
parkslirekne
Driftssesong: Hele året
Nærmere beskrivelse av utstyr: Anleggsmaskiner og 
lastebiler
Krav til rengjøringsgrad: .
Mengde: .
Frekvens: Ved hver flytting
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utstyr som benyttes i Saudalen må spyles for å fjerne 
planterester fra parkslirekne før utstyr flyttes til annen 
lokalitet

04.01.12 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 1250,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Andre krav: Nei

04.01.13 ZB7.21A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Fortau og vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling

04.01.14 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 2000,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling
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04.01.15 FV2.53350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 200,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Vei
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp

04.01.16 CD3A
Demontering

Antall stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av trafikkskilt og fundament, inklusiv 
transport og mellomlagring av skilt. Senere 
remontering er medtatt i annen post

04.01.17 FLYTTING AV LYSSTOLPE

Stolpe og skap ved traseovergang C/D flyttes i samråd 
med BKK
Antall stk 1

04.01.18 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 20,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Gangvei ved OV-ledning ved Lokketodalen 
5A, gnr/bnr 182/687
Spesielle forhold: tilstrebe å holde gangvei åpen
Andre krav: Nei
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04.01.19 CD4.14948
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering:  OV-kum, SID 23308 ved Lokketodalen 5A, 
gnr/bnr 182/687
Tilgjengelighet: Inne i hage
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Materialer: Betong
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: DN 1000
Konstruksjon/bæring: I bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.01.20 FV2.53630A
OPPLASTING OG TRANSPORT - RUND SUM

Rund sum RS
Type masse: Be tongrester
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering:  OV-kum, SID 23308 ved Lokketodalen 5A, 
gnr/bnr 182/687
Tippsted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

04.02 Grunnarbeider

04.02.1 KABELPÅVISNING
Før gravearbeidene starter skal entreprenør sende 
gravemelding og bestille kabelpåvisning. Arbeidene må 
koordineres mot kabeleier, og krav fra kabeleier 
etterkommes. Kostnader til dette medtas i denne post. 
Eventuelle kostnader for tilstedeværelse av kabeleier ved 
graving dekkes av byggherre direkte
Rund sum RS
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04.02.2 FD2.13211A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profiler av avgravd grøfteprofil

04.02.3 FD2.13239
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 4000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Vertikal
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: Nei

04.02.4 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 500,00
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Gravedybde: Valgfritt
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: 

c) Utførelse
Entreprenør er ansvarlig for prosjektering og 
dimensjonering av grøftekasser. Grøftekasser flyttes 
etterhvert som grøft går framover

x) Mengderegler
Avregnes etter grøftestrekk med grøftekasser
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04.02.5 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 6000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Løsmasser fra utgraving grøft i vei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp

04.02.6 FF5.120
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 1200,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Andre krav: Nei

04.02.7 FH1.5332A
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 800,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Restriksjoner: Vibrasjoner i hht. NS 8141. Begrense 
støvmengde ved boring
Bunnbredde: ca. 1,3 meter
Grøftedybde: 2,3 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering av fjelloverflate etter 
avgraving, og teoretisk fjellprofil av grøft
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04.02.8 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sikkerhetstiltak i 
forbindelse med sprengning av grøfter og for 
planering ved pumpestasjoner for å unngå skade på 
materiell eller personer.
Før sprengning skal entreprenør utarbeide 
sprengningsplan, borplan og salveplan.

Krav til maksimale vibrasjoner:
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner i henhold 
til NS 8141-1 2012 + A1:2013. For bolighus 
fundamentert på fjell settes grenseverdien til 50 
mm/s. for murer fundamentert på berg settes 
grenseverdien til 70 mm/s.
Denne entreprenør er ansvarlig for leie og oppsetting 
av rystelsemålere langs anleggstrase. Leie foretas fra 
uavhengig selskap.  Bergen kommune betaler 
uavhengig selskap for leie og drift av rystelsemålere.
Entreprenøren skal føre resultatene fra 
vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for 
dokumentasjon.
Entreprenøren må inneha de nødvendige forsikringer 
for sprengning, dette gjelder også sprengning 
nærmere enn 5 meter fra bygninger og installasjoner.

Entreprenør skal dokumentere at UE har nødvendige 
tillatelser på plass før sprengning (generelt). Alt av 
sprengningsplaner, salveplaner sendes over til 
byggherre før igangsetting.

04.02.9 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 30
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Andre krav: Nei
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04.02.10 FD2.13239A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 800,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: 5:1
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Fjell
Restriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: Ca. 2,3 m.
Bunnbredde: ca. 1,3 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving og opplasting av utsprengt fjellgrøft

04.02.11 FM2.223130A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 800,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp
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04.02.12 FV3.11111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 45,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Overløpsledning fra Saudalen APS til kum 
ved sjø
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser 
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 m.
Grøftedybde: Ca. 1,5 m.
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser, maks 
steinsstørrelse D 300 mm.
Krav til komprimering: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Beskyttelselag pukk 8 - 16 mm. Ledning legges i 
samme grøft som eksisterende etter at denne er 
fjernet.

04.02.13 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper og master
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det må utvises stor forsiktighet ved arbeider nær 
eksisterende master. Det vil også være aktuelt å 
bardunere mastene for å sikre at master ikke knekker 
eller faller ned. Fundament for master må ikke 
skades
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04.02.14 FH1.6321A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 40
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop for vann-, spillvanns- og 
overvanskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse ved 
kummer

04.02.15 FD3.14219A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2 : 1
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer

04.02.15.1 Betongkum DN 1000
Antall stk 33

04.02.15.2 Betongkum DN 1600

Antall stk 6

04.02.15.3 Betongkum DN 2400

Antall stk 1
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04.02.16 FD1.13111A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 300,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Planering for Saudalen pumpestasjon og 
omkringliggende områder
Grunnforhold: Løsmasser 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Massene legges i forkant av tomt, for senere 
tilbakeføring mot sprengsteinsfylling. Området 
inneholder mye svartlistet parkslirekne, og massene 
skal derfor i størst mulig utstrekning benyttes på 
tomten. Det er tatt med egen post for eventuell 
graving, bortkjøring og deponering av parkslirekne- 
forurensede løsmasser  

04.02.17 FD1.13211A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Saudalen APS
Formål: Planering for pumpestasjon og omkringliggende 
områder
Grunnforhold: Løsmasser med svartlistet parkslirekne
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Området rundt Saudalen APS består mye av 
svartlistet parkslirekne. Det forutsettes at største 
delen av løsmassene legges i området som allerede 
er bevokst med ugresset. I denne post medtas 
masser som lastes opp og transporteres til godkjent 
deponi for masser forurenset av parkslirekne.
Mengden avregnes

04.02.18 FM2.1319
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM

Volum før opplasting m 3 100,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Masser forurenset med ugress, 
parkslirekne
Lokalisering: Saudalen APS
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei
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04.02.19 FM5.259A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 150,00
For masser forurenset med: Masser forurenset med 
ugress, parkslirekne
Lokalisering: Saudalen APS
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Valgfritt
Type masser: Løsmasser med svartlistet ugress
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringslister fra deponi

04.02.20 FH1.3313A
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 150,00
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Saudalen APS
Formål: Planering for pumpestasjoner og 
omkringliggende områder
Restriksjoner: I hht. NS 8141
Krav til underboring: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere flåsprengning

04.02.21 FH1.6311
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 350,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Lokketodalen og Saudalen APS
Restriksjoner: I hht. NS 8141
Type grop: Grop for pumpesynker
Dimensjoner: Ca. 8,5 x 5,5 x H = 4,0 m.
Andre krav: Nei

04.02.22 FD8.52211
LANGSFØRING

Lengde m 630,00
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende VA-
ledninger
Langsføringens lengde: 630 m.
Andre krav: Nei
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04.02.23 FD8.52224
LANGSFØRING

Lengde m 630,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL og tele luftspenn
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.02.24 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Trestolper
Andre krav: 

c) Utførelse
Det må utvises stor forsiktighet ved arbeid nær 
eksisterende stolper. Det kan også være aktuelt å 
bardunere disse opp under arbeider nær master

04.02.25 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Morvikvegen
Kryssingens lengde: 10 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas samtlige tilleggskostnader for kryssing av 
Morvikvegen. Dette kan f.eks. være ekstra 
dirigering/varsling og evt. kjøresterke stålplater over 
grøft, etter behov. Asfaltarbeider og greøftearbeider 
er medtatt i hovedposter. Det kan være aktuelt å 
utføre kryssingen som nattarbeid

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 04-16 

 Geografi: 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.26 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Gangvei i Saudalen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser 
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 2 PP DV 
overvannsrør Ø ca. 500 mm.
Kryssingens lengde: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
2 stk. overvannsrør, L ca. 4 meter ligger med liten 
overdekning. Nye ledninger skal krysse under disse. I 
denne post medtas demontering og remontering av 
disse overvannsrør etter at VA-ledninger er lagt

04.02.27 FJ1.76A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Gangvei i Saudalen
Tiltak: Valgfritt
Krav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Elvevann som kommer ned ved gangvei må i 
byggetid ledes over grøftetrase for å unngå mye 
overvann i grøft

04.02.28 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 15
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL- og telekabler i 
bakken
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei
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04.02.29 FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Veikryss Lokketona
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høgspentkabel
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Kryssing av høgspent må utføres med spenning på 
kabler. Utføres i hht krav fra BKK. Post skal inkludere 
reetablering av kabelgrøft

04.02.30 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger stk 15
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL og telekabler
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

04.02.31 FD8.52124
KRYSSING

Antall kryssinger stk 15
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL og telekabler
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

04.02.32 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
telekabler i luftspenn
Kryssingens lengde: Inntil 10 m
Andre krav: Nei
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04.02.33 FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Asfaltert gangvei
Lokalisering:  Saudalen
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Asfaltert gangvei 
med håndlist
Kryssingens lengde: 4 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere merkostnader for komplett 
kryssing av gangvei. Dette inkluderer saging og 
fjerning av asfalt, demontering av håndlist, 
reasfaltering og remontering av håndlist. 
Grøftearbeider er medtatt under andre poster.

04.02.34 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 6
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering:  Morvikvegen
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Asfaltert gangvei 
med håndlist
Kryssingens lengde: 10 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing skal utføres som nattarbeid. Eventuelle 
tilleggskostnader inkluderes i denne posten.   
Asfaltarbeider, grøftearbeider og trafikkavvikling er 
medtatt i andre poster. 

04.02.35 FD8.52131
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering:  Saudalen, Ytre Morvik vei
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Asfaltert atkomstvei 
til boliger ved 182/16
Kryssingens lengde: 8 meter
Andre krav: Nei
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04.02.36 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering:  Ved S 43A
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende OV-
ledning
Kryssingens lengde: 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ukjent posisjon og dimensjon på eksisterende OV-ledning.

Ved eventuell flytting av OV-ledning kommer andre 
poster til avvendelse

04.02.37 FD8.52112A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering:  Ved S 49
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende OV-
ledning
Kryssingens lengde: 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
OV-ledning heves noe i kryssingspunkt, slik at VA-

ledninger krysser under

04.02.38 FD8.52112
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering:  Ved S 50
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende OV-
ledning
Kryssingens lengde: 2 meter
Andre krav: Nei
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04.02.39 FD8.52223
LANGSFØRING

Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL- og telekabler
Langsføringens lengde: 100 m.
Andre krav: Nei

04.02.40 FD8.52224
LANGSFØRING

Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL- og telekabler
Langsføringens lengde: 100 m.
Andre krav: Nei

04.02.41 FD3.13110
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 350,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type grop: Grop for pumpesynker
Dimensjoner: Ca. 8,5 x 5,5 x H = 4,0 m.
Grunnforhold: Utsprengt fjell
Andre krav: Nei

04.02.42 FS1.134322A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 1500,00
Type masse/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering:  Saudalen APS
Underlag: Valgfritt
Kote/nivå: I hht. sprengnings- og planeringsplan
Tykkelse: Valgfritt
Krav til lagvis utlegging: Maks 1 meter
Andre krav: 

c) Utførelse
Overskuddsmasser fra grøftesprengning forutsettes 
benyttet
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04.02.43 KB2.2A
Vekstjordlag

Volum m 3 300,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Løsmasser fra avgraving tilbakeføres over grøft, 
samt på skråninger i forkant Saudalen APS

04.02.44 FS4.3222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 20,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Saudalen APS
Type konstruksjon: Glassfibersump
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rundt glassfibersumper legges et 200 mm. tykt lag 
med pukk 8-16 mm.

04.02.45 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type konstruksjon: Betongkummer, vann og spillvann
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntil betongkummer legges et 200 mm. tykt lag med 
8 -16 mm. pukk. Vannkumdiameter DN ID 1600 mm. 
spillvann DN ID 1000 mm. 

04.02.45.1 Betongkum DN 1000

Antall stk 33
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04.02.45.2 Betongkum DN 1600

Antall stk 6

04.02.45.3 Betongkum DN 2400

Antall stk 1

04.02.46 FS4.3233322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 100,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type konstruksjon: Pumpesumper og betongmur
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

04.02.47 FS3.1111221223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 630,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Løsmasser og fjell
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledninger legges i 2 lag, kfr. snitt tegn.nr. HF001 - 
HF003
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04.02.48 FS3.1112221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 630,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Ledningsfundament
Andre krav: Nei

04.02.49 FS3.1113221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 630,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Sidefylling
Andre krav: Nei

04.02.50 FS3.1115321225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 630,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Tykkelse: Ca. 1,0 m.
Underlag: Beskyttelselag
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 04-24 

 Geografi: 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.51 FS3.53A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 2
Type: Betongvegg med innstøpt ledning
Lokalisering:  Gangvei i Saudalen og ved Saudalen APS
Underlag: Fjell
Grøftedimensjon: B = 1000 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftesteng i henhold til Bergen kommunes VA-norm 
https://132522-www.web.tornado-node.net/wp-
content/uploads/2016/05/Vedlegg-B6-Krav-til-
grunnvannssperre-gr%C3%B8ftesteng.pdf

04.02.52 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Bygningsdel: Vann- og spillvannskummer
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende vann- og 
spillvannskummer
Materialer: betong
Byggeår: 1965
Dimensjon: DN 1000 - 1600
Konstruksjon/bæring: I bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kummer som fases ut skal fjernes. I 
denne post inngår skjæring og fjerning av asfalt rundt 
kum, framgraving, knusing og sortering av 
rivemasser, samt kapping av rør på utsiden 

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

04.02.52.1 Spillvannskum DN 1000
Antall stk 8

04.02.52.2 Vannkum DN 1600 med armatur
Antall stk 7

04.02.52.3 Eksisterende slamavskiller i veikryss ved Lokketodalen. 
Topplate fjernes og slamavskiller fylles med komprimert 
pukk 120 - 120 mm. Volum ca. 30 m3. Topplate ca. 15 
m2.
Antall stk 1
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04.02.53 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 30000,00
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type materiale: Vann- og spillvannskummer
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere leveringsgebyr på tipp

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp

04.02.54 FS4.4232122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 15
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Type konstruksjon: groper etter gamle kummer som 
fjernes
Underlag: Valgfritt
Nivå/kote: Gjenfylles opp til bærelag
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.02.55 JB1.111399A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 150,00
Type: Ag16
Bindemiddel: .
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Eks. veg hvor kummer er fjernet
ÅDT: 4500
Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidet må utføres samtidig med gjenfylling av grop

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 04-26 

 Geografi: 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.56 JH2.11126243A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 150,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Eks. veg hvor kummer er fjernet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidet må utføres samtidig med gjenfylling av grop

04.02.57 FS3.59A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 3
Type: Grus 0 - 16 mm.
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Underlag: fjell
Grøftedimensjon: Bunnbredde 0,6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å hindre overvann fra grøft i å følge stikk inn til 
eiendommer, monteres grøftestengsel med 
bunnbredde 800 mm. og høyde 600 mm. over topp 
rør. Rundt stengsel monteres fiberduk for å hindre 
utvasking av pukk.

04.02.58 FJ1.76A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Tiltak: Valgfritt
Krav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflatevann oppå vei langs grøft ledes vekk fra 
grøft for å unngå å få vannet ned i grøft. I områder 
kan det komme mye overflatevann ned langs vei
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04.02.59 FJ1.2132A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 20,00
Kapasitet: 0 - 1000 l/min
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse, inkludert rigging og drift i den 
perioden det er behov for pumping. Tid avregnes

04.02.60 FD3.13211
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Type grop: Grop for tilknytning av midlertidig vann og 
avløp
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

04.02.61 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: OV-kum ved Lokketodalen 5A, gnr/bnr 182/
687
Type grop: Framgraving av OV-kum SID 23308
Dimensjoner: DN 1000 mm.
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 04-28 

 Geografi: 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.62 FV3.11111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 6,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: OV-ledning ved Lokketodalen 5A, gnr/bnr 
182/687
Formål: Omlegging OV-ledning
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Forsiktig graving for å gjøre minst mulig 
skade
Bunnbredde: 0,6 m.
Grøftedybde: 1,8 m.
Krav til tilbakefylling: 8-16 mm. rundt rør. 22-120 til 
gjenfylling
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: Nei

04.02.63 MONTASJE AV PUMPESUMP
 
Denne entreprenør skal bistå med montaje av prefabrikert 
glassfiber pumpesump som leveres av annen 
entreprenør. Dette gjelder Saudalen APS. Posten skal 
inkludere pukkfundament for sump og forankring av sump 
med betong. Prinsippskisse av pumpestasjon er vist på 
tegning nr.  PC004. Montasje skal skje i henhold til 
leverandørs spesifikasjoner. Maskindeler av 
pumpestasjon er planlagt plasstøpt i annen entreprise

Antall stk 1

04.03 Rørleggerarbeider

04.03.01 Vann- og avløpsledninger

04.03.01.1 RØRLEGGERMELDINGER

For alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg skal 
det utarbeides rørleggermeldinger i hht. krav fra VA-
etaten. Det skal utarbeides en rørleggermelding for hver 
eiendom. Mengden avregnes etter utførelse
Antall stk 10

04.03.01.2 FD2.81A
Grøftekasser

Løpemeter m 500,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Store deler av strekket vil bli utført med grøftekasser. 
Her medtas kostnader for hva dette medfører av 
plunder og heft for rørlegger
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04.03.01.3 UM1.1A
Utendørs vannledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ny vannledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende vannledning må stenges av 
og kobles ut.

Entreprenøren skal utarbeide en plan for midlertidig 
vannforsyning til samtlige abonnenter, samt uttak av 
brannslukkevann. Krav til slukkevann må avklares 
med Bergen brannvesen. Som minimum skal det 
være uttak av minst 20 l/s og maks 150 meter 
mellom brannvannsuttak. Plan for midlertidig 
vannforsyning skal godkjennes av VA-etaten og 
Bergen brannvesen. Plan må tilpasses øvrig framdrift 
på anlegget.

Alle utkoblinger på eksisterende vannledninger skal 
gjøres i samarbeid med Bergen Vann og driftssentral.

All midlertidig vannforsyning skal være sikret mot at 
den kan fryse. Ved behov for varmekabler, må 
entreprenør sørge for strømforsyning til dette. 
Entreprenør skal drifte all midlertidig vannforsyning 
fram til ny permanent vannforsyning er etablert.

I denne post skal også inngå levering, legging, drift 
og demontering av midlertidige vannledninger. 
Provisoriske drikkevannsledninger skal desinfiseres 
før de tas i bruk.

Vannforsyningen skal være stabil med jevnt trykk og 
tilfredsstille krav til brannvann.

Entreprenør skal varsle berørte abonnenter ved 
midlertidig avstegning av vannforsyningen.

Ved planlegging av midlertidig vannforsyning kan det 
forutsettes at vannforsyning kan komme både nordfra 
og sørfra på dagens vannledning. Før oppstart denne 
entreprise vil det være installert vannforsynning via 
Salhusvegen til Slettestølsvegen, slik at det vil være 
vannforsyning fra begge sider.
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04.03.01.4 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ny avløpsledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende avløpsledning må stenges 
av og kobles ut og midlertidig må det legges 
provisorisk avløpsledning.

Entreprenør skal utarbeide plan for provisorisk 
avløpssystem, og dette skal legges fram for og 
godkjennes av VA-etaten.

Den midlertidige avløpsledningen skal sikre 
forskriftsmessig avløp fra samtlige eiendommer som 
er tilknyttet avløpsanlegget i dag, fram til at det 
permanente avløpssystem er satt i drift.

Dersom det vil være behov for å pumpe deler av 
avløpsvannet, skal denne entreprenør levere og 
montere pumpe til formålet. Dette gjelder også 
strømforsyning til pumpe. 

Entreprenør skal stå for all planlegging, godkjenning 
fra VA-etaten, levering og montering, drift og 
demontering etter at det permanente avløpssystem er
satt i drift.

04.03.01.5 UM1.12111341114
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 630,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei
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04.03.01.6 UM1.121411134341114
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: SF-flens
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei

04.03.01.6
.1

Bend 11,25 gr.
Antall stk 5

04.03.01.6
.2

Bend 22,5 gr.
Antall stk 12

04.03.01.6
.3

Bend 45 gr.
Antall stk 2

04.03.01.7 UM1.121435134343122A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Flensekrage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: 16 bar
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

c) Utførelse
Post skal inkludere SF-flens, bolter og pakninger

04.03.01.7
.1

DN OD 315 mm.
Antall stk 12
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04.03.01.8 UM1.11432162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 (tilsv. tidl. K9)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

04.03.01.9 UM1.11499161623122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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04.03.01.1
0

UM1.11499162993122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Mellomring med 4 stk. Escolock uttak
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: AISI 316
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Nominell diameter: DN ID 200 mm.
Materialkvalitet: Messing
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: AISI 316
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med 4 Esco-lockuttak og med sluseventiler i 
messing pr. mellomring

04.03.01.1
1

UM1.12111322114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 150,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter: DN ID 32 mm.
SDR-verdi: SDR 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Private vannledninger ut av vei. Komplett, inklusiv 
varerør. Tilknyttes samleflens i kommunale kummer 
og avsluttes med bakkekran utenfor vei. Bakkekran 
er medtatt i egen post. Vanntett overgang mellom 
innerrør og ytterrør ved bakkekran
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04.03.01.1
2

UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 3
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 250
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett ventilkryss med brannventilavstikker. 
Inkludert serviceventil og nøkkeltopp

04.03.01.1
3

UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 3
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 250
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett ventil-T med brannventilavstikker. Inkludert 
serviceventil og nøkkeltopp
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04.03.01.1
4

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 6
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

04.03.01.1
5

UO2.73114A
UTENDØRS BRANNVENTIL

Antall stk 6
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett brannventil med klokobling og 
beskyttelsehette

04.03.01.1
6

UO2.141251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 16
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Forkrommet
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN OD 32 mm
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran med spindelforlenger og gategutt 
på de private vannledninger utenfor vei.
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04.03.01.1
7

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall kummer stk 2
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Utførelsesmetode: Flens på ventil
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: Støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN ID 150 
mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal også omfatte frakobling eksisterende 
ledning

04.03.01.1
8

UM1.18129
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 5
Tilkoblingsmetode: Ventil i tilknytningspunkt utenfor vei
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Utførelsesmetode: Skruforbindelse
Materialtype hovedledning: PE 100
Materialtype stikkledning: Ukjent
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei

04.03.01.1
9

UM8.122
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 1
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Utenfor V7
Dimensjon rørledning: DN ID 150 mm.
Dimensjoner forankring: B x H = 850 x 700 mm.
Andre krav: Nei
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04.03.01.2
0

UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Ledningsstrekk: 5
Nominell diameter (DN/ID): se underposter
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei

04.03.01.2
0.1

Overvannsledning DN ID 400 mm.
Lengde m 55,00

04.03.01.2
0.2

Spillvannsledning DN ID 250 mm.
Lengde m 300,00

04.03.01.2
0.3

Spillvannsledning DN ID 200 mm.
Lengde m 80,00

04.03.01.2
0.4

Spillvannsledning DN ID 150 mm.
Lengde m 45,00

04.03.01.2
1

UM1.21A
Utendørs avløpsledninger - rør av betong

Antall stk 8

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytning av private spillvannsledninger til ny 
spillvannsledning. Bergen kommune skal eie 
ledninger ut av vei. I vei legges DN 150 
betongledning på stikk. Utenfor vei etableres 
overgang til den private ledning og ledning 
sammenkobles. Overgangspunkt skal innmåles.
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04.03.01.2
2

UM1.2221113211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 625,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 400 
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, inklusiv nødvendige bend og komplett 
flensekobling i hver ende

04.03.01.2
3

UM1.2324991613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flensekryss
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S51. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: Nei
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04.03.01.2
4

UM1.2324991613231222A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Rørdel: Mellomring
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S51. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 og 200 
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett med plugg

04.03.01.2
4.1

DN 400 mm. 
Antall stk 2

04.03.01.2
4.2

DN 200 mm.
Antall stk 1

04.03.01.2
5

UM1.2324611613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 1
Rørdel: Dimensjonsovergang med flens
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S51. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 / 200
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: Nei
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04.03.01.2
6

UM1.2324991613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Rørdel: Blindlokk
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S51. Pluggekum SPP
Nominell diameter: DN ID 400 / 200
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: Som vannledning
Andre krav: Nei

04.03.01.2
6.1

DN 400 mm. med 2" stengeventil
Antall stk 1

04.03.01.2
6.2

DN 100 mm.
Antall stk 1

04.03.01.2
7

UM1.22114511323231182
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Løsflens
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S51. Pluggekum SPP
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 400 og 
225
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Iht SDR13,6
Andre krav: Nei

04.03.01.2
7.1

DN 400 mm.
Antall stk 2

04.03.01.2
7.2

DN 225 mm.
Antall stk 1
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04.03.01.2
8

UO2.141614A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: S51. Pluggekum SPP
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Som på vannledning
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 10
Dimensjon: se underposter
Dokumentasjon: Sertifikater
Andre krav: 

b) Materialer
Med nøkkeltopp

04.03.01.2
8.1

DN 400 mm.
Antall stk 2

04.03.01.2
8.2

DN 200 mm. 
Antall stk 1

04.03.01.2
9

UM1.182319
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Formål: Fjerning av OV-kum SID 23308
Lokalisering: Lokketodalen 5A, gnr/bnr 182/687
Utførelse: Valgfritt
Materialtype ledning: Betong
Dimensjon: DN 400 mm.
Andre krav: Nei

04.03.01.3
0

UM1.182319
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Formål: Utkapping for montasje av ny OV-kum
Lokalisering: Lokketodalen 5A, gnr/bnr 182/687
Utførelse: Valgfritt
Materialtype ledning: Betong
Dimensjon: DN 400 mm.
Andre krav: Nei
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04.03.01.3
1

UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 2,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Lokketodalen 5A, gnr/bnr 182/687
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/ID): DN 400 mm.
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sammenføyning av OV-rør hvor betongkum 
tas vekk

04.03.01.3
2

UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 8,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Lokketodalen 5A, gnr/bnr 182/687
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/ID): DN 200 mm.
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett ledning fra SID 23310 og ned til ny  OV-kum 
på 400 mm. ledning. KFR tegn.nr. HB001

04.03.01.3
3

UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 45,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Saudalen, overløpsledning mot sjø
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø 200 mm
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett utførelse inklusiv tilkobling til kum ved sjø
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04.03.01.3
4

UM1.2211124311128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 36,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Sandfangskummer
Ledningsstrekk: 12 meter pr. SF
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN ID 150 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

04.03.02 Kummer

Kummer
Kummer skal være i henhold til Bergen kommunes VA-
norm og norsk standard for kummer: NS 3139 og den 
europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.
Kumgjennomføringer på vannkummer skal ha avtrappet 
gummimansjett, type Forssheda 911 eller tilsvarende. Ved 
samleflens benyttes manifold-pakning.
Forankringskonsoller, type Bjønn  i ventilkummer skal 
være dimensjonert i henhold til VA-Miljøblad nr. 112.

Spillvannskummer med tilknyttet PE-ledning skal ha 
innstøpt PE-rør med innmuringskrage og forankringskloss.
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04.03.02.2 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 6
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Ventilkum 
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN ID 250 STJ eller DN OD 315 
PE
Muffetype: Fals
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakninger for DN 150 og Ø32 mm. private 
vannledninger. Topplater skal leveres med ferdige 
utsparinger for lokk. Kjerneboring tillates ikke. I  post 
skal også inkluderes utsparing og pakning for 
drensrør DN 110 PP DV

04.03.02.3 UP8.11184A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 6
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkumer 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

04.03.02.4 UP8.12184A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 6
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv sentrisk kapsellok. Pinnesikre spetthull
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04.03.02.5 UP8.11114
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 3
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S51. Pluggekum SPP 
Andre krav: Nei

04.03.02.6 UP8.12114
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 3
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: Nei

04.03.02.7 UM1.12119431100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 42,00
Type vannledning: Drensledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ventilkum 
Ledningsstrekk: 1 pr. kum
Nominell diameter: DN/ID 100
SDR-verdi: SN8
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Fra hver vannkum og pluggekum spillvann 
pumpeledning legges ut 6 meter drensledning i grøft
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04.03.02.8 UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 32
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Spillvannskummer og overvannskummer
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN 150 - DN 250 mm.
Muffetype: ig
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskummer i henhold til kumskjema. Inklusiv 
kjegle og justeringsring med støttering

04.03.02.9 UP1.1111699A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med innstøpt og forankret 
PE-rør
Lokalisering: Pumpeledning ved Saudalen APS S 51
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,2 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 400
Muffetype: EL-muffe på spissende utenfor kum
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv topplate og justeringsring med støttering. Kfr. 
tegn.nr. HK 030
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04.03.02.1
0

UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 34
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen, trase C
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

04.03.02.1
1

UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 34
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkummer
Andre krav: Nei

04.03.02.1
2

CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 10
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Vannkummer
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: betongkum
Hulldimensjon: 60 - 90 mm.
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 10 cm. 
Formål: Hull for private vannledninger
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv nødvendig gummipakning rundt rør

04.03.02.1
3

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 3
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Lokketodalen - Aaudalen
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: 700 - 800 liter
Kumhøyde: Ca. 2,2 meter
Dimensjon utløpsdykker: DN ID 150 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sandfangskum med kjegle og justeringsring 
med støttering. Inkl. rist type Oslo modell
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04.03.02.1
4

UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OV-kum O1A. Lokketodalen 5A, gnr/bnr 
182/687
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 1,9 meter
Ledningsdimensjoner: DN 400 hovedstrekk og DN 200 
sidestrekk
Muffetype: ig
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Valgfritt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, inklusiv kjegle og justeringsring. Inklusiv 
tilkobling av ledninger til kum

04.03.03 Avsluttende arbeider

04.03.03.1 UU1.4111341
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 630,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon: DN OD 315 mm.
Andre krav: Nei

04.03.03.2 UU1.211622A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 5
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Prøvestrekning: 630 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN OD 315 mm.
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.
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04.03.03.3 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Prøvestrekning: 625 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 8 bar
Rørdimensjon: DN OD 400
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

04.03.03.4 UU1.1113419
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfri
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Prøvestrekning: 190 m.
Rørdimensjon: DN OD 160
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

04.03.03.5 UU1.1111210
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 15
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Prøvestrekning: 470 m. totalt
Rørdimensjon: DN 150 - DN 400 mm.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei
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04.03.03.6 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 16
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1000
Andre krav: Nei

04.03.03.7 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 7
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen. Ventilkummer
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1600 og DN 2400
Andre krav: Nei

04.03.03.8 UU1.413162
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 630,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN OD 315 mm.
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 
2008
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. VA 
miljøblad nr. 39 / 2008
Andre krav: Nei

04.03.03.9 UU1.413234
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 630,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN OD 315 mm.
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Andre krav: Nei
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04.03.03.1
0

UU1.31134
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 630,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN OD 315 mm.
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

04.03.03.1
1

UU1.31212
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 470,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Lokalisering: Lokketodalen - Saudalen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN 150 - DN 400
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

04.03.03.1
2

UU1.31162
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 295,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN OD 315 mm
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

04.03.03.1
3

UU1.31212
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 195,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Lokalisering: Slettestølsvegen - Lokketodalen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN 150
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei
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04.04 Elektro

Generelt

Dette kapittel gjelder strømforsyning fram til Saudalen 
avløpspumpestasjon. Det legges trekkerør i grøft fra 
uttakssted strømog fram til pumpestasjoner. Grøft og 
tilstøtende arbeider skal være i henhold til REN 9010 
norm-blader

04.04.2 FV3.10111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 190,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fra trafo ved Saudalen til Saudalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 40 cm.
Grøftedybde: Valgfritt
Krav til tilbakefylling: I hht. REN 9010 norm
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

04.04.3 WB1.21112221
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 190,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: Fra trafo ved Saudalen til Saudalen APS
Leggekrav: I hht. REN 9010 norm
Største deforrmasjon: iht PVC-U
Andre krav: Nei

04.04.4 WB1.3125
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 190,00
Kabelforlegning: Kabelrør i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Fra trafo ved Saudalen til Saudalen APS
Type og dimensjon: Standard dekkplate
Antall kabler i samme grøft: 1
Andre krav: Nei
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04.04.5 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 190,00
Lokalisering: Fra trafo ved Saudalen til Saudalen APS
Type: Valgfritt iht NS-EN12613
Andre krav: Nei

04.04.6 WB1.241
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Fra trafo ved Saudalen til Saudalen APS
Andre krav: Nei

04.04.7 WB1.262322
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 1
Innvendig bunn: 600 x 1300 mm
Utvendig høyde: 800 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 600 x 1300 mm
Lokalisering: Fra trafo ved Saudalen til Saudalen APS
Andre krav: Nei

04.05 Betongarbeider

BETONGARBEIDER

Kapitlet omfatter betongarbeider for nye støttemurer  
Arbeidstegninger vil bli utarbeidet før utførelse. Samtlige 
mengder i dette kapittel avregnes etter utførelse.

04.05.2 FS2.23022122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 50,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate
Underlag: Avrettet sand/grus
Tykkelse: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Inkl. avretting +/- 20mm

04.05.3 LG6.21
MAGERBETONG - AREAL

Prosjektert areal m2 50,00
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate
Tykkelse: 50mm
Andre krav: Nei
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04.05.4 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 30,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur. 
Høyde, H=300mm
Andre krav: Nei

04.05.5 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur.
Andre krav: Nei

04.05.6 LG1.1143120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 15,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur
Andre krav: Nei

04.05.7 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 50,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK fundament
Andre krav: Nei

04.05.8 LB1.4122A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 150,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Mur ved Lokketodalen APS
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Veggen har en helning på 
20:1. OK vegg skal ha fasing av hjørner 20x20mm 
trekantlekt som skal være inkludert.
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04.05.10 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder vegg støttemur
Andre krav: Nei

04.05.11 LG1.1543120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 40,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder vegg støttemur 
Andre krav: Nei

04.05.12 LG8.5532
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 13,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK vegg støttemur
Andre krav: Nei
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04.08 Veiarbeid

04.08.01 Trafikkavvikling

04.08.01.1 UTARBEIDELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Post omfatter utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner. Post 
omfatter også søknad om, og innhenting av nødvendige 
godkjenninger opp mot vegeier og vedtaksmyndighet.
Post omfatter også oppfølging og administrasjon av 
planene. 
Det er utarbeidet forslag til faseinndeling av anlegget hvor 
det er lagt inn ulike vegelementer langs anlegget og mulig 
omlegging av myke trafikanter etc. Disse er på utkastnivå 
og ikke godkjent av vegeier. Foreslått lett - og tung sikring 
er kun veiledende og ikke ferdigstilt/detaljtegnet.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for allmenn 
ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg (Statens vegvesen) med tilhørende håndbok 
R310. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk 
skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold 
basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger (Statens vegvesen). Det skal legges vekt på 
kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. 
Skilt og oppmerking skal være tilstrekkelig og riktig 
gjennom anleggsarbeidet. 

Se informasjon gitt under 00 Generelt. 

Trase C:

Trase C strekker seg fra krysset ved Saudalen til 
Lokketovegen. Trase C er ca. 600 m lang. 
Vegen har en del kurver og det er smalt på deler av 
strekket. 
Anlegget ligger i kjørefeltet i nordgående retning frem 
til Lokketodalen og krysser til sørgående felt i 
kryssområdet. 
Anlegget går forbi fire busstopp, og berører to av 
disse direkte. Det bør etterstrebes å finne plass til 
midlertidig kantstopp. 
Det må etableres midlertidige gangveger og 
gangkryssinger og noen fortau kan gjøres om til 
kjørebane for å få utvidet anleggsområdet. 
Av større avkjørsler/kryss som trenger tilkomst der 
faser må deles er det antatt å være to stk.  
Grøft ligger tett opp mot fortau, dette må sikres 
tilstrekkelig. Det er trolig ikke mulig å lede myke 
trafikanter bort fra anleggsområdet før det nærmer 
seg Lokketovegen. 
Anlegget krever omlegging av myke trafikanter. 

Rund sum RS
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04.08.01.2 AK3.116
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet i trase C, tegning Y002 og 
Y122 - Y129
Beskrivelse: Klargjøring av anleggsområdet før graving. 
Post omfatter også tiltak entreprenør har benyttet seg av 
i faseplanene.
Andre krav: Nei

04.08.01.3 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall RS
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Trafikkskilt iht faseplaner utarbeidet av 
entreprenør
Dimensjon: Iht statens vegvesens håndbok N300
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drifting, flytting og demontering av 
skilt benyttet i anleggsområdet. Post omfatter også 
transport til og fra riggområde. 

x) Mengderegler
NB! Enhet avviker fra standard 

04.08.01.4 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Post omfatter også arbeidene med flytting 
av anleggsområdet, omlegging av myke trafikanter, 
omlegging av vegbane, kollektivtransport-tiltak etc. 
Dimensjoner: .
Andre krav: Nei
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04.08.01.5 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 310,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 2 m
Type/materialer: Prefabrikert
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er gitt antatt størst lengde sperremateriell som er 
brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etter hvert som 
arbeidene skrider fram. 

Post omfatter også 2 porter, og ev. porter som 
entreprenøren finner nødvendig. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 

04.08.01.6 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 50,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 1,1 m
Type/materialer: .
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er her gitt antatt størst lengde sperremateriell 
som er brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etterhvert som 
arbeidene skrider frem. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 
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04.08.01.7 KP2.199A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 250,00
Type: Midlertidig trafikkrekkverk
Fundamentering: Iht. produktkrav
Lokalisering: Anleggsområdet
Utforming: Godkjent sikring iht. styrkeklasse T1, liten 
arbeidsbredde
Type/materialer: .
Høyde: .
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også reflekterende markører og 
forankringsspyd. Post skal også inkludere levering, 
montering og demontering. 
Post omfatter også flytting mellom fasene og 
transport til og fra lager. 

04.08.01.8 JH2.11915149A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1000,00
Formål: Midlertidig asfaltdekke i kjørebane og fortau
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: Etter behov, vurderes av entreprenør
Lokalisering: I overgang mellom eksisterende dekke og 
nytt opparbeidet dekke og ev. midlertidig asfaltdekke 
benyttet mellom arbeidsfasene.
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også duk under asfaltdekke for lettere 
rengjøring/fjerning av asfalt etter at arbeidet er 
avsluttet. 
Post omfatter også fjerning av midlertidig asfalt, inkl. 
transport til godkjent deponi og ev. deponiavgift. 

c) Utførelse
Topp av vegdekke skal være slik at det ikke oppstår 
fare eller ulempe for ferdsel. 
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04.08.01.9 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: .
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens belysning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig vegbelysning i gang - og 
kjøreareal i anleggsperioden, ved utkobling av 
eksisterende veglysanlegg. 

Områder som benyttes som gang - og kjøreareal skal 
være belyst tilsvarende dagens situasjon eller bedre. 
Dette gjelder også hvis gangveg legges utenfor 
dagens veg.  

Post omfatter komplett midlertidig belysning i hele 
anleggsperioden, inkl. etablering, drift, nedrigging og 
nødvendig utstyr. 

b) Materialer
Tilfredsstille belysningsklasse CE1 på kjørebane. 
Tilfredsstille belysningsklasse S1 på fortau.

04.08.01.1
0

AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Mobilt trafikklys
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett mobilt trafikklys inkl. 
nødvendig utstyr tilknyttet dette. Post omfatter også 
drift og nedrigging av anlegget, samt flytting mellom 
de ulike fasene. 
Post omfatter også ekstra skilting i forbindelse med 
bruk av mobilt trafikklys, samt alle arbeider med 
flytting, demontering, vedlikehold og protokollføring 
av arbeider knyttet til arbeidsskilting.
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04.08.01.1
1

AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Vei
Beskrivelse: Manuell dirigering i forbindelse med 
anleggsområde i vegbanen
Dimensjoner: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kostnad regnes for komplett arbeidslag pr. time

04.08.01.1
1.1

Manuell dirigering - dagtid

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk.
Tid time 150,00

04.08.01.1
1.2

Manuell dirigering - kveld

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 100,00

04.08.01.1
1.3

Manuell dirigering - natt

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 60,00

04.08.01.1
2

AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Trase C
Beskrivelse: Istandsetting av vei, fortau og tilstøtende 
areal etter at anleggsarbeidet på trase er ferdig og 
tilpassing mellom traseene.
Andre krav: Nei
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04.08.02 Ferdigstillelse

04.08.02.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 700,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei

04.08.02.2 ZB5.34A
FRESING

Areal m 2 1800,00
Dekketype: Ab
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Slitelag tilstøtende vegbane, trase C
Jevnhet og struktur: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også bortkjøring av masser til godkjent 
deponi inkl. ev. deponiavgift. 
Post omfatter også ekstra vedlikehold i forbindelse 
med trafikk på frest vegbane.  

c) Utførelse
Iht. retningslinjer for fresing av vegdekker

04.08.02.3 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 20,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase C, Saudalen
Utforming: Ihht Statens vegvesens håndbok N101 og 
V160
Type/materialer: Avklares med byggherre og veieier
Høyde: Ihht. Statens vegvesens hånsbok N101 og V160
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter etablering av trafikkrekkverk hvor grøft 
berører eks. rekkverk. 
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser. 
Post omfatter også skjøting mot gjennværende 
rekkverk. 

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal godkjennes av byggherre og 
veieier.
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04.08.02.4 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 70,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase C, ved Lokketovegen
Utforming: Svelvikellipse
Type/materialer: Betong med kamstål ø20, styrkeklasse 
N1W1.
Høyde: 500 mm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter reetablering av vegrekkverk utenfor 
vegbanen. Dagens rekkverk er av types svellvik.  
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser 

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal godkjennes av byggherre og 
veieier.

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis eks. svelvik må 
rives. 

04.08.02.5 KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 500,00
Lokalisering: Trase C
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også overgang mellom ulike vis-
høyder. 

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 04-64 

 Geografi: 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.08.02.6 KP1.117A
GJERDE

Lengde m 10,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Trase C, gangveg ved Saudalen
Høyde: Eksisterende
Stolper: Eksisterende
Gjerdeflate: .
Utforming: .
Underlag: Fast, varierende høyde
Toleransekrav: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter remontering av demontert 
stålrørrekkverk i gangveg ved Saudalen. 
Post omfatter også nødendig utstyr og materiell i 
forbindelse med remontering. 

04.08.02.7 JH8.21A
FARTSHUMPER

Antall stk 1
Lokalisering: Trase C, ved Lokketovegen
Vegbredde: ca. 9 m
Utforming: Modifisert sirkelhump
Materialer: Asfaltdekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter etablering av modifisert sirkelhump 
tilsvarende dagens utforming. Post omfatter også å 
tilpasse sirkelhump tilsvarende dagens utforming 
med overgangsfelt. 

04.08.02.8 JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 1
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Trase C, ved Lokketovegen
Type: 1027 Fartshump
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: Nei
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04.08.02.9 RP1.47
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 9
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase C, Tegning L001 - L002
Type/materialer: Eksisterende skilt som er demontert
Dimensjon: .
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: Nei

04.08.02.1
0

KD2.41
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 20,00
Lokalisering: Trase C, dråpeøy i avkjørsel mot 
Lokketodalen
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Manuell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: Nei

04.08.02.1
1

FS2.29999222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 11,00
Type lag: I trafikkøy
Type masse/sortering: Faste masser, er asfalt i dag
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C, dråpeøy i avkjørsel mot 
Lokketodalen
Underlag: Faste masser
Tykkelse: ca. 13 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også riving av eksisterende trafikkøy 
for å forenkle kjøremønsteret når anlegget krysser 
vegen. Post omfatter også opplasting, bortkjøring og 
levering av masser til godkjent deponi inkl. ev. 
depoavgift.
Post omfatter også plunder og heft med arbeid på 
opphøyd areal og montering av eks. skilt. 
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04.08.02.1
2

FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 440,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

04.08.02.1
3

JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 440,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase C, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
ÅDT: .
Andre krav: Nei

04.08.02.1
4

JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 400,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase C, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

04.08.02.1
5

FS2.24199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 1800,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C, veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 04-67 

 Geografi: 04 LOKKETODALEN - SAUDALEN APS, trase C

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.08.02.1
6

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 1800,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase C, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

04.08.02.1
7

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 1800,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase C, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

04.08.02.1
8

JH2.11126233
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1800,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase C, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

04.08.02.1
9

JH2.11126133
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3600,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase C, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei
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04.08.02.2
0

JK1.1
FORMERKING

Samlet lengde m 1800,00
Lokalisering: Trase C
Type: Vegoppmerking
Andre krav: Nei

04.08.02.2
1

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 600,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001 - L002
Type: 1002 Varsellinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

04.08.02.2
2

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 930,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001 - L002
Type: 1012.1 Heltrukken kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

04.08.02.2
3

JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 4
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001 - L002
Type: 1022 Vikelinje
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesen håndbok 
N302 veioppmerking
Tykkelse: .
Andre krav: Nei
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04.08.02.2
4

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 260,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001 - L002
Type: 1012.2 Stiplet kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

04.08.02.2
5

JK2.32223A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 5
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L001 og L002
Type: 1024 Gangfelt
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde oppgitt i antall overgangsfelt. 

04.08.02.2
6

JH1.211
RENGJØRING AV UNDERLAG

Areal m 2 3600,00
Metode: Feiing
Lokalisering: Vegbane, trase C
Underlag: Asfaltdekke
Andre krav: Nei

04.08.02.2
7

JH1.312
KLEBING

Areal m 2 1800,00
Klebemiddel: BL45R
Lokalisering: Vegbane, trase C
Forbruk: .
Andre krav: Nei
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04.08.03 Ferdigstillelse - VLFK

04.08.03.1 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 10,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase C, ved gangveg til Lokketovegen, 
tegning J003
Utforming: Betongrekkverk H2E90 eller tilsvarende
Type/materialer: Betong
Høyde: 960 mm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Post omfatter avslutning av betongrekkverk mot 
gangveg og skjøt mot eksisterende rekkverk.
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser.

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal godkjennes av byggherre og 
veieier.

04.08.03.2 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei

04.08.03.3 FS2.24199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 25,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C, veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei
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04.08.03.4 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 25,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase C, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

04.08.03.5 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 25,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase C, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

04.08.03.6 JH2.11126233
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 30,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase C, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

04.08.03.7 JH2.11126133
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 30,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase C, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei
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04.08.03.8 JH8.21
FARTSHUMPER

Antall stk 2
Lokalisering: Lokketona, se tegning J004 og F005
Vegbredde: 6,5 m
Utforming: Fartsputer ihht Statens vegvesens håndbok 
V128
Materialer: Betong
Andre krav: Nei

04.08.03.9 JK2.32123A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Lokketona
Type: 1027 Fartshump
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde oppgitt i antall fartsputer. 
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04.08.03.1
0

KD2.21993A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 20,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Eksisterende stein
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Tilsvarende eksisterende
Settelag: Betong
Lokalisering: Trase C, busstopp
Underlag under settelag: Faste masser
Bergart: .
Type: Eksisterende kasselstein 
Tekniske krav: .
Flater: .
Tverrsnittsform: .
Dimensjon: Eksisterende
Vishøyde: ca. 180 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Fuger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også rengjøring av stein. Post 
inkluderer også plunder og heft med tilpasning mot 
eksisterende stein og belegg.
Geometri på busskantstein skal justeres til 15 m 
lengde. 
Post omfatter også transport av overskytende stein til 
godkjent deponi inkl. ev. deponiavgift. 

04.08.03.1
1

KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 10,00
Lokalisering: Trase C
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder profilstøpt kant i forbindelse med fjerning 
av busskantstein. Post omfatter også overgang 
mellom ulike vis-høyder. 
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04.08.03.1
2

BN5.3115A
SYSTEM FOR BELYSNING

Antall stk 6
Belysningsformål: Gate- og vegbelysning
Lokalisering: Overgangsfelt Lokketodalen og 
Saudalskleivane, se tegning I001
Dimensjonerende krav: Armatur må tilfredstille 
belysningskrav til gangfelt etter håndbok V124 kap. 3.9.1. 
Styring og regulering: Avklares med Vestland 
fylkeskommune
Merking: Forskriftsmessig
Funksjonsprøving: Ihht NEK400
Dokumentasjon: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også koordinering opp mot Vestland 
fylkeskommune og BKK. 

b) Materialer
Mastehøyde må ha lyspunkthøyde 6 m. 

c) Utførelse
Master skal plasseres i detalj i samarbeid med 
Vestland fylkeskommune. Armatur og annet elektrisk 
utstyr må anskaffes og monteres av BKK. 

04.08.03.1
3

RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 4
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Montert på 
intensivbelysning
Lokalisering: Intensivbelysning
Type/materialer: 516 Overgangsfelt
Dimensjon: 600 x 600
Overflatebehandling: Folieklasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også fjerning av eksisterende skilt inkl. 
fundament og skiltstolpe (skilt 516 - overgangsfelt, 
posisjon 33, 38, 43 og 44) inkl. opplasting, transport 
til godkjent deponi og ev. deponiavgift. 
Posisjon 43 omfatter kun fjerning av skiltplate. 
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04.08.03.1
4

FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: I forbindelse med intensivbelysning
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Veg skal være åpen for trafikk
Grøftedybde: 1 m overdekning til rør under kjørebane og 
0,5 m i andre areal
Bunnbredde: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også transport til godkjent deponi og 
ev. deponiavgift. 
Post omfatter også trekkerør inkl. trekketau for kabler 
og jordleder. 

b) Materialer
Fleksible rør kan benyttes ved oppføring i lysmaster.
Trekkerør skal være røde og tilfredsstille kravene i 
Vestland fylkeskommune/Statens vegvesens 
prosesskode 44.3. 

c) Utførelse
Grøft: I henhold til kravene i Vestland 
fylkeskommune/Statens vegvesens prosesskode 
44.1.
Trekkerør: Trekkerør skal på alle sider ha minst 15 
cm med 8-16 masser. Ved siden av trekkerør skal 
det legger blank 50 kvadratmillimeter jordleder. 
Denne skal også danne en jordingsring med diameter 
på ca. 1 m rundt hvert fundament. Til jordingsring 
kobles en isolert gul/grønn jordleder, som føres inn i 
fundamentet og en meter over fundamenttopp. 

x) Mengderegler
Det er tatt utgangspunkt i nærmeste strømpunkt, 
mengde avregnes etter faktisk lengde. 

04.08.03.1
5

FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 3,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase C, grøft
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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04.08.03.1
6

JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 3,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase C,grøft
ÅDT: .
Andre krav: Nei

04.08.03.1
7

JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase C, grøft
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

04.08.03.1
8

TM2.2A
LEDELINJE

Lengde m 8,00
Lokalisering: Overgangsfelt Lokketodalen og 
Saudalskleivane
Materialkrav: Støpejern
Belegg: Settesand
Festemåte: Fylles med jordfuktig betong
Utforming: Ihht håndbok V129 kap. 7.3 og VLFK tegning 
J906 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også nødvendig skjæring i asfalt. 
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04.08.03.1
9

TM2.3A
OPPMERKSOMHETSFELT

Antall stk 100
Lokalisering: Overgangsfelt Lokketodalen og 
Saudalskleivane
Materialkrav: Støpejern
Belegg: Settesand
Festemåte: Fylles med jordfuktig betong
Utforming: Ihht håndbok V129 kap. 7.3 og VLFK tegning 
J906 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også nødvendig skjæring i asfalt. 

x) Mengderegler
Antall heller
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05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D

05.01 Riving og klargjøring

05.01.1 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 10,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Pølsestøpt kantstein
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca. 13 cm.
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.01.2 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 150,00
Bygningsdel: Granitt kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Granitt kantstein
Materialer: Naturstein
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer demontering og transport til 
entreprenørs lager for senere remontering samt 
mellomlagring på depot
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05.01.3 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 100,00
Bygningsdel: Støyskjerm
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Mellom Farvikvegen og Kollbulia
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Støyskjerm 
Materialer: Trekledning
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Montert på betongkant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Det etterstrebes å ta støyskjerm ned på en måte som 
muliggjør at den kan remonteres. Post skal inkludere 
transport til entreprenørens depot og lagring til den 
kan remonteres

05.01.4 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 170,00
Bygningsdel: Veirekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betonglameller, Jerseystein
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca- 650 mm.
Konstruksjon/bæring: Montert på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer demontering og transport til 
entreprenørs lager for senere remontering, samt 
mellomlagring på depot. Post kommer til anvendelse 
dersom veirekkverk må tas ned
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05.01.5 CD4.14948A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betongkummer, spillvann og 
vannkummer
Materialer: Betong
Byggeår: 1965
Dimensjon: Ø 1000 og Ø 1600
Konstruksjon/bæring: Kum
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kummer som fases ut skal fjernes. I 
denne post inngår skjæring og fjerning av asfalt rundt 
kum, framgraving, knusing og sortering av 
rivemasser, samt kapping av rør på utsiden 

05.01.5.1 Spillvannskum DN 1000

Antall stk 16

05.01.5.2 Vannkum DN 1600 med armatur

Antall stk 6

05.01.6 CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES

Vekt kg 30000,00
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Type materiale: Betongrester fra kummer som fjernes
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei

05.01.7 CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 30000,00
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Type materiale: Betongrester fra gamle kummer
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei
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05.01.8 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 2,00
Bygningsdel: Taktile ledelinjer
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved veikryss Kollbudalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikerte taktile ledelinjer
Materialer: betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca 0,4 x 0,4 m
Konstruksjon/bæring: montert på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ukjent
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: ukjent
Avfallsstoffnummer: ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: remontert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Taktile ledelinjer ved fotgjengerfelt demonteres 
forsiktig og transporteteres til entreprenør depot for 
senere remontering

05.01.9 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Fartspute
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: ved veikryss Kollbudalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikert fartspute
Materialer: betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca. 2,5 x 2,5 meter
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fartspute demonteres forsiktig for ikke å skade den. 
Opplastes på bil og transporteres til entreprenørss 
depot for senere remontering.
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05.01.10 ZB7.21A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 300,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Fortau og vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling

05.01.11 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 2500,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling

05.01.12 FV2.53350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 250,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Vei
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp

05.01.13 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 1900,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei, langs grøftetrase
Andre krav: Nei
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05.01.14 CD3A
Demontering

Antall stk 3

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av trafikkskilt og fundament, inklusiv 
transport og mellomlagring av skilt. Senere 
remontering er medtatt i annen post

05.01.15 FLYTTING AV LYSSTOLPE

Stolpe flyttes i samråd med BKK
Antall, avregnes etter utførelse. Stolper som står veldig nær grøftetrasestk 6

05.01.16 CD3A
Demontering

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I eksisterende trykkreduksjonskum V12A skal all innmat 

fjernes for reetablering av nye reduksjonsventiler etc. 
Kfr. tegning nr. HK 015 for nytt arrangement. Post 
skal inkludere opplasting på bil, transport og tippavgift

05.02 Grunnarbeider

05.02.1 KABELPÅVISNING
Før gravearbeidene starter skal entreprenør sende 
gravemelding og bestille kabelpåvisning. Arbeidene må 
koordineres mot kabeleier, og krav fra kabeleier 
etterkommes. Kostnader til dette medtas i denne post. 
Eventuelle kostnader for tilstedeværelse av kabeleier ved 
graving dekkes av byggherre direkte
Rund sum RS

05.02.2 ETAPPEVIS UTFØRELSE AV GRØFTEARBEIDER
På grunn av smal veibane rundt bakketopp ved 
Kringstølen kan det bli aktuelt å utføre grøftearbeidene i 
små etapper på 15-20 meter. Fortau tas da i bruk som 
kjørefelt, og gående må ledes forbi gravested på en trygg 
måte
Post kommer til anvendelse dersom denne løsning velges
Rund sum RS
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05.02.3 FD2.13211
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 4000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,40 - 1,6 meter
Andre krav: Nei

05.02.4 FD2.13230
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 3000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,40 - 1,6 meter
Andre krav: Nei

05.02.5 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 520,00
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Gravedybde: maks 2,3 meter
Bunnbredde: Ca. 1,40 - 1,6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
det forutsettes at grøftekasser flyttes suksessivt i 
grøften

05.02.6 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 7000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Løsmasser fra utgraving grøft i vei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp
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05.02.7 FF5.120
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 1500,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Andre krav: Nei

05.02.8 FH1.5332
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Restriksjoner: Vibrasjoner i hht. NS 8141. Begrense 
støvmengde ved boring
Bunnbredde: ca. 1,5 meter
Grøftedybde: 2,3 meter
Andre krav: Nei

05.02.9 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sikkerhetstiltak i 
forbindelse med sprengning av grøfter og for 
planering ved pumpestasjoner for å unngå skade på 
materiell eller personer.
Før sprengning skal entreprenør utarbeide 
sprengningsplan, borplan og salveplan.

Krav til maksimale vibrasjoner:
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner i henhold 
til NS 8141-1 2012 + A1:2013. For bolighus 
fundamentert på fjell settes grenseverdien til 50 
mm/s. for murer fundamentert på berg settes 
grenseverdien til 70 mm/s.
Denne entreprenør er ansvarlig for leie og oppsetting 
av rystelsemålere langs anleggstrase. Leie foretas fra 
uavhengig selskap.  Bergen kommune betaler 
uavhengig selskap for leie og drift av rystelsemålere.
Entreprenøren skal føre resultatene fra 
vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for 
dokumentasjon.
Entreprenøren må inneha de nødvendige forsikringer 
for sprengning, dette gjelder også sprengning 
nærmere enn 5 meter fra bygninger og installasjoner.

Entreprenør skal dokumentere at UE har nødvendige 
tillatelser på plass før sprengning (generelt). Alt av 
sprengningsplaner, salveplaner sendes over til 
byggherre før igangsetting.
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05.02.10 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 30
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Andre krav: Nei

05.02.11 FD2.13219A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Fjellskjæring
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Utsprengt fjell
Restriksjoner: Iht Forskrift om utførelse av arbeid
Grøftedybde: 2,3 meter
Bunnbredde: ca. 1,5 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
m3 fast fjell. mengden avregnes etter profilering av 
fjell før sprengning, og teoretisk fjellprofil

05.02.12 FM2.223130A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp. Post skal 
inkludere transport av alt utsprengt fjell både fra 
grøfter og annet 
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05.02.13 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper og master
Andre krav: 

c) Utførelse
Det må utvises stor forsiktighet ved arbeid nær 
stolper. Det vil også være aktuelt å bardunere stolper

05.02.14 FD8.5369
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Fordelingsskap
Lokalisering: Ved høybrekk vei
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Fordelingsskap
Andre krav: Nei

05.02.15 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Natursteinsmur
Lokalisering: Ved gnr/bnr 185/69
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Ukjent fundamentering av mur
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Natursteinsmur
Andre krav: 

c) Utførelse
Det må utvises stor forsiktighet ved passering av 
mur. Ved behov for forsterkning av fundament for 
mur må det støpes ut forstekning i bunn. Dette er 
medtatt under betongarbeider
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05.02.16 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Betong 
blokksteinsmur
Lokalisering: Ved gnr/bnr 185/270og 276
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Ukjent fundamentering av mur
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Støttemur av 
betong blokkstein
Andre krav: 

c) Utførelse
Det må utvises stor forsiktighet ved passering av 
mur. Ved behov for forsterkning av fundament for 
mur må det støpes ut forstekning i bunn. Dette er 
medtatt under betongarbeider

05.02.17 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 29
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse ved 
kummer

05.02.18 FD3.14219A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2 : 1
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer

05.02.18.1 Betongkum DN 1000

Antall stk 19
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05.02.18.2 Betongkum DN 1200. Hydrantkum
Antall stk 2

05.02.18.3 Betongkum DN 1600

Antall stk 8

05.02.19 FD8.52211
LANGSFØRING

Lengde m 510,00
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende VA-
ledninger
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei

05.02.20 FD8.52223
LANGSFØRING

Lengde m 620,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
telekabler i luftspenn
Langsføringens lengde: .
Andre krav: Nei

05.02.21 FD8.52223
LANGSFØRING

Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
telekabler i luftspenn
Langsføringens lengde: 100 m.
Andre krav: Nei
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05.02.22 FD8.52224
LANGSFØRING

Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
telekabler i luftspenn
Langsføringens lengde: 100 m.
Andre krav: Nei

05.02.23 FD8.52212
LANGSFØRING

Lengde m 12,00
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Ved S75
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende OV-
ledning
Langsføringens lengde: 12 m.
Andre krav: Nei

05.02.24 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
telekabler i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

05.02.25 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
telekabler i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei
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05.02.26 FD8.52124
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
telekabler i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

05.02.27 FD8.52131A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 14
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Morvikvegen
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Asfaltert vei
Kryssingens lengde: 15 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing skal utføres som nattarbeid. Eventuelle 
tilleggskostnader inkluderes i denne posten.   
Asfaltarbeider, grøftearbeider og trafikkavvikling er 
medtatt i andre poster

05.02.28 FD8.52123A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Kryss Farvikvegen
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høgspentkabler
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledningsgrøft krysser under høgspentkabler som 
ikke kan være strømløs. Arbeidene må følge BKK's 
sikkerhetsprosedyrer og kontrollør fra BKK skal være 
tilstede under arbeidene
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05.02.29 FF5.232A
SPETTRENSK

Tid timer 50,00
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rensk av fjellside mot grøft som arbeidsssikring. 
Post skal inkludere nødvendig utstyr for arbeid i 
høyden. Mengde avregnes

05.02.30 FS3.1111221223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 950,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Løsmasser og fjell
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledninger legges i 2 lag, kfr. snitt tegn.nr. HF001 - 
HF003

05.02.31 FS3.1112221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 950,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Ledningsfundament
Andre krav: Nei
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05.02.32 FS3.1113221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 950,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Sidefylling
Andre krav: Nei

05.02.33 FS3.1115321225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 950,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tykkelse: Ca. 0,9 m.
Underlag: Beskyttelselag
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater
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05.02.34 FV3.12131A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 120,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen, kryssing av vei
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 m.
Grøftedybde: 1,75 m.
Krav til tilbakefylling: Kfr. grøftesnitt
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater

05.02.35 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 55000,00
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Type materiale: Vann- og spillvannskummer
Leveringssted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere leveringsgebyr på tipp

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp
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05.02.36 FS4.4232122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 22
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Type konstruksjon: groper etter gamle kummer som 
fjernes
Underlag: Valgfritt
Nivå/kote: Gjenfylles opp til bærelag
Toleranse: .
Andre krav: Nei

05.02.36.1 Betongkum DN 1000

Antall stk 19

05.02.36.2 Betongkum DN 1600

Antall stk 7

05.02.37 JB1.111399A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 800,00
Type: Ag16
Bindemiddel: .
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Eks. veg hvor kummer er fjernet
ÅDT: 4500
Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidet må utføres samtidig med gjenfylling av grop

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse
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05.02.38 JH2.11126243A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 800,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Eks. veg hvor kummer er fjernet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

c) Utførelse
Arbeidet må utføres samtidig med gjenfylling av grop

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

05.02.39 FS3.59A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 2
Type: Grus 0 - 16 mm.
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Underlag: fjell
Grøftedimensjon: Bunnbredde 0,6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å hindre overvann fra grøft i å følge stikk inn til 
eiendommer, monteres grøftestengsel med 
bunnbredde 800 mm. og høyde 600 mm. over topp 
rør. Rundt stengsel monteres fiberduk for å hindre 
utvasking av pukk.

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

05.02.40 FJ1.76A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Tiltak: Valgfritt
Krav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflatevann oppå vei langs grøft ledes vekk fra 
grøft for å unngå å få vannet ned i grøft. I områder 
kan det komme mye overflatevann ned langs vei
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05.02.41 FJ1.2112A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 30,00
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1500 l/min
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse, inkludert rigging og drift i den 
perioden det er behov for pumping. Tid avregnes

05.02.42 FV3.12111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 200,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Formål: Grøfter for midlertidige vann- og avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 - 1,5 meter
Grøftedybde: 1,0 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

05.02.43 FD3.13211
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Type grop: Grop for tilknytning av midlertidig vann og 
avløp
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

05.03 Rørleggerarbeider

05.03.01 Vann- og avløpsledninger

05.03.01.1 RØRLEGGERMELDINGER

For alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg skal 
det utarbeides rørleggermeldinger i hht. krav fra VA-
etaten. Det skal utarbeides en rørleggermelding for hver 
eiendom. Mengden avregnes etter utførelse
Antall stk 15
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05.03.01.2 FD2.81A
Grøftekasser

Løpemeter m 520,00

Andre krav: 

c) Utførelse
Store deler av strekket vil bli utført med grøftekasser. 
Her medtas kostnader for hva dette medører av 
plunder og heft for rørlegger
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05.03.01.3 UM1.1A
Utendørs vannledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny vannledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende vannledning må stenges av 
og kobles ut.

Entreprenøren skal utarbeide en plan for midlertidig 
vannforsyning til samtlige abonnenter, samt uttak av 
brannslukkevann. Krav til slukkevann må avklares 
med Bergen brannvesen. Som minimum skal det 
være uttak av minst 20 l/s og maks 150 meter 
mellom brannvannsuttak. Plan for midlertidig 
vannforsyning skal godkjennes av VA-etaten og 
Bergen brannvesen. Plan må tilpasses øvrig framdrift 
på anlegget.

Alle utkoblinger på eksisterende vannledninger skal 
gjøres i samarbeid med Bergen Vann og driftssentral.

All midlertidig vannforsyning skal være sikret mot at 
den kan fryse. Ved behov for varmekabler, må 
entreprenør sørge for strømforsyning til dette. 
Entreprenør skal drifte all midlertidig vannforsyning 
fram til ny permanent vannforsyning er etablert.

I denne post skal også inngå levering, legging, drift 
og demontering av midlertidige vannledninger. 
Provisoriske drikkevannsledninger skal desinfiseres 
før de tas i bruk.

Vannforsyningen skal være stabil med jevnt trykk og 
tilfredsstille krav til brannvann.

Entreprenør skal varsle berørte abonnenter ved 
midlertidig avstegning av vannforsyningen.

Ved planlegging av midlertidig vannforsyning kan det 
forutsettes at vannforsyning kan komme både nordfra 
og sørfra på dagens vannledning. Før oppstart denne 
entreprise vil det være installert vannforsynning via 
Salhusvegen til Slettestølsvegen, slik at det vil være 
vannforsyning fra begge sider.
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05.03.01.4 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny avløpsledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Ca. trase 
D40 - 80 og D150 - D180. Dette medfører at 
eksisterende avløpsledning må stenges av og kobles 
ut og midlertidig må det legges provisorisk 
avløpsledning.

Entreprenør skal utarbeide plan for provisorisk 
avløpssystem, og dette skal legges fram for og 
godkjennes av VA-etaten.

Den midlertidige avløpsledningen skal sikre 
forskriftsmessig avløp fra samtlige eiendommer som 
er tilknyttet avløpsanlegget i dag, fram til at det 
permanente avløpssystem er satt i drift.

Dersom det vil være behov for å pumpe deler av 
avløpsvannet, skal denne entreprenør levere og 
montere pumpe til formålet. Dette gjelder også 
strømforsyning til pumpe. 

Entreprenør skal stå for all planlegging, godkjenning 
fra VA-etaten, levering og montering, drift og 
demontering etter at det permanente avløpssystem er
satt i drift.

05.03.01.5 UM1.1111621111
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde m 305,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter: DN ID 250 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 05-23 

 Geografi: 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.03.01.6 UM1.12111341114
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 655,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei

05.03.01.7 UM1.1111621111
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde m 20,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Mellom VK12 og VK12A
Ledningsstrekk: 20 m.
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Støpejern
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se generelt
Andre krav: Nei

05.03.01.8 UM1.11411161621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Mellom VK12 og VK12A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Støpejern
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se generelt
Andre krav: Nei
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05.03.01.9 UM1.121411134341114
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: SF-flens
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei

05.03.01.9
.1

Bend 11,25 gr.
Antall stk 10

05.03.01.9
.2

Bend 45 gr.
Antall stk 5

05.03.01.9
.3

Bend 22,5 gr.
Antall stk 15

05.03.01.1
0

UM1.121435134343122A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 7
Rørdel: Flensekrage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: 16 bar
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

c) Utførelse
Post skal inkludere SF-flens, bolter og pakninger
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05.03.01.1
1

UM1.11432162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Nominell diameter: se underposter
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 (tilsv. tidl. K9)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

05.03.01.1
1.1

DN ID 250 mm.
Antall stk 5

05.03.01.1
1.2

DN ID 150 mm.
Antall stk 8

05.03.01.1
2

UM1.11499161623122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 8
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: 

c) Utførelse
 Mellomring med 4 Esco-lock uttak, eller likeverdig 
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05.03.01.1
3

UM1.11411161613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V12A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C 64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

05.03.01.1
4

UM1.11421161613121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flense T-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V12A
Nominell diameter: DN ID 150 / 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C 64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: 

b) Materialer
Med brannventilavstikker. Inklusiv feste med konsoll 
til bunn kum
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05.03.01.1
5

UM1.11431161613121
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 5
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V12A
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C 64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

05.03.01.1
6

UM1.11421161613121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flense T-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V12A, under sikkerhetsventil
Nominell diameter: DN ID 150 / 100 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C 64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere støttekonsoll som festes til 

betungbunn i kum
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05.03.01.1
7

UM1.11442161621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 5
Rørdel: Løpemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen, utenfor 
vannkummer
Nominell diameter: DN ID 250 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

05.03.01.1
8

UO2.131251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 16
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0 - 20 gr. 
Trykk: PN 16
Dimensjon: 32 mm.
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

b) Materialer
ventiler til Esco-lock mellomringer el. tilsv.
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05.03.01.1
9

UM1.12111322114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter: Se underposter
SDR-verdi: SDR 9
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Private vannledninger ut av vei. Komplett, inklusiv 
varerør. Tilknyttes samleflens i kommunale kummer 
og avsluttes med bakkekran utenfor vei. Bakkekran 
er medtatt i egen post. Vanntett overgang mellom 
innerrør og ytterrør ved bakkekran

05.03.01.2
0.1

DN OD 32 mm. 
Lengde m 190,00

05.03.01.2
0.2

DN OD 50 mm. 
Lengde m 20,00

05.03.01.2
1

UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 4
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett ventilkryss med brannventilavstikker
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05.03.01.2
2

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 5
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: VK12A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

05.03.01.2
3

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 8
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

05.03.01.2
4

UO2.73114A
UTENDØRS BRANNVENTIL

Antall stk 8
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett brannventil med klokobling og 
beskyttelsehette
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05.03.01.2
5

UO2.73224A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 1
Materiale: Stål
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: HY3
Materialkvalitet: Stål/aluminium
Overflatebehandling: Malt
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett hydrant og garnityr i kum. I hht. Bergen 
kommunes VA-norm

05.03.01.2
6

UO2.141251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 12
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Forkrommet
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN OD 32 mm
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran med spindelforlenger og gategutt 
på de private vannledninger utenfor vei.

05.03.01.2
7

UO7A
Annet utendørs utstyr

Antall stk 2

Andre krav: 

b) Materialer
Filter før reduksjonsventil i ventilkum VK12A. 
Dimensjon DN ID 150 mm.  
Type oppgis i tilbudsbrev
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05.03.01.2
8

UO2.331214
UTENDØRS REDUKSJONSVENTIL

Antall stk 2
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: VK12A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150 mm
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

05.03.01.2
9

UO2.211214
UTENDØRS SIKKERHETSVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Fjærbelastet
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: VK12A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 100 mm
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

05.03.01.3
0

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall kummer stk 2
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Utførelsesmetode: Flens på ventil
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: Støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN ID 150 
mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal også omfatte frakobling eksisterende 
ledning
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05.03.01.3
1

UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 12
Tilkoblingsmetode: Ny vannledning rør i rør tilknyttes 
eksisterende utenfor vei
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Utførelsesmetode: Skruforbindelse på ventil
Materialtype hovedledning: PE 100
Materialtype stikkledning: PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 32-55 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I koblingspunkt skal inkluderes nedgravd stengeventil 
med spindelforlenger og gategutt

05.03.01.3
2

UM8.122
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 3
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Utenfor V11, mellom V12 og V12A og 
utenfor V13
Dimensjon rørledning: DN ID 150 mm.
Dimensjoner forankring: B x H = 850 x 700 mm.
Andre krav: Nei

05.03.01.3
3

UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: 5
Nominell diameter (DN/ID): 150
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei

05.03.01.3
3.1

Rørlengde 1,0 meter
Lengde m 500,00

05.03.01.3
3.2

Rørlengde 0,5 meter
Lengde m 160,00
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05.03.01.3
4

UM1.21A
Utendørs avløpsledninger - rør av betong

Antall stk 12

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytning av private spillvannsledninger til ny 
spillvannsledning. Bergen kommune skal eie 
ledninger ut av vei. I vei legges DN 150 
betongledning på stikk. Utenfor vei etableres 
overgang til den private ledning og ledning 
sammenkobles. Overgangspunkt skal innmåles.

05.03.01.3
5

UM1.2221113211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 960,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 400 
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, inklusiv nødvendige bend og komplett 
flensekobling i hver ende

05.03.01.3
6

UM1.2211124311128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 36,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Sandfangskummer
Ledningsstrekk: 12 meter pr. SF
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN ID 150 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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05.03.02 Kummer

Kummer
Kummer skal være i henhold til Bergen kommunes VA-
norm og norsk standard for kummer: NS 3139 og den 
europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.
Kumgjennomføringer på vannkummer skal ha avtrappet 
gummimansjett, type Forssheda 911 eller tilsvarende. Ved 
samleflens benyttes manifold-pakning.
Forankringskonsoller, type Bjønn  i ventilkummer skal 
være dimensjonert i henhold til VA-Miljøblad nr. 112.

Spillvannskummer med tilknyttet PE-ledning skal ha 
innstøpt PE-rør med innmuringskrage og forankringskloss.

05.03.02.2 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK12A
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150
Muffetype: Gummipakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakninger for DN 150 vannledning. Topplate 
skal leveres med ferdige utsparinger for lokk. 
Kjerneboring tillates ikke. I  post skal også inkluderes 
utsparing og pakning for drensrør DN 110 PP DV
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05.03.02.3 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 7
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Ventilkum 
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN ID 250 STJ eller DN OD 315 
PE
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakninger for DN 250 og Ø32 mm. rør i rør 
private vannledninger. Topplater skal leveres med 
ferdige utsparinger for lokk. Kjerneboring tillates ikke. 
I  post skal også inkluderes utsparing og pakning for 
drensrør DN 110 PP DV

05.03.02.4 UP8.11184A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 7
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise 

05.03.02.5 UP8.12184A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 7
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv sentrisk kapsellok. Pinnesikre spetthull
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05.03.02.6 UM1.12119431100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 54,00
Type vannledning: Drensledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ventilkummer og hydranter 
Ledningsstrekk: 1 pr. kum
Nominell diameter: DN/ID 100
SDR-verdi: SN 8
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Fra hver vannkum legges ut 6 meter drensledning i 
grøft

05.03.02.7 UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 19
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Spillvannskummer
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 1,9 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN 150 
Muffetype: ig-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskummer i henhold til kumskjema. Inklusiv 
kjegle og justeringsring med støttering
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05.03.02.8 UP1.1111222A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: HY3 
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 1,8 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakning for DN 150 vannledning. Topplate 
skal leveres med ferdige utsparinger for lokk. 
Kjerneboring tillates ikke. I  post skal også inkluderes 
utsparing og pakning for drensrør DN 110 PP DV

05.03.02.9 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 20
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

05.03.02.1
0

UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 20
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Andre krav: Nei
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05.03.02.1
1

CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 15
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Vannkummer
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: betongkum
Hulldimensjon: 60 - 90 mm.
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 10 cm. 
Formål: Hull for private vannledninger
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjerneboring for private vannledninger in i kummer. 
Varerør skal føres inn i kum. Inklusiv nødvendig 
gummipakning rundt rør

05.03.02.1
2

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 3
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Lokketodalen - Aaudalen
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: 700 - 800 liter
Kumhøyde: Ca. 2,2 meter
Dimensjon utløpsdykker: DN ID 150 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sandfangskum med kjegle og justeringsring 
med støttering. Inkl. rist type Oslo modell

05.03.03 Avsluttende arbeider

05.03.03.1 UU1.4111991
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 950,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern og PE
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: 6
Rørdimensjon: DN ID 250
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 05-40 

 Geografi: 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.03.03.2 UU1.211622A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Prøvestrekning: 300 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN 250
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

05.03.03.3 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 4
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Prøvestrekning: 650
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN OD 315
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.
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05.03.03.4 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Prøvestrekning: 960 meter
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 8 bar
Rørdimensjon: DN OD 400
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

05.03.03.5 UU1.1111210
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 15
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Prøvestrekning: 655 meter
Rørdimensjon: DN 150
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

05.03.03.6 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 15
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1000
Andre krav: Nei
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05.03.03.7 UU1.413162
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 300,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN 250
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 
2008
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. VA 
miljøblad nr. 39 / 2008
Andre krav: Nei

05.03.03.8 UU1.413262
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 300,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN 250
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Andre krav: Nei

05.03.03.9 UU1.413134
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 650,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Ledningsstrekk: 3
Rørdimensjon (DN): DN OD 315 mm.
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 
2008
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. VA 
miljøblad nr. 39 / 2008
Andre krav: Nei
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05.03.03.1
0

UU1.31134
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 650,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN OD 315 mm.
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

05.03.03.1
1

UU1.31212
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 650,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN 150 
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

05.03.03.1
2

UU1.31162
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 300,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN 250 mm
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

05.03.03.1
3

UU1.31232
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 960,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Saudalen - Kringstølen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN OD 400
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei
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05.04 Elektro

Generelt

Dette kapittel kommer til anvendelse dersom det skal 
legges trekkerør i denne trase. I denne trase er det ikke 
pumpestasjoner som skal ha strømtilførsel. Grøft og 
tilstøtende arbeider skal være i henhold til REN 9010 
norm-blader

05.04.2 FV3.10111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 30,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: På delstrekning
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 40 cm.
Grøftedybde: Valgfritt
Krav til tilbakefylling: I hht. REN 9010 norm
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

05.04.3 WB1.21112221
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 30,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: På delstrekning
Leggekrav: I hht. REN 9010 norm
Største deforrmasjon: Iht PVC-U
Andre krav: Nei

05.04.4 WB1.3125
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 30,00
Kabelforlegning: Kabelrør i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: På delstrekning
Type og dimensjon: Standard dekkplate
Antall kabler i samme grøft: 1
Andre krav: Nei
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05.04.5 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 30,00
Lokalisering: På delstrekning
Type: Valgfritt iht NS-EN12613
Andre krav: Nei

05.05 Betongarbeider

BETONGARBEIDER

Natursteinsmur ved 185/667 må gjerne forsterkes i bunn i 
forbindelse med grøftearbeidene. Det samme gjelder ved 
betongelementmur ved 185/265 og /266. Dette må gjøres 
etappevis for ikke å risikere at mur raser ut. I dette kapitlet 
medtas forsterkning av fundament for mur ved å støpe ny 
såle på framsiden av eksisterende mur. Såle støpes på 
fjell og forankres med fjellbolter

05.05.2 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m2 20,00
Lokalisering: Ved natursteinsmur ved 185/667 og 185/
265 / 266
Andre krav: Nei

05.05.3 GS5.11
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 50
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Ved natursteinsmur ved 185/667 og 185/
265 / 266
Boltetype: Varmforzinket kamstål 
Stålkvalitet: B500 NC
Diameter: 25 mm. 
Lengde: 2,5 meter
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforzinket
Andre krav: Nei

05.05.4 LB1.1212A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 100,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ved natursteinsmur ved 185/667 og 185/
265 / 266
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ensidig forskaling som krabbes mot fjell, inklusiv 
endeforskaling for hver støpeetappe. Arbeidet må 
utføres i små etapper for å unngå skade på mur, etter 
anbefaling fra geolog.
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05.05.5 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 6000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ved natursteinsmur ved 185/667 og 185/
265 / 266
Andre krav: Nei

05.05.6 LG1.1144122A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 60,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie
Lokalisering: Ved natursteinsmur ved 185/667 og 185/
265 / 266
Andre krav: 

c) Utførelse
Utstøping må utføres i små etapper for ikke å skade 
mur. Dagens murfundament kan ikke frigraves i store 
lengder
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05.08 Veiarbeid

05.08.01 Trafikkavvikling

05.08.01.1 UTARBEIDELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Post omfatter utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner. Post 
omfatter også søknad om, og innhenting av nødvendige 
godkjenninger opp mot vegeier og vedtaksmyndighet.
Post omfatter også oppfølging og administrasjon av 
planene. 
Det er utarbeidet forslag til faseinndeling av anlegget hvor 
det er lagt inn ulike vegelementer langs anlegget og mulig 
omlegging av myke trafikanter etc. Disse er på utkastnivå 
og ikke godkjent av vegeier. Foreslått lett - og tung sikring 
er kun veiledende og ikke ferdigstilt/detaljtegnet.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for allmenn 
ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg (Statens vegvesen) med tilhørende håndbok 
R310. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk 
skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold 
basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger (Statens vegvesen). Det skal legges vekt på 
kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. 
Skilt og oppmerking skal være tilstrekkelig og riktig 
gjennom anleggsarbeidet. 

Se informasjon gitt under 00 Generelt. 

Trase D:
Trase D strekker seg fra krysset til Kringstølen 
(Bakketoppen) til krysset til Saudalen. Trase D er om 
lag 1 km. lang. Det er smalt på deler av strekket, 
spesielt ved Kringstølen og sør for Saudalen. 
Grøft ligger i nordgående kjørebane frem til 
Kollbudalen. Fra Kollbudalen og videre nordover 
ligger grøft i sørgående felt. 
På noen strekk graves det tett opp mot 
konstruksjoner/natursteinsmurer. Det er en kritisk 
kryssing av høyspentledning i kryssområdet ved 
Slettevikveien. 
Det må etableres midlertidige gangveger og noen 
fortau kan gjøres om til kjørebane for å få utvidet 
anleggsområdet. Hvis fortau benyttes som kjørebane, 
må det asfalteres slik at det ikke blir vesentlig 
høydeforskjell på grunn av kantstein midt i 
kjørebanen. Dette for å unngå at busser og større 
kjøretøy får inntrengning over rekkverk og 
anleggsområdet. 
Anlegget går forbi to busstopp. Anlegget berører ikke 
disse direkte, men noe tilrettelegging vil trolig oppstå. 
Det må sikres tilkomst til eiendommer som blir berørt, 
antatt til å være en stk. 
Av større avkjørsler/kryss som trenger tilkomst der 
faser må deles er det antatt å være fire stk. En av 
disse er en større avkjørsel til en dagligvarebutikk 
som har varelevering med lastebil eller lignende. 
For å opprettholde en kjørebane forbi anlegget kan 
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fortau reduseres til 1,5 m bredde. Ny kantstein må da 
etableres (fortau må være min. 2 m hvis det benyttes 
sikring). Anlegget krever omlegging av myke 
trafikanter. 
Brannvesenet stiller krav til at det skal være plass 
til/tilrettelagt for lift i hovedvegen ved eiendom 
185/741 (ved Slettevikvegen).

SÆRSKILT ANGÅENDE FASER FORBI 
BAKKETOPPEN, MELLOM KRINGSTØLEN OG 
SLETTEVIKVEGEN: 
Det har blitt avholdt et særmøte ang. strekket mellom 
Kringstølen og Slettevikvegen. Dette på grunn av et 
utfordrende høybrekk og smal veg. 
Dette strekket må deles inn i minimum tre 
anleggsfaser. Der det er tilstrekkelig plass til 
oppstilling kan det benyttes signalregulering, ut over 
dette benyttes manuell dirigering (komplett lag).

Eksisterende fortau kan reduseres til 1 m på strekket 
og grøfteareal opparbeides slik at det kan benyttes 
som møteplasser. Det skal være gjennomgående 
betongkantstein på det innsnevrede fortauet. Det kan 
ikke jobbes på andre strekk samtidig som det jobbes 
i dette området. 
Det bør vurderes å jobbe 2-skift for å redusere 
anleggstiden. 

Det bør tilstrebes å ikke jobbe på dette strekket vinterstid - 
hvis det skulle bli tilfelle må det legges opp til ekstra 
vintervedlikehold. 

Rund sum RS

05.08.01.2 AK3.116
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet i trase D, tegning Y002-
Y004, Y112-Y122
Beskrivelse: Klargjøring av anleggsområdet før graving. 
Post omfatter også tiltak entreprenør har benyttet seg av 
i faseplanene.
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021
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05.08.01.3 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall RS
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Trafikkskilt iht faseplaner utarbeidet av 
entreprenør
Dimensjon: Iht statens vegvesens håndbok N300
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drifting, flytting og demontering av 
skilt benyttet i anleggsområdet. Post omfatter også 
transport til og fra riggområde. 

x) Mengderegler
NB! Enhet avviker fra standard 

05.08.01.4 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Post omfatter også arbeidene med flytting 
av anleggsområdet, omlegging av myke trafikanter, 
omlegging av kjørebane, kollektivtransport-tiltak etc. 
Dimensjoner: .
Andre krav: Nei
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05.08.01.5 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 100,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 2 m
Type/materialer: Prefabrikert
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er gitt antatt størst lengde sperremateriell som er 
brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etter hvert som 
arbeidene skrider fram. 

Post omfatter også 2 porter, og ev. porter som 
entreprenøren finner nødvendig. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 

05.08.01.6 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 50,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 1,1 m
Type/materialer: .
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er her gitt antatt størst lengde sperremateriell 
som er brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etterhvert som 
arbeidene skrider frem. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 
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05.08.01.7 KP2.199A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 500,00
Type: Midlertidig trafikkrekkverk
Fundamentering: Iht. produktkrav
Lokalisering: Anleggsområdet
Utforming: Godkjent sikring iht. styrkeklasse T1, liten 
arbeidsbredde
Type/materialer: .
Høyde: .
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også reflekterende markører og 
forankringsspyd. Post skal også inkludere levering, 
montering og demontering. 
Post omfatter også flytting mellom fasene og 
transport til og fra lager. 

05.08.01.8 JH2.11915149A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1500,00
Formål: Midlertidig asfaltdekke i kjørebane og fortau
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: Etter behov, vurderes av entreprenør
Lokalisering: I overgang mellom eksisterende dekke og 
nytt opparbeidet dekke og ev. midlertidig asfaltdekke 
benyttet mellom arbeidsfasene.
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også duk under asfaltdekke for lettere 
rengjøring/fjerning av asfalt etter at arbeidet er 
avsluttet. 
Post omfatter også fjerning av midlertidig asfalt, inkl. 
transport til godkjent deponi og ev. deponiavgift. 

c) Utførelse
Topp av vegdekke skal være slik at det ikke oppstår 
fare eller ulempe for ferdsel. 
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05.08.01.9 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: .
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens belysning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig vegbelysning i gang - og 
kjøreareal i anleggsperioden, ved utkobling av 
eksisterende veglysanlegg. 

Områder som benyttes som gang - og kjøreareal skal 
være belyst tilsvarende dagens situasjon eller bedre. 
Dette gjelder også hvis gangveg legges utenfor 
dagens veg.  

Post omfatter komplett midlertidig belysning i hele 
anleggsperioden, inkl. etablering, drift, nedrigging og 
nødvendig utstyr. 

b) Materialer
Tilfredsstille belysningsklasse CE1 på kjørebane.
Tilfredsstille belysningsklasse S1 på fortau. 

05.08.01.1
0

AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Mobilt trafikklys
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett mobilt trafikklys inkl. 
nødvendig utstyr tilknyttet dette. Post omfatter også 
drift og nedrigging av anlegget, samt flytting mellom 
de ulike fasene. 
Post omfatter også ekstra skilting i forbindelse med 
bruk av mobilt trafikklys, samt alle arbeider med 
flytting, demontering, vedlikehold og protokollføring 
av arbeider knyttet til arbeidsskilting.
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05.08.01.1
1

AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Vei
Beskrivelse: Manuell dirigering i forbindelse med 
anleggsområde i vegbanen
Dimensjoner: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kostnad regnes for komplett arbeidslag pr. time

05.08.01.1
1.1

Manuell dirigering - dagtid

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk.
Tid time 300,00

05.08.01.1
1.2

Manuell dirigering - kveld

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 150,00

05.08.01.1
1.3

Manuell dirigering - natt

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 100,00

05.08.01.1
2

FV4.621
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS
Anlegg: Veg
Lokalisering: Midlertidig redusert bredde på fortau
Krav til omleggingen: Utvidet vegbane skal ha kjørbart 
fast dekke, redusert fortau må etableres med kantstein 
og fast dekke. Det antas å være ca. 150 m med 
kantstein og 100 m2 med fast dekke. 
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Antatt faste 
masser
Andre krav: Nei
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05.08.01.1
3

KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 150,00
Lokalisering: Trase D, mellom Bakketoppen og 
Slettevikveien
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 
Post avregnes etter faktisk forbruk.

05.08.01.1
4

FS2.23699122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 100,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D, mellom Bakketoppen og 
Slettevikveien
Underlag: Antatt faste masser
Tykkelse: +/- 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter oppbygging av revet fortau til høyde 
under øvre bærelag. 

x) Mengderegler
Post avregnes etter faktisk forbruk. 
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 

05.08.01.1
5

JB1.111312A
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 100,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase D, mellom Bakketoppen og 
Slettevikveien
ÅDT: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post avregnes etter faktisk forbruk.
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 
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05.08.01.1
6

JH2.11515131A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 100,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase D, mellom Bakketoppen og 
Slettevikveien
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post avregnes etter faktisk forbruk.
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 

05.08.01.1
7

FV4.621A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS
Anlegg: Veg
Lokalisering: Midlertidig kjørebane
Krav til omleggingen: Midlertidig kjørebane skal ha fast 
dekke. Det skal ikke forekomme stor høydeforskjeller 
mellom ekeisterende og midlertidig kjørebane. 
Oppmerking må vurderes. 
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Antatt faste 
masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også eventuelle nødvendige 
reperasjoner som kan forekomme ved å benytte 
fortau som kjøreareal. 

05.08.01.1
8

AM3.864A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum RS
OMFANG: SALTING
Lokalisering: Trase D, mellom Kringstølen og 
Slettevikveien
Snødeponi: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter ekstra vintervedlikehold utover post i 
hovedkapittelet. 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis arbeidet mellom 
Kringstølen og Slettevikvegen pågår vinterstid.
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05.08.01.1
9

AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Trase D
Beskrivelse: Istandsetting av vei, fortau og tilstøtende 
areal etter at anleggsarbeidet på trase er ferdig og 
tilpassing mellom traseene. 
Andre krav: Nei

05.08.02 Ferdigstillelse

05.08.02.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 1200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei

05.08.02.2 ZB5.34A
FRESING

Areal m 2 3000,00
Dekketype: Ab
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Slitelag tilstøtende vegbane, trase D
Jevnhet og struktur: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også bortkjøring av masser til godkjent 
deponi inkl. ev. deponiavgift. 
Post omfatter også ekstra vedlikehold i forbindelse 
med trafikk på frest vegbane.  

c) Utførelse
Iht. retningslinjer for fresing av vegdekker
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05.08.02.3 KD2.31199A
KANT AV BETONGKANTSTEIN

Lengde m 150,00
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: .
Slitasjemotstand: .
Lokalisering: Trase D
Underlag under settelag: Faste masser
Type: Eksisterende 
Tverrsnittsform: Eksisterende
Dimensjon: Eksisterende
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett
Vishøyde: Var.
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Fuger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også rengjøring av stein. 
Post inkluderer også plunder og heft med tilpasning 
mot eksisterende stein og belegg og varierende 
vishøyde. 

05.08.02.4 KD4A
Ledelinjer i utendørs belegg/dekker

Lengde m 4,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter setting av ledelinjer som tidligere er 
demontert. Post inkluderer også rengjøring av 
ledelinjer, kontroll av underlag, avretting av underlag, 
ev. behov for løsmasser under settelag og 
komprimering av underlag.
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05.08.02.5 KP2.124A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 100,00
Type: Av betong
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Trase D, mellom Kollbulia og Farvikvegen
Utforming: Fender
Type/materialer: Betong
Høyde: 27 cm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 4, er snarveg gjennom støyskjermen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også montering av eksisterende 
støyskjerm, materiell og arbeidet med dette.
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser.  

05.08.02.6 RP1.47
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 10
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase D, Tegning L002 - L003
Type/materialer: Eksisterende skilt som er demontert
Dimensjon: .
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: Nei

05.08.02.7 KD2.41
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 25,00
Lokalisering: Trase D, dråpeøy i avkjørsel mot Saudalen
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Manuell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: Nei
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05.08.02.8 FS2.29999222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 11,00
Type lag: I trafikkøy
Type masse/sortering: Faste masser, er asfalt i dag
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D, dråpeøy i avkjørsel mot Saudalen
Underlag: Faste masser
Tykkelse: ca. 13 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også riving av eksisterende trafikkøy 
for å forenkle kjøremønsteret når anlegget krysser 
vegen. Post omfatter også opplasting, bortkjøring og 
levering av masser til godkjent deponi inkl. ev. 
depoavgift.
Post inkluderer også plunder og heft med arbeid på 
opphøyd areal og montering av eks. skilt. 

05.08.02.9 JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 325,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase D, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
ÅDT: .
Andre krav: Nei

05.08.02.1
0

FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 325,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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05.08.02.1
1

JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 325,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase D, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

05.08.02.1
2

FS2.24199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 3000,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D, veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei

05.08.02.1
3

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 3000,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase D, veg
ÅDT: 3001 - 5000
Andre krav: Nei

05.08.02.1
4

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 3000,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase D, veg
ÅDT: 3001 - 5000
Andre krav: Nei
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05.08.02.1
5

JH2.11126243
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3000,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase D, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

05.08.02.1
6

JH2.11126143
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 6000,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase D, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

05.08.02.1
7

JH8.21
FARTSHUMPER

Antall stk 4
Lokalisering: Bakketoppen
Vegbredde: 6,5 m
Utforming: Fartsputer ihht Statens vegvesens håndbok 
V128
Materialer: Betong
Andre krav: Nei

05.08.02.1
8

JK1.1
FORMERKING

Samlet lengde m 3000,00
Lokalisering: Trase D
Type: Vegoppmerking
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 05-62 

 Geografi: 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.08.02.1
9

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 1000,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L002 - L003
Type: 1002 Varsellinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

05.08.02.2
0

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 1800,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L002 - L003
Type: 1012.1 Heltrukken kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

05.08.02.2
1

JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 4
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L002 - L003
Type: 1022 Vikelinje
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesen håndbok 
N302 veioppmerking
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 05-63 

 Geografi: 05 SAUDALEN - KRINGSTØLEN, trase D

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.08.02.2
2

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 180,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L002 - L003
Type: 1012.2 Stiplet kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

05.08.02.2
3

JK2.32223A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 3
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L002 - L003
Type: 1024 Gangfelt
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde oppgitt i antall overgangsfelt. 

05.08.02.2
4

JK2.32123A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Kollbudalen
Type: 1027 Fartshump
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde oppgitt i antall fartsputer. 
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05.08.02.2
5

JH1.211
RENGJØRING AV UNDERLAG

Areal m 2 6000,00
Metode: Feiing
Lokalisering: Vegbane, trase D
Underlag: Asfaltdekke
Andre krav: Nei

05.08.02.2
6

JH1.312
KLEBING

Areal m 2 3000,00
Klebemiddel: BL45R
Lokalisering: Vegbane, trase D
Forbruk: .
Andre krav: Nei

05.08.03 Ferdigstillelse - VLFK

05.08.03.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 60,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei

05.08.03.2 FS2.24199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 15,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D, veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei

05.08.03.3 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 15,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase D, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei
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05.08.03.4 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 15,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase D, veg
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

05.08.03.5 JH2.11126233
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 20,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase D, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

05.08.03.6 JH2.11126133
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 20,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase D, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei
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05.08.03.7 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 100,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase D, ved eiendom 185/87
Utforming: Betongrekkverk H2E90 eller tilsvarende
Type/materialer: Betong
Høyde: 960 mm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser. 

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal godkjennes av byggherre og 
veieier.
 

05.08.03.8 KP1.117A
GJERDE

Lengde m 150,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Trase D, mellom Slettevikvegen og 
Kollbudalen
Høyde: 120 cm
Stolper: Varmeforsinket T-stål 50x50x6 med sinkbelegg 
min 65 µm
Gjerdeflate: Maskevidde 50x50mm, tråddiam. 2,5/3,0
Utforming: Flettverksgjerde
Underlag: Fast, varierende høyde
Toleransekrav: Ihht. gjeldende krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter alle arbeider, inkl. mintering av 
flettverksgjede med overligger. 
Post inkluderer også overligger.
Post inkluderer også tilpasning ved åpning i gjerde 
ved to snarveger inkl. endestolper ved disse. 
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05.08.03.9 KP2.124A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 150,00
Type: Av betong
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Trase D, mellom Slettevikvegen og 
Kollbudalen
Utforming: Fender
Type/materialer: Betong
Høyde: 27 cm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 4, er snarveg gjennom støyskjermen.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også montering av gjerde, materiell og 
arbeidet med dette. 
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser.  

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis det blir behov for å 
benytte fender for å etablere gjerde langs gs-vegen.

05.08.03.1
0

KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 150,00
Lokalisering: Trase D, føringskant langs gjerde
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også avslutninger/tilpasninger mot eks. 
snarveger.  
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05.08.03.1
1

KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 5,00
Lokalisering: Trase D, ved Slettvikvegen
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Rett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter etablering av tilrettelagt kryssing ved 
Slettevikvegen. 

b) Materialer
Betong

c) Utførelse
2 cm vis med overgang. 

05.08.03.1
2

FF5.2222A
MASKINRENSK

Tid timer 24,00
Type utstyr: Maskin med pigg
Lokalisering: Sør for Kollbudalen
Krav til kapasitet/type utstyr: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter fjerning av trafikkfarlige nabber over 
0,3 m i eksisterende fjellskjæring. 

e) Prøving og kontroll
Avklares med byggherre. 

05.08.03.1
3

FP1.31111913A
SIKRINGSBOLTER
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med ekspansjonshylse
Lengde: se underposter
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Fjellskjæring på delstrekningen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang vurderes i samråd med byggherre som 
innhenter ingeniørgeologisk vurdering

05.08.03.1
3.1

Lengde inntil 2 m
Antall stk 20

05.08.03.1
3.2

Lengde inntil 5 m
Antall stk 20
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05.08.03.1
4

FP1.38111
ETTERSTRAMMING AV SIKRINGSBOLTER

Antall etterstrammede bolter stk 40
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Fjellskjæring på delstrekningen
Andre krav: Nei

05.08.03.1
5

BN5.3115A
SYSTEM FOR BELYSNING

Antall stk 4
Belysningsformål: Gate- og vegbelysning
Lokalisering: Overgangsfelt Saudalen, se tegning I001
Dimensjonerende krav: Armatur må tilfredstille 
belysningskrav til gangfelt etter håndbok V124 kap. 3.9.1. 
Styring og regulering: Avklares med Vestland 
fylkeskommune
Merking: Forskriftsmessig
Funksjonsprøving: Ihht NEK400
Dokumentasjon: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også koordinering opp mot Vestland 
fylkeskommune og BKK. 

b) Materialer
Mastehøyde må ha lyspunkthøyde 6 m. 

c) Utførelse
Master skal plasseres i detalj i samarbeid med 
Vestland fylkeskommune. Armatur og annet elektrisk 
utstyr må anskaffes og monteres av BKK. 

05.08.03.1
6

RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Montert på 
intensivbelysning
Lokalisering: Intensivbelysning
Type/materialer: 516 Overgangsfelt
Dimensjon: 600 x 600
Overflatebehandling: Folieklasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også fjerning av eksisterende skilt inkl. 
fundament og skiltstolpe (skilt 516 - overgangsfelt, 
posisjon 56 og 60) inkl. opplasting, transport til 
godkjent deponi og ev. deponiavgift. 
Posisjon 56 omfatter kun fjerning av skiltplate. 
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05.08.03.1
7

FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: I forbindelse med intensivbelysning
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Veg skal være åpen for trafikk
Grøftedybde: 1 m overdekning til rør under kjørebane og 
0,5 m i andre areal
Bunnbredde: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også transport til godkjent deponi og 
ev. deponiavgift. 
Post omfatter også trekkerør inkl. trekketau for kabler 
og jordleder. 

b) Materialer
Fleksible rør kan benyttes ved oppføring i lysmaster.
Trekkerør skal være røde og tilfredsstille kravene i 
Vestland fylkeskommune/Statens vegvesens 
prosesskode 44.3. 

c) Utførelse
Grøft: I henhold til kravene i Vestland 
fylkeskommune/Statens vegvesens prosesskode 
44.1.
Trekkerør: Trekkerør skal på alle sider ha minst 15 
cm med 8-16 masser. Ved siden av trekkerør skal 
det legger blank 50 kvadratmillimeter jordleder. 
Denne skal også danne en jordingsring med diameter 
på ca. 1 m rundt hvert fundament. Til jordingsring 
kobles en isolert gul/grønn jordleder, som føres inn i 
fundamentet og en meter over fundamenttopp. 

x) Mengderegler
Det er tatt utgangspunkt i nærmeste strømpunkt, 
mengde avregnes etter faktisk lengde. 

05.08.03.1
8

FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 3,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D, grøft
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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05.08.03.1
9

JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 3,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase D,grøft
ÅDT: .
Andre krav: Nei

05.08.03.2
0

JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase D, grøft
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

05.08.03.2
1

TM2.2A
LEDELINJE

Lengde m 8,00
Lokalisering: Overgangsfelt Saudalen
Materialkrav: Støpejern
Belegg: Settesand
Festemåte: Fylles med jordfuktig betong
Utforming: Ihht håndbok V129 kap. 7.3 og VLFK tegning 
J906 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også nødvendig skjæring i asfalt. 
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05.08.03.2
2

TM2.3A
OPPMERKSOMHETSFELT

Antall stk 60
Lokalisering: Overgangsfelt Lokketodalen og 
Saudalskleivane
Materialkrav: Støpejern
Belegg: Settesand
Festemåte: Fylles med jordfuktig betong
Utforming: Ihht håndbok V129 kap. 7.3 og VLFK tegning 
J906 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også nødvendig skjæring i asfalt. 

x) Mengderegler
Antall heller
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06 KRINGSTØLEN - BRYGGJEDALEN, trase E

06.58 FV3.12111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 200,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Formål: Grøfter for midlertidige vann- og avløpsledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 - 1,5 meter
Grøftedybde: 1,0 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

06.01 Riving og klargjøring

06.01.1 CD4.14948A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betongkummer
Materialer: Betong
Byggeår: 1965
Dimensjon: DN 1000 og DN 1600
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kummer som fases ut skal fjernes. I 
denne post inngår skjæring og fjerning av asfalt rundt 
kum, framgraving, knusing og sortering av 
rivemasser, samt kapping av rør på utsiden 

06.01.2.1 Spillvannskummer DN 1000 mm.
Antall stk 10

06.01.2.2 Vannkum DN 1600 med armatur

Antall stk 6
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06.01.3 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 135,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Pølsestøpt kantstein
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca. 13 cm.
Konstruksjon/bæring: På bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: Nei

06.01.4 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 100,00
Bygningsdel: Veirekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Guard-rail på trestolper
Materialer: Stål og impregnert tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: .
Konstruksjon/bæring: Bå bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ukjent
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer demontering og transport til 
entreprenørs lager for senere remontering samt 
mellomlagring på depot
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06.01.5 CD4.11998
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 80,00
Bygningsdel: Betongkant
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved gnr/bnr 185/189 og 185/103, 113
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betongkant, i dårlig forfatning
Materialer: betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Bå bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: Nei

06.01.6 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 15,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: granitt kantstein
Materialer: Naturstein
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca- 130 mm.
Konstruksjon/bæring: Montert i mørtel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer demontering og transport til 
entreprenørs lager for senere remontering, samt 
mellomlagring på depot
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06.01.7 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 4,00
Bygningsdel: Taktile ledelinjer
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen, ved 
fotgjengerfelt
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Prefabrikerte taktile ledelinjer
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: ca. 0,4 x 4,0 meter
Konstruksjon/bæring: Montert på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: ukjent
Avfallsstoffnummer: ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: remontert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Taktileledelinjer tas forsiktig opp og transporteres til 
entreprenørs depot for senere remontering

06.01.8 CD4.12998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 105,00
Bygningsdel: Veimur
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Ved gnr/bnr 185/25 og 185/90
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betongmur i dårlig forfatning
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 40 cm. høy.
Konstruksjon/bæring: Montert på bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: 

c) Utførelse
Eksisterende betongmur med påmontert 
flettverksgjerde tas ned i forbindelse med etablering 
av grøft. Gjerde søkess gjenbrukt, og transporteres 
og lagres på entreprenør depot
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06.01.9 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: trafikkskilt
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trafikkskilt
Materialer: Stål/metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: .
Konstruksjon/bæring: Plasstøpt eller preefabrikert 
fundament
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trafikkskilt tas ned og transporteres til entreprenørs 
depot for senere remontasje

06.01.10 CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES

Vekt kg 40000,00
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Type materiale: Betongrester
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei

06.01.11 CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 40000,00
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Type materiale: Betongrester
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei
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06.01.12 ZB7.21A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 1000,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Fortau og stikkveier Kringstølen - 
Bryggjedalen
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling

06.01.13 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 2000,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Hovedvei Kringstølen - Bryggjedalen
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter oppmåling

06.01.14 FV2.53350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 250,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp

06.01.15 Granittkant for gjenbruk. Transporteres til entreprenør sitt 
depot for senere gjenbruk. Post skal inkludere rengjøring 
av stein. Gjleder Kessel-stein i busslommer dersom det 
blir aktuelt å demontere noen av disse. Avregnes etter 
utførelse
Lengde m 30,00
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06.01.16 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 900,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Andre krav: Nei

06.01.17 FLYTTING AV LYSSTOLPE

Stolper flyttes i samråd med BKK. Mengde avregnes etter 
utførelse.
Antall stk 3

06.02 Grunnarbeider

06.02.1 KABELPÅVISNING
Før gravearbeidene starter skal entreprenør sende 
gravemelding og bestille kabelpåvisning. Arbeidene må 
koordineres mot kabeleier, og krav fra kabeleier 
etterkommes. Kostnader til dette medtas i denne post. 
Eventuelle kostnader for tilstedeværelse av kabeleier ved 
graving dekkes av byggherre direkte
Rund sum RS

06.02.2 ETAPPEVIS UTFØRELSE AV GRØFTEARBEIDER
På grunn av smal veibane rundt bakketopp ved 
Kringstølen kan det bli aktuelt å utføre grøftearbeidene i 
små etapper på 15-20 meter. Fortau tas da i bruk som 
kjørefelt, og gående må ledes forbi gravested på en trygg 
måte. Post kommer til anvendelse dersom denne løsning 
velges
Rund sum RS

06.02.3 FD2.13211A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1500,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profiler av avgravd grøfteprofil
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06.02.4 FD2.13230
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 3000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Med grøftekasser
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Vei skal alltid være åpen
Grøftedybde: Maks 2,3 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: Nei

06.02.5 FD2.813
GRØFTEKASSER

Lengde m 440,00
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Gravedybde: Valgfritt
Bunnbredde: Ca. 1,3 meter
Andre krav: Nei

06.02.6 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 4000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Løsmasser fra utgraving grøft i vei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp

06.02.7 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Leveringssted: Godkjent tipp 
Type masser: Forurenset masser, klasse 2-3
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde avregnes etter kvitteringer fra godkjent depot
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06.02.8 FM5.251A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 1000,00
For masser forurenset med: Olje
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Klasse 2-3
Type masser: Forurenset løsmasser, klasse 2-3
Leveringssted: Godkjent tipp 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde avregnes etter kvitteringer fra godkjent depot

06.02.9 FF5.120
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 1500,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Andre krav: Nei

06.02.10 FH1.5331A
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1500,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Restriksjoner: Vibrasjoner i hht. NS 8141. Begrense 
støvmengde ved boring
Bunnbredde: ca. 1,3 meter
Grøftedybde: 2,3 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering av fjelloverflate etter 
avgraving, og teoretisk fjellprofil av grøft

06.02.11 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 50
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Andre krav: Nei
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06.02.12 FD2.13210
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1500,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Utsprengt fjell
Restriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: Ca. 2,3 meter
Bunnbredde: Ca. 1,3 m.
Andre krav: Nei

06.02.13 FM2.223130A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 1500,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Leveringssted: Entreprenørens tipp
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere eventuelt arbeid på tipp. 
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06.02.14 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sikkerhetstiltak i 
forbindelse med sprengning av grøfter og for 
planering ved pumpestasjoner for å unngå skade på 
materiell eller personer.
Før sprengning skal entreprenør utarbeide 
sprengningsplan, borplan og salveplan.

Krav til maksimale vibrasjoner:
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner i henhold 
til NS 8141-1 2012 + A1:2013. For bolighus 
fundamentert på fjell settes grenseverdien til 50 
mm/s. for murer fundamentert på berg settes 
grenseverdien til 70 mm/s.
Denne entreprenør er ansvarlig for leie og oppsetting 
av rystelsemålere langs anleggstrase. Leie foretas fra 
uavhengig selskap.  Bergen kommune betaler 
uavhengig selskap for leie og drift av rystelsemålere.
Entreprenøren skal føre resultatene fra 
vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for 
dokumentasjon.
Entreprenøren må inneha de nødvendige forsikringer 
for sprengning, dette gjelder også sprengning 
nærmere enn 5 meter fra bygninger og installasjoner.

Entreprenør skal dokumentere at UE har nødvendige 
tillatelser på plass før sprengning (generelt). Alt av 
sprengningsplaner, salveplaner sendes over til 
byggherre før igangsetting.

06.02.15 FH1.6321A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 36
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse ved 
kummer
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06.02.16 FH1.6311A
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 800,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Borhullsgrop ved Bryggjedalen APS
Restriksjoner: Grenseverdier i hht. NS 8141
Type grop: Borhullsgrop
Dimensjoner: Ca. 15,0 x 8,0 x 4,0 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post skal inkludere sprengning av overfjell. Avregnes 
etter profilering av fjell før og etter sprengning

06.02.17 FD3.14219A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2 : 1
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Type grop: Grop for vann- og spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 og 
vannkum Ø1600 betongkummer
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer

06.02.17.1 Betongkum DN 1000

Antall stk 27

06.02.17.2 Betongkum DN 1600

Antall stk 9

06.02.17.3 Betongkum DN 2400

Antall stk 1
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06.02.18 FD3.13210A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 800,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Borhullsgrop Bryggjedalen
Type grop: Borhullsgrop
Dimensjoner: Ca. 12,0 x 8,0 x 4,0 meter
Grunnforhold: fjell
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes etter profilering av terrreng før 
avgraving og profilering av fjell etter avgraving 

06.02.19 FD8.52212
LANGSFØRING

Lengde m 500,00
Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende vann- 
og avløpsledninger
Langsføringens lengde: 500 m.
Andre krav: Nei

06.02.20 FD8.52223
LANGSFØRING

Lengde m 150,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL og 
telekabler
Langsføringens lengde: 150m.
Andre krav: Nei

06.02.21 FD8.52224
LANGSFØRING

Lengde m 150,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL og 
telekabler
Langsføringens lengde: 150m.
Andre krav: Nei
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06.02.22 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Trestolper for EL 
og tele
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende trestolper står på parti tett i 
ledningsgrøft. Det må derfor vises stor forsiktighet 
ved passering av stolper. Det vil være aktuelt å bore 
ned fjellbolter for å sikre fundamentering av stolper. I 
tillegg må stolper barduneres

06.02.23 FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 15
Type eksisterende anlegg: Morvikvegen
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Morvikvegen
Kryssingens lengde: 15 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing skal utføres som nattarbeid. Eventuelle 
tilleggskostnader inkluderes i denne posten.   
Asfaltarbeider, grøftearbeider og trafikkavvikling er 
medtatt i andre poster

06.02.24 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Morvikvegen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei
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06.02.25 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
teleanlegg i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

06.02.26 FD8.52124
KRYSSING

Antall kryssinger stk 15
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
teleanlegg i grunnen
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei

06.02.27 FD8.52123
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
teleanlegg i luftspenn
Kryssingens lengde: Inntil 10 m
Andre krav: Nei

06.02.28 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
teleanlegg i luftspenn
Kryssingens lengde: Inntil 10 m
Andre krav: Nei
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06.02.29 FD8.52124
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende EL- og 
teleanlegg i luftspenn
Kryssingens lengde: Inntil 10 m
Andre krav: Nei

06.02.30 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Type konstruksjon: Betongkummer, vann og spillvann
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntil betongkummer legges et 200 mm. tykt lag med 
8 -16 mm. pukk. Vannkumdiameter DN ID 1600 mm. 
spillvann DN ID 1000 mm. 

06.02.30.1 Betongkum DN 1000

Antall stk 27

06.02.30.2 Betongkum DN 1600

Antall stk 9

06.02.30.3 Betongkum DN 2400

Antall stk 1
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06.02.31 FS4.3232122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 180,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Type konstruksjon: Betongkummer, vann og spillvann 
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

06.02.32 FF5.232A
SPETTRENSK

Tid timer 50,00
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rensk av fjellside mot grøft som arbeidsssikring. 
Post skal inkludere nødvendig utstyr for arbeid i 
høyden

06.02.33 FS3.1111221223A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 900,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Løsmasser og fjell
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledninger legges i 2 lag, kfr. snitt tegn.nr. HF001 - 
HF003
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06.02.34 FS3.1112221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 900,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Ledningsfundament
Andre krav: Nei

06.02.35 FS3.1113221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 900,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Sidefylling
Andre krav: Nei

06.02.36 FS3.1115321225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 900,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Tykkelse: Ca. 1,0 m.
Underlag: Beskyttelselag
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater
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06.02.37 FV3.12131A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 120,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen, kryssing av 
Morvikvegen
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6 - 0,8 m.
Grøftedybde: 1,75 m.
Krav til tilbakefylling: Kfr. grøftesnitt
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

c) Utførelse
På grunn av liten mulighet til forkiling av vei etter 
SVVs normaler,er det viktig at komprimeringen 
utføres i hht. NS 3420 og NS 3458. Dette er dekket 
inn i postene for utlegging av masser i grøft, men det 
spesifiseres her at grøfter skal komprimeres lagvis 
med responsmåler på komprimeringsutstyr og lagring 
av måleresultater

06.02.38 FV2.522326330A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 1800,00
Opplastingssted: Depot
Type masse: 0/300 - sprengt stein
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Borhullsgrop Bryggjedalen
Tippsted: Borhullsgrop
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Egnede masser fra depot sorteres ut og opplastes for 
gjenfylling av borhullsgrop

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse
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06.02.39 FS3.1315332227
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 1800,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Borhullsgrop i Bryggjedalen
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: fjell
Andre krav: Nei

06.02.40 FS3.59A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 3
Type: Grus 0 - 16 mm.
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Underlag: fjell
Grøftedimensjon: Bunnbredde 0,6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å hindre overvann fra grøft i å følge stikk inn til 
eiendommer, monteres grøftestengsel med 
bunnbredde 800 mm. og høyde 600 mm. over topp 
rør. Rundt stengsel monteres fiberduk for å hindre 
utvasking av pukk.

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

06.02.41 FJ1.76A
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Tiltak: Valgfritt
Krav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overflatevann oppå vei langs grøft ledes vekk fra 
grøft for å unngå å få vannet ned i grøft. I områder 
kan det komme mye overflatevann ned langs vei
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06.02.42 FJ1.2112A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 30,00
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1500 l/min
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse, inkludert rigging og drift i den 
perioden det er behov for pumping. Vann føres til 
bekk/overvannsystem. Tid avregnes

06.02.43 FJ1.76
ØVRIGE TILTAK VED VANNHÅNDTERING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Ved gnr/bnr 185/189 og 185/103,113
Tiltak: For håndtering av overvann som går i grøft helt 
inn mot veien monteres midlertidig overvannsrør DN ID 
ca. 800 mm. Entreprenør vurderer selv om det skal 
legges hele veien, eller om det flyttes etter hvert som 
grøftearbeidene er avsluttet
Krav: Videreføre overvann forbi anleggsplass og 
byggegrop.
Andre krav: Nei

06.02.44 RENSK AV GRØFT

Ved gnr/bnr Morvikbrekkene 1 - 5  renskes det opp i 
overvannsgrøft ved fjerning av løsmasser. Disse lastes 
opp på bil og transporteres til depot. Transport av masser 
og tippavgift inngår sammen med øvrige masser masser 
som leveres til depot
Lengde m 120,00

06.02.45 FD3.13211
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Naustvegen til Mjølkeråen APS
Type grop: Grop for tilknytning av midlertidig vann og 
avløp
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei
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06.03 Rørleggerarbeider

06.03.01 Vann- og avløpsledninger

06.03.01.1 RØRLEGGERMELDINGER

For alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg skal 
det utarbeides rørleggermeldinger i hht. krav fra VA-
etaten. Det skal utarbeides en rørleggermelding for hver 
eiendom. Mengden avregnes etter utførelse
Antall stk 15

06.03.01.2 FD2.81A
Grøftekasser

Løpemeter m 440,00

Andre krav: 

c) Utførelse
Store deler av strekket vil bli utført med grøftekasser. 
Her medtas kostnader for hva dette medører av 
plunder og heft for rørlegger
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06.03.01.3 UM1.1A
Utendørs vannledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny vannledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende vannledning må stenges av 
og kobles ut.

Entreprenøren skal utarbeide en plan for midlertidig 
vannforsyning til samtlige abonnenter, samt uttak av 
brannslukkevann. Krav til slukkevann må avklares 
med Bergen brannvesen. Som minimum skal det 
være uttak av minst 20 l/s og maks 150 meter 
mellom brannvannsuttak. Plan for midlertidig 
vannforsyning skal godkjennes av VA-etaten og 
Bergen brannvesen. Plan må tilpasses øvrig framdrift 
på anlegget.

Alle utkoblinger på eksisterende vannledninger skal 
gjøres i samarbeid med Bergen Vann og driftssentral.

All midlertidig vannforsyning skal være sikret mot at 
den kan fryse. Ved behov for varmekabler, må 
entreprenør sørge for strømforsyning til dette. 
Entreprenør skal drifte all midlertidig vannforsyning 
fram til ny permanent vannforsyning er etablert.

I denne post skal også inngå levering, legging, drift 
og demontering av midlertidige vannledninger. 
Provisoriske drikkevannsledninger skal desinfiseres 
før de tas i bruk.

Vannforsyningen skal være stabil med jevnt trykk og 
tilfredsstille krav til brannvann.

Entreprenør skal varsle berørte abonnenter ved 
midlertidig avstegning av vannforsyningen.

Ved planlegging av midlertidig vannforsyning kan det 
forutsettes at vannforsyning kan komme både nordfra 
og sørfra på dagens vannledning. Før oppstart denne 
entreprise vil det være installert vannforsynning via 
Salhusvegen til Slettestølsvegen, slik at det vil være 
vannforsyning fra begge sider.
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06.03.01.4 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ny avløpsledning skal på deler av anlegget legges i 
samme trase som eksisterende ledninger. Dette 
medfører at eksisterende avløpsledning må stenges 
av og kobles ut og midlertidig må det legges 
provisorisk avløpsledning.

Entreprenør skal utarbeide plan for provisorisk 
avløpssystem, og dette skal legges fram for og 
godkjennes av VA-etaten.

Den midlertidige avløpsledningen skal sikre 
forskriftsmessig avløp fra samtlige eiendommer som 
er tilknyttet avløpsanlegget i dag, fram til at det 
permanente avløpssystem er satt i drift.

Dersom det vil være behov for å pumpe deler av 
avløpsvannet, skal denne entreprenør levere og 
montere pumpe til formålet. Dette gjelder også 
strømforsyning til pumpe. 

Entreprenør skal stå for all planlegging, godkjenning 
fra VA-etaten, levering og montering, drift og 
demontering etter at det permanente avløpssystem er
satt i drift.

06.03.01.5 UM1.1121621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL

Samlet lengde m 665,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Nominell diameter: DN ID 250 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei
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06.03.01.6 UM1.1111621111
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
METALL

Lengde m 4,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Mellom V23 og V23 A
Ledningsstrekk: 4 m
Nominell diameter: DN ID 100 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

06.03.01.7 UM1.12111341114
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 180,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12,5
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

06.03.01.8 UM1.11411162621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Nominell diameter: DN ID 250 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16 C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se generelt
Andre krav: Nei

06.03.01.8
.1

Bend 11,25 gr.
Antall stk 4
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06.03.01.8
.2

Bend 22,5 gr.
Antall stk 15

06.03.01.8
.3

Bend 45 gr. 
Antall stk 5

06.03.01.9 UM1.121411134341114
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: SF-flens
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: Nei

06.03.01.9
.1

Bend 11,25 gr.
Antall stk 5

06.03.01.9
.2

Bend 22,5 gr.
Antall stk 15

06.03.01.9
.3

Bend 45 gr.
Antall stk 5

06.03.01.1
0

UM1.121435134343122A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 2
Rørdel: Flensekrage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Nominell diameter: DN OD 315 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: 16
SDR-verdi: 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

c) Utførelse
Post skal inkludere SF-flens, bolter og pakninger
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06.03.01.1
1

UM1.11431162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Nominell diameter: DN ID 100 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C-64 (tilsv. tidl. K9)
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

06.03.01.1
2

UM1.11499161623122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se under generelt
Andre krav: Nei

06.03.01.1
2.1

DN 150 MM. med 4 uttak, type Eco-lock
Antall stk 10

06.03.01.1
2.2

DN 250 mm.
Antall stk 1
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06.03.01.1
3

UM1.11422162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flensekryss
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: VK23
Nominell diameter: DN ID 200/150 mm.
Materialkvalitet: Støpejern
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21
Korrosjonsbeskyttelse: Se generelt
Andre krav: Nei

06.03.01.1
4

UM1.11442161621111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 13
Rørdel: Løpemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen uten 
vannkummer
Nominell diameter: DN ID 250 mm.
Materialkvalitet: Støpejern
Rør-/trykklasse: PN 16
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se generelt
Andre krav: Nei
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06.03.01.1
5

UM1.12111322114A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter: DN OD 32 - 50 mm.
SDR-verdi: SDR 9,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 16 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Private vannledninger ut av vei. Komplett, inklusiv 
varerør. Tilknyttes mellomring i kommunale kummer 
og avsluttes med bakkekran utenfor vei. Bakkekran 
er medtatt i egen post. Vanntett overgang mellom 
innerrør og ytterrør ved bakkekran. Ytterør skal 
avsluttes inne i vannkum

06.03.01.1
5.1

DN OD 32 mm.
Lengde m 650,00

06.03.01.1
5.2

DN OD 50 mm.
Lengde m 80,00

06.03.01.1
6

UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 5
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 10
Dimensjon: DN ID 250
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett ventilkryss med brannventilavstikker
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06.03.01.1
7

UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 2
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 250
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett ventil-T med brannventilavstikk

06.03.01.1
8

UO2.141214
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 11
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 10
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

06.03.01.1
9

UO7A
Annet utendørs utstyr

Antall stk 1

Andre krav: 

b) Materialer
Filter før reduksjonsventil. DN 50 PN 16. 
Type oppgis:_______________
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06.03.01.2
0

UO2.331214
UTENDØRS REDUKSJONSVENTIL

Antall stk 1
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V23A
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 50
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: Nei

06.03.01.2
1

UO2.73224A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 2
Materiale: Stål
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: HY4, ved S92 og HY5 ved bussnuplass i 
Viddalen
Materialkvalitet: Stål/aluminium
Overflatebehandling: Malt
Trykk: PN 16
Dimensjon: DN ID 150
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett brannhydrant inklusiv garnityr i kum. i hht. 
Bergen kommunes VA-norm. https://132522-
www.web.tornado-node.net/wp-
content/uploads/2016/05/Vedlegg-B8-Krav-til-
brannhydrant-09-2011.pdf

06.03.01.2
2

UO2.73114A
UTENDØRS BRANNVENTIL

Antall stk 8
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt min. 250 mikron
Trykk: PN 10
Dimensjon: DN ID 100
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett brannventil med klokobling og 
beskyttelsehette
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06.03.01.2
3

UO2.141251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 15
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Forkrommet
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 10
Dimensjon: DN OD 32 mm
Dokumentasjon: Sertifikater og driftsmanualer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett bakkekran med spindelforlenger og gategutt 
på de private vannledninger utenfor vei.

06.03.01.2
4

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall kummer stk 2
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Utførelsesmetode: Flens på ventil
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: Støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN ID 250 
mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal også omfatte frakobling eksisterende 
ledning 

06.03.01.2
5

UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 15
Tilkoblingsmetode: Skruforbindelse, muffe
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Utførelsesmetode: Skruforbindelse
Materialtype hovedledning: PE
Materialtype stikkledning: Ukjent
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 21 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tilknytningspunkt utenfor vei skal det monteres 
stengeventil med spindelforlenger og gategutt
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06.03.01.2
6

UM8.122
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 2
Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Utenfor V24 og V25
Dimensjon rørledning: DN ID 150 mm.
Dimensjoner forankring: B x H = 850 x 700 mm.
Andre krav: Nei

06.03.01.2
7

UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: 5
Nominell diameter (DN/ID): 150 - 250 mm.
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei

06.03.01.2
7.1

Spillvannsledning DN ID 250 mm.
Lengde m 435,00

06.03.01.2
7.2

Spillvannsledning DN ID 200 mm.
Lengde m 95,00

06.03.01.2
7.3

Spillvannsledning DN ID 150 mm.
Lengde m 220,00

06.03.01.2
8

UM1.21A
Utendørs avløpsledninger - rør av betong

Antall stk 15

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilknytning av private spillvannsledninger til ny 
spillvannsledning. Bergen kommune skal eie 
ledninger ut av vei. I vei legges DN 150 
betongledning på stikk. Utenfor vei etableres 
overgang til den private ledning og ledning 
sammenkobles. Overgangspunkt skal innmåles.
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06.03.01.2
9

UM1.2221113211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 900,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS. 
Dykkerledning
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 400 
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, inklusiv nødvendige bend og komplett 
flensekobling i hver ende

06.03.01.3
0

UM1.2211124311128
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 36,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Sandfangskummer
Ledningsstrekk: 12 meter pr. SF
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN ID 150 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

06.03.02 Kummer

Kummer
Kummer skal være i henhold til Bergen kommunes VA-
norm og norsk standard for kummer: NS 3139 og den 
europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.
Kumgjennomføringer på vannkummer skal ha avtrappet 
gummimansjett, type Forssheda 911 eller tilsvarende. Ved 
samleflens benyttes manifold-pakning.
Forankringskonsoller, type Bjønn  i ventilkummer skal 
være dimensjonert i henhold til VA-Miljøblad nr. 112.

Spillvannskummer med tilknyttet PE-ledning skal ha 
innstøpt PE-rør med innmuringskrage og forankringskloss.
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06.03.02.2 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 9
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Ventilkum 
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN 250. DN 100 for VK23A
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunn og forankringskonsoll dimensjoneres i henhold 
til VA-Miljøblad nr. 112. Post skal inkludere topplate 
og justeringsringer med støttering, samt 
gummipakninger for DN 250 og Ø32 mm. rør i rør  
private vannledninger. Topplater skal leveres med 
ferdige utsparinger for lokk. Kjerneboring tillates ikke. 
I  post skal også inkluderes utsparing og pakning for 
drensrør DN 110 PP DV

06.03.02.3 UP1.1111222
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 2
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Hydrantkum  HY4 og HY 5
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Inntil 1,8 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150. 
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Bunnseksjon med forankringskonsoll, 16 bar driftstrykk 
og 21 bar prøvetrykk
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei
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06.03.02.4 UP8.11184A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 9
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

06.03.02.5 UP8.12184A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 9
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ventilkum 
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv sentrisk kapsellok. Pinnesikre spetthull

06.03.02.6 UM1.12119431100A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 54,00
Type vannledning: Drensledning
Materiale: PP - konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Ventilkum 
Ledningsstrekk: 1 pr. kum
Nominell diameter: DN/ID 100
SDR-verdi: SN8
Største tillatte driftstrykk (PMA): .
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): .
Andre krav: 

c) Utførelse
Fra hver vannkum legges ut 6 meter drensledning i 
grøft
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06.03.02.7 UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 28
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Spillvannskummer
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN 150 
Muffetype: Ar-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskummer i henhold til kumskjema. Inklusiv 
kjegle og justeringsring med støttering

06.03.02.8 UP1.1111622
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: S110A
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN 150 
Muffetype: Ar-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: Nei
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06.03.02.9 CH1.2112A
HULLTAKING

Antall stk 20
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Vannkummer
Tilgjengelighet: God
Type konstruksjon/bygningsdel: betongkum
Hulldimensjon: 60 - 90 mm.
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 10 cm. 
Formål: Hull for private vannledninger
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv nødvendig gummipakning rundt rør

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

06.03.02.1
0

UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 31
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Spillvannskummer
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

06.03.02.1
1

UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 31
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Spillvannskummer og hydrant
Andre krav: Nei

06.03.02.1
2

UP8.11114
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S110A
Andre krav: Nei
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06.03.02.1
3

UP8.12114
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S110A
Andre krav: Nei

06.03.02.1
4

UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 5
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Lokketodalen - Aaudalen
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: 700 - 800 liter
Kumhøyde: Ca. 2,2 meter
Dimensjon utløpsdykker: DN ID 150 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sandfangskum med kjegle og justeringsring 
med støttering. Inkl. rist type Oslo modell

x) Mengderegler
Avregnes etter utførelse

06.03.03 Avsluttende arbeider

06.03.03.1 UU1.4111991
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 900,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern og PE
Type spyling: Termisk spyling
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: 8
Rørdimensjon: DN ID 250
Andre krav: Nei
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06.03.03.2 UU1.211622A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 6
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Prøvestrekning: Totalt 665 meter
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN 250
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

06.03.03.3 UU1.211342A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Prøvestrekning: Totalt 180 meter
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 21 bar
Rørdimensjon: DN OD 315 mm.
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.
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06.03.03.4 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Prøvestrekning: Totalt 900 meter
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 8 bar
Rørdimensjon: DN OD 400/355 dykkerledning
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.

06.03.03.5 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 26
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfri
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Prøvestrekning: Totalt 750 meter
Rørdimensjon: DN ID 150 - 250 mm.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

06.03.03.6 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 9
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1600 vannkummer
Andre krav: Nei

06.03.03.7 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 27
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1000 spillvannskum
Andre krav: Nei
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06.03.03.8 UU1.413162
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 665,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN 250
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 
2008
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: v
Andre krav: Nei

06.03.03.9 UU1.413262
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 665,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: Valgfritt
Rørdimensjon (DN): DN 250
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Andre krav: Nei

06.03.03.1
0

UU1.413134
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde m 180,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: 2
Rørdimensjon (DN): DN OD 315 mm.
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel/konsentrasjon: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Krav til restkonsentrasjon: v
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: I hht. VA 
miljøblad nr. 39 / 2008
Andre krav: Nei
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06.03.03.1
1

UU1.413234
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - 
LENGDE

Samlet lengde m 180,00
Rørmateriale: PE 100 - med kappe
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: 2
Rørdimensjon (DN): DN OD 315 mm.
Metode: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Middel: I hht. VA miljøblad nr. 39 / 2008
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Avhending av  nøytralisert  vann: I hht. VA miljøblad nr. 
39 / 2008
Andre krav: Nei

06.03.03.1
2

UU1.41381
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall stk 8
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen APS
Ledningsstrekk: 8
Andre krav: Nei

06.03.03.1
3

UU1.31199
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 900,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern og PE
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Strekning: Valgfritt
Rørdimensjon: DN ID 250 mm.
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

06.03.03.1
4

UU1.31212
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 750,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Strekning: 26
Rørdimensjon: DN 150 - 250 mm.
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei
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06.03.03.1
5

UU1.31232
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 900,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Kringstølen - Bryggjedalen
Strekning: 1
Rørdimensjon: DN OD 400
Dokumentasjonskrav: Video
Andre krav: Nei

06.04 Elektro

Generelt

Kapitlet er beskrevet etter NS 3420 (201801)

Dette kapittel gjelder strømforsyning fram til 
pumpestasjoner. Det legges trekkerør i grøft fra 
uttakssted strøm og fram til pumpestasjoner. Grøft og 
tilstøtende arbeider skal være i henhold til REN 9010 
norm-blader

06.04.2 FV3.10111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 20,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved Bryggjedalen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 40 cm.
Grøftedybde: Valgfritt
Krav til tilbakefylling: I hht. REN 9010 norm
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

06.04.3 WB1.21111221
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 20,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: Ved Bryggjedalen APS
Leggekrav: I hht. REN 9010 norm
Største deforrmasjon: iht PVC-U
Andre krav: Nei
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06.04.4 WB1.3125
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 20,00
Kabelforlegning: Kabelrør i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Ved Bryggjedalen APS
Type og dimensjon: Standard dekkplate
Antall kabler i samme grøft: 1
Andre krav: Nei

06.04.5 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 20,00
Lokalisering: Ved Bryggjedalen APS
Type: Valgfritt iht NS-EN12613
Andre krav: Nei

06.04.6 FV3.12111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 25,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I Morvikvegen, ved trafo i Bryggjedalen
Formål: Omlegging av høgspentkabel
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Forsiktig graving
Bunnbredde: Ca. 0,5 meter
Grøftedybde: Ca. 0,7 meter
Krav til tilbakefylling: Omfylling med kabelsand, 
gjenfylling med kult 20-120 mm. I hht. REN 9010 norm
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas komplett grøft for omlegging av 
høgspentkabel som krysser Morvikvegen. Samtlige 
kostnader for kryssingen skal medtas her. Riving av 
asfalt er medtatt i kap. 06.02 og reasfaltering er 
medtatt i egne poster. 
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06.04.7 WB1.21111118A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 75,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: I Morvikvegen, ved trafo i Bryggjedalen
Leggekrav: I hht. REN 9010 norm
Største deforrmasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kommer til anvendelse dersom det legges 
trekkerør for omlegging av høgspentkabler

06.04.8 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 40,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: I Morvikvegen, ved trafo i Bryggjedalen
ÅDT: 1501 - 3000
Andre krav: Nei

06.04.9 JH2.11126233
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 40,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: I Morvikvegen, ved trafo i Bryggjedalen
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei
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06.05 Betongarbeider

Generelt

Kapitlet er beskrevet etter NS 3420 (201801)

Kapitlet omfatter ombygging av kulvert ved gnr/bnr 185/25 
i Morvikvegen. Hensikten er å føre nye ledninger i vei over 
kulvert. Det er ikke mye høyde fra dagens kulvert og opp 
til veibanen, og kulvertak må derfor senkes hvor ledninger 
skal krysse over. 
I tillegg til dette omfatter kapitlet støping av ny veimur ved  
Morvikbrekkene 1 - 5 hvor eksisterende veimur er i dårlig 
forfatning. Inn mot veimur renner det en elv, og denne må 
håndteres for å kunne arbeide tørt med denne muren. Det 
er tatt med et midlertidig overvannrør i annen post for 
dette.

Det henvises til tegning nr. HF004 for utførelse

06.05.2 Frigraving av dagens kulvert i ledningstrase. Det 
forutsettes at asfalt er fjernet i hovedpost. Masser lastes 
på bil og transporteres til depot
Rund sum RS

06.05.3 CD3.11693A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Kulvert
Lokalisering: Ved gnr/bnr 185/25
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betongkulvert
Konstruksjon: dekke og vegger
Byggeår: Ca. 1965
Materialer: Betong
Dimensjon: Ca. B X H = 1000 x 2000 mm. 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Kulvert 
over elv/bekk
Sorteringskrav: ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: .
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Kulvertfunksjon skal ivaretas
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kulvert senkes på parti for å kunne føre 
VA-ledninger over kulvert. Det skjæres bort den del 
av kulvert som må fjernes. Betongrester knuses og 
sorteres
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06.05.4 CD3.27693A
OPPLASTING, TRANSPORT OG LOSSING AV 
DEMONTERT BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Kulvert
Lokalisering: Ved gnr/bnr 185/25
Transportavstand: Valgfritt
Bygningsdel, spesifisert: Betongkulvert
Dimensjon: Ca. B X H = 1000 x 2000 mm. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere avgift på tipp for rivningsmasser

06.05.5 LM1.3332
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 12
Type: Forankringsjern
Metode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kulvert ved gnr/bnr 185/25
Dimensjon innstøpingsgods: Kamstål 20 mm.
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: Nei

06.05.6 LB1.4122A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 11,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kulvert ved gnr/bnr 185/25
Tykkelse vegg: 350 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr. HF004

x) Mengderegler
Post for alle vertikale flater

06.05.7 LB1.5112
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kulvert ved gnr/bnr 185/25
Andre krav: Nei
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06.05.8 LC1.1352
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 300,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kulvert ved gnr/bnr 185/25
Andre krav: Nei

06.05.9 LG1.1954221
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,50
Konstruksjonsdel: Hele kulvert
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Kulvert ved gnr/bnr 185/25
Andre krav: Nei

06.05.10 LG8.5922
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 5,00
Konstruksjonsdel: Kulvert, horisontale flater
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kulvert ved gnr/bnr 185/25
Andre krav: Nei

06.05.11 UM1.28A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs 
avløpsledninger

Lengde m 10,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder isolasjonskasse rundt VA-ledninger som 
krysser over kulvert, kfr. HF004. Bygges av XPS-
plater, T = 50 mm. Føres ut på hver side til frostfri 
dybde av rør oppnås

06.05.12 LG6.21
MAGERBETONG - AREAL

Prosjektert areal m2 240,00
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate for ny veimur 
ved Morvikbrekkene 1 - 5 
Tykkelse: 50mm
Andre krav: Nei
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06.05.13 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 75,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur ved 
Morvikbrekkene 1 - 5  Høyde, H=300mm
Andre krav: Nei

06.05.14 LC1.1332A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 8000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur ved 
Morvikbrekkene 1 - 5 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: "REG"

06.05.15 LG1.1143120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 65,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder fundamentplate for støttemur ved 
Morvikbrekkene 1 - 5 
Andre krav: Nei

06.05.16 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 220,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK fundament
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 06 KRINGSTØLEN - BRYGGJEDALEN, trase E: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 06-50 

 Geografi: 06 KRINGSTØLEN - BRYGGJEDALEN, trase E

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.05.17 LB1.4122
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 210,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder utside vegg støttemur ved 
Morvikbrekkene 1 - 5 
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: Nei

06.05.18 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 210,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder vertikal del av innside vegg 
støttemur ved Morvikbrekkene 1 - 5 
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: Nei

06.05.19 LC1.1332A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 8000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder vegg støttemur ved Morvikbrekkene 
1 - 5 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: "REG"

06.05.20 LG1.1543120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 65,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder vegg støttemur ved Morvikbrekkene 
1 - 5 
Andre krav: Nei
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06.05.21 LG8.5532
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 30,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder OK vegg støttemur ved 
Morvikbrekkene 1 - 5 
Andre krav: Nei

06.05.22 LB8.4092A
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 8,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fuge i vegg
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder fuge/støpeskjøt i vegg mellom 
støpeetapper.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Støpeskjøt skal forskales 
med fas.

06.08 Veiarbeid

06.08.01 Trafikkavvikling

06.08.01.1 UTARBEIDELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Post omfatter utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner. Post 
omfatter også søknad om, og innhenting av nødvendige 
godkjenninger opp mot vegeier og vedtaksmyndighet.
Post omfatter også oppfølging og administrasjon av 
planene. 
Det er utarbeidet forslag til faseinndeling av anlegget hvor 
det er lagt inn ulike vegelementer langs anlegget og mulig 
omlegging av myke trafikanter etc. Disse er på utkastnivå 
og ikke godkjent av vegeier. Foreslått lett - og tung sikring 
er kun veiledende og ikke ferdigstilt/detaljtegnet.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for allmenn 
ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg (Statens vegvesen) med tilhørende håndbok 
R310. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk 
skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold 
basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger (Statens vegvesen). Det skal legges vekt på 
kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. 
Skilt og oppmerking skal være tilstrekkelig og riktig 
gjennom anleggsarbeidet. 

Se informasjon gitt under 00 Generelt. 

Trase E:
Trase E strekker seg fra borehull ved Bryggjedalen til 
sør for krysset ved Kringstølen (Bakketoppen). 
Traseen er om lag 1 km lang. Anlegget skal krysse 
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Morvikvegen ved Viddalen og berører der en større 
snuplass for buss. 
Det må sikres tilkomst til eiendommer som blir berørt, 
antatt til å være syv stk. Tilkomst til Bryggjedalen bof. 
må trolig utvides i grøntområdet, dette må 
tilbakeføres. 
Av større avkjørsler/kryss som trenger tilkomst der 
faser må deles er det antatt å være fire stk. 
Det er søkt om etablering av to midlertidige avkjørsler 
- på grunn av omleggingen mellom Statens vegvesen 
(SVV) og Vestland fylkeskommune (VLFK) ga SVV 
en uttalelse ang. dette. Midlertidige avkjørsler må 
søkes om hos VLFK. 
For å opprettholde en kjørebane forbi anlegget kan 
fortau reduseres til 1,5 m bredde på deler av strekket. 
Ny kantstein må da etableres (fortau må være min. 2 
m hvis det benyttes anleggsgjerde). Anlegget krever 
omlegging av myke trafikanter. 
Ved eiendom 185/218 er fortau smalt,ca. 1 m bredt, 
og tverrsnittet er smalt. 
Brannvesenet stiller krav til grøftelengde ved 
eiendom 185/779 - 185/780 - maks 15 m 
grøftelengde i dette området og kjørbar veg til 
Viddalen til enhver tid. 

Brannvesenet stiller også krav til grøftelengde på maks 15 
m ved eiendom 185/189 - 185/608.  

Rund sum RS

06.08.01.2 AK3.116
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet i trase E, tegning Y004-
Y006, Y101-Y112
Beskrivelse: Klargjøring av anleggsområdet før graving. 
Post omfatter også tiltak entreprenør har benyttet seg av 
i faseplanene.
Andre krav: Nei
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06.08.01.3 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall RS
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Trafikkskilt iht faseplaner utarbeidet av 
entreprenør
Dimensjon: Iht statens vegvesens håndbok N300
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drifting, flytting og demontering av 
skilt benyttet i anleggsområdet. Post omfatter også 
transport til og fra riggområde. 

x) Mengderegler
NB! Enhet avviker fra standard 

06.08.01.4 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Post omfatter også arbeidene med flytting 
av anleggsområdet, omlegging av myke trafikanter, 
omlegging av kjørebane, kollektivtransport-tiltak etc. 
Dimensjoner: .
Andre krav: Nei
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06.08.01.5 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 100,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 2 m
Type/materialer: Prefabrikert
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er gitt antatt størst lengde sperremateriell som er 
brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etter hvert som 
arbeidene skrider fram. 

Post omfatter også 2 porter, og ev. porter som 
entreprenøren finner nødvendig. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 

06.08.01.6 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 100,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 1,1 m
Type/materialer: .
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er her gitt antatt størst lengde sperremateriell 
som er brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etterhvert som 
arbeidene skrider frem. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 
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06.08.01.7 KP2.199A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 300,00
Type: Midlertidig trafikkrekkverk
Fundamentering: Iht. produktkrav
Lokalisering: Anleggsområdet
Utforming: Godkjent sikring iht. styrkeklasse T1, liten 
arbeidsbredde
Type/materialer: .
Høyde: .
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også reflekterende markører og 
forankringsspyd. Post skal også inkludere levering, 
montering og demontering. 
Post omfatter også flytting mellom fasene og 
transport til og fra lager. 

06.08.01.8 JH2.11915149A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1500,00
Formål: Midlertidig asfaltdekke i kjørebane og fortau
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: Etter behov, vurderes av entreprenør
Lokalisering: I overgang mellom eksisterende dekke og 
nytt opparbeidet dekke og ev. midlertidig asfaltdekke 
benyttet mellom arbeidsfasene.
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også duk under asfaltdekke for lettere 
rengjøring/fjerning av asfalt etter at arbeidet er 
avsluttet. 
Post omfatter også fjerning av midlertidig asfalt, inkl. 
transport til godkjent deponi og ev. deponiavgift. 

c) Utførelse
Topp av vegdekke skal være slik at det ikke oppstår 
fare eller ulempe for ferdsel. 
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06.08.01.9 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: .
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens belysning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig vegbelysning i gang - og 
kjøreareal i anleggsperioden, ved utkobling av 
eksisterende veglysanlegg. 

Områder som benyttes som gang - og kjøreareal skal 
være belyst tilsvarende dagens situasjon eller bedre. 
Dette gjelder også hvis gangveg legges utenfor 
dagens veg.  

Post omfatter komplett midlertidig belysning i hele 
anleggsperioden, inkl. etablering, drift, nedrigging og 
nødvendig utstyr. 

b) Materialer
Tilfredsstille belysningsklasse CE1 på kjørebane,
Tilfredsstille belysningsklasse S1 på fortau. 

06.08.01.1
0

AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Mobilt trafikklys
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter komplett mobilt trafikklys inkl. 
nødvendig utstyr tilknyttet dette. Post omfatter også 
drift og nedrigging av anlegget, samt flytting mellom 
de ulike fasene. 
Post omfatter også ekstra skilting i forbindelse med 
bruk av mobilt trafikklys, samt alle arbeider med 
flytting, demontering, vedlikehold og protokollføring 
av arbeider knyttet til arbeidsskilting.
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06.08.01.1
1

AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Vei
Beskrivelse: Manuell dirigering i forbindelse med 
anleggsområde i vegbanen
Dimensjoner: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kostnad regnes for komplett arbeidslag pr. time. 
Størrelse av arbeidslag vurderes ut i fra pålegg fra 
arbeidsvarsling

06.08.01.1
1.1

Manuell dirigering - dagtid

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk.
Tid time 150,00

06.08.01.1
1.2

Manuell dirigering - kveld

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 50,00

06.08.01.1
1.3

Manuell dirigering - natt

Post omfatter manuell dirigering for komplett arbeidslag. 

Post avregnes etter faktisk forbruk
Tid time 50,00

06.08.01.1
2

FV4.621
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS
Anlegg: Veg
Lokalisering: Midlertidig redusert bredde på fortau
Krav til omleggingen: Utvidet vegbane skal ha kjørbart 
fast dekke, redusert fortau må etableres med kantstein 
og fast dekke. Det antas å være ca. 300 m med 
kantstein og 200 m2 med fast dekke. 
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Antatt faste 
masser
Andre krav: Nei
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06.08.01.1
2.1

KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 300,00
Lokalisering: Trase E
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 
Post avregnes etter faktisk forbruk. 

06.08.01.1
2.2

FS2.23299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 200,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase E
Underlag: Antatt faste masser
Tykkelse: +/- 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter oppbygging av revet fortau til høyde 
under bindlag. 

x) Mengderegler
Post avregnes etter faktisk forbruk. 
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 

06.08.01.1
2.3

JH2.11515231A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 200,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase E
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post avregnes etter faktisk forbruk.
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 
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06.08.01.1
2.4

JH2.11515131A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 200,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase E
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post avregnes etter faktisk forbruk.
Post kommer til anvendelse hvis fortau snevres inn. 

06.08.01.1
3

AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Trase E
Beskrivelse: Istandsetting av vei, fortau og tilstøtende 
areal etter at anleggsarbeidet på trase er ferdig og 
tilpassing mellom traseene. 
Andre krav: Nei

06.08.02 Ferdigstillelse

06.08.02.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 1000,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei
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06.08.02.2 ZB5.34A
FRESING

Areal m 2 3000,00
Dekketype: Ab
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Slitelag tilstøtende vegbane, trase E
Jevnhet og struktur: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også bortkjøring av masser til godkjent 
deponi inkl. ev. deponiavgift. 
Post omfatter også ekstra vedlikehold i forbindelse 
med trafikk på frest vegbane.  

c) Utførelse
Iht. retningslinjer for fresing av vegdekker

06.08.02.3 KD2.41
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 150,00
Lokalisering: Trase E
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: Nei

06.08.02.4 KD2.31199A
KANT AV BETONGKANTSTEIN

Lengde m 15,00
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: .
Slitasjemotstand: .
Lokalisering: Trase E
Underlag under settelag: Faste masser
Type: Eksisterende 
Tverrsnittsform: Eksisterende
Dimensjon: Eksisterende
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett
Vishøyde: ca. 130 mm
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Fuger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også rengjøring av stein. 
Post inkluderer også plunder og heft med tilpasning 
mot eksisterende stein og belegg og varierende 
vishøyde. 
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06.08.02.5 KD4A
Ledelinjer i utendørs belegg/dekker

Lengde m 4,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter setting av ledelinjer som tidligere er 
demontert. Post inkluderer også rengjøring av 
ledelinjer, kontroll av underlag, avretting av underlag, 
ev. behov for løsmasser under settelag og 
komprimering av underlag.

06.08.02.6 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 80,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Trase E, ved eiendom 185/189, 185/
103,113
Materialspesifikasjon: Tilsvarende eksisterende 
Utførelsesmetode: .
Dimensjon: Iht Statens vegvesens håndbok N200 og 
N400. 
Mønster: .
Liggefuger: .
Stussfuger: .
Toleransekrav: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilstand på eksisterende mur er ikke kontrollert. Det 
antas at tilstand er såpass dårlig at ny mur må opp.  

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal avklares med byggherre og 
godkjennes av vegeier. 

06.08.02.7 RP1.47
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 10
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Trase E, Tegning L003 - L005
Type/materialer: Eksisterende skilt som er demontert
Dimensjon: .
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: Fast dekke
Andre krav: Nei
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06.08.02.8 KD2.41
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 35,00
Lokalisering: Trase E, 185/91, dråpeøy i avkjørsel
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Manuell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Tilsvarende eksisterende, innmålt
Andre krav: Nei

06.08.02.9 FS2.20099222A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 40,00
Type lag: Uspesifisert
Type masse/sortering: Faste masser, er asfalt i dag
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase E, 185/91, dråpe i avkjørsel
Underlag: Faste masser
Tykkelse: ca. 13 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også plunder og heft med arbeid på 
opphøyd areal og tilpasninger mot trekkekum som 
ligger i dråpeøyen. 
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06.08.02.1
0

KD2.21993A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 30,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Eksisterende stein
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Tilsvarende eksisterende
Settelag: Betong
Lokalisering: Trase E, busstopp
Underlag under settelag: Faste masser
Bergart: .
Type: Eksisterende kasselstein 
Tekniske krav: .
Flater: .
Tverrsnittsform: .
Dimensjon: Eksisterende
Vishøyde: ca. 180 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 2
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Fuger: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også rengjøring av stein. Post 
inkluderer også plunder og heft med tilpasning mot 
eksisterende stein og belegg. 

06.08.02.1
1

FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 160,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase E, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei

06.08.02.1
2

JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 160,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase E, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
ÅDT: .
Andre krav: Nei
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06.08.02.1
3

JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 160,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase E, reetablering av fortau i 
anleggsområdet
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

06.08.02.1
4

FS2.24199123
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 2500,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Utvidet kontroll
Lokalisering: Trase E, veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei

06.08.02.1
5

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 2500,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase E, veg
ÅDT: 3001 - 5000
Andre krav: Nei

06.08.02.1
6

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 2500,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase E, veg
ÅDT: 3001 - 5000
Andre krav: Nei
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06.08.02.1
7

JH2.11126243
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 2500,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase E, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

06.08.02.1
8

JH2.11126143
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 5000,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase E, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

06.08.02.1
9

JK1.1
FORMERKING

Samlet lengde m 2000,00
Lokalisering: Trase E
Type: Vegoppmerking
Andre krav: Nei

06.08.02.2
0

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 63,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L003 - L005
Type: 1014 Sperreområde
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: .
Tykkelse: .
Andre krav: Nei
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06.08.02.2
1

JK2.11213
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 900,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L003 - L005
Type: 1002 Varsellinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

06.08.02.2
2

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 1800,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L003 - L005
Type: 1012.1 Heltrukken kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

06.08.02.2
3

JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 5
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L003 - L005
Type: 1022 Vikelinje
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesen håndbok 
N302 veioppmerking
Tykkelse: .
Andre krav: Nei
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06.08.02.2
4

JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 320,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L003 - L005
Type: 1012.2 Stiplet kantlinje
Underlag: Slitelag
Forbruk: Normalt
Linjebredde: 10 cm
Tykkelse: .
Andre krav: Nei

06.08.02.2
5

JK2.32223A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 4
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Tegning L003 - L005
Type: 1024 Gangfelt
Underlag: Slitelag
Dimensjon/utforming: Iht statens vegvesens håndbok 
N302
Tykkelse: .
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde oppgitt i antall overgangsfelt. 

06.08.02.2
6

JH1.211
RENGJØRING AV UNDERLAG

Areal m 2 5000,00
Metode: Feiing
Lokalisering: Vegbane, trase E
Underlag: Asfaltdekke
Andre krav: Nei

06.08.02.2
7

JH1.312
KLEBING

Areal m 2 2500,00
Klebemiddel: BL45R
Lokalisering: Vegbane, trase E
Forbruk: .
Andre krav: Nei
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06.08.03 Ferdigstillelse - VLFK

06.08.03.1 KD2.41
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 5,00
Lokalisering: Trase E, tilrettelagt kryssing ved Viddalen
Underlag under settelag: Asfaltdekke
Materialspesifikasjon: Profilstøpt kant av betong
Utførelse: Maskinell
Tilsluttende belegg: Asfaltdekke
Linjeføring: Rett
Andre krav: Nei

06.08.03.2 KP2.129A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 100,00
Type: Av betong
Fundamentering: Ihht leverandørens anvisning
Lokalisering: Trase E, 185/90, 185/25
Utforming: Svelvikellipse
Type/materialer: Betong med kamstål ø20, styrkeklasse 
N1 W1. 
Høyde: 500 mm
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Det gjøres oppmerksom på at det er kulvert under 
vegbanen og mur på utsiden av vegen. 
Post omfatter også tilpasning mot avkjørsel. 

e) Prøving og kontroll
Valgt løsning skal godkjennes av byggherre og 
veieier.
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06.08.03.3 KP2.177A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 100,00
Type: Av stål på stålstolper, dobbelt
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Trase E, Bryggjedalen
Utforming: Ihht Statens vegvesens håndbok N101 og 
V160
Type/materialer: Skinne-vegrekkverk, stål
Høyde: Ihht Statens vegvesens håndbok N101 og V160
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter reetablering av vegrekkverk. Rekkverk 
er i dårlig forfatning og det tas utgangspunkt i nytt 
rekkverk. 

06.08.03.4 KP2.124A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 80,00
Type: Av betong
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Trase E, ved eiendom 185/189, 185/
103,113
Utforming: Ihht. Statens vegvesens håndbok N101 og 
V160
Type/materialer: Betong
Høyde: Ihht Statens vegvesens håndbok N101 og V160
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også tilhørende graving, ev. forskaling, 
tilbakefylling og fjerning av masser 

c) Utførelse
Ligger tett opp mot en bekk. Tilstand på eksisterende 
mur er usikker, antatt dårlig stand. 
Valg av rekkverk og løsning må avklares med veieier. 

06.08.03.5 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 70,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei og fortau
Andre krav: Nei
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06.08.03.6 BN5.3115A
SYSTEM FOR BELYSNING

Antall stk 8
Belysningsformål: Gate- og vegbelysning
Lokalisering: Overgangsfelt Morvikvegen, 
Hesthaugvegen og Bryggjedalen, se VLFK tegning IN201 
og IN202
Dimensjonerende krav: Armatur må tilfredstille 
belysningskrav til gangfelt etter håndbok V124 kap. 3.9.1. 
Styring og regulering: Avklares med Vestland 
fylkeskommune
Merking: Forskriftsmessig
Funksjonsprøving: Ihht NEK400
Dokumentasjon: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også koordinering opp mot Vestland 
fylkeskommune og BKK. 

b) Materialer
Mastehøyde må ha lyspunkthøyde 6 m. 

c) Utførelse
Master skal plasseres i detalj i samarbeid med 
Vestland fylkeskommune. Armatur og annet elektrisk 
utstyr må anskaffes og monteres av BKK. 

06.08.03.7 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 6
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Montert på 
intensivbelysning
Lokalisering: Intensivbelysning
Type/materialer: 516 Overgangsfelt
Dimensjon: 600 x 600
Overflatebehandling: Folieklasse 3
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også fjerning av eksisterende skilt inkl. 
fundament og skiltstolpe (skilt 516 - overgangsfelt, 
posisjon 105, 106,  107, 109, 128 og 131) inkl. 
opplasting, transport til godkjent deponi og ev. 
deponiavgift. 
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06.08.03.8 FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 180,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: I forbindelse med intensivbelysning
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Veg skal være åpen for trafikk
Grøftedybde: 1 m overdekning til rør under kjørebane og 
0,5 m i andre areal
Bunnbredde: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også transport til godkjent deponi og 
ev. deponiavgift. 
Post omfatter også trekkerør inkl. trekketau for kabler 
og jordleder. 

b) Materialer
Fleksible rør kan benyttes ved oppføring i lysmaster.
Trekkerør skal være røde og tilfredsstille kravene i 
Vestland fylkeskommune/Statens vegvesens 
prosesskode 44.3. 

c) Utførelse
Grøft: I henhold til kravene i Vestland 
fylkeskommune/Statens vegvesens prosesskode 
44.1.
Trekkerør: Trekkerør skal på alle sider ha minst 15 
cm med 8-16 masser. Ved siden av trekkerør skal 
det legger blank 50 kvadratmillimeter jordleder. 
Denne skal også danne en jordingsring med diameter 
på ca. 1 m rundt hvert fundament. Til jordingsring 
kobles en isolert gul/grønn jordleder, som føres inn i 
fundamentet og en meter over fundamenttopp. 

x) Mengderegler
Det er tatt utgangspunkt i nærmeste strømpunkt, 
mengde avregnes etter faktisk lengde. 

06.08.03.9 FS2.23699122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 30,00
Type lag: Nedre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase D, grøft
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 10 cm
Andre krav: Nei
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06.08.03.1
0

JB1.111312
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 30,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Trase D,grøft
ÅDT: .
Andre krav: Nei

06.08.03.1
1

JH2.11515131
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 30,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Trase D, grøft
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

06.08.03.1
2

TM2.2A
LEDELINJE

Lengde m 12,00
Lokalisering: Overgangsfelt Morvikvegen, 
Hesthaugvegen og Bryggjedalen, se VLFK tegning C201, 
C202 og J906
Materialkrav: Støpejern
Belegg: Settesand
Festemåte: Fylles med jordfuktig betong
Utforming: Ihht håndbok V129 kap. 7.3 og VLFK tegning 
J906 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også nødvendig skjæring i asfalt. 

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 06 KRINGSTØLEN - BRYGGJEDALEN, trase E: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 06-73 

 Geografi: 06 KRINGSTØLEN - BRYGGJEDALEN, trase E

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.08.03.1
3

TM2.3A
OPPMERKSOMHETSFELT

Antall stk 140
Lokalisering: Overgangsfelt Morvikvegen, 
Hesthaugvegen og Bryggjedalen, se VLFK tegning C201, 
C202 og J906
Materialkrav: Støpejern
Belegg: Settesand
Festemåte: Fylles med jordfuktig betong
Utforming: Ihht håndbok V129 kap. 7.3 og VLFK tegning 
J906 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også nødvendig skjæring i asfalt. 

x) Mengderegler
Antall heller

06.08.03.1
4

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 40,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase E, veg
ÅDT: 3001 - 5000
Andre krav: Nei

06.08.03.1
5

JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 40,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Trase E, veg
ÅDT: 3001 - 5000
Andre krav: Nei

06.08.03.1
6

JH2.11126243
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 40,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase E, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei
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06.08.03.1
7

JH2.11126143
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 40,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 3001 - 5000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase E, veg
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

06.08.03.1
8

RP1.47
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 2
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Se VLFK tegning JL202 og JL203, 
Morvikvegen
Type/materialer: Skiltnr. 109
Dimensjon: LS
Overflatebehandling: Folieklasse 2
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: Løsmasser/grøft
Andre krav: Nei

06.08.03.1
9

RP1.49
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 1
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Monteres på stolpe med 
skiltnr 109 Fartshump
Lokalisering: Se VLFK tegning JL202 og JL203, 
Morvikvegen
Type/materialer: Underskilt 804, tekst: 75 - 200 m
Dimensjon: LS
Overflatebehandling: Folieklasse 2
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: Løsmasser/grøft
Andre krav: Nei
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06.08.03.2
0

RP1.49
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 1
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Monteres på stolpe med 
skiltnr 109 Fartshump
Lokalisering: Se VLFK tegning JL202 og JL203, 
Morvikvegen
Type/materialer: Underskilt 804, tekst: 50 - 200 m
Dimensjon: LS
Overflatebehandling: Folieklasse 2
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: Løsmasser/grøft
Andre krav: Nei
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07 BORHULL BRYGGJEDALEN UTSLIPPSTUNNEL

Generelt

Fra Bryggjedalen skal det bores følgende borhull:

 Til utløpstunnel fra Kvernevik renseanlegg - for ledning 
med dimensjon DN OD 355 mm PE 100 med PP-
kappe. 

 Til utløpstunnel fra Kvernevik renseanlegg -  for ledning 
DN OD 110 mm trekkerør for kabler til utslippstunnel 
fra Kvernevik

 Til sjø for ny overløpsledning fra Bryggjedalen 
avløpspumpestasjon - for ledning med dimensjon DN 
OD 315 mm. PE 100 rør med PP-kappe. 

 Et 110 mm borhull for privat spillvann pumpeledning fra 
sjø og opp til borhullsgrop. 

Samtlige borhull bores fra samme borhullsgrop

07.01 Borhull

07.01.1 KABELPÅVISNING
Før gravearbeidene starter skal entreprenør sende 
gravemelding og bestille kabelpåvisning. Arbeidene må 
koordineres mot kabeleier, og krav fra kabeleier 
etterkommes. Kostnader til dette medtas i denne post. 
Eventuelle kostnader for tilstedeværelse av kabeleier ved 
graving dekkes av byggherre direkte
Rund sum RS

07.01.2 INSPEKSJON
Før boring starter, skal dykker foreta en inspeksjon av 
bunnforholdene i sjø ved Bryggjedalen og bestemme 
koordinatpunkt for borhullsutslag for  borhull 
overløpsledning

Rund sum RS

07.01.3 FV2.512130A
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - AREAL

Areal m 2 100,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vegetasjonsdekke
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Ved borhullsgrop
Tippsted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avtaking av tynt vegetasjonsdekke med buskas. 
Leveres godkjent tipp. Tippavgift skal være inkludert
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07.01.4 FF5.123
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 100,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 3
Lokalisering: Ved borhullsgrop
Andre krav: Nei

07.01.5 FLYTTING AV POSTKASSESTATIV
Eksisterende postkassestativ ved borhullgrop flyttes 
midlertidig til nærliggende posisjon. Etter at grunnarbeider 
er avsluttet, skal postkassestativ remonteres på 
eksisterende plass. Komplett, inklusiv støping av nye 
fundamenter
Rund sum RS

07.01.6 FB1A
Vegetasjonsrydding

Areal m 2 360,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Langs kjerrevei ned til sjø i Bryggjedalen ryddes det 
for framkommelighet med maskiner. Avfall skal 
fjernes fra trase

07.01.7 FF5.2221A
MASKINRENSK

Tid timer 20,00
Type utstyr: Maskin med skuffe
Lokalisering: Bryggjedalen, kjerrevei til sjø
Krav til kapasitet/type utstyr: Ca. 5 tonn gravemaskin
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rensk av vegetasjon på vei

07.01.8 FV2.515190
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - VEKT

Vekt tonn 8,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Hogstavfall og vegetasjon fra veidekke
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Bryggjedalen, kjerrevei til sjø
Tippsted: Godkjent tipp
Andre krav: Nei
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07.01.9 FS2.24214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 300,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bryggjedalen, kjerrevei til sjø
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 50 mm.
Andre krav: Nei

07.01.10 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 120,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Omfang: Rundt borhullsgrop
Utførelse: Anleggsgjerde på fundamenter oppå bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere transport, montering og 
demontering av midlertidig anlegggjerde

07.01.11 ZB3.1211
SKJÆRING

Samlet lengde m 35,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Andre krav: Nei

07.01.12 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 75,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei
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07.01.13 FV2.53350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 4,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Tippsted: Godkjent depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

07.01.14 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Sandfangskum
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Betongkum, sandfang
Konstruksjon: Valgfritt
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: Kum DN 1000 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv transport til entreprenørs depot for senere 
remontering

07.01.15 FH1.6311A
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Bryggjedalen
Restriksjoner: I hht. NS 8141. Forsiktig sprengning nær 
vei og bygg
Type grop: Borhullsgrop
Dimensjoner: Ca. 15,0 x 12,0 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer overfjell som må tas ned

x) Mengderegler
Avregnes etter profilering før og etter sprengning 
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07.01.16 FH1.6312
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 20,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Nede ved sjø i Bryggjedalen
Restriksjoner: I hht. NS 8141. Forsiktig sprengning 
Type grop: Borhullsgrop for borhullsutslag ved privat 
pumpesump
Dimensjoner: Ca. 3,0 x 3,0 x 2,0 meter
Andre krav: Nei

07.01.17 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sikkerhetstiltak i 
forbindelse med sprengning av borhullsgrop for å 
unngå skade på materiell eller personer. Post skal 
også inkludere varsling og trafikkdirigereing i 
forbindelse med sprengningsarbeider.
Før sprengning skal entreprenør utarbeide 
sprengningsplan, borplan og salveplan.

Krav til maksimale vibrasjoner:
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner i henhold 
til NS 8141-1 2012 + A1:2013. For bolighus 
fundamentert på fjell settes grenseverdien til 50 
mm/s. for murer fundamentert på berg settes 
grenseverdien til 70 mm/s.
Denne entreprenør er ansvarlig for leie og oppsetting 
av rystelsemålere langs anleggstrase. Leie foretas fra 
uavhengig selskap.  Bergen kommune betaler 
uavhengig selskap for leie og drift av rystelsemålere.
Entreprenøren skal føre resultatene fra 
vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for 
dokumentasjon.
Entreprenøren må inneha de nødvendige forsikringer 
for sprengning, dette gjelder også sprengning 
nærmere enn 5 meter fra bygninger og installasjoner.

Entreprenør skal dokumentere at UE har nødvendige 
tillatelser på plass før sprengning (generelt). Alt av 
sprengningsplaner, salveplaner sendes over til 
byggherre før igangsetting.
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07.01.18 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 10
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Andre krav: Nei

07.01.19 FD3.13210
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Bryggjedalen
Type grop: Borhullsgrop
Dimensjoner: Ca. 20,0 x 25,0 meter
Grunnforhold: Sprengstein
Andre krav: Nei

07.01.20 FD3.13110
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 20,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Bryggjedalen, nedre borhullsgrop, ved sjø
Type grop: Borhullsgrop, utslag borhull. For senere 
nedssetting av privat pumpestasjon
Dimensjoner: Ca. 3,0 x 3,0 x 2,0 meter
Grunnforhold: Sprengstein
Andre krav: Nei

07.01.21 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Leveringssted: Til entreprenørens tipp
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser kjøres til entreprenørs depot. Deler av 
massene kan benyttes til senere gjenfylling av 
borhullsgrop, dette er medtatt i andre poster. 
Eventuelt maskinarbeid på tipp eller tippavgift skal 
være inkalkulert i denne post
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07.01.22 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Bryggjedalen, 
Objekt: Borhullsgrop
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere all vannhåndtering i borhullsgrop 
så lenge det foretas arbeider i gropen. Post skal 
inkludere opprigging, nedrigging og strømforsyning til 
pumper

07.01.23 GE1.1119A
RIGG FOR BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN

Rund sum RS
Formål: Borhull for spillvannsledninger
Lokalisering: Bryggjedalen
Adkomstforhold: God
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett rigg for boring av borhull. Inklusiv 
provisorisk vanntilførsel og sedimenteringsbasseng 
for borslam. 

07.01.24 GE1.2212A
OPPSTILLING FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Antall oppstillinger stk 2
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Bryggjedalen
Adkomstforhold: God
Borehullsdiameter: Ledninger DN OD 110 - 355 mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fra samme borhullsgrop skal det bores 4 hull: 2 mot 
sjø og 2 mot utslippstunnel Kvernevik renseanlegg. 
Post skal inkludere eventuell støping av fundament 
for borerigg. Entreprenør må selv vurdere behov for 
betongfundament for borerigg, og eventuelt ta 
kostnader til dette med i denne post
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07.01.25 GE1.232
BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Samlet lengde m 200,00
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Bryggjedalen - Kvernevik utslippstunnel
Grunnforhold: Fjell
Hulldiameter: Borhull for DN OD 355 mm. PE 100 m/
kappe
Helning: Kfr. tegn.nr HC011
Toleranser: +/- 0,5 m. i høyde inne i utslippstunnel
Andre krav: Nei

07.01.26 GE1.115923
BORING AV HULL I BERG MED FORINGSRØR
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN - LENGDE

Samlet lengde m 200,00
Formål: Trekkerør for EL og fiber
Total hullengde: Fra 200 m til og med 300 m
Lokalisering: Bryggjedalen - Kvernevik utslippstunnel
Hulldiameter: Borhull for DN OD 110 mm. PE 100 m/
kappe
Krav til foringsrør: PE 100 SDR 17 m/kappe
Toleranser: +/- 1,0 meter vertikalt og horisontalt
Andre krav: Nei

07.01.27 GE1.232
BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Samlet lengde m 80,00
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Bryggjedalen - Kvernevik, sjø
Grunnforhold: Fjell
Hulldiameter: Borhull for DN OD 315 mm. PE 100 m/
kappe
Helning: Kfr. tegn. nr. HC011
Toleranser: +/- 1,0 meter vertikalt og horisontalt
Andre krav: Nei

07.01.28 GE1.1139021
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN - LENGDE

Samlet lengde m 55,00
Formål: Borhull for spillvannsledning
Høyde over sålen: Uspesifisert
Total hullengde: Fra 50 m til og med 100 m
Lokalisering: Bryggjedalen - privat pumpestasjon ved sjø
Hulldiameter: Hull for pumpe spillvannsledning ca.Ø 110 
mm. PE-rør med PP-kappe
Toleranser: Må treffe nedre borhullsgrop hvor privat 
pumpestasjon senere skal stå i
Andre krav: Nei
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07.01.29 GE8.123A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - VOLUM

Volum m 3 10,00
Lokalisering: Bryggjedalen - borhullsgrop
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Borslam skal sedimenteres i basseng og leveres 
godkjent depot. Post gjelder boremasser som 
håndteres i borhullsgrop. 

07.01.30 GE8.123A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - VOLUM

Volum m 3 25,00
Lokalisering: Inne i utslippstunnel
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Borslam skal sedimenteres i basseng og leveres 
godkjent depot. Denne post gjelder borslam i 
utslippstunnel i forbindelse med opprømming av 
borhull. Dette må samles opp i en trakt eller lignende 
forbindelse med opprømming av borhull. Derfra må 
borslam ledes opp i sedimenteringscontainer. Tunnel 
har størrelse B x H = ca. 3,0 x 4,0  m. så det er 
begrenset hvor stor containerbil som kan benyttes. 
Det tillates ikke borslam på bakken i tunnel, da dette 
kan tette dagens drenssystem.

07.01.31 GE8.3133A
GJENSTØPING AV BOREHULL - VOLUM

Volum m 3 10,00
Dybde i borehull: Mellom 50 og 100m
Lokalisering: Bryggjedalen
Hulldiameter: For rørledning Ø 355 eller Ø315 mm.
Helning: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post kommer til anvendelse dersom fjell er dårlig på 
partier. Hull støpes da igjen, og bores opp igjen etter 
at betong har herdet
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07.01.32 GE8.315
OPPBORING AV HULL
ETTER GJENSTØPING/INJEKSJON

Samlet lengde m 50,00
Lokalisering: Bryggjedalen
Hulldiameter: For rørledning Ø 315 mm.
Helning: Kfr HC011
Andre krav: Nei

07.01.33 GE8.581A
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER

Tid timer 40,00
Lokalisering: Bryggjedalen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For hele arbeidsteam og maskinpark

07.01.34 GE1.18339322A
SPYLING AV BOREHULL I BERG

Samlet hullengde m 535,00
Formål: Borhull for spillvannsledning
Arbeidssted: Fra dagen
Total borehullslengde: Fra 100 m til og med 200 m
Lokalisering: Bryggjedalen
Krav til utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post gjelder for samtlige 4 stk. borhull

07.01.35 GE1.2811
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

Samlet hullengde m 535,00
Lokalisering: Bryggjedalen
Hullengde: 55 - 200 m. 
Hulldiameter: Hull for Ø 355, Ø 315 mm. og Ø 110 mm. 
spillvannsledninger. Totalt 4 borhull.
Helning: Valgfritt
Andre krav: Nei
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07.01.36 FV2.522316330A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Opplastingssted: Depot
Type masse: 0/300 - sprengt stein
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Tippsted: Borhullsgrop
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere utsortering av egnet stein til 
gjenfylling av borhullsgrop

07.01.37 FS3.1315332225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 500,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Bryggjedalen, borhullsgrop
Tykkelse: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenfylling av borhullsgrop

07.02 Arbeider ved privat pumpestasjon

Generelt

Etter at borhull for privat pumpeledning og ledning er 
trukket, skal privat pumpestasjon monteres og tilknyttes 
denne ledning. Pumpestasjon skal leveres av annen 
entreprenør, men monteres av denne entreprenør. 
Sprengning og graving av grop for borhull er medtatt 
under kapittel 07.01
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07.02.2 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Privat pumpestasjon
Type grop: Framgraving av private spillvannsledninger
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

07.02.3 UO1.116
PREFABRIKKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS

Antall stk 1
Medium: Spillvann
Lokalisering: Privat pumpestasjon ved sjø i Bryggjedalen
Utforming: Valgfritt
Materiale/materialkvalitet pumpe: Støpejern
Overflatebehandling pumpe: Epoxybelagt min. 250 
mikron
Kapasitet: Dimensjonert for 7 boenheter. Løftehøyde 22 
m.
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: Valgfritt
Turtallsregulering: Nei
Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Ingen. 
Ytelser: Valgfritt
Regulering: Høyt/lavt nivå i sump
Elektriske data: 230 V. Strøm fra skap i nærheten av 
pumpestasjon. Skap for pumpestasjon skal inkluderes. 
kabel mellom pumpeskap og pumper skal inkluderes
Lydeffektnivå: Valgfritt
Tilleggsutstyr: Valgfritt
Grunnforhold: Borhullsgrop
Fundament: Glassfibersump forankres med betong i bunn
Overbygg: Nei
Dokumentasjon: Montasjeanvisning og driftsmanualer
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 07 BORHULL BRYGGJEDALEN UTSLIPPSTUNNEL: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 07-12 

 Geografi: 07 BORHULL BRYGGJEDALEN UTSLIPPSTUNNEL

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.02.4 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 2
Lokalisering: Privat pumpestasjon
Utførelsesmetode: Valgfritt
Materialtype eksisterende rørledning: Ukjent
Materialtype ny rørledning: PVC Ø 110 mm. 
innløpsledning. PE 100 pumpeledning Ø90 SDR 13,6
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 
Innløpsledning Ø 110 mm. PVC SN 8. Pumpeledning ca. 
Ø90 mm. PE 100 SDR 13,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN 6 
pumpeledning
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilkobling av gravitasjons- og pumpeledning. 
2 stykk gravitasjonsledninger Ø 110 PVC kobles 
sammen med grenrør før tilknytning til pumpesump.
Pumpeledning skal ha flenseforbindelse utenfor kum.

07.02.5 FS4.4222131A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 1
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Privat pumpestasjon
Type konstruksjon: Glassfibersump
Underlag: Pukk
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rundt pumpestasjon Ca. Ø 1,0 m. x H 0 2,0 m. 
legges et 200 mm. tykt bekyttelselag av pukk, 
samtidig som borhullsgrop gjenfylles med stedlige, 
rene masser fra utgraving av borhullsgrop
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07.02.6 FV3.11111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Privat pumpestasjon
Formål: Grøft for trekkerør for strømforsyning
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 20 cm.
Grøftedybde: 60 cm.
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm.
Krav til komprimering: Lett komprimering
Andre krav: Nei

07.02.7 WB1.21231114
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 15,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Privat pumpestasjon
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.03 Rørleggerarbeider

07.03.01 Avløpsledninger i borhull

07.03.01.1 UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 15,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Mellom S114 og S 116
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/ID): DN ID 300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 12 m.
Andre krav: Nei
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07.03.01.2 UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 25,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Mellom S115 og eksist. kum SID 213732
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/ID): DN ID 150
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m.
Andre krav: Nei

07.03.01.3 UM1.2211213413148
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 120,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Overløpsledning i borhull til sjø, 
Bryggjedalen
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.03.01.4 UM1.22114111323411141
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Overløpsledning til sjø, Bryggjedalen. 
Utenfor S115
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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07.03.01.5 UM1.22114231343411110
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Skjøtemuffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Overløpsledning til sjø, Bryggjedalen. 
Utenfor S115
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

07.03.01.6 UM1.22114991323411998A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Innmuringskrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Ekstrudersveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Overløpsledning til sjø, Bryggjedalen
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Ved borhull monteres innmuringskrage, og alt støpes 
fast med betongkloss. Komplett utførelse, inklusiv 
betongkloss for forankring

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 07 BORHULL BRYGGJEDALEN UTSLIPPSTUNNEL: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 07-16 

 Geografi: 07 BORHULL BRYGGJEDALEN UTSLIPPSTUNNEL

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.03.01.7 UM1.2221213413140
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 200,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Dykkerledning i borhull
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 355
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Rødbrun stripe
Andre krav: Nei

07.03.01.8 UM1.22214121323211140
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 3
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Dykkerledning i borhullsgrop
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 355
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: Nei

07.03.01.9 UM1.2221113413142
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 55,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Pumpeledning fra privat PST til borhullsgrop
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 90mm.
SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: Nei
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07.03.01.1
0

UM1.121443934341111A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Spillvann dykkerledning
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Dykkerledning i borhullsgrop
Nominell diameter: DN OD 355
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: SDR 13,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledning i borhull og i grøft skjøtes sammen med EL-
muffe

07.03.01.1
1

UM1.2211113499142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 55,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I borhull
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Privat pumpeledning
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 110 mm.
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Iht SDR13,6
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledning forankres til betongkum i borhullsgrop med 
strekkfast EL-muffe

07.03.01.1
2

GM1.47
TREKKING AV ARBEIDSRØR

Lengde m 200,00
Lokalisering: Dykkerledning i borhull
Metode: Post gjelder inntrekking av dykkerledning i 
borhull
Andre krav: Nei
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07.03.01.1
3

GM1.47
TREKKING AV ARBEIDSRØR

Lengde m 120,00
Lokalisering: Overløpsledning til sjø
Metode: Inntrekking av overløpsledning i borhull
Andre krav: Nei

07.03.01.1
4

GM1.47
TREKKING AV ARBEIDSRØR

Lengde m 55,00
Lokalisering: Privat pumpe spillvannsledning
Metode: Inntrekking av spillvanns pumpeledning i borhull
Andre krav: Nei

07.03.02 Avsluttende arbeider

07.03.02.1 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Dykkerledning i borhull
Prøvestrekning: 190 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 8 bar
Rørdimensjon: DN OD 355
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.
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08 NESVEGEN

08.01 Riving og klargjøring

08.01.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 2 1500,00
Område som skal ryddes: Fra snuplas og ned til sjø
Oppsamlingsplass: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Området består av en del småskog som enten males 
opp eller kjøres bort. Kostnader til dette medtas i 
denne post

08.01.2 FB1.251A
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antall trær stk 15
Hvilke trær: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post kommer til anvendelse ved trær med 
stammetykkelse større enn 10 cm.

08.01.3 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 40,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.01.4 FV2.53350A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 4,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Vei
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift
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08.01.5 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 20,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Vei, langs grøftetrase
Andre krav: Nei

08.01.6 CD4.11999
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 50,00
Bygningsdel: Spillvannsledning
Forurensningsgrad: Spillvann
Lokalisering: Eksisterende spillvannsledning i terreng
Tilgjengelighet: I terreng
Bygningsdel, spesifisert: Spillvannsrør 
Materialer: betong
Byggeår: 1965
Dimensjon: DN 450
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.01.7 CD4.14948
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Eksisterende overløpskum i terreng
Tilgjengelighet: I terreng
Bygningsdel, spesifisert: Betongkum
Materialer: betong
Byggeår: 1965
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: Valgfritt
Avfallsstoffnummer: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei
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08.01.8 FV2.53390A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 12,00
Type masse: Betongrør
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende spillvannsledning i terreng
Tippsted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

08.02 Grunnarbeider

08.02.1 FD2.13111A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 750,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Nesvegen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: Maks 2,1 meter eller til fjell
Bunnbredde: Ca. 1,4 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal også inkludere graving av utsprengt grøft. 
Masser benyttes til gjenfylling av grøft.

08.02.2 FF5.120
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 300,00
Krav til nøyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Nesvegen APS
Andre krav: Nei

08.02.3 FH1.5331
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 200,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Nesvegen APS
Formål: Ledningsgrøft
Restriksjoner: Vibrasjoner i hht. NS 8141. Begrense 
støvmengde ved boring
Bunnbredde: ca. 1,3 meter
Grøftedybde: 2,3 meter
Andre krav: Nei
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08.02.4 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Nesvegen APS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostnader for sikkerhetstiltak i 
forbindelse med sprengning av grøfter og for 
planering ved pumpestasjoner for å unngå skade på 
materiell eller personer.
Før sprengning skal entreprenør utarbeide 
sprengningsplan, borplan og salveplan.

Krav til maksimale vibrasjoner:
Fastsetting av grenseverdier for vibrasjoner i henhold 
til NS 8141-1 2012 + A1:2013. For bolighus 
fundamentert på fjell settes grenseverdien til 50 
mm/s. for murer fundamentert på berg settes 
grenseverdien til 70 mm/s.
Denne entreprenør er ansvarlig for leie og oppsetting 
av rystelsemålere langs anleggstrase. Leie foretas fra 
uavhengig selskap.  Bergen kommune betaler 
uavhengig selskap for leie og drift av rystelsemålere.
Entreprenøren skal føre resultatene fra 
vibrasjonsmålingene i sin sprengningsprotokoll for 
dokumentasjon.
Entreprenøren må inneha de nødvendige forsikringer 
for sprengning, dette gjelder også sprengning 
nærmere enn 5 meter fra bygninger og installasjoner.

Entreprenør skal dokumentere at UE har nødvendige 
tillatelser på plass før sprengning (generelt). Alt av 
sprengningsplaner, salveplaner sendes over til 
byggherre før igangsetting.

08.02.5 FD8.5361
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Nesvegen  APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Busskur
Andre krav: Nei
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08.02.6 FH1.6321A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 6
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Nesvegen APS
Restriksjoner: Valgfritt
Type grop: Grop for spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse ved 
kummer

08.02.7 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 10
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Nesvegen APS
Andre krav: Nei

08.02.8 FD3.14219A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 6
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2 : 1
Lokalisering: Nesvegen APS
Type grop: Grop for spillvannskummer
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1000 
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer

08.02.9 FD1.13211A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 150,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Nesvegen APS
Formål: Planering for pumpestasjon og omkringliggende 
områder
Grunnforhold: Løsmasser 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengden avregnes etter profilering av terrreng før 
avgraving og profilering av fjell etter avgraving. Ikke 
bæredyktige løsmasser fjernes fra byggegrop og 
kjøres til tipp 
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08.02.10 FM2.1312
TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM

Volum før opplasting m 3 20,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Lokalisering: Nesvegen APS
Leveringssted: Godkjent depot
Andre krav: Nei

08.02.11 FH1.6311
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 25,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Nesvegen APS
Restriksjoner: I hht. NS 8141
Type grop: Grop for pumpesynk
Dimensjoner: 3,0 x 3,0 x H=2,5 m.
Andre krav: Nei

08.02.12 FS1.133222A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 200,00
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nesvegen APS
Underlag: Fjell/bæredyktige masser
Kote/nivå: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Krav til lagvis utlegging: 0,5 meter lagtykkelser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stedlige, utsorterte masser kan benyttes, alternativt 
fra depot

08.02.13 FV2.522326330
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 200,00
Opplastingssted: Depot
Type masse: 0/300 - sprengt stein
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Entreprenørens depot
Tippsted: Nesvegen APS
Andre krav: Nei
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08.02.14 FD8.52211A
LANGSFØRING

Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Nesvegen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
avløpsledning
Langsføringens lengde: 100 m.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende avløp fellesledning skal skiftes ut. 
Denne graves fram og ny overløpsledning legges før 
eksisterende fjernes. I denne post medtas 
ekstrakostnader med eksisterende ledning når ny 
skal legges. Etter at eksisterende er fjernet, skal ny 
pumpeledning legges i samme posisjon 

08.02.15 FD8.52131
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Veg
Lokalisering: Nesvegen APS
Formål: Vannledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende 
rundkjøring
Kryssingens lengde: 6 meter
Andre krav: Nei

08.02.16 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Nesvegen APS
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelgruppe
Kryssingens lengde: Inntil 5 m
Andre krav: Nei
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08.02.17 FD3.13210
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 25,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Nesvegen APS
Type grop: Grop for pumpesynk
Dimensjoner: 3,0 x 3,0 x H=2,5 m.
Grunnforhold: Utsprengt fjell
Andre krav: Nei

08.02.18 FS4.3222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 7,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nesvegen APS
Type konstruksjon: Glassfibersump
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rundt glassfibersumper legges et 200 mm. tykt lag 
med pukk 8-16 mm.

08.02.19 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 6
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nesvegen APS
Type konstruksjon: Betongkummer, vann og spillvann
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntil betongkummer legges et 200 mm. tykt lag med 
8 -16 mm. pukk. Kumdiameter spillvann DN ID 1000 
mm. 
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08.02.20 FS4.3233322
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 50,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nesvegen APS
Type konstruksjon: Betongkummer spillvann og 
pumpesump 
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.02.21 FS8.3111A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 30,00
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Nesvegen APS
Objekt: Mur
Steinstørrelse: Min. 500 kg
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Skråningsvinkel: 5 : 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plastring med blokkstein. Post kommer til anvendlese 
dersom det blir aktuelt å plastre opp mur rundt 
pumpestasjon

08.02.22 FS3.53A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT

Antall stk 2
Type: Betongvegg med innstøpt ledning
Lokalisering: Nesvegen APS
Underlag: Bæredyktige, tette og stabile masser
Grøftedimensjon: B = 1,4 m. 
Andre krav: 

c) Utførelse
Det støpes betongvegg , T = 250 mm. til 0,5 m. over 
rør. Det føres drensrør Ø 110, L = 6,0 m. oppstrøms 
vegg, og rør føres ut på terreng nedstøms vegg. 1 
stykk midt på grøftestrekk og 1 stykk nede ved sjø. 
Betongkvalitet B 35 MF45. Rundt rør monteres 
cellegummi for å hindre gnag på rør
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08.02.23 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 25,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: I grøft nær sjø
Anvendelse: Hindre utvasking av masser rundt rør
Andre krav: 

c) Utførelse
Nær sjø, opp til kote +3 pakkes beskyttelsesmasser 
rundt rør inn med fiberduk for å hindre utvasking av 
masser

08.03 Rørleggerarbeider

08.03.01 Vann- og avløpsledninger

08.03.01.1 UM1.12111321116A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 25,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: Vannforsyning til APS
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter: DNOD 32 mm.
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett vanntilførsel til avløpspumpestasjon. Vann 
tas fra nærliggende ventilkum, og det kjernebores for 
kumgjennomføring
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08.03.01.2 UO2.131251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Eksisterende vannkum SID 8575
Materialkvalitet: Forkrommet messing
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: PN 10
Dimensjon: 32 mm.
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Ventil skrus til mellomring i kum og vannledning til 
PST tilknyttes

08.03.01.3 UO2.141251A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: Utenfor PST
Materialkvalitet: Forkrommet messing
Overflatebehandling: Valgfritt
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: Pn 10
Dimensjon: 32 mm.
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedgravd ventil med spindelforlenger og 
gategutt 

08.03.01.4 UM1.2111121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 5,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Mellom S130 og S 131
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/ID): DN ID 500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m.
Andre krav: Nei
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08.03.01.5 UM1.2221113211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 80,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Mellom PST og ut i sjø
Ledningsstrekk: 2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200
SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledning legges så langt ut i sjø at den kan løftes opp 
over havflaten for sammensveising med sjøledning 
som er medtatt i eget kapittel

08.03.01.6 UM1.22214121323211142
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 2
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Mellom PST og ut i sjø
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN 10
SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Andre krav: Nei
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08.03.01.7 UM1.22214511323211212
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Utenfor PST 
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN 10
SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Andre krav: Nei

08.03.01.8 UM1.2211293211142
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 80,00
Type avløpsledning: Overløpsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Mellom PST og ut i sjø
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 500
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.03.01.9 UM1.22114129323211142
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 2
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overløpsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Mellom PST og ut i sjø
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 500
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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08.03.01.1
0

UM1.22114511323431142
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 5
Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100 - med kappe
Plassering: I kum
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Avløpsledning fram til PST og 
overløpsledning etter
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 500
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.03.01.1
1

UM8.31A
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 1
Lokalisering: Overløpsledning
Dimensjon: DN 500
Form: T-formet endelodd
Vekt: Ca. 2 tonn
Boltemateriale: Varmforzinket stål
Boltedimensjon: 20 mm.
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett endelodd på overløpsledning. Inklusiv 
demperbånd og zinkanoder på bolter

08.03.01.1
2

UO2.141614
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: S 132
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: 1 bar
Dimensjon: DN 500
Dokumentasjon: Datablad
Andre krav: Nei
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08.03.01.1
3

UO2.8134A
UTENDØRS VANNMÅLER

Antall stk 1
Materiale: Rustfritt stål
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: S 132
Type: Valgfritt
Materialkvalitet: Syrefast stål
Overflatebehandling: Ingen
Trykk: 1 bar
Dimensjon: DN 500
Dokumentasjon: Datablad
Andre krav: 

b) Materialer
Elektromagnetisk mengdemåler som skal måle på 
ikke vannfylte rør. Signal fra måler skal gå til 
kommunens SD-anlegg

08.03.02 Kummer

08.03.02.1 UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 6
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: Spillvannskummer
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 2,0 - 2,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN 500
Muffetype: Ar-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskummer i henhold til kumskjema. Inklusiv 
kjegle og justeringsring med støttering
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08.03.02.2 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 6
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Spillvannskummer
Andre krav: 

b) Materialer
Inklusiv flettelise

08.03.02.3 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 6
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Spillvannskummer
Andre krav: Nei

08.03.03 Avsluttende arbeider

08.03.03.1 UU1.219322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Pumpeledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Nesvegen
Prøvestrekning: 180 m.
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Prøvingstrykk (STP): 3 bar
Rørdimensjon: DN OD 200
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING.
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08.03.03.2 UU1.1111210
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Valgfritt
Lokalisering: Naustvegen - Slettestølsvegen
Prøvestrekning: 10
Rørdimensjon: DN 500
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

08.03.03.3 UU1.1193219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Overløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Lokalisering: Nesvegen
Prøvestrekning: 180 m.
Rørdimensjon: DN 500
Prøvingsmetode: I hht. VA Miljøblad nr. 24
Andre krav: Nei

08.03.03.4 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 6
Lokalisering: Nesvegen
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1000
Andre krav: Nei

08.04 Elektro

Generelt

Dette kapittel gjelder strømforsyning fram til 
pumpestasjon. BKK planlegger å installere ny nettstasjon i 
nærheten av PST. Arbeider i forbindelse med dette er ikke 
medtatt her. I dette kapittel medtas trekkerør fra 
nettstasjon og fram til PST. Det legges trekkerør i grøft fra 
nettstasjon og fram til pumpestasjon. Grøft og tilstøtende 
arbeider skal være i henhold til REN 9010 norm-blader
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08.04.2 FV3.10111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved snuplass for buss i Nesveien
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 40 cm.
Grøftedybde: Valgfritt
Krav til tilbakefylling: I hht. REN 9010 norm
Krav til komprimering: Normal kontroll
Andre krav: Nei

08.04.3 WB1.21112221
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 10,00
Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: Ved snuplass for buss i Nesveien
Leggekrav: I hht. REN 9010 norm
Største deforrmasjon: iht PVC-U
Andre krav: Nei

08.04.4 WB1.3125
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 10,00
Kabelforlegning: Kabelrør i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Ved snuplass for buss i Nesveien
Type og dimensjon: Standard dekkplate
Antall kabler i samme grøft: 1
Andre krav: Nei

08.04.5 WB1.321
MARKERINGSBÅND AV PLAST

Lengde m 10,00
Lokalisering: Ved snuplass for buss i Nesveien
Type: Valgfritt iht NS-EN12613
Andre krav: Nei
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08.05 Betongarbeider

BETONGARBEIDER

Kapitlet omfatter betongarbeider for forankringsplate for ny 
pumpestasjon. Arbeidstegninger vil bli utarbeidet før 
utførelse. Samtlige mengder i dette kapittel avregnes etter 
utførelse.

08.05.2 FS2.23022122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 9,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder under fundamentplate
Underlag: Avrettet sand/grus
Tykkelse: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Inkl. avretting +/- 20mm

08.05.3 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder forskaling av forankringsplate for 
pumpesump 
Andre krav: Nei

08.05.4 LC1.1332A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 250,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjelder forankringsplate for pumpesump
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: "REG"
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08.05.5 LG1.1143120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,50
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Gjelder forankringsplate for pumpesump
Andre krav: Nei

08.08 Veiarbeid

08.08.01 Trafikkavvikling

08.08.01.1 UTARBEIDELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLANER

Post omfatter utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner. Post 
omfatter også søknad om, og innhenting av nødvendige 
godkjenninger opp mot vegeier og vedtaksmyndighet.
Post omfatter også oppfølging og administrasjon av 
planene. 
Det er utarbeidet forslag til faseinndeling av anlegget hvor 
det er lagt inn ulike vegelementer langs anlegget og mulig 
omlegging av myke trafikanter etc. Disse er på utkastnivå 
og ikke godkjent av vegeier. Foreslått lett - og tung sikring 
er kun veiledende og ikke ferdigstilt/detaljtegnet.

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for allmenn 
ferdsel skal utføres i henhold til håndbok N301 Arbeid på 
og ved veg (Statens vegvesen) med tilhørende håndbok 
R310. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk 
skal entreprenøren etablere rutiner for drift og vedlikehold 
basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold 
av riksveger (Statens vegvesen). Det skal legges vekt på 
kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. 
Skilt og oppmerking skal være tilstrekkelig og riktig 
gjennom anleggsarbeidet. 

Se informasjon gitt under 00 Generelt. 

Nesveien:

Anlegget ligger i enden av Bekkjarvikveien og tett opp 
mot Nesveien. 
Anlegget berører en avkjørsel som må tilrettelegges 
for å opprettholde tilkomst. 

Anlegget ligger tett opp mot snuplassen for buss. 
Snumulighet for buss skal opprettholdes. Det må trolig 
etableres et midlertidig av - og påstigningspunkt for 
kollektivreisende. 

Rund sum RS
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08.08.01.2 AK3.116
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet i Nesveien
Beskrivelse: Klargjøring av anleggsområdet før graving. 
Post omfatter også tiltak entreprenør har benyttet seg av 
i faseplanene.
Andre krav: Nei

08.08.01.3 RP1.47A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall RS
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Trafikkskilt iht faseplaner utarbeidet av 
entreprenør
Dimensjon: Iht statens vegvesens håndbok N300
Overflatebehandling: .
Toleransekrav: .
Underlag/grunnforhold: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drifting, flytting og demontering av 
skilt benyttet i anleggsområdet. Post omfatter også 
transport til og fra riggområde. 

x) Mengderegler
NB! Enhet avviker fra standard 

08.08.01.4 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Post omfatter også arbeidene med flytting 
av anleggsområdet, omlegging av myke trafikanter, 
kollektivtransport-tiltak etc. 
Dimensjoner: .
Andre krav: Nei
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08.08.01.5 KP1.81A
FLYTTBART SPERREGJERDE

Prosjektert lengde m 25,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Høyde: 2 m
Type/materialer: Prefabrikert
Utforming: Godkjent lett sikring
Underlag: Varierende
Toleransekrav: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes helt sammen, uten mellomrom. Post skal 
inkludere levering, montering samt demontering etter 
at arbeidene er ferdig og annet festemateriell som er 
nødvendig. 

Det er gitt antatt størst lengde sperremateriell som er 
brukt på samme tidspunkt på anlegget i 
utførelsestiden. Det må derfor medregnes flytting av 
sikring i forhold til de ulike faser etter hvert som 
arbeidene skrider fram. 

Post omfatter også 2 porter, og ev. porter som 
entreprenøren finner nødvendig. 

Post omfatter også transport til og fra lager. 

08.08.01.6 KP2.199A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 25,00
Type: Midlertidig trafikkrekkverk
Fundamentering: Iht. produktkrav
Lokalisering: Anleggsområdet
Utforming: Godkjent sikring iht. styrkeklasse T1, liten 
arbeidsbredde
Type/materialer: .
Høyde: .
Toleransekrav: .
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også reflekterende markører og 
forankringsspyd. Post skal også inkludere levering, 
montering og demontering. 
Post omfatter også flytting mellom fasene og 
transport til og fra lager. 
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08.08.01.7 JH2.11915119A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 200,00
Formål: Midlertidig asfaltdekke i kjørebane og fortau
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: Etter behov, vurderes av entreprenør
Lokalisering: I overgang mellom eksisterende dekke og 
nytt opparbeidet dekke og ev. midlertidig asfaltdekke 
benyttet mellom arbeidsfasene.
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også duk under asfaltdekke for lettere 
rengjøring/fjerning av asfalt etter at arbeidet er 
avsluttet. 
Post omfatter også fjerning av midlertidig asfalt, inkl. 
transport til godkjent deponi og ev. deponiavgift. 

c) Utførelse
Topp av vegdekke skal være slik at det ikke oppstår 
fare eller ulempe for ferdsel. 

08.08.01.8 AK3.2188A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: BELYSNING
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: .
Dimensjon/kapasitet: Tilsvarende dagens belysning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder midlertidig vegbelysning i gang - og 
kjøreareal i anleggsperioden, ved utkobling av 
eksisterende veglysanlegg. 

Områder som benyttes som gang - og kjøreareal skal 
være belyst tilsvarende dagens situasjon eller bedre. 
Dette gjelder også hvis gangveg legges utenfor 
dagens veg.  

Post omfatter komplett midlertidig belysning i hele 
anleggsperioden, inkl. etablering, drift og nedrigging 
og nødvendig utstyr. 

b) Materialer
Tilfredsstille belysningsklasse CE1 på kjørebane. 
Tilfredsstille belysningsklasse S1 på fortau. 
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08.08.01.9 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Nesveien
Beskrivelse: Istandsetting av vei, fortau og tilstøtende 
areal etter at anleggsarbeidet på trase er ferdig. 
Andre krav: Nei

08.08.02 Ferdigstillelse

08.08.02.1 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 30,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Snuplass
Andre krav: Nei

08.08.02.2 ZB5.34A
FRESING

Areal m 2 120,00
Dekketype: Ab
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Slitelag tilstøtende vegbane, Nesveien
Jevnhet og struktur: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også bortkjøring av masser til godkjent 
deponi inkl. ev. deponiavgift. 
Post omfatter også ekstra vedlikehold i forbindelse 
med trafikk på frest vegbane.  

c) Utførelse
Iht. retningslinjer for fresing av vegdekker

08.08.02.3 FS2.24199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 100,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: Fk 0/32 eller Ak
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nesveien
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Maks 50 mm
Andre krav: Nei
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08.08.02.4 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 100,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Nesveien
ÅDT: <300
Andre krav: Nei

08.08.02.5 JB1.111319
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS MED 
PRISREGULERING

Prosjektert areal m2 100,00
Type: Ag16
Bindemiddel: 50/70
Tykkelse: 55 mm
Lokalisering: Nesveien
ÅDT: <300
Andre krav: Nei

08.08.02.6 JH2.11126213
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 100,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Nesveien
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei

08.08.02.7 JH2.11126113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 120,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Nesveien
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: Nei
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KVERNEVIK. DYKKERLEDNING

Kapitlet omfatter ny dykkerledning på land over gnr/bnr  185/213. Ledning i sjø er medtatt under kap 11. 
Sjøledning. Det er viktig at entreprenør gjør seg godt kjent i området på grunn av dårlig tilkomst. Maskiner og 
materiell må enten tas inn fra sjø i trang og grunn vik, alternativt må det etableres vei ned over privat grunn, 
eller maskiner og materiell må løftes ned med kran. Dette setter begrensning på størrelse på maskiner. 

Arbeider i området vil skje delvis på privat grunn, og arbeider må gjøres i samråd med grunneiere på 185/221 
og 185/288. 185/213 eies av Bergen kommune.

Privat vei ned i området er noe trang, og det må tas hensyn til dette. Eventuelle skader entreprenør gjør på 
veien må utbedres for entreprenørs regning.

Bilde av område ned mot sjø.

Eksisterende DN 400 betongledning skal frigraves og det skal tres ny Ø 315 PE-ledning i denne. Det skal 
monteres ny ventilkum på ledning, og ledning skal så føres ut i sjø i liten vik nedenfor sammenkobling med 
sjøledning. Det henvises til tegning nr. HB005
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Bilde av vik hvor dykkerledning føres ut i sjø.

KVERNEVIK. OMKOBLINGER AV PRIVATE STIKK

I Kvernevik skal det gjøres omkoblinger av private stikk som i dag har tilkobling direkte til eksisterende 
gammel utslippsledning fra Kvernevik renseanlegg. Disse skal graves opp og kobles over til ledningen som 
nå skal føres til Kvernevik RA via ny dykkerlelding. Disse arbeider framgår av tegning nr. HB007. 

I Kvernevik er det 2 stykk store utløpsledninger. Den ene er Ø500 mm. GUP-ledning, denne fungerer som 
overvannsledning og overløpsledning fra Kvernevik renseanlegg. Den andre er en Ø400 BTG AF-ledning. 
Denne skal benyttes som spillvannsledning for Kvernevik-området og denne føres til Kvernevik RA via 
dykkerledningen i sjø.

Private spillvannsledninger skal være tilknyttet Ø400 mm ledning, mens overvannsledninger skal være 
tilknyttet Ø500 mm overløpsledning fra renseanlegget. I dag er det forskjellig hvor private spillvannsledninger 
er tilknyttet, og det er derfor behov for omkoblinger.

I kapittel 09.02.02 til 09.02.07 Grunnarbeid medtas grunnarbeider i forbindelse med framgraving av ledninger 
etter påvisning av gravested fra Bergen Vann. Poster skal inkludere pukking rundt rør, gjennfylling og 
reetablering av terreng etter at ledninger er omkoblet. 

For omkoblinger av private ledninger er det også noen steder hvor atkomsten er vanskelig gjennom private 
eiendommer. Dette må det tas hensyn til. For omkoblingspunkt må det benyttes små maskiner for å minimere 
skader på terreng etc. Det må også tas hensyn til eksisterende vegetasjon slik at man ikke påfører denne 
skade.
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Figur med VA-ledninger i Kvernevik. Private stikk tilkoblet den vestre AF-ledningen skal kobles over til den 
østre AF-ledningen (røde stiplete streker).
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09.01 Riving og klargjøring

09.01.1 AK3.8A
Spesielle tilriggingsarbeider

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging for atkomst med maskiner og utstyr til 
anleggsområde ved sjø i Kvernevik. Dersom det 
anlegges en midlertidig vei for å komme ned til 
området, skal post inkludere fjerning av denne.

09.01.2 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 2 500,00
Område som skal ryddes: Ved sjø i Kvernevik
Oppsamlingsplass: Legges i haug 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere opplasting og transport til 
godkjent tipp, inkl. tippavgift

09.01.3 FB1.251
FELLING AV ENKELT-TRÆR

Antall trær stk 5
Hvilke trær: Trær med stammediameter over 10 cm.
Andre krav: Nei

09.01.4 FV2.512720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - AREAL

Areal m 2 500,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Kvernevik, ved eksisterende 
overløpskummer og ved S141
Tippsted: Godkjent tipp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift
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09.01.5 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 30,00
Bygningsdel: Eksisterende AF 400 mm. betongledning
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Kvernevik, ved eksisterende 
overløpskummer og ved S141
Tilgjengelighet: I terreng
Bygningsdel, spesifisert: Betongrør DN 400 mm. 
Materialer: Betong
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: DN 400
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Løft
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: antatt 
ikke utover grenseverdi for farlig avfall
Medium/konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernet i sin helhet
Andre krav: 

c) Utførelse
Eksisterende betongrør fjernes rundt kum S141 i 
sjøkant og ca. 5 meter bakover. Nedstrøms 
ekisterende overløpskum kappes Ø 400 BTG ledning 
og fjernes så langt nedover som nødvendig for å 
trekke inn i en Ø 315 PE-ledning i røret.  
Rivningsrester skal fjernes fra området, dette skal 
inngå i denne post

09.02 Grunnarbeider

09.02.01 Dykkerledning i Kvernevik

09.02.01.1 ATKOMST TIL ANLEGGSSTED
Atkomst til anleggsted er vanskelig. Entreprenør må prise 
inn kostnader for dette. Dersom det velges å bygge 
midlertidig anleggsvei over 185/221, må dette avtales med 
grunneier. Etter at arbeider er avsluttet, må vei fjernes.
Rund sum RS

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 09-5 

 Geografi: 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.02.01.2 FD2.13211A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, framgraving av eksisterende 
ledning Ø 400, ved nytt stein- og sandfag, punkt 6, og 
ved S141
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: Ca. 1,50 meter
Bunnbredde: Ca. 1,2 meter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter profiler av avgravd grøfteprofil

09.02.01.3 FD2.13111
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 80,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, fra S141 og til sjø
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: Ca. 1,50 meter
Bunnbredde: Ca. 0,6 meter
Andre krav: Nei

09.02.01.4 FD5.2119111A
GRAVING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE

Prosjektert lengde m 8,00
Vanndybde: 0-2 m.
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, i strandsone
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Grøftedybde: 1,5 meter
Bunnbredde: 0,6 m.
Andre krav: 

c) Utførelse
Grøft graves med maskin fra land, så langt ut det er 
mulig å komme. Forsiktig graving for ikke å skade 
eksisterende utslippsledning

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 09-6 

 Geografi: 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.02.01.5 FD3.14219A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2 : 1
Lokalisering: Kvernevik, S 141
Type grop: Grop for spillvannskum
Dimensjoner: Innvendig diameter spillvann Ø 1600 
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere nødvendig grøfteutvidelse rundt 
kummer

09.02.01.6 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Kvernevik
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser og utsprengt fjell
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Eksisterende 
utslippskum
Andre krav: 

c) Utførelse
Grøft graves på venstre side (øst) for kum som vist 
på bilde
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09.02.01.7 FS3.1111221224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Kvernevik
Tykkelse: 150 mm.
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Andre krav: Nei

09.02.01.8 FS3.1112221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Kvernevik
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei

09.02.01.9 FS3.1113221225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Kvernevik
Tykkelse: 300 mm.
Underlag: Sidefylling
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 09-8 

 Geografi: 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.02.01.1
0

FS3.1115723317A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 25,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Kvernevik
Tykkelse: Varierer
Underlag: Beskyttelselag
Andre krav: 

b) Materialer
Stedlige masser med maks steinstørrelse 300 mm.

09.02.01.1
1

FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 1
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kvernevik
Type konstruksjon: Betongkummer
Underlag: Bæredyktige, stabile masser
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntil betongkummer legges et 200 mm. tykt lag med 
8 -16 mm. pukk. Kumdiameter spillvann DN ID 1000 
mm. 

09.02.01.1
2

GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 40,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: I grøft nær, og i sjø
Anvendelse: Hindre utvasking av masser rundt rør
Andre krav: 

c) Utførelse
Nær sjø, opp til keksisterende kum pakkes 
beskyttelsesmasser rundt rør inn med fiberduk for å 
hindre utvasking av masser
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09.02.02 Omkoblingspunkt 1

09.02.02.1 AK3.333
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Omkoblingspunkt 1
Omfang: Byggeplassgjerde rundt gravested som ligger 
inne påparkeringsplass
Utførelse: Byggeplassgjerde på løse fundamenter
Andre krav: Nei

09.02.02.2 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, punkt 1 i hht.HB007 
Type grop: Framgraving av eksisterende overvannsrør 
som skal tilknyttes Ø500 overløpsledning fra 
renseanlegget
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal i tillegg inkludere pukking rundt rør og 
gjennfylling av grop med sprengstein maks 
steinstørrelse 300 mm.

09.02.02.3 FS2.24214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 25,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kvernevik, punkt 1 i hht.HB007 
Underlag: Sprengstein
Tykkelse: 100 mm.
Andre krav: Nei
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09.02.03 Omkoblingspunkt 2

09.02.03.1 AK3.333
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Omkoblingspunkt 2
Omfang: Inngjerding av grop
Utførelse: Byggeplassgjerde på løse fundamenter
Andre krav: Nei

09.02.03.2 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, punkt 2 i hht.HB007 
Type grop: Framgraving av eksisterende spillvannsrør 
som skal tilknyttes Ø400 spillvannsledning 
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere pukking rundt rør, gjennfylling og 
reetablering av terreng etter at ledninger er omkoblet

09.02.03.3 FS2.24214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 25,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kvernevik, punkt 1 i hht.HB007 
Underlag: Sprengstein
Tykkelse: 100 mm.
Andre krav: Nei

09.02.04 Omkoblingspunkt 3

09.02.04.1 FB1.31
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 2 50,00
Område som skal ryddes: Rundt gravested
Oppsamlingsplass: Ved vei
Andre krav: Nei
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09.02.04.2 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, punkt 3 i hht.HB007 
Type grop: Framgraving av eksisterende spillvannsrør 
som skal tilknyttes Ø400 spillvannsledning 
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere pukking rundt rør, gjennfylling og 
reetablering av terreng etter at ledninger er omkoblet

09.02.05 Omkoblingspunkt 4

09.02.05.1 ATKOMST MED MASKIN
Atkomst til gravested skjer gjennom pent beplantet hage. 
Entreprenør må avtale med grunneier av 187/180 for 
atkomst gjennom hagen. Det kan være aktuelt å heise en 
liten gravemaskin inn på området det skal graves i for å 
unngå å skade eiendommen. Spor i grasplen må unngås, 
alternativt utbedres etter at arbeidene er avsluttet. Trær i 
hage skal ikke skades.
Rund sum RS

09.02.05.2 FORSIKTIG GRAVING
Gravested ligger tett inntil balkong på hus. Det må derfor 
utvises stor varsomhet ved graving nær balkong slik at 
denne ikke skades eller fundamenter undergraves.  
Gravepunkt mellom hjørne på terrasse og frukttre i hagen

Rund sum RS
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09.02.05.3 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, punkt 4 i hht.HB007 
Type grop: Framgraving av eksisterende spillvannsrør 
som skal tilknyttes Ø400 spillvannsledning 
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere pukking rundt rør, gjennfylling og 
reetablering av terreng etter at ledninger er omkoblet. 
Omkoblingspunkt ligger tett opp mot terrasse, og det 
må utvises forsiktighet ved graving

09.02.06 Omkoblingspunkt 5

09.02.06.1 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Kvernevik, punkt 5 i hht.HB007 
Omfang: Graveområde må sikres i byggetiden
Utførelse: Byggeplassgjerde med løse fundamenter. I vei 
benyttes veirekkverk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Transport av sikringsmateriell skal være inkludert.
I tillegg til sikring skal post også inkludere skilting av 
byggeområdet. Post skal inkludere fjerning av sikring 
når arbeidet er ferdig.
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09.02.06.2 CD3.11699
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Veimur
Lokalisering: Kvernevik, punkt 5 i hht.HB007 
Tilgjengelighet: Ved privatvei
Bygningsdel, spesifisert: Mur langs vei
Konstruksjon: Murrekkverk
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: ca. B x H = 300 x 500 mm. Lengde ca. 5 
meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Leveres godkjent depot
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skåret 
snittflate for senere gjenstøping
Andre krav: Nei
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09.02.06.3 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Natursteinsmur
Lokalisering: Kvernevik, punkt 5 i hht.HB007 
Tilgjengelighet: Ved privatvei
Bygningsdel, spesifisert: Natursteinsmur ved 
parkeringsplass
Konstruksjon: Mur
Byggeår: Ukjent
Materialer: Naturstein
Dimensjon: ca. H = 800 mm. Lengde ca. 5 meter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Lagres for senere remontering
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: klargjort for 
remontering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kfr bilde
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09.02.06.4 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, punkt 5 i hht.HB007 
Type grop: Framgraving av eksisterende spillvannsrør 
som skal tilknyttes Ø400 spillvannsledning 
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere pukking rundt rør, gjennfylling og 
reetablering av terreng etter at ledninger er omkoblet. 
Det skal monteres 2 stykk nye Ø 315 
spillvannskummer og spillvann tilknyttes i 
eksisterende kum oppe på eksisterende kumvegg. 
Denne kum er meget dyp, og derfor går man inn 
oppe på kumvegg. Her medtas kun grunnarbeider i 
forbindelse med omkobling

09.02.06.5 LM2.2A
GJENSTØPING

Antall stk 1
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kvernevik, punkt 5 i hht.HB007 
Dimensjon: Veimur ca. 300 x 500 mm. lengde 5 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett gjenstøping av veimur, inklusiv forskaling 
og 2 stykk kamstål 16 som bores og fastgyses i 
eksisterende veimur. Betongkvalitet B35

09.02.06.6 FS8.3113
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 5,00
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Kvernevik, punkt 5 i hht.HB007 
Objekt: Eksisterende natursteinsmur
Steinstørrelse: Eksisterende mur
Underlag: Sprengstein
Skråningsvinkel: 5 : 1
Andre krav: Nei

09.02.07 Omkoblingspunkt 6

Atkomst til området er vanskelig. Det forutsettes at 
transport av maskiner og materiell utføres på samme 
måte som øvrige arbeider i området 

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 09-16 

 Geografi: 09 KVERNEVIK, DYKKERLEDNING OG OMKOBLING PÅ LAND

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.02.07.2 FB1.31
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 2 100,00
Område som skal ryddes: Ved omkoblingspunkt 6
Oppsamlingsplass: Fjernes sammen med resten av 
buskas i området
Andre krav: Nei

09.02.07.3 FD3.14111A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Kvernevik, punkt 6 i hht.HB007 
Type grop: Framgraving av eksisterende spillvannsrør 
som skal tilknyttes Ø400 spillvannsledning 
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Poster skal inkludere pukking rundt rør, gjennfylling 
og reetablering av terreng etter at ledninger er 
omkoblet

09.02.07.4 FV3.11111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 8,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kvernevik, punkt 6 i hht.HB007. På gnr/bnr 
185/221 
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,5 m.
Grøftedybde: Ca. 1,3 m.
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm. rundt rør gjenfylling 
med stedlige masser
Krav til komprimering: Valgfritt
Andre krav: Nei
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09.03 Rørleggerarbeider

09.03.01 Avløpsledninger

09.03.01.1 UM1.2221113421142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I varerør
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Kvernevik, fra stein- og sandfang og til S 
141
Ledningsstrekk: 1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledning tres inne i eksisterende Ø 400 
betongledning. Kobles til stein-og sandfang med EL-
muffe, og avsluttes utenfor S141 med overgang Ø 
315/200

09.03.01.2 UM1.2221213211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Kvernevik
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200 mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledning skal forankres i kum S 141 med el-muffe. 
Avsluttes ute i sjø, for tilknytning av sjøledning
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09.03.01.3 UM1.22214511323231142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 6
Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: S141
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN 10
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Iht SDR 13,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): .
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett, inklusiv løsflens, PP-belagt, bolter og 
pakninger

09.03.01.4 UM1.22114311323231142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Utslippskum S 141 Kvernevik
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200 mm.
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Iht SDR 13,6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Segmentsveist 45 gr. grenrør
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09.03.01.5 UM1.22114111323211140
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 4
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Utenfor utslippskum S 141 Kvernevik
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: 13,6
Relativ deformasjon: Iht SDR 13,6
Andre krav: Nei

09.03.01.6 UO2.141614
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 2
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Utslippskum S 141 Kvernevik
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxy, som øvrige ventiler
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: 6 bar
Dimensjon: DN 200 
Dokumentasjon: Datablad/sertifikater
Andre krav: Nei

09.03.01.7 OMKOBLING PUNKT 1
Kfr. HB 007. Eksisterende overvannsledning DN 300 BTG 
kobles fra DN 400 ledning i kum og kobles til DN 500 
GUP-ledning. Stikk inn på AF-kum SID 456141 blindes
Rund sum RS

09.03.01.8 OMKOBLING PUNKT 2
Kfr. HB 007. Privat spillvannsledning DN 125 PVC ledning 
kobles fra DN 500 GUP-ledning og inn på DN 400 BTG 
ledning. Inklusiv plastring av hull på GUP-ledning
Rund sum RS

09.03.01.9 OMKOBLING PUNKT 3
Kfr. HB 007. DN 200 BTG overvannsledning kobles fra DN 
400 BTG-ledning og inn på DN 500 GUP ledning. Inklusiv 
plastring av hull på BTG-ledning

Rund sum RS
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09.03.01.1
0

OMKOBLING PUNKT 4
Kfr. HB 007. DN 110 PVC spillvannsledning kobles fra DN 
500 GUP-ledning og inn på DN 400 BTG ledning. Inklusiv 
tetting av hull på GUP-ledning

Rund sum RS

09.03.01.1
1

OMKOBLING PUNKT 5
Kfr. HB 007. DN 110 PVC spillvannsledning kobles fra DN 
500 GUP-ledning og inn på DN 400 BTG ledning. Inklusiv 
tetting av hull på GUP-ledning

Rund sum RS

09.03.01.1
2

OMKOBLING PUNKT 6
Kfr. HB 007. DN 110 PVC spillvannsledning kobles fra 
kum på DN 500 GUP-ledning og inn på nytt stein-og 
sandfangskum S142 på DN 400 BTG ledning. Inklusiv 
tetting av hull på GUP-ledning

Rund sum RS

09.03.02 Kummer

Kummer
Kummer skal være i henhold til Bergen kommunes VA-
norm og norsk standard for kummer: NS 3139 og den 
europeiske rør- og kumstandarden NS-EN 1917.
Kumgjennomføringer på vannkummer skal ha avtrappet 
gummimansjett, type Forssheda 911 eller tilsvarende. Ved 
samleflens benyttes manifold-pakning.
Forankringskonsoller, type Bjønn  i ventilkummer skal 
være dimensjonert i henhold til VA-Miljøblad nr. 112.

Spillvannskummer med tilknyttet PE-ledning skal ha 
innstøpt PE-rør med innmuringskrage og forankringskloss.
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09.03.02.2 UP1.1111422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: S141
Utførelse: Kfr. tegning nr. HK033
Kumhøyde: ca. 1,2 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 200 mm. PE 100
Muffetype: Valgfritt
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA/Miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: Nei

09.03.02.3 UP3.23A
SANDFANGSKUM AV BETONG UTEN DYKKER

Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: S142
Utførelse: Kfr. tegning nr. HK034
Sandvolum: 500 liter
Kumhøyde: ca. 1,2 m.
Dimensjon utløp: Ø 315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum i hht. HK 034. Inklusiv innstøping av 
PE rør Ø 315 med innmuringskrage

09.03.02.4 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kvernevik
Andre krav: Nei

09.03.02.5 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kvernevik
Andre krav: Nei
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09.03.02.6 UP2.121
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 315
Lokalisering: Kvernevik, omkoblinger
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 1,5- 2,0 meter
Rørledningsdimensjon: Ø 110 mm.
Andre krav: Nei

09.03.02.7 UP8.11114
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kvernevik, omkoblinger
Andre krav: Nei

09.03.02.8 UP8.12114
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 315
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kvernevik, omkoblinger
Andre krav: Nei

09.03.03 Avsluttende arbeider

09.03.03.1 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 1
Lokalisering: Kvernevik, ved 185/213
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1600
Andre krav: Nei
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GENERELT

Arbeider gjelder fremføring av ny trykk avløpsledning fra borhull gjennom eksisterende utløpstunnel og 
renseanlegg til innløpssiden av renseanlegget, se figur under.

Arbeider inne i renseanlegget må tilpasses driften på renseanlegget, med god dialog med Bergen Vann som 
drifter anlegget. Arbeidene må ikke hindre drift av anlegget. Det må heller ikke hindre trafikk i anlegget, blant 
annet er det viktig at transport av slamcontainere ikke hindres.

Atkomst til anlegget og arbeider inne i anlegget må avtales med Bergen Vann. 

Bergen kommune - VA-etaten 23.03.2021
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TUNNEL
Ved arbeider i tunnel må det tas hensyn til eksisterende utslippsrør som ligger på siden av utslippstunnel. 
Dette er hovedavløpsledning fra renseanlegget, og denne må ikke skades. Tunnel er i dag en råsprengt 
tunnel uten lys og ventilasjon. Lys og ventilasjon skal inn nå, og dette er medtatt i egne kapittel. Tunnel har en 
fri bredde på i underkant av 3 meter og høyde ved vegg ca. 4 meter. Det er små snunisjer 2 steder i tunnel. 
lengde på tunnel er ca. 550 meter. 

Det er en del vannsig i tunnel, og dette dreneres ut i bunn tunnel. Dreneringssystem må ikke tilstoppes.
Det er viktig at entreprenør gjør seg kjent med forholdene i tunnel. 

Bergen kommune - VA-etaten 23.03.2021
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01 Ekstra rigg for arbeid i tunnel og renseanlegg

Generelt

Dette kapitlet omfatter ekstra tilrigging utover det som er 
medtatt i kapittel 1, for arbeider i utslippstunnel og 
renseanlegg. Entreprenør må selv vurdere behov for 
ekstra tilrigging i tunnel, dette kan bl.a. være: 

- Ekstra arbeidsventilering, utover det den 
permanente ventilering gir. Entreprenør må selv 
vurdere om det er behov for dette.

 
- Sikring for å hindre påkjørsel eller skade på 

eksisterende utløpsrør i tunnel

- Ekstra arbeidslys utover den permanent belysning

- Arbeid i høyden, for montasje av oppheng for 
luftekanaler og lysarmatur

- Containere for sedimentering og oppsamling av 
borkaks ved opprømming av borhull. Entreprenør 
må selv vurdere om borkaks fra opprømming av 
borhull skal tas ut i utslippstunnel eller oppe i 
borhullsgrop

- Behov for eventuelt spesialutstyr tilpasset arbeidet 
i utslippstunnel

10.01.2 AKA
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ekstra rigg for arbeider i utslippstunnel og 
renseanlegg, utover det som er medtatt i kapittel 01

10.01.3 AMA
Drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ekstra drift av rigg i tunnel og renseanlegg, 
utover det som er medtatt i kapittel 01
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10.01.4 AQA
Avsluttende arbeider

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging etter arbeider i utslippstunnel og 
renseanlegg

10.02 Riving og klargjøring

GENERELT

Kapitlet omfatter forberedende arbeider i forbindelse med 
framføring av spillvann dykkerledning som skal føres fra 
utslippstunnel renseanlegg, gjennom renseanlegget og 
fram til innløpskum på utsiden, oppstrøms Kvernevik 
renseanlegg. 

Arbeidet i dette kapitlet deles i arbeider som skal foregå 
gjennom renseanlegget og til slutt det som skal gjøres på 
utsiden, ved innløpet til renseanlegget.

10.02.02 Gjennom renseanlegget

10.02.02.1 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Gjennom renseanlegget
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

10.02.02.2 ZB3.1211
SKJÆRING

Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Gjennom renseanlegget
Andre krav: Nei
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10.02.02.3 FV2.53550A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 15,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Gjennom renseanlegg
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp

10.02.02.4 ZB3.1313A
SKJÆRING

Samlet lengde m 30,00
Dekketype: Betongdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Gjennom renseanlegg
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal benyttes sag med vanntilførsel for å unngå 
støv. Kant skal være rett og fin

10.02.02.5 ZB7.33
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 30,00
Dekketype: Betongdekke
Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: Gjennom renseanlegg
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

10.02.02.6 FV2.53530
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 12,00
Type masse: Be tongrester
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Gjennom renseanlegg
Tippsted: Godkjent tipp
Andre krav: Nei
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10.02.02.7 CH1.1A
TILRIGGING FOR HULLTAKING

Antall stk 5
Lokalisering: Gjennom renseanlegg
Tilgjengelighet: God
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer eventuelt nødvendig stillas for tilrigging i 
målekum.

10.02.02.8 CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 5
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Gjennom renseanlegg
Tilgjengelighet: I grøft og oppe på vegg
Type konstruksjon/bygningsdel: Målekum i renseanlegg 
og betongvegger
Hulldimensjon: For PE-rør DN OD 315 mm.
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: Ca. 300 mm.
Formål: Gjennomføring for rør
Oppsamlingssted for avfall: Til depot sammen med øvrig 
rivningsavfall
Andre krav: Nei

10.02.02.9 ARBEIDER MED TUNNELDUK
Arbeid utføres av W. Giertsen AS. Post gjelder hvor 
dykkerledning skal legges bak tunnelduk. Denne må 
skjæres opp eller løses fra feste slik at denne entreprenør 
kommer til bak duk. Etter montasje av rør monteres 
glidelås, eller duk sveises igjen. Post avregnes etter 
faktura fra WG AS, med entreprenørens påslag.
Rund sum RS

10.02.03 Ved innløpet til renseanlegget

GENERELT
Arbeider på parkeringsplass for Bergen kommune må 
avklares med grunneier, Tertnes borettslag. Atkomsten til 
deres boliger og deres parkeringsplas må ikke hindres. 
Anleggsområdet må avsperres og skiltes i forbindelse 
med arbeidene. Kostnader til dette skal inngå i kapittel 1.
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10.02.03.2 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: På utsiden, parkeringsplass ved innløpet til 
renseanlegget
Andre krav: Nei

10.02.03.3 ZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: På utsiden, parkeringsplass ved innløpet til 
renseanlegget
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

10.02.03.4 FV2.53550A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VEKT

Vekt tonn 15,00
Type masse: Rivingsasfalt
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: På utsiden, parkeringsplass ved innløpet til 
renseanlegget
Tippsted: Godkjent tipp for rivingsasfalt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter kvitteringer fra godkjent tipp

10.03 Grunnarbeider

GENERELT

Kapitlet omfatter grunnarbeider hvor spillvann 
dykkerledning skal legges ned i grunnen, samt 
grunnarbeider for ny pumpestasjon og pumpeledninger i 
enden av utslippstunnel.

I renseanlegg skal benyttes hjulmaskin for å unngå skader 
på eksisterende gulv.
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10.03.01 Utslippstunnel

10.03.01.1 FS1.133131A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 150,00
Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Underlag: Sprengstein
Kote/nivå: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Krav til lagvis utlegging: Ja
Andre krav: 

c) Utførelse
Massene legges først ut i et lag 0,5 meter over UK 
rør, og deretter graves det grøfter og groper for rør 
og kummer. Etter at rør og beskyttelselag er lagt, 
fylles det videre opp.   

10.03.01.2 FV3.11111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Formål: Ledningsgrøfter
Grunnforhold:  Sprengstein og kult
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 600 mm.
Grøftedybde: Ca. 0,7 m.
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: Lett komprimering
Andre krav: Nei

10.03.01.3 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 5
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Type grop: grop for kummer og pumpestasjon
Dimensjoner: Kummer DN 1000 - 1200 mm. Dybde grop 
0,5 - 1,0 m.
Grunnforhold: Sprengstein
Andre krav: Nei
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10.03.01.4 FS4.4222131A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 5
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Type konstruksjon: Betongkummer DN 1000 og 
pumpesump
Underlag: Pukk
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rundt kummer legges et 200 mm. tykt lag med pukk 
8-16 mm.

10.03.01.5 FF1.399177
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 110,00
Type masser/sortering: 0-32 mm.
Underlag: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Masser i underlaget: Kult 20 - 120 mm.
Midlere tykkelse: 100 mm.
Andre krav: Nei

10.03.01.6 GK4.141A
JETINJISERING

Lengde m 5,00
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Diameter: Ca. Ø 250
Metode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dykkerledning Ø200mm fra Kvernevik
Etter at spillvannsledning i borhull er montert, skal 
borhull injiseres ca. 5 meter innover i borhull
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10.03.01.7 FV3.11111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Formål: Grøft for trekkerør
Grunnforhold: Sprengstein
Restriksjoner: Forsiktig graving ved utslippsrør
Bunnbredde: 300 mm.
Grøftedybde: 600 mm.
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 rundt rør
Krav til komprimering: Begrenset
Andre krav: Nei

10.03.01.8 WB1.21232114A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 20,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PP
Farge: Gul
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges i grøft og opp langs tunnelvegg til borhull. 
Klamres til tunnelvegg

10.03.01.9 FS2.23799122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 1700,00
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: Fk 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele utslippstunnel
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 5 cm
Andre krav: Nei
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10.03.01.1
0

JH2.11915193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1700,00
Formål: Utslippstunnel, meget lett trafikk
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Gangtrafikk og meget sporadisk biltrafikk
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Utslippstunnel
Bindemiddel: .
Steinkvalitet: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post avregnes etter faktisk forbruk.
Post kommer til anvendelse dersom det besluttes å 
legges asfalt. Post  kan utgå

10.03.02 Gjennom renseanlegget

10.03.02.1 FV3.12101
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 45,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: I trafikkarealer inne i renseanlegget 
Formål: Ledningsgrøfter
Grunnforhold:  Sprengstein og kult
Restriksjoner: Trafikk må hele tiden kunne passere. 
Utføres i samråd med Bergen vann. Forsiktig graving for 
ikke å skade øvrig dekke
Bunnbredde: 900 mm.
Grøftedybde: Ca. 0,9 m.
Krav til tilbakefylling: Beskyttelselag 8-16 mm. T = 300 
mm. avsluttes med avrettingslag 0-32 mm. T = 50 mm.
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: Nei

10.03.02.2 FV2.53392A
OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM

Volum m 3 25,00
Type masse: Sprengstein
Transportlengde: Fra 300 m til og med 1 km
Lokalisering: I trafikkarealer inne i renseanlegget 
Tippsted: Bunn utslippstunnel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overskuddsmasser fra grøft benyttes i bunn 
utslippstunnel
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10.03.02.3 FV3.11103A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 6,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Ved trapp i bakkant av renseanlegg
Formål: Ledningsanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Forsiktig graving for ikke å skade 
ledninger i grunnen
Bunnbredde: 1,0 m.
Grøftedybde: 2,0 m.
Krav til tilbakefylling: Stedlige, fine masser
Krav til komprimering: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se bilde: 

10.03.02.4 JB1.21432
BÆRELAG AV ASFALTERT PUKK

Prosjektert areal m2 50,00
Type: Ap22
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Inne i renseanlegg
ÅDT: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.03.02.5 JH2.11915114
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 50,00
Formål: Asfaltert trafikkareal inne i renseanlegget
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 45 mm
Lokalisering: Inne i renseanlegg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei

10.03.02.6 FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: OPI-kanal med 
høgspentledninger
Lokalisering: I trafikkarealer inne i renseanlegget 
Formål: Ledningsgrøfter
Grunnforhold: Sprengstein og kult
Beskrivelse av eksisterende anlegg: OPI-kanal
Kryssingens lengde: 2 m.
Andre krav: 

c) Utførelse
Ledningsgrøft krysser over OPI-kanal. Det må utvises 
stor forsiktighet ved kryssing. Strøm vil være tilkoblet 
ved kryssing

10.03.03 Ved innløpet til renseanlegget

10.03.03.1 FV3.12111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Utendørs, ved innløpet til renseanlegg
Formål: Ledningsgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Forsiktig graving for ikke å skade annen 
infrastruktur og konstruksjon i grunnen
Bunnbredde: 1,0 meter
Grøftedybde: 1,8 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 fundament og 
beskyttelselag. Gjenfylling med pukk 20 - 120 mm.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei
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10.03.03.2 FD3.14111
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 2
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Utendørs, ved innløpet til renseanlegg
Type grop: Framgraving rundt eksisterende kummer
Dimensjoner: Valgfritt
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

10.03.03.3 FD8.5369
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Overløpskum
Lokalisering: Utendørs, ved innløpet til renseanlegg
Formål: Ledningsanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Plasstøpt 
betongkum
Andre krav: Nei

10.03.03.4 FD8.5369
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Prefabrikerte 
betongkummer
Lokalisering: Utendørs, ved innløpet til renseanlegg
Formål: Ledningsanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Prefabrikerte 
betongkummer
Andre krav: Nei

10.03.03.5 FS2.24115122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 100,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utendørs, ved innløpet til renseanlegg
Underlag: Kult 20 -120 mm
Tykkelse: maks 50 mm.
Andre krav: Nei
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10.03.03.6 JB1.21432
BÆRELAG AV ASFALTERT PUKK

Prosjektert areal m2 100,00
Type: Ap22
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Utendørs, ved innløpet til renseanlegg
ÅDT: .
Andre krav: Nei

10.03.03.7 JH2.11315113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 100,00
Formål: Biloppstillings-plass
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Utendørs, ved innløpet til renseanlegg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.04 Rørleggerarbeider

10.04.01 Utslippstunnel

10.04.01.1 UM1.2221113241148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 250,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Kvernevik utløpstunnel, dykkerledning fra 
Bryggjedalen. Gjelder hvor ny dykkerledning monteres 
på eksisterende sadellodd for Ø800 mm utslippsledning i 
PE.
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering av komplett ledning (dvs. 
med alle nødv. bend og overganger) og montering av 
ledning i skruklammer på sadellodd og bukker (ref. 
tegn. HF201). Det henvises også til plan- og 
profiltegning HC 201
Levering og innfesting/montasje av skruklammer 
inngår i annen post.
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10.04.01.2 UM1.2221113241148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 165,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Kvernevik utløpstunnel, dykkerledning fra 
Bryggjedalen. Gjelder hvor ny dykkerledning monteres 
på eksisterende betongfundamenter for Ø1300 mm 
utslippsledning i GRP.
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering av komplett ledning (dvs. 
med alle nødv. bend og overganger) og montering av 
ledning i skruklammer på betongfundament (ref. 
tegn. HF202). Det henvises også til plan- og 
profiltegning HC 201

Levering og innfesting/montasje av skruklammer 
inngår i annen post.

10.04.01.3 UM1.2221113211148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 53,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Fra Kvernevik utløpstunnel til renseanlegget 
via adkomst-tunnelen.
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering av komplett ledning (dvs. 
med alle nødv. bend og overganger).
I begge ender skal ledning heves til over bakkenivå 
og skjøtes med annet ledningsstrekk. 
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10.04.01.4 UM1.2221213211148
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Kvernevik utløpstunnel, mellom kummer og 
APS frem til eksisterende PE-ledning Ø200.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200 mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Andre krav: Nei

10.04.01.5 UM1.2221213211148
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 4,50
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Kvernevik utløpstunnel, mellom borehull og 
kum.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200 mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Andre krav: Nei

10.04.01.6 UM1.2211193211142A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 20,00
Type avløpsledning: Drensledning fra kummer
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: I Kvernevik utløpstunnel 
Ledningsstrekk: 5
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 50 mm.
SN/SDR-verdi: SDR 11
Farge: Svart 
Relativ deformasjon: Iht SDR 11
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sammenkobling av drensrør som vist på 
planttegn. nr. HJ 201
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10.04.01.7 UM1.22214111323242142
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: Over terreng
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: I bunn utslippstunnel
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200 mm.
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN 10
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart 
Relativ deformasjon: Iht SDR 13;6
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: Nei

10.04.01.7
.1

Bend 15 gr.
Antall stk 2

10.04.01.7
.2

Bend 30 gr. 
Antall stk 4

10.04.01.7
.3

bend 45 gr.
Antall stk 4

10.04.01.7
.4

bend 90 gr. 
Antall stk 2

10.04.01.8 UM1.22114511323231212A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Flensekrage
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Utslippskum Kvernevik
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200 mm.
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Relativ deformasjon: Iht SDR 13;6
Andre krav: 

b) Materialer
Komplett krage og PP-belagt flens. Inkl. bolter og 
pakning
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10.04.01.8
.1

DN 200 mm. 
Antall stk 12

10.04.01.8
.2

DN 110 mm.
Antall stk 1

10.04.01.9 UM1.2324991613231212
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flense-T med brannventilavstikk
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Utslippskum Kvernevik
Nominell diameter: DN ID 150 mm.
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN 6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxybelagt
Andre krav: Nei

10.04.01.1
0

UO2.141614
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 10
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Utslippstunnel Kvernevik
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxy, som øvrige ventiler
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: 6 bar
Dimensjon: DN 200 
Dokumentasjon: Datablad/sertifikater
Andre krav: Nei
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10.04.01.1
1

UM1.2324991616131212
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 4
Rørdel: Blindlokk med 2'' stengeventil
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Utslippskum Kvernevik
Nominell diameter: DN 100 mm.
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxybelagt
Andre krav: Nei

10.04.01.1
2

UM1.2211122211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 20,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fra sandfang i utslippstunnel
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 160 mm.
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Svart 
Relativ deformasjon: Iht PVC-U SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv tilknytning til eksisterende drenskum

10.04.01.1
3

UO2.141614
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 10
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: I utslippstunnel
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: 6 bar
Dimensjon: 200 mm
Dokumentasjon: Datablad
Andre krav: Nei
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10.04.01.1
4

UO2.131551
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 8
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Avløpsvann
Materiale: Forkrommet messing
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: I utslippstunnel
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: Forkrommet
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: 6 bar
Dimensjon: 32 mm.
Dokumentasjon: Datablad
Andre krav: Nei

10.04.01.1
5

UO2.72191614
UTENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL

Antall stk 1
Type: Kule tilbakeslagsventil
Medium: Spillvann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: I utslippstunnel
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: 6 bar
Dimensjon: 200 mm
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

10.04.01.1
6

UO2.41601
UTENDØRS LUFTEVENTIL

Antall stk 3
Medium: Spillvann
Materiale: Valgfritt
Skjøt: Gjengeskjøt
Lokalisering: I utslippstunnel
Type: Valgfritt
Materialkvalitet: Støpejern
Overflatebehandling: Epoxybelagt
Temperaturområde: 0 - 20 gr.
Trykk: 6 bar
Dimensjon: 32 mm.
Dokumentasjon: Datablad
Andre krav: Nei
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10.04.01.1
7

UM1.2324991613231222A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 6
Rørdel: Mellomring
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: I utslippstunnel
Nominell diameter: DN 200
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxybelagt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett med 2" ventil

10.04.01.1
8

UM1.2324991613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 2
Rørdel: Blindflens
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: I utslippstunnel
Nominell diameter: DN 100
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxybelagt
Andre krav: Nei
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10.04.01.1
9

UM1.2324991613231222
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT - 
RØRDEL FOR RØR AV METALL

Antall stk 1
Rørdel: PZ innbyggingsstykke
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: I utslippstunnel
Nominell diameter: DN 200
Rør-/trykklasse: PN 10
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxybelagt
Andre krav: Nei

10.04.01.2
0

UM1.22214311323233148
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKSATT -- 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I gangbar tunnel
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I utslippstunnel
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 200
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN 10
SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Iht SDR 13,6
Største tillatte driftstrykk (PMA): 6 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 9 bar
Andre krav: Nei
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10.04.01.2
1

UO2.8134A
UTENDØRS VANNMÅLER

Antall stk 1
Materiale: Rustfritt stål
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: I utslippstunnel
Type: Elektromagnetisk
Materialkvalitet: Rustfritt stål
Overflatebehandling: Valgfritt
Trykk: 6 bar
Dimensjon: DN 150
Dokumentasjon: Datablad av levert utstyr
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med 10m strømkabel og signalkabel, samt 
display/hus for separat montering.

c) Utførelse
Data fra vannmåler skal sendes til kommunens SD-
anlegg

10.04.01.2
2

WJ2.411A
LEDNING FOR LAVSPENNING

Lengde m 260,00
Type: Isolert flertrådet
Ledermateriale: Cu
Lokalisering: Fra utslippstunnel til Bryggjedalen APS
Forlegning: I borhull
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledning legges i trekkerør i utslippstunnel, gjennom 
borhull og fram til Bryggjedalen APS. Signalkabel for 
vannmåler og pumpestasjon
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10.04.01.2
3

UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 3
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Spillvannskum Kvernevik RA, utslippstunnel
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 1,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 200 mm. 
Muffetype: Ar-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: .
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spillvannskummer i bunn utslippstunnel. Inklusiv 
topplate og justeringsring med støttering. Inklusiv 
kjerneboring og fleksibel gummipakning for Ø 50 mm.
drensledning

10.04.01.2
4

UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Målekum Kvernevik RA, utslippstunnel
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: Ca. 1,5 m.
Ledningsdimensjoner: DN OD 200 mm. 
Muffetype: Ar-pakning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: .
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: .
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Inklusiv topplate og justeringsring med støttering. 

Inklusiv kjerneboring og fleksibel gummipakning for Ø 
50 mm. drensledning

10.04.01.2
5

UP3.12
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 1
Diameter: DN 650
Lokalisering: Utslippstunnel
Utførelse: Valgfritt
Sandvolum: Ca. 250 l.
Kumhøyde: Ca. 1,5 m.
Dimensjon utløpsdykker: DN 160 PVC
Andre krav: Nei
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10.04.01.2
6

UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 5
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Utslippstunnel
Andre krav: Nei

10.04.01.2
7

UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Utslippstunnel
Andre krav: Nei

10.04.01.2
8

UP8.13141
RISTLOKK

Antall stk 1
Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650
Lokalisering: Bunn utslippstunnel
Materiale: 1
Andre krav: Nei

10.04.02 Gjennom renseanlegget

Det vises generelt til dokumentet "Utklipp fra 3D modell" 
for illustrasjon av hvordan ledning skal legges gjennom 
renseanlegget. 
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10.04.02.2 UM1.2221113242148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 58,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: Over terreng
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I Kvernevik renseanlegg, langs fjellvegg 
bak tunnelduk.
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering av komplett ledning (dvs. 
med alle nødv. bend og overganger).
Ledning legges på fundament/avretningslag av pukk 
på bakkenivå og skjøtes i hver ende med annet 
ledningsstrekk. 
Fundamentet/avretningslaget av pukk inngår i annen 
post.

10.04.02.3 UM1.2221113211148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 21,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I Kvernevik renseanlegg ved målekum.
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering av komplett ledning (dvs. 
med alle nødv. bend og overganger).
I begge ender skal ledning heves til over bakkenivå 
og skjøtes med annet ledningsstrekk. 
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10.04.02.4 UM1.2221113231148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: I Kvernevik renseanlegg gjennom målekum.
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering av komplett ledning (dvs. 
med alle nødv. bend og overganger).
I begge ender skal ledning føres gjennom kumvegg 
og skjøtes med annet ledningsstrekk. I kum skal 
ledning festes/forankres til kumvegg ved 
skruklammer. 
Kjerneboring i kumvegg samt levering og montering 
av skruklammer inngår i andre poster. Men arbeidene 
med føring av ledning gjennom kjerneboringene samt 
montering av ledning i skruklamer skal inkluderes i 
denne posten.  
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10.04.02.5 UM1.2221113241148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 90,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Kvernevik renseanlegg. Fra målekum til 
løsmassegrøft ved utgang mot overløpskum oppstrøms 
renseanlegg.
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer levering av komplett ledning (dvs. 
med alle nødv. bend og overganger) og montering av 
ledning på "Unistrut-konsoll" m/strammebånd 

Levering og montering av Unistrut-konsoll 
m/strammebånd inngår i annen post.
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10.04.03 Ved innløpet til renseanlegget

10.04.03.1 UM1.2221113241148
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 25,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: På utsiden, parkeringsplass bak 
renseanlegget
Ledningsstrekk: 1 strekk
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 315 mm.
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN6
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: Nei

10.04.03.2 TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE KUM
Dykkerledning DN 315 mm. tilknyttes i eksisterende kum 
SID 658046. Det kjernebores hull for ledning og ledning 
forankres til kum med innmuringskrage. Kfr. tegning nr. 
HC 203
Rund sum RS

10.04.04 Avsluttende arbeider

10.04.04.1 UU1.1211
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 1
Lokalisering: Kvernevik, ved 185/213
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN 1000
Andre krav: Nei
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Det skal etableres en ny pumpestasjonsjon i enden av eksisterende utslippstunnel fra Kverneviken 
renseanlegg. Pumpestasjonen og lys i utslippstunnel skal ha EL-forsyning fra Bryggedalen 
avløpspumpestasjon. 

Eksisterende tavle 3323 Bryggedalen (bilde under) får satt inn en ny effektbryter på 160A i felt, avgangen fra 
denne går videre til ny fordeling i utslippstunnel via borehull fra Morvikveien. Avgangen måles på eksisterende 
måler. Den foranliggende bryteren er på 250A. Det skal etableres en ny fordeling ved pumpestasjon i tunnel, 
denne sikres med et foranliggende effektbryter på 100A justert. Det skal legges frem kursopplegg for en stk 
stikkkontaktkurs i tillegg til lys, en vifte og selve pumpestasjon.
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For nytt ventilasjonsanlegg i utslippstunnelen skal det legges til to stk 10A kurser fra eksisterende tavle i 
renseanlegget. 

Lysarmaturer monteres på wire som henges i eksisterende bolter i tunneltak.
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10.05.2 WF1.923
VERN

Antall stk 1
Type vern: Effektbryter
Kapsling: I skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Eksisterende fordeling i Bryggedalen
Vernet installasjon/utstyr: Elektronisk tidsforsinket
Strøm: 160A
Spenning: 230V
Poltall: 3
Bryteevne: 90 kA Ics
Karakteristikk: N
Montasje: Horrisontalt i felt i tavne
Andre krav: Nei

10.05.3 WF1.123
VERN

Antall stk 2
Type vern: Elementautomat
Kapsling: I skap
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: I modulskap 1 i Kverneviken renseanlegg 
=433.210
Vernet installasjon/utstyr: Automatsikring
Strøm: 10A
Spenning: 400V
Poltall: 4
Bryteevne: 7,5 kA
Karakteristikk: B
Montasje: Horrisontalt i felt i tavne
Andre krav: Nei

10.05.4 WF2.190323
BRYTER/VENDER

Antall stk 2
Utførelse: Servicebryter
Betjening: Valgfri
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 400 VAC
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: På vifte ved Kverneviken renseanlegg, 2 stk
Montasje: på vifte
Andre krav: Nei
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10.05.5 WF2.190313
BRYTER/VENDER

Antall stk 1
Utførelse: Servicebryter
Betjening: Valgfri
Nominell strøm: 16 A
Systemspenning: 230 VAC
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: På vifte ved vannpumpe,  1 stk
Montasje: På vifte
Andre krav: Nei

10.05.6 WJ2.21599A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde : m 300,00
Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 95 mm
Lokalisering: Fordeling 3323 -> ny fordeling i tunnell
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP
Forlegning/underlag: Kabel i rør i jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel fra pumpestasjon plassert i tavle 3323 
Bryggedalen ved NS977 Morvik indre, med 
forankoblet måler. 

10.05.6.1 WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Lokalisering: Fordeling 3323 
Tilkoblet utstyr: Effektbryter
Fordelingssystem/spenning: TN-S 230V
Kabel-/ledningstype: TFXP 
Ledertall/dimensjon: 4G95mm AL
Kapslingsgrad: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av tilførsel til tilførsel for fordeling i tunnell, 
inklusiv hulltaking og nippel i eksisterende fordeling. 

x) Mengderegler
Et stk er lik ferdigkoblet kabel i bryter. 
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10.05.6.2 WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT

Antall stk 1
Lokalisering: Fordeling i tunnell 
Tilkoblet utstyr: Effektbryter
Fordelingssystem/spenning: TN-S 230V
Kabel-/ledningstype: TFXP 
Ledertall/dimensjon: 4G95mm AL
Kapslingsgrad: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilkobling av tilførsel til tilførsel for fordeling i tunnell, 
inklusiv hulltaking og nippel i eksisterende fordeling. 

x) Mengderegler
Et stk er lik ferdigkoblet kabel i bryter. 
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Eksisterende utslippstunnelen fra Kvernvik renseanlegg. Ny Kvernevik pumpestasjon som skal plasseres i 
enden av tunnelen. Tunnelen skal belyses. Wireoppheng for lampene monteres mot eksisterende stag som 
henger ned fra tak.
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10.05.8 WD2.1115A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Ende i tunnel
Anvendelse: Fordeling for lyskurs,vannpumpe og 
stikkontakt
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: På plassbygd brakett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal settes opp iht fordelingskjema:

Det skal leveres to stk effektbrytere på effektbryter  
justert til 40A,en stk motorvernbryter på 23A samt en 
stk 10A automatsikring.

Det settes også av plass i fordeling til eventuelle 
komponenter for ventilasjon iht ventilasjonstegning 
360 20 003 - del 3 ventilasjon. 

c) Utførelse
Alle utgående kabler tilkobles via rekkeklemmer. Alle 
gjennomføringer/nipler medtas i post

e) Prøving og kontroll
Febdok på levert utstyr medtas i postpris.
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10.05.9.1 WT1.619259919A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 22
Lyskildetype: Plasmalyskilde
Antall lyskilder: 22
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Klar avdekning
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Ferdig levert med brakettfestet i armaturhus 
og ledning montert
Lokalisering: I tunnel, ikke tegnet
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: ca 650x150
Lystekniske krav: Se under
Montasje: Wire-oppheng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bestykning : LED
Prinsipp : Direkte
Lysfordeling : Se bilde under
Effekt : < 50 W
Lystemperatur : 4000K. MacAdams 3.
Lampelysmengde : >2500 lm
Virkningsgrad : >115 lm/W
CRI : 80
Forkobling : HF
Materiale : Akryl
Lysregulering : Innebygget sensor. 

Design som på bilde:

Lysfordeling som på bilde:
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c) Utførelse
Armatur skal være ferdig sammensatt og montert 
med wireoppheng og tilkoblingsledning fra levrandør

10.05.9.2 WT1.619259919A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall stk 22
Lyskildetype: Plasmalyskilde
Antall lyskilder: 22
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Klar avdekning
Materiale i avdekning: Akryl
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Ferdig levert med brakettfestet i armaturhus 
og ledning montert
Lokalisering: I tunnell, ikke tegnet
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: ca 650x150
Lystekniske krav: Se under
Montasje: Wire-oppheng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Bestykning : LED
Prinsipp : Direkte
Lysfordeling : Se bilde under
Effekt : < 50 W
Lystemperatur : 4000K. MacAdams 3.
Lampelysmengde : >2500 lm
Virkningsgrad : >115 lm/W
CRI : 80
Forkobling : HF og innebygget batteripakke
Materiale : Akryl
Lysregulering : Innebygget sensor. 

Design som på bilde:

Lysfordeling som på bilde:
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c) Utførelse
Armatur skal være ferdig sammensatt og montert 
med wireoppheng og tilkoblingsledning fra levrandør. 
Armaturer med batteribackup skal være tydelig 
merket med innebygget LED-diode for indikasjon. 

10.05.9.3 WL1.319A
PUNKT

Antall stk 44
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: Ex-klemmer
Lokalisering: På wire og ved armatur
Montasje: Wire
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I post inngår EX.klemmer for tilkobling av armatur. 

c) Utførelse
Tilkobling av ferdigkoblet ledningsstump fra armatur 
til EX-line. Fasefordeling medtas i post.

10.05.9.4 WL1.319A
PUNKT

Antall stk 1
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: Kabel
Lokalisering: Fra fordeling ved vannpumpe til EX-line
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 
Post skal inneholde tilkobling fra fordeling ved 
vannpumpe til EX-line, inkludert EX-klemmer.
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10.05.10 WJ2.21518A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 480,00
Ledertall/ledermateriale: 3+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: I tunneltak
Kabeltype/kabelkonstruksjon: EX
Forlegning/underlag: I Luft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig montasje detaljer for oppheng i stag/wire 
medtas i post.

c) Utførelse
Tilkobling i begge ender medtas

10.05.11 WJ2.21214A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 420,00
Ledertall/ledermateriale: 3+PE / CU
Ledertverrsnitt: 4 mm²
Lokalisering: Fra fordeling =433.210 til ventilasjonsvifte
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI
Forlegning/underlag: I Luft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig montasje detaljer for oppheng i tak 
medtas i post.

c) Utførelse
Tilkobling i begge ender medtas

10.05.12 WJ2.29913A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 30,00
Ledertall/ledermateriale: 3-leder
Ledertverrsnitt: 2,5 mm²
Lokalisering: Fra fordeling ved vannpumpe til 
ventilasjonsvifte
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI
Forlegning/underlag: I Luft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig montasje detaljer for oppheng i tak 
medtas i post.

c) Utførelse
Tilkobling i begge ender medtas
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10.05.13 WJ2.29915A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 10,00
Ledertall/ledermateriale: 3-leder
Ledertverrsnitt: 6 mm²
Lokalisering: Fra fordeling til vannpumpestasjon
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI
Forlegning/underlag: På bro
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig montasje detaljer for oppheng i tak 
medtas i post.

c) Utførelse
Tilkobling i begge ender medtas

10.05.14 WP2.22
KABELSTIGE

Lengde m 20,00
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: Ved vifter
Dimensjonerende last: Valgfritt
Bredde: 200mm
Konsolltype: Valgfritt
Avstand mellom konsoller: Valgfritt
Montasje: Tunnellvegger/tunnelltak
Andre krav: Nei

10.05.15 WP2.52A
VAIER

Antall stk 1
Materiale: Stål, galvanisert
Lokalisering: I tunneltak
Dimensjonerende last: Valgfritt
Vaierdiameter: Valgfritt
Vaierlengde: 480 meter
Utførelse av endefester: Avsluttes i siste fjellbolt
Avstand mellom oppstrekk: ca 12 m
Antall og utførelse av fester for oppstrekk: ca 30 stk
Montasje: Fjellbolt i tunnelltak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er beregnet lampe, EX-kabel og wire som 
dimensjonerende last mellom festene. Antatt avstand 
er 12 meter mellom boltene. 
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10.05.16 FP1.53990A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT

Antall festebolter stk 20
Arbeidssted: I tunnelltak
Korrosjonsbeskyttelse: Uspesifisert
Lokalisering: I tunneltak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendig hullboring og innfestning av bolter inngår i 
post. Det skal være en innfestningsbolt i hver ende av 
tunnell. 

c) Utførelse
Festebolt for armaturwire i tunnelltak

10.05.17 Det skal leveres FDV-dokumentasjon og 
sluttdokumentasjon iht NEK400 del 6 og gjeldene RIF 
norm
Rund sum RS

10.06 Betongarbeider

GENERELT

Etter at ledninger er lagt i betonggulv inne i renseanlegget, 
skal gulv gjenstøpes

10.06.01 Utslippstunnel

10.06.01.1 LV1.1133223231
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 95
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Armeringsnett, K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Fundamenter for braketter inne i 
utslippstunnel
Tegningshenvisning: Valgfritt
Armeringsmengde: 1 lag nett K 257
Dimensjon: Ca. 600 x 600 x 150 mm.
Andre krav: Nei
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10.06.01.2 LV1.333223231A
PLATER PÅ MARK

Areal m 2 6,00
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Armeringsnett, K 257
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Forankring av booster pumpesump
Tykkelse: 250 mm.
Armeringsmengde: 1 lag nett K 257
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rundt pumpesump støpes forankringskloss 2,5 x 2,5 
meter hvor bunn sump innstøpes

10.06.01.3 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 4
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forankring av rør hvor det kommer ut av 
borhull
Boltetype: Kamstål
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: 20 mm.
Lengde: 2,5, hvorav 1,5 meter i fjell
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforzinket
Andre krav: 

c) Utførelse
Se tegning nr. HF 201 for utførelse

10.06.01.4 LVA
Sammensatte arbeider

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Hvor rør kommer ut av borhull støpes 
forankringskloss. Det henvises til tegning nr. HF 201. 
Pris komplett utførelse inklusiv drensrør fra borhull. 
Betongkvalitet C30

10.06.02 Gjennom renseanlegget

10.06.02.1 BORING OG FASTGYSING  AV ARMERING
I betonggulv i renseanlegg bores 300 mm. inn og Ø 16 
mm. kamstålbolter c/c 500 mm. fastgyses
Antall stk 60

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 10 KVERNEVIK UTLØPSTUNNEL OG RA: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 10-45 

 Geografi: 10 KVERNEVIK UTLØPSTUNNEL OG RA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.06.02.2 LC1.1332
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betonggulv inne i renseanlegget
Andre krav: Nei

10.06.02.3 LG1.1242221
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 5,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Betinggulv inne i renseanlegget
Andre krav: Nei

10.06.02.4 LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 30,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betonggulv inne i renseanlegget
Andre krav: Nei

10.06.02.5 TB2.24371136
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG

Areal m 2 30,00
Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: 
Sliping
Seising
2 strøk maling
Lokalisering: Betonggulv inne i renseanlegget
Underlag: Stålglattet betonggulv
Materialer: Tilsvarende som eksisterende gulv
Farge: Tilsvarende som eksisterende gulv
Glanstall: Tilsvarende som eksisterende gulv
Emisjonskrav til toppstrøket: Tilsvarende som 
eksisterende gulv
Andre krav: Nei
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10.07 Stålkonstruksjoner

GENERELT

Dette kapitlet gjelder braketter for opplegg av 
dykkerledning som kommer i borhull fra Bryggjedalen og 
skal gå gjennom hele renseanlegget. Samtlige deler i 
dette kapittel skal leveres i varmforzinket utførelse.

10.07.2 PB3.1122A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 15
Komponent: Konsoller
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inne i renseanlegget
Type/utforming: Unistrut konsoll M 1146
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforzinket
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Inne i renseanlegget skal Ø 315 dykkerledning festes 
til eksisterende brakettsystem, under eksisterende 
rør. Rør klamres fast og det benyttes 
neoprenegummi rundt rør
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10.07.3 PB3.1112A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 80
Komponent: Braketter
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inne i utslippstunnel i renseanlegget
Type/utforming: Kfr. tegning nr. HF 201 og HF 202
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforzinket
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Braketter på sadellodd og fundament for GUP-
ledning.  Braketter bores ned og fastgyses i 
sadellodd. Inklusiv klammer og neoprenegummi rundt
rør

10.07.4 PB3.1112A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 28
Komponent: Braketter
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inne i utslippstunnel i renseanlegget
Type/utforming: Kfr. tegning nr. HF 202
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Varmforzinket
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Braketter montert på trebjelker mellom fundamenter 
for GUP-rør

10.07.5 QB4.21A
BJELKE AV HELTRE

Antall stk 28
Fasthet/sorterin g: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: Inne i utslippstunnel i renseanlegget
Dimensjoner: 2 x 48x198. Lengde 5,5 meter. Alternativt 
limtre 100 x 200 mm.
Festemåte: Festes med bjelkesko til fundament for GUP-
ledning. Kfr. tegning nr. HF 202
Andre krav: 

b) Materialer
Trykkimpregnert trevirke
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10.07.6 PBA
Stålkonstruksjoner

Antall stk 130

Andre krav: 

b) Materialer
Varmforzinket stål

c) Utførelse
Støttebukker mellom sadellodd, kfr. tegn.nr HF201, 
justerbar. Monteres på betongfundament. Braketter 
er medtatt i egen post
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ORIENTERING VVS TEKNISKE ANLEGG

Det skal etableres et nytt ventilasjonsanlegg for ventilering av utløpstunnel i Kvernevik Renseanlegg. 

360 Luftbehandling
Luftbehandling består av følgende system, med tre vifter:
· 360.001 - Ventilasjonsanlegg Utløpstunnel

- Tilluftsvifte 01 plassert ved inngangsportal til renseanlegget 

- Tilluftsvifte 02 plassert i enden av tunnel ved  avløpspumpestasjon

- Avtrekksvifte 01 plassert ved inngangsportal til renseanlegget

GENERELL ORIENTERING OM VENTILASJONSANLEGGET

Ventilasjonanlegget skal føre tilstrekkelig friskluftsmengde ned til enden av utløpstunnelen, hvor 
pumpestasjonen er lokalisert. Luften trekkes av i toppen av tunnelen. Systemet består av tre vifter, hvor 
Tilluftsvifte 02 som er plassert nederst i tunnel får strømtilførsel fra borhullet på samme vis som 
pumpestasjon og lys. Viftene som er plassert øverst ved renseanlegget kobles mot eksiterende trafo i 
renseanlegget. Dette er beskrevet i helhet i kapitellet til elektro. 

Kanaler legges i rustfri utførelse grunnet risiko for høyt fuktighet. Kanaler legges gjennom tak i portal og 
portalvegger før de kommer inn i utløpstunnelen. I denne klamres kanal til tunneltak og legges over 
pumpeledning slik at kjørehøyden blir bevart, se tegning HF202.

Bergen kommune - VA-etaten 23.03.2021
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10.09.360.
2

CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I fundamentdekke over portal ved 
inngangsparti. Lokale tilpassninger må tas på stedet.
Tilgjengelighet: Bed ryddes for tilkomst
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke
Hulldimensjon: Ø550
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 500mm
Formål: For montering av ventilasjonsrør og avkast og 
inntakskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.09.360.
3

CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 4
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I portaler inn til renseanlegg og inn til 
utløpstunnel. Iht. til tegning.
Tilgjengelighet: Må rigges stillas 
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongportal
Hulldimensjon: Ø550
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 300mm
Formål: Gjennomføringer av tillufts- og avtrekkskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.09.360.
4

LV1.1155113230A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 1
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ved bed, over portal, over utsparingene til 
inntak og avkastskanalene
Tegningshenvisning: Valgfritt
Armeringsmengde: Generell Ø12mm, c/c=150mm
Dimensjon: b=150mm. h=1000mm, omkrets= ca 
6300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også arbeider i forbindelse med avtaking 
av stedlige masser
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10.09.360.
5

SV2.1A
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Rund sum RS
Lokalisering: Kombihette for inntak og avkast
Krav til funksjon: Valgfritt
Vanntrykk: Valgfritt
Underlag: Betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utformes som en rektangulær sjakt som ender i 
kombihette til ventilasjon.Tekkes mot 
ventilasjonshetten. 

10.09.360.
6

VE8
Andre arbeider i forbindelse med luftfordelingsutstyr
Andre krav: Nei

10.09.360.
7

VE8.121
TETTHETSPRØVING AV VENTILASJONSKANALER

Antall RS
Lokalisering: Hele kanalnettet
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 100%
Andre krav: Nei

10.09.360.
8

VE8.131
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

10.09.360.
9

VE8.21
INSTALLASJONSKONTROLL AV 
VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

10.09.360.
10

VE8.51
MÅLING AV STØYNIVÅ FRA VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Ved inntak og avkast og ved vifter. 
Omfang (andel av totalt antall rom): Som oppgitt i 
lokalisering
Andre krav: Nei
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10.09.360.
11

ORIENTERING VVS TEKNISKE ANLEGG

Det skal etableres et nytt ventilasjonsanlegg for ventilering 
av utløpstunnel i Kvernevik Renseanlegg. 

360 Luftbehandling
Luftbehandling består av følgende system, med tre 
vifter:
· 360.001 - Ventilasjonsanlegg Utløpstunnel

- Tilluftsvifte 01 plassert ved inngangsportal til 
  renseanlegget 

- Tilluftsvifte 02 plassert i enden av tunnel ved 
   boosterstasjon

- Avtrekksvifte 01 plassert ved inngangsportal til 
  renseanlegget

Ventilasjonanlegget skal føre tilstrekkelig friskluftsmengde 
ned til enden av utløpstunnelen, hvor pumpestasjonen er 
lokalisert. Luften trekkes av i toppen av tunnelen. 
Systemet består av tre vifter, hvor Tilluftsvifte 02 som er 
plassert nederst i tunnel får strømtilførsel fra borrehullet 
på samme vis som pumpestasjon og lys. Viftene som er 
plassert øverst ved renseanlegget kobles mot 
eksisterende tavle i renseanlegget. Dette er beskrevet i 
kapitellet for elektro. 

Kanaler legges i rustfri utførelse grunnet risiko for høyt 
fuktighet. Kanaler legges gjennom utsparinger i tak og 
igjennom to portaler før de kommer inn i utløpstunnelen. I 
denne klamres kanal i tunneltak og legges over 
pumpeledning så kjørehøyden blir bevart. 

10.09.360.
12

CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I fundamentdekke over portal ved 
inngangsparti. Lokale tilpassninger må tas på stedet.
Tilgjengelighet: Bed ryddes for tilkomst
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekke
Hulldimensjon: Ø550
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 500mm
Formål: For montering av ventilasjonsrør og avkast og 
inntakskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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10.09.360.
13

CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 4
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: I portaler inn til renseanlegg og inn til 
utløpstunnel. Iht. til tegning.
Tilgjengelighet: Må rigges stillas 
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongportal
Hulldimensjon: Ø550
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: 300mm
Formål: Gjennomføringer av tillufts- og avtrekkskanaler
Oppsamlingssted for avfall: Ikke relevant
Andre krav: Nei

10.09.360.
14

LV1.1155113230A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 1
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ved bed, over portal, over utsparingene til 
inntak og avkastskanalene
Tegningshenvisning: Valgfritt
Armeringsmengde: Generell Ø12mm, c/c=150mm
Dimensjon: b=150mm. h=1000mm, omkrets= ca 
6300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også arbeider i forbindelse med avtaking 
av stedlige masser

10.09.360.
15

SV2.1A
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Rund sum RS
Lokalisering: Kombihette for inntak og avkast
Krav til funksjon: Valgfritt
Vanntrykk: Valgfritt
Underlag: Betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utformes som en rektangulær sjakt som ender i 
kombihette til ventilasjon.Tekkes mot 
ventilasjonshetten. 
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10.09.360.
16

VE8
Andre arbeider i forbindelse med luftfordelingsutstyr
Andre krav: Nei

10.09.360.
16.1

VE8.121
TETTHETSPRØVING AV VENTILASJONSKANALER

Antall RS
Lokalisering: Hele kanalnettet
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 100%
Andre krav: Nei

10.09.360.
16.2

VE8.131
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

10.09.360.
16.3

VE8.21
INSTALLASJONSKONTROLL AV 
VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

10.09.360.
16.4

VE8.51
MÅLING AV STØYNIVÅ FRA VENTILASJONSANLEGG

Antall RS
Lokalisering: Ved inntak og avkast og ved vifter. 
Omfang (andel av totalt antall rom): Som oppgitt i 
lokalisering
Andre krav: Nei

10.09.362 Kanalnett for luftbehandling

10.09.362.
1

VB3
Kanaler og kanaldeler i eller på bygg
Andre krav: Nei
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10.09.362.
2

VB3.11014A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL

Lengde m 680,00
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: D
Lokalisering: Iht. plantegninger
Dimensjon: Ø500
Andre krav: 

b) Materialer
Kanal i anleggstunnel legges i rustfritt materiale. 

c) Utførelse
Klamres i tunneltak, tilpasses utsparingene i portal. 
Legges i tak over pumpeledning i utløpstunnel for å 
ikke ta av kjørehøyden. Nødvendige fjellbolter 
medtas. 

10.09.362.
3

VB3.12012A
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Iht. plantegninger
Dimensjon: Ø500
Vinkel: Se påfølgende underposter
Andre krav: 

b) Materialer
Bend i anleggstunell legges i rustfritt materiale. 

10.09.362.
3.1

- Vinkel: 15° Ø500 mm
stk 26

10.09.362.
3.2

- Vinkel: 45° Ø500 mm
stk 2

10.09.362.
3.3

- Vinkel: 60° Ø500 mm
stk 2

10.09.362.
3.4

- Vinkel: 90° Ø500 mm
stk 2

10.09.362.
4

VB3
Kanaler og kanaldeler i eller på bygg
Andre krav: Nei
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10.09.362.
5

VB3.11014A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL

Lengde m 680,00
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: D
Lokalisering: Iht. plantegninger
Dimensjon: Ø500
Andre krav: 

b) Materialer
Kanal i anleggstunnel legges i rustfritt materiale. 

c) Utførelse
Klamres i tunneltak, tilpasses utsparingene i portal. 
Legges i tak over pumpeledning i utløpstunnel for å 
ikke ta av kjørehøyden. Nødvendige fjellbolter 
medtas. 

10.09.362.
6

VB3.12012A
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Valgfritt
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: Iht. plantegninger
Dimensjon: Ø500
Vinkel: Se påfølgende underposter
Andre krav: 

b) Materialer
Bend i anleggstunell legges i rustfritt materiale. 

10.09.362.
6.1

- Vinkel: 15° Ø500 mm
stk 26

10.09.362.
6.2

- Vinkel: 45° Ø500 mm
stk 2

10.09.362.
6.3

- Vinkel: 60° Ø500 mm
stk 2

10.09.362.
6.4

- Vinkel: 90° Ø500 mm
stk 2

10.09.364 Utstyr for luftfordeling

10.09.364.
1

VE3
Luftinntak, avkast og gjennomføringer
Andre krav: Nei

Asplan Viak AS 23.03.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Geografi 10 KVERNEVIK UTLØPSTUNNEL OG RA: 

 Prosjekt: Avløpssanering Mjølkeråen Side 10-58 

 Geografi: 10 KVERNEVIK UTLØPSTUNNEL OG RA

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.09.364.
2

VE3.23223
TAKHATT/ GJENNOMFØRING

Antall stk 1
Type: Kombihatt
Form: Rektangulær
Materiale: Rustfritt stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: Vist på plantegning, ved bed over 
inngangsparti
Dimensjon: 2xØ500, Luftmengde på 4600m3/h for 
avkast og inntak
Andre krav: Nei

10.09.364.
3

VE7
Annet utstyr på kanaler
Andre krav: Nei

10.09.364.
4

VE7.13100
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 4
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Valgfritt materiale
Lydabsorberende element: Valgfritt materiale
Lokalisering: Iht. plantegninger
Største tillatte trykkfall: -
Luftmengde: 4600m3/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: - Lengde: 900mm. - Diameter: 500mm
Andre krav: Nei

10.09.364.
5

VE7.21
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 2
Lokalisering: Iht plantegning
Dimensjon: Ø500
Andre krav: Nei

10.09.364.
6

VE3
Luftinntak, avkast og gjennomføringer
Andre krav: Nei
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10.09.364.
7

VE3.23223
TAKHATT/ GJENNOMFØRING

Antall stk 1
Type: Kombihatt
Form: Rektangulær
Materiale: Rustfritt stål
Overflatebehandling: Pulverlakkert
Lokalisering: Vist på plantegning, ved bed over 
inngangsparti
Dimensjon: 2xØ500, Luftmengde på 4600m3/h for 
avkast og inntak
Andre krav: Nei

10.09.364.
8

VE7
Annet utstyr på kanaler
Andre krav: Nei

10.09.364.
9

VE7.13100
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG

Antall stk 4
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Valgfritt materiale
Lydabsorberende element: Valgfritt materiale
Lokalisering: Iht. plantegninger
Største tillatte trykkfall: -
Luftmengde: 4600m3/h
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: - Lengde: 900mm. - Diameter: 500mm
Andre krav: Nei

10.09.364.
10

VE7.21
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I 
VENTILASJONSKANAL

Antall stk 2
Lokalisering: Iht plantegning
Dimensjon: Ø500
Andre krav: Nei

10.09.365 Utstyr for luftbehandling

10.09.365.
1

VH2
Vifter
Andre krav: Nei
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10.09.365.
2

VH2.230030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Elektrisk regulerbare skovler
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved inngangsportal til renseanlegget, 
Tilluftsvifte 01
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 450Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 400V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei

10.09.365.
3

VH2.230030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Elektrisk regulerbare skovler
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved enden av utlløpstunnel, ved 
pumpestasjon. Tilluftsvifte 02
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 450Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei

10.09.365.
4

VH2.230030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Elektrisk regulerbare skovler
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved inngangsportal til renseanlegget, 
Avtrekksvifte 01
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 250Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 400V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei

10.09.365.
5

VH2
Vifter
Andre krav: Nei
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10.09.365.
5.1

VH2.230030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Elektrisk regulerbare skovler
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved inngangsportal til renseanlegget, 
Tilluftsvifte 01
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 450Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 400V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei

10.09.365.
5.2

VH2.230030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Elektrisk regulerbare skovler
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved enden av utlløpstunnel, ved 
pumpestasjon. Tilluftsvifte 02
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 450Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 230V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei

10.09.365.
5.3

VH2.230030
AKSIALVIFTE

Antall stk 1
Skovltype: Elektrisk regulerbare skovler
Materiale i viftehus: Valgfritt
Materiale i rotor: Valgfritt
Montasje: I kanal
Tilbehør: Uspesifisert
Lokalisering: Ved inngangsportal til renseanlegget, 
Avtrekksvifte 01
Total luftmengde: 4600m3/h
Statisk trykkdifferanse: 250Pa
Spenning, strømtype, antall faser: 400V, 50Hz, 3~
Andre krav: Nei
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11 SJØLEDNING

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av 
NS 3420 (201801). 

11.01 Rigg og drift

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 
(201801)

For alle dykkerarbeider skal lover og regler for slikt arbeid 
følges, bla.''Forskrift om endring i forskrift om utførelse av 
arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid)'' journalnr. 2018-1167

11.01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Nesveien - Kvernevik
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas i tillegg all mobilisering av utstyr for å 
foreta en sikker og trygg gjennomføring av prosjektet 
hvor også HMS-krav ivaretas

11.01.3 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Nesveien - Kvernevik
Andre krav: Nei

11.01.4 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Nesveien - Kvernevik
Andre krav: Nei

11.03 VA

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 
(201801)
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GENERELT OM RØRLEGGERARBEIDER
Utforming av VA-anlegg skal være i samsvar med kommunens VA-norm, NKF og Norsk Vann sine VA/Miljø-
blad. Toleransekrav skal være i samsvar med NS 3420 utg. 4 (201801). 
Dette tilbudsgrunnlaget inneholder poster med materialer og arbeider som er nødvendige for å få anlegget i 
komplett stand, i samsvar med tegninger og øvrig beskrivelse.

RØRLEGGING
Minst en person på hvert grøftelag skal ha ADK-kurs.

Tilknytninger
Tilknytninger i begge ender av sjøledninger gjøres mot landledninger som forutsettes blir lagt før sjøledninger. 
Sjøledninger sveises til landledninger med buttsveisskjøt i ene enden og EL-sveisemuffe i andre enden. 
Ledninger i utslippstunnel for Kvernevik RA føres så langt ut i sjø at disse kan løftes opp over havflaten og 
sveises sammen med sjøledning. Senking foretas da fra dette punkt. I andre enden avsluttes ledninger oppe 
på land og sveises sammen med landledninger der.

KRAV TIL UTFØRELSE
Ved legging av ledninger for Bergen kommune skal utførelsen av arbeidet være fullstendig dokumenterbart.
All dokumentasjon listet opp under skal inngå i sluttdokumentasjonen for ledningen som overleveres 
Byggherre.
Sveiseskjøter skal utføres med buttsveis (speilsveis) eller som sveis med elektromuffer. 
Ekstrudering må ikke forekomme på trykkutsatte deler. Løfteører, kneplater, forsterkninger etc. kan utføres 
med ekstruder.
Sveiseutstyr
Før arbeidet starter skal dokumentasjon og status på sveiseutstyr som tenkes benyttes oversendes
byggherre for godkjenning.
Kalibreringsbevis der dato fra siste gangs kalibrering skal inngå i dokumentasjonen.
Sveiseprosedyrer
Sveiseprosedyrer skal være i henhold til NS416.
(Viktigste sjekkpunkt er:
Rett temperatur på speil. Korrekt varme- og kjøletid, sveise- og slepetrykk på maskin.
Rent og tørt rør og sveiseplass.)
Sveising av PE skal utføres av personell med nødvendig sertifisering iht NS416.
Sveiseprotokoller
Det skal være ført sveiseprotokoll.
Materialkvaliteter
Dokumentasjon på rør og rørdeler
Senkeprosedyrer
Senkeprosedyre oversendes Byggherre for godkjenning før dette arbeidet starter. Senking skal skje under
kontrollerte forhold. Entreprenør må ha utstyr som sikrer en god og kontrollert senking av sjøledninger
Lodd
Dokumentasjon på tilbudte lodd oversendes Byggherre for godkjenning.

Ytelser ovenfor medtas i respektive prisbærende poster.

Bergen kommune - VA-etaten 23.03.2021
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RØRLEDNING UNDER VANN

Rørledning, sveiseforbindleser og andre rørdeler:
Materiale PE100 RC. Produsert iht NS-EN 12201. PE-rør skal være i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 11, 
"Kravspesifikasjon for rør av PE materiale" der ikke
annet er oppgitt.
Sveising med speil skal benyttes. Kun en elektromuffe er tillatt som skjøtemetode pr. rørstrekk

Belastningslodd:
Montering må skje i samsvar med produsentens angivelse for å unngå loddras, brekkasje
av lodd eller skade på rør.

Bolter/muttere:
Varmgalvaniserte sekskantskruer produsert ihht NS-ISO 4016, fasthetsklasse 8,8. Varmgalvaniserte
sekskantmuttere produsert ihht NS-ISO 4034. Varmgalvaniserte skiver produsert ihht NS-ISO 4759. Det 
monteres bolter i alle boltehull.

Det er utarbeidet forslag til trase ut fra kartdata generert fra multistrålekartlegging.
I forkant av arbeidene skal det likevel gjennomføres en ROV-kjøring med gps-stedfesting og evt dykking for å 
avdekke større steiner, vanskelige partier, kryssinger av annen infrastruktur etc.

Etter at trase er kontrollert skal entreprenør presentere forslag til trase for byggherre for godkjenning, og 
endelig bestilling av rør og lodd. 

I sjø utenfor Kvernevik RA:
Fra utløpstunnelen trekkes det en Ø 180 (Kvernevik) og en Ø 200 mm (Nesvegen) PE-ledning gjennom 
eksisterende borhull og ut i sjøen. Ledningene fra utslippstunnelen føres så langt ut i sjø at de kan løftes opp 
over havflaten for sammensveising med sjøledningene

Ved Nesveien APS:
Det skal legges 500 mm PE overløpsledning med PP-kappe til 15 m dybde. Pumpeledningen er 200 mm PE-
ledning med PP-kappe. Landledningene legges i grøft, og sjøledningene sveises sammen med disse på land 
i grøft.  

Ved Kvernevik, dykker avløpsledning: 
Landledning Ø 180 mm. PE med PP-kappe legges i grøft, og sjøledning sveises sammen med denne på land 
i grøft.
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11.03.01.2 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter markering av traseen i sjø fra Nesveien til 
Kvernevik.
Vedlagt følger tegninger med forslag til rørtrasè som 
ligger til grunn for søknader til myndighetene. 
Tegning nr. HC 020.
Entreprenør skal foreta nødvendig ROV-kjøring og 
dykking for å avdekke bunnforhold og større steiner 
etc. for å bestemme beste trase
Etter at trase er kontrollert og det foreligger video av 
foreslått trase, skal entreprenør presentere forslag til 
trase for byggherre for godkjenning. 

Utsetting og markering skal da utføres for  å 
bestemme endelig lengde på ledningene, samt 
stedfeste og markere eks utslippsledninger og kabler 
som må krysses.

11.03.01.3 FB5.13
RYDDING UNDER VANN - INSPEKSJON

Rund sum RS
Vanndyp: Fra 0 til og med 8 m
Område: Ledningstrase i sjø
Inspeksjonsomfang: Avdekke og markere større steiner 
el. hindringer i traseen som må fjernes (eller unngås) før 
ledningen senkes
Andre krav: Nei

11.03.01.4 FB5.323A
RYDDING UNDER VANN - AREAL

Areal m 2 400,00
Vanndyp: Fra 0 til og med 8 m
Formål: Vannledning
Bunnforhold: Stein og sand
Område som skal ryddes: Trase i sjø
Omfang: Større steiner som ligger i traseen, som vil 
kunne gi gnag på ledningen, skape små høydebrekk eller 
partier med svevelodd.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av stein fra traseen. Anvendes kun etter 
avtale med byggherre.

x) Mengderegler
Oppgjøres etter areal som er ryddet.
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11.03.02 Dykkerledning fra Kvernevik til Kvernevik APS

11.03.02.1 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 2
Lokalisering: Kvernevik
Utførelsesmetode:  Buttsveis og EL-muffe
Materialtype eksisterende rørledning: PE
Materialtype ny rørledning: PE100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 180 mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 8 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 12 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter heving av ledning fra utslippstunnel ute i 
sjø, kapping av ledning på land i Kvernevik, 
rengjøring, klargjøring for sveising. Buttsveisskjøt ved 
utslippstunnel og EL-muffe i grøft ved Kvernevik

11.03.02.2 UM1.2221113451138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Kvernevik
Ledningsstrekk: Sjø, Kvernevik
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): 8
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 12 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter også alle arbeider med buksering, 
montering, posisjonering og kontrollert senking av 
ledningen på sjøbunnen.
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11.03.02.3 UM8.31A
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 16
Lokalisering: Sjøledning
Dimensjon: Tilpasset 200 -rør med PP-kappe
Form: Avrundet
Vekt: 35 kg
Boltemateriale: Varmgalv stål påmontert sinkmuttere
Boltedimensjon: Tilpasses lodd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mottak, håndtering, lagring, montering. 
Ledningen vektes til 50 % luftfylling (11,7 kg/m). 
Dette gir at det ved 35 kg lodd blir c/c-avstand på 2,8 
m. 

11.03.02.4 UM8.31A
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 3
Lokalisering: Sjøledning
Dimensjon: Tilpasset 200 -rør med PP-kappe
Form: Avrundet
Vekt: 35 kg
Boltemateriale: Varmgalv stål påmontert sinkmuttere
Boltedimensjon: Tilpasses lodd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ettermontering av lodd ved borhull. 

(ved  dybder < 15 m) Benyttes dersom det 
børettermonteres lodd når ledningen er kommet i 
posisjon.

c) Utførelse kun etter avtale med byggherre.

11.03.02.5 UM8.511A
JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR 
RØRLEDNING UNDER VANN

Antall stk 3
Dybde: Fra 2 m til og med 10 m
Lokalisering: Sjøledningen ved avdekt behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder justering av ledning der denne ligger dårlig 
plassert på sjøbunnen.
Eksempelvis der det er svevelodd, røret ligger på 
stein eller kan få skader på andre måter. Utføres ved 
å flytte ledningen kontrollert. Inkluderer nødvendige 
ressurser som dykkerteam, båt med vinsj, stropper, 
trålkuler el.l. oppdriftslegemer
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11.03.02.6 PR3.31A
KATODISK BESKYTTELSE MED OFFERANODER

Rund sum stk 32
Lokalisering: Kvernevik - utslippstunnel
Anodemateriale: Zink
Anodenes levetid: Ukjent
Dimensjoner:  0,15 kg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse dersom det benyttes lodd 
med skruforbindelse

11.03.03 Pumpeledning fra Nesveien APS til Kvernevik

11.03.03.1 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Lokalisering: Nesveien
Utførelsesmetode: elmuffe eller buttsveis
Materialtype eksisterende rørledning: PE
Materialtype ny rørledning: PE100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 200
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 8 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 12 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter EL-muffe på pumpeledning i grøft ved 
Nesvegen

11.03.03.2 UM1.2221113451138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 540,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Nesveien - Kvernevik
Ledningsstrekk: Sjø
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 200
SDR-verdi: 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Største tillatte driftstrykk (PMA): 8
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 12 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter også alle arbeider med buksering, 
montering, posisjonering og kontrollert senking av 
ledningen på sjøbunnen.
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11.03.03.3 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Lokalisering: Eksisterende rørledning i sjø utenfor 
Kvernevik utslippstunnel
Utførelsesmetode: Strekkfast skjøtemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PE 100 
Materialtype ny rørledning: PE 100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 200 mm.
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN 6
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN 9
Andre krav: 

c) Utførelse
Eksisterende ledning Ø200 fra utslippstunnel stikker 
ca. 1,5 meter ut over sjøbunn. Pumpeledning fra 
Nesvegen skal skjøtes med denne ledning med en 
strekkfast, ikke korrosiv skjøtemuffe.

11.03.03.4 UM8.31A
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 110
Lokalisering: Sjøledning
Dimensjon: Tilpasset 200 -rør med PP-kappe
Form: Avrundet
Vekt: 80 kg
Boltemateriale: Varmgalv stål påmontert sinkmuttere
Boltedimensjon: Tilpasses lodd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mottak, håndtering, lagring, montering. 
Ved landtak og ned til 20 m dybde benyttes 60 % 
loddbelastning. Dette utgjør 25,8 kg/m, noe som gir 
cc på 3,1 m ved bruk av lodd på 80 kg.
Ledningen vektes for 30 % luftfylling (13,8 kg/m) ved 
større dyp enn 20 m. Dette gir at det ved 80 kg lodd 
blir c/c-avstand på 5,8 m. 
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11.03.03.5 UM8.31A
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 3
Lokalisering: Sjøledning
Dimensjon: Tilpasset 200 -rør med PP-kappe
Form: Avrundet
Vekt: 80 kg
Boltemateriale: Varmgalv stål påmontert sinkmuttere
Boltedimensjon: Tilpasses lodd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ettermontering av lodd ved borhull. (Ved 
dybder <15 m)  Benyttes dersom det bør 
ettermonteres lodd når ledningen er kommet i 
posisjon.

c) Utførelse kun etter avtale med byggherre.

11.03.03.6 UM8.511A
JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR 
RØRLEDNING UNDER VANN

Antall stk 5
Dybde: Fra 2 m til og med 10 m
Lokalisering: Sjøledningen ved avdekt behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder justering av ledning der denne ligger dårlig 
plassert på sjøbunnen.
Eksempelvis der det er svevelodd, røret ligger på 
stein eller kan få skader på andre måter. Utføres ved 
å flytte ledningen kontrollert. Inkluderer nødvendige 
ressurser som dykkerteam, båt med vinsj, stropper, 
trålkuler el.l. oppdriftslegemer

11.03.03.7 UM8.512A
JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR 
RØRLEDNING UNDER VANN

Antall stk 5
Dybde: Fra 10 m til og med 30 m
Lokalisering: Sjøledningen ved avdekt behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder justering av ledning der denne ligger dårlig 
plassert på sjøbunnen.
Eksempelvis der det er svevelodd, røret ligger på 
stein eller kan få skader på andre måter. Utføres ved 
å flytte ledningen kontrollert. Inkluderer nødvendige 
ressurser som dykkerteam, båt med vinsj, stropper, 
trålkuler el.l. oppdriftslegemer.
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11.03.03.8 FD8.52111
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Kryssing av kabler på sjøbunn ved ca 50 m 
dybde
Grunnforhold: Ukjent
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EL/tele/fiber
Kryssingens lengde: 1 m
Andre krav: Nei

11.03.03.9 FD8.52299
LANGSFØRING

Lengde m 100,00
Type eksisterende anlegg: Sjøledninger og kabler
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Langsføring eks kabel eller rørledning
Grunnforhold: Ukjent
Beskrivelse av eksisterende anlegg: VA-ledninger og 
kabler
Langsføringens lengde: Det antas 100 m
Andre krav: Nei

11.03.03.1
0

PR3.31A
KATODISK BESKYTTELSE MED OFFERANODER

Rund sum stk 230
Lokalisering: Nesveien - Kvernevik
Anodemateriale: Zink
Anodenes levetid: Ukjent
Dimensjoner:  0,15 kg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse dersom det benyttes lodd 
med skruforbindelse

11.03.04 Overløpsledning fra Nesveien APS

11.03.04.1 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Lokalisering: Nesveien
Utførelsesmetode: buttsveis
Materialtype eksisterende rørledning: PE
Materialtype ny rørledning: PE100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN OD 500
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 8 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 12 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter rengjøring, klargjøring for sveising og 
sammensveising av ledning i grøft.
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11.03.04.2 UM1.2211223411128A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 40,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Nesvegen
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN OD 500
SN/SDR-verdi: SDR 13,6
Farge: Svart med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter også alle arbeider med buksering, 
montering, posisjonering og kontrollert senking av 
ledningen på sjøbunnen.

11.03.04.3 UM8.31A
BELASTNINGSLODD MED BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 9
Lokalisering: Sjøledning
Dimensjon: Tilpasset 500 -rør med PP-kappe
Form: Avrundet
Vekt: 80 kg
Boltemateriale: Varmgalv stål påmontert sinkmuttere
Boltedimensjon: Tilpasses lodd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mottak, håndtering, lagring, montering. 
40 % loddbelastning. Dette utgjør 110 kg/m, noe som 
gir cc på 4,55 m ved bruk av lodd på 500 kg.

11.03.04.4 UM8.511A
JUSTERING AV BELASTNINGSLODD FOR 
RØRLEDNING UNDER VANN

Antall stk 2
Dybde: Fra 2 m til og med 10 m
Lokalisering: Sjøledningen ved avdekt behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder justering av ledning der denne ligger dårlig 
plassert på sjøbunnen.
Eksempelvis der det er svevelodd, røret ligger på 
stein eller kan få skader på andre måter. Utføres ved 
å flytte ledningen kontrollert. Inkluderer nødvendige 
ressurser som dykkerteam, båt med vinsj, stropper, 
trålkuler el.l. oppdriftslegemer
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11.03.04.5 PR3.31A
KATODISK BESKYTTELSE MED OFFERANODER

Rund sum stk 230
Lokalisering: Nesveien - Kvernevik
Anodemateriale: Zink
Anodenes levetid: Ukjent
Dimensjoner:  0,15 kg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse dersom det benyttes lodd 
med skrueforbindelse

11.03.05 Avsluttende arbeider

11.03.05.1 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Etter at ledningene er ferdig koblet 
og plassert, må de filmes med ROV eller dykker. Filmen 
må være av så god kvalitet at evt svevelodd eller 
potensielle farer for gnag kan sees. Lokalisering må klart 
fremgå på skjermen. Dette gjelder da både dybde og 
horisontal plassering. Format på film: mp4/avi/wmv
Andre krav: Nei

11.03.05.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: FDV for anlegget leveres. iht. krav 
i VA-norm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmålingsdata (XYZ) rørledning i kof-format.
Dokumentasjon på alt materiell
Sveiseprotokoll utfylt av sveiser
Film/foto
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11.03.05.3 UU1.212322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Nesvegen + Kvernevik til utslippstunnel
Prøvestrekning: Valgfritt
Prøvingsmetode: Trykkfallmetoden
Prøvingstrykk (STP): Iht VA miljøblad 25
Rørdimensjon: 200 og 180 mm.
Andre krav: 

c) Utførelse
Som angitt i kap 00 Generelt:  KRAV TIL 
TRYKKPRØVING AV TRYKKLEDNING

11.03.05.4 UU1.819
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: kummer og ledninger i grøft og på 
sjøbunn
Lokalisering: Alt materiell i kapittel sjøledninger
Ledningsstrekk: Hele anleggsområdet
Type og dimensjon på rørledning: 180, 200 og 500-
ledninger
Dokumentasjon: SOSI/kof
Andre krav: Nei

11.03.05.5 UU2.51A
SKILT FOR RØRLEDNING UNDER VANN

Antall stk 3
Lokalisering: Landtak ved Kvernevik og Nesveien
Type: Skiltes iht Havne- og farvannsloven. MS. 1,5 m 
bredde.
Tegnhøyde: Leseavstand 200-500 m
Antall linjer: 2
Antall tegn per linje: Valgfritt
Festing/fundamentering: Fundamenteres på støpt 
fundament alt. bores i fjell.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Benyttes bare etter avtale med byggherre dersom 
eks skilting må oppgraderes.
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OPSJONSARBEIDER

Kapitlet gjelder opsjonsarbeider for grøftearbeider hvor det benyttes grøftekasser, samt for eventuell rørspunt 
langs trase. 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser langs trase, så samtlige poster skal avregnes etter utførelse.

Sprengning og pigging av grøfter er medtatt under hvert delkapittel. I dette kapittel prises sprengning og 
pigging av grøfter hvor dette må gjøres inne i grøftekasser. 

Kapitlet skal ikke inngå i kontraktssum, men vil bli medtatt ved evaluering av de innkomne tilbud. 
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12.2 FH2.2231A
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 3000,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Langs hele ledningstrase, inne i 
grøftekasser
Restriksjoner: Støysvak pigg
Grunnforhold: Fjell
Toleranser: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Ved pigging av berg inne i grøftekasser skal det 
benyttes sprutskjerm for å hindre steinsprut på 
forbipasserende trafikk og på hus etc. langs vei

12.3 FH1.3311A
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 1500,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Langs hele ledningstrase, inne i 
grøftekasser
Formål: Ledningsgrøft
Restriksjoner: Forsiktig sprengning for ikke å skade 
grøftekasser
Krav til underboring: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Det benyttes håndholdt borhammer med mindre 
bordiameter og det bores tettere med utslag mot 
åpen grøft for ikke å skade grøftekasser 

12.4 GH1.311
RIGG FOR SPUNTING

Rund sum RS
Lokalisering: Langs hele ledningstrase, ved behov for 
spunting langs grøftetrase
Restriksjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei
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12.5 GH1.321A
OPPSTILLING FOR SPUNTING

Antall stk 5
Lokalisering: Langs hele ledningstrase, ved behov for 
spunting av grøftetrase
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for oppstilling pr. plass det spuntes

12.6 GH1.331A
SPUNTING

Areal m 2 300,00
Avregningsnivå: Rammenivå
Lokalisering: Langs hele ledningstrase, ved behov for 
spunting av grøftetrase
Restriksjoner: Valgfritt
Grense for synk: Valgfritt
Rammeenergi: Valgfritt
Krav om etterramming: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rørspunt for stabilisering av grøfteside. Grøftedybde 
ca. 2,5 meter. Grunnforhold ikke avklart.
Tilbudt dimensjon og nødvendig forankring av spunt 
oppgis i tilbudsbrevet.

12.7 GH1.421
KAPPING AV SPUNT

Lengde m 100,00
Lokalisering: Langs hele ledningstrase, ved behov for 
spunting av grøftetrase
Kappnivå: Ca. 1,0 m. under ferdig vei
Kappmetode: Skjærebrenner
Andre krav: Nei
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