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Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 

1 Innledning: 
Bergen kommune har et eksternt slambehandlingsanlegg, Bergen biogassanlegg, som 

mottar avløpsslam fra alle renseanleggene i Bergen. I tillegg mottar anlegget septik og fett 

fra fettavskillere. Anlegget kan også ta imot forbehandlet matavfall. Alt som leveres til 

anlegget blir først pasteurisert ved 70 grader Celsius i 1 time. Deretter utråtnes slammet i en 

termofil prosess før bioresten blir avvannet ved bruk av sentrifuger til en tørrstoffprosent på 

ca 28 %. Bioresten blir overført til siloer i et lukket bygg.  

Denne anskaffelsen gjelder uttransportering og viderehåndtering etter gjeldende forskrifter 

og regler for hygienisert og stabilisert biorest. Det legges stor vekt på en sikker og robust 

avsetning av bioresten, samtidig som det er stort fokus på at bioresten i størst mulig grad 

skal brukes som en ressurs i et sirkulært perspektiv.   

Kontrakten vil gjelde for 2 år med opsjon på 1 + 1 år. Det vil være behov for ulike 

disponeringsmetoder for bioresten/slammet avhengig av kvaliteten og driftssituasjonen på 

biogassanlegget. Valgt leverandør vil måtte ha backup løsninger for evt håndtering av 

ubehandlet slam, biorest som ikke tilfredsstiller hygienekrav eller dersom tungmetallverdiene 

skulle være for høye. Det er ikke anledning til mellomlagring av slam/biorest på Bergen 

biogassanlegg. 

 

2 Definisjoner 
• Arbeidsområder: Betyr områder hvor Leverandøren skal utføre arbeid i forbindelse med 

biogassanlegget i Rådalen (Arbeidsområde 1), samt utenfor Rådalen på områder som 
disponeres av entreprenør for omlasting, håndtering, evt. produksjon, mellomlagring og bruk 
(Arbeidsområde 2) 

• Animalske biprodukter: Avfall fra næringsmiddelindustri som inneholder proteiner fra dyr eller 
fisk. Reguleres i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet for konsum.  

• Bruk (av biorest): Anvendelse og spredning av biorest på jordbruksarealer, på grøntarealer, 
som ingrediens i organisk gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier og som del av 
andre produkter, samt lokal lagring (jfr. gjødselvareforskriften) 

• Disponering (av biorest): Mellomlagring, etter-bearbeiding, bruk, eller eventuelt deponering 
av slam (jfr. gjødselvareforskriften) 

• Gjødselvareforskriften: Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav mv. Forskriften 
regulerer krav til omsetting av gjødselvarer herunder kvalitet og bruk av slam fra 
avløpsanlegg, herunder rapportering.  

• Mellomlagring (av biorest): Tidsbegrenset oppbevaring av større kvanta slam i sentral enhet 
(jfr. gjødselvareforskriften) inkl. lokal lagring av mindre kvanta slam hos sluttbruker. 

• Biorest: Biorest er restprodukt etter hygienisering og utråtning av avløpsslam og evt andre 
substrat fra biogassproduksjon som tilfredsstiller gjødselvareforskriftens krav til hygienisering, 
stabilisering og kvalitet mhp tungmetaller. 
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• Tørrstoffinnhold (TS): Slammets innhold av fast materiale etter avdamping av alt vann ved 
105 °C. Angis her som mengde tørrstoff før eventuell tilsetting av tilsatsstoffer (kalk, bark, flis 
etc.) 

• Underentreprenør: Betyr en virksomhet som har inngått en avtale med Leverandøren om 
levering av varer eller tjenester i forbindelse med utføring av arbeidet 

 

3 Kontraktens omfang 

3.1 Leverandørens hovedoppgaver  

Kontrakten omfatter: Opplasting, transport, mellomlagring (sentral eller lokal mellomlagring) og 

disponering av alt biorest som produseres ved Bergen Biogassanlegg i Rådalen. 

Dette innebærer følgende hovedoppgaver: 

1. Henting av biorest fra siloer på biogassanlegget 
2. Transport av biorest/slam med biler hvor biorest/slammet er tildekket under transporten 
3. Disponering av biorest/slam, inkl. evt. mellomlagring, håndtering, jordproduksjon, mm.  
4. Innhenting av tillatelser for aktuell virksomhet 
5. Rapportering 

 

 
Leverandørens arbeid inkluderer, men er ikke begrenset til:  

• Opplasting av biorest fra siloer på biogassanlegget i Rådalen (Arbeidsområde 1) 

• Følge Oppdragsgivers anvisninger innen Arbeidsområde 1 

• Transport inkl. ansvar for hindringer og forstyrrelser innen Arbeidsområde 2 

• Disponering av bioresten/slammet i henhold til lover, forskrifter og avtaler. 

• Ta initiativ overfor Oppdragsgiver for å avklare eventuelle virkninger av endrede 
forutsetninger (for eksempel hvis rammebetingelsene fra myndighetene endres.) 

• Innhente tillatelse for sin virksomhet innen Arbeidsområde 2 

• Være forhandlingspart overfor myndigheter, miljøinteresser, naboer mv. i Arbeidsområde 2 
vedrørende biorest-transport og disponering. 

• Oppfylle miljøkrav vedrørende tillatelser (med hovedfokus på lukt og avrenning ved 
mellomlagring og lokal lagring). 

• Følge norske lover og forskrifter 

• Informere og rapportere til Oppdragsgiver og evt. andre interessenter 

• Bidra til å utvikle nye markeder og bruksområder for bioresten. God løsninger som blir brukt, 
vil bli godtgjort etter nærmere overenskomst.  
 

3.2 Arbeidsområder og undersøkelsesplikt 

Entreprenøren skal gjennomføre avtalen på følgende arbeidsområder: 

Arbeidsområde 1: Innenfor området til Bergen Biogass sitt anlegg i Rådalen. 
Arbeidsområde 2: Område for Leverandørens omlasting, håndtering, evt. produksjon, mellomlagring 

og bruk  
Leverandøren har plikt til å foreta nødvendige undersøkelser og avklaringer i Arbeidsområde 1 før 

arbeid igangsettes der.   
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3.3 Diverse forutsetninger  
Henting av biorest   

Henting av biorest fra biogassanlegget kan gjøres i tiden 07.00 – 20.00 på hverdager. Leverandøren 

må være beredt til å hente biorest også på andre tidspunkter, som f eks helligdager og langhelger. 

Oppdragsgiver skal i så fall varsle slik henting i god tid før henting er nødvendig. 

Nøkler og passèrkort vil bli tildelt. 

Kjøretøy 

Kjøretøy brukt under utførelse av oppdraget skal minst tilfredsstille kravet i Euronorm 6 

(dokumenteres ved etterspørsel)  

Oversikt over hvilke kjøretøy som skal brukes under utførelse av oppdraget (med tilhørende 

Euronorm og lastekapasitet) er en del av besvarelsen vedlegg 5, verktøy for beregning av 

klimagassutslipp. Denne listen skal oppdateres til hvert kontraktoppfølgingsmøte.  

Ved biorestforurensning til ytre miljø skal driftspersonell på biogassanlegget varsles umiddelbart på 

telefon.  

Kjøretøy som brukes ved henting kan maksimalt være 18,0 m langt, 4,20 m høyt, 3,80 m bredt. 

Leverandør skal i størst mulig grad bruke faste sjåfører til å utføre oppdraget. Uttransportering av 

biorest foregår innendørs. Det betyr at porter i biorestbygget skal være lukket under påfylling av 

biorest. Vedlagt følger skisse med målte avstander (ikke nøyaktig) Tilbyder kan selv planlegge hvilke 

kjøretøy som de ønsker å benytte, så lenge portene er stengt under påfylling. Portåpning for 

transportører vil være der det står «port inn» 

Drivstoff 

Det skal legges ved oversikt over hvilken type drivstoff som skal benyttes for kjøretøy (med unntak for 

tog- og båttransport) under oppfyllelse av oppdraget. Dette besvares i vedlegg 5, verktøy for 

beregning av klimagassutslipp. Listen skal oppdateres til hvert kontraktoppfølgingsmøte. 

Drivstoff skal ikke være palmeolje basert. 

Drift innen Arbeidsområde 1 

Slamavvanning er i kontinuerlig drift ved biogassanlegget, og avvannet biorest lagres i siloer der. 

Bygninger og installasjoner, Arbeidsområde 1  

Skader på Oppdragsgivers eiendom innen Arbeidsområde 1, forårsaket av Leverandøren, skal 

erstattes av Leverandøren. I den grad oppdragsgiver opptrer på Leverandørens eiendom, så vil 

oppdragsgiver være ansvarlig for skader påført av oppdragsgiver. Dette gjelder dog ikke 

Oppdragsgivers biorest når dette er under Leverandørens kontroll. 
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Veitrafikk 

Leverandøren kan ikke påberope seg kostnadsendringer pga. trafikkhindringer på offentlig vei. 

Leverandøren er ansvarlig for nødvendig rengjøring av kjøretøyer slik at slam ikke spres utenfor 

området på biogassanlegget (Arbeidsområde 1). 

Veiing 

Kontrakten er basert på tonn biorest transportert.  Bil (og ev. henger) med containere skal veies ved 

Fana Stein og Gjenvinning (FSG) sitt anlegg ved inngang til Rådal. Bil og henger skal veies på vei inn 

(før last) og også på vei ut (etter fylling).  Differansen er transportert mengde som brukes som 

fakturagrunnlag.  Veiing kan utføres hele døgnet hele året.  Leverandør er ansvarlig for kostnad med 

veiing og må inkludere denne kostnaden i sin prising. I dag er pris på dette fra FSG kr 50,- eks mva 

for veiing inn og kr 50,- eks mva for veiing ut, dvs totalt 100 kr for veiing inn og veiing ut for hvert lass. 

Sjåfører vil motta veiesedler og antall veiinger vil følge faktura. 

Containere: 

Leverandør må stille med egne containere og sikre at containerne er væsketette og overdekket før 

transport begynner. Det må gjøres tiltak for å hindre luktulemper for omgivelsene ved transport. 

Språk: 

All kommunikasjon skal foregå på norsk. 

3.4 Oppdragsgivers oppgaver 
Oppdragsgiver er bare ansvarlig for oppgaver innen Arbeidsområde 1. Her inngår: 

• Dokumentasjon til Leverandøren om biorestinnhold iht. krav i gjeldende forskrifter (jfr. pkt 1.5) 

• Drift av anlegg for slamprosessering (slambehandling). 

• Tilgjengelighet for biorestutlasting fra siloer. 

• Informere Leverandøren om evt. endringer i slambehandlingen som planlegges ved anlegget. 

3.5 Ekstern informasjon  
Informasjon til naboer mv. 

Leverandøren er ansvarlig for å informere aktuelle naboer, næringsdrivende og andre berørte innen 

Arbeidsområde 2 om kontrakten før arbeidet starter opp. Leverandøren er om nødvendig ansvarlig 

for å arrangere informasjonsmøter for disse.       

3.6 Tillatelser og myndighetskrav  
 
Leverandørens tillatelser  

Leverandøren er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra myndighetene for sin virksomhet. 

Det presiseres at ansvaret for biorestkvalitet i utgangspunktet påhviler Oppdragsgiver og at spørsmål 

knyttet til biorestkvalitet er en sak mellom Oppdragsgiver og myndighetene, dog slik at endringer i 

biorestkvalitet som skyldes Tilbyders egen videre håndtering av biorest vil være Tilbyders ansvar, 

eksempelvis en økning i tungmetallinnholdet (mg Me/kg TS) pga langtidslagring før endelig 

disponering.  
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Oppdragsgivers tillatelser 

Oppdragsgiver har tillatelse fra Statsforvalteren i Vestland for drift av biogassanlegget og det 

ferdigbehandlete slammet (bioresten) er registrert hos Mattilsynet.  

Myndighetsbefaringer 

Leverandøren er ansvarlig for nødvendige myndighetsbefaringer innen Arbeidsområde 2. 

Leverandørens andre avtaler 

Leverandøren er ansvarlig for alle sine avtaler med f.eks. grunneiere, naboer, eiere av veier, mv. 

3.7 Forhold til eventuelle endringer av regelverk 

Dersom det innføres endringer i gjødselvareforskriften som fører til nye forutsetninger for disponering 

av biorest, vil begge parter kunne påberope seg krav om reforhandlinger, eksempelvis vil dette være 

dokumenterte ekstrakostnader for bruk av biorest som vil påløpe leverandør som følge av endringer i 

regelverk. Dersom reforhandlingene ikke fører til enighet, kan begge parter kreve at avtalen opphører 

innenfor en frist på 6 måneder. 

 

4 Utførelse 
 

4.1 Opplasting på Leverandørens kjøretøy 

Leverandøren skal selv laste opp fra siloene ved biogassanlegget, og er også ansvarlig for 

anskaffelse, drift og vedlikehold av opplastingsutstyret. Bioresten kommer ut via teleskopet på 

slamsiloene. Med oppsalstingsutstyr så menes det utstyr som eventuelt trengs for å overføre 

bioresten til bilen som skal transportere bioresten ut fra anlegget på en sikker måte uten at det blir søl 

på gulvet.  

 

4.2 Ventetid for Leverandøren 

Normaltid for opplasting av Leverandørens kjøretøy avtales med Oppdragsgiver ved inngåelse av 

kontrakt. Dersom opplastingen tar lengre tid enn normalt pga. forhold som ikke Leverandøren er 

ansvarlig for, godtgjøres ekstra tid ut over 1 time. Pris pr. påbegynt halvtime angis i tilbudet. 

4.3 Underentreprenører  

Alle underentreprenører skal godkjennes av Oppdragsgiver. Eventuelt bytte av underentreprenører 

skal godkjennes av Oppdragsgiver på forhånd. Det er Leverandørens ansvar å informere 

underentreprenører om rutiner og instrukser som er relevante iht. avtalen. 
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5 Rapportering  
 
Rapportering til myndighetene 

Leverandøren er ansvarlig for all nødvendig rapportering til myndighetene for sin virksomhet. 

Leverandøren er også ansvarlig for å skaffe tilveie all dokumentasjon som er nødvendig for å oppfylle 

myndighetenes krav til transport og slamdisponering. 

Rapportering til Oppdragsgiver 

Leverandøren skal rapportere alle hendelser mht. godkjenning fra myndighetene. 

Leverandøren skal hver måned i forbindelse med faktureringen levere en måneds-rapport over 

utkjørte mengder, mengde og type drivstoff brukt, samt hvor og på hvilken måte bioresten er 

disponert. 

Leverandøren skal årlig rapportere mengde bioresten uttrykt i mengde tørrstoff som er disponert på 

ulike måter i henhold til rapporteringsmalen i KOSTRA. Ved disponering av biorest på 

jordbruksarealer skal det leveres liste over biorestmottakernes navn og adresse og sted der bioresten 

er benyttet, samt oversikt over tørrstoffmengder levert til hver biorestmottaker. Fristen for 

årsrapporten til Bergen biogassanlegg er 1. februar hvert år.  

Rapportering til Leverandøren 

Analyseresultater skal oversendes Leverandøren så snart disse foreligger fra laboratoriet. 

Oppdragsgiver skal også varsle Leverandøren om vesentlige avvik i biorestkvalitet så raskt som 

mulig.   

 

 

6 Biorestmengder, biorestkvalitet og 
biorestkontroll ved Bergen biogassanlegg 

6.1 Biorestmengder 
Biogassanlegget er dimensjonert for ca 23.000 tonn per år og ca 60 tonn biorest pr døgn med ca 28 

% TS-innhold. Det er usikkert om biogassanlegget vil komme opp i disse mengdene i løpet av 

kontraktsperioden. Hvor fort biogassanlegget kommer opp på dette nivået, vil være avhengig av 

mulighetene for utnyttelse av ekstrakapasitet samt maksimal tilførsel av andre typer substrater som 

anlegget til enhver tid har i henhold til gjeldende godkjenninger. I denne konkurransen forutsettes det 

at Leverandør kan håndtere nødvendig kapasitet, men at den mest sannsynlige mengden er gitt i 

tabell 1 som er de beste estimatene for slammengder fra biogassanlegget før biogassanlegget er 

startet opp. Estimatene er basert på at leverandøren av biogassanlegget har garantert et minimum 

TS-innhold i avvannet slam på 28 %TS. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er garanterte mengder, 

og at mengdene kan være både lavere og høyere enn estimatet. 
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Tabell 1. Estimat for utvikling av slammengdene ved Bergen biogassanlegg 

 

År 2021 2022 2023 2024 2025 

Slam (tonn/TS år) 3000 3400 3400 3600 3600 

Slam (tonn/år) 11.000 12.000 12.000 13.000 13.000 

 
Biorestmengdene er gitt på årsbasis. Det vil være naturlige variasjoner gjennom året. Lagring i 

biorestsiloene på anlegget utgjør 2*60 m3. Det er Leverandørens ansvar å planlegge transporten slik 

at biorestsiloene vil ha kapasitet til å ta imot biorest også i hellig- og helgedager. Henting av biorest 

kan gjøres i tiden 07.00 – 20.00 på hverdager. Leverandøren må være beredt til å hente biorest på 

andre tidspunkter. Oppdragsgiver skal i så fall varsle slik henting i god tid før henting er nødvendig. 

Fyllingen av biorestsiloene styres ut fra drift av sentrifugene. Anlegget er dimensjonert slik at 

sentrifugene kun trengs å kjøres i ukedagene (ikke helg). Antatt hentefrekvens anslås til 6-11 turer a 

25 tonn pr uke (med et gjennomsnitt på 8-9 turer). Det vil være et noe større behov for tømming etter 

helligdager, og det vil være svært viktig å tømme siloene før helligdager i tilfelle det er behov for å 

kjøre sentrifugene i løpet av helligdagene. Det finnes en ukekalender på henting som blir justert i 

henhold til produksjon. Det vil ikke være noen online-tjeneste for å få vite hvor mye biorest det er i 

biorestsiloene, leverandøren må kontakte biogassanlegget.  
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6.2 Biorestinnhold av tungmetaller og næringsstoffer 

 

Biogassanlegget har vært i drift siden 2017. Tabell 2 angir biorestkvaliteten ut fra biogassanlegget for 

de to siste årene (tatt som månedsprøver). 

Tabell 2. Innhold av tørrstoff, organisk stoff, næringsstoffer og tungmetaller i biorest fra 

Biogassanlegget. 

Parameter Enhet Etter utråtning 
(2019-2020)) 

Middel Maks. 

TS-innhold, avvannet slam % 27,7 30 

Organisk stoff (glødetap) % av TS 58,8 61,5 

Kjeldahl nitrogen mg/kgTS 34892 39300 

Total fosfor mg/kgTS 26363 32000 

Kalsium mg/kgTS 16271 20000 

Ammonium – N mg/kgTS 9168 11900 

Magnesium mg/kgTS 4763 6000 

Kalium mg/kgTS 2017 2500 

Nitrat-N mg/kgTS 1,6 15 

Fosfor (P-Al) mg/kgTS 2447 11000 

Kalsium (Ca-Al) mg/kgTS 9960 14400 

Magnesium (Mg-Al) mg/kgTS 1961 2620 

Kalium (K-Al) mg/kgTS 978 2390 

    

Kadmium mg/kgTS 0,862 1,1 

Bly mg/kgTS 25,3 33 

Kvikksølv mg/kgTS 0,322 0,440 

Nikkel mg/kgTS 15,1 18 

Sink mg/kgTS 540 650 

Kobber mg/kgTS 250 300 

Krom mg/kgTS 23,6 34 

 

Verdiene for biorest viser at bioresten vil overholde kvalitetsklasse II for alle tungmetaller. Innholdet 

av organisk stoff, nitrogen, fosfor og kalium ligger også i områder som er vanlige for biorest fra 

biogassanlegg.  

I denne kontrakten skal Leverandøren håndtere all biorest uansett kvalitet. 

Oppdragsgiver deler bioresten i tre kvalitetsklasser, basert på angitte parametere i tabell 3 nedenfor. 

Disse gjelder i hele avtaleperioden, med mindre myndighetene endrer gjødselvareforskriften på dette 

området. 
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Tabell 3. Høyeste godkjente innhold (mg/kg TS) for kvalitetsklassene II og III 

Klasse Bly Kadmium Kvikksølv Krom Nikkel Kobber Sink 

II 80 2 3 100 50 650 800 

III 200 5 5 150 80 1 000 1 500 

X Har innhold over høyeste godkjente iht. klasse III over 

 

I henhold til gjødselvareforskriften kan ikke klasse X-biorest brukes som en gjødselvare, men må 

deponeres eller brennes. Dersom det er overskridelse av sink eller kobber, kan bioresten likevel 

benyttes, men kun under forutsetning av at Mattilsynet godkjenner dette. Oppdragsgiver vil anse 

bioresten som klasse-X prismessig.  

6.3 Hygienisering av slam 

Dersom det oppstår driftsproblemer med pasteuriseringstrinnet ved anlegget, som medfører at 

slammet ikke lenger tilfredsstiller hygieniseringskravene i gjødselvareforskriften, skal Leverandøren 

ha et opplegg for å håndtere dette slammet. Det vil bli tatt månedlige stikkprøver av det 

ferdigbehandlete slammet for analyse av bakteriologiske parametere (Salmonella, TKB og E.coli).  

6.4 Kvalitetskontroll av Bergen kommune 

Kvalitetskontroll utføres i henhold til Bergen biogassanlegg sitt internkontrollsystem. Det vil bli foretatt 

regelmessig prøvetaking og analyser av bioresten. Dette for å kontrollere om bioresten som skal 

disponeres, oppfyller kravene i gjødselvareforskriften. Prøve fra biorest tas som manuelle prøver og 

settes sammen til en månedsblandprøve. Det tar ca 14. dager før analysesvar foreligger og frigivelse 

for videre disponering vil derfor være 3-6 uker.  Innholdsdeklarasjonen baseres på 

månedsblandprøver.  

Kvalitetskontrollen av biorest kommer til å tilpasses det behovet som fremtidig biorestdisponering 

krever. Dagens system er tilpasset jordbruksanvendelse av bioresten, samt bruk av biorest som 

ingrediens i jordprodukter. 

 

7 Videreutvikling av biorestbehandling og 
sluttprodukt.  

Bergen kommune ser at utviklingen for bioresthåndtering vil endre seg i løpet av den neste 10 års 

perioden. For å møte dette, ønsker Bergen kommune sammen med valgt leverandør, å videreutvikle 

bioresten for å få en mer miljøvennlig bruk og utnyttelse av ressursene som finnes i bioresten. Innspill 

om hvordan dette kan gjøres blir en del av oppgaveforståelsen som leveres sammen med tilbudene.  

Dersom videreutvikling av bioresten fører til endringer i prosessen på slambehandlingsanlegget eller 

videreutvikling på eksternt areal som disponeres av leverandør, vil det kunne gjennomføres 

reforhandlinger for dekking av kostnader og/eller deling av en eventuell økonomisk gevinst som 

realiseres underveis i kontraktsperioden. 


