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JØA BRANNSTASJON  -  KRAVSPESIFIKASJON 
 

Anskaffelsens formål 

Namsos kommune har planlagt anskaffelsen av «Påbygging og ombygging Jøa Brannstasjon, 
Stavarvegen 2» i Namsos. Eksisterende brannstasjonen skal bygges om og skal kompletteres med et 
ca 125 m2 stort påbygg. HD har skissert om- og påbyggingen, Norconsult AS sin rapport danner 
grunnlaget for grunnforholdene. Arbeider skal utføres som en totalentreprise etter NS 8407 som 
omfatter alle arbeider (alle fag) fra dimensjonering og prosjektering fram til komplett og nøkkelferdig 
overtakelse. Totalentreprenøren for dette prosjektet er byggentreprenøren. 
 
Tilbyder er ansvarlig for all videre planlegging og prosjektering etter signert kontrakt. Dette innebærer 
alt ansvar for rivning av eksisterende bygning, bygg og byggegrunn.  
Tegninger utarbeidet av HD plan og arkitektur AS er å anse som et utgangspunkt for brannstasjon, 
plassering og angivelse av uteområdet med tilhørende situasjonsplan. 
Der hvor beskrivelsen er mangelfull skal tilbyder medta komplett leveranse slik at leveransen er iht. 
aktuelle lover og forskrifter. Det bes om at eventuelle mangler føres og legges ved tilbudsbrevet slik at 
man under vektingen kan kvalitets sikre at alle har «likt innhold» i tilbudt leveranse.  
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Tomt- og geotekniske forhold  

Det er utarbeidet et geoteknisk notat som gir noen føringer i saken, viktig at tilbydere setter seg inn i 
denne før tilbudsgiving. I notatet er det blant annet angitt et utgangspunkt for dimensjonerende 
fundamenttrykk i bruddgrensetilstand danner utgangspunktet for byggemetode/fundamentbredde 
samt videre prosess med geoteknisk prosjektering. 
Plassering av parkeringsarealet og utforming av utearealet gjøres avhengig av geoteknisk 
prosjektering. Alle kostnader ifbm geoteknisk prosjektering tas av tilbyderen. 

Påbygging og innvendig ombygging av eksisterende brannstasjon  

Tilbygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse krever fleksibilitet i forhold til bygningsaktivitet 
og brannvesenets behov. Det forutsettes at brannstasjonen skal være operativ, og ha frostfritt rom for 
to brannbiler under hele byggeperioden. Brannvesenets kjøretøy må til enhver tid stå frostfritt, 
tilkoblet ladestrøm og trykkluft. Kjøretøyene må til enhver tid være tilgjengelig for utrykning. Hvis 
brann og redning må flytte ut i byggeperioden må det tilbys alternativ garasjefasiliteter. For kortere 
perioder kan brannbiler parkeres utvendig i sommerhalvår. 

Byggesak etc. 

BH sørger for søknad om rammetillatelse. Tilbyder skal søke om igangsettingstillatelse med komplett 
søknad fra søkefunksjon til ferdigattest.  
Prosjektet har vært vurdert med Plan og Bygg ut fra tegninger fra HD plan og arkitektur AS. Det er 
grunn til å anta at søknadsprosessen ikke skal føre til mer utfordringer enn det som er normalt i slike 
saker. 
Reguleringsmessige forhold ivaretas av tilbyder. Totalentreprenøren skal engasjere og bekoste 
eksternt firma for uavhengig kontroll for lovpålagte områder. 

Prosjektering  

Namsos kommune forutsetter å ha anledning til å delta i alle prosjekteringsmøter. Det forutsettes også 
at ferdig prosjekteringsgrunnlag fremlegges for godkjennelse før iverksetting på byggeplass.  
Ihht til HDs skisse skal brannstasjonen ha: 
3 biloppstillingslasser inkl en vaskehall (rom 112, 113, 114), røykdykkerverksted/vaskerom (rom 110), 
lager (rom 111), utrykningsgarderobe (rom 109), herregarderobe (rom 105), damegarderobe (rom 
102), med tilhørende dusjer og WC (rom 103, 104, 107, 108), BK (rom 106), gang/entre (rom 101), på 
andre etasje kjøresterk lager (rom 201), teknisk rom (rom 202), høyde tilpasses eksisterende port. 
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Utsmykning 

Namsos kommune har vedtatt retningslinjer for kunst i offentlige rom. Disse retningslinjene sier at 
1% av total kostnadsramme for byggeprosjekter skal gå til kunstnerisk utsmykning. Byggets funksjon 
som brannstasjon skal reflekteres i en kunstnerisk utforming av byggets fasade.  

Namsos kommune ved Kultur og inkludering har opprettet en kunstgruppe som har ansvaret for 
gjennomføringen av kunstprosjektet. Entreprenøren avsetter 2-3 møter for å samordne resultatet 
og installere kunstprosjektet. Kostnadene som eventuelt tilkommer reguleres via TF. 

Rigg- og drift 

Alt av rigg og drift skal inkluderes i tilbudet, riggplass avtales med kommunen. Totalentreprenøren skal 
avklare nødvendige forhold for framføring av byggestrøm, vann mm.  

Rent bygg, avfallshåndtering og sluttrengjøring 

Prosjektet skal gjennomføres etter rent bygg metoden.  
Det skal legges opp til gode rutiner for rydding og renhold i hele byggetiden.  

• Systematisk renhold i byggetiden  
• Provisorisk tetting av bygningsdeler 

Avfallet skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Evt. spesialavfall skal håndteres etter anvisning fra 
stedlig avfallsselskap og Arbeidstilsynet. Det skal gjennomføres kildesortering med følgende inndeling:  

1. Papp og papir  
2. Metaller  
3. Treverk  
4. Stein- og betongrester  
5. Annet  

Etter råbyggfasen gjennomføres hoved rydding. Bestilling av nødvendig antall containere ivaretas av 
«renholdsentreprenøren». Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for å melde av til 
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«renholdsentreprenøren» hvis det oppstår/finnes spesialavfall på byggeplassen. Videre håndtering 
skjer i samråd med stedlig avfallsselskap. Det tillates ikke brenning av avfall på byggeplassen. 
Totalentreprenøren utarbeider avfallsplan iht. gjeldende regelverk. Byggherre vil utføre stikkprøver på 
rent bygg og avfallssortering underveis.  
 
Tilbyder skal overlevere bygget ferdig nedvasket, med nedvasket menes en komplett rengjøring som 
setter bygget i driftsmessig klar tilstand. Rengjøring kontrolleres særskilt på overtakelsen og tas med 
som eget punkt på romnivå.  

HMS 

Totalentreprenøren skal være Hovedbedrift og HMS-koordinator. Tilbyder skal være ansvarlig 
koordinator i prosjekteringsfasen og i utførelsesfasen og skal utarbeide en helhetlig HMS/SHA-plan 
i prosjektet.  
Hovedmålsettingen er at byggearbeidene skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. Tilbyder 
er etter kontrakt ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av aktuelle kartlegginger og SHA/HMS 
planer. Disse planer skal fungere som et verktøy for systematisk oppfølging og dokumentasjon av at 
lover og forskrifter som omhandler HMS etterfølges. Alle som oppholder seg på byggeplassen plikter 
å innrette seg etter de regler som planen setter. Det settes krav til at alle arbeiderne på byggeplassen 
behersker et skandinavisk språk, unntak kan kun gjøres etter skriftlig avtale med tiltakshaver.  
Totalentreprenøren er ansvarlig for alt av SHA/HMS – arbeid etter kontrahering. SHA/HMS skal være 
et fast punkt ved alle byggemøter.  

FDV 

FDV-dokumentasjonen skal oversendes elektronisk til Namsos Kommunes eget system Facilit. 
Innreguleringsprotokoll skal gjennomgås før overtakelse. FDV dokumentasjon bygges opp og 
oversendes ihht NS 3451. 
«As-built»- tegninger skal angis med riktige arealer for alle rom.  
Alt av tegningsgrunnlag skal leveres på digitalt nivå dvs. dwg/ifc eller tilsvarende redigerbare 
programmer. FDV grunnlaget skal være altomfattende innenfor drift og vedlikehold.  

Brannvurderinger 

Generelt skal det foretas en brannvurdering av en brannteknisk rådgiver og alle kostnader med dette 
skal inngå i totalprisen.   
Følgende momenter (ut ifra HDs skisse) kan legges til grunn og som kan avvikes/vurderes/tilpasses på 
nytt ved behov: 

• Brannstasjon uten døgnbemanning. 
• Bygning i 1 1/2 etasjer; RKL2, BKL1 
• Areal 1. et = 299m2; 2. et.=108m2 (brukt kun som lagerrom, kjøresterkt golv) 
• Hoved- og sekundærbæresystem B 30 
• Bygget må ikke brannseksjoneres. 
• Brannceller jfr brannplaner, generelt EI 30 
• Garasje og vaskehall skal skilles fra resten av bygningen med brannklasse EI 60 
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Byggemetode 

Byggherre setter byggemetoden relativt fri og opp til tilbydere å vurdere hva som tilbys. Byggets 
estetikk skal i utgangspunktet orientere seg på HDs prosjekt, og må harmonere med området og 
eksisterende bygg. 
Det bemerkes at vi ikke skal ha stål/paroc og tilsvarende løsninger. Det som vil være viktig for 
kommunen er et bygg som tilfredsstiller alle rammeverk for lover og annet regelverk. Det vises særlig 
til arbeidstilsynets krav til brannstasjoner. Det er også viktig å bemerke momenter i geoteknisk notat 
på grunnlaster. 
Det er likevel å bemerke at vi innenfor kvalitet og miljø vil vekte på estetikk og miljømomenter som 
tilbys i prosjektet. 
 
Når det gjelder miljø er det mange momenter her som kan spille inn, det kan for eksempel være:  

• Byggets klimafotavtrykk 
• Overflatevalg oppimot holdbarhet og egnethet 
• Utstrakt bruk av miljømerkede produkter 

Bygningsmessige kvaliteter 

Påbygget oppføres i TEK 17.  
Det må være oljeutskiller for alle sluker i brannstasjonen. 

Utvendige overflater 

Byggherre er åpen for forslag til overflateprodukter utvendig, men ber tilbydere om å presentere 
overflater som er varige og egnete. Utvendige farger må stå i stil til områdets karakter.  
Tilbydere som tilbyr produkter med pluss oppimot miljø betraktninger honoreres for dette under eget 
vektingspunkt. Det skal utarbeides et forslag til rombehandlingsskjema som skal overleveres sammen 
med tilbudet.  

Innvendige overflater 

Byggherre er åpen for forslag til overflateprodukter innvendig, men ber tilbydere om å presentere 
overflater som er varige og egnete. Tilbydere som tilbyr produkter med pluss oppimot miljø 
betraktninger honoreres for dette under eget vektingspunkt. Det skal utarbeides et forslag til 
rombehandlingsskjema som skal overleveres tilbudet. Det forutsettes at det gis muligheter for 
fargevalg innenfor et lite utvalg av farger.   

• Vegger i garderoberom beregnes med våtroms belegg/plater.  
• Vegger i vaskehallen må være egnet til formålet. 
• Vegger i brannstasjonen må beregnes for å feste tungt brannutstyr. 
• Golv i garderoberom beregnes med våtroms belegg. 
• Golv i tørre rom med golvbelegg. 
• Betonggulv i vognhall må være beregnet for kjøring med kjetting samt være behandlet slik at 

rengjøring lett kan utføres. 
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Innvendig utstyr / møblering / løst inventar 

Innvendig utstyr som skal leveres kan defineres som alt fastskrudd utstyr skal leveres. Dette gjelder 
blant annet.  

• Alt av garderobeinnredning med skap, benker, håndkleholdere, såpedispensere, dorullholdere 
hyller, speil over alle servanter mm.  

• 16 stk. garderobeskap for utrykningstøy leveres, bl.a. lakkert stålskap med mål pr enhet 
60x55x195 cm, todelt hvor hver del har en hylle i topp, en låsbar og en åpen hylle, 2 stk stenger 
for oppheng av klær i hver enhet. Skapene skal monteres på vegg i grupper. Gruppene har 
felles avtrekksventilasjon. Avtrekket skal være med timer.  

• 16 stk. garderobeskap for plassering i dame og herregarderobe foran dusjer, bl.a lakkert 
stålskap med en hylle, låsbart, dim: 40x55x195 cm.  

• Hyller i BK. Doble hyller over utslagsvasker. Utføres i lakkert stål.  
• Benkeplate og 3 dype kummer (60 cm) i røykdykkerverksted. Materiale er rustfritt stål. 

Oppkant mot tilstøtende vegger. Type oppgis. Tørkeskap (krever 3-fas strøm). Type oppgis.  
• mm 

 

 
 
Radonmåling med tilhørende dokumentasjon skal gjennomføres av tilbyder.  
 
VIKTIG: Der hvor beskrivelsen er mangelfull skal tilbyder medta komplett leveranse slik at leveransen 
er iht. aktuelle lover og forskrifter. Det bes om at eventuelle mangler føres og legges ved tilbudsbrevet 
slik at man under vektingen kan kvalitets sikre at alle har «likt innhold» i tilbudt leveranse.  
Tilbyder kan også varsle om momenter innenfor dette men må da gjøre dette i god tid før anbudsfrist 
innlevering slik at dette kan bekjentgjøres i felles informasjon til tilbyderne. 
 
Utstyr / materielliste 
Det skal tilrettelegges og leveres følgende utstyr: 
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Antall Type materiell: 
1  Vaskeanlegg (høytrykkspyler, slangetrommel og underspyler) 
1  Varmtvann på høytrykkspyler Kanne for påføring av avfetting 
2  Pallereoler for lagring av konseptmateriell (se bilde) 
16  Garderobeskap for utrykningstøy (se bilde) 
16  Garderobeskap for privat tøy (se bilde) 
1  Verktøybenk 
1  Vaskebenk med tre dype kummer (se bilde) 
1  Kompressor for industrielt bruk med lufttørker 
2  Stålskap med dører for lagring av forbruksmateriell (se bilde) 
1  Vaskemaskin og tørketrommel for underbekledning, håndduker 
1  Stålskap godkjent for lagring av kjemikalier 
1  Høytløftende pallejekk 
1  Verktøyvogn for mindre reparasjoner 
2  Luftsneller for oppheng på vegg 
3  Kabelsnelle for oppheng på vegg 
1  Diverse materiell (kontorpulter, stoler, whiteboards ol.) 
1  Montasje av materiell (vaskeanlegg, garderobeskap ol.) 
 
Oversikt over bygningsmessige tilpasninger: 
3  Uttak for ladestrøm (rettbox) og luft, 1 stk i hvert kjørespor 
1  Kraftig avtrekk for vaskehall, må samkjøres med ventilasjon 
1  Avtrekk for høytrykkspyler 
1  Vannuttak for fylling av tankbil, må ha god kapasitet 
1  Brannvarslingsanlegg, gjelder hele bygget 
1  Montasje av oljeutskiller (alle sluker i bygget) 
3  Portstyringer med fjernkontroll, leveres med 4 stk. fjernkontroller. 
1  God dekning for nødnett, må bekreftes entreprenør 
1  Kommunalt tråløst WIFI i hele bygget 
3  Langsgående slukriste alle kjørespor 
 Såpe, sprit og papirdispensere i alle aktuelle rom 
 Hyller for veggmontasje i aktuelle rom 
 Sensor styrt belysning alle rom 

Nødkjøring av porter (ved strømbrudd) 
Adgangskontroll (kort/brikke) 

Elektro 

Det skal leveres et komplett og funksjonsdyktig anlegg utført etter gjeldende lover og forskrifter, NEK 
400:2018, statlige, fylkeskommunale og kommunale standarder og retningslinjer. Dette gjelder både 
ut og innvendig i leveransen. Det skal utarbeides beregninger som viser at tilbudt anlegg er i tråd med 
lovverk knyttet til belysning.  
 



9 
 

Eksisterende hovedtavle er i rom 101 og skal består. Ny underfordeling settes til venstre for 
eksisterende hovedtavle. Alternativt kan ny underfordeling flyttes til teknisk rom 202 hvis dette er 
formålstjenlig.  
 
Alt av inn- og utvendig lys skal leveres i LED kvalitet. Tilbudt lys skal være av et anerkjent fabrikat. Det 
skal utarbeides en lysberegning som viser behov jf krav både for inn og utvendige lys. Alle lysarmaturer 
skal leveres med stikk for enkel utskifting. Lys skal fortrinnsvis styres via sensorer. Utendørs belysning 
skal styres via elektronisk verdensur eller via SD. Det skal medtas utvendig belysning ved alle 
inngangspartier/dører, over porter, skiltbelysning etc. i solid utførelse/metall og god værbestandighet.  
 
Garasjeanlegg/vaskehall  
Utstyr og omfang må prosjekteres ihht retningslinjene for brannstasjoner. Det skal monteres 
stikkontakter 216 ved alle dører og det skal ikke være lengre enn 6 m mellom uttakene. Alle porter er 
elektrisk og skal kunne styres fra tablå i tillegg til fjernkontroller. I garasjer medtas stikkontakter 416-
6 for serviceuttak på vegg. For hver biloppstilling skal det være nedhengt strømuttak tilgjengelig bak 
førerdør. Det medtas stikkontakter 216 og 416-6 komplett med opphengsystem og egen sikringskurs 
for hver stikkontakt. I garasje monteres stikkontakt 416-6 for mobilt eksosavtrekk. I vaskehallen 
monteres stikkontakt 416-6 høytrykksspyler.  
 
Servicebrytere med signal til SD-anlegg leveres og monteres for utstyr/uttak som er direktekoplet. 
Bryterne monteres lokalt ved de aktuelle komponentene. Alt nødvendig utstyr for styring av 
varmeanlegget medregnes. Her medtas alt nødvendig utstyr for funksjonell og drift av varmeanlegget.  
 
Utstyr for nødlys  
Det henvises til branndokumentasjon og gjeldende forskrifter for et fullstendig pristilbud. I 
rømningsveier, HCWC, garasjer og oppholdsrom skal det medtas nødlysanlegg bestående av lede og 
markeringslys. Anlegget skal dimensjoneres i henhold til gjeldende forskrifter når det gjelder lysnivå, 
leseavstand etc. Det skal benyttes et desentralisert anlegg med selvtest og batteripakker i selve 
nødlysarmaturene. Det skal benyttes armaturer med selvtest (ST) som for eksempel type Glamox E80 
R/S, E 85 R/S og nødlyskastere for garasjer. 

Byggautomasjon/SD 

SD- anlegg skal kommunisere med kommunens eksisterende Citectserver. Dette avklares nærmere. 
Undersentralen skal ha 30% ledig kapasitet for fremtidig utvidelse. Lokal undersentral skal ha UPS for 
sikker drift i minimum 30 minutter etter strømutfall. 

Det skal leveres en lokal undersentral som skal overvåke bygget. Denne sentralen skal overvåke: 
ventilasjon, temperatur i salene, portenes stilling samt mulighet for å senke portene, lufttrykk for 
bremseluft, alle sikkehetskritiske sikringskurser separat (kompressor, ladestrøm for biler og 
ladestasjon for samband.) 

Samlokaliseres med underfordeling EL eller settes til rom 202. 
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Adgangskontroll 

Skallsikring med ARX – system med kortlesere kombinert med innbruddsalarm. ARX implementeres 
mot eksisterende server for ARX på Jøa (plassering er Fyret). 
Det medtas kortleser på en av portene. Dører til teknisk rom og kontor skal ha egne nøkler. WC- rom 
og dame-dusj skal ha knapp-lås. Alle dører skal leveres og monteres med komplette beslag.  

Teletekniske anlegg  

Det skal brukes eksisterende Wifi løsning på bygget. Aktive komponenter som switcher, routere, 
telefoner, etc. skal ikke medtas. I tillegg må hele brannstasjonen ha god nødnett dekning. Hvis 
dekningen generelt påvirkes av bygningen må det settes opp signalforsterker for nødnett/telefon/Wifi 
eller tilsvarende løsninger. Det skal leveres overføring fra brannalarm til nødmeldesentral 110. RJ45-
uttak ved behov. 

Porter 

Portene skal kunne åpnes manuelt ved strømutfall i bygget. Det medtas kortleser på en av portene. 
Portene skal være gjennomsiktige i tilsvarende grad som vist i anbudstegningene. 
Det skal være en dør i porten til vaskehallen. (Hvis den kan erstatte dør på tverrenden?). 

Brannalarm 

Det skal medtas levering og montering av brannalarmanlegg iht. TEK 17.  
Brannalarmanlegget forberedes for påkobling av alarmanlegget for øvrig bygget. 

VVS 

Brannstasjonen skal utstyres med VVS installasjoner i henhold til denne krav-spesifikasjonen, TEK 17, 
arkitektens tegninger, brannplaner og brannkonsept, utomhusplan og utarbeidet 
rombehandlingsskjema for VVS-anleggene. Alt dette må bearbeides videre i detaljprosjekteringen og 
det er totalentreprenøren som er ansvarlig for sluttresultatet.  
Entreprenøren skal gjennom sin saksbehandling, ved dimensjonering, spesifikasjon, installasjon og 
egenkontroll påse at forsvarlig kvalitetskrav er i henhold til myndighetskrav, håndverksmessig 
sedvane, norske standarder og evt. spesielt avtalte krav blir planlagt og oppnådd. Alle VVS-tekniske 
installasjoner utføres i henhold til NS 3420 dersom ikke annet er spesifisert. Innenfor den komplette 
leveranse nevnes her i stikkordsform områder hvor entreprenøren skal planlegge og ivareta hensyn og 
tiltak: 
 
Fyllepunkter 
Det skal leveres 2 stk fyllepunkter for brannbil og tankbil, disse skal plasseres inn i brannstasjonen, bak 
kjørespor for enkel adkomst, kapasiteten må være slik at tankbilen på 15 m3 kan fylles på ca 15 min. 
Tilkobling av typen NOR1. 
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Luftbehandling 
Krav til innvendig renhet i luftbehandlingsanlegg. Anleggene skal utformes med tanke på å oppnå god 
luftkvalitet og inneklima. Det settes derfor spesielt strenge krav til utførelse og de produkter som blir 
benyttet i anleggene. Luftbehandlings- og varmeanlegget må slik prosjekteres at ikke bl.a. eksos fra 
inn-/utkjørende biler osv trekkes inn i resten av bygget. Entreprenøren må derfor planlegge utførelsen 
og framdriften av anleggene slik at optimal renhet i anleggene oppnås.  
Samtlige rørledninger skal tetthetsprøves i henhold til NS 3551 og VVS-AMA 98.  
 
VIKTIG: Der hvor beskrivelsen er mangelfull skal tilbyder medta komplett leveranse slik at leveransen 
er iht. aktuelle lover og forskrifter. Det bes om at eventuelle mangler føres og legges ved tilbudsbrevet 
slik at man under vektingen kan kvalitets sikre at alle har «likt innhold» i tilbudt leveranse.  
Tilbyder kan også varsle om momenter innenfor dette men må da gjøre dette i god tid før anbudsfrist 
innlevering slik at dette kan bekjentgjøres i felles informasjon til tilbyderne.  
Det skal i forbindelse med FDV utarbeides et komplett sett tegninger som viser alle løsninger ferdig 
bygget og merking i tråd med regelverk.  
 
Generelt 
Det skal benyttes standard, hvitt sanitærutstyr av anerkjent fabrikat hvor reservedeler, service etc. skal 
være tilgjengelig. Nye trykkluftsuttak skal være komplette med hurtigkupling. Ny trykkluftskompressor 
for montering i teknisk rom, 2. etg. Kompressoren og kapasitet må vurderes ut fra antall trykkluftsuttak 
med en samtidighet på 2 uttak.  
Det skal planlegges og medtas et komplett opplegg for legionella kontroll og spylingspunkt.  
Det anmerkes spesielt at der hvor ting i beskrivelsen mangler er det tilbyders ansvar å dekke opp dette 
med løsninger som er iht. gjeldende lovverk. 

Varmeanlegg 

Dagens oppvarming er ikke lenger brukbart. Det forventes en nyvurdering i prosjekteringsfasen for å 
finne den miljømessig beste løsningen. Luftbehandlings- og varmeanlegget må slik prosjekteres at ikke 
bl.a. eksos fra inn-/utkjørende biler osv trekkes inn i resten av bygget. 
Brannstasjonen kan ha et vannbårent varmeanlegg, om dette dekkes med radiatorer, konvektorer eller 
vannrør i gulv er opp til tilbyder å vurdere. I dusjer og garderober skal det være varme i gulv. I hallene 
er vann/luft eller luft/luft en mulighet.  
Alle rom med varmebehov skal dekkes opp i tilstrekkelig grad, det åpnes opp for alternative 
energikilder så lenge disse viser seg å ha en veldig tydelig økonomisk forskjell på innkjøp og i et livsløp 
på 30 år. I tillegg skal det ikke har vesentlig kortere levetid og kreve mer vedlikehold. Eventuelle andre 
varmeanlegg som tilbys vil også bli vurdert oppimot miljøet. Varmeanlegget skal prosjekteres i hht. 
gjeldende retningslinjer. 

Utomhus  

Arbeidene omfatter i hovedsak:  
• Utgraving av byggegrop og opparbeidelse av område. Tilbudet skal også innbefatte all 

bortkjøring av overskuddsmasser til godkjent deponi. Omfatter også nødvendige grøfter for 
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rørføringer inn til bygget. Og eventuelle fjerning og omlegginger av eksisterende rør og 
ledninger.  

• Montering og plassering av oljeutskilleren. 
• Dreneringsrør samt tilbakefylling med drenerende masser etter at ringmurer er støpt.  
• Opparbeidelse av nye parkeringsplasser med asfalt, ihht utomhusplan.  
• Asfaltdekke på nye veier/ plasser  
• Fotskraperister ved innganger. Settes på støpt betongkant med sluk i grube.  
• Gressplen skal opparbeides og sås i. Omfang ihht utomhusplan. Det skal medtas drifting og 

vedlikehold av utomhus område for hele 2023 slik at man sikrer at området er skikkelig grodd 
til når kommunen overtar.  

• Eventuelle forstøtningsmurer skal inkluderes.  
• Sluker og annen avrenning på utearealet. Overvann fra terrenget og skråningen bak bygget må 

bortledes.  
• Utvendige lysmaster / lyspunkter på veggene tilpasset kravene området har til belysning (LED). 

Utvendig VVS 

Det skal leveres komplette utvendige VVS arbeider inklusive kummer hvis det er slike behov.  
Eiendommen har separert spill- og over-vanns-ledning. 
Det skal leveres 2 stk fyllepunkter for brannbil og tankbil, disse skal plasseres inn i brannstasjonen, bak 
kjørespor for enkel adkomst, kapasiteten må være slik at tankbilen på 15 m3 kan fylles på ca 15 min. 
Tilkobling av typen NOR1. 
For å tilfredsstille kravet til fylling av brannbil må kum 763654 skiftes ut og det må legges 110 mm 
vannrør inn til bygget. Vannledningen det skal kobles på er ca 60 m unna, på skrå gjennom krysset og 
inn til påbygget. Utskifting av kum og ny ledning til kummen inkl alle arbeider utføres av 
entreprenøren. Kummen erstattes med en 1400 kum med uni-klikk100 kombi, stengeventil DN100 til 
brannstasjon, 2`` uttak til DN63 ledning og stengbar brannventil DN100 i toppen. Utførelsen av 
kummen spesifiseres av Kommunalteknikk. 

Service i reklamasjonstiden  

For samtlige tekniske anlegg levert av entreprenøren, skal entreprenøren medregne 
serviceavtale/servicearbeider for reklamasjonstiden på 3 år. Serviceomfang skal være iht. ytelser i FDV 
- instruks.  
 


