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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 forenklet norsk bygge - og 
anleggskontrakt 2009 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor.  

Endringer og presiseringer til NS 8406 er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisning til 
aktuelle bestemmelse i standarden.  
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1. DEFINISJONER - BYGGHERRE (NS 8406 pkt 2) 
Trondheim kommune er byggherre.  

2. KONTRAKTSDOKUMENTER (NS 8406 pkt. 4) 
NS 8405 pkt. 3.1 utgår og erstattes av følgende bestemmelse: 

Kontrakten består av følgende dokumenter: 

a) kontraktsformularet 
b) Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for forenklede bygge - og 

anleggsarbeider NS 8406 
c) referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller oppklarende 

drøftelser, som er godkjent av begge parter.  
d) skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra 

befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt.  
e) byggherrens tilbuds - eller konkurransegrunnlag 
f) entreprenørens  anbud eller tilbud 
g) NS 8406 

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.  

3. PARTENES REPRESENTANTER (NS 8406 pkt 5) 
Entreprenøren, eller den som opptrer på entreprenørens vegne, plikter å sette seg 
inn i de relevante delegasjons - og fullmaktsbestemmelser som gjelder for 
kommunen.  

Prosjektleder er byggherrens representant. 

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplassen.  

Byggeleder og prosjektleders fullmakt gjelder de beslutninger som er nødvendig 
for fremdriften på byggeplassen. Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å 
avvise krav om endringer.  

Byggherrens oppdragsgiver, leietaker,  prosjekterende/rådgiver og bruker kan 
ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig fullmakt.  

4. VARSLER OG KRAV (NS 8406 pkt 7) 
Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller fremdrift, 
skal varsles elektronisk. Byggherren har anledning til å kreve at entreprenør 
registrerer endringer i byggherrens elektroniske endringshåndteringsverktøy. 
Varsler som er innført i byggemøtereferat iht. NS 8406 punkt 6 må gjentas ved 
elektronisk varsling.  
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Byggherrens endringshåndteringsrutine krever at to fra byggherren behandler 
endringen.  Entreprenøren er inneforstått med og aksepterer at kommunens 
styringssystem tilsier at varsler og beslutninger rutinemessig skal behandles i 
flere nivåer i kommunen. Entreprenøren aksepterer at tid som medgår til 
behandling av varsler osv som naturlig følge av beslutningsprosess i flere ledd, 
alltid anses som rimelig tid i denne kontrakten.  

5. SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8406 pkt 8) 
Byggherren stiller ikke sikkerhet.  

Entreprenørens sikkerhetsstillelse skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse 
dokumenteres ved bank-/forsikringsgaranti. Sikkerhet skal stilles av bank eller 
forsikringsselskap.  

6. FORSIKRING (NS 8406 pkt 9)  
6.1. Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret 

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele anlegget og/ 
prosjektet er overtatt av byggherren. Byggherren skal være medforsikret i 
entreprenørens tingsforsikring slik byggherrens risiko omfattes av forsikringen.  

Byggherren vil rutinemessig ved skade, eller mistanke om skade på annen 
manns eiendom alltid varsle entreprenøren om regress 
 

6.2. Kontroll 

Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse 
dokumenteres ved forsikringsattest. 

Byggherrens betalingsplikt inntreffer først etter attestene er mottatt i 
byggherrens kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) Mercell.  

7. KRAV TIL ENTREPRENØRENS YTELSE  (NS 8406 pkt 11) 
Kvalitetssikring: 
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene til 
NS-EN-ISO 9001:2015. Styringssystemet skal også oppfylle kravene i 
NS-EN-ISO 14001:2015 eller tilsvarende.  
 
Entreprenøren skal også utarbeide en kvalitetsplan. Hvis ikke annet er avtalt skal 
kvalitetsplanen foreligge senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
Entreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid 
opp mot kravene i styringssystemet og kvalitetsplan. Hvis ikke annet er avtalt, 

 
Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8406 
Revidert dato: 14.10.2019 
 

 Side 6 av 36 

 



 
skal revisjoner skje minimum en gang per år. Byggherren skal ha mulighet til å 
delta på systemrevisjoner.  
 
Kravspesifikasjon/oppdragsbeskrivelse: 
Byggherrens krav til utførelse fremgår av tilbud- eller konkurransegrunnlaget. 
Dersom entreprenørens utførelse avviker fra Trondheim kommunes krav, anses 
det som mislighold av kontrakten som gir byggherren rett til 
misligholdsbeføyelser iht NS 8406. Byggherren har rett til å velge prisavslag i 
stedet for utbedring i de tilfellene der dette er hensiktsmessig. 

8. BRUK AV UNDERENTREPRENØR (NS 8406 pkt 12) 
Entreprenør skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under 
denne kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige 
anskaffelser § 24-4(3) jf. § 24-2. 

8.1. Bruk av byggherrens rammeavtaler 

Byggherren kan pålegge entreprenøren å velge kontraktsmedhjelpere fra firma         
byggherren har egne rammeavtaler med. Avrop på rammeavtalen gjøres av          
byggherre.  

 

8.2. Serviceavtaler 

Entreprenøren skal synliggjøre serviceavtaler, herunder at garanti opprettholdes, 
når det er behov for slike avtaler for at anlegget skal fungere som forutsatt. Årlig 
kostnad for å gjennomføre disse er listet opp og priset i kontraktens 
pris/vederlagsskjema.  
 
Byggherren forbeholder seg retten til å benytte annen serviceleverandør enn          
utstyrsleverandør uten at dette skal ha konsekvenser for garanti/reklamasjon.         
Etter garantitiden utføres service i regi av byggherren. 
  

8.3. Byggherrens krav overfor underentreprenør 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte 
arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Entreprenøren skal til enhver 
tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til underentreprenørene 
sine og hvem som har fullmakt til å opptre på vegne av den aktuelle 
underentreprenøren.  
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Dersom underentreprenøren bryter Trondheim kommunes 
kontraktsbestemmelser, kan byggherren kreve at forholdet skal rettes opp innen 
rimelig tid. Byggherren kan også nekte underentreprenøren adgang til 
byggeplassen.  Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan byggherren kreve at 
underentreprenøren skiftes ut. Brudd på Trondheim kommunes 
seriøsitetsbestemmelser  anses alltid som et vesentlig mislighold av kontrakten.  

Heving av avtale med underentreprenørens skjer for hovedentreprenørens 
regning og risiko.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser (back to back). 

9. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN ( NS 8406 pkt 13) 
9.1. Lover, offentlige forskrifter og vedtak (NS 8406 pkt 13.1) 

Forholdet til plan  - og bygningsloven: 

Entreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket 
kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Entreprenøren 
plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter at 
kontrakten er inngått. Entreprenøren plikter likeledes å bistå ansvarlig søker i 
forbindelse nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven 
 
Manglende ansvarsrett eller bortfall av ansvarsrett betraktes som et vesentlig 
kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre 
erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8406 pkt 27.4. Før heving kan finne 
sted, må byggherren ha gitt entreprenøren en rimelig frist for å rette forholdet. 
Byggherren kan ilegge dagmulkt pålydende kr 10 000 per dag frem til forholdet 
er rettet.  
 
 

10. BYGGHERRENS RETT TIL Å FØRE KONTROLL (NS 8406 pkt 14) 
Byggherren og andre som opptrer på vegne av byggherren, skal ha rett til innsyn 
i: 

a) entreprenørens kvalitets-, internkontroll - (HMS) og miljøstyringssystem  
b) utførelse av kontraktsarbeidet 
c) produksjonsprosessen 
d) de deler av styringssystemet og regnskap for øvrig, som kan ha 

betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  

Kontrollen kan også gjennomføres som tredjepartskontroll.  
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Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og 
dokumentgjennomgang. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse 
ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har 
funnet sted.  

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos 
entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere. 

Der byggherren har angitt krav til uavhengig tredjepartskontroll i kontrakten, og 
kontrollen ikke gjennomføres i henhold til kontraktens krav, har byggherren rett 
til å forestå uavhengig kontroll for entreprenørens egen regning og risiko.  

11. ENTREPRENØRENS PROSJEKTERING (NS 8406 pkt. 15) 
Bestemmelsen forutsetter at entreprenør har ansvarsrett for prosjektering, jf. pkt. 
9.1 

Der det er avtalt at entreprenøren skal være ansvarlig for deler av 
prosjekteringen (leverandørprosjektering), er entreprenøren samtidig ansvarlig 
for å innarbeide sin prosjektering i prosjektets bygningsinformasjonsmodeller 
(BIM) o.l. etter nærmere avtale med byggherren. 

Entreprenørens prosjektering skal utføres i samsvar med gjeldende versjon av 
kommunens ytelsesbeskrivelse for prosjekteringsgruppe, prosjektspesifikk 
BIM-strategi og BIM-manual. Entreprenøren plikter å etterspørre og sette seg 
inn i innholdet i forannevnte verktøy.  

Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er å anse som 
mangelfull og gir byggherren grunnlag for å gjøre sanksjoner gjeldende i hht 
kontraktens bestemmelser. 

12. ENTREPRENØRENS FREMDRIFTSPLAN (NS 8406 pkt 17) 
Er ikke annet avtalt, er entreprenørens oversittelse av frist til å utarbeide og 
fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplan, dagmulktsbelagt med 
kr. 3000.- per hverdag.  

13. BYGGHERRENS MEDVIRKNINGSPLIKT (NS 8406 pkt 18) 
Entreprenøren kan ikke forlange endelige arbeidstegninger tidligere enn 4 uker 
før produksjonsstart iht. fremdriftsplan skal igangsettes.  
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14. RETTEN TIL Å PÅLEGGE ENTREPRENØREN ENDRINGER (NS 8406 
pkt 19.1) 
Byggherren kan pålegge entreprenøren endringer inntil 25 % netto i tillegg til 
kontraktssummen. Endringene som pålegges må ha sammenheng med 
kontraktsarbeidet.  

Ved negative endringsordrer som innebærer reduksjon av entreprenørens 
samlede vederlag skal administrasjon, rigg/drift, påslag, fortjeneste, indirekte 
ytelser mm som relateres til arbeidet/endringen medtas i fradraget.  

15. ENDRINGSARBEID DER DET IKKE ER GITT ENDRINGSORDRE (NS 
8406 pkt. 19.3) 
 
Entreprenøren skal varsle byggherren før arbeidet igangsettes. Varslet skal 
inneholde konsekvens for tid og/eller kostnad ved endringen.  
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet.  
 

16. ENTREPRENØRENS VARSEL OM VEDERLAGSJUSTERING (NS 8406 
pkt. 22.1) 
Nedenfor fremgår standardisert bestemmelse for vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging ved uendret byggetid.  

Ved regulering av rigg og drift  der byggetiden er forlenget (pga byggherrens 
forhold) skal entreprenøren dokumentere faktiske merkostnader til rigg, drift og 
nedrigging i den forlengede arbeidsperioden. Reglene om entreprenørens 
tapsbegrensningsplikt gjelder likelydende. 

16.1. Regulering i uendret byggetid 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 
8406 pkt 19.4 jf. 22.1 ikke overstiger 25 % av kontraktssum, gis det ingen 
kompensasjon. 

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 25 % av kontraktssummen, gis 
det kompensasjon etter følgende formel: 

0,5 A ( B - 1,25 C ) 
             C 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. 

 
Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8406 
Revidert dato: 14.10.2019 
 

 Side 10 av 36 

 



 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. 
mva. 

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.) 

Ved utregning av avtalt pris på opprinnelig rigg - og driftskapittel eks. mva skal 
det gjøres fradrag for de kostnader til administrasjon, påslag, rigg/drift, 
fortjeneste mm som har sammenheng med en negativ endringsordre, jf. pkt. 14 
eller byggherrens avbestilling av arbeider.  

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig 
sluttfrist eks. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til 

● regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning 
● utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller 
tiltransport av   entreprise/entreprenørkontrakter 
● avbestillingserstatning, 
● endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og kompensasjon for 
økt rigg og drift i endret byggetid. 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres iht. indeks 
som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for 
produksjon i byggetiden. 

17. REGNINGSARBEID - VARSLER (NS 8406 pkt 22.3) 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet 
er avtalt. I tillegg skal entreprenøren estimere kostnader/antall timer på 
mannskap og maskiner, samt materialer på tilleggsarbeidet. Entreprenøren 
plikter å varsle byggherren når regningsarbeider starter og slutter. Uteblir varsel 
taper entreprenør retten til å kreve vederlag for regningsarbeider.  

Entreprenør plikter å varsle byggherren uten ugrunnet opphold hvis det blir 
venting på mannskaper og maskiner, slik at byggherren har en reell mulighet til 
å omdisponere ressursene. Unnlater entreprenør å varsle uten ugrunnet opphold 
mister han retten til å kreve tillegg for venting.  

18. ENTREPRENØRENS KRAV PÅ FRISTFORLENGELSE (NS 8406 pkt. 
22.5) 
Entreprenøren skal i sin fremdriftsplan legge inn slakk som omfatter 
endringsarbeider som i kostnad samlet utgjør inntil 25 % av kontraktssummen. 
Disse endringsarbeidene skal i normaltilfellene ikke medføre fristforlengelse.  
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Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full 
reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). 

19. MENGDEKONTROLL (NS 8406 pkt 23.2) 
Dersom ikke annet fremgår av kontraktsformularet skal entreprenøren 
kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, skal 
dette skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll 
innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for 
entreprenørens regning og risiko. 

20. FAKTURERING OG BETALING (NS 8406 pkt. 23.3)  
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter mottatt faktura. Faktura som 
utstedes i  perioden 15.juni til 15.juli skal ha 45 dagers forfall.  

Ved uenighet om et kravs berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av 
krav, skal entreprenør sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det 
utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav. 

Faktureringsrutiner fremgår av byggherrens tilbuds - eller konkurransegrunnlag. 

Dersom entreprenør ikke leverer faktura i tråd med denne bestemmelsen og 
Trondheim kommunes faktureringsrutiner, anses ikke tilsendt faktura som 
mottatt hos byggherren. Avtalt betalingsfrist gjelder først når byggherren har 
mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen og gjeldende 
faktureringsrutiner.  

21. REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt.23.4) 
Ved regningsarbeider skal timelister og materialoppgaver attesteres av 
byggherren, dersom ikke annet er avtalt.  Kopi av listene skal følge notaen.  

Krav som ikke kan tilbakeføres til attesterte oppgaver vil ikke bli betalt.  

Regningsarbeid skal beregnes iht. entreprenørens tilbud  “Tilbudsbrev og 
vederlagsskjema for entrepriser” og innsendt tilbud fra entreprenør på 
endringsarbeid.  

22. OVERTAKELSE (NS 8406 pkt 24) 
22.1. Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8406 pkt. 24) 

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det 
fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler 
entreprenør har notert seg på befaringen.  
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22.2. Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt. 24) 

Overtakelsesforretning avholdes ikke før entreprenør har sluttbefart egne 
arbeider. På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over 
de mangler entreprenør noterte seg på sluttbefaring av egne arbeider, jf. pkt 22.1, 
med kvittering for at manglene er utbedret.  

22.3. Byggherrens rett til å nekte overtakelse (NS 8406 pkt 24.3) 

Byggherren kan  i tillegg til det som fremgår av NS 8406 pkt. 24.3 nekte å 
overta kontraktsarbeidet hvis: 

● det ikke foreligger ferdigattest eller brukstillatelse fra 
bygningsmyndighetene 

● entreprenøren ikke har levert avtalt FDV-dokumentasjon 
● entreprenøren ikke har levert innmålinger 
● entreprenøren ikke har utført komplett opprydding 

Hvis klimatiske forhold hindrer entreprenøren å ferdigstille overflater inkl. 
asfaltering, opprydding, grøntarealer og lignende kan byggherren velge å overta 
kontraktsarbeidet til drift og vedlikehold. Ved slik overtakelse vil ikke sikkerhet 
for ansvar i byggetiden bli nedtrappet, jf NS 8406 pkt 24.4 f, før hele 
kontraktsarbeidet er avsluttet påfølgende vår/sommer. 

22.4. Byggherrens urettmessige brukstakelse (NS 8406 pkt. 24.6) 

For veg-, vann - og avløpsanlegg kan byggherren ta anleggene fortløpende i bruk 
. Entreprenøren kan i slike tilfeller ikke kreve godtgjørelse for eventuelle 
merkostnader. Ved dette overtas eller godkjennes ikke denne del av entreprisen 
med mindre annet er sagt i konkurransegrunnlaget.  

23. SLUTTOPPGJØR (NS 8406 pkt 25) 
23.1. Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1) 

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det 
som følger av NS 8406 pkt 25.1 fjerde ledd annen setning.  

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av 
krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som 
det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket 
”omtvistet sluttoppgjør” og,”uomtvistet sluttoppgjør”. Uomtvistet krav betales 
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av byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende 
faktureringsrutiner. 

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte 
virkninger knyttet til sluttfaktura. 

24. DAGMULKT VED FORSINKELSE (NS 8406 pkt. 26) 
24.1. Dagmulktsbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1) 

Dagmulktsbelagte frister fremgår av Trondheim kommunes 
kontraktsbestemmelser, kontraktsformularet og byggherrens tilbuds - eller 
konkurransegrunnlag.  

Andre dagmulktsbelagte frister: 

- Innlevering og redigering av fremdriftsplan 
- Igangsetting av arbeid på byggeplass 
- Innlevering av FDV - og sluttdokumentasjon 
- Eventuell frist for oppstart prøvedrift  
- Frist for entreprenørens utbedring, jf. NS 8406 pkt. 27.2. 
- Delfrister er dagmulktsbelagt dersom ikke annet er avtalt.  

 
24.2. Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt. 26.3) 

Dersom ikke annet er avtalt er dagmulkt for overskridelse av andre frister enn 
sluttfrist kr. 3000 per hverdag.  

Dagmulkt for overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele 
kontraktssummen inklusiv mva og eventuelle innløste opsjoner. Samme gjelder 
sluttfrist på prosjektet, hvis ikke annet fremgår av kontraktsformularet.  

25. UTBEDRING (NS 8406 pkt 27.2) 
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.  

26. AVBESTILLING OG OPPSIGELSE (NS 8406 pkt. 28) 
Byggherren har rett til å avbestille gjenværende kontraktsarbeider før byggestart          
uten at dette utløser noe krav på erstatning for økonomisk tap, forutsatt at ett av               
følgende forhold er til stede: 
  

a) Prosjektet ikke blir endelig politisk godkjent i Trondheim        
kommune, eller 

b) Blir vesentlig utsatt som følge av slik behandling. 
c) Finansiering bortfaller 
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Ved ordinær avbestilling der reduksjonen blir 15 % av kontraktssummen eller 
mer, anses det overskytende som delvis avbestilling. Ved beregning av 
entreprenørens økonomiske tap ved avbestilling sees det bort i fra byggherrens 
rett til å pålegge utvidelse av arbeidsomfanget etter pkt. 14.  

Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er 
nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3, jf. § 24-2.  

27. TVISTER (NS 8406 pkt 31) 
Sør-Trøndelag tingrett skal være partenes verneting, jf. tvisteloven § 4-4 (1). 

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler (lovvalg).  

28. TILLEGG TIL NS 8406 
 

28.1. Byggeplassledelse 

Hvis ikke annet er avtalt skal entreprenørens prosjektleder/anleggsleder være 
tilstede på byggeplassen hver dag så lenge det foregår arbeid på byggeplassen.  

Dersom entreprenør mangler stedlig administrasjon på byggeplassen og/eller den 
stedlige administrasjonen ikke behersker norsk, betales en mulkt på kr. 10 000 
per dag. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelsen er begrenset til 10 
‰ av kontraktssummen. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse.  

28.2. Bytte av nøkkelpersonell  
28.2.1. Bytte av personell  

Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, skifte ut personer 
som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt som 
erstatning for en slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom det 
foreligger saklig grunn. I de første 6 månedene etter oppstart kan byggherren 
alltid nekte bytte av personell uten ytterligere begrunnelse. Byggherren skal 
svare innen rimelig tid etter byggherren har mottatt skriftlig forespørsel om 
samtykke. Bytte av personell skal foregå for entreprenørens egen regning og 
risiko.  

Dersom entreprenøren skifter ut personell uten skriftlig samtykke, kan 
byggherren kreve mulkt per person som skiftes ut. Mulktsatsen fremgår av 
kontraktsformularet og skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 
forsinkelse.  
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28.2.2. Erstatningspersonell  

Byggherren kan godta bytte av personell der tilbudt personell 
slutter/avskjediges/sies opp eller har lengre dokumentert sykefravær/permisjon.  
 
Ved bytte av personell skal entreprenør tilby erstatningspersonell. Entreprenør 
skal i den forbindelse dokumentere at erstatningspersonellet har samme 
kvalifikasjoner som allerede tilbudte kandidat.  

 
Dersom byggherren finner at erstatningspersonell ikke har tilsvarende 
kvalifikasjoner vil byggherren avvise kandidaten. Dersom entreprenør ikke kan 
tilby erstatningspersonell som byggherren aksepterer, kan byggherren si opp 
kontrakten med umiddelbar virkning. Oppsigelse av kontrakt skjer for 
entreprenørs egen regning og risiko.  

28.3. Prøvedrift 

28.3.1. Gjennomføring av prøvedrift 

Prøvedrift og hvilke anlegg som omfattes av prøvedrift er normalt regulert i 
konkurransegrunnlaget.  

Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor tekniske anlegg og 
installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prøves under normale 
driftsforhold, innbefattet samkjøring og hvis nødvendig, integrert systemtesting 
med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftstiden har slik 
disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 

Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og 
godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert 
(ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne 
ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 kapittel 
24, med endringer som nevnt i Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser, 
tilsvarende. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til 
FDV-dokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted, før 
prøvedriftsperioden kan starte. 

Godkjent oppstart av prøvedriftsperioden innebærer følgende: 

a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i 
bruk. 

b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren 
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c) Der oppstart av prøvedriften finner sted etter overtakelse av kontraktsarbeidet, 
så skal virkningene i NS 8406 pkt 24.4 inntreffe, med unntak av fakturering av 3 
% av innestående beløp. Innestående beløp utbetales først etter overtakelse av 
prøvedriftsanlegget.  

Prøvedrift har følgende hensikt: 

● Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende 
● Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 
● Etterkontrollere og justere reguleringsfunksjoner basert på driftserfaring 
● Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav 
● Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med 

entreprenøren/entreprenørene av de enkelte anlegg 
● Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden. 

 
28.3.2. Prøvedriftsperiodens lengde 

Prøvedriftsperiodens varighet er 12 måneder (byggekontrakter) eller 6 måneder         
(anlegg) dersom ikke annet fremgår av byggherrens tilbuds - eller          
konkurransegrunnlag.  

Entreprenøren skal, i samråd med byggherren og øvrige entreprenører, ha 
anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring 
eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. 

Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens 
funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, 
eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin 
hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve 
prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke entreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 

28.3.3. Entreprenørens plikter 

Entreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for service, oppfølging av          
vedlikehold av de tekniske anlegg, og i denne forbindelse holde det tekniske            
personell på anlegget som er nødvendig. Entreprenøren skal utføre vedlikehold          
av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. entreprenørens egen        
vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle       
vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Entreprenøren skal også      
gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med           
prøvedriften, jf. ovenfor.  
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Under prøvedriftsperioden plikter entreprenøren umiddelbart å iverksette       
nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler.  

Dokumentasjon (logg fra tilsyn, rapport mm) fra prøvedriften skal utarbeides av           
entreprenøren og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte         
spesifikasjon og prosedyrer.  

28.3.4. Byggherrens plikter 

Byggherrens driftspersonell utfører jevnlig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette          
fritar ikke entreprenøren fra noen av dens plikter, jf. ovenfor. Dersom ikke annet             
er avtalt dekkes energikostnader i prøvedriftsperioden av byggherren.  

28.3.5. Overtakelse  

Overtakelsesforretning skal holdes innen 30 dager etter utløpet av 
prøvedriftsperioden. Overtakelse av kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet 
av prøvedriftsperioden og gjennomført overtakelsesforretning.  

28.4. Opsjoner  

Hvis ikke annet fremgår av avtaledokumentet skal utløsning av opsjoner etter 
kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 

● Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i 
NS 8406 19.1 og kontraktsbestemmelsene punkt 14, kan pålegge 
entreprenøren 25 % netto av kontraktssum med tillegg av opsjons pris 
eks mva. Endringene må relatere seg til opsjonen. 

● Entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf. NS 8406 pkt 8, må økes med 10 % 
av opsjonsprisen inklusiv mva.  

● Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 26.3, økes 
med opsjonsprisen inklusiv mva.  

● Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt. 23.3, 
økes med opsjonsprisen inklusiv mva.  
 

28.5. Reklame og kontakt med media 

28.5.1. Reklame 

Dersom entreprenør eller dennes leverandører/underentreprenører for 
reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om 
oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette 
forelegges byggherren på forhånd. Reklame og skilt på byggeplassen skal 
avklares med byggherren.  

 
Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8406 
Revidert dato: 14.10.2019 
 

 Side 18 av 36 

 



 
28.5.2. Kontakt med media 

Alle kontakt med media skal håndteres av byggherren.  

28.6. Trondheim kommunes miljøkrav og miljøoppfølgingsplan 

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til miljø - og avfallshåndtering ikke 
nås, kan byggherren skjønnsfastsette en mulkt oppad begrenset til  kr. 150 000,- 
per mislighold. Medfører misligholdet at kommunen ilegges tvangsmulkt, jf. 
avfallsforskriften § 19-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og kr. 150 000,- 
også fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn. 
 

28.7. Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere  

Ved heving av kontrakten på grunn av hovedentreprenørens mislighold, konkurs 
eller insolvens har byggherren en ubetinget rett til å tre inn i kontrakt med 
underentreprenør. Ved slik inntreden påtar ikke byggherren seg noen 
forpliktelser vedrørende krav underentreprenøren måtte ha mot 
hovedentreprenøren for de arbeider som er utført før inntredelsestidspunktet. 

Hovedentreprenøren skal innta punktet i kontrakt med sine 
kontraktsmedhjelpere.  

28.8. Brudd på konkurranselovgivningen -heving 

Byggherren kan heve kontrakten dersom entreprenøren har brutt 
konkurranseloven §§ 10 og 11, eller tilsvarende bestemmelser. Retten til å heve 
kontrakten gjelder ikke der entreprenøren har bestridt kravet overfor kompetent 
myndighet og sannsynliggjør over byggherren at kravet ikke er berettiget.  
 
Dersom misligholdet er på underentreprenørens hånd, kan byggherren kreve at 
hovedentreprenøren skifter ut sin underentreprenør. Utskiftning skjer for 
hovedentreprenørens egen regning og risiko. Retten til utskiftning gjelder ikke 
der underentreprenøren har bestridt kravet overfor kompetent myndighet og 
sannsynliggjør overfor byggherren at kravet ikke er berettiget. Dersom 
hovedentreprenøren ikke skifter ut underentreprenøren den er forpliktet til å 
skifte ut, kan byggherren heve avtalen.  
 
Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underentreprenøren 
skal byggherren vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranselovens 
§ 10 eller 11 ble begått, hvilke self cleaning - tiltak som er iverksatt fra 
entreprenøren eller underentreprenørens side og eventuelt andre momenter som 
kan ha betydning for vurderingen av om heving eller utskiftning er 
forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har 
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rammet eller berørt Trondheim kommune, vil heving alltid anses å være 
forholdsmessig.  
 

28.9. FREMDRIFTSBETALING  
Entreprenøren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngåelse, 
utarbeide en plan for grunnlag for fakturering av kontraktssummen 
(faktureringsplan). Oversittes fristen påløper dagmulkt på kr. 3000 per hverdag.  

Faktureringsplanen skal følge den avtalte fremdrift. Den skal vise 
sammenhengen mellom utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og 
avdragene som kan faktureres på grunnlag av fremdriftsplanen, slik at det 
fremgår hvilke avdrag som kan kreves på grunnlag av det som er utført, og det 
som er tilført byggeplassen. Byggherren har anledning til å pålegge 
entreprenøren å benytte byggherrens til enhver tid gjeldende 
mengdemodul-system for å registrerer hva som er utført av arbeider.  Skjer det 
avvik fra den avtalte fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres 
tilsvarende. 

29. TRONDHEIM KOMMUNES SERIØSITETSBESTEMMELSER 
29.1. HMS -kort 

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av 
Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som 
HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen. Alle avtaler entreprenører inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

29.2. Pliktig medlemskap i leverandørregister 

Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge 
kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister 
som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Entreprenøren 
skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info(skatte og 
avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.  
 

29.3. Pliktig bruk av byggherrens elektroniske registereringssystem HMSREG 

Byggherren har anledning til å kreve at alle arbeidere blir registrert i 
byggherrens registreringssystem HMSREG fra første dag på oppdraget. 
 
Entreprenør skal på bygge- og anleggsprosjekter hvor entreprenøren er ansvarlig 
for adgangskontroll, gi byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som 
foreligger i entreprenørens system for registrering. Entreprenøren skal 
kontinuerlig overføre opplysninger til et elektronisk kjernesystem for oppfølging 
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av entreprenører som er etablert av byggherren. Opplysninger som minimum 
skal overføres er unik identifisering av hver person som får adgang til 
byggeplass, inkludert tid for inn- og ut-registrering, og øvrig informasjon på 
HMS-kortet. Dette skal gjøres for entreprenørens regning og risiko.  
 
På bygge- og anleggsprosjekter hvor entreprenøren har eget system for 
registrering, skal entreprenøren sørge for at de personer som utfører arbeid på 
bygge- og anleggsplassen registrerer seg i byggherrens system for registrering. 
Registrering skal gjøres enten på fastmontert registreringsløsning eller, dersom 
byggherren krever det, ved bruk av en applikasjon som skal installeres på 
entreprenøren eller de enkelte arbeideres smarttelefoner/nettbrett. Dette skal 
gjøres for entreprenørens regning og risiko.  
 
Byggherren kan kreve at forhåndsregistreringen av personer som skal utføre 
arbeid på bygge- eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i kjernesystemet for 
oppfølging av entreprenører. Krav om direkte forhåndsregistrering gir ikke 
entreprenøren krav på ytterligere vederlag eller annen kompensasjon.  
 
Manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer som 
skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass, bøtelegges med kroner 750 for 
hvert brudd. Beløpet indeksreguleres årlig med utgangspunkt i 
konsumprisindeksen pr. 1. januar 2017.  
 
Entreprenøren  skal så langt som mulig etter-registrere de som har vært på 
byggeplassen uten å ha registrert seg. Ilegging av bot etter denne bestemmelse 
har ingen innvirkning på byggherrens adgang til å utøve andre 
misligholdsbeføyelser.  
 

29.4. Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer 
innenfor bygg - og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg - og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) 
samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også 
oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 
opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringsloven § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS land. I 
enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.  
 
Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli 
oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser 
oppfyllelsesgraden.  
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Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller 
det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

29.5. Lærlinger 

Det er en betingelse for gjennomføringen av kontrakten at entreprenøren skal 
være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning, jf. LOA § 7 og forskrift om 
plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.  
 
Norsk entreprenør som skal utføre arbeid i Norge iht. denne kontrakten skal 
være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Entreprenøren skal være 
tilknyttet godkjent lærlingordning i hele kontraktsperioden. Krav om tilknytning 
til godkjent lærlingordning gjelder kun dersom det finnes slik ordning for det 
eller de fag som kontrakten gjelder.  For utenlandske foretak skal kravet 
oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land 
og personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende 
ordning som kravene i praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i 
annet EU/EØS-land. Kravet skal oppfylles av entreprenøren og hans 
underentreprenører.  
 
Entreprenøren plikter jevnlig å ta inn lærlinger i sin virksomhet under 
kontraktens løpetid, og skal dokumentere dette på byggherrens forespørsel.  
 
For alle fag som omfattes av første ledd skal det benyttes lærlinger i dette              
prosjektet. Byggherre stiller som krav at minimum 10 % av samlet antall            
arbeidede timer skal utføres av lærlinger. Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra             
arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren likevel tillate at kravet             
fravikes.  
 
Hovedentreprenøren skal stille tilsvarende krav som i denne bestemmelse til sine 
underentreprenører. Byggherren kan kreve at hovedentreprenøren bytter ut de 
underentreprenører som ikke oppfyller sine plikter etter denne bestemmelse.  
 
Entreprenør skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt.  Entreprenøren skal 
gjennom månedsrapportene dokumentere at kravene er oppfylt. 
Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 
Timelister skal fremlegges på anmodning.  
 
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom 
ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 
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varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med 
inntil 5 promille av kontraktssummen.  
 
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å 
tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten 
dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, 
med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.  
 

29.6. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 

Kontrakt gitt til utenlandsk entreprenør eller underentreprenør, og alle 
arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6. 

Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt 
ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt 
byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser 
etter dette punktet, er entreprenørens ansvar og skal betales av entreprenør.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

29.7. Internkontroll. Sikkert, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med 
tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens koordinators 
anvisninger. Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om 
systematisk helse - miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av 
byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, 
entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 
bestemmelser kan identifiseres.  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i 
prosjektet foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og 
eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at 
manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det 
skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 
Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og 
anleggskontrakter – tillegg til Norsk Standard. 

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og 
gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, 
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skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre 
på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, 
bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal 
foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene 
dersom byggherren anser det nødvendig. 

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes 
og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal 
utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. 
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold 
som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 
måned etter fristens utløp. 

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en 
bot på NOK 10.000 per mislighold. 

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som 
grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan 
byggherren heve selv om entreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på 
samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører. Dette skal skje 
uten omkostninger for byggherren.  

Alle avtaler entreprenøren inngår for å utføre arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser.  

29.8. Krav til lønns - og arbeidsvilkår 

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underentreprenører og 
innleide har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

● Forskrift om allmenngjort tariffavtale 
● Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 

2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket 
av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene 
være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, 
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lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, 
og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike 
bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene 
for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underentreprenører og 
innleide. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av 
arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. 
Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underentreprenører og 
innleide skal utbetales til konto i bank. 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette 
forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underentreprenør, herunder 
bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet 
skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger 
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og 
begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. 
juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene. 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger 
innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting 
etter foregående ledd er dokumentert. 

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter 
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underentreprenørleddet, herunder 
bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at entreprenøren 
skifter ut underentreprenører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

29.8.1. Egenrapportering om seriøsitet 

Entreprenøren, underentreprenører og bemanningsforetak skal fylle ut 
byggherrens skjema for egenrapportering av entreprenører. Hvis ikke annet er 
avtalt, skal skjemaet være byggherren i hende 1 uke før entreprenørens eller den 
aktuelle underentreprenørens oppmøte på byggeplass.  

Brudd på denne plikten medfører at arbeidstakere fra entreprenør, 
underentreprenør eller bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, blir 
bortvist fra byggeplassen.  
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29.9. Bruk av underentreprenører, herunder innleid arbeidskraft 

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under            
seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. 

Entreprenøren bruk av bemanningsvirksomhet, anses som et eget kontraktsledd.  

Entreprenøren skal tilstrebe at egenproduksjonen (bruk av egne arbeidere) skal          
være på minimum 25 %. 

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel 
om stansing eller heving om så ikke skjer. Entreprenørens bruk av 
enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal 
varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om 
likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn.  
 
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 
500.000 eks. mva skal entreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om 
offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre 
EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på 
forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. Dersom attesten ikke 
fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve 
at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting 
om så ikke skjer.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten 
skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 

29.10. Revisjon 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre 
revisjon hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører i perioden fra 
kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav 
blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i 
underliggende ledd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 

29.11. Skatter og avgifter 

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid oppfylle sine 
forpliktelser til å betale skatter og/ avgifter.  
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Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av entreprenøren og eventuelle 
underentreprenørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/ avgifter.  
 
Dersom entreprenører i ikke uvesentlig grad misligholdet sine forpliktelser, kan 
byggherren, eller at entreprenøren er gitt en frist til å rette, heve kontrakten. 
Dersom entreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter 
og/ avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at entreprenøren er gitt en frist 
til å rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor 
kompetent myndighet og entreprenør sannsynliggjør at kravet ikke er berettiget.  
 
Dersom underentreprenør ikke uvesentlig misligholder sine forpliktelser, kan 
byggherren, etter at underentreprenør er gitt frist til å rette, kreve at 
hovedentreprenør skifter ut sin underentreprenør, uten kostnad for byggherren. 
Dette gjelder ikke der kravet er bestridt og underentreprenør har sannsynliggjort 
at kravet ikke er berettiget. Dersom hovedentreprenør ikke skifter ut 
underentreprenøren, kan byggherren heve avtalen.  
 
Dersom entreprenøren ikke oppfyller sin rapporteringsplikt etter 
skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften, og TK av den grunn blir 
ilagt tvangsmulkt eller blir gjort ansvarlig for en oppdragstakers skatt, 
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kan TK holde tilbake en så stor del av 
vederlaget for det utførte arbeidet som tilsvarer det beløpet han blir gjort 
ansvarlig for.  Det samme gjelder dersom byggherre blir gjort solidarisk 
ansvarlig for skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter skattebetalingslovens og 
folketrygdlovens bestemmelser. 
 

30. MISLIGHOLDT KONTRAKTSFORPLIKTELSE - KONSEKVENS FOR 
SENERE KONKURRANSER 
 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i 
senere konkurranser, enten i kvalifikasjonsvurderingen eller evalueringen. 
Evaluering av entreprenør vil fortrinnsvis bli gjort løpende, men i alle tilfeller på 
slutten av prosjektet. Evalueringsskjema er utlevert entreprenør i forbindelse 
med kunngjøring av konkurransen.  
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BLANKETT 1A - NS 8406 SIKKERHETSSTILLELSE 

GARANTIERKLÆRING 

Garanti nr…………………. 

Garantisten
………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Organisasjonsnummer
………………………………………………………………………………………………………… 

stiller seg herved overfor byggherren 

Trondheim kommune, org nr.: 942 110 464 
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim 

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 

Entreprenøren 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Organisasjonsnr.: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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har i henhold til  
kontrakt av
……………………………………………………………………………………………………….. 

som gjelder prosjektnr.: ………………….
prosjektnavn:....................................... 

kontraktnr.:....................  

Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelseskostnader, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. 
Garantien i utførelsestiden gjelder også entreprenørens ansvar for forsinket fullføring.  

Garantien begrenses til 

kr………………………………………….., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 
8406 pkt. 2, for forhold som påberopes overfor entreprenøren senest ved overtakelsen 
av kontraktarbeidet.  

Garantien reduseres deretter til 

kr…………………………………………., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold 
som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. 
NS 8406 pkt. 8  

Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for 
mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke 
gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.  

Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som 
byggherren har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot entreprenøren innen 3 år 
fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, 
regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.  

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og 
entreprenøren heves.  

I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeidets/leveransens 
verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.  

Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av 
bestemmelsene her.  
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En eventuell transport fra Trondheim kommune til ny garantikreditor vil bli skriftlig 
notifisert til Garantisten seneste samtidig med transporten.  

*** 

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Sør-Trøndelag tingrett) for 
eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt.  

Sted/dato: ____________________ 

_____________________________
______________________________ 

Bankens navn/stempel Signatur 

BLANKETT 1B - NS 8406 SIKKERHETSSTILLELSE 

 

GARANTIERKLÆRING 

Garanti nr…………………. 

 

Garantisten
………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Organisasjonsnummer
………………………………………………………………………………………………………… 

stiller seg herved overfor byggherren 

Trondheim kommune, org nr.: 942 110 464 
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim 

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 

Entreprenøren 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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Organisasjonsnr.: 
……………………………………………………………………………………………………….. 

har i henhold til  
kontrakt av
……………………………………………………………………………………………………….. 

som gjelder prosjektnr.: ………………….
prosjektnavn:....................................... 

kontraktnr.:....................  

Garantien gjelder for entreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og 
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.  

Garantien begrenses til 

kr……………………………………….., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 
pkt. 2 for forhold som påberopes overfor entreprenøren i de tre første årene av 
reklamasjonstiden, jf. NS 8406 pkt. 8. 

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av 
kontraktssummen.  

Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som 
byggherren har mot entreprenøren, og som er fremsatt mot entreprenør innen tre år 
fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, 
regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.  

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og 
entreprenøren heves.  

I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsbetalinger til 
entreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeidets/leveransens 
verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.  

Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av 
bestemmelsene her.  

En eventuell transport fra Trondheim kommune til ny garantikreditor vil bli skriftlig 
notifisert til Garantisten seneste samtidig med transporten.  

*** 

 
Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser NS 8406 
Revidert dato: 14.10.2019 
 

 Side 31 av 36 

 



 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Sør-Trøndelag tingrett) for 
eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell kontrakt.  

 

Sted/dato: ____________________ 

 

______________________________
______________________________ 

Bankens navn/stempel Signatur 

 

BLANKETT 2 - NS 8406 FORSIKRINGSATTEST TINGSFORSIKRING 

 

FORSIKRINGSATTEST 
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt. 9 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8406 pkt. 9, Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser 
pkt. 6 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, 
forsikringstid og forsikringsvilkår.  

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne 
forsikringsattest 

1. ved å varsle Trondheim kommune minimum 30 dager før opphør av 
forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at Trondheim kommune tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest 
som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar 
forsikringsdekningen.  

Forsikringstaker: 
(Entreprenør) 

Navn:
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Adresse: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Organisasjonsnr: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Medforsikret: Trondheim kommune 

 

Forsikringsbevis nr:  
…………………………………………………………………………………………………….. 

Forsikringssted: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Prosjektnummer og navn: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Anleggets adresse:
…………………………………………………………………………………………………….. 

Forsikringssum: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Forsikringen er dekket på 1.risikovilkår. Forsikringsgiver 
påtar seg ikke  

risikoen for at forsikringssummen er dekkende.  

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørende 
anlegget, bygget  

og/ prosjektet  er overtatt av byggherren.  

Forsikringen omfatter: Alle arbeider i forbindelse med kontraktsarbeidet, 
inkludert  

byggherrens risiko i prosjektet. Materialer  
byggherren har betalt forskudd for. Materialer 

byggherren har  
overgitt i entreprenørens besittelse.  

Forsikringens dekningsfelt: 

Forsikringen er dekket etter følgende vilkår 
………………………………………………………………………… 

generelle unntak: 
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1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller 

alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 
2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av 

radioisotoper som i henhold til lov er tillatt brukt.  
3. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.  

Overfor Trondheim kommune som medforsikret vil ikke andre unntak fra 
forsikringsdekning enn de som uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort 
gjeldende.  

*** 

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Sør-Trøndelag tingrett) 
for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell 
kontrakt.  

 

Sted/dato: …………………………………………. 

 

………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
Forsikringsselskap Signatur 
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BLANKETT 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring 

 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt. 9  

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8406 pkt. 9 og de nedenfor angitte krav.  

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne 
forsikringsattest 

1. ved å varsle Trondheim kommunen minimum 30 dager før opphør av 
forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.  

2. ved at Trondheim kommune mottar en tilsvarende og tilfredsstillende 
forsikringsattest som den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar 
forsikringsdekningen.  

Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at 
………………………………………………………………………….(entreprenøren) 

organisasjonsnummer: ……………………………………………………. har tegnet 
ansvarsforsikring.  

Forsikringspolise nr.: ………………………………………………………… 

Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle.  

Forsikringstid 
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført.  

Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Trondheim kommune og entreprenøren om bygging 

av………………………………………………………………………………………………………
……………………. 

Prosjektnummer: …………………………………………… 

Adresse:....................................................................................................................... 
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Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprenøren og dennes 
underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i 
forbindelse med utførelse av kontraktarbeidet.  

 

Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder 
bestemmelser som: 

● reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, 
eller 

● kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at 
forsikringstilfellet er inntrådt, eller 

● reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det 
som følger av forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser.  

*** 

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Sør-Trøndelag tingrett) 
for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell 
kontrakt.  

 

Sted/dato: …………………………………………. 

 

………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
Forsikringsselskap Signatur 
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