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Duk og drenslag under magerbetong 
Kfr. RIG-tegninger

Stag samt midlertidig pute 
iht. RIG.
Stag kan kappes og pute 
fjernes når det er fylt tilbake 
til 0,5m under stagnivå.
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kappes etter tilbakefylling 
mot pumpestasjon
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Kranbjelker flyttes 
opp dersom travers 
plasseres under 
kranbjelke Travers

Limt påstøp for 
kontrollert avrenning 
mot pumpesump

Innstøpt Ulefoss A-55 lokk
eller tilsvarende 
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