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Sweco Norge AS 26.04.2021
Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 00-2
Kapittel: 00 GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER
Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
Al Generell innledende tekster

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert pad NS3420 (201903) med
veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til
de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte
delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 00 GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER:




Sweco Norge AS 26.04.2021
Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 00-3

Al Generell innledende tekster

GENERELT OM BESKRIVELSEN | MENGDEDELEN

Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for anleggsutfgrelsen dersom det ikke er
spesifisert i postene at andre bestemmelser gjelder.

| en del av postene i anbudet kan det veere lagt til en tekst som angir omfanget av hovedpostene. Teksten er
kun tatt med for at anbyder lettere skal vite hvilke arbeider som skal inkluderes i postene. Dette fritar pa ingen
mate tiloyder fra & sette seg inn i alle bestemmelsene som gjelder for postene i NS3420. Tilbyder/ansvarlig
utfgrende er bundet av alle bestemmelser som gjelder i NS3420 med henviste standarder.

Generellt vises det til geoteknisk notat, 10223305 _RIG_NO01_AO01. Alle faringer i geoteknisk notat ma tas
hensyn til.

Spesielt for kommunale anlegg (Kommunalteknikk Molde kommune):
Der hvor det er uoverensstemmelser med VA-norm og beskrivelse, skal VA-norm gjelde fremfor
beskrivelsestekst for kommunale anlegg.

VA-anlegg

| beskrivelsen er benyttet henvisning til Molde kommune VA-Norm. Denne finnes pa
nettet under linken

http://www.va-norm.no/

VA-miljg-blad

| beskrivelsen, og i kommunens VA-norm, er det benyttet henvisning til diverse VA-miljgblad. Disse finnes pa
nettet

under linken

http://www.VA-blad.no

LEDNINGSGR@FTER FOR VA

Ledningsgrafter skal utfgres i samsvar med VA/Miljg-blad nr. 5 "Grgfteutfgrelse for fleksible r@r" og nr. 6
"Grgfteutfarelse for stive rar".

Arbeidene skal utfgres av godkjent rgrleggerforetak av personell med ADK-kompetanse. Vann- og
avlgpsetaten kan stille strengere krav til kompetanse enn det som fglger av plan- og bygningsloven.

Massehandtering
Leveranse av eksterne masser i ledningssonen tas med i grafteposter.

Sikring av eksisterende nedstrgms VA-anleqqg
Tilkobling og klargaring (spyling) til nedstrems eksisterende VA-anlegg skal utfgres slik at eventuelle masser
som spyles ut ikke fares til nedstrams VA-anlegg, men samles opp og fiernes.

Grgftedybde
Der VA-grafter ligger i vegareal gjelder VA-grgft fra underkant vegunderbygning/traubunn til bunn grgft.

Der VA-graft ligger utenfor veg gjelder dybde VA-graft fra topp-terreng til bunn greft.

RORLEGGING

ADK-sertifikat

Minst en person pa hvert graftelag skal ha ADK-kurs eller tilsvarende utdannelse. Kravet gjelder bade for den
som er ansvarlig for opparbeiding av grgft, fundament og

om-/gjenfylling og for den som legger ledningene.

Det skal ved all rgrlegging og grgftearbeider veere tilstede en person med ADK-sertifisering.

Rgrdimensjoner
PE-rgr, PP-rgr og PVC-U-rgr er beskrevet med utvendig diameter, OD. @vrige r@gr og kummer er beskrevet
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Sweco Norge AS 26.04.2021
Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 00-4

Al Generell innledende tekster

med innvendig nominell diameter, DN.

Rardeler:
Alle ngdvendige rgrdeler skal prises inn i meterprisen for rar.

KUMMER
Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist pa plantegninger. Lengdeprofilene viser
kumplassering i vertikalplanet.

Far nederste kumring nedsettes, skal det legges ut et min. 30 cm tykt fundament-lag av pukk 16-32 mm.

Ved gjenfylling benyttes pukk 16-32 mm rundt kummene helt opp. Kummer skal veere tett jfr kravene i NS
3420.

Vannkummer

Fglgende krav til nedstigningskummer skal fglges:
Type: Betong

Dimensjon: min. 1600 mm.

Ved valg av kummer ma radgiver fa en tilbakemelding pa valgt produkt/leverander slik at en kan kontrollere
byggemal for kummer opp mot modell i forkant av byggestart.

Henviser til Molde kommune VA-Norm for utfarelse.

Det blir vist til VA/Miljg-blad nr. 1 "Kum med prefabrikkert bunn".

Deler:
Alle ngdvendige deler skal prises inn i stk.-prisen for kum
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Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 01-1

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01
01.1

01.2

01.3

01.4

015

RIGG OG DRIFT

AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum
Andre krav: Nei

AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

AE1l
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum
Andre krav: Nei

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan
og kontrollplaner.

AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:




Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 01-2

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.6

01.7

AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid

Ytelse: Koordineringsansvar- eksisterende kabler
Prosjektbeskrivelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kartlegging av eksisterende kabler
samt koordinering av kabelomlegginger mot
kabeleier

c) Utfarelse

Entreprengren skal selv kontakte kabeleiere for
a fa kabelpavising far gravearbeidene starter,
samt planlegge fremdrift av kabelomlegginger.
Det er entreprengrens ansvar a innkalle til de
ngdvendige mgter m.m

e) Prgving og kontroll

Byggherren har rett til & stille med sine fagfolk
pa slike mater. Byggherren skal uansett ha
referat fra alle mgter mellom kabeleiere og
entreprengren.

X) Mengderegler

Kostnad angis som rund sum

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: lkke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Valg av riggplass skal ikke prises i posten, dette
angis av Molde kommune. Dialog med grunneier om
bruk av eiendom skal ikke prises i posten, dette
handteres av Molde kommune.

RS

RS

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:




Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 01-3

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.8

01.9

01.10

0111

01.12

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: lkke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter blant annet ogséa alle ngdvendige arbeider i
forbredelse med:

Gjennomfaring av tiltak iht. arbeidsvarslingsplan
Gjennomfaring av tiltak iht. SHA-plan

AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: lkke relevant
Andre krav: Nei

AV4.2
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: Iht. Molde kommunes
kravspesifikasjoner

Andre krav: Nei

FV5.1A
VANNHANDTERING — KOMPLETT

Rund sum

Lokalisering: Byggegrop og VA-grgfter
Objekt: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer handtering av all vannintregning i
byggegrop og VA-grafter.

RS

RS

RS

RS

RS

sy

Sum denne side:
Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:




Sweco Norge AS 26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 02-1

Kapittel: 02 FORARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02 FORARBEIDER
02.1 FB1.211

FELLING AV TRAR TIL TOMMER

Areal m? | 5200,00

Omrade der det skal felles: innenfor areal for byggegrop
Andre krav: Nei

02.2 FB1.222
FELLING AV TRAR TIL VED — VOLUM | LUNNE

Volum i lunne m 200,00
Omrade der det skal felles: innenfor areal for byggegrop
Andre krav: Nei

02.3 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 5200,00

Omrade som skal ryddes: innenfor areal for byggegrop
Oppsamlingsplass: ved egnet sted langs tilkomstveger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer ogsa fjerning av myr og humusholdige
masser

02.4 FB1.4812
LASGIDRING AV STUBBER OG RJTTER,
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE - KOMPLETT

Areal m 5200,00
Omrade som skal ryddes: innenfor areal for byggegrop
Andre krav: Nei

02.5 FM1.1262
OPPLASTING FRA MARKRYDDING — AREAL

Areal m 5200,00

Opplastingssted: Depot

Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og ratter
Lokalisering: Byggegrop

Andre krav: Nei

02.6 FM1.1261
OPPLASTING FRA MARKRYDDING — AREAL

Areal m 5200,00

Opplastingssted: Depot
Type masse: Tgmmer/treer
Lokalisering: Byggegrop
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 FORARBEIDER:

sy



Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 02-2

Kapittel: 02 FORARBEIDER

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

02.7

02.8

FM2.1272
TRANSPORT FRA MARKRYDDING — AREAL

Areal

Opplastingssted: Oppsamlingssted

Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og ratter
Lokalisering: Byggegrop

Leveringssted: Valgfritt

Andre krav: Nei

FM5.5513
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt

Type avfall: Blandet trevirke
Lokalisering: Byggegrop
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: Nei

tonn

5200,00

5,00

sy

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 FORARBEIDER:




Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 03-1

Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03

03.1

03.2

03.3

03.4

GRUNNARBEIDER BYGGEGROP

FD1.13219A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting

Utfgrelse: Uavstivet

Graveskraning: Annen graveskraning — 1:3 mot nord og
vest. 1:2 mot s@r og gst

Lokalisering: Byggegrop

Formal: uttak av lasmasser for masseutskifting til fast
grunn

Grunnforhold: Siltige/leirige/sandige masser.

Andre krav:

c) Utfgrelse
Gjelder utgraving av alle masser pa tomta ned til
fastsatt utgravningsniva 0,3 m over berg. Alle ewt. silt-
og leirholdige masser under det fastsatte
utgravningsnivaet ma fiernes ned til berg eller til faste
lag av sand/grus.

FD8.46

TILTAK VED BLATE MASSER — RUND SUM

Rund sum

Lokalisering: Byggegrop

Grunnforhold: mulig sprgbruddmateriale

Tiltak: Forsiktig utgraving. seksjonsvis utgraving uten
bratte graveskraninger. etablere anleggsveg pa fast
grunn

Andre krav: Nei

FH2.2232

PIGGING AV BERG — VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: @stlig del av byggegrop. pigging av ikke
sprengbart omrade

Restriksjoner: -

Grunnforhold: berg/flussberg

Toleranser: -

Andre krav: Nei

FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING — RUND
SUM

Rund sum
Lokalisering: gstlig del av byggegrop
Andre krav: Nei

RS

RS

8850,00

30,00

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP:




Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 03-2

Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

03.5

03.7

03.8

03.9

FH1.3312

SPRENGNING | DAGEN

Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: gjelder berg over kote+48,5 i gstlig del av
byggegrop

Formal: undersprengning ned til kote +48,5 for
fundamentfylling.

Restriksjoner: Valgfritt

Krav til underboring: Valgfritt

Andre krav: Nei

FM1.2313
OPPLASTING — FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: ved sprengning/pigging

Type masser: berg/flussberg

Andre krav: Nei

FM2.223110

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET - FAST

VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: byggegrop

Leveringssted: Entreprengr velger godkjent tipplass
Type masser: siltig/leirig/sandige masser

Andre krav: Nei

FM5.15

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER

Vekt

Lokalisering: byggegrop

Type masser: siltig/leirig/sandige masser
Leveringssted: Egnet deponi

Andre krav: Nei

tonn

100,00

130,00

6350,00

12286,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP:




Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 03-3

Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.10

03.11

03.12

FM2.21321A

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET - TIL
STED FOR DIREKTE ANVENDELSE — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Tilbakefylling utenfor kvalitetsfylling for
bygg. Ma deponeres midlertidig

Type masser: sandige grusige masser. siltige og leirige
masser kan ikke benyttes

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ogséa sortering av sandige grusige
masser til direkte anvendelse

FM2.21323

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET - TIL
STED FOR DIREKTE ANVENDELSE — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: byggegrop

Type masser: sprengstein

Andre krav: Nei

FS1.133322
UTLEGGING | FYLLING

Prosjektert anbrakt volum

Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kvalitetsfylling for bygg

Underlag: fast grunn av sand/grus eller berg.

Kote/niva: varierende

Tykkelse: varierende

Krav til lagvis utlegging: lagdeling bestemmes iht. valgt
komprimeringsutstyr og komprimeringskrav iht. NS3458

Andre krav: Nei

3500,00

182,00

182,00

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP:




Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 03-4

Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

03.13

03.14

03.15

FS1.133122
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum

Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kvalitetsfylling for bygg

Underlag: fast grunn av sand/grus eller berg.

Kote/niva: fra fast grunn/bergniva opp til kote +48,5
Tykkelse: varierende

Krav til lagvis utlegging: lagdeling bestemmes iht. valgt
komprimeringsutstyr og komprimeringskrav iht. NS3458

Andre krav: Nei

FS1.132122
UTLEGGING | FYLLING

Prosjektert anbrakt volum

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kvalitetsfylling for bygg

Underlag: Fylling av 0/300, undersprengt berg, faste
masser over berg

Kote/niva: fra kote +48,5 til kote +49,5

Tykkelse: 1 m

Krav til lagvis utlegging: lagdeling bestemmes iht. valgt
komprimeringsutstyr og komprimeringskrav iht. NS3458

Andre krav: Nei

FS1.175332
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum

Type masse/sortering: Sand

Levering: Stedlige masser

Komprimering: Lett komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tilbakefylling utenfor kvalitetsfylling for bygg
Underlag: graveskraning i stedlige masser og
kvalitetsfylling

Kote/niva: varierende

Tykkelse: varierende

Krav til lagvis utlegging: lagdeling bestemmes iht. valgt
komprimeringsutstyr og komprimeringskrav iht. NS3458

Andre krav: Nei

394,00

3300,00

2500,00

sy

Sum denne side:
Sum Kapittel 03 GRUNNARBEIDER BYGGEGROP:




Sweco Norge AS 26.04.2021
Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-1
Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
60 VA-ARBEIDER
60.01 GROFTER
60.01.1 FV3
Grgfter - uttak og utlegging
Andre krav: Nei
60.01.2 FV3.11191A
GROFT — UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 110,00

Omfang: Inkludert opplegging

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Kfr. Normalgrgftesnitt 1 og 2 i tegn.
10223305-W-H400

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: kfr. tegn.10223305-W-H200

Formal: Graft for VL180,SP 160 og OV 160
Grunnforhold: Se geoteknisk notat,
10223305_RIG_N01_A01

Restriksjoner: nei

Bunnbredde: 0,6 M

Grgftedybde: 3,5-4,0m

Krav til tilbakefylling: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Krav til komprimering: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Andre krav:

c) Utfgrelse
Kfr. tegning 10223305-W-H400

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:




Sweco Norge AS

26.04.2021

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 60-2

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

60.01.3

60.01.4

FV3.11191A
GR@FT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utfgrelse: Uavstivet

Graveskraning: Kfr. Normalgreftesnitt 3 og 4 i tegn.
10223305-W-H400

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: kfr. tegn.10223305-W-H200

Formal: Greft for VL180 og OV 160

Grunnforhold: Se geoteknisk notat,
10223305_RIG_NO01_A01

Restriksjoner: nei

Bunnbredde: 0,6 M

Grgftedybde: 3,0-3,5m

Krav til tilbakefylling: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Krav til komprimering: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Andre krav:

c) Utfarelse
Kfr. tegning 10223305-W-H400

FV3.11191A
GRO@FT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utfgarelse: Uavstivet

Graveskraning: Kfr. Normalgreftesnitt 3 i tegn.
10223305-W-H400

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: kfr. tegn.10223305-W-H200

Formal: Greft for VL180 og OV 160

Grunnforhold: Se geoteknisk notat,
10223305_RIG_NO01_A01

Restriksjoner: nei

Bunnbredde: 0,6 M

Grgftedybde: 2,5-3 m

Krav til tilbakefylling: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Krav til komprimering: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Andre krav:

c) Utfarelse
Kfr. tegning 10223305-W-H400

45,00

25,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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26.04.2021

Omfang: Inkludert opplegging
Utfgrelse: Uavstivet

Graveskraning: Kfr. Normalgreftesnitt 5 i tegn.

10223305-W-H400

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: kfr. tegn.10223305-W-H200
Formal: Graft for VL180 sprinklerledning, VL63
forbruksledning

Grunnforhold: Se geoteknisk notat,
10223305_RIG_NO01_A01

Restriksjoner: nei

Bunnbredde: 0,6 M

Grgftedybde: 2-2,5m

Krav til tilbakefylling: iht. gjeldende VA-norm for Molde

kommune

Krav til komprimering: iht. gjeldende VA-norm for Molde

kommune
Andre krav:

c) Utfarelse
Kfr. tegning 10223305-W-H400

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-3
Kapittel: 60 VA-ARBEIDER
Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
60.01.5 FV3.11191A
GROFT — UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 60-4

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

60.01.6

60.01.7

60.01.8

FV3.11191A
GR@FT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplegging

Utfgrelse: Uavstivet

Graveskraning: Kfr.tegn. 10223305-W-H400
Levering: Eksterne masser

Lokalisering: kfr. tegn.10223305-W-H200

Formal: Graft for stikkledning SP og OV, 1 m utenfor
bygg til S1/01

Grunnforhold: Se geoteknisk notat,
10223305_RIG_NO01_A01

Restriksjoner: nei

Bunnbredde: 0,6 M

Grgftedybde: 3,5-4m

Krav til tilbakefylling: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Krav til komprimering: iht. gjeldende VA-norm for Molde
kommune

Andre krav:

c) Utfarelse
Kfr. tegning 10223305-W-H400

GU5.03

GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal

Poreapning: Uspesifisert

Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA-graft, kfr. 10223305-W-H200 og
10223305-W-H400

Anvendelse: VA-graft

Andre krav: Nei

FV2.522311729
OPPLASTING OG TRANSPORT AV LUSMASSER -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Type masse: Lgsmasser

Transportlengde: Godkjent tipp. Entreprengr velger selv
godkjent tippsted

Lokalisering: Overskuddsmasser fra greft

Tippsted: Godkjent tipp. Entreprengr velger selv godkjent
tippsted

Andre krav: Nei

10,00

1040,00

300,00

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise

Side 60-5

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr:::

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

60.01.9

60.01.10

60.01.11

60.02

60.02.1

FD3.14119
GRAVING AV GROPER — ANTALL

Antall groper

Omfang: Inkludert opplegging

Utfgrelse: Uavstivet

Graveskraning: Kfr.tegn. 10223305-W-H400
Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Type grop: Kummer

Dimensjoner: Valgfritt

Grunnforhold: Se geoteknisk notat,
10223305_RIG_NO01_A01

Andre krav: Nei

FS4.4222122A

TILBAKEFYLLING MED L@SMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Antall

Type utlegging: Gjenfylling

Type masse/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Type konstruksjon: Rundt kum

Underlag: 8/16

Niva/kote: Valgfritt

Toleranse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ogsa ngdvendig fiberduk k1.3

FS3.51A

STROMNINGSAVSKJIZARING | GRGFT

Antall

Type: Gjenfylling med leire

Lokalisering: Avtales med byggeherrens representant.

Underlag: stedlige masser
Grgftedimensjon: Varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ogsa fiberduk ut mot

omkringliggende masser. Overlapp i topp pa 0,5 m.

ROR OG RORDELER

UM1.1
Utendgrs vannledninger

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

12

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-6

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

60.02.3 UM1.12119321100
UTENDYRS VANNLEDNING — KOMPLETT — ROR AV
TERMOPLAST

Lengde m 180,00

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | greft

Skjet: Valgfri

Lokalisering: Kfr. tegning 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V_eksist. til V4

Nominell diameter: @180

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kommunens krav
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
kommunens krav

Andre krav: Nei

60.02.4 UM1.12119321100
UTEND@RS VANNLEDNING — KOMPLETT — RGR AV
TERMOPLAST

Lengde m 30,00

Type vannledning: Til sprinkleranlegg
Materiale: PE 100

Plassering: | groft

Skjet: Valgfri

Lokalisering: Kfr. tegning 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V4 til bygning

Nominell diameter: @180

SDR-verdi: 11

Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kommunens krav
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
kommunens krav

Andre krav: Nei

60.02.5 UM1.12111321100
UTENDYRS VANNLEDNING — KOMPLETT — ROR AV
TERMOPLAST

Lengde m 30,00

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | greft

Skjet: Valgfri

Lokalisering: Kfr. tegning 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V4 til bygning

Nominell diameter: @63

SDR-verdi: 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): Iht. kommunens krav
Tillatt previngstrykk pa byggeplass (PEA): Iht.
kommunens krav

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:

sy
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-7
Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
60.02.6 UM1.181
Tilkoblinger — utendgrs vannledning
Andre krav: Nei
60.02.7 UM1.1814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM — UTEND@RS
VANNLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Kum 56812, kfr. tegning 10223305-W-H200
Utfarelsesmetode: Iht. til VA-norm Molde kommune
Materialtype eksisterende rgrledning: SJK
Materialtype ny rgrledning: PE 100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150/180
Stgrste tillatte driftstrykk (PMA): se post 02.5
Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): se post 02.5
Andre krav: Nei
60.02.8 UM1.2
Utendgrs avlgpsledninger
Andre krav: Nei
60.02.9 UM1.2211212211121
UTEND@RS AVL@PSLEDNING — TRYKKL@S — ROR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 110,00

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjet: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kfr. tegning 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra S_Eksist. til S2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Ragdbrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-8

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

60.02.10 | UM1.2211222211121
UTEND@RS AVL@PSLEDNING — TRYKKL@S — RGR
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 180,00

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | greft

Skjgt: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kfr. tegning 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra O_Eksist. til V4
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

60.02.11 | UM1.2211212211121
UTEND@RS AVL@PSLEDNING — TRYKKLZS — R@R
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 10,00

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjet: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kfr. tegning 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Stikkledning 1 m utenfor bygg til S1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Ragdbrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

60.02.12 | UM1.2211222211121
UTEND@RS AVL@PSLEDNING — TRYKKL@S — RGR
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 10,00

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | greft

Skjgt: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kfr. tegning 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Stikkledning 1 m utenfor bygg til SF og
fra SF til O1

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): @160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:

sy
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-9

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

60.02.13 | UM1.281
Tilkoblinger — utendars avlgpsledninger

Andre krav: Nei

60.02.14 | UM1.2814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM — UTENDYRS
AVLIPSLEDNING

Antall kummer stk 1

Lokalisering: Kum 56810 Spillvann, kfr. tegning
10223305-W-H200

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Type kum: Prefab. betongkum med renner
Materiale rgrledning: PVC

Dimensjoner: @160/2160

Andre krav: Nei

60.02.15 | UM1.2814

TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM — UTEND@RS
AVLAPSLEDNING

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Kum 56811 Overvann, kfr. tegning
10223305-W-H200

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Type kum: Prefab. betongkum med renner
Materiale rgrledning: PVC

Dimensjoner: @160/@200

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:

sy
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Kumtype: T-merket med falsskjgat og glidering
Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-lgp med plastliner
Lokalisering: 01,S1,02,S2 og O3

Utfarelse: Iht. til VA-norm Molde kommune
Kumhgyde: Inntil 3,5 m (ma tilpasses endelige
terrenghgyder)

Ledningsdimensjoner: @160

Muffetype: Muffe for PVC

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og nedsetting/montering av
komplett kum iht. kommunens VA-norm. Ubrukte lgp
skal blindes.

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-10
Kapittel: 60 VA-ARBEIDER
Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
60.03 KUMMER OG ARMATUR
60.03.1 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER —
KOMPLETT
Antall stk 2
Kumtype: T-merket med falsskjgat og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V2 og V4
Utfarelse: Se tegn. 10223305-W-H500
Kumhgyde: Inntil 2,2 m (ma tilpasses endelige
terrenghgyder)
Ledningsdimensjoner: @180
Muffetype: Iht. tegn. 10223305-W-H500
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Iht. kKommunens krav
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte Igp: Iht.
kommunens krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og nedsetting/montering av
komplett kum inkl. armatur i kummen.
60.03.2 UP1.1111116A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER —
KOMPLETT
Antall stk 5

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-11
Kapittel: 60 VA-ARBEIDER
Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
60.03.3 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Ved O1 og O3 (plassering tilpasses ved
ferdig utomhusplan).
Utfarelse: Iht. til VA-norm Molde kommune
Sandvolum: 0.8m3
Kumhgyde: hgyde tilpasses endelig terreng
Dimensjon utlgpsdykker: @160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og nedsetting/montering av
komplett kum.
60.04 PRAVING, KONTROLL OG KLARGJZRING
60.04.1 UU1.1112299
TETTHETSPR@VING AV AVLBPSLEDNINGER —
TRYKKLJSE
Antall ledningsstrekk stk 2
Type rgrledning: Hovedledning
Rgrmateriale: PVC-U
Prgvemedium: Iht. Molde kommunes VA-norm
Prgvemetode: Iht. Molde kommunes VA-norm
Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200. Gjelder alle
nye selvfallsledninger
Pravestrekning: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Rardimensjon: @160
Prgvingsmetode: Iht. Molde kommunes VA-norm
Andre krav: Nei
60.04.2 UU1.211329
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLAPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 2
Type rgrledning: Vannledning
Rgrmateriale: PE 100
Prgvemedium: Iht. til Molde kommunes VA-norm
Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Pravestrekning: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Pragvingsmetode: Iht. Molde kommunes VA-norm
Pravingstrykk (STP): Iht.. NS-EN-805
Rgrdimensjon: @180, @63
Andre krav: Nei

sy

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-12

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

60.04.3 UU1.31922
INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLIPSLEDNINGER — INNVENDIG

Samlet lengde m 110,00

Type rgrledning: Spillvannsledning

Rgrmateriale: PVC-U

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200

Strekning: Fra S_EKksist. til S2

Rgrdimensjon: @160

Dokumentasjonskrav: Iht. Molde kommunes VA-norm

Andre krav: Nei

60.04.4 UuU1.31922
INSPEKSJON AV UTEND@ZRS VANN- OG
AVLZPSLEDNINGER — INNVENDIG

Samlet lengde m 180,00

Type rgrledning: Overvannsledning

Rgrmateriale: PVC-U

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200

Strekning: Fra O_Eksist. til V4

Rardimensjon: @160

Dokumentasjonskrav: Iht. Molde kommunes VA-norm

Andre krav: Nei

60.04.5 UU1.4121132
RENSING AV UTEND@YRS RGRLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 210,00

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V_Eksist. til bygning
Dimensjon: @180

Type renseplugg: Iht. Molde kommunes VA-norm

Andre krav: Nei

60.04.6 Uu1.4121132
RENSING AV UTEND@RS RGRLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 30,00

Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V4 til bygning

Dimensjon: @63

Type renseplugg: Iht. Molde kommunes VA-norm

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-13

Kapittel: 60 VA-ARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

60.04.7 UU1.413132
DESINFISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG — LENGDE

Samlet lengde m 180,00

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V_eksist. til V4

Rardimensjon (DN): 180

Metode: Iht. Molde kommunes VA-norm
Middel/konsentrasjon: Iht. Molde kommunes VA-norm
Krav til restkonsentrasjon: Iht. Molde kommunes VA-norm
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. Molde
kommunes VA-norm

Andre krav: Nei

60.04.8 Uu1.413132
DESINFISERING AV UTENDYZRS
VANNLEDNINGSANLEGG — LENGDE

Samlet lengde m 30,00

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V4 til bygning

Rgrdimensjon (DN): 63

Metode: Iht. Molde kommunes VA-norm
Middel/konsentrasjon: Iht. Molde kommunes VA-norm
Krav til restkonsentrasjon: lht. Molde kommunes VA-norm
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: |ht. Molde
kommunes VA-norm

Andre krav: Nei

60.04.9 UuU1.413232

NGYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING —
LENGDE

Samlet lengde m 30,00

Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V4 til bygning

Rardimensjon (DN): 63

Metode: Iht. Molde kommunes VA-norm

Middel: Int. Molde kommunes VA-norm

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. Molde kommunes
VA-norm

Avhending av «ngytralisert» vann: Iht. Molde kommunes
VA-norm

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Rgrmateriale: PE 100

Lokalisering: Kfr. tegn. 10223305-W-H200
Ledningsstrekk: Fra V_Eksist. til V4

Rardimensjon (DN): 180

Metode: Iht. Molde kommunes VA-norm

Middel: Int. Molde kommunes VA-norm

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. Molde kommunes
VA-norm

Avhending av «ngytralisert» vann: Iht. Molde kommunes
VA-norm

Andre krav: Nei

Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side 60-14
Kapittel: 60 VA-ARBEIDER
Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

60.04.10 | UU1.413232

NGYTRALISERING AV UTEND@ZRS

VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING —

LENGDE

Samlet lengde m 180,00

sy

Sum denne side:

Sum Kapittel 60 VA-ARBEIDER:
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Prosjekt: Arglia skole- grunnentreprise Side I-1
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