

Vedlegg 2 – Prisskjema

Post nr.	Spesifikasjon	Pris	Delsum
00	Generalomkostninger		
00.1	Rigg Etablering og drift av rigg inkl. nedrigging Reise og oppholdsutgifter Utgifter til transport og levering av avfall mm.		
00.2	Prosjektfase Prosjektering, prosjektledelse og deltakelse i møter		
00.3	Bygge og montasjefase. Byggeledelse, byggemøter og administrasjon. Kvalitetssikring og rapportering		
00.4	Avholde ferdigbefaringer, overtakelsestester og garantibefaringer.		
00.5	FDV-dokumentasjon inkl. som bygget tegninger, jf. Del II-Kontraktsgrunnlag, kap. D4.		
00.6	Oppfølging i prøvedriftsperioden med deltakelse på møter.		
00.7	Annet (spesifiser): - -		
01	Maskin/prosess		
01.1	Forbehandling		
01.2	Biologisk/kjemisk rensetrinn		
01.3	Slambehandling		
01.4	Rør, rørdeler og ventiler		
01.5	Måle- og reguleringsutstyr inkl. prøvetakingsutstyr		
01.9	Annet (spesifiser): -		
02	VVS		
02.1	Sanitærinstallasjoner		
02.2	Varmeanlegg		
02.3	Ventilasjonsanlegg		
02.4	Annet (spesifiser): - -		
03	Elektrotekniske installasjoner		
03.1	Inntakstavler med kabelinstallasjoner/fordelinger		
03.2	Lys, stikk og varme for bygget		
03.3	Elektrotavler og kabelinstallasjoner for VVS		
03.4	Elektrotavler og kabelinstallasjoner prosess		
03.5	Brannalarmanlegg		
03.6	Adgangskontroll og innbruddsalarmanlegg		
03.7	Annet (spesifiser): - -		
04	Byggetekniske arbeider		
04.1	Underbygg/kjeller		
04.2	Overbygg for prosessdel		
04.3	Overbygg for personaldel		
04.4	Annet (spesifiser): - -		

05	Utomhusarbeider		
05.1	Grunnarbeider og fundamenter for bygget		
05.2	Ledningsanlegg for vann- og avløpsledninger		
05.3	Utvendige veger og plasser inkl. parkeringsareal		
05.4	Annet (spesifiser): - -		
06	Igangkjøring og opplæring		
06.1	Funksjonstesting av utstyr, innregulering av prosessen og igangkjøring av renseanlegget		
06.2	Opplæring		
06.3	Oppfølging i prøvedriftsperioden og reklamasjonstiden inkl. befaringer og møter		
06.4	Annet (spesifiser): -		
SAMLET TILBUDSSUM, EKSKLUSIVE MERVERDI AVGIFT.			
Sum overføres til anbudets Del II, kap F - Vederlaget			

Opsjonskostnader

07.1	Installering av eget anlegg for mottak og behandling av septikslam og eksternslam, inkl. økte kostnader for bygg og tekniske fag samt prosess		
07.2	Veiesystem for containere inkl. elektrisk tilkobling		
07.3	Utførelse av yttervegg av massivtre i personaldel basert på bruk av godkjent trevirke (ikke importert fra land utenfor Norden).		