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ORIENTERING OM PROSJEKTET

Dette dokumentet inneholder mengdebeskrivelsen for prosjektet "Separering Astrups vei og 
kunstgressbane Fridalen". 

VA:
Eks AF-ledning skal separeres i Astrups vei og det skal etableres ca 65 meter med ny vann-, spillvann og 
overvannsledning.  Det skal også etableres ca 30 meter med fordrøyingsmagasin Ø1200 for overvann på 
skoletomten. Fordrøyingsmagasinet skal håndtere overvann fra skolen og ny kunstgressbane.

Kunstgressbane:
Det skal utføres grunnarbeid og legging av dekke for ny kunstgressbane. Poster for kunstgressbane ligger 
under kapittel 50.

Sluttdokumentasjon:
Det skal utarbeides grundig og komplett sluttdokumentasjon for VA-anlegget iht. kommunens VA-norm. 
Dette prises i kap. 40. 

Det forutsettes ellers at entreprenøren er kjent med Bergen kommunes VA-norm tilgjengelig på VA-
norm.no.

Sluttdokumentasjon for kunstgressbane prises under kapittel 50.

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med  filformatet .gab.  For å åpne NS 3459 fil må 
mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette filformatet.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra 
http://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/#ISY-Linker

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer. 
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.
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FORUTSETNIGNER FOR PRISING AV BESKRIVELSEN

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave 2018-01. Noen poster avviker fra standardens enheter.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter 
 NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon 201801
 NBI's detaljer der dette er relevant. 
 VA-normen i Bergen kommune, og de veiledere som denne henviser til (VA-miljøblad)

Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre 
funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Følgende forusetninger gjelder ved prising av postene:
 Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. 
 Det presisers at der hvor postene er supplert med krav  under "Andre krav", så gjelder disse i tillegg til 

kravene i NS3420.
 Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle 

hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er 
spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

 Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, 
eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

 Tegninger (Vedlegg 2 -Tegningsliste og tegninger).
 Det presiseres at alle poster som prises til kr. 0,- er å anse som inkludert i andre poster.

Skader som oppstår ved konstruksjoner eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller 
uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av 
entreprenøren, eller på hans regning.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som 
hensyn til naboer. 
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10 GENERELLE POSTER

10.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Riggplass vises på tilbudsbefaring
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal etablere rigg i det omfang
entreprenøren ser behov for det, felles for egne 
arbeider og evt egne underentreprenører.
Entreprenøren må som et minimum sette opp brakke 
til å avholde byggemøter i. Brakken må ha plass til 
minimum 5 personer.

Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan for
anlegget/anleggsarbeidene i utførelsesfasen, 
herunder løpende risikovurderinger iht NS5815.

10.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør er ansvarlig for drift av rigg og 
byggeplass i hele byggeperioden fram til byggherrens 
overtakelse.

Entreprenøren har ansvar for arbeidsvarslings- og 
faseplaner, samt trafikkavvikling for vegkryssinger. 

Entreprenør skal sikre tilkomst til eiendomene for 
gåeende, barnevogner ect i anleggsperioden. 

      

10.3 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei
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10.4 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vedlikehold og ajourhold av HMS-planen i 
anleggstiden.

Gjennomføring og rapportering av vernerunder og
HMS-arbeider. Rapporter sendes til byggeleder hver 
14. dag.

Opprettelse og ajourhold av mannskapslister i 
henhold til "byggherreforskriften".

10.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Følgende arbeider skal utføres av Bergen Vann KF 
og merkostnader for entreprenøren som følge at 
dette skal prises i denne posten. 

 Tilknytninger og frakoblinger på offentlige 
ledninger. Mobiliseringstid for Bergen Vann 
KF er min. 24 timer.

 Desinfisering, iht. VA-norm. Mobiliseringstid 
for Bergen Vann KF er min. 24 timer.

I prisen skal kun medtas kostnader planlegging, 
tilrettelegging og administrasjon av Bergen Vann KF 
sine ytelser. Det er entreprenørens ansvar at 
forholdene legges til rette for at arbeidet kan utføres 
rasjonelt og kostnadsbesparende for byggherren.
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10.6 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 100,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Inngjerding av hele byggegropen
Utførelse: Anleggsgjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten skal også inkludere ytelsen
- AM3.3 Drift av sikring eller beskyttelse
- AS3.32 Nedrigging av sikring eller beskyttelse.

Det innebærer at denne posten omfatter tillrigging, 
drift og nedrigging av anleggsgjerde for sikring av 
anleggsplassen (boregrop, grøfter), samt opplasting 
og vekk-kjøring når arbeidene er ferdig.

c) Utførelse

Det skal benyttes gjerder der det er fare for at 
fotgjenger kan falle ned i grøft eller byggegrop, eller 
komme i kontakt med maskiner eller annet utstyr. 
Gjerdene kan flyttes seksjonsvis etter som arbeid 
med grøft/groper forflytter seg.
Stålgjerder skal være montert på fundamenter og 
forsvarlig festet i topp og bunn

x) Mengderegler

Avregnes etter totat antall meter gjerde satt ut 
(inklusiv flytting av gjerder).  
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10.7 AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde lm 40,00
FORMÅL: Gjelder trafikksikring av byggegroper/grøfter
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Etter behov
Utførelse: Miniguard, Variogard, betongblokker, eller 
tilsvarende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten skal også inkludere ytelsen
- AM3.3 Drift av sikring eller beskyttelse
- AS3.32 Nedrigging av sikring eller beskyttelse.

Det innebærer at denne posten omfatter tillrigging, 
drift og nedrigging av tyngre sikring langs trafikkert 
vei og boregrop for å sikre at trafikk ikke havner i 
grøft/grop. Opplasting og vekk-kjøring når arbeidene 
er ferdig skal være inkludert i denne posten.

x) Mengderegler
Avregnes etter totat antall meter trafikksikring satt ut 
(inklusiv flytting av trafikksikringen).  

10.8 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Godkjente arbeidsvarslingsplaner og 
skiltplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal utarbeide endelige detaljerte 
faseplaner, søke om gravetillatelse samt utarbeide og 
få arbeidsvarslingsplaner godkjent av 
vegmyndighetene.
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10.9 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Nødvendige tiltak for opprettholde 
nødvendig biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med ulemper, tiltak og 
provisorier for avvikling av trafikk på eksisterende 
veger, inkludert kollektiv, gang- og sykkeltrafikk og 
provisoriske omlegginger av eksisterende veger.

All nødvendig anleggsskilting medtas her. 

c) Utførelse
Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for 
allmenn ferdsel skal utføre i henhold til Statens 
vegvesens håndbok N301 Arbeid på eller ved veg.
Ved arbeid på og langs veg som er åpen for publikum 
skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold.

Ved avsperring av kjørefeltet bør bør dette ikke skje 
over en større lengde enn 30 m. God frisikt i hver 
ende av sperringen må sikres. Sperringer må ha 
manuell dirigering. 

Det må utarbeides en beredskap for passering av 
utrykningskjøretøy i hele anleggsperioden. 

ALLE OPPSITTERE SKAL HA ADKOSMT TIL SINE 
EIENDOMMER I ANLEGGSPERIODEN. 

10.10 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Godkjente arbeidsvarslingsplaner og 
skiltplan
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei
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10.11 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Nødvendige tiltak for opprettholde 
nødvendig biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

10.12 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Materiell og masser benyttet til 
trafikkavvikling på anlegget
Andre krav: Nei
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10.12.1 RIVING VA

Arbeidene omfatter komplett riving av eksisterende VA-
anelgg

Poster er beskrevet med angitt lengde, og vil bli avregnet 
etter utført mengde.

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal dokumenteres.

10.13 CD4.11960A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 50,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende VA-anlegg som utgår
Tilgjengelighet: Rør og kummer som fremgraves
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende VA-ledninger
Materialer: Varierer
Byggeår: Varierer
Dimensjon: Varierer, se delmengder
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett riving av eksisterende VA-
anlegg som settes ut av drift, dersom slikt anlegg 
påtreffes i traséen.

VA-anlegg som ikke kan fjernes pga. manglende 
tilkomst el. skal fylles med betong. 

Enhetspris gjelder for både fysisk fjerning og 
gjenfylling med betong. 

Evt. deponiavgift inkluderes i posten.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde.
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10.14 CD4.14960A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende kummer
Tilgjengelighet: Rør og kummer som fremgraves
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende kummer og 
armaturer
Materialer: Varierer
Byggeår: Varierer
Dimensjon: Varierer, se delmengder
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett riving og deponering av eks. 
kummer som settes ut av drift. 

Evt. deponiavgift inkluderes i posten.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde
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PROVISORISK VANNFORSYNING OG 
AVLØPSHÅNDTERING

10.15 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder provisorisk vannforsyning til 
eiendommene og 1 stk brannuttak i forbindelse med 
grave/sprengearbeidene i Astrups vei.

Eksisterende stikkledninger langs traseen skal kobles 
til provannsledningen og det skal etableres 1 stk 
brannvannsuttak i område ved dagens brannhydrant.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det.

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

10.16 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for 
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: Nei
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10.17 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

10.18 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: OD200 PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder provisorisk avløpshåndtering dersom 
grave/sprengearbeidene gjør at det ikke er mulig å 
opprettholde avløpshåndteringen til eks. 200 PVC-
ledning for spillvann eller til private stikkledninger for 
avløp i området.

Eksisterende stikkledninger langs traseen skal kobles 
til proavløpsledningen. 

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det.

b) Materialer
OD200 PE100 SDR17

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.
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10.19 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Installasjonens omfang: Se tilriggspost i posten før.
Ytelse: Påse at ledningene er i kontinuerlig drift til ny 
permanent vannforsyning er etablert
Andre krav: Nei

10.20 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

10.21 INNMÅLING AV EKSISTERENDE SITUASJON

a) Omfang og prisgrunnlag
På områder hvor det ikke foreligger nye 
veglinjer/VIPS-data skal eksiterende veggeomteri 
reetableres.

På idrettsplassen foreligger ikke høydeinformasjon 
eller fallplaner. Ny bane skal bygges etter samme 
høyder som dagens bane har. 

Eksisterende høyde og plassering av kantstein, skilt, 
rekkverk, gjerder, murer, osv skal måles inn før 
materiell rives eller demonteres.

Innmåling av eksisterende situasjon skal være 
grunnlag for reetablering av gate og idrettsplass. 
Innmåling må derfor utføres med en slikt omfang og  
nøyaktighet at entreprenør kan benytte disse ved 
gjenoppbygging og reetablering av gate og 
idrettsplass

Rund sum RS
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20 RØRLEGGERARBEIDER

RØRLEGGERARBEIDER

Kompetanse krav:
 Utførende rørlegger skal ha ADK1-bevis.
 Utførende av sveising av PE-ledninger skal være 

sertifisert iht. Norsk Standard NS 416 for 
"Operatører for sveising av rør og rørdeler av 
polyetylen (PE) og polypropylen (PP) som 
omfatter sertifisering (Del 1) og opplæringsplan 
(Del 2). Utførende sveiser skal være sertifisert i 
aktuell sveisemetode (speilsveis og elektromuffe) 
for den aktuelle dimensjon. Eksempel på 
sveisesertifisering er NEMKO-sertifisering.

Både ADK1 og sveisesertifisering bevis skal være gyldige 
(ikke gått  ut  på dato).

VA-miljøblad nr 11: Kravspesifikasjon for vann- og 
avløpsrør av PE-materiale.
VA-miljøblad nr. 10: Kravspesifikasjon for rør og rørdeler 
av PVC-U materiale.

Plassering av og omfylling rundt kummer
Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist på 
plantegninger. Lengdeprofilene viser kumplassering i
vertikalplanet.
Før bunnseksjon nedsettes, skal det legges ut et min. 30 
cm tykt lag av pukk 8-16 mm. Ved gjenfylling benyttes 
pukk 8-16 mm rundt kummene helt opp. Kummer skal 
være tett jfr. kravene i NS3420.

Plassering av kummer i horisontalplanet tilpasses slik at 
man unngår kapping og skjøting av betongrør mellom 
kummer.

Krav til sveisene
Hovedregelen er at sveisen/skjøten minimum skal ha en 
levetid som tilsvarer rørets levetid, dvs. en forventet 
levetid på mer enn 100 år. All sveising av PE rør skal 
utføres etter krav i NS 416- Del 1- 2.

Krav til sveiseutstyr
Sveisemaskiner for elektro- og speilsveising skal være 
kalibrert og sertifisert i løpet av de siste 12 måneder. For 
buttsveis etter INSTA 2072. Sveisetrafo for elektromuffer 
skal være en type som egnet for sveising av de aktuelle 
elektromuffene.

Klargjøring, utførelse og sveiseprotokoll
Prosedyrer for rigging og sveising skal godkjennes av 
tiltakshaver eller rørprodusent før sveisearbeidet starter. 
Alt sveisearbeid skal utføres i henhold til NS 416 - 2, og 
det skal alltid føres sveiseprotokoll for hver sveis, som vist 
NS 416 - 2.

All sveising skal, når forholdene tilsier det, foregå i telt, 
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eller i en container, for å beskytte mot støv, vind og 
nedbør, samt sikre et godt arbeidsmiljø (bedre 
forutsetninger for å få en god sveis).

Ved elektromuffesveising skal rørendene spennes fast, 
med egnet verktøy, for å sikre spenningsfri sveiseskjøt. 
Oksidert belegg utvendig på PE rørene fjernes mekanisk 
før sveising, for eksempel med roterende rørskrape eller 
annet egnet utstyr. Bruk av fil, sandpapir, pussefiller eller 
rasp tillates ikke. Elektromuffen skal være tilpasset 
rørmaterialet og de aktuelle geometriske størrelser.
Øvrige krav i Norge

Rør og rørdeler skal oppfyll  de tekniske bestemmelsene i 
NS - EN 12201 og INSTA SBC12201 (se www.insta-cert. 
net). Dette skal være kontrollert gjennom 
tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-Cert og produktene 
skal være merket med sertifiseringsmerke, f.eks. Nordic 
Poly mark, eller tredjepartsverifisert til samme 
kvalitetsnivå. Rørene skal minst merkes i henhold til NS-
EN 12201 - 2 (tabell 3 i dette blad) og være forsynt med et 
akseptert sertifiseringsmerke (f.eks. Nordic Poly Mark). I 
Europa er det flere andre ordninger som tilsvarer Nordic 
Poly Mark.

Bruk av strammebånd og stabling av rør må være utført 
slik at rørene ikke blir skadet eller varig deformert. Maks 
stablehøyde er vanligvis 2 rørbunter eller 2,5 meter.

Rørprodusenten skal ha et sertifisert og fungerende 
KSsystem minst ihht. NS-EN ISO 9001. Rørleverandøren 
har ansvar for rørets kvalitet frem til tiltakshavers 
lagerplass avhengig av leveringsbetingelsene. Rørene 
skal leveres i arbeidstiden med en representant for 
tiltakshaver tilstede.

Leggeanvisning på norsk skal fremskaffes, eller henvises 
til, senest ved levering av rør og deler, såfremt ikke annet 
er avtalt.

Rørene skal leveres med endelokk/beskyttelseslokk. 

Dersom byggeherren ønsker det, kan han be om en
prøvesveis med de maskiner som skal benyttes på
anlegget. Prøvesveis sendes testsenter for prøving.
Rapport leveres byggherre som dokumentasjon før
selve sammensveisingen utføres. Kostnader ved 
prøvesveis og testing dekkes av byggherre.

Støpejernsdeler i vannkummer
Støpejernsrørdeler og vannverksarmatur leveres med
utvendig/innvendig godkjent epoxybelegg.
Beleggstykkelse min. 250 my.
Rørdeler for vannledninger skal være av duktilt støpejern
og utført etter NS-EN 545, der ikke annet er spesifisert.
Alle ventiler skal være høyrelukkende og leveres med
nøkkeltopp der ikke annet er oppgitt.
Alle flenserørdeler skal leveres med bolter,
underlagsskiver, mutre og pakninger, og inkluderes i
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prisen for de forskjellige postene for rørdeler. Bolter,
underlagsskiver og mutre skal leveres varmforzinket.

Flensepakninger skal leveres stålarmerte ihht. NS 1845.
Alle flensedeler skal utvendig varmepåføres epoxy,
beleggtykkelse skal være 250-350 ym, minimum 150 ym.
Ventiler skal ha inn- og utvendig beskyttelse av
varmepåført pulverepoxy (gjennomsnittlig
beleggstykkelse 250 ym, min. 150 ym) eller "emalje
ferroblå 2509" eller tilsvarende (beleggstykkelse 200-600
ym, minimum 150 ym).

Mottakskontroll
Materiell skal lagres på plant underlag og i henhold til
fabrikantens retningslinjer. Rør og deler som ikke er 
godkjent eller riktig montert vil bli forlangt omlagt/utskiftet. 

Avregning

Alle mengder avregnes.

20.1 UM1.1111621111A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
METALL

Lengde m 40,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: VK1-(SK4-OK5)
Nominell diameter: DN250
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt.

b) Materialer
2-kamrede strekkfaste muffer
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20.2 UM1.12111321114A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 40,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: Se ledningsplan. Stikkledninger
Nominell diameter: OD32/50
SDR-verdi: SDR11/SDR17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder "rør i rør" for stikkledninger 
Medierør: Dy32 PE100 SDR11
Varerør: Dy50 PE100 RC+ SDR17 blå

Enhetspris skal også inkludere nødvendige deler og 
arbeider med tetting mellom medierør og varerør.  

20.3 UM1.12111321114
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 40,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Ved siden av fordrøyningsmagasin
Ledningsstrekk: Veggliv skolebygning til tilkobling VK1
Nominell diameter: OD63
SDR-verdi: SDR 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: Nei
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20.4 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: På nordsiden av fotballbanen
Ledningsstrekk: SK1-SK3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: Nei

20.5 UM1.211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: SK3-SK5
Nominell diameter (DN/ID): DN150
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: Nei

20.6 UM1.212221A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG

Samlet lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fotballbane ved Fridalen skole
Ledningsstrekk: Mellom OK2 og OK3
Nominell diameter (DN/ID): DN1200
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette er rør til selve fordrøyningsmagasin.
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20.7 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 2,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: På nordsiden av fotballbanen
Ledningsstrekk: Fordrøyningsmagasin-OK3
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD315
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: Nei

20.8 UM1.211221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV BETONG

Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: OK3-OK4, OK4-OK6
Nominell diameter (DN/ID): DN250
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: Nei

20.9 UM1.2211122211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ved Astrupsvei
Ledningsstrekk: SF1- OK5, OK1-OK2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: -
Relativ deformasjon: -
Andre krav: Nei
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20.10 UM1.2149921
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Utløpselement med nedstigning til 
fordrøyningsmagasin
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fordrøyningsmagasinet
Nominell diameter (DN/ID): DN1200
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: Nei

20.11 UM1.2149921A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 1
Rørdel: Innløpselement-fordrøyningsmagasin
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Fordrøyningsmagasinet
Nominell diameter (DN/ID): DN 1200 mm
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innløpsarrangement skal være inkludert med hull for 
Ø315mm pvc innløp.
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20.12 UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: OK1
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde:  Ca 2,5 meter
Ledningsdimensjoner: DN250 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH306
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH306 for detaljer

Kummen skal monteres og tilknytes eks 
overvannsledning.

Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledninger skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 

20.13 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OK2
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde:  Ca 3,5 meter
Ledningsdimensjoner: Ø160mm/ DN 250mm/ Ø315mm
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH306
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH306 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 
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20.14 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OK3
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde:  Ca 2,4 meter
Ledningsdimensjoner: Ø160mm / DN 250mm / Ø315mm
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH306
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH306 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 

20.15 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OK4
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: 2,5 meter
Ledningsdimensjoner: DN250 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH306
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH306 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 
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20.16 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Astrupsvei, OK5.
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: 1,6 meter
Ledningsdimensjoner: Ø160mm / Innløp med ukjent dim 
og materialtype
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
GH306
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
   Se tegning GH306 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 

20.17 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OK6.
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: 2,3 meter
Ledningsdimensjoner: Ø250mm / Ø160mm / Ø160mm
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH306
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH306 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 
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20.18 UP3.13
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Astrupsvei/ barnehage, SF1
Utførelse: Ihht produsents leggeanvisning
Sandvolum: Min 0,8m3
Kumhøyde: Ca 2,3 m
Dimensjon utløpsdykker: Ø160 mm
Andre krav: Nei

20.19 UP1.1111115A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 2
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y- løp av betong
Lokalisering: SK1
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: Ca 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150 mm
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH307
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH307 for detaljer

Kummen skal monteres og tilknytes eks 
overvannsledning.

Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledninger skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 
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20.20 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 2
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: SK2
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: Ca 2,1 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150 mm
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH307
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH307 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 

20.21 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 2
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: SK3
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: Ca 2,6 meter
Ledningsdimensjoner: DN 150 mm
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH307
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH307 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 
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20.22 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: SK4
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: Ca 2,2 meter
Ledningsdimensjoner: DN150
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH307
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH307 for detaljer

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 

20.23 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: SK5
Utførelse: Ihht produsents anvisning
Kumhøyde: Ca 2,2 meter
Ledningsdimensjoner: DN300 BET/DN250 BET/DN150 
BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH307
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning GH307 for detaljer

Kummen skal monteres og tilknytes eks AF-ledning 
nedstrøms kummen.

Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledninger skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 
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20.24 UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: VK2 i Astrupsvei
Utførelse: Ihht produsents anvisning.
Kumhøyde: 1,8m
Ledningsdimensjoner: DN 250 mm/ DN 250 mm
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ihht VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett vannkum VK2, med montert armatur 
og kjerneboret hull med pakninger. Se detaljtegning 
GH303 for detaljer.

20.25 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 13
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Alle kummer og sandfang
Andre krav: Nei

20.26 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 12
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Astrupsvei
Andre krav: Nei

20.27 UP8.141
STØTTERING

Antall stk 1
Materiale: Aluminium
Lokalisering: VK2
Nominell diameter: DN650
Andre krav: Nei
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20.28 UP8.13141
RISTLOKK

Antall stk 1
Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650
Lokalisering: Ved siden av barnehage/Astrupsvei. SF1
Materiale: Duktilt støpejern
Andre krav: Nei

20.29 UP8.11194
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 1
Dimensjon: DN150
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Overgang ny/eks vannledning
Andre krav: Nei

20.30 UP8.12194
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 1
Dimensjon: Gategutt; Ø150
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Overgang ny/eks vannledning
Andre krav: Nei

20.31 UP8.11194
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: DN250
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: VK2
Andre krav: Nei

20.32 UP8.12194
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 4
Dimensjon: Kapsellokk DN250
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: VK2
Andre krav: Nei
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20.33 WB2.1111313A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 60,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: Ved siden av fordrøyningsmagasin
Leggekrav: Ihht leggeanvisning REN-blad
Største deformasjon: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette gjelder trekkerør for BKK Digitek

20.34 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Lokalisering: Astrupsvei
Utførelsesmetode: Se tegning GH312
Materialtype eksisterende rørledning: Grått støpejern
Materialtype ny rørledning: Duktilt støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN 225/DN 
250
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

20.35 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Lokalisering: Astrupsvei
Utførelsesmetode: Ihht til metode godkjent av Bergen 
vann
Materialtype eksisterende rørledning: Grått støpejern
Materialtype ny rørledning: Duktilt støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN 225/DN 
250
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei
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20.36 UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt – full lugg
Lokalisering: Astrupsvei, overgang ny/eks ledning
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Epoxy
Temperaturområde: Normal for vann
Trykk: PN10
Dimensjon: DN225
Dokumentasjon: EN 558-2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med spindelforlenger opp til gategutt.

20.37 UM1.11432162621100
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt – med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: Astrupsvei
Nominell diameter: DN 250
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: Nei
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20.38 UM1.11431162624122A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt – med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt – med kappe
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt – full lugg
Lokalisering: Astrupsvei
Nominell diameter: DN 250
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Flenserør L=1000 mm skal leveres med 

innmuringskrage, og prisen skal inkludere montering i 
forankringskonsoll.

20.39 UM1.11433162621121
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flensespiss
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt – med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt – med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Astrupsvei
Nominell diameter: DN 250
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: Nei
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20.40 UM1.11499162624122A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Strekkfast skjøtekobling
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt – med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt – med kappe
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt – full lugg
Lokalisering: Astrupsvei
Nominell diameter: DN 250
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Strekkfast skjøtekobling, type Supa Maxi el. 
tilsvarende i overgang mellom ny og eks. 
vannledning.

20.41 UM1.182311
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 2
Formål: Senere tilkobling
Lokalisering: Astrupsvei. 
Utførelse: Valgfritt
Materialtype ledning: Grått støpejern
Dimensjon: DN225mm 
Andre krav: Nei

20.42 UM8.191A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 1
Rørdel: Flenserør med murkrage
Metode: Plasstøpt forankrigskloss
Lokalisering: Astrupsvei. 
Dimensjon rørledning: DN250 mm
Dimensjoner forankring: 1300mm X 1000mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Se tegning GH312 for tegning av forankringskloss.
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30 GRØFTEARBEIDER

GRUNNARBEIDER

Det forutsettes at anleggsområdene istandsettes
fortløpende etter hvert som grøftearbeidene på de
enkelte strekk fullføres.

Grunnforhold

Det foreligger ikke boniteringsdata eller 
grunnundersøkelser av grøftetraseene. Det er antatt at 
grunnforholdene er løsmasser.

Grøfter

Grøftene skal utføres iht. Arbeidstilsynets regler og 
forskrifter. Entreprenøren er selv ansvarlig for å velge 
grøftesider som er stabile. Dette medfører at det kan bli 
avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt på 
tegning. Eventuell ekstra graving skal være inkludert i 
prisene gitt i tilbudet.

Ledningsgrøfter for VA-anlegg skal utføres i samsvar med 
VA/Miljøblad nr. 5 (Grøfteutførelse for fleksible rør) og nr. 
6 (Grøfteutførelse for stive rør).

Der grøftebunnen går fra meget faste til mindre faste 
jordmasser skal grøftebunnen utkiles/utspleises. Dvs. at 
differansen i massetetthet utjevnes ved å øke 
fundamenttykkelsen. Utføres i samsvar med VA/Miljøblad 
nr. 5 (Grøfteutførelse for fleksible rør) og nr. 6 
(Grøfteutførelse for stive rør). 

Utenfor veier regnes grøftedybde fra bunn grøft til 
terrenghøyden etter at rydding av buskas og hogstavfall er 
utført.

Grøftene skal gjenfylles med stedlige masser opp til 
forsterkingslag for veg. Gravemasser som benyttes ved 
tilbakefylling skal godkjennes av byggherren eller hans 
representant.

Ved gjenfylling skal det komprimeres lagvis.

Fundament og sidefylling/beskyttelseslag rundt rør utføres 
med finpukk 8-16 mm eller tilsvarende. 

Anleggsveier

Entreprenøren må vurdere behov og omfang for etablering 
av anleggsveier.

Avregning

Alle mengder avregnes. 
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30.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 50,00
Område som skal ryddes: Området mellom ballbane og 
fortau.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellom gjerde til ballbanen, og fortauet i Astrupsvei, 
er det en stor hekk/ trær som må fjernes før arbeidet 
settes igang for å få tilkomst.

30.2 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 40,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Astrups vei
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein langs Astrups vei
Konstruksjon: Kantstein
Byggeår: Ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Skal 
gjenbrukes
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere kostnader med å reetablere 
kantstein når jobben med å etablere VA-anlegg er 
ferdig utført.

Visflate skal være 16 cm.

Sweco Norge AS 24.06.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 30 GRØFTEARBEIDER: 

 Prosjekt: Separering Astrups vei og kunstgressbane Fridalen Side 30-2 

 Kapittel: 30 GRØFTEARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



30.3 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 20,00
Bygningsdel: Plankegjerde
Lokalisering: Nordøstsiden av ballbanen
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende terrengmur
Konstruksjon: Plankegjerde
Byggeår: Ukjent
Materialer: Trevirke
Dimensjon: ca 2 meter høyt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere kostnader med å reetablere 
gjerdet når jobben med å etablere VA-anlegg er 
ferdig utført.

30.4 CD3.11291A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 4,00
Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under 
bakken
Lokalisering: Astrupsvei
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende terrengmur
Konstruksjon: Mur
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: Anslått tykkelse ca 20 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Valgfritt
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende mur må demonteres og fjernes ifm 
arbeidene med å etablere ledning ut fra 
fordrøyningsmagasinet. Posten skal inkludere både 
fjerning av eksisterende mur, samt reetablering av 
mur i etterkant av VA-arbeidene. 
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30.5 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Lekeapparat, sklie
Lokalisering: Barnehage på bakside av plankegjerde
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Lekeapparat
Konstruksjon: Lekeapparat
Byggeår: Ukjent
Materialer: Diverse material
Dimensjon: ca 2 meter høyt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sorteringskrav: Skal gjenbrukes
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt
Andre krav: Nei

30.6 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Mur og gjerde
Lokalisering: I kanten av ballbane.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende flettverksgjerde og 
mur.
Konstruksjon: Mur og flettverksgjerde
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betongmur, samt flettverksgjerde i metall.
Dimensjon: Anslått tykkelse mur ca 20 cm.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke 
kjent.
Sorteringskrav: Ja
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Avklares 
med byggherre
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Avklares 
med byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere kostnader med å reetablere 
kostnader med mur og gjerde etter at arbeidet med 
VA-grøft er ferdigstilt.

30.7 ZB3.1212
SKJÆRING

Samlet lengde m 80,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Astrupsvei
Andre krav: Nei
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30.8 ZB7.21
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Astrupsvei
Spesielle forhold: -
Andre krav: Nei

30.9 FM1.555
OPPLASTING – VEKT

Vekt tonn 40,00
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Astrupsvei
Andre krav: Nei

30.10 FM2.555
TRANSPORT – VEKT

Vekt tonn 40,00
Type Masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Astrupsvei
Leveringssted: Godkjent deponi/tipp
Andre krav: Nei

30.11 FM5.251
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt tonn 40,00
For masser forurenset med: Olje
Lokalisering: Astrupsvei
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Type masser: Rivingsasfalt
Leveringssted: Godkjent deponi/tipp
Andre krav: Nei

30.12 FV3.12091
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 35,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 2:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Astrupsvei, fra SK3/OK3/VK2 - SK5
Formål: Grøft for etablering av VA-ledninger
Grunnforhold: Ukjent
Restriksjoner: Rystelseskrav ihht. NS8141, 2. utgave.
Bunnbredde: Inntil 2 meter
Grøftedybde: Inntil 3 meter
Krav til tilbakefylling: Ihht grøftesnitt, tegning GH309
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei
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30.13 FV3.11011A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 35,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Fotballbanen ved Fridalen skole
Formål: Grøft for etablering av fordrøyningsmagasin og 
VA-ledninger og trekkerør.
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Restriksjoner: Rystelseskrav ihht. NS8141, 2. utgave.
Bunnbredde: Inntil 1,8 meter
Grøftedybde: Inntil 4 meter
Krav til tilbakefylling: Ihht grøftesnitt, tegning GH310
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett grøft for etablering av 
fordrøyningsmagasin, samt ledninger for spillvann, 
vannledning og trekkerør for BKK Digitek. Skal også 
inkludere grøft oppstrøms fordrøyningsmagasin opp 
til SK1/OK1

30.14 FV3.12091
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 6,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 2:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Utenfor barnehagen
Formål: Grøft for etablering av OV-ledninger.
Grunnforhold: Ukjent
Restriksjoner: Rystelseskrav ihht. NS8141, 2. utgave.
Bunnbredde: Inntil 0,8 meter
Grøftedybde: Inntil 2 meter
Krav til tilbakefylling: Ihht grøftesnitt.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: Nei

30.15 FS2.225199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 480,00
Type lag: Idrettsdekke – dynamisk sjikt
Type masse/sortering: 0/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nordsiden av kunstgressbanen
Underlag: Avrettingslag
Tykkelse: 60mm
Andre krav: Nei
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30.16 FS2.225211122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 480,00
Type lag: Idrettsdekke – toppdekke
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nordsiden av kunstgressbanen
Underlag: Dynamisk lag
Tykkelse: 60mm
Andre krav: Nei

30.17 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 5
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Astrupsvei
Andre krav: Nei

30.18 FH2.2232
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 10,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Astrupsvei
Restriksjoner: Rystelseskrav ihht. NS8141, 2. utgave.
Grunnforhold: Fjell
Toleranser: -
Andre krav: Nei

30.19 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 700,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet, Astrupsvei og 
Leveringssted: Godkjent deponi/tipp
Type masser: Overskuddsmasser fra grøft
Andre krav: Nei

30.20 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER

Volum m 3 700,00
Lokalisering: Anleggsområdet, Astrupsvei og 
Type masser: Overskuddsmasser fra grøft
Leveringssted: Godkjent deponi/tipp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengde endret til Volum
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30.21 FD3.14200
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper stk 12
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Astrupsvei
Type grop: Til nedsetting av spillvanns-og overvanns- og 
sandfangskum
Dimensjoner: Tilpasset kummer med dim DN 1000mm
Grunnforhold: løsmasser/berg
Andre krav: Nei

30.22 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Astrupsvei,mellom OK3 og OK5
Formål: Fremføring av grøft til vann, spillvanns og 
overvannsledning.
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks lavspentkabler
Kryssingens lengde: 3
Andre krav: Nei

30.23 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Fortau Astrupsvei
Formål: Fremføring av grøft til spillvanns og 
overvannsledning.
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks lavspentkabler
Kryssingens lengde: 1 meter
Andre krav: Nei

30.24 FD8.52135
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Mur
Lokalisering: Astrupsvei
Formål: Fremføring av VA-ledning
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Betongmurer, ca 0,5-
0,8 meter høye
Kryssingens lengde: 1 meter
Andre krav: Nei
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30.25 FD8.52222
LANGSFØRING

Lengde m 20,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Astrupsvei
Formål: Fremføring av grøft til vann, spillvanns og 
overvannsledning.
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks lavspentkabler
Langsføringens lengde: 20 meter
Andre krav: Nei

30.26 FD8.52299
LANGSFØRING

Lengde m 25,00
Type eksisterende anlegg: Sanert gassledning
Lokalisering: Astrupsvei
Formål: Fremføring av grøft til vann, spillvanns og 
overvannsledning.
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gassledning ute av 
drift
Langsføringens lengde: 25 meter
Andre krav: Nei

30.27 FS4.4922122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 12
Type utlegging: Fundament og gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Astrupsvei
Type konstruksjon: VA-kummer DN1000
Underlag: Løsmasser/berg
Nivå/kote: Tilpasses
Toleranse: -
Andre krav: Nei
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30.28 FS4.4922122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 1
Type utlegging: Fundament og gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Astrupsvei
Type konstruksjon: VK2
Underlag: Løsmasser/berg
Nivå/kote: Tilpasses
Toleranse: -
Andre krav: Nei

30.29 FS2.334199122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 10,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 0-32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Astrupsvei
Underlag: Gjenfyllingsmasser 20/120
Tykkelse: 50 mm
Andre krav: Nei

30.30 JH2.11126123
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Astrupsvei
Bindemiddel: 70/100
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei
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30.31 JH2.11126221
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 300 – 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Astrupsvei
Bindemiddel: 70/100
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei

30.32 JH1.311A
KLEBING

Areal m 2 200,00
Klebemiddel: BE50R
Lokalisering: Astrupsvei
Forbruk: Ihht forskriftskrav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også utlegging /utførelse

30.33 JH8.21
FARTSHUMPER

Antall stk 1
Lokalisering: Astrupsvei
Vegbredde: Ca 5,5 meter
Utforming: Tilsvarende eksisterende fartshump
Materialer: Asfalt
Andre krav: Nei

30.34 FJ1.2112A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 15,00
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1500 l/min
Lokalisering: VA-grøfter 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eventuell vannlensing ut over 350 l/min som 
er inkludert i gravepostene

Kapasitet pr. pumpe pr. uke

e) Prøving og kontroll. 
Påslipp og renseanlegg før påslipp eller utslipp 
kommunalt ledningsnett eller vann er omtalt i Rigg og 
drift. Pris for dette medtaes i Rigg og drift.

x) Mengderegler
Antall uker pr. pumpe
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40 AVSLUTTENDE ARBEIDER

40.1 UU1.4112120
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 57,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: SK2-SK5
Rørdimensjon: Ø160 PVC / DN 150 BET
Andre krav: Nei

40.2 UU1.4119120
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 32,00
Type rørledning: Overvannsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: OK3-SK5
Rørdimensjon: DN 250 mm
Andre krav: Nei

40.3 UU1.4119120
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 30,00
Type rørledning: Fordrøyningsmagasin
Rørmateriale: Betong – uarmert
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Under ballbane
Ledningsstrekk: OK2-OK3
Rørdimensjon: DN 1200 mm
Andre krav: Nei

40.4 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Ihht NS-EN 1610
Lokalisering: Astrupsvei
Prøvestrekning: SK2-SK3-SK4-SK5
Rørdimensjon: DN 150mm
Prøvingsmetode: Ihht NS-EN 1610
Andre krav: Nei
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40.5 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER – 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Ihht NS-EN 1610
Lokalisering: Astrupsvei
Prøvestrekning: OK3-OK4-OK5-SK5
Rørdimensjon: DN 250mm
Prøvingsmetode: Ihht NS-EN 1610
Andre krav: Nei

40.6 UU1.211622A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt – med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Astrupsvei
Prøvestrekning: VK2- (SK5-OK6)
Prøvingsmetode: Lekkasjemetode, NS-EN 805
Prøvingstrykk (STP): -
Rørdimensjon: DN 250mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal utføres ihht NS-EN 805, skjema fra VA-etaten.

40.7 UU1.31212
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 28,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Lokalisering: Astrupsvei
Strekning: SK3-SK5
Rørdimensjon: DN 150mm
Dokumentasjonskrav: VA-miljøblad 51
Andre krav: Nei

40.8 UU1.31912
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde m 32,00
Type rørledning: Overvannsledning
Rørmateriale: Betong – uarmert
Lokalisering: Astrupsvei
Strekning: OK3-OK6-SK5
Rørdimensjon: DN 250mm
Dokumentasjonskrav: VA-miljøblad 51
Andre krav: Nei
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40.9 UU1.413162A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE

Samlet lengde m 35,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt – med kappe
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: VK2- (SK5-OK6)
Rørdimensjon (DN): DN250mm
Metode: Utføres ihht VA/Miljøblad nr 39
Middel/konsentrasjon: Hypokloritt
Krav til restkonsentrasjon: -
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vann tilsatt hypokloritt må dreneres ut i kum lenger 
nedstrøms i Fridalsvegen, da det ikke er mulig å ta ut 
prøvevannet ved stengeventil i overgang mellom nytt 
og gammelt anlegg. Tidspkt for desinfisering må 
avklares med Bergen Vann, og VL 400 mm i 
Fridalsvegen må settes trykkløs når arbeidet med 
desinfisering pågår.

40.10 UU1.413262
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING – 
LENGDE

Samlet lengde m 35,00
Rørmateriale: Støpejern duktilt – med kappe
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: VK2- (SK5-OK6)
Rørdimensjon (DN): DN250mm
Metode: Utføres ihht VA/Miljøblad nr 39
Middel: Hypokloritt
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: -
Avhending av «nøytralisert» vann: -
Andre krav: Nei

40.11 UU1.41381
VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

Antall stk 1
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: VK2- (SK5-OK6)
Andre krav: Nei
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40.12 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vann-spillvanns og overvannsledninger
Lokalisering: Astrupsvei
Ledningsstrekk: Hele VA-anlegget
Type og dimensjon på rørledning: Se tegning GH201
Dokumentasjon: Ihht VA-norm, vedlegg B1.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post for innmåling gjelder komplett nytt VA-anlegg, 
dokumentert etter anvisning i vedlegg B1 i VA-norm 
for Bergen Kommune.

40.13 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se nedenfor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluttdokumentasjon for VA-anlegg iht VA- norm for 
Bergen kommune.

Entreprenøren skal levere avtalefestet 
sluttdokumentasjon minimum 2 uker før siste 
overleveringsbefaring. Befaring vil ikke bli avholdt før 
nevnte sluttdokumentasjon foreligger hos 
byggherren.
Byggherren vil holde tilbake 5+5% av 
kontraktssummen inntil fullstendig dokumentasjon 
foreligger.

All sluttdokumentasjon skal leveres i digitalt format i 
tillegg til papirformat. Tegninger leveres i AutoCAD 
eller AutoCAD-kompatibelt filformat. Dokumenter 
leveres i Excel eller Excel-kompatibelt filformat, 
alternativt i Word eller Word-kompatibelt filformat.
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50 KUNSTGRESSBANE FRIDALEN

50.00 GENERELL DEL

ORIENTERING OM PROSJEKTET

Bergen Kommune, Etat for idrett ønsker å oppgradere 
eksisterende grusbane på vestsiden av Fridalen skole.

Arbeidene med opparbeiding av selve kunstgressbanen 
må koordineres mot øvrig arbeid knyttet til VA-anlegg.

For å sikre en god oppbygning av ny fotballbane, må 
eksisterende masser der banen skal anlegges skiftes ut. 
Det er ikke gjort spesifikke grunnundersøkelser på 
plassen, men det antas at det er løsmasser i varierende 
dybde over berg her. Det masseutskiftes ned til ca 0,9 m 
under ferdig anlagt banedekke.

Byggherre er Bergen Kommune, Etat for Idrett.
Kontaktperson: Sondre Haugland.

50.20 GRUNNARBEIDER

50.20.1 DB2.163A
GRUNNUNDERSØKELSER – GPS-MÅLING

Antall borpunkt stk 10
Lokalisering: Kunstgressbanen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Banen måles inn før oppstart og før det graves av, 
med særlig fokus på eksisterende høyder langs 
kantene av banen, da ny bane/dekke skal ha samme 
høyde langs kantene som dagens bane. 

50.20.2 FV2.13111A
UTTAK AV LØSMASSER – KOMPLETT – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 960,00
Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Uavstivet
Lokalisering: Fridalen skole
Formål: Ny kunstgressbane
Grunnforhold: Løsmasser/berg
Graveskråning: Valgfritt
Tippsted: Til godkjent deponi eller tipp.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mengde løsmasser må avregnes mot post 20.2 
"Uttak av berg-komplett"
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50.20.3 FV2.23113
UTTAK AV BERG – KOMPLETT – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 960,00
Arbeidssted: I dagen
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Hele banen
Formål: Uttak av masser for tilrettelegging av 
kunstgressbane
Restriksjoner: Avklares med byggherre
Tippsted: Godkjent deponi eller tipp.
Andre krav: Nei

50.20.4 FH2.2233A
PIGGING AV BERG – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 15,00
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Hele banen
Restriksjoner: Avklares med byggherre
Grunnforhold: Løsmasser/Berg
Toleranser: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre.

50.20.5 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING – RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Fridalen kunstgressbane
Andre krav: Nei

50.20.6 FV5.1A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Hele banen
Objekt: Byggegrop til ny banen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pumpekapasitet inntil 500 l/min.
Ved bortledning av vann fra byggegrop, må det 
innhentes påslippstillatelse fra VA-etaten før påslipp 
til avløpsnett. 
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50.20.7 FJ1.431A
SEDIMENTERINGSANLEGG

Rund sum RS
Kapasitet: 0 – 500 l/min
Lokalisering: Kunsgressbane Fridalen
Utslippskrav: Avklares med VA-etaten
Utførelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer kun til anvendelse ved behov, og etter 
avtale med byggherre. Det må søkes til VA-etaten før 
sedimenteringsbasseng etableres, og samtidig 
avklare hvilke påslippsmengder, samt hvilke 
grenseverdier for forurensing som tillates.

50.20.8 FD8.52235
LANGSFØRING

Lengde m 45,00
Type eksisterende anlegg: Mur
Lokalisering: Østsiden av banen
Formål: Utgraving av masser for tilrettelegging av 
kunstgressbane
Grunnforhold: Løsmasser/Berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Amfi og murkant på 
østsiden av banen
Langsføringens lengde: 45 meter
Andre krav: Nei

50.20.9 FD8.52236
LANGSFØRING

Lengde m 50,00
Type eksisterende anlegg: Gjerde
Lokalisering: Gjerde mot Astrupsvei
Formål: Utgraving av masser for tilrettelegging av 
kunstgressbane
Grunnforhold: Løsmasser/Berg
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Betongkant som 
eksisterende flettverksgjerde er satt på.
Langsføringens lengde: 50 meter
Andre krav: Nei

50.20.10 GU6.12
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m 2 1200,00
Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Traubunn
Anvendelse: Legges på traubunn
Andre krav: Nei
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50.20.11 FS2.221332132
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 1200,00
Type lag: Frostsikringslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele banen
Underlag: Avrettet traubunn
Tykkelse: 400mm
Andre krav: Nei

50.20.12 FS2.221227132A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 1200,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele banen
Underlag: Avrettet og komprimert frostsikringslag
Tykkelse: 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges ut med samme fall som overflaten på ferdig 
fotballbane skal ha.

50.20.13 FS2.223099232A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 1200,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 4/63
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele banen
Underlag: Avrettet drenslag
Tykkelse: 250mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forkiles med 4-16 i toppen.

Massene må være svært godt drenerende med maks 
3% finstoffandel, kfr Kunstgresshåndboka 2015.
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50.20.14 FS2.224199232A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 1200,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 4/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele banen
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 40mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges med likt fall som ferdig baneoverflate skal ha.

Massene må være svært godt drenerende, med 
maks 3% 0-stoff andel.

50.20.15 FS2.229999232A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m2 1200,00
Type lag: Avrettingslag
Type masse/sortering: 0,06312
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele banen
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 50mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avrettingslag skal legges ut som underlag for 
gummipadding og kunstgressdekke på toppen.

Legges ut med likt fall som ferdig baneoverflate skla 
ha. 

c) Utførelse
Banen skal være drenert etter kunstgresshåndbok 
sine spesifikasjoner som setter krav om at 180mm 
vannsøyle skal dreneres gjennom massen i løpet av 
1 time.
Overflatejevnhet : 4mm avvik på 1m rettholt, ref 
"Kultur- og kirkedepartement, standard 
konkurransegrunnlag for innhentig av tilbud 
kunstgressbane".

Banen skal avrettes slik at overflaten har samme 
helning som dagens grusbane har.

Det skal utføres infiltrasjonstest slik som beskrevet i 
post 60.1.
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50.20.16 FS4.4222222
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 2
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fridalen skole
Type konstruksjon: Ø425 kummer ifm drensledning
Underlag: løsmasser
Nivå/kote: Tilpasses 
Toleranse: -
Andre krav: Nei

50.20.18 FS4.4222222
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 1
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fridalen skole
Type konstruksjon: Kjørerist for granulatfanger
Underlag: løsmasser
Nivå/kote: Tilpasses 
Toleranse: -
Andre krav: Nei

50.30 RØRLEGGERARBEIDER

50.30.1 UM1.3113711122
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 60,00
Materiale: PE – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Løse pakninger
Lokalisering: Banen, se tegning.
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø104/118mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normal
Andre krav: Nei
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50.30.2 UP2.114
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 425
Lokalisering: Oppstrøms fordrøyningsmagasin
Utførelse: Ihht leggeanvisning
Kumhøyde: Tilpasses
Rørledningsdimensjon: Ø110mm
Andre krav: Nei

50.30.3 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Snøryddingsareal på sørsiden av banen
Utførelse: Normal/Ifintrasjonssandfang
Sandvolum: Min 0,8 m3
Kumhøyde: Ca 2,3m
Dimensjon utløpsdykker: Ø160mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal monteres granulatfanger i kummen. 
Kummen skal være et infiltrasjonssandfang, med 
overløp som kobles inn på drensledning langs 
østsiden av banen. Kummen etableres midt i 
snøryddingsarealet, og det må sørges for at det 
etableres fall ned mot arealet.

50.30.4 UP8.13141
RISTLOKK

Antall stk 1
Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650
Lokalisering: Snøryddingsareal på sørsiden av banen
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

50.30.5 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 1
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Snøryddeareal sørsiden av banen.
Andre krav: Nei
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50.30.6 UP8.12134
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 425
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nordsiden av banen, før tilknytting på OK8
Andre krav: Nei

50.30.7 UP8.11134
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 425
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Nordsiden av banen, før tilknytting på OK8
Andre krav: Nei
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50.40 AVSLUTTENDE ARBEIDER

50.40.1 KD2.21111A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 118,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse høyde: Klasse 1 – NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 1 – NS-EN 1343
Settelag: Sand
Lokalisering: Rundt banen.
Underlag under settelag: Avrettingslag
Bergart: Granittstein
Type: -
Tekniske krav: -
Flater: Se bilde nedenfor.
Tverrsnittsform: Kvadratisk
Dimensjon: 30cm X 30cm X 80 cm
Vishøyde: 30cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Rett
Tilsluttende belegg: Kunstgress skal legges inn mot 
kantstein.
Fuger: Ikke fuger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal legges til rette for at 50 % av kantsteinen, 
skal tilrettelegges med sittebenk i trevirke på toppen. 
Viser til Rautjern banen på Wergeland(se bilde) som 
eksempel på utførelse

50.40.2 UU1.4119410
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 60,00
Type rørledning: Drensledning
Rørmateriale: PP
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Østsiden av banen
Ledningsstrekk: Drensledning som knyttes til OK1
Rørdimensjon: Ø110mm.
Andre krav: Nei
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50.40.3 UU1.819
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Drensledning
Lokalisering: Østsiden av banen
Ledningsstrekk: Drensledning som knyttes til OK1
Type og dimensjon på rørledning: Ø110mm
Dokumentasjon: Sosifil, ihht VA-norm krav.
Andre krav: Nei

50.40.4 JH2.11915119
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 530,00
Formål: Toppdekke i snøryddingsareal
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 60mm
Lokalisering: Sørsiden av banen
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei

50.50 KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BANE

50.50.1 DRENERINGSTESTER KOMPLETT

Posten omfatter alle arbeider, maskiner, utstyr og 
bemanning, som er nødvendig for gjennomføring av 
dreneringstester.
Banen er bygget opp som selvdrenerende areal. 
Entreprenøren skal av den grunn gjennomføre  
kvalitetskontrollen for sine egne løsmasseleveranser 
og utførelsen av oppbygningen. 
Entreprenøren skal dokumentere resultatene og 
legge disse frem for byggherren. Dokumentajonen 
skal være en del av sluttdokumentasjonen.
Dreneringsegenskaper skal testes iht. 
Kulturdepartementets veileder "Kunstgressboka 
2015". Krav til drenering > 180 mm vannsøyle per 
time. Ref. FIFAs Handbook of Test Methods 2015 
nyeste versjon, method 24.
Ideelt sett skal resultater fra prøvefeltene være 
tilnærmet lik resultater på ferdig avrettet bane.
Entreprenøren må gjøre seg kjent med ovennevnte 
krav og testmetode for å kunne gjennomføre 
dreneringstester selvstendig og uten at dette skaper 
forsinkelser under utførelsen.
Rund sum RS
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DOKUMENTASJON MHT. LEVERANSER AV 
LØSMASSER- KOMPLETT

Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på 
løsmasser og fraksjoner han vil bruke i oppbygning 
av kunstgressbanen. Det er entreprenørens ansvar å 
fremlegge dokumentasjonen og hente inn 
godkjenningen fra byggherren, før produksjonen av 
massene settes i gang.

Dokumentasjonen skal bl.a. omfatte:

• Siktekurver for hver type masse i oppbygningen.
• Finstoffinnhold for hver type masse i 
oppbygningen.
• Type stein: Knust fjell, granitt
• Masseuttak.
• Prøvetaking og analyserapport med siktekurve for 
hver type masse som er lagt ut i oppbygningen. 
Det må være samsvar mellom siktekurven som 
leveres i forkant av masseproduksjonen og 
siktekurven av de massene som er blitt lagt ut, 
dokumentert med prøvetaking.

Dokumentasjonen er også en del av 
sluttdokumentasjonen.
Det presiseres at entreprenøren har det fulle og hele 
ansvaret for levering av masser som tilfredsstiller 
krav i Kulturdepartementets Kunstgressboka, 2015.

Dersom entreprenøren er i tvil må han innhente 
ekstern faglig kompetanse som kan dokmentere og 
bekrefte egnetheten på entreprenørens vegne. Disse 
kostnadene må entreprenøren i så fall prisen inn i 
tillegg i denne posten. 

50.50.3 FF1.192
KONTROLL AV UNDERLAGET

Rund sum RS
Overflate: Avrettingslag
Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall
Lokalisering: Hele banen
Metode: Bruk av 3m rettholt. Overflatejevnhet skal ligge 
innenfor 10mm.Se kunstgresshåndbok. 
Andre krav: Nei
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50.60 OPSJONER

50.60.1 KT2.999A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 2
Type: Granulatfanger for spillere
Fundamentering: Settes på ferdig anlagt kunstgress.
Lokalisering: I ingangsparti på sørsiden av banen, og på 
vestsiden mot Astrupsvei.
Type/materialer: Rustfritt stål
Dimensjon: Tilpasset åpninger i gjerdet, Ca 1 m bredde.
Impregnering/overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre.

50.60.2 KT2.999A
UTENDØRS UTSTYR

Antall RS
Type: Granulatfanger for kjøretøy
Fundamentering: Fundamenteres på underlag av 
komprimert 8/16.
Lokalisering: På sørsiden av banen.
Type/materialer: Betong/ Stålrist
Dimensjon: 2,5m X 1m x 0,3m
Impregnering/overflatebehandling: AISI 316 L
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kjøresterk granulatfanger for vedlikeholdskjøretøy. 
Rist utføres i stål AISI 316 L. Risten skal være 
nedfellbar og modulær/delst i seksjoner slik at den 
manuelt kan løftes opp for rengjøring av granulat fra 
granulatfangeren. 
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50.60.3 WB2.1111322
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 75,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Fotballbanen
Leggekrav: Ihht krav i REN-blad
Største deformasjon: -
Andre krav: Nei

50.60.4 RN2.10014A
UTSTYR FOR BASKETBALL

Antall stk 2
Type: Valgfri
Klasse: Valgfri
Ring: Med fast ring
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: På asfaltareal sør for kunstgressbane.
Materialer: Se a).
Underlag: Asfalt.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Basketstativ skal leveres komplett med fundament, 
stang, og bakplate, kurv og nett av stål. Utstyr må 
være beregnet for utebruk. Stål av galvanisert type. 
Kurv må være beregnet til dunking. 
Målbrett skal overholde standard NF EN 1270.

50.70 KUNSTGRESS

50.70.1 JM1.11A
KUNSTGRESSDEKKE

Rund sum RS
Lokalisering: Fridalen skole
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett leveranse av kunstgress ihht til 
prosjektbeskrivelse (Billag 1) og prisskjema (Billag 2). 
Tilbudssum i prisskjema (Billag 2) føres til pris.
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60 REGNINGSARBEIDER; PÅSLAG OG 
PRISREGULERINGER

60.10 Regningsarbeider vanlig timepris

60.10.0 I dette delkapittelet prises regningsarbeider med vanlig 
timepris.

60.10.1 Grunnarbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 10,00

60.10.2 Rørleggerarbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 10,00

60.10.3 Hjelpearbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 10,00

60.10.4 Lastebil boggi

Tid time 10,00

60.10.5 Gravemaskin 2,5-5 tonn

Tid time 10,00

60.10.6 Gravemaskin 10-15 tonn

Tid time 10,00

60.10.7 Gravemaskin 15-20 tonn

Tid time 10,00

60.10.8 Gravemaskin >20 tonn

Tid time 10,00
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60.20 Regningsarbeider 50% overtidsgodtgjørelse

60.20.0 I dette delkapittelet prises regningsarbeider med 50% 
overtidsgodtgjørelse på timepris.

60.20.1 Grunnarbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 10,00

60.20.2 Rørleggerarbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 10,00

60.20.3 Hjelpearbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 10,00

60.20.4 Lastebil boggi

Tid time 10,00

60.20.5 Gravemaskin 2,5-5 tonn

Tid time 10,00

60.20.6 Gravemaskin 10-15 tonn

Tid time 10,00

60.20.7 Gravemaskin 15-20 tonn

Tid time 10,00

60.20.8 Gravemaskin >20 tonn

Tid time 10,00
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60.30 Regningsarbeider 100% overtidsgodtgjørelse

60.30.0 I dette delkapittelet prises regningsarbeider med 100% 
overtidsgodtgjørelse på timepris.

60.30.1 Grunnarbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 5,00

60.30.2 Rørleggerarbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 5,00

60.30.3 Hjelpearbeider (svenn/fagarbeider)

Tid time 5,00

60.30.4 Lastebil boggi

Tid time 5,00

60.30.5 Gravemaskin 2,5-5 tonn

Tid time 5,00

60.30.6 Gravemaskin 10-15 tonn

Tid time 5,00

60.30.7 Gravemaskin 15-20 tonn

Tid time 5,00

60.30.8 Gravemaskin >20 tonn

Tid time 5,00
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60.40 Påslag og prisjustering

60.40.1 Påslag

Materialer som medgår for regningsarbeider og som det
ikke finnes enhetspriser for i tilbudet, betales med netto
selvkost i henhold til faktura tillagt angitt % for
entreprenørens administrasjon og fortjeneste.

Stipulert mengde er 500 000,-. Posten utfylles med
500 000,- tillagt entreprenørens påslag for materialer.

Beregningseksempel: Hvis påslaget er f. eks. 15 % skal
posten utfylles med kr 500 000,- x 1,15 = kr 575 000,-

Rund sum RS
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