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Prosj. nr/navn.:  

 
 
 
 
 

AVTALEDOKUMENT 
 
 

mellom 
 
 

BERGEN KOMMUNE, 
Etat for bygg og eiendom 

 
og 
 
 

XX 
 
 

Vedr. Entreprise  
 

Separering Astrups vei og kunstgressbane 
Fridalen 

 
 
 

Basert på NS 8405 
  

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/dynamic/00258/270116_logo1_258014s.jpg
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Prosj. nr/navn.:  

 Avtaledokument  

Mellom: Bergen kommune, Etat for etat for bygg og 
eiendom 

som byggherre 

Organisasjonsnr.: NO 964 338 531  

Adresse: Kaigaten 4, 5020 Bergen  

og  som entreprenør 

Organisasjonsnr.: NO   

Adresse:   

 
 
er det inngått følgende avtale: 
 
 
1 Kontraktsarbeid (NS 8405 pkt. 2.6) 
 

Prosjektnavn:  Separering Astrups vei og kunstgressbane Fridalen 
 

Prosjektadresse: Astrups vei/Fridalen skole 

Entreprise: General 
 

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktsarbeid: 
 

Etat for bygg og eiendom skal oppruste/oppgradere skolegården til Fridalen skole. I den forbindelse 
skiftes VA-ledningene i skolegården (sluk, overvann og spillvann). For å ikke øke overvannsmengdene 
tilført kommunalt ledningsnett (hensyntatt klimaendringer) er det prosjektert inn fordrøyningsmagasin før 
påslipp til kommunalt ledningsnett. Det skal også legges nytt kunstgress ved Fridalen skole. 

 
i samsvar med kontraktsdokumentene, jfr. NS 8405 punkt 3.1, samt følgende øvrige dokumenter 
tilknyttet kontrakten. Disse dokumentene skal ha følgende prioritet: 
 

a) Dette avtaledokument  
b) Referat fra avklaringsmøte/kontraktsmøte datert xx.xx.xxx 
c) Entreprenørens tilbud inkl. alle vedlegg datert xx.xx.xxxx 
d) Endringer til konkurransegrunnlaget av betydning for kontrakten (nye filer, meddelelser og 

lignende).  
e) Referat fra tilbudsbefaring datert xx.xx.xxxx 
f) Konkurransegrunnlag, Oppdragsbeskrivelse med alle vedlegg.  
g) NS 8405:2008 Norsk bygge – og anleggskontrakt 

 
 
2 Kontraktssum (NS 8405 punkt 2.8) 

 
Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Tilbudssum kr   

Avtalte korreksjoner kr   

Kontraktssum ekskl. mva kr   

Merverdiavgift 25 % kr   
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Kontraktssum: Kr   
 
 

3 Indeksregulering (NS 8405 punkt 27.1) 
 

 Kontraktssummen reguleres ikke. 
 
 

4 Mengdekontroll (NS 8405 punkt 27.2) 
 
Mengdekontroll er utført.  
Eller: 
Dersom mengdekontroll ikke er utført innen kontraktinngåelse, må dato for når mengdekontroll skal 
være utført oppgis 
 
 

5 Regningsarbeider (NS 8405 punkt 31) 
 
Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider inkl. påslag til dekning av indirekte kostnader, 
risiko og fortjeneste, men eksl. mva 
 

Timesatser eks mva: Prosjektleder: kr  eks mva 
 Byggeplassansvarlig: kr  eks mva 
 Fagarbeider: kr  eks mva 
 Lærling: kr  eks mva 

 

Påslag for materialer:  %  

Påslag for andre kostnader:  %  
 

 
 

6 Tidsfrister (NS 8405 punkt 34.1 og 19.7) 
 

Det er avtalt følgende tidsfrister for oppdraget: 
 
Oppstart: Snarest etter kontraktsinngåelse 
Delfrist kunstgressbane: 20. Oktober 2021 

 Ferdigstillelse: 17. Desember 2021 
 
7 Partenes representanter (NS 8405 punkt 6) 
 

Byggherrens representant er: 

 

Entreprenørens representant er: 

 
 
Eventuell utskifting av ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren for godkjenning i 
god tid. 
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8 Varsler og krav (NS 8405 punkt 8) 
 

Avtalte adresser for varsler og krav: 

Byggherrens adresse:  @bergen.kommune.no 

Entreprenørens adresse:  

 
 
9 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
 

For denne kontrakten gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge – og anleggskontrakt med de endringer 
som er beskrevet i konkurransegrunnlagets Generelle kontraktsbestemmelser for Bergen 
kommune. 

 
 
10 Underskrifter 
 
Dette avtaledokument blir signert elektronisk sammen med hele avtalen i Mercell. 
 
 
 
 

Bergen den   den 

   

Christian Fossdal 
Direktør  

Bergen kommune/ Etat for bygg og 
eiendom 

 entreprenør 

 

mailto:tom.birkeland@bergen.kommune.no
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