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ENTREPRISENS OMFANG

 Etablering av fortau, med tilhørende justering av vegens horisontalgeometri, ca 820 m
 Reetablering av veg og fortau, med punktvis justering av vegens vertikalgeometri, ca 300 m 
 Etablering av 32 betongkonstruksjoner (betongmurer, trapper, murkroner, fundamenter)
 Etablering av 600 m2 natursteinsmur
 Etablering av ny hovedvannledning Ø150/400, ca 1200 m
 Etablering av nye hovedledninger spillvann Ø300, ca 400 m
 Etablering av ny hovedledning overvann Ø150/300, ca 800 m
 Etablering av nye stikkrenner Ø800 - 1400, ca 60 m
 Etablering av 2 stk borehull for VA-ledninger
 Omlegging av private stikkledninger vann og avløp
 Etablering av ny kabelgrøft, ca 1200 m
 Etablering av nye adkomster til hus langs veien

SÆRSKILTE FORUTSETNINGER

 Det tillates ikke sprengning mellom profil 170 - 250. Her krysser Rv.555 Damsgårdtunnelen under 
Lyngbøveien, og det er liten fjelloverdekning på tunnelen. Uttak av berg må utføres ved  hydraulisk 
sprengning. 

 Skråningen ned mot Rv555 må sikres for å hindre nedfall fra anleggsarbeid i Lyngbøveien
 Det skal til enhver tid være opprettholdt trygg skoleveg fra Nygårdslien skole, via Lyngbøveien til 

Eliasmarken (profil 0 - 50)
 Det skal til enhver tid være opprettholdt kjørbar adkomst til Lyngbøveien nr. 89 Lyngbøtunet Bo og 

servicesenter
 Det skal til enhver tid være opprettholdt kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy. Entreprenør må 

utarbeide detaljerte faseplaner som ivaretar dette.
 Eksisterende høgspentkabel mellom Nipedalen og Nygådslien må være operativ i hele anleggsfasen. 

Kabelen kan gjøres spenningsløs hhv. enten nord eller sør for Lyngbøtunet når arbeider utføres her. 
Men kabelen må til enhver tid være mulig å spenningssette. 

 Eksisterende luftstrekk (BKK, Telenor, Bergen Fiber) skal beholdes, både byggefasen og permanent 
situasjon. Eksisterende stolper får justert plassering.  

 Det må etableres en provannsledning Ø315 som ivaretar både overføringsfunksjon, forsyning av hus 
langs Lyngbøveien, samt brannhydranter. 

 Det må tas spesielt hensyn til, og eventuelt utføres sikring mot støv/støy for Lyngbøveien nr. 83, 
Solgløtt barnehage og nr. 89 Lyngbøtunet Bo og servicesenter. 

 Det skal til enhver tid opprettholdes gangadkomst til alle boliger langs Lyngbøveien. For boliger som 
mister kjørbar adkomst skal det etableres midlertidig parkering. 

GENERELLE KRAV

Tilbyder er ansvarlig for at veg og VA-anlegg etableres iht Bergen kommune sine normer. VA-normen er i sin 
helhet tilgjengelig fra www.va-norm.no. Videre skal Arbeidstilsynets forskrifter tilfredstilles. Utstyr som krever 
spesielle godkjenninger iht. gjeldende regelverk skal være ferdig sertifisert og godkjent. Tilbyder er ansvarlig 
for at ustyret fungerer som forutsatt. Kostnader i forbindelse med slike godkjenninger skal være inkludert i 
tilbudet. 
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DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml og ISY Linker anbudsfil med 
filformatet .gab. 
For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette 
filformatet.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra 
http://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/#ISY-Linker

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer. 
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

NS 3459 eksport/import fra ISY Linker
Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram.
NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet 
med priser. 

Merk at poster i Linker anbudsfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på 
utskiften. 
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01 Rigg og drift

01.01 Etablering

01.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også etablering av vann- og avløpsanlegg til 
riggplassen. 

Entreprenøren må selv fremskaffe og bekoste 
strømtilførsel og internettilgang til riggplassen.

Posten omfatter også nødvendig utvendig belysning 
av riggområde. 

Posten omfatter også nødvendig renhold av både 
brakkerigg og lagerplass inkludert tilrettelegging av 
arealer for renhold, f.eks. spyleplasser mv. 

Brakkerigg skal søkes til, og godkjennes av
Bergen kommune. Det skal være møterom med 
plass til inntil ti (10) personer tilgjengelig på 
brakkerigg. Byggeherre har behov for fire (4) 
kontorplasser på riggen.

Posten inkluderer også implementering og
oppfyllelse av vedlagt SHA-plan.

Entreprenøren tildeles rigg- og lagerplass som vist på 
vedlagt riggplan. Entreprenør må selv tilrettelegge 
arealet for planlagt bruk og tilbakeføre arealet til 
opprinnelig stand. 

c) Utførelse
Renhold i brakkerigg utføres min. ukentlig, og ved 
behov oftere. 

01.01.2 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.01.3 AJ8.23
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.01.4 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ansvarsforsikring skal også dekke aktiviteter som 
sprengning, rivning og peling og arbeid nærme bygg.

Det skal foreligge ansvarsforsikring også for 
underentreprenører. 

01.01.5 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utførende virksomhet, inkludert underentreprenører 
skal ha forsikring som er dekkende for alt arbeid som 
skal utføres.

01.01.6 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.01.7 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør må utarbeide detaljert fremdriftsplan for 
arbeidene.

Stikningsdata for vegkanter skal kontrolleres ift. 
eksisterende konstruskjoner (bygninger, murer, 
avkjørsler osv.) Evt. avvik mellom dagens situasjon 
og ny vegoverflate som ikke kan løses ved stedlig 
tilpassing må snarlig varsles byggherre. 
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01.01.8 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i 
prosjektet. Det må derfor påregnes at grunnforhold 
avviker jf. prosjekterte løsninger.

Følgende prosedyre skal gjelder ved utførelse av 
grunnarbeider:

 Entreprenøren oppmåler utført mengde og 
overleverer målebrev uten ugrunnet opphold 
til byggherre for vurdering. Det er viktig at slik 
oppmåling foretas og oversendes byggherre 
fortløpende for kortere strekninger om 
gangen, slik at eventuelle uklarheter kan 
avklares før arbeidene er skredet for langt 
fram.

 Byggherre vurderer og kontrollerer mottatt 
oppmåling og gir skriftlig tilbakemelding til 
entreprenør om avvisning/godkjenning.

 I forkant av sannsynlig større avvik på 
mengder skal entreprenøren kontakte 
byggherre for en påvisning og gjennomgang 
av omfang og metode for utførelse. Særskilt 
kan dette være aktuelt for avgraving av 
ubrukbare mengder ned til bæredyktig masse 
og fundamentering av konstruksjoner. Her 
kan ofte større avvik fra prosjektert mengde 
forekomme og det bør da i forkant av 
arbeidene vurderes om alternative metoder.

I posten skal kostnader for løpende oppmåling, og 
rapportering til byggherre, samt planlegging av 
grunnarbeidet slik at det ikke oppstår stopp i 
anleggsarbeidet inngå. 
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01.01.9 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I posten skal kostnader knyttet til planlegging av 
betongarbeidet inngå. 

Jf. post 01.01.8 er det ikke gjennomført 
grunnundersøkelser. Det må derfor påregnes at 
grunnforhold avviker jf. prosjekterte løsninger.

Endelige formtegning og armeringstegninger vil først 
bli satt i produskjon når  endelig omfang og 
fundamentering av konstruksjonene er bestemt. 
Det vil være en produksjonstid på 10 virkedager for 
endelige form- og armeringstegninger fra det 
foreligger komplett prosjekteringsgrunnlag. 

Entreprenør skal planlegge og gjennomføre 
fortløpende prøvegraving for fastelegge de enkelte 
konstruksjonene sitt omfang og fundamentering. 
Prøvegraving gjøres opp etter post 03.02.2. 

Posten omfatter merarbeid i forbindelse med  
planlegging av prøvegraving og betongarbeidet slik at 
det ikke oppstår stopp i anleggsarbeidet. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 01-4 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.01.10 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Følgende arbeider skal utføres av Bergen Vann KF 
og merkostnader for entreprenøren som følge av 
dette skal prises i denne posten. 

 Tilknytninger og frakoblinger på offentlige 
ledninger. Mobiliseringstid for Bergen Vann 
KF er min. 24 timer.

 Desinfisering, iht. VA-norm. Mobiliseringstid 
for Bergen Vann KF er min. 24 timer.

 Stengning av ventiler på hovedledningsnett. 
Mobiliseringstid for Bergen Vann KF er min. 
24 timer.

I prisen skal kun medtas kostnader planlegging, 
tilrettelegging og administrasjon av Bergen Vann KF 
sine ytelser. Det er entreprenørens ansvar at 
forholdene legges til rette for at arbeidet kan utføres 
rasjonelt og kostnadsbesparende for byggherren.

Delstrekninger for VL500, VL400, VL150 og VL100 
med tilhørende stikkledninger som blir ferdigstillt skal 
fortløpende settes i drift og det må tas hensyn til dette 
ved planlegging av desinfisering og nøytralisering 

01.01.11 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overløpsledning ø800 fra overløpskum SID282825 
(Lyngbøveien nr. 107) til Lyngbøvannet skal 
strømpes i regi av Bergen kommune. Entreprenør må 
legge til rette for at Bergen kommune sin 
strømpeentreprenør skal få tilkomst til nevnte kum 
med nødvendig mannskap og utstyr. 

Posten skal dekke nødvendig planleggingsarbeid og 
eventuelle merkostnader som følge av tiltredelse fra 
annen entreprenør.

Mobiliseringstid for strømpeentreprenør er 5 
virkedager.
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01.01.12 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeid mellom profil 170 - 250 ligger innenfor 
sikkerhetssone for Damsgårdstunnelen. Det tillates 
ikke sprengning innenfor sikkerhetssonen, uttak av 
fjell må derfor utføres med hydraulisk sprengning. 
Generelt rystelseskrav er 20 mm/sek. Utførelse av 
alle arbeider innenfor sikkerhetssonen skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 

Det skal monteres et fanggjerde og et plankestengsel 
over tunnelportalen før oppstart av øvrige arbeider 
innenfor sikkerhetssonen. Ved eventuelt behov for 
stengning av Damsgådstunnelen kan dette kun 
utføres i tidsrommet 22:00 - 05:30. Ved behov for 
stenging skal skal dette søkes om til Statens 
vegvensen sin driftsentreprenør  i god tid, senest 
innen torsdag, for stengninger påfølgende uke. 

Posten omfatter alle kostnader forbundet med 
koordinering og planlegging i samråd med, og 
godkjenning av Statens vegvesen. 

01.01.13 STENGNING AV DAMSGÅDSTUNNELEN

Jf. post 01.01.12 ligger profil 170 - 250 innenfor 
sikkerhetssone for Rv555 Damsgårdstunnelen. Det kan bli 
behov for stengning av tunnelen i forbindelse med enkelte 
av de planlagte arbeidene i Lyngbøveien innenfor 
sikkerhetssonen. Rutiner for planlegging av arbeider 
innenfor sikkerhetssonen er beskrevet i post 01.01.12.

Denne posten skal omfatte alle arbeider og kostnader i 
forbindelse med en stengning av Rv555 
Damsgårdstunnelen. Herunder planlegging, koordinering, 
dokumentasjon, søknader og eventuelle 
gebyrer/kostnader ovenfor Statens vegvesen, Statens 
vegvegsen sin driftsentreprenør, veitrafikksentralen, 
offentlige etater mv.
  
Rund sum stk 5
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01.01.14 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Godkjente arbeidsvarslingsplaner og 
skiltplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal utarbeide endelige detaljerte 
faseplaner, søke om gravetillatelse samt utarbeide og 
få arbeidsvarslingsplaner godkjent av 
vegmyndighetene.
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01.01.15 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Nødvendige tiltak for opprettholde 
nødvendig biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med ulemper, tiltak og 
provisorier for avvikling av trafikk på eksisterende 
veger, inkludert kollektiv, gang- og sykkeltrafikk og 
provisoriske omlegginger av eksisterende veger.

Asfalt gjøres opp etter egne poster i kapittel 04.

c) Utførelse
Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for 
allmenn ferdsel skal utføre i henhold til Statens 
vegvesens håndbok N301 Arbeid på eller ved veg.
Ved arbeid på og langs veg som er åpen for publikum 
skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold.

Ved avsperring av kjørefeltet bør bør dette ikke skje 
over en større lengde enn 30 m. God frisikt i hver 
ende av sperringen må sikres. Sperringer må ha 
manuell dirigering. 

Det må utarbeides en beredskap for passering av 
utrykningskjøretøy i hele anleggsperioden. 

ALLE OPPSITTERE SKAL HA ADKOSMT TIL SINE 
EIENDOMMER I ANLEGGSPERIODEN. 
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01.01.16 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum m 2 50,00
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Kjøresterke plater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av kjøresterke plater 
ved behov for tilkomst til boliger. Kjøreplater skal 
være dimensjonert for brannbil.  

c) Utførelse
Platene skal til enhver tid være montert slik at 
sikkerhet for arbeidere, kjørende og gående ikke blir 
redusert.

x) Mengderegler
Avregnes som maksimalt antall kvadratmeter 
samtidig bruk av plate

Enhet: m2 

01.01.17 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum uke 100,00
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Trafikklys
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av  skyttelanlegg 
dersom arbeidsvarslingsplaner stiller krav om dette. 

c) Utførelse
Anlegget skal være ihht N301, og ihht godkjent 
arbeidsvarslingsplan

x) Mengderegler
Avregnes som maksimalt antall uker samtidig bruk av 
2 stk trafikklys.

Enhet: uke
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01.01.18 AK3.114A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNDTERING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Oppstillingsplass for bosspann/
renovasjonspunkt og returpunkt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilretteleggelse av arealer for 
midlertidig oppstilling av bosspann/renovasjonspunkt 
og returpunkt.

01.01.19 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum m 150,00
TYPE/FORMÅL: Gang- og sykkeltrafikk
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Gangbroer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av gangbroer 
ved behov for tilkomst til boliger og for passering av 
anleggsområdet. 

b) Materialer
Gangbroer skal være sklisikre og ha rekkverk.

c) Utførelse
Gangbroene skal til enhver tid være montert i 
henhold til godkjenning

x) Mengderegler
Avregnes som maksimalt antall m samtidig bruk av 
gangbroer.

Enhet: m
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01.01.20 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum m 150,00
TYPE/FORMÅL: Gang- og sykkeltrafikk
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Gangtunnel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av gangtunneler 
ved behov for tilkomst til boliger og for passering av 
anleggsområdet. 

c) Utførelse
Gangtunnel skal til enhver tid være montert i henhold 
til godkjenning og være belyst ved behov. 

x) Mengderegler
Avregnes som maksimalt antall m samtidig bruk av 
gangtunnel

Enhet: m

01.01.21 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Etablering av OV1200 til Lyngbøvannet ved 
nr. 107
Beskrivelse: Anleggsvei for tilkomst til ledningsstrekk for 
etablering av OV1200 til Lyngbøvannet ved nr. 107
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre, dersom trase til Lyngbøvannet ved nr. 107 
kommer ut utførelse. 
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01.01.22 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 40
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Lyngbøveien, ihht godkjent arbeidsvarsling
Type/materialer: -
Dimensjon: Ihht godkjent arbeidsvarsling
Overflatebehandling: Ihht godkjent arbeidsvarsling
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: Ihht godkjent arbeidsvarsling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av offentlige 
trafikkskilt, stolper, fundamenter samt all nødvendig 
moneteringsuttrustning i forbindelse med midlertidig 
trafikkavvikling.

Postene skal inkludere gjenbruk av skilt i de ulike 
fasene.

b) Materialer
Skilt med midlertidig lett fundament.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall skilt levert byggeplass
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01.01.23 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 20
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Lyngbøveien, ihht godkjent arbeidsvarsling
Type/materialer: -
Dimensjon: Ihht godkjent arbeidsvarsling
Overflatebehandling: Ihht godkjent arbeidsvarsling
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: Ihht godkjent arbeidsvarsling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder levering og montering av offentlige 
trafikkskilt, stolper, fundamenter samt all nødvendig 
moneteringsuttrustning i forbindelse med midlertidig 
trafikkavvikling.

Postene skal inkludere gjenbruk av skilt i de ulike 
fasene.

b) Materialer
Skilt med midlertidig tungt fundament.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall skilt levert byggeplass
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01.01.24 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 500,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsområdet
Omfang: Rundt hele anleggsområdet
Utførelse: Anleggsgjerde min 2,0 m med fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Anlegget inngjerdes med anleggsgjerde. 

b) Materialer
Høyde min. 2,0 m stålgjerde m/fundament.

c) Utførelse
Gjerdene skal til enhver tid være hele, 
sammenbundet og sikret mot velt med nødvendige 
fundament.

Det skal tas spesielt hensyn til myke trafikanter under 
hele anleggsperioden. Det må etableres min. 
gangpassasje til hver eiendom/bygning i 
anleggsperioden. 

x) Mengderegler
Avregnes som maksimalt antall meter samtidig bruk 
av gjerde. 
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01.01.25 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 200,00
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Anleggsområde
Omfang: Mot traffikert areal
Utførelse: Tung sikring, styrkeklasse T3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder trafikkrekkverk/tung sikring.

Trafikkrekkverk monteres i henhold til 
arbeidsvarslingsplan som utarbeides før 
anleggsarbeidene starter opp.

b) Materialer
Maksimal arbeidsbredde: W3

c) Utførelse
Rekkverkene skal til enhver tid være montert i 
henhold til godkjenning. Det skal være tilstrekkelig 
plass til deformasjonsbredde bak rekkverket der det 
er mulig.  

x) Mengderegler
Avregnes som maksimalt antall meter samtidig bruk 
av rekkverk. 
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01.01.26 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 60,00
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Tunnelportal Rv555
Omfang: Langs Lyngbøveien mellom nr. 57 - 61
Utførelse: Fanggjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved arbeid over tunnelportal Rv555, skal Rv555 
sikres med fanggjerde. Gjerdet skal monteres i 
skråning mellom Rv555 og Lyngbøveien. 

Posten omfatter komplett levering og montering av 
fanggjerde, inkludert nett, stolper, barduner osv. og 
innfesting av disse.

Lengde fanggjerde  på 60 m, gjerdehøyde: 3 m. 

Fanggjerdet skal tilfredsstille energiklasse 1000 kJ.

b) Materialer
Type og utførelse av fanggjerdet skal samsvare med 
strengeste krav gitt i ETAG 027. 

c) Utførelse
Fanggjerdet skal til enhver tid når; det arbeides på 
aktuelle strekning være montert ihht godkjenning. 

Montering og innfesting av fanggjerde skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 
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01.01.27 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
LENGDE

Lengde m 60,00
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Tunnelportal Rv555
Omfang: Langs Lyngbøveien mellom nr. 57 - 61
Utførelse: Plankestengsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved arbeid over tunnelportal Rv555, skal Rv555 
sikres med plankestengsel. Plankestengselet skal 
monteres i skråning mellom Rv555 og Lyngbøveien. 

Posten omfatter komplett levering og montering av 
plankestengsel. Inkludert levering og montering 
trevirkre, kamstål, borearbeider og nødvendige 
beslag, bolter og skruer m.v. 

Lengde plankestengsel 60 m, stengselhøyde: 1 m. 

b) Materialer
Utføres som "sognemur" eller tilsvarende.  

c) Utførelse
Plankestengselet skal til enhver tid når det arbeides 
på aktuelle strekning være montert. 

Montering og innfesting av plankestengsel skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 

01.01.28 AK3.336A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
KONTRAKTARBEIDER
Lokalisering: Walterhallen
Omfang: Sikring ihht til Notat 10214568-N01_A01
Utførelse: Ihht til Notat 10214568-N01_A01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av sikring ihht notat i forbindelse med 
etablering av borhull til Walterhallen.
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01.01.29 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Omfang: Støvbegrensende tiltak
Utførelse: Vanning av veg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av vanningsanlegg. 

01.01.30 AK3.5399A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - 
RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: Stillas, arbeidsplatformer, lift mv. for arbeid i 
høyden.
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Lift, stillas, arbeidsplatformer, mv. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av lift, stillas, arbeidsplatformer, mv. for alt 
arbeid i høyden. 

01.01.31 AK3.2998A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum stk 15
INSTALLASJON: Rystelsesmålere
FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: -
Dimensjon/kapasitet: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppsetting av rystelsesmålere på 
eksisterende bygg/installasjoner i nærheten av 
områder hvor det skal sprenges/ pigges.

c) Utførelse
Ved arbeid innenfor, eller i nærheten av 
sikkerhetssone for Damsgårdstunnelen (profil 170 - 
250) skal det monteres minst 1 måler direkte på fjell, 
og 1 på tunnelportal. 

x) Mengderegler
Antall
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01.01.32 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også eventuell isolering av 
provanns- og pro-avløpsledninger.

01.01.33 INNMÅLING AV EKSISTERENDE SITUASJON

a) Omfang og prisgrunnlag
På områder hvor det ikke foreligger nye 
veglinjer/VIPS-data (nr. 111-119 og kryss 
Kvernhusveien-nr. 140) skal eksisterende 
veggeometri reetableres. 

Eksisterende høyde og plassering av kantsteiner,
skilt, signalanlegg, rekkverk, osv skal måles inn før
materiell rives eller demonteres.
Innmåling av eksisterende situasjon skal være
grunnlag for reetablering av gater. Innmålinger må
derfor utføres med en slikt omfang og nøyaktighet at
entreprenør kan benytte disse ved gjenoppbygning
og reetablering av gater og veier.

Rund sum RS
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01.02 Drift

01.02.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

c) Utførelse
Renhold i brakkerigg utføres min. ukentlig, og ved 
behov oftere. 

01.02.2 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.02.3 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.02.4 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Godkjente arbeidsvarslingsplaner og 
skiltplan
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

01.02.5 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Nødvendige tiltak for opprettholde 
nødvendig biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei
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01.02.6 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Kjøresterke plater
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Flytting av kjøresterke plater internt på 
anleggsområdet
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

01.02.7 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Trafikklys
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Drift av skyttelanlegg
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

01.02.8 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Gangbroer
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Drift, inkludert flytting av gangbruer internt i 
anleggsområdet
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

01.02.9 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Gangtunnel
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Drift, inkludert flytting av gangtunneler 
internt i anleggsområdet
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

01.02.10 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Etablering av OV1200 fra O9-Lyngbøvannet
Beskrivelse: Drift av midlertidig anleggsvei
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 
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01.02.11 AM3.114
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNDTERING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Drift av midlertidige renovasjons- og 
returpunkt
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

01.02.12 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Omfang: Drift av anleggsgjerde, inkludert flytting internt 
på anleggsområdet
Andre krav: Nei

01.02.13 AM3.33
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Omfang: Drift av trafikkrekkverk/tung sikring, inkludert 
flytting internt på anleggsområdet
Andre krav: Nei

01.02.14 AM3.37
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Tunnelportal Rv555
Omfang: Drift av fanggjerde
Andre krav: Nei

01.02.15 AM3.37
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Tunnelportal Rv555
Omfang: Drift av plankestengsel
Andre krav: Nei
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01.02.16 AM3.36A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
KONTRAKTARBEIDER
Lokalisering: Walterhallen
Omfang: Sikring ihht til Notat 10214568-N01_A01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av sikring ihht notat i forbindelse med etablering 
av borhull til Walterhallen.

01.02.17 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Omfang: Støvbegrensende tiltak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av støvbegrensende tiltak, f.eks. vanning av veg 
mv. 

01.02.18 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS
TYPE: Stillas, lift, arbeidsplatformer, mv. for arbeid i 
høyden.
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Utførelse: Flytting av anlegg i forbindelse med arbeid på 
ulike konstuksjoner og steder i anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift/flytting av lift, stillas, arbeidsplatformer, mv. for 
alt arbeid i høyden. 
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01.02.19 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum time 800,00
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Sertifisert trafikkdirigent
Dimensjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trafikkdirigenter i det omfang det stilles krav 
om dette i arbeidsvarslingsplaner eller andre HMS- 
hensyn.

Posten omfatter også pausebrakke/garderobe for 
dirigenter. 

c) Utførelse
Trafikkdirigenter skal tilfredsstille krav gitt i Håndbok 
N301.

x) Mengderegler
Enhet: Time

01.02.20 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum RS
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Hele anlegget
Snødeponi: Eksternt deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alt vinterarbeid, herunder 
snørydding, strøing, tildekking og oppvarming/tining 
samt vinterdrift for fjellsikring. 
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01.02.21 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Tid uker 150,00
INSTALLASJON: Rystelsesmålere
Lokalisering: Hele anlegget
Installasjonens omfang: Gjelder rystelsesmålere 
Ytelse: Målinger og registreringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også etablering av database, flytting, drifting 
og nedmontering av rystelsesmålere på eksisterende 
bygg/ installasjoner i nærheten av 
områder hvor det skal sprenges/ pigges. 
Rystelsesmålerne skal sende resultater til 
sprengningsbas og anleggsleder slik at de til enhver 
tid er informert over vibrasjoner fra salver/pigging. 

Omfatter også løpende rapporter og sluttrapport av 
resultater. Rapporter skal oversendes byggherren 
ved forespørsel.

x) Mengderegler
Avregnes som målerpris pr uke.

01.02.22 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering HMS-arbeid
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også kostnader med å koordinering av  
HMS-arbeid ihht byggherreforskriften. Gjeldende 
smittevernsregler skal til enhver tid være 
implementert. 
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01.02.23 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering kabeletater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vil være behov for omfattende koordering og 
planlegging av utførelse av arbeider i samarbeid med 
kabeletatene (BKK, Telenor, Bergen Fiber, BKK 
Enotek).

Eksisterende høgspentkabel mellom Kvernhusveien 
og Nygådslien må være operativ i hele anleggsfasen. 
Kabelen kan gjøres spenningsløs hhv. enten nord 
eller sør for Lyngbøtunet når arbeider utføres her. 
Men kabelen må til enhver tid være mulig å 
spenningssette. Utkobling av kabler skal meldes inn 
til netteier min. 7 dager før planlagt utkobling. 

Eksisterende luftstrekk (BKK, Telenor, Bergen Fiber) 
skal beholdes, både byggefasen og permanent 
situasjon. Eksisterende stolper får justert plassering.

BKK Enotek er ansvarlig for vegbelysning (både 
mildertidig og permanent). 

Entreprenør er ansvarlig for koordinering med 
kabeletater. Det skal gjennomføres "etatsmøter" med 
berørte kabeletater. Entreprenør er ansvarlig for å 
kalle inn og føre referat fra møter. 

01.02.24 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering nødetater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder koordinering med nødetater i 
forbindelse med utarbeidelse av arbeidsvarling.
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01.02.25 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering ved strømping. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder koordinering med VA-etaten og deres 
strømpeentreprenør i forbindelse med strømping av 
overløpsledning ved nr. 107. 

01.02.26 FD2.8A
Spesielle arbeider i forbindelse med uttak av grøfter

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rengjøring av alt anleggsutstyr inkludert gravemaskin 
og lastebiler inkl. dumperkasse ved arbeidssted med
uønsket vegetasjon, som f.eks. Parkslirekne mv. før 
flytting fra forurenset område til rent område.

x) Mengderegler
Rund sum

01.02.27 FD4.342A
FORGRAVING - ANTALL

Antall stk 10
Total gravedybde: Fra 2 til og med 4 m
Lokalisering: Ved tilkobling til eksisterende 
hovedledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Formål: Kontrollmåle høyde/plassering av VA-ledning
Lengde x bredde: Tilpasses
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Før graving av grøft utføres, og før materiell som skal 
benyttes i tilkoblingspunkt settes i bestilling skal 
eksisterende ledning fremgraves, avdekkes og 
innmåles i x, y og z. Høyde kontrolleres mot 
prosjektert høyde og eventuell avvik rapporteres til 
byggeleder for eventuell justering av planer.

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
prøvegraving, herunder planlegging og 
arbeidsvarsling, graving, innmåling, gjenfylling og 
reetablering av dekke ved behov. 
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01.02.28 RL5.11A
POSTKASSE

Antall RS
Lokalisering: Hele anlegget
Underlag: -
Festemåte: -
Materiale: -
Form: -
Overflatebehandling: -
Dimensjon: -
Farge: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder flytting av postkasser og 
postkassestativ og omfatter alle arbeider i forbindelse 
med dette. 

x) Mengderegler
Enhet: Rund sum
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01.03 Avvikling

01.03.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arealer benyttet til rigg og lager skal tilbakeføres til 
opprinnelig stand. 

01.03.2 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Materiell og masser benyttet til 
trafikkavvikling på anlegget
Andre krav: Nei

01.03.3 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Fjerning/demontering av kjøresterke plater
Andre krav: Nei

01.03.4 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Fjerning/demontering av trafikklys
Andre krav: Nei

01.03.5 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Fjerning/demontering av gangbroer
Andre krav: Nei
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01.03.6 AS3.116
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Fjerning/demontering av gangtunnel
Andre krav: Nei

01.03.7 AS3.111A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Ledningsstrekk O9-Lyngbøvannet
Beskrivelse: Opprinelig terreng/overflate skal tilbakestilles
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 

01.03.8 AS3.114
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNDTERING
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Fjerning av midlertidige renovasjons- og 
returpunkt
Andre krav: Nei

01.03.9 AS3.333
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Gjelder alle byggegjerder
Andre krav: Nei

01.03.10 AS3.333
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: GJERDE
Lokalisering: Hele anlegget
Beskrivelse: Trafikkrekkverk/tung sikring
Andre krav: Nei
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01.03.11 AS3.337
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Tunnelportal Rv555
Beskrivelse: Fanggjerde
Andre krav: Nei

01.03.12 AS3.337
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Tunnelportal Rv555
Beskrivelse: Bjelkestengsel
Andre krav: Nei

01.03.13 AS3.336A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
KONTRAKTARBEIDER
Lokalisering: Walterhallen
Beskrivelse: Sikring ihht til Notat 10214568-N01_A01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedrigging av sikring ihht notat i forbindelse med 
etablering av borhull til Walterhallen.

01.03.14 AS3.335A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM

Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Støvbegrensende tiltak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedrigging av støvbegrensende tiltak. 
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01.03.15 AS3.5399A
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS - RUND SUM

Rund sum RS
TYPE: Stillas, lift, arbeidsplatformer, mv. for arbeid i 
høyden.
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Beskrivelse: Arbeid i høyden
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedrigging av lift, stillas, arbeidsplatformer, mv. for alt
arbeid i høyden. 

01.03.16 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

01.03.17 AS3.2998
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: Rystelsesmålere
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: Plassering som avtales med byggherren
Beskrivelse: Gjelder rystelsesmålere 
Andre krav: Nei
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01.03.18 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Sluttdokumentasjon veg og 
konstruksjoner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett sluttdokumentasjon, FDV-
dokumentasjon og "som-bygget"-tegninger. 

Innmåling og rapportering i samsvar med 
innmålingsnorm for Bergen kommune. Resultatene 
leveres på digitalt format (SOSI) og plott for kontroll.

Sluttdokumentasjon for overvannsanlegg skal være i 
henhold til VA-norm for Bergen kommune vedlegg 
B1.  

All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. All 
dokumentasjon skal leveres elektronisk i søkbart html 
eller PDF format tilrettelagt slik at sider kan slettes og 
legges til av autorisert person hos byggherren. 
Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk 
og tabellarisk oppbygging.

Det skal leveres produktinformasjon fra leverandør 
for alle produkter (stål, rekkverk, gjerder, rør, 
kummer, sluk, belysning, mv.)

Skjema for anleggsregister skal være utfylt og 
leveres sammen med FDV- dokumentasjonen.

Omfatter også dokumentasjon og prøvetagning for 
betongarbeid  ihht Håndbok R762 prosess "84 
Betong". 

c) Utførelse
Det skal avholdes delovertagelse ihht 
utbyggingsfaser. Det skal foreligge komplett 
sluttdokumentasjon pr. delovertagelse. 
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SLUTTDOKUMENTASJON VA-ANLEGG

Delstrekninger for VL500,VL400, VL150 og VL100 som 
blir ferdigstillt skal fortløpende settes i drift og det må 
derfor leveres stykkevis sluttdokumentasjon for disse og 
tilhørende stikkledninger.

Sluttdokumentasjon for øvrig VA-anlegg leveres før 
overtakelse. 

Sluttdokumentasjon skal tilfredsstille krav gitt i VA-norm 
for Bergen kommune kap 3.9. Sluttdokumentasjon 
inkluderer innmåling, registrering og dokumentasjon jf. 
VA-norm for Bergen kommune vedlegg B1. NB! Merk 
krav til sosi-koding. 

01.03.19 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett VA-anlegg med unntak av VL500, 
VL400 og VL150 og VL100 som er priset i egne 
poster.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.20 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL400 mellom V9-V8 med tilhørende 
stikkledninger som driftsettes i fase 5.  
Se tegning GH103og GH905.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.
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01.03.21 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL150 mellom V9 og nedgravd 
stengeventil i Nipedalen med tilhørende 
stikkledninger som driftsettes i fase 5. 
Se tegning GH103og GH905.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.22 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL400 mellom V8-V6 med tilhørende 
stikkledninger som driftsettes i fase 2, tegning GH102 
og GH902

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.23 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL100 mellom V6- nedgravd ventil i 
koblingspunkt mot eks VL som driftsettes i fase 2, se 
tegning GH102 og GH902.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.
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01.03.24 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL400 mellom V6-V4 med tilhørende 
stikkledninger som driftsettes i fase 3, se tegning 
GH101, GH102 og GH903.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.25 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL150 mellom V4-V13 med tilhørende 
stikkledninger, som driftsettes i fase 4, se tegning  
GH101 og GH904.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.26 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL150 mellom V1 og nedgravd ventil i 
påkoblingspunkt mot eks VL som driftsettes i fase 4, 
se tegning  GH101 og GH904.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.
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01.03.27 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL400/VL500 mellom V1 og eks VL400 i 
Walterhallen som etableres i borhull se tegning 
GH800-803.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.28 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL400 mellom V4-V1 med tilhørende 
stikkledninger, som driftsettes i fase 4, se tegning 
GH101 og GH904.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.29 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL150 fra V2 til nedgravd ventil på eks. 
vannledning med tilhørende stikkledninger som 
driftsettes i fase 4, se tegning GH101 og GH904.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 01-37 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.03.30 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL400 mellom V10-V9 med tilhørende 
stikkledninger som driftsettes i fase 6 se tegning 
GH103 og GH906.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.31 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL400 mellom V10-V11 med tilhørende 
stikkledninger, fase 7 og 8 se tegning GH103, GH907 
og GH908.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.

01.03.32 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for VL150 mellom V11-nedgravd ventil i 
Kvernhusvegen med tilhørende stikkledninger som 
driftsettes i fase 7, se tegning GH103 og GH907.

Det skal leveres sluttdokumentasjon for VA-anlegg 
ihht til VA-norm for Bergen kommune.
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01.03.33 RØRLEGGERMELDING

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal sendes rørleggermelding for hver ny/endret 
tilknytning av stikkledning. 

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med 
innsendig av rørleggermelding, herunder 
tegninger/skisser, innhentig og bearbeidelse av 
nødvendig dokumentasjon og innsending av digitalt 
skjema. 

Antall stk 45
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02 Miljøsanering, demontering og riving

Rivearbeider

Arbeidene omfatter diverse rivearbeider på planlagt 
vegstrekning.

Følgende arbeider er medtatt:

 Riving garasjer
 Riving utvendige boder
 Riving betongtrapper og tilhørende rekkverk
 Riving port og portstolper
 Riving buss- skur
 Riving murer, fundament, gjerder
 Riving asfalt, kantstein, rekkverk, skilt, fartpute etc
 Riving VA-anlegg 

For alle rivningsarbeider gjelder:

Riving skal være komplett med alle beskrevne 
komponenter inklusiv all innfesting til grunn etc. 
Rivemasser skal kildesorteres og leveres til godkjent 
mottak i separate fraksjoner.

Det er medtatt egne poster for håndtering av riveavfall, 
transport og for leveranseutgifter. Ved avsluttede 
rivearbeider skal leveranse til godkjent mottak 
dokumenteresmed veiesedler etc for leverte rivemasser.

Entreprenør må avklare med byggherre om eventuelt 
revet materiell i smijern skal gjenbrukes i prosjektet, eller 
ønskes overtatt av byggherre. 
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02.2 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum RS
Lokalisering: Tilrigging for alle rivearbeider medtatt under 
kapittel 02.02 Rivearbeider
Type: Se andre krav
Dimensjon: Se andre krav
Sortering: Sortering i fraksjoner iht NS9431
Omfang: Gjelder alle beskrevne rivearbeider
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilrigging for avfallshåndtering for alle 
rivearbeider medtatt under kapittel 02.

Rivemasser kan fraktes til container for samlet 
levering eller fraktes direkte til deponi eller godkjent 
mottak fra riveområde.

Posten omfatter også drift og nedrigging for 
avfallshåndtering. 

b) Materialer
Omfatter følgende antatte fraksjoner av rivemasser:

 Trekonstruksjoner
 Stålkonstruksjoner
 Armert og uarmert betong
 VA-ledninger og kummer (betong, plast, stål)
 Asfalt
 Glass, vinduer og dører
 Mindre mengder EL- utstyr
 Restavfall

02.3 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Drift avfallshåndtering for alle rivearbeider 
medtatt under kapittel 02 rivearbeider
Type avfall: Rivemasser
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader i forbindelse med 
håndtering av rivemasser, inklusiv opplasting, 
transport til plass for avfallshåndtering/ direkte til 
godkjent mottak samt leverings- og 
behandlingsutgifter for alle rivemasser medtatt under 
kapittel 02.
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Riving garasjer

Arbeidene omfatter komplett riving av private garasjer, 
markert som (2) og (4) på bildet under, med adresse 
henholdsvis Lyngbøveien 52 og Lyngbøveien 54.

Begge garasjer kommer i konflikt enden med endret 
veitrase eller at tilkomst til garasjer endres.

Begge garasjer er medtatt som rund sum for komplett 
riving, og tilbyder anbefales å gjøre seg bedre kjent med 
byggene i tilbudsfasen.

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

02.5 CD1.31124A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall stk 2
Sted: På byggeplass utenfor byggverk
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: Garasje Lyngbøveien 52 og 54
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Innhold i ledning, spesifisert: Antatt EL- tilkobling i begge 
garasjer.
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av strømløst bygg før 
byggearbeider starter.
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02.6 CD4.12110A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Rund sum RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Garasje Lyngbøveien 52
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Enkel garasje/ carport
Materialer: Antatt betong/ Leca, trekonstruksjoner, 
stålkonstruksjoner og korrugerte stålplater.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Antatt grunnflate 7x7 meter
Konstruksjon/bæring: Bærende yttervegger og takbjelker
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
garasjebygg inklusiv eventuelle bunnplater og 
fundamenter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter komplett riving av enkel garasje/ 
carport med flat takkonstruksjon. Arbeider omfatter 
ikke riving av betongvegg på en langside av garasje/ 
carport.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong/ Leca, trekonstruksjoner, stålkonstruksjoner 
og korrugerte stålplater.

x) Mengderegler
Endret fra areal til rund sum.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-4 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.7 CD4.12110A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Rund sum RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Garasje Lyngbøveien 54
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Garasje
Materialer: se "andre krav"
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Antatt grunnflate 4,5 x 7,0 meter
Konstruksjon/bæring: Bærende yttervegger og takbjelker
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
garasjebygg inklusiv bunnplater og fundamenter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett riving av garasjebygg inklusiv 
fundamenter og bunnplate av betong.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Bærekonstruksjoner i tre, gulvkonstruksjon og 
ringmur i betong, takstein. Omfatter også riving av 
port, dør og elektriske komponenter på fasade.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-5 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Riving utvendige boder

Arbeidene omfatter komplett riving av private boder, 
markert som (1) og (3) på bildet under, med adresse 
henholdsvis Lyngbøveien 52 og Lyngbøveien 54.

Begge boder er medtatt som rund sum for komplett riving, 
og tilbyder anbefales å gjøre seg bedre kjent med 
byggene i tilbudsfasen.

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

02.9 CD1.31124A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall stk 2
Sted: På byggeplass utenfor byggverk
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: Boder Lyngbøveien 52 og 54
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Innhold i ledning, spesifisert: Antatt EL- tilkobling i begger 
boder
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av strømløst bygg før 
byggearbeider starter.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-6 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.10 CD4.12110A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Rund sum RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utebod Lyngbøveien 52
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Bod
Materialer: Antatt betong og trekonstruksjoner, takstein
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Antatt grunnflate 5x5 meter
Konstruksjon/bæring: Bærende yttervegger og takbjelker
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
bygning inklusiv eventuelle bunnplater og fundamenter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter komplett riving av utebod med 
saltakskonstruksjon. 

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Antatt bunnplate/ fundament i betong, 
trekonstruksjoner som bæresystem, takstein, ytterdør 
etc.

x) Mengderegler
Endret fra areal til rund sum.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-7 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.11 CD4.12110A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Rund sum RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utebod Lyngbøveien 54
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Utebod
Materialer: se "andre krav"
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Antatt grunnflate 4,5 x7 meter
Konstruksjon/bæring: Bærende yttervegger og takbjelker
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
utebod inklusiv bunnplater og fundamenter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett riving av utebod inklusiv 
fundamentering.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Bærende vegger og takkonstrksjoner av tre, 
papptekking på tak. Enkel tredør i front.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-8 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Riving betongtrapper og tilhørende rekkverk

Arbeidene omfatter komplett riving av diverse utvendige 
trappekonstruksjoner utført som plasstøpt betong på 
oppfylte masser, inklusiv riving av stål- og trerekkverk. 

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-9 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.13 CD4.14630A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig betongtrapp Lyngbøveien 52
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt betongtrapp med 28 
opptrinn og reposer
Materialer: Betong og armering. Rekkverk av 
trekonstruksjoner
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
nedre trappeløp og rekkverk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjoner markert med kryss 
på etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong, armeringsstål og trekonstruksjoner i 
rekkverk.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-10 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.14 CD4.14630A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig betongtrapp Lyngbøveien 54
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt betongtrapp med 7 
opptrinn og reposer
Materialer: Betong og armering. Rekkverk av 
trekonstruksjoner
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
nedre trappeløp og rekkverk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjoner markert med kryss 
på etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong, armeringsstål og trekonstruksjoner i 
rekkverk.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-11 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.15 CD4.14630A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig betongtrapp Lyngbøveien 62
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt betongtrapp med 8 
opptrinn etablert på antatt oppfylte masser. 
Betongvanger begge sider.
Materialer: Betong og armering. Rekkverk av 
stålkonstruksjoner
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
nedre trappeløp og rekkverk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjoner markert med kryss 
på etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong, armeringsstål og stålkonstruksjoner i 
rekkverk.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-12 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.16 CD4.14630A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig betongtrapp Lyngbøveien 63
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt betongtrapp med 6 
opptrinn etablert på antatt oppfylte masser. 
Betongvanger begge sider.
Materialer: Betong og armering.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
terrengtrapp.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjoner markert med kryss 
på etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-13 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



b) Materialer
Betong og armeringsstål.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-14 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.17 CD4.14630A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig betongtrapp Lyngbøveien 99
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt betongtrapp med 4 
opptrinn etablert på antatt oppfylte masser. Inklusiv riving 
av trerekkverk.
Materialer: Betong og armering.
Byggeår: Ukjent, antatt nyere dato
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
terrengtrapp og trerekkverk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjoner markert med kryss 
på etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong, armeringsstål og trekonstruksjoner i 
rekkverk.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-15 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Riving port og portstolper

Arbeidene omfatter komplett riving av diverse utvendige 
trappekonstruksjoner utført som plasstøpt betong, inklusiv 
riving av stål- og trerekkverk. Det vises til etterfølgende 
bilder.

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

02.19 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Portstolpe
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig portstolpe Lyngbøveien 79
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Portstolpe antatt utført som 
plasstøpt betong.
Materialer: Betong og armering.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
portstolpe
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjon markert med kryss på 
etterfølgende bilde.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-16 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong og armeringsstål.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-17 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.20 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Portstolpe
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig portstolpe Lyngbøveien 82
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Portstolpe antatt utført som 
plasstøpt betong.
Materialer: Betong og armering.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
portstolpe
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjoner markert med kryss 
på etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong og armeringsstål.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-18 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.21 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Portstolper og smijernsport
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig portstolpe Lyngbøveien 109
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Portstolper antatt utført som 
plasstøpt betong samt smijernsport.
Materialer: Betong, armering om metall/ jern, skiferplater.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
portstolper samt smijernsport.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av portstolper ved Lyngbøveien 109

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong, armeringsstål og skiferplater.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-19 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.22 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Portstolper og smijernsport
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Utvendig portstolpe Lyngbøveien 111
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Portstolper og repos antatt 
utført som plasstøpt betong samt smijernsport.
Materialer: Betong, armering om metall/ jern, skiferplater.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
portstolper samt smijernsport.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjoner, inkludert repos og 
trappetrinn som vist på etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong, armeringsstål, skiferplater og metallport.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-20 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Riving gjerder

Arbeidene omfatter komplett riving av gjerder som som 
ikke er medtatt i annen post. Posten kommer til 
anvendelse for både frittstående gjerder og gjerder på 
konstruksjoner. 

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

02.24 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 50,00
Bygningsdel: Gjerde
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Diverse gjerder langs Lyngbøveien
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Gjerder
Materialer: Tre og metall
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierer
Konstruksjon/bæring: Varier
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
gjerder inkludert eventuelt fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder riving av alle gjerder som ikke er 
medtatt i annen post. Posten kommer til anvendelse 
for både frittstående gjerder og gjerder på 
konstruksjoner. 

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-21 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Riving buss- skur

Arbeidene omfatter komplett demontering/riving av eldre 
buss- skur.

Buss-skurene som demonteres for senere gjenbruk skal 
bortkjøres og lagres etter avtale med byggherre. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-22 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.26 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Buss- skur
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eldre buss skur ved Nygårdslien skole
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Buss- skur utført med stål og 
glass samt benkeplate i trekonstruksjoner.
Materialer: Stålkonstruksjoner og glass
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
buss- skur inklusiv søyleføtter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjon markert med kryss på
etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Stålkonstruksjoner og glass, enkel sittebenk av 
trekonstruksjoner.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-23 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.27 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Buss- skur
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eldre buss skur vis-a-vis nr 63
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Buss- skur utført med 
betongelementer samt mindre stålkonstruksjoner og 
sittebenk i tre.
Materialer: Betongelementer, stål- og trekonstruksjoner.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
buss- skur inklusiv fundamentplate i betong.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av konstruksjon markert med kryss på
etterfølgende bilde.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betongelementer, betong, armeringsstål samt mindre 
omfang av stål- og trekonstruksjoner.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-24 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.28 CD4.14990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Buss- skur
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eldre buss skur vis-a-vis nr 107
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Buss- skur utført med 
betongelementer samt mindre stålkonstruksjoner og 
sittebenk i tre.
Materialer: Betongelementer, stål- og trekonstruksjoner.
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Demontering av buss- 
skur inklusiv fundamentplate i betong.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av konstruksjon vist på bilde 
under.

Posten omfatter demontering og borttransport til 
lagersted. Lagersted avtales med byggherre ved 
utførelse.

b) Materialer
Betongelementer, betong, armeringsstål samt mindre 
omfang av stål- og trekonstruksjoner.

c) Utførelse
Demonteres for senere gjenoppbygning.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-25 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Riving murer

Arbeidene omfatter komplett riving av eksisterende mur-/ 
støttekonstruksjoner.

Poster er beskrevet med angitt areal, og vil bli avregnet 
etter utført mengde.

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-26 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.30 CD4.12130A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 600,00
Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Diverse støttemurer langs Lyngbøveien
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpte betongmurer med 
høyder i intervallet 0 til 2,0 meter
Materialer: Betong og armeringsstål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende høyder fra 0 til 2,0 meter, 
varierende tykkelse.
Konstruksjon/bæring: Tilfylte masser på en side
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Fylling 
bak murer skal fjernes før betongkonstruksjon rives. 
Arbeider er medtatt i annet kapittel i beskrivelse.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av diverse støttemurer med høyde i 
intervallet 0,5 til 2,0 meter på begge sider av 
Lyngbøveien.

Det presiseres at fyllmasser på bakside av 
støttekonstruksjoner skal være fjernet før 
rivingsarbeidet starter.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong og armeringsstål.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-27 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.31 CD4.12130A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 20,00
Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Diverse støttemurer langs Lyngbøveien
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpte betongmurer med 
høyder i intervallet 2,0 til 3,0 meter
Materialer: Betong og armeringsstål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende høyder fra 2,0 til 3,0 meter, 
varierende tykkelse.
Konstruksjon/bæring: Tilfylte masser på en side
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Fylling 
bak murer skal fjernes før betongkonstruksjon rives. 
Arbeider er medtatt i annet kapittel i beskrivelse.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av diverse støttemurer med høyde i 
intervallet 2,0 til 3,0 meter på begge sider av 
Lyngbøveien.

Det presiseres at fyllmasser på bakside av 
støttekonstruksjoner skal være fjernet før 
rivingsarbeidet starter.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Betong og armeringsstål.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-28 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.32 CD4.12130A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 600,00
Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Diverse støttemurer langs Lyngbøveien
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Natursteinsmurer med høyder i 
intervallet 0 til 2,0 meter
Materialer: Naturstein
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierende høyder fra 0,5 til 2,0 meter, 
varierende tykkelse.
Konstruksjon/bæring: Tilfylte masser på en side
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Fylling 
bak murer skal fjernes før betongkonstruksjon rives. 
Arbeider er medtatt i annet kapittel i beskrivelse.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av diverse støttemurer med høyde i 
intervallet 0 til 2,0 meter på begge sider av 
Lyngbøveien.

Det presiseres at fyllmasser på bakside av 
støttekonstruksjoner skal være fjernet før 
rivingsarbeidet starter.

Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Naturstein

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-29 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Riving VA

Arbeidene omfatter komplett riving av eksisterende VA-
anlegg

Poster er beskrevet med angitt lengde, og vil bli avregnet 
etter utført mengde.

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-30 
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02.34 CD4.11960A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 2385,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eksisterende VA-anlegg langs Lyngbøveien
Tilgjengelighet: Rør og kummer som fremgraves
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende VA-ledninger, 
inkludert kummer og armaturer
Materialer: Varierer
Byggeår: Varierer
Dimensjon: Varierer, se delmengder
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder riving av eksisterende VA-anlegg som 
settes ut av drift. Se VA-planer og delmengder for 
omfang.

VA-anlegg som ikke kan fjernes pga. manglende 
tilkomst el. skal fylles med betong. 

Enhetspris gjelder for både fysisk fjerning og 
gjenfylling med betong. 

Meterpris inkluderer også komplette kummer 
(inkludert innhold) og inntak, mv. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter utført mengde

400,00Ø25 - 110 PE 
500,00Ø150 STJ
800,00Ø375 STJ

10,00Ø100 STJ
150,00Ø110 - 200 PVC

50,00Ø100 - 200 BTG
250,00Ø300 BTG

40,00Ø400 BTG
45,00Ø525 BTG
25,00Ø225 PVC
35,00Ø600 BTG
10,00900x900 Kulvert BTG
40,00OV800 BTG/Kulvert
30,00OV1200 BET/Stål

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-31 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving
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02.35 CD3.11678A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: Walterhallen
Tilgjengelighet: Fra Walterhallen
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende ventilasjonskanal 
skal demonteres
Konstruksjon: -
Byggeår: Ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Leveres til 
godkjent deponi.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett demontering av ventilasjonskanal i 
taket som kommer i konflikt med arbeidene med 
borhull og tilkobling til eks VL400.

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 
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Riving vegelementer

Arbeidene omfatter komplett riving av eksisterende 
vegelementer 

Poster vil bli avregnet etter utført mengde.

Alle rivemasser skal kildesorteres og fraktes til 
oppsamlingsplass for riveavfall eller direkte til godkjent 
deponi eller mottak for hver enkelt fraksjon.

Leveranse til godkjent mottak skal kunne dokumenteres.

02.37 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 800,00
Bygningsdel: Kantstein
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Langs veg
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein
Materialer: Betong med armering
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: 130-160 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.
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02.38 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 600,00
Bygningsdel: Rekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Langs veg
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Rekkverk 
Materialer: Stål og tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

02.39 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 4
Bygningsdel: Fartspute
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: I veg
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Fartspute
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.
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02.40 CD4.14998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 6
Bygningsdel: Skilt
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Langs veg
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Skilt, inkludert stolpe og 
fundament
Materialer: Betong, stål, aluminium
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rivemasser fraktes umiddelbart etter riving til 
plass for avfallshåndtering eller direkte til godkjent 
mottak for fraksjoner av riveavfall. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

En del skilt skal gjennbrukes, se L-tegninger

x) Mengderegler
Avregnes som antall skiltstolper

02.42 ZB3.1219
SKJÆRING

Samlet lengde m 200,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Hele dekkets tykkelse
Lokalisering: Ved behov ifm riving asfalt
Andre krav: Nei
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02.43 ZB7.29A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 8100,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Hele dekkets tykkelse
Lokalisering: Eks veg
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder riving av eksisterende asfalt.

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-36 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



LYNGBØVEIEN 107

02.47 CD4.11990A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 15,00
Bygningsdel: Gjerde
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Lyngbøveien 107
Tilgjengelighet: Fri tilkomst fra Lyngbøveien
Bygningsdel, spesifisert: Gjerde montert på fundament
Materialer: Tre
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Høyde ca 1 m
Konstruksjon/bæring: Tregjerde på betongfundament
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
tregjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder riving av tregjerde ved Lyngbøveien 107.

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

b) Materialer
Treverk

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-37 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



LYNGBØVEIEN 118

02.49 CD3.11113A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 15,00
Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Lokalisering: Lyngbøveien 118
Tilgjengelighet: Fra veg
Bygningsdel, spesifisert: Tørrmur med betongkant og 
tregjerde
Konstruksjon: På bakken
Byggeår: Ukjent
Materialer: Naturstein/betong/tre
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder demontering av tørrmur med 
betongkant og tregjerde ved nr 118.

Posten omfatter også riving av gjerde og betongkant 
samt lagring av naturstein på egnet sted. 

Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

02.50 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 20,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Lyngbøveien 118
Materialspesifikasjon: Tørrmur med betongkant og 
tregjerde
Utførelsesmetode: Som eksisterende
Dimensjon: Som eksisterende
Mønster: Som eksisterende
Liggefuger: Som eksisterende
Stussfuger: Som eksisterende
Toleransekrav: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder gjenoppbyggig av mur beskrevet 
demontert i post over.

Posten omfatter også støping av ny betongkant og 
nytt tregjerde på gjenoppbygget tørrmur.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-38 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



KVERNHUSVEIEN 1 - 5

02.52 CD3.11433A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Port
Lokalisering: Kvernhusveien 1 - 5
Tilgjengelighet: Fra veg
Bygningsdel, spesifisert: Portstolper
Konstruksjon: På bakken
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder demontering, mellomlagring og 
remontering av portstolper ved Kvernhusveien 1 - 5. 

02.53 CD4.14641A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Rampe
Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall
Lokalisering: Kvernhusveien 1 - 5
Tilgjengelighet: Fra veg
Bygningsdel, spesifisert: Rampe for boss-spann
Materialer: Impregnert trevirke
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av 
rampe
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfallshåndtering, inkludert opplasting og transport 
samt leverings-/ behandlingsgebyr prises i post 02.3.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 Miljøsanering, demontering og riving: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 02-39 

 Kapittel: 02 Miljøsanering, demontering og riving

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03 Grunnarbeider

GENERELT

Arbeidene i dette kapittelet omfatter grunnarbeider, sikring 
og massehåndtering.

Før arbeidene starter skal det gjøres vurderinger knyttet til 
sikring av arbeidene, herunder sikring mot nedfall, sikring 
av løsmasser på utsatte steder, sikring av barnehage osv. 
Nødvendig sikring skal etableres og godkjennes før 
grunnarbeider kan igangsettes.

Alle arbeider for sikring, sprenging og graving skal følge 
vedlagt ingeniørgeologisk og geotekniske rapport.

Mengdene er regulerbare og gjøres opp etter utførte 
mengder.

Området er et etablert boligområde, og grunnarbeidet må 
hensynta dette, spesielt mtp gangtrafikk langs hele 
anlegget. Entreprenøren må sikre god kommunikasjon 
med beboere og tilrettelegge for god tilkomst til bolig.
Entreprenøren skal sikre at renovasjon og nødetater har 
tilkomst.

Pigging skal kun utføres innenfor normal arbeidstid.

Arbeid mellom profil 170 - 250 ligger innenfor 
sikkerhetssone for Damsgårdstunnelen. Det tillates ikke 
sprengning innenfor sikkerhetssonen, uttak av fjell må 
derfor utføres med hydraulisk sprengning. Generelt 
rystelseskrav er 20 mm/sek. Utførelse av alle arbeider 
innenfor sikkerhetssonen skal planlegges i samråd med, 
og godkjennes av Statens vegvesen. 

Det skal monteres et fanggjerde og et plankestengsel over 
tunnelportalen før oppstart av øvrige arbeider innenfor 
sikkerhetssonen. Ved eventuelt behov for stengning av 
Damsgådstunnelen kan dette kun utføres i tidsrommet 
22:00 - 05:30. Ved behov for stenging skal skal dette 
søkes om til Statens vegvensen sin driftsentreprenør  i 
god tid, senest innen torsdag, for stengninger påfølgende 
uke. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-1 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.2 DB2.41124A
GRAVING/SJAKTING
AVSTIVING

Samlet lengde m 2 300,00
Lokalisering: Hele anlegget
Utførelse: Betongblokker/stålplater/grøftekasser
Dybde: Inntil 5,5 m 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved behov må graveskråninger avstives med bruk av 
betongblokker, stålplate, grøftekasser el. 

Behov for, og omfang av avstivingstiltak avklares 
med byggherre og deres geotekniker i 
utførelsesfasen. 

Posten gjelder avstiving av graveskråning i groper og 
grøfter der det under utførelsen viser seg å være 
behov.

Posten inkluderer både levering og montering, samt 
fjerning av materiell som brukes. 

Ved bruk av grøftekasser inkluderer også posten 
gjenfylling mellom grøftekasse og grøftevegg. 

c) Utførelse
"Slumpeblokker" i betong, mål l x b x h = 2 x 1 x 1, 
med forankringsbolter gjennom blokkene.

Stålplate, eventuelle oppstikk over tilstøtende terreng 
kappes eller sikres.

Grøftekasser, forhåndsgodkjent grøftekasse. 

x) Mengderegler
Avregnes etter utførte mengde.
Enhet: m2 avstivet grøfteside. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-2 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00 Spesielle hensyn ved passering av eksisterende anlegg

GENERELT
Kapittelet omfatter passering av eksisterende anlegg og 
objekt som skal beholdes.  Det skal i de respektive poster 
medtas kostnader knyttet til hele prosjektet for 
ivaretagelse av gjeldende anlegg/objekt. 

03.00.2 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Varierer
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Luftspenn el og 
tele
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende luftstrekk (BKK, Telenor, Bergen Fiber) 
skal beholdes, både byggefasen og permanent 
situasjon. Eksisterende stolper får justert plassering.

Posten skal dekke merkostnader som følge av 
ineffektiv anleggsdrift pga. arbeid nær/under 
kabeltraseer i drift. 

Eksisterende høgspentkabel mellom Nipedalen og 
Nygådslien må være operativ i hele anleggsfasen. 
Kabelen kan gjøres spenningsløs hhv. enten nord 
eller sør for Lyngbøtunet når arbeider utføres her. 
Men kabelen må til enhver tid være mulig å 
spenningssette. Utkobling av kabler skal meldes inn 
til netteier min. 7 dager før planlagt utkobling. 

03.00.3 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 44
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien nr. 44 skal beholdes. Posten 
skal dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og 
evt. seksjonsvis graving ved passering av mur.  

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-3 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00.4 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 46/48
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien nr. 46/48 skal beholdes. 
Posten skal dekke merkostnader som sikring, 
forsiktig, og evt. seksjonsvis graving ved passering av
mur.  

03.00.5 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 72
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien nr. 72 skal beholdes. Posten 
skal dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og 
evt. seksjonsvis graving ved passering av mur.  

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-4 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00.6 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 83 (Solgløtt barnehage)
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Murkant med 
gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Murkant med gjerde ved Lyngbøveien nr. 83 skal 
beholdes. Posten skal dekke merkostnader som 
sikring, forsiktig, og evt. seksjonsvis graving ved 
passering av murkant.

Posten skal også inkludere nødvendige sikringstiltak 
for å hindre steinspurt, støv, etc fra anleggsområdet 
inn mot barnehagen.    

03.00.7 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 84
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur og garasje ved Lyngbøveien nr. 84 skal 
beholdes. Posten skal dekke merkostnader som 
sikring, forsiktig, og evt. seksjonsvis graving ved 
passering av mur.  

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-5 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00.8 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 86
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien nr. 86 skal beholdes. Posten 
skal dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og 
evt. seksjonsvis graving ved passering av mur.  

03.00.9 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 88
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Garasje og mur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Garasje og mur ved Lyngbøveien nr. 88 skal 
beholdes. Posten skal dekke merkostnader som 
sikring, forsiktig, og evt. seksjonsvis graving ved 
passering av garasje og mur.  

03.00.11 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien nr. 94 og 96
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Natursteinsmur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Natursteinsmur ved avkjørsel til Lyngbøveien nr. 94 
og 96 skal beholdes. Posten skal dekke 
merkostnader som sikring, forsiktig, og evt. 
seksjonsvis graving ved passering av mur.  

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-6 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00.12 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Nipedalen 1 - 11
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Murkant med 
gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Nipedalen 1 - 11 skal beholdes. Posten skal 
dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og evt. 
seksjonsvis graving ved passering av mur.  

03.00.13 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien 114
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Murkant med 
gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien 114 skal beholdes. Posten skal 
dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og evt. 
seksjonsvis graving ved passering av mur.  

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-7 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00.14 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien 116
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Murkant med 
gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien 116 skal beholdes. Posten skal 
dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og evt. 
seksjonsvis graving ved passering av mur.  

03.00.15 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien 118
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Murkant med 
gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien 118 skal beholdes. Posten skal 
dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og evt. 
seksjonsvis graving ved passering av mur.  

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-8 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00.16 FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund sum RS
Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: Lyngbøveien 140
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Ukjent
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Murkant med 
gjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mur ved Lyngbøveien 140 skal beholdes. Posten skal 
dekke merkostnader som sikring, forsiktig, og evt. 
seksjonsvis graving ved passering av mur.  

03.00.17 FD8.52223A
LANGSFØRING

Lengde m 1000,00
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 5 
til 10 kabler
Lokalisering: Lyngbøveien (hele vegen)
Formål: Grunnarbeid for veg, VA og murer
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler 
fra eksterne kabeletater (BKK)
Langsføringens lengde: 1000 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving nær eksisterende kabelgrøfter, hovedsaklig 
høyspent, vil medføre behov for tiltak og det vil være 
nødvendig med oppheng og beskyttelse av kabelen i 
hele perioden. 

Posten inkluderer også:
- Blottlegging av kabelen, om nødvendig med 

håndgraving.
- Oppheng av kabelen inkl. nødvendig mekanisk 

beskyttelse.
- Reetablering av kabelgrøft etter at øvrige arbeider 

i grøften er ferdig og grøft er fylt igjen, inkl. 
tilbakeføring av kabler og gjennfylling iht. 
gjeldende krav av kabelgrøft.

- Dokumentasjon av kabeltrasé etter at arbeidene 
er fullført.

- Koordinering med kabeleiere.

Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal følges.
Alle kostnader vedrørende dette inngår i posten
(fremlytting etc).

Sweco Norge AS 01.07.2021
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Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-9 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.00.18 FD8.52124A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 10
Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe med 10 
eller flere kabler
Lokalisering: Se IN-tegninger
Formål: Beskyttelse av eksisterende kabler/trekkerør
Grunnforhold: Ukjent
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Strømførende
Kryssingens lengde: Inntil 20 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving nær eller på tvers av eksisterende 
kabelgrøfter vil medføre behov for tiltak og det vil 
være nødvendig med oppheng og beskyttelse av 
kabelen i hele perioden. 

Posten inkluderer også:

- Blottlegging av kabelen, om nødvendig med 
håndgraving.

- Oppheng av kabelen inkl. nødvendig mekanisk 
beskyttelse.

- Reetablering av kabelgrøft etter at øvrige arbeider 
i grøften er ferdig og grøft er fylt igjen, inkl. 
tilbakeføring av kabler og gjennfylling iht. 
gjeldende krav av kabelgrøft.

- Dokumentasjon av kabeltrasé etter at arbeidene 
er fullført.

- Koordinering med kabeleiere.

Sweco Norge AS 01.07.2021
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03.01 Grunnarbeid for veglinje

GENERELT
Arbeider omfatter grunnarbeider primært for veglinjen. 
Hvor det ikke finnes tilsvarende eller dekkende poster 
under kapitler for øvrige grunnarbeid skal poster i dette 
kapittelet benyttes.

Utførelse av grunnarbeid innenfor sikkerhetssone for 
Damsgådstunnelen (profil 170 - 250 jf. tegning C001) skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 

Alle mengder er stipulert, og vil bli avregnet etter 
gjennomgang av målebrev.

03.01.2 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 10000,00
Område som skal ryddes: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter bla:
 Fjerning av buskas
 Felling av trær
 Løsgjøring av stubber og røtter 
 Behandling av buskas, tømmer, hogstavfall, 

stubber og røtter
 Opplasting og transport av tømmer/trær og 

annet hogstavfall

Masser skal deponeres på godkjent deopni. Posten 
omfatter også eventuell deponiavgift.  

c) Utførelse
Forsiktig utførelse ved fare for nedfall. 

Ved vegetasjonsryndning innenfor sikkerhertssone 
for Damsgårdstunnelen skal utførelse og tidspunkt 
for utførelse avklares i samråd med, og godkjennes 
av Statens vegvesen jf. post 01.01.12. 
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03.01.3 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 4000,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Formål: Graving for veg og konstruksjoner
Grunnforhold: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving i forbindelse med arbeider med 
konstruksjon, veg og annet arbeid.
Grøfter for VA og elektro er beskrevet i egne kapitler.

c) Utførelse
Graving skal skje aktsomt og forsiktig, spesielt på 
utsatte steder i linjen. Nødvendig sikring skal være 
etablert før graving kan påbegynnes

03.01.4 FF5.124
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 2000,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Skjæring og 2 m innenfor skjæringstopp
Andre krav: Nei

03.01.5 FF5.2222A
MASKINRENSK

Tid m 2 1550,00
Type utstyr: Maskin med pigg
Lokalisering: Skjæring
Krav til kapasitet/type utstyr: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet m2

03.01.6 FF5.232A
SPETTRENSK

Tid m 2 1550,00
Lokalisering: Skjæring
Andre krav: 

x) Mengderegler
Enhet: m2

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-12 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.01.7 FF5.2122A
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m2 400,00
Lokalisering: Skjæring
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes som antall m2 skjæring 

03.01.8 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: All sprenging
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder sikkerhetstiltak for all sprengning i 
prosjektet.  

03.01.9 FH1.3312A
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 10000,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Skjæringer, se C-tegninger og U-tegninger
Formål: Ny veglinje
Restriksjoner: Se geologisk rapport dokumentnr 
10212414_R01_A01
Krav til underboring: Se geologisk rapport dokumentnr 
10212414_R01_A01
Andre krav: 

c) Utførelse
Se geologisk rapport dokumentnr 10212414_R01
_A01
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03.01.10 FH2.723A
UTTAK AV BERG UTEN BRUK AV SPRENGSTOFF

Prosjektert fast volum m 3 500,00
Lokalisering: Lyngbøveien, profil 170 - 250
Metode: Hydraulisk sprengning
Krav til kontur: Konturklasse 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder uttak av berg innenfor sikkerhetssone, 
profil 170 - 250, for Rv555 Damsgårdstunnelen

Posten inkluderer også nødvendig rigg for hydraulisk 
sprengning.

Posten skal også anvendes på for uttak av groper og 
grøfter innenfor sikkerhetssonen. 

c) Utførelse
Se geologisk rapport dokumentnr 10212414_R01
_A01 og krav som angitt i post 01.01.12. 

03.01.11 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING

Areal m 2 400,00
Lokalisering: Skjæringer
Andre krav: Nei

03.01.12 FH2.2222
PIGGING AV BERG - AREAL

Areal m 2 1000,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Hele anlegget
Restriksjoner: Se geologisk rapport dokumentnr 
10212414_R01_A01
Grunnforhold: Se geologisk rapport dokumentnr 
10212414_R01_A01
Toleranser: -
Andre krav: Nei

03.01.13 FH8.1311
SØMBORING

Prosjektert boret lengde m 800,00
Bordiameter: 51 mm
Lokalisering: Skjæringer og grøfter
Hullavstand: 0,2 m
Andre krav: Nei
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03.01.14 FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 20
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Blokker mindre enn 1 m3 gjøres opp etter 
graveposter. Blokker større enn 5 m3 gjøres opp etter 
sprengningsposter.

Posten kommer kun til anvendelse ved demolering 
på stedet. Ved eventuell direkte borttransport av 
blokken kommer ikke posten til anvendelse. 

x) Mengderegler
Mengder avregnes

03.01.15 FP1.31113312A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 150
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Skjæringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boltesikring av skjæring

c) Utførelse
Utførelse og omfang skal avklares med byggherrens 
ingeniørgeolog før oppstart.

Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01

x) Mengderegler
Mengder avregnes
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03.01.16 FP1.31113412A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 150
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Skjæringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boltesikring av skjæring

c) Utførelse
Utførelse og omfang skal avklares med byggherrens 
ingeniørgeolog før oppstart.

Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01

x) Mengderegler
Mengder avregnes

03.01.17 FP1.31113512A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 80
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Skjæringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boltesikring av skjæring

c) Utførelse
Utførelse og omfang skal avklares med byggherrens 
ingeniørgeolog før oppstart.

Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01

x) Mengderegler
Mengder avregnes
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03.01.18 FP1.31113732A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Forbolting skjæringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boltesikring av skjæring

c) Utførelse
Utførelse og omfang skal avklares med byggherrens 
ingeniørgeolog før oppstart.

Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01

x) Mengderegler
Mengder avregnes

03.01.19 FP1.31117411A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 20
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Glassfiberbolter
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Skjæringer 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boltesikring av skjæring

c) Utførelse
Utførelse og omfang skal avklares med byggherrens 
ingeniørgeolog før oppstart.

Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01

x) Mengderegler
Mengder avregnes
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03.01.20 FP1.31119412A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 20
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Selvborende endeforankrede bolter
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Skjæringer 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder boltesikring av skjæring av type Ischebeck 
eller tilsvarende.

c) Utførelse
Utførelse og omfang skal avklares med byggherrens 
ingeniørgeolog før oppstart.

Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01

x) Mengderegler
Mengder avregnes

03.01.21 FP1.53113A
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT

Antall festebolter stk 250
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Skjæringer 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder festebolter for steinsprangnett og bergbånd

c) Utførelse
Utførelse og omfang skal avklares med byggherrens 
ingeniørgeolog før oppstart.

Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01.

x) Mengderegler
Mengder avregnes
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03.01.22 FP1.51112A
SIKRING MED BERGBÅND

Samlet lengde m 100,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Skjæringer
Andre krav: 

c) Utførelse
Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01

03.01.23 FP1.521112A
STEINSPRANGNETT

Areal m 2 900,00
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Skjæringer 
Andre krav: 

c) Utførelse
Se også geologisk rapport dokumentnr 10212414
_R01_A01
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03.01.24 KM2.61A
MUR I TERRENG

Areal m 2 100,00
Lokalisering: Langs veg
Type mur: "Sognemur"
Materialspesifiksjon: Trevirke i Accoya 2"x4" liggende 
med klosser av 1"x4" mellom
Utførelsesmetode: Galvanisert kamstål ø32 mm (inngyst 
inntil 2 m i borehull fjell, senteravstand borehull: 1,0 m 
Dimensjon: Høyde inntil 1,0 m
Mønster: Se bilde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett "sognemur", inkludert 
levering og montering trevirkre, kamstål, borearbeider 
og nødvendige beslag, bolter og skruer m.v. 

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med, 
og etter anvsining av plassering fra byggherres 
ingeniørgeolog. 

c) Utførelse

03.01.25 DB2.2511A
FJELLKONTROLLBORING
OPPSTILLING PER BORPUNKT

Antall borpunkt stk 15
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder fjellkontrollboringer for å avdekke 
høyde på berg der det ikke er mulig å prøvegrave.

Prøveboring innenfor sikkerhetssone for 
Damsgårdstunnelen skal være avklart med Statens 
vegvesen jf. post 01.01.12. 
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03.01.26 FM1.2313A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 10500,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Lyngbøveien
Type masser: Sprengstein
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder opplasting av sprengstein fra hele 
anlegget og alle typer grunnarbeid. 

03.01.27 FM2.21313A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT

Prosjektert fast volum m 3 2000,00
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Sprengstein
Tippsted: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder transport av masser innenfor 
anleggsområdet for direkte gjenbruk (tilbakefylling 
mot konstruksjoner mv).  

03.01.28 FM2.223190A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 22500,00
Opplastingssted: Grave- og sprengningssted
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Godkjent deponi
Type masser: Alle overskuddsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder transport av overskuddsmasser fra alt 
grunnarbeid i hele prosjektet. 

Posten inkluderer også nødvendige leverings- og 
behandlingsavgifter for massene og drift av deponi.
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03.01.29 FM2.22510A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - VEKT

Vekt tonn 1000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Forurensede løsmasser
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder opplasting og transport av forurensede 
masser til godkjent deponi.

Posten inkluderer også leverings- og 
behandlingsgebyr. 
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03.01.30 ZK2.871A
BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL

Areal per gang m 3 1000,00
Lokalisering: Hele anlegget
Bekjempelse av: Svartelistede arter
Driftssesong: 15. mai 1. september
Beskrivelse av omfang: Varierer
Metode: Alt synlig bladverk, greiner, rot og stengler  
graves opp og pakkes i tette sekker
Hva som utløser tiltak: Avtale med byggherre
Behandling av organisk restmateriale: Alt plantemateriale 
må forsegles og fraktes til godkjent depot/
forbrenningsanlegg. Depotavgift skal inngå i prisen
Frekvens: Se andre krav
Miljøkrav: Maskiner skal spyles/rengjøres før de forlater 
område hvor uønskede arter er bekjempet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder med uønskede arter/svartslistearter 
som f.eks. Parkslirekne mv. Det er observert 
forekomst av den fremmede, skadelige plantearten 
parkslirekne ved den nordlige delen av 
tiltaksområdet. Berøring av denne må håndteres 
forskriftsmessig. 

Posten omfatter alle ekstra arbeider og kostnader 
knyttet til forskriftsmessig fjerning og behandling av 
svartelistede arter. 

c) Utførelse
Entreprenør må følge retningslinjer gitt i 
Miljødirektoratets veileder "M-982 Håndtering av 
løsmasser med fremmede skadelige plantearter og 
forsvarlig kompostering av planteavfall med 
fremmede skadelige plantearter" Gravemasser 
infisert av fremmedskadelige arter må leveres til et 
godkjent mottak for slike masser. Alternativt kan de 
sluttdisponeres forskriftsmesig i lokalt deponi som 
kan opprettes, og da iht M-982.

x) Mengderegler
Enhet: m3
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03.01.31 GU1.13A
GEOSYNTET TIL ARMERING
AV FYLLINGER PÅ BLØT GRUNN

Areal m 2 500,00
Lokalisering: Hele anlegget
Grunnforhold: Dårlige/ustabile masser
Strekkfasthet: 50 kN/m
Forlengelse ved maksimum last: Ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bruk av fiberduk og geonett i
hvor eksisterende grunnforhold ikke har god nok 
bæreevne. 

Posten inkluderer både nødvendig gravearbeid, 
levering og utlegging av eksterne masser og levering 
og utlegging av fiberduk kl 4 og geonett PP 50 kN/m

c) Utførelse
Det skal graves ut min 0,5 meter under laveste 
gravenivå før fiberduk+geonett legges ut. Pukk (0-32 
mm) legges så ut over geonettet som underste 
fundament i en tykkelse av 30 cm. Så legges det ut 
ett nytt lag Geonett før det øvre fundamentet med 
pukk (4-16 mm) legges ut i en tykkelse på 20 cm. 
Geotekstilet skal legges ut med god overlapp (min 
0,5 meter).

Fiberduk og det nederste laget med Geonett skal
legges på tverrs av profilet og løsningen skal
fortsette minimum 2-3 meter inn på fast grunn.
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03.02 Grunnarbeid for betongkonstruksjoner

GENERELT
Arbeider omfatter forberedende arbeider for etterfølgende 
betongarbeider.

Alle fundamenter skal hvis ikke annet er angitt 
kontakstøres mot berg. Eventuelle forberedende 
sprengningsarbeider er medtatt i eget kapittel, mens det i 
det etterfølgende er medtatt følgende poster for 
avregning.

 Stikningsarbeid
 Pigging av berg
 Rensk av bergoverflate
 Avretting med tilførsel av løsmasser
 Bolter innstøpt i berg
 Utlegging av løsmasser
 Tilbakefylling med løsmasser

Utførelse av grunnarbeid innenfor sikkerhetssone for 
Damsgådstunnelen (profil 170 - 250 jf. tegning C001) skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 

Alle mengder er stipulert, og vil bli avregnet etter 
gjennomgang av målebrev for hver enkelt konstruksjon.

03.02.2 FD1.13210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 150,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ved aktuelle konstruksjoner
Formål: Prøvegraving for konstruksjoner
Grunnforhold: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder prøvegraving for konstruskjoner. 
Posten kommer til anvendelse for all prøvegraving i 
forbindelse med konstruksjoner jf. post 01.01.10.

c) Utførelse
Graving skal skje aktsomt og forsiktig, spesielt på 
utsatte steder i linjen. Nødvendig sikring skal være 
etablert før graving kan påbegynnes
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03.02.3 STIKNINGSARBEID

Entreprenør blir ansvarlig for utstikking av alle 
bygningstekniske konstruksjoner K01 til K32 basert på 
foreliggende modeller og tegninger.

Her medtas kostnader for komplett stikningsarbeid for alle 
konstruksjoner K01 - K32.

Rund sum RS

03.02.4 FH2.2221A
PIGGING AV BERG - AREAL

Areal m 2 800,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Alle konstruksjoner som skal kontaktstøpes 
mot berg.
Restriksjoner: Tilsvarende restriksjoner som for 
sprengningsarbeid.
Grunnforhold: Utsprengt berg
Toleranser: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved kontaktstøp mot berg skal fjellkontur være 
tilnærmet horisontal mot betongkonstruksjon. 
Nødvendig pigging utføres og avregnes ved 
målebrev.

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Posten avregnes mot målebrev.

03.02.5 FF5.121A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 2095,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Alle konstruksjoner som skal kontaktstøpes 
mot berg.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilsvarende arealer hvor det foretas pigging.

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Posten avregnes mot målebrev.
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03.02.6 FF1.322277A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 400,00
Type masser/sortering: 8/16
Underlag: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: I de tilfeller hvor det kan være vanskelig å 
fundamentere til berg.
Masser i underlaget: Løse masser
Midlere tykkelse: Avklares i byggefase
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting med tilførsel i de tilfeller der stedlige 
forhold tilsier at det ikke er hensiktsmessig å 
kontaktstøpe betongkonstruksjoner mot berg.

c) Utførelse
Før utførelse skal avretting avklares med rådgiver slik 
at betongkonstruksjoner som er beregnet 
kontaktstøpt mot berg kan kontrolleres mot ny 
situasjon.

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot målebrev.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-27 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.7 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 205
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forankringsbolter for fundamenter
Boltetype: Bergbolt 20
Stålkvalitet: Kamstålbolt med flytegrense 500 N/mm2
Diameter: Ø20
Lengde: Innboringslengde 3000mm, totallengde 4000mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmgalvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forankringsbolter for fundamenter i 
konstruksjoner K04, K05, K08, K10, K13, K15, K25 
og K27.

b) Materialer
Innboringslengde 3000mm er basert på foreløpige 
beregninger/ antakelser. Etter utsprengning skal det 
gjennomføres en ny kontroll og eventuell en ny 
beregning utført av RIG.

c) Utførelse
Gjelder komplett etablering av fjellbolt, inklusiv boring 
av hull, spyling av borehull samt gysing eller annen 
innfesting av bolt.

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Posten avregnes med målebrev for 
hver enkelt konstruksjon.

Eventuelle endringer i innboringslengder vil bli 
avregnet.
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03.02.8 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 9
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forankringsbolter for fundamenter
Boltetype: Bergbolt 32
Stålkvalitet: Kamstålbolt med flytegrense 500 N/mm2
Diameter: Ø32
Lengde: Innboringslengde 4000mm, totallengde 5000mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmgalvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forankringsbolter for fundamenter i 
konstruksjoner K03

b) Materialer
Innboringslengde 4000mm er basert på foreløpige 
beregninger/ antakelser. Etter utsprengning skal det 
gjennomføres en ny kontroll og eventuell en ny 
beregning utført av RIG.

c) Utførelse
Gjelder komplett etablering av fjellbolt, inklusiv boring 
av hull, spyling av borehull samt gysing eller annen 
innfesting av bolt.

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Posten avregnes med målebrev for 
hver enkelt konstruksjon.

Eventuelle endringer i innboringslengder vil bli 
avregnet.

03.02.9 FS2.23032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 64,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Underkant trappeløp
Underlag: Antatt sprengsteinsfylling
Tykkelse: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av løsmasser mellom 
betongkonstruksjoner som underlag for plasstøpte 
betongtrapper.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-29 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.10 FS2.23014122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 64,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Underkant trappeløp
Underlag: Sprengsteinsfylling
Tykkelse: 50-100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utlegging av løsmasser mellom 
betongkonstruksjoner som underlag for plasstøpte 
betongtrapper.

03.02.11 FS4.3233922A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 5500,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masse, stedlige sprengstein masser 
kan benyttes om det er tilgang på dette
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tilbakefylling bak nyetablerte 
støttekonstruksjoner
Type konstruksjon: Støttemurer etc
Underlag: Antatt berg/ sprengsteinsfylling
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilbakefylling med tilførte eller stedlige 
sprengsteinsmasser bak nyetablerte 
støttekonstruksjoner/ støttemurer.

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot målebrev.
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03.03 Grunnarbeid for natursteinsmurer

GENERELT
Arbeider omfatter forberedende arbeider for etterfølgende 
murarbeider.

Geotekniker skal kontrollere fundamenteringsforholdene 
for natursteinsmurer før murarbeidene starter.

Eventuelle forberedende grave- og sprengningsarbeider er 
medtatt i eget kapittel, mens det i det etterfølgende er 
medtatt følgende poster for avregning.

 Pigging av berg
 Rensk av bergoverflate
 Avretting med tilførsel av løsmasser
 Utlegging av løsmasser
 Tilbakefylling med løsmasser

Muren bygges opp med dimensjonene, samt 
arbeidsbeskrivelsen for utførelse gitt på tegning V001 og 
V002. Det henvises også til geoteknisk rapport 10212414
_RIG_N01_A01 og Håndbok V270 Tørrmuring med 
maskin (Statens vegvesen).

Utførelse av grunnarbeid innenfor sikkerhetssone for 
Damsgådstunnelen (profil 170 - 250 jf. tegning C001) skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 

Alle mengder er stipulert, og vil bli avregnet etter 
gjennomgang av målebrev for hver enkelt konstruksjon.
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03.03.2 FS4.3133132A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 1100,00
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: C001
Type konstruksjon: Natursteinsmmur
Underlag: Mot berg eller stedlige masser
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: -
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal brukes ikke-telefarlige materialer, fraksjon 
0/300. Disse materialene skal tilfredsstille 
filterkravene mot bakenforliggende jord, eventuelt ved
anvendelse av eget filterlag eller fiberduk. 
Steinstørrelser større enn 300 mm kan ikke 
forekomme nærmest muren.

c) Utførelse
Tilbakefyllingsmasser skal legges ut og komprimeres 
lagvis. Tilbakefylte masser lettkomprimeres etter NS 
3458. Komprimering av tilbakefylte masser utføres 
med forsiktighet for å unngå ekstra trykk mot muren. 
Eventuelle større steiner i tilbakefyllingsmassene skal 
anordnes slik at de ikke gir et punktvis trykk eller kiles 
mot steiner i muren.

03.03.3 FH2.2221A
PIGGING AV BERG - AREAL

Areal m 2 200,00
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Ved fundamnentering av natursteinsmur
Restriksjoner: Tilsvarende restriksjoner som for 
sprengningsarbeid.
Grunnforhold: Utsprengt berg
Toleranser: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved såle for murfundament skal fjellkontur være 
tilnærmet horisontal mot murfundament. 
Nødvendig pigging utføres og avregnes ved 
målebrev.
Ved kontaktstøp mot berg skal fjellkontur være 
tilnærmet horisontal mot betongkonstruksjon. 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Posten avregnes mot målebrev.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-32 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.03.4 FF5.121A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 200,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Ved fundamentering av natursteinsmur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilsvarende arealer hvor det foretas pigging.

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Posten avregnes mot målebrev.

03.03.5 FF1.332077A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 400,00
Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Uspesifisert
Tillatt høydeavvik: ± 50 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm
Lokalisering: Ved behov for etablering av natursteinsmur
Masser i underlaget: Bæredyktige masser
Midlere tykkelse: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting med tilførsel i de tilfeller der stedlige 
forhold tilsier at det ikke er hensiktsmessig å 
kontaktstøpe betongkonstruksjoner mot berg.

c) Utførelse
Fundamneteringsforholdene skal kontrolleres av 
geotekniker

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot målebrev.
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03.04 Grunnarbeid for VA-anlegg

LEDNINGSGRØFTER FOR VA

Se tegninger i GH600- og GH700-serien for grøftesnitt.

Se tegninger i GH100-, GH200-, og GH700-serien for 
ledningsplan. 

Ledningsgrøfter skal utføres i samsvar med VA/Miljø-blad 
nr. 5 "Grøfteutførelse for fleksible rør" og nr. 6 
"Grøfteutførelse for stive rør".

Graveskråning
Sikkerhet i grøft og graveskråninger, jf Arbeidstilsynet 
Forskrift best.nr. 151. Ansvarlig utførende er selv ansvarlig 
for å velge grøftesider som er stabile. Dette medfører at 
det kan bli avvik fra de generelle grøftesnittene som er 
angitt på tegninger. Eventuell ekstra graving skal være 
inkludert i prisene gitt i tilbudet.

Leggedyp, overdekning og frostsikring
Krav til overdekning
Hovedledning: min 1,0 m
Stikkledninger: 1,0 / 1,0 m (i veg/terreng)

Krav til tilbakefylling
Tilført 150 mm fundament 11-16 mm pukk.
Tilført omfylling til 300 mm over rør 11-16 mm pukk.

Tilbakefylling med valgfrie masser iht Bergen kommune 
VA-Norm kap 4 utenfor veg.

Gjenfylling med sprengstein 20-120/0-300 mm hvor VA-
grøft ligger i fremtidig veg/gsv.

Normal komprimering der grøften ligger i veg og lett 
komprimering utenom veg.

Sikring av eksisterende nedstrøms VA-anlegg
Tilkobling og klargøring (spyling) til nedstrøms 
eksisterende VA-anlegg skal utføres slik at eventuelle 
masser som spyles ut ikke føres til nedstrøms VA-anlegg, 
men samles opp og fjernes. 

Sikkerhetssone Damsgåndstunnelen
Utførelse av grunnarbeid innenfor sikkerhetssone for 
Damsgådstunnelen (profil 170 - 250 jf. tegning C001) skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 

Avregning
Alle mengder er stipulert, og vil bli avregnet etter 
gjennomgang av målebrev.
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03.04.2 FD2.13219A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Lokalisering: Hele anleggsområdet, se tegning GH100
Formål: Etablering av VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser/sprengstein på fjell
Restriksjoner: Forsiktig graving og fylling mot 
eksisterende konstruksjoner/røranlegg i grunnen
Grøftedybde: Se underposter
Bunnbredde: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dybde angitt fra underkant bærelag for veg/GS-veg 
der grøft ligger i fremtidig veg/GS-veg eller topp 
terreng utenfor veg/GS-veg.

Omfatter graving til ulike nivå og for ledninger med 
ulikt fall.

Enhetsprisen gjelder også der det er avstivet grøft.

x) Mengderegler
Mengdene avregnes

03.04.2.1 Grøftedybde: Dybde inntil 2,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Volum m 3 400,00

03.04.2.2 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Volum m 3 800,00

03.04.2.3 Grøftedybde: Dybde inntil 2,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Volum m 3 1000,00

03.04.2.4 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Volum m 3 1500,00

03.04.2.5 Grøftedybde: Dybde inntil 2,0 m.
Bunnbredde: Inntil 2,0 m

Volum m 3 400,00
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03.04.2.6 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 2,0 m

Volum m 3 400,00

03.04.2.7 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 2,5 m

Volum m 3 500,00

03.04.2.8 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 3,0 m

Volum m 3 1000,00

03.04.2.9 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 4,0 m

Volum m 3 1500,00
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03.04.3 FD2.13211A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Hele anleggsområdet, se tegning GH100
Formål: Etablering av VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser/sprengstein på fjell
Restriksjoner: Forsiktig graving og fylling mot 
eksisterende konstruksjoner/røranlegg i grunnen
Grøftedybde: Se underposter
Bunnbredde: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dybde angitt fra underkant bærelag for veg/GS-veg 
der grøft ligger i fremtidig veg/GS-veg eller topp 
terreng utenfor veg/GS-veg.

Omfatter graving til ulike nivå og for ledninger med 
ulikt fall.

Enhetsprisen gjelder også der det er avstivet grøft.

x) Mengderegler
Mengdene avregnes

03.04.3.1 Grøftedybde: Dybde inntil 5,0 m.
Bunnbredde: Inntil 5,0 m

Volum m 3 1500,00

03.04.3.2 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 2,5 m

Volum m 3 500,00

03.04.3.3 Grøftedybde: Dybde inntil 4,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Volum m 3 100,00
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03.04.4 FD3.13219A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 600,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Lokalisering: Kryss Nipedalen/Lyngbøveien, se tegn 
GH103.
Type grop: Utgraving for etablering av kummer og rør
Dimensjoner: Areal ca 200 m2
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving for etablering rør og kummer i krysset 
Nipedalen/Lyngøveien.

Avgrensing øst/vest langs Lyngbøveien: Mellom O11 
og O9/SF24

Avgrensing nord/sør: Mellom AF11 og AF1.

Følgende skal etableres i gropen:

AF1, AF2, AF9, AF10, AF11, O9, O10, O11, OVL1, 
SF24, SF25, V9, Påkobling eks. kulvert og rør 
mellom kummene

Dybde inntil 5 meter.
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03.04.5 FD3.13219A
GRAVING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 300,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 2:1
Lokalisering: Kryss Kvernhusveien/Lyngbøveien, se tegn 
GH103
Type grop: Utgraving for etablering av kummer og rør
Dimensjoner: Areal ca 100 m2
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving for etablering rør og kummer i krysset 
Kvernhusveien/Lyngøveien.

Følgende skal etableres i gropen:

AF6, AF12, OVL2, O18, O19, O20, V11 og rør 
mellom kummene

Dybde inntil 4 meter.

03.04.6 FD3.14231
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 4
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: 2- 3 sider mot utvendig avstivning
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Bekkeinntak B01-B04
Type grop: Grøfteutvidelse for Bekkeinntak konstruksjon
Dimensjoner: Bunndiameter =4 m, byggehøyde H= inntil 
5 meter
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei
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GRØFT FOR OVERVANNSLEDNING FRA O9 
GJENNOM HAGE I LYNGBØVEIEN NR 107 OG UTLØP 
I LYNGBØVANNET

Kommer til kun anvendelse etter avtale med 
byggherre.

03.04.7 FD2.13211A
GRAVING AV GRØFT - VOLUM

Volum m 3 600,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: O9-Lyngbøvannet
Formål: Grøft for OV1200
Grunnforhold: Løsmasser/Bløte masser
Restriksjoner: Forsiktig graving og fylling mot 
eksisterende konstruksjoner/røranlegg i grunnen
Grøftedybde: Inntil 4,5 meter
Bunnbredde: Inntil 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving gjennom hage i nr 107. Grunnforhold er 
ukjent. Antatt bløte masser.

Kommer kun til anvendelse etter særskilt avtale med 
byggherre.
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FUNDAMENT OG OMFYLLINGSMASSER

Se GH600 og GH700-serien for grøftesnitt-tegninger

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

03.04.8 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1140,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjon til og med 99 mm
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

560,00OD32/50 rør i rør - vann, PE
250,00OD40/63 rør i rør - vann, PE
230,00OD50/75 rør i rør - vann. PE
100,00OD50/75 rør i rør - pumpeledn. spillvann, PE

03.04.9 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1910,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjoner mellom 100-199 
mm
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

18,00DN110 spillvann, PVC
12,00DN125 spillvann, PVC

108,00DN160 spillvann, PVC
66,00DN160 spillvann, PE
50,00SP150 spillvann, Betong
30,00DN160 overvann, DV

6,00DN100 vann, Duktilt
120,00DN150 vann, Duktilt

1500,00DN160 drens, DV
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03.04.10 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1069,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjoner mellom 200-349 
mm
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

25,00DN200 spillvann, Betong
230,00DN300 spillvann, Betong

42,00DN200 spillvann, PE
12,00DN200 avløp-felles, PE
24,00DN225 avløp-felles, PVC
40,00DN300 avløp-felles, Betong

108,00DN200 overvann, DV
24,00DN200 overvann, PE

240,00DN200 overvann, Betong
95,00DN250 overvann, Betong

115,00DN300 overvann, Betong
54,00DN200 infiltrasjon, DV
40,00DN315 varerør, PE
20,00DN300 varerør, Betong

03.04.11 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1193,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjoner mellom 350-450 
mm
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

12,00DN400 spillvann, PVC
155,00DN400 overvann, Betong

50,00DN400 avløp-felles, Betong
970,00DN400 vann, støpejern

6,00DN450 vann, PE
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03.04.12 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 109,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN500 AF ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

50,00DN500 avløp-felles, Betong
56,00DN500 avløp-felles overløp, PE

3,00DN500 avløp-felles, PVC

03.04.13 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 33,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN600 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

27,00DN600 overvann, Betong
6,00DN600 overvann, DV

03.04.14 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 30,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN800 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei
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03.04.15 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 34,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN1000 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

22,00DN1000 overvann, Betong
12,00DN1000 overvann, PE

03.04.16 FS3.1111241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 106,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN1400 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Fjell/løsmasser
Andre krav: Nei

03.04.17 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1140,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjon til og med 99 mm
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

560,00OD32/50 rør i rør - vann, PE
250,00OD40/63 rør i rør - vann, PE
230,00OD50/75 rør i rør - vann. PE
100,00OD50/75 rør i rør - pumpeledn. spillvann, PE
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03.04.18 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1910,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjoner mellom 100-199 
mm
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

18,00DN110 spillvann, PVC
12,00DN125 spillvann, PVC

108,00DN160 spillvann, PVC
66,00DN160 spillvann, PE
50,00SP150 spillvann, Betong
30,00DN160 overvann, DV

6,00DN100 vann, Duktilt
120,00DN150 vann, Duktilt

1500,00DN160 drens, DV
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03.04.19 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1069,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjoner mellom 200-349 
mm
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

25,00DN200 spillvann, Betong
230,00DN300 spillvann, Betong

42,00DN200 spillvann, PE
12,00DN200 avløp-felles, PE
24,00DN225 avløp-felles, PVC
40,00DN300 avløp-felles, Betong

108,00DN200 overvann, DV
24,00DN200 overvann, PE

240,00DN200 overvann, Betong
95,00DN250 overvann, Betong

115,00DN300 overvann, Betong
54,00DN200 infiltrasjon, DV
40,00DN315 trekkerør, PE
20,00DN300 trekkerør, Betong

03.04.20 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 1193,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: For ledningsdimensjoner mellom 350-450 
mm
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

12,00DN400 spillvann, PVC
155,00DN400 overvann, Betong

50,00DN400 avløp-felles, Betong
970,00DN400 vann, støpejern

6,00DN450 vann, PE
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03.04.21 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 109,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN500 AF ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

50,00DN500 avløp-felles, Betong
56,00DN500 avløp-felles overløp, PE

3,00DN500 avløp-felles, PVC

03.04.22 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 33,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN600 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

27,00DN600 overvann, Betong
6,00DN600 overvann, DV

03.04.23 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 30,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN800 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei
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03.04.24 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 34,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN1000 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

22,00DN1000 overvann, Betong
12,00DN1000 overvann, PE

03.04.25 FS3.1114241225
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 106,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: DN1400 OV ihht ledningsplan
Tykkelse: 300 mm over topp rør
Underlag: Utlagt fundament
Andre krav: Nei

03.04.26 FS2.334127122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 10,00
Type lag: Forkiling
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Underlag: Løsmasser/fjell
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utlegging av forkilingslag 16/32 der 
fundament eller omfyllingsmasser for rør/kummer 
skal etableres over eller ved siden av utlagt 20/120. 
Posten omfatter også utlegging av masser under 
vann.
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GJENFYLLINGSMASSER

Se GH600 og GH700-serien for grøftesnitt-tegninger

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

03.04.27 FS3.1315331225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 1000,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Grøfter for OV1400-ledninger, se tegning 
GH701 og GH712
Tykkelse: Varierer
Underlag: Beskyttelseslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenfylling av VA-grøfter for OV1400-ledninger opp til 
planum/underkant forsterkningslag veg/GS-veg.

Kryssende VA-grøft på tegn GH712 er medtatt i egne 
poster.

03.04.28 FS3.1315991225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 4500,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 20/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Tykkelse: Varierer
Underlag: Beskyttelseslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjenfylling av alle VA-grøfter opp til 
planum/underkant forsterkningslag veg/GS-veg
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DIVERSE GRUNNARBEIDER FOR VA

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

03.04.29 FF3.1A
ARRONDERING

Areal m 2 100,00
Lokalisering: Nedstrøms OV1400 flomløp ved 
fotballbanen, se tegn GH700
Utforming: Se under andre krav
Type masser: Stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arrondering av terreng for å skape en enkel 
flomveg/forsenking i terrenget som leder mot 
Lyngbøvannet.

b) Materialer
Tilpassing av stedlige masser.
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03.04.30 FD3.14210A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Se underpost
Type grop: Grøfteutvidelse for VA-kummer
Dimensjoner: Se underpost
Grunnforhold: Løsmasser/fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for alle kummer med unntak av følgende 
kummer:
AF1, AF2, AF6, AF9, AF10,  AF11,AF12
O9, O10, O11, O18, O19, O20, 
OVL1, OVL2
SF24, SF25, SF39
V9, V11 
Graving for disse er medtatt i egne poster.

03.04.30.1 Lokalisering: Kummer DN425
Dimensjoner: Bunndiameter =1,0 m, byggehøyde H= 

inntil 4 meter
Antall stk 15

03.04.30.2 Lokalisering: Kummer DN1000
Dimensjoner: Bunndiameter =2,0 m, byggehøyde H= 

inntil 4 meter
Antall stk 122

03.04.30.3 Lokalisering: Kummer DN1200
Dimensjoner: Bunndiameter =2,2 m, byggehøyde H= 

inntil 3 meter
Antall stk 2

03.04.30.4 Lokalisering: Kummer DN1400
Dimensjoner: Bunndiameter =2,8 m, byggehøyde H= 
inntil 2,5 meter
Antall stk 3

03.04.30.5 Lokalisering: Kummer DN1600
Dimensjoner: Bunndiameter =3,0 m, byggehøyde H= 
inntil 4,5 meter
Antall stk 4

03.04.30.6 Lokalisering: Kummer DN2500
Dimensjoner: Bunndiameter =3,4 m, byggehøyde H= 
inntil 3 meter
Antall stk 8

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-51 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.04.31 FS4.4924122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL
Type utlegging: Fundament og gjenfylling rundt kummer
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se underpost
Type konstruksjon: Se underpost
Underlag: Løsmasser/Sprengsteinsfylling
Nivå/kote: til topp kjegle/justeringsring
Toleranse: +/-50mm (+/-25mm for fundament)
Andre krav: Nei

03.04.31.1 Lokalisering: Kummer DN425
Type konstruksjon: Plastkummer
Antall stk 15

03.04.31.2 Lokalisering:          Kummer DN1000
Type konstruksjon:    Betongkummer og sandfang 

         (infiltrasjonssandfang i egne poster)
Antall stk 120

03.04.31.3 Lokalisering: Kummer DN1200
Type konstruksjon: Betongkummer
Antall stk 6

03.04.31.4 Lokalisering: Kummer DN1400
Type konstruksjon: Betongkummer
Antall stk 2

03.04.31.5 Lokalisering: Kummer DN1600
Type konstruksjon: Betongkummer
Antall stk 7

03.04.31.6 Lokalisering: Kummer DN2500
Type konstruksjon: Betongkummer
Antall stk 11

03.04.31.7 Lokalisering: Kummer DN3000
Type konstruksjon: Betongkummer
Antall stk 1

03.04.31.8 Lokalisering: Vannkum V1, se tegn GH501
Type konstruksjon: Betongkummer
Antall stk 1

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 03-52 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.04.32 FS4.4999122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 3
Type utlegging: Fundament og gjenfylling rundt 
Vingemurer
Type masser/sortering: 11/16 Fundament - 20/120 
Gjenfylling
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vingemurer B01, B02 og B04, Se GH703 
og GH714
Type konstruksjon: Vingemur
Underlag: Løsmasser/Sprengsteinsfylling
Nivå/kote: Til topp kant
Toleranse: +/-100mm (+/-25mm for fundament)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det nyttes masser med sortering 11/16 som 
fundament og 20/120 til gjenfylling rundt Vingemur.

03.04.33 FS4.4999122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 1
Type utlegging: Fundament og gjenfylling
Type masser/sortering: 11/16  Fundament - 20/120 
Gjenfylling
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bekkeinntak B03 se tegn GH700, GH702 
og GH715
Type konstruksjon: Bekkeinntak
Underlag: Løsmasser/Sprengsteinsfylling
Nivå/kote: Til topp kant
Toleranse: +/-100mm (+/-25mm for fundament)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det nyttes masser med sortering 11/16 som 
fundament og 20/120 til gjenfylling rundt Bekkeinntak 
B03
.
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03.04.34 FS4.4199122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 12
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 32/64
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se ledningsplaner GH101-GH103
Type konstruksjon: Alle infiltrasjonssandfang, type 1-4
Underlag: Løsmasser/Sprengsteinsfylling
Nivå/kote: Til underkant infiltrasjonssandfang
Toleranse: +/-25mm for fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
500 mm høyde. Se tegn GH304

03.04.35 FS4.4224122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - ANTALL

Antall stk 12
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se ledningsplaner GH101-GH103
Type konstruksjon: Alle infiltrasjonssandfang, type 1-4
Underlag: Fundament
Nivå/kote: til topp kjegle/justeringsring
Toleranse: +/-50mm
Andre krav: Nei
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03.04.36 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 2 5000,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Anvendelse: Fiberduk legges rundt ledningssonen eller 
som seperasjonslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfylling rundt ledningssonen der den er mot jord 
eller som seperasjonslag ved plastring/steinsetting 
nedstrøms B04 og utløp OV1400 mot Lyngbøvannet. 

Øvrig anvendelse etter avtale med byggherren.

Overlapping min 50 cm.
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03.04.37 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Se underpost
Restriksjoner: Rystelseskrav for byggverk fastsettes etter 
metode i NS8141:2001 
Type grop: Grøfteutvidelse for VA-kummer
Dimensjoner: Se underpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom fjell må 
fjernes før montering av kum. Omfang ikke avklart.
Omfatter også nødvendig pigging.

x) Mengderegler
Mengden avregnes.

03.04.37.1 Lokalisering: Kummer DN1000
Dimensjoner: Bunndiameter =2,0 m, byggehøyde H= 
inntil 4 meter
Antall stk 60

03.04.37.2 Lokalisering: Kummer DN1200
Dimensjoner: Bunndiameter =2,2 m, byggehøyde H= 
inntil 3 meter
Antall stk 3

03.04.37.3 Lokalisering: Kummer DN1400
Dimensjoner: Bunndiameter =2,8 m, byggehøyde H= 
inntil 2,5 meter
Antall stk 1

03.04.37.4 Lokalisering: Kummer DN1600
Dimensjoner: Bunndiameter =3 m, byggehøyde H= inntil 
4,5 meter
Antall stk 3

03.04.37.5 Lokalisering: Vannkummer DN2500
Dimensjoner: Bunndiameter =3,4 m, byggehøyde H= 
inntil 3 meter
Antall stk 6
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03.04.38 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 4
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: B01-B04
Restriksjoner: Rystelseskrav for byggverk fastsettes etter 
metode i NS8141:2001 
Type grop: Grøfteutvidelse for bekkeinntak
Dimensjoner: Bunndiameter =4 m, byggehøyde H= inntil 
5 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom fjell må 
fjernes før montering av bekkeinntak. Omfang ikke 
avklart.
Omfatter også nødvendig pigging.

03.04.39 FH1.5332A
SPRENGNING AV GRØFT - VOLUM
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Lyngbøveien/Nipedalen/Kvernhusveien
Formål: Etablering av VA-ledninger og kummer
Restriksjoner: Rystelseskrav for byggverk fastsettes etter 
metode i NS8141:2001 
Bunnbredde: Se under poster
Grøftedybde: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder dersom fjerning av fjell er nødvendig 
for å etablere fundament for ledninger. Omfatter også 
nødvendig pigging.

x) Mengderegler
Mengden avregnes ut fra teoretisk grøfteprofil  for 
fjellgrøft. Dokumentasjon fra entreprenør skal 
fremlegges.

03.04.39.1 Grøftedybde: Dybde inntil 2,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.2 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,0 m

Volum m 3 100,00
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03.04.39.3 Grøftedybde: Dybde inntil 2,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.4 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 1,5 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.5 Grøftedybde: Dybde inntil 2,0 m.
Bunnbredde: Inntil 2,0 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.6 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 2,0 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.7 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 2,5 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.8 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 3,0 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.9 Grøftedybde: Dybde inntil 3,0 m.
Bunnbredde: Inntil 4,0 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.1
0

Grøftedybde: Dybde inntil 4,0 m.
Bunnbredde: Inntil 4,0 m

Volum m 3 100,00

03.04.39.1
1

Grøftedybde: Dybde inntil 4,0 m.
Bunnbredde: Inntil 5,0 m

Volum m 3 100,00
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03.04.39.1
2

Grøftedybde: Dybde inntil 5,0 m.
Bunnbredde: Inntil 5,0 m

Volum m 3 100,00

03.04.40 FF5.121
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 5000,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

03.04.41 FJ1.2112A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 100,00
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1500 l/min
Lokalisering: VA-grøfter 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eventuell vannlensing ut over 350 l/min som 
er inkludert i gravepostene

Kapasitet pr. pumpe pr. uke

x) Mengderegler
Antall uker pr. pumpe

03.04.42 UM8.199A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 4
Rørdel: Overgang mellom strekkfast og ikke-strekkfaste 
rør
Metode: Se under andre krav
Lokalisering: Kvernhusvegen, Lyngbøveien og Nipedalen
Dimensjon rørledning: DN150
Dimensjoner forankring: Se tegn GH530 og GH531
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankring ihht til tegn GH530 og GH531. 
Entreprenør bestemer selv om forankringen skal 
plasstøpes eller prefabrikeres

b) Materialer
Betong
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03.04.43 UM8.199A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 1
Rørdel: Overgang mellom strekkfast og ikke-strekkfaste 
rør
Metode: Se under andre krav
Lokalisering: Mellom V6 og Lyngbøtunet
Dimensjon rørledning: DN100
Dimensjoner forankring: Se tegn GH530 og GH531
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankring ihht til tegn GH531. Prinsipp gjelder også 
for DN100. Entreprenør bestemer selv om 
forankringen skal plasstøpes eller prefabrikeres

b) Materialer
Betong

03.04.44 FS8.3111A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 2 10,00
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved B04, se tegn GH703
Objekt: Flat stein
Steinstørrelse: Areal på stein min 0.5 m2. Min tykkelse 
på stein 200 mm
Underlag: Stedlige masser/seperasjonslag
Skråningsvinkel: Skal følge fall på terreng. Se 
lengdeprofil på tegn. GH714
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Steinsetting av utløp DN1000 ved B04. Det benyttes 
flat stein med min tykkelse min 200 mm. Flate på 
stein skal være minimum 0.5 m2. Stein legges på 
seperasjonslag av geotekstil.

Se tegn GH717 for prinsipp.

b) Materialer
Flat stein
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03.04.45 FS8.31221A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN UNDER VANN

Areal langs flaten m 2 30,00
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Ved utløp Lyngbøvannet, se tegn GH700
Objekt: Flat stein
Steinstørrelse: Areal på stein min 0.5 m2. Min tykkelse 
på stein 200 mm
Underlag: Stedlige masser/seperasjonslag
Skråningsvinkel: Skal følge fall på terreng. Se 
lengdeprofil på tegn. GH712
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Steinsetting av utløp DN1400 ved Lyngbøvannet. Det 
benyttes flat stein med min tykkelse min 200 mm. 
Flate på stein skal være minimum 0.5 m2. Stein 
legges på seperasjonslag av geotekstil.

Se tegn GH716 og GH717 for prinsipp.

b) Materialer
Flat stein
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03.04.45.1 BORHULL LYNGBØVEIEN 96-102

Se tegn GH215, GH220 og GH221 for detaljer

03.04.46 GE1.212
RIGG FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: S30-S31
Adkomstforhold: I dagen
Borehullsdiameter: For inntrekking av VL50/75 PE100 
("rør i rør") og SP 160 PE100 RC med PP-kappe
Andre krav: Nei

03.04.47 GE1.2212
OPPSTILLING FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Antall oppstillinger stk 1
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Borhull mellom S30 og S31
Adkomstforhold: Fra veg
Borehullsdiameter: For inntrekking av VL50/75 PE100 
(rør i rør) og SP 160 PE100 i samme borhull
Andre krav: Nei

03.04.48 Vann til borerigg.

Vann til borerigg kan hentes fra hydrant eller vannkum. 
Nærmeste eksisterende vannkum eller hydrant ligger ca 
35-40 meter unna (luftlinje)

Her prises alt arbeid og materiell for tilknytning av vann til 
borerigg. Entreprenøren velger selv ledningsdiameter og 
metode. Beskyttelse av ledning ved kryssing av vei skal 
medtas.

Rund sum RS
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03.04.49 GE1.2281621A
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG - RUND 
SUM
DIAMETER OVER 150 mm

Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Ved S30
Grunnforhold: Fjell/løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer graving, spregning og opplasting av 
løsmasser fra startgrop.

03.04.50 GE1.2281622A
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG - RUND 
SUM
DIAMETER OVER 150 mm

Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Type grop: Mottaksgrop
Lokalisering: Ved S31
Grunnforhold: Fjell/løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer graving, sprenging og opplasting av 
løsmasser fra mottaksgrop.

03.04.51 GE1.232A
BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Samlet lengde m 8,00
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: S30-S31
Grunnforhold: Fjell
Hulldiameter: Min 300 mm
Helning: Ca 1450 promille fall
Toleranser: +/- 10 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon på borhull må være stort nok til å kunne 
trekke gjennom både VL50/75 PE100 (rør i rør) og 
SP160 PE 100 i samme hull. 
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03.04.52 GE8.122A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - LENGDE

Lengde m 8,00
Lokalisering: Borehull mellom S30 og S31
Krav til resirkulering: Leveres til godkjent deponi
Leveringssted: Leveres til godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting og transport skal også være inkludert i 
posten.

Vannet føres til nærmeste spillvannsleding etter 
utskilling av finstoff vha. av sedimenteringsanlegg.

c) Utførelse
Boreslam og uboret masse/borkaks tillates ikke 
pumpet til vassdrag eller sjø. Entreprenøren er 
ansvarlig for oppstilling av container og pumpeverk 
for boreslam og borkaks. Se post for 
sedimenteringsanlegg. Etter sedimentering kan 
vannfase slippes til eksisterende spillvannsledning.

03.04.53 FJ1.412A
SEDIMENTERINGSANLEGG

Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1500 l/min
Lokalisering: S30-S31
Utslippskrav: Finstoff skal skilles ut før utslipp iht krav 
satt av VA-etaten
Utførelse: Mekanisk utskilling av finstoff
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flerkamret sedimenteringscontainer med minimum 
volum 13m3.

c) Utførelse
Grenseverdier for innhold i vann tilført avløpsnettet 
finnes i Bergen kommunes sanitærreglement vedlegg 
2. Her oppsummeres de 4 mest relevante kravene:
 Suspendert stoff (SS) ≤ 400 mg/l
 pH mellom 6 og 9,5.
 Olje: 50 mg/l totale hydrokarboner.
 Total nitrogen: 60 mg/l
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03.04.54 Søknad, administrering og prøvingtaking for påslipp av 
anleggsvann/borvann fra borehull mellom S30-S31

Før påslipp av borvann til eksisterende spillvannsledning 
må påslippet søkes om til VA-etaten. I perioden med 
påslipp må det tas prøver av vannet som slippes på. 
Denne posten omfatter dette arbeidet, oppsumert til.

1. Påslippssøknad til VA-etaten.
Søknaden sendes til vann.avløp@bergen.kommune.no, 
og skal innholde:
 Gnr/bnr
 Påslippspunkt
 Påslippsmengder i  l/s
 Anleggsperiode
 Renseinnretning
 Måleprogram
 Plan for  oppfølging av renseinnretningen
 Navn på person som er ansvarlig for oppfølging 

av renseinnretningen.

2. Prøvetaking og rapportering av resultater fra 
prøvetaking til byggherre
 Ukentlig prøvetaking og analyse av innhold av pH, 

nitrogen, suspendert stoff og olje ved akkreditert 
laboratorium. Kostnaden for innsending og 
analyse skal inkluderes i denne posten.

Prøvene skal analyseres for (krav i parentes)
 Suspendert stoff (SS) ( ≤ 400 mg/l)
 pH (mellom 6 og 9,5.)
 Olje (≤50 mg/l totale hydrokarboner.)
 Total nitrogen (≤60 mg/l)

Rund sum RS
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03.04.55 GE8.41A
INNTREKKING AV FORINGSRØR/VARERØR

Lengde m 8,00
Lokalisering: S30-S31
Grunnforhold: Fjell
Hulldiameter: Min 300 mm. Bestemmes av entreprenør
Helning: Ca 1450 promille
Krav til rør: Rør i galvanisert stål
Krav til inntrekkingsmetode: Entreprenørens valg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også levering av foringsrør.

b) Materialer
Galvanisert stål

x) Mengderegler
Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder

03.04.56 GE8.341
OPPSTILLING FOR GYSING MELLOM FORINGSRØR 
OG BOREHULL

Antall ganger stk 1
Lokalisering: Ved S31
Adkomstforhold: Via Lyngbøveien
Andre krav: Nei

03.04.57 GE8.342A
GYSING MELLOM FORINGSRØR OG BOREHULL

Lengde m 2,00
Lokalisering: Ved S31
Hulldiameter: Min 300 mm
Krav til gysemasse: Egnet gysemasse for tetting mellom 
rør og fjell
Hensikt/funksjon: Tetting mellom fjell og rør.
Utførelseskrav: Det skal ikke være vannlekkasje i borhull 
mot kum S30 etter gysing.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gysing/tetting av borhull i topp mellom 
medierør for vannledning/spillvannledning og fjell
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03.04.58 GE8.3141A
GJENSTØPING AV BOREHULL - LENGDE

Lengde borehull m 8,00
Dybde i borehull: Inntil 20m
Lokalisering: S30-S31
Hulldiameter: Min 300 mm
Helning: Ca 1450 promille
Andre krav: 

x) Mengderegler
Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.

03.04.59 GE8.315A
OPPBORING AV HULL
ETTER GJENSTØPING/INJEKSJON

Samlet lengde m 8,00
Lokalisering: S30-S31
Hulldiameter: Min 300 mm
Helning: Ca 1450 promille
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppboring etter gjenstøping uavhengig av 
hvor i hullet det gjenstøpes.

x) Mengderegler
Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.

03.04.60 GE1.2811A
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

Samlet hullengde m 8,00
Lokalisering: Borehull mellom S30 og S31
Hullengde: Ca 8 meter
Hulldiameter: Min 300 mm
Helning: Ca 1450 promille
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rapport og videofilm skal levers byggherre, og inngå i
sluttdokumentasjon.

c) Utførelse
Logget informasjon skal være synlig på videofilm, og 
minimum inneholde:
- Generell informasjon om borehullet
- Hullnummer
- Posisjon
- Tid

Kamerainspeksjon må utføres før inntrekking av rør, 
slik at tilstanden på borehullet kan vurderes. 
Byggherre må få anledning til å kontrollere 
kamerainspeksjon før trekking av rør. 
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03.04.60.1 BORHULL TIL WALTERHALLEN

Se tegn GH800-GH804 for detaljer

03.04.61 GE1.212
RIGG FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Ved V1
Adkomstforhold: I dagen
Borehullsdiameter: Min 610 mm
Andre krav: Nei

03.04.62 GE1.2212A
OPPSTILLING FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Antall oppstillinger stk 1
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Område ved V1
Adkomstforhold: Via Lyngbøveien
Borehullsdiameter: Min 610 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter boreentreprenørens vurdering skal det i denne 
posten ved behov inkludere

 Fundamentplate av betong for boring.
 Nedrigging etter boring (også komplett 

fjerning og vekktransport av fundamentplate).
 Ansatsplate av betong for boring.

c) Utførelse
Entreprenøren velger selv nødvendig størrelse av evt.
fundamentplate og ansatsplate.

03.04.63 Vann til borerigg.

Vann til borerigg kan hentes fra eks vannkum eller hydrant 
(se tegning GH100). Avstanden til nærmeste vannkum er 
ca 70 meter. Avstand til nærmeste hydrant er ca. 10 
meter.

Her prises alt arbeid og materiell for tilknytning av vann til 
borerigg. Entreprenøren velger selv ledningsdiameter og 
metode. Beskyttelse av ledning ved kryssing av vei skal 
medtas.

Rund sum RS
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03.04.64 GE1.2281621A
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG - RUND 
SUM
DIAMETER OVER 150 mm

Rund sum RS
Formål: Trekking av rørledning
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Ved V1 og V1a
Grunnforhold: Fjell/løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer graving, sprenging og opplasting av 
løsmasser fra startgrop

Entreprenør må selv vurdere størrelse på boregrop, 
men den skal være stor nok til å kunne etablere både 
V1 og V1a.

Bunn startgrop ca 3-3,5 meter under terreng.

Kum V1 og V1a etableres først etter at borehull er 
utført.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser så det er 
usikkert hvor dypt det er til fjell.
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03.04.65 GE1.232A
BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm

Samlet lengde m 10,00
Formål: Trekking av rørledning
Lokalisering: Ved V1
Grunnforhold: Fjell
Hulldiameter: For inntrekking av foringsrør/varerør og 
medierør VL500 PE100
Helning: Loddrett ned i Walterhallen
Toleranser: +/- 5 cm mot fjell. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon på borhull må tilpasses foringsrør/varerør 
og medierør VL500 PE100 RC med PP-kappe, 
minimum 610 mm. Det skal også være mulig å trekke 
inn to stk kabler i foringsrøret.

Borhull må treffe så nøyaktig som mulig over eks. 
VL400. Ved avvik større enn 5 cm må entreprenør 
selv ta kostnaden med tilpassinger for å koble 
sammen ny VL500 mot eks. VL400.

c) Utførelse
Boringen må utføres slik at borkaks/borslam ikke blir  
tilført Walterhallen. Metode for dette velges av 
entreprenøren, men man ser for seg at hullet støpes 
igjen nedstrøms (i Walterhallen) mellom hver 
opprømming slik at borslam spyles tilbake og føres til 
sedimenteringscontainer.
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03.04.66 GE8.122A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - LENGDE

Lengde m 10,00
Lokalisering: Borehull til Walterhallen
Krav til resirkulering: Leveres til godkjent deponi
Leveringssted: Leveres til godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplasting og transport skal også være inkludert i 
posten.

Vannet føres til nærmeste spillvannsleding etter 
utskilling av finstoff vha. av sedimenteringsanlegg.

c) Utførelse
Boreslam og uboret masse/borkaks tillates ikke 
pumpet til vassdrag eller sjø. Entreprenøren er 
ansvarlig for oppstilling av container og pumpeverk 
for boreslam og borkaks. Se post for 
sedimenteringsanlegg. Etter sedimentering kan 
vannfase slippes til eksisterende spillvannsledning.

03.04.67 FJ1.412A
SEDIMENTERINGSANLEGG

Rund sum RS
Kapasitet: Arbeider i dagen; 350 - 1500 l/min
Lokalisering: Borehull til Walterhallen
Utslippskrav: Finstoff skal skilles ut før utslipp iht krav 
satt av VA-etaten
Utførelse: Mekanisk utskilling av finstoff
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flerkamret sedimenteringscontainer med minimum 
volum 13m3.

c) Utførelse
Grenseverdier for innhold i vann tilført avløpsnettet 
finnes i Bergen kommunes sanitærreglement vedlegg 
2. Her oppsummeres de 4 mest relevante kravene:
 Suspendert stoff (SS) ≤ 400 mg/l
 pH mellom 6 og 9,5.
 Olje: 50 mg/l totale hydrokarboner.
 Total nitrogen: 60 mg/l
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03.04.68 Søknad, administrering og prøvingtaking for påslipp av 
anleggsvann/borvann 

Før påslipp av borvann til eksisterende spillvannsledning 
må påslippet søkes om til VA-etaten. I perioden med 
påslipp må det tas prøver av vannet som slippes på. 
Denne posten omfatter dette arbeidet, oppsumert til.

1. Påslippssøknad til VA-etaten.
Søknaden sendes til vann.avløp@bergen.kommune.no, 
og skal innholde:
 Gnr/bnr
 Påslippspunkt
 Påslippsmengder i  l/s
 Anleggsperiode
 Renseinnretning
 Måleprogram
 Plan for  oppfølging av renseinnretningen
 Navn på person som er ansvarlig for oppfølging 

av renseinnretningen.

2. Prøvetaking og rapportering av resultater fra 
prøvetaking til byggherre
 Ukentlig prøvetaking og analyse av innhold av pH, 

nitrogen, suspendert stoff og olje ved akkreditert 
laboratorium. Kostnaden for innsending og 
analyse skal inkluderes i denne posten.

Prøvene skal analyseres for (krav i parentes)
 Suspendert stoff (SS) ( ≤ 400 mg/l)
 pH (mellom 6 og 9,5.)
 Olje (≤50 mg/l totale hydrokarboner.)
 Total nitrogen (≤60 mg/l)

Rund sum RS
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03.04.69 GE8.41A
INNTREKKING AV FORINGSRØR/VARERØR

Lengde m 10,00
Lokalisering: Borehull til Walterhallen
Grunnforhold: Fjell
Hulldiameter: Min 610 mm.
Helning: Loddrett ned i Walterhallen
Krav til rør: Rør i galvanisert stål
Krav til inntrekkingsmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også levering av foringsrør.
Det skal monteres krage i topp og flens i bunn, se 
tegning GH802 og GH803. 

b) Materialer
Galvanisert stål

03.04.70 GE8.341
OPPSTILLING FOR GYSING MELLOM FORINGSRØR 
OG BOREHULL

Antall ganger stk 1
Lokalisering: Ved V1
Adkomstforhold: Via Lyngbøveien
Andre krav: Nei

03.04.71 GE8.342A
GYSING MELLOM FORINGSRØR OG BOREHULL

Lengde m 10,00
Lokalisering: Borehull til Walterhallen ved V1
Hulldiameter: Min 610 mm
Krav til gysemasse: Egnet gysemasse for tetting mellom 
rør og fjell
Hensikt/funksjon: Tetting mellom fjell og foringsrør.
Utførelseskrav: Det skal ikke være vannlekkasje inn i 
Walterhallen etter Gysing.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tetting mellom foringsrør og fjell.
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03.04.72 GE8.3141A
GJENSTØPING AV BOREHULL - LENGDE

Lengde borehull m 10,00
Dybde i borehull: Inntil 20m
Lokalisering: Borehull til Walterhallen ved V1
Hulldiameter: Min 610 mm
Helning: Loddrett
Andre krav: 

x) Mengderegler
Utgår dersom den ikke kommer til anvendelse.

03.04.73 GE8.315A
OPPBORING AV HULL
ETTER GJENSTØPING/INJEKSJON

Samlet lengde m 10,00
Lokalisering: Borehull til Walterhallen ved V1
Hulldiameter: Min 610 mm
Helning: Loddrett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppboring etter gjenstøping uavhengig av 
hvor i hullet det gjenstøpes.

x) Mengderegler
Posten utgår dersom den ikke kommer til 
anvendelse.
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03.04.74 GE1.2811A
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

Samlet hullengde m 10,00
Lokalisering: Borehull til Walterhallen ved V1
Hullengde: Ca 10 meter
Hulldiameter: Min 610 mm
Helning: Loddrett
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rapport og videofilm skal levers byggherre, og inngå i
sluttdokumentasjon.

c) Utførelse
Logged informasjon skal være synlig på videofilm, og 
minimum inneholde:
- Generell informasjon om borehullet
- Hullnummer
- Posisjon
- Tid

Kamerainspeksjon må utføres før inntrekking av rør, 
slik at tilstanden på borehullet kan vurderes. 
Byggherre må få anledning til å kontrollere 
kamerainspeksjon før trekking av rør. 

03.04.75 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 6
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Borehull til Walterhallen ved V1
Boltetype: 20 mm kamstålbolter og full innstøping med 
boltemørtel
Stålkvalitet: Kamstålbolter
Diameter: 20 mm
Lengde: Min 2,4 meter
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For festing av flens i bunn og topp på foringsrør i 
Walterhallen. Se tegn GH802.

ø20mm kamstålbolter. Boltene etableres med full 
innstøping med boltemørtel og boltene monteres med 
underlagsskive, halvkule og mutter. Bolter og tilbehør 
skal være dobbelt korrosjonsbeskyttet, varmforsinket 
og pulverlakkert. 

Vinkel mellom borhull for bolter og fjelloverflaten må 
være større enn 65 grader.
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03.04.76 GE3.11A
RIGG FOR KOMBINERT BORING
I BERG OG LØSMASSER

Rund sum RS
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Ved V1 og V1a
Adkomstforhold: I dagen
Borehullsdiameter: Min 610 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten kommer til anvendelse etter avtale med 
byggeleder dersom fjell ligger dypere enn angitt på 
tegninger i GH800-serien.

03.04.77 GE3.211A
OPPSTILLING FOR KOMBINERT BORING
I BERG OG LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 1
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Ved V1 og V1a
Adkomstforhold: I dagen
Borehullsdiameter: Min 610 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter boreentreprenørens vurdering skal det i denne 
posten ved behov inkludere

 Fundamentplate av betong for boring.
 Nedrigging etter boring (også komplett 

fjerning og vekktransport av fundamentplate).
 Ansatsplate av betong for boring.

c) Utførelse
Entreprenøren velger selv nødvendig størrelse av evt.
fundamentplate og ansatsplate.

x) Mengderegler
Posten kommer til anvendelse etter avtale med 
byggeleder dersom fjell ligger dypere enn angitt på 
tegninger i GH800-serien.
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03.04.78 GE3.281611A
ENKEL BOREGROP VED BORING
I BERG OG LØSMASSER - RUND SUM

Rund sum RS
Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Ved V1 og V1a
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer graving, sprenging og opplasting av 
løsmasser fra startgrop

Entreprenør må selv vurdere størrelse på boregrop, 
men den skal være stor nok til å kunne etablere både 
V1 og V1a.

Bunn startgrop ca 3-3,5 meter under terreng.

Kum V1 og V1a etableres først etter at borehull er 
utført.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser så det er 
usikkert hvor dypt det er til fjell.

x) Mengderegler
Posten kommer til anvendelse etter avtale med 
byggeleder dersom fjell ligger dypere enn angitt på 
tegninger i GH800-serien.
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03.04.79 GE3.31A
KOMBINERT BORING I LØSMASSER OG BERG

Lengde m 10,00
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Ved V1 og V1a
Grunnforhold: Løsmasser og fjell
Hulldiameter: Min 610 mm
Helning: Loddrett
Krav til foringsrør: Se andre krav. Foringsrør av 
galvanisert stål.
Toleranser: +/- 5 cm mot fjell. 
Eksisterende anlegg i grunnen: Installasjoner i 
Walterhallen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon på borhull må tilpasses foringsrør/varerør 
og medierør VL500 PE100, minimum 610 mm.

Borhull må treffe så nøyaktig som mulig over eks. 
VL400. Ved avvik større enn 5 cm må entreprenør 
selv ta kostnaden med tilpassinger for å koble 
sammen ny VL500 mot eks. VL400.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med 
byggeleder dersom fjell ligger dypere enn angitt på 
tegninger i GH800-serien.
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03.05 Grunnarbeid for kabelanlegg

GENERELT
Arbeider omfatter grunnarbeid for kabelanlegg. BKK vil 
forstå legging av egne kabler samt levere trekkerør og 
annet materiell som inngår i kabelgrøfter som entreprenør 
skal utføre. Entreprenør er ansvarlig for alle gravearbeider 
(kabelgrøfter og groper for nye stolper) samt å bistå BKK 
og øvrige kabeleiere med løft og eventuell transport 
innenfor anleggsområdet.   

Utførelse av grunnarbeid innenfor sikkerhetssone for 
Damsgådstunnelen (profil 170 - 250 jf. tegning C001) skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 
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03.05.2 FV3.19101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 300,00
Omfang: Kabel og trekkerørsgrøfter komplett
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Profil -20 til 300, se tegning C001-003
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 600 mm
Grøftedybde: Inntil 750 mm
Krav til tilbakefylling: Ny utskiftet masse
Krav til komprimering: Normal komprimering iht. 
NS3420H
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av ny kabelgrøft mellom 
profil -20 (nettstasjon Nygård 96) og profil 300. 

Posten omfatter graving inkludert opplasting, levering 
og utlegging av fundament, sidefylling, 
beskyttelseslag og gjenfylling, samt legging av 
trekkerør (2xø160+3xø40) og dekkplater/kabelbånd.

BKK vil levere trekkerør, dekkplater og annet 
materiell, samt forestå legging av kabler i grøften. 

c) Utførelse
Fundament, minimum tykkelse 100mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm.
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Sidefylling: 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Beskyttelsesgrunnlag:
Minimum tykkelse 150mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm. 

Minimum overdekning for kabler og trekkerør skal 
være 500mm.
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03.05.3 FV3.19101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 130,00
Omfang: Kabel og trekkerørsgrøfter komplett
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Profil 300 til 430 se tegning C001-003
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 600 mm
Grøftedybde: Inntil 750 mm
Krav til tilbakefylling: Ny utskiftet masse
Krav til komprimering: Normal komprimering iht. 
NS3420H
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av ny kabelgrøft mellom 
profil 300 og profil 430 (nettstasjon Lyngbøveien 
447). 

På grunn av svært nærme langsføring langs 
eksisterende høyspentkabel må gravearbeider 
utføres forsiktig og med vakt fra BKK tilstede. 

Posten omfatter forsiktig graving inkludert 
opplasting, levering og utlegging av fundament, 
sidefylling, beskyttelseslag og gjenfylling, samt 
legging av trekkerør(2xø160+3xø40) og 
dekkplater/kabelbånd.

BKK vil levere trekkerør, dekkplater og annet 
materiell, samt forestå legging av kabler i grøften. 

c) Utførelse
Fundament, minimum tykkelse 100mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm.
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Sidefylling: 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Beskyttelsesgrunnlag:
Minimum tykkelse 150mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm. 

Kabelbeskyttelse/merking utføres iht netteiers 
anvisning

Minimum overdekning for kabler og trekkerør skal 
være 500mm.
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03.05.4 FV3.19101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 330,00
Omfang: Kabel og trekkerørsgrøfter komplett
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Profil 430 til 760, se tegning C001-003
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 600 mm
Grøftedybde: Inntil 750 mm
Krav til tilbakefylling: Ny utskiftet masse
Krav til komprimering: Normal komprimering iht. 
NS3420H
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av ny kabelgrøft mellom 
profil 430 (nettstasjon Lyngbøveien 447) og profil 760 
(nettstasjon Nipedalen 118). 

Posten omfatter graving inkludert opplasting, levering 
og utlegging av fundament, sidefylling, 
beskyttelseslag og gjenfylling, samt legging av 
trekkerør (2xø160+3xø40) og dekkplater/kabelbånd.

BKK vil levere trekkerør, dekkplater og annet 
materiell, samt forestå legging av kabler i grøften. 

c) Utførelse
Fundament, minimum tykkelse 100mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm.
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Sidefylling: 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Beskyttelsesgrunnlag:
Minimum tykkelse 150mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm. 

Minimum overdekning for kabler og trekkerør skal 
være 500mm.
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03.05.5 FV3.19101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 300,00
Omfang: Kabel og trekkerørsgrøfter komplett
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Profil 760 til Lyngbøvegen 140, se tegning 
C003
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1000 mm
Grøftedybde: Inntil 750 mm
Krav til tilbakefylling: Ny utskiftet masse
Krav til komprimering: Normal komprimering iht. 
NS3420H
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av ny kabelgrøft mellom 
profil 430 (nettstasjon Lyngbøveien 118) og 
Lyngbøvegen nr 140.

Posten omfatter graving inkludert opplasting, levering 
og utlegging av fundament, sidefylling, 
beskyttelseslag og gjenfylling, samt legging av 
trekkerør (1xø160+2xø125+3xø40) og 
dekkplater/kabelbånd.

BKK vil levere trekkerør, dekkplater og annet 
materiell, samt forestå legging av kabler i grøften. 

c) Utførelse
Fundament, minimum tykkelse 100mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm.
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Sidefylling: 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Beskyttelsesgrunnlag:
Minimum tykkelse 150mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm. 

Minimum overdekning for kabler og trekkerør skal 
være 500mm.
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03.05.6 FV3.19101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 80,00
Omfang: Kabel og trekkerørsgrøfter komplett
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Trekkerør ved buss-stopp, se tegning J001
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 300 mm
Grøftedybde: Inntil 750 mm
Krav til tilbakefylling: Ny utskiftet masse
Krav til komprimering: Normal komprimering iht. 
NS3420H
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nye kabelgrøfter ved 
bussstopp for trekkrør. 

Posten omfatter graving inkludert opplasting, levering 
og utlegging av fundament, sidefylling, 
beskyttelseslag og gjenfylling, samt legging av 
trekkerør.

c) Utførelse
Fundament, minimum tykkelse 100mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm.
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Sidefylling: 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Beskyttelsesgrunnlag:
Minimum tykkelse 150mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm. 

Minimum overdekning for kabler og trekkerør skal 
være 500mm.
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03.05.7 FV3.19101A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 40,00
Omfang: Kabel og trekkerørsgrøfter komplett
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VL1-VL2, VL16-måleskap, VL26-VL27, 
VL27, VL28. Se tegning IN01-03
Formål: Kabelgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 300 mm
Grøftedybde: Inntil 750 mm
Krav til tilbakefylling: Ny utskiftet masse
Krav til komprimering: Normal komprimering iht. 
NS3420H
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nye kabelgrøfter for 
veglys.

Posten omfatter graving inkludert opplasting, levering 
og utlegging av fundament, sidefylling, 
beskyttelseslag og gjenfylling.

c) Utførelse
Fundament, minimum tykkelse 100mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm.
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Sidefylling: 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm.

Beskyttelsesgrunnlag:
Minimum tykkelse 150mm. 
For kabler legges det kabelsand 0-4mm. 
For trekkerør legges det pukk 8-12mm. 

Minimum overdekning for kabler og trekkerør skal 
være 500mm.
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03.05.8 FD3.14210A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 35
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Hele anlegget
Type grop: Grop for stolper
Dimensjoner: Varierer
Grunnforhold: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder groper for nye stolper og master 
Posten omfatter også eventuell tilbakefylling mot 
stolpe der dette er nødvending i forbindelse med 
oppsetting av stolpe. 

Posten omfatter også nødvendige hjelpearbeider (løft 
mv.) i forbindelse med oppsetting av stolpe. 

03.05.9 WB1.14221121141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 3
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 6 m 
Diameter for armaturfeste: ø60
Mastenummer: VL2, VL27, VL28, 
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: -
Type og dimensjon for tilførselskabel: -
Type og dimensjon for styrekabel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder montering av lysmastfundament og 
lysmast, samt øvrige hjelpearbeider til BKK Enotek i 
forbindelse med etablering av stålmaster. 

BKK Enotek vil forstå levering av mast og fundament. 
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03.05.10 WB1.269124A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 5
Innvendig bunn: 2110x710
Utvendig høyde: 500 mm
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 600 x 1930 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter  nedsetting av prefabrikerte TK3 
trekkekummer med hengslede lokk, lokk skal kunne 
låses i åpen tilstand. Posten inkluderer også graving 
av grop, opparbeiding av fundament, 
omfyllingsmasser, pukkstreng samt gjenstøping av 
ev. utsparringer. Gjennomføringer skal utføres ved 
borring.

BKK vil forestå levering av kum til anlegg. 

c) Utførelse
Kummene skal stå på selvdrenerende masse og
være uten bunn. Trekkerør skal ligge slik at det er
mulig å trekke kabler rett igjennom kummen uten å
skade rør eller kabel. Rørinnføringer skal være min.
200mm fra bunn til underkant rør.

e) Prøving og kontroll
Nedsetting av trekkekummer skal dokumenteres med
digitale bilder. Alle trekkekummer skal innmåles.
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03.06 Rørvegg

GENERELT
Arbeider omfatter etablering av spunt/rørvegg, dersom det 
under utførelse viser seg å være behov for dette. 

Postene kommer kun til anvendelse etter særskilt avtale 
med byggherre. 

03.06.2 GH2.311A
RIGG FOR BORING AV STÅLRØR FOR 
BJELKESTENGSEL

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 

03.06.3 GH2.312A
OPPSTILLING FOR BORING AV STÅLRØR FOR 
BJELKESTENGSEL

Antall stålrør stk 50
Lokalisering: Hele anlegget
Toleransekrav: Plassering +-50 mm i horisontalplanet. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 

03.06.4.1 GH2.12A
LEVERING AV STÅLRØR TIL BJELKESTENGSEL

Lengde m 325,00
Lokalisering: Hele anlegget
Type:  Stålkvalitet fy = 355 Mpa
Dimensjon: Ø219mm, Godstykkelse 5mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 
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03.06.4.2 GH2.321A
NEDBORING AV STÅLRØR FOR BJELKESTENGSEL

Lengde m 325,00
Lokalisering: Hele anlegget
Dybde: Inntil 4,5 m løsmassedybde
Innboringsdybde i berg: 2,0 m
Materialer: Stålrør med kvalitet S355. Dimensjon: 
Ø219mm t:5mm
Utførelse: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 

c) Utførelse
c/c stålrør = 0,5m

Glippe mellom berg og stålrør pga borkrone må 
støpes ut. 

d) Toleranser
Retthet: Maksimalt 0,2% vinkelendring over 2 m 
rørlengde, eller minimum krumningsradius = 600 m 
regnet over 6 m lengde. 
Helningsavvik: 1%.
Plassering: +/- 50 mm fra prosjektert linje. 

e) Prøving og kontroll
Protokoll for boring av rør skal som et minimum 
inneholde tilstrekkelige opplysninger for identifikasjon 
av: 
- arbeidssted
- dato for utførelse
- utførelsesmetode og utstyr
- dimensjoner
- lengde og nivå på hvert rør i løsmasser og berg. 
- Massene som bores ut skal beskrives. 

Protokoll skal sende fortløpende til byggherre eller 
geotekniker. 
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03.06.4.3 GH2.42A
KAPPING AV STÅLRØR FOR BJELKESTENGSEL

Antall stk 50
Lokalisering: Rørvegg
Nivå: 0,5m under fremtidig terregnivå
Toleransekrav: Ikke spesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 

Inkluderer også oppfylling av stålrør med pukk eller 
stedlige masser uten organisk innhold. 

03.06.5 FD1.811A
RENSK AV SPUNTVEGG

Areal spuntvegg m2 100,00
Lokalisering: Inntil spuntvegg, innside byggegrop
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 

03.06.6 GH2.61A
TETTEVEGG I BJELKESTENGSEL

Areal m 2 83,00
Lokalisering: Innside rørvegg 
Type: Sprøytebetong med armeringsnett
Kvalitet: B30 Sprøytebetong
Dimensjon: Midlere tykkelse 100mm
Krav til tilpasning: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre. 

b)    Materialer
B30 Sprøytebetong.
K189 Armeringsnett, 6mm.

c) Utførelse
Armeringsnett skal monteres suksessivt ved 
avgraving av rørveggen. To ruter overlapp ved 
skjøting av nett. Det skal være minst ett festepunkt 
per m2.

Sprøytebetong utføres i henhold til NS-EN 14487-2
+NA. Midlere tykkelse av betong lik 100 mm
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04 Dekke- og banearbeider

VEGFUNDAMENT

04.2 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 3000,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Forsterkningslag vegbane
Underlag: Berg/fylling
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder også sortering 20/120

04.3 FS2.333299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 780,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nedre bærelag veg
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

04.4 FS2.333299122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 800,00
Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Bærelag fortau og avkjørsler
Underlag: Undersprengt berg, eller andre bæredyktige 
masser
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: Nei
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04.5 JH2.11197935
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 7950,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ag
Nominell steinstørrelse: 22
Lag: Øvre bærelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Bærelag veg
Bindemiddel: Ihht N200
Steinkvalitet: IhhtN200
Andre krav: Nei
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ASFALTARBEID

04.7 JH2.11115121A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 5300,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Lyngbøveien øst for Nipedalen
Bindemiddel: Ihht N200
Steinkvalitet: Ihht N200
Andre krav: 

c) Utførelse
Slitelag legges ut i 2 lag ved bussholdeplasser.

04.8 JH2.11115132A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 2800,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Slitelag veg Nipedalen og Lyngbøveien vest 
for Nipedalen
Bindemiddel: Ihht N200
Steinkvalitet: Ihht N200
Andre krav: 

c) Utførelse
Slitelag legges ut i 2 lag ved bussholdeplasser. 

04.9 JH2.11115231
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 8100,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 - 3000
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Bindlag veg
Bindemiddel: Ihht N200
Steinkvalitet: Ihht N200
Andre krav: Nei
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04.11 JH2.11515111A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3800,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Slitelag fortau og avkjørsler
Bindemiddel: Ihht N200
Steinkvalitet: Ihht N200
Andre krav: 

c) Utførelse
Asfalten skal legges med 0,5-1 cm overhøyde ift topp 
kantstein

04.12 JH2.11515211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3800,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Bindlag fortau og avkjørsler
Bindemiddel: Ihht N200
Steinkvalitet: Ihht N200
Andre krav: Nei

04.17 ZB5.44A
FRESING

Areal m 2 50,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 30 mm til 40 mm
Lokalisering: Ved behov mellom gammel og ny asfalt
Jevnhet og struktur: Avklares med byggherre ved 
utførelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fresing ved behov i overgang mellom 
eksisterende og nye asfaltdekker. 

Omfang avklares i samråd med byggherre ved 
utførelse. 
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04.18 ZB5.41A
FRESING

Areal m 2 15,00
Dekketype: Agb
Dybde: Til og med 10 mm
Lokalisering: Eksisterende overgangfelt
Jevnhet og struktur: Avklares med byggherre ved 
utførelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder fresing av eksisterende overgangsfelt.

Posten omfatter også forskriftsmessig håndtering av 
fresemasse. 

04.19 JH1.319A
KLEBING

Areal m 2 50,00
Klebemiddel: Avklares med byggherre ved utførelse
Lokalisering: Ved behov mellom gammel og ny asfalt
Forbruk: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder klebing mellom eksisterende og nye 
asfaltdekker. Utføres i samråd med byggherre
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OPPMERKING

04.21 TM2.2
LEDELINJE

Lengde m 42,00
Lokalisering: Ved busstopp og gangfelt
Materialkrav: Taktile heller 
Belegg: Asfalt
Festemåte: Ihht leverandør sin spesifikasjon
Utforming: Ihht Statens vegvesens håndbok V129
Andre krav: Nei

04.22 TM2.3A
OPPMERKSOMHETSFELT

Antall m 2 10,00
Lokalisering: Ved busstopp og gangfelt
Materialkrav: Taktile heller 
Belegg: Asfalt
Festemåte: Ihht leverandør sin spesifikasjon
Utforming: Ihht Statens vegvesens håndbok V129
Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes som m2

04.23 JH8.21A
FARTSHUMPER

Antall stk 2
Lokalisering: Ved dagens plassering
Vegbredde: -
Utforming: Som eksisterende
Materialer: Betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder reetablering av eksisterende fartsputer 
i Lyngbøveien vest.

c) Utførelse
Som dagens fartsputer. 
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04.24 JK2.11213A
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 410,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Gul
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Lyngbøveien, se L-tegninger
Type: 1002 Varsellinje <50 km/t
Underlag: Asfalt
Forbruk: -
Linjebredde: 0,1 m
Tykkelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også evt. formerking

04.25 JK2.11223A
PERMANENT OPPMERKING
LINJE - LENGDE

Samlet lengde m 1420,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Lyngbøveien, se L-tegninger
Type: 1012 kantlinjer
Underlag: Asfalt
Forbruk: -
Linjebredde: 0,1 m
Tykkelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også evt. formerking

x) Mengderegler
Avregnes som total lengde oppmerking linjelengde + 
linjeåpning
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04.26 JK2.32123A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 5
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Busstopp, se L-tegninger
Type: Tekst
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Teksthøyde 1,6 m
Tykkelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også evt. formerking

04.27 JK2.32123A
PERMANENT OPPMERKING
SYMBOL - ANTALL

Antall stk 20
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Gangfelt, se L-tegning
Type: 1024 Gangfelt
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: 0,5x3m
Tykkelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også evt. formerking

x) Mengderegler
Avregnes som antall striper på 0,5 x 3 m 
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SKILT

04.29 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 32
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Skiltstolpe
Lokalisering: Lyngbøveien, se tegning L005-017
Type/materialer: -
Dimensjon: Se skiltiste
Overflatebehandling: Se skiltliste
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av komplett skilt 
(skiltplate og stolpe).

Posten gjelder både skilt montert med stolpe på 
konstruksjon og skilt med standard skiltstolpe med 
fundament i grunnen. 

04.32 RP1.49A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 8
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Skiltstolpe
Lokalisering: Lyngbøveien, se tegning L005-017
Type/materialer: -
Dimensjon: Se skiltiste
Overflatebehandling: se skiltliste
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder flytting av eksisterende komplett skilt 
(skiltplate og stolpe) som skal gjenbrukes. 

x) Mengderegler
Avregnes som antall stolper flyttet
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05 Anleggsgartnerarbeider

GENERELT
Arbeidene i dette kapittelet omfatter etablering av 
natursteinsmurer, kantstein, rekkeverk mv. samt tiltak på 
private eiendommer. 

Arbeid mellom profil 170 - 250 ligger innenfor 
sikkerhetssone for Damsgårdstunnelen. Utførelse av alle 
arbeider innenfor sikkerhetssonen skal planlegges i 
samråd med, og godkjennes av Statens vegvesen. 
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05.01 Natursteinsmurer

05.01.1 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 600,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Tegning C001
Materialspesifikasjon: Se andre krav
Utførelsesmetode: Se andre krav
Dimensjon: Se geoteknisk rapport 
10212414_RIG_N01_A01 og Håndbok V270 
Mønster: Se andre krav
Liggefuger: Se andre krav
Stussfuger: Se andre krav
Toleransekrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder mur på løsmasser og berg

Omfatter levering, utsortering, opplasting og transport 
av stein fra lager eller sidetak, samt oppføring av 
mur. Omfatter også levering og arbeider  med 
drensrør.

b) Materialer
Steinen skal være av slik kvalitet at den tåler 
håndtering under opplasting, transport og muring. 
Steinen skal også tåle de belastningene som vil 
oppstå i muren. Steinens byggehøyde skal ligge 
mellom 250- 600 mm. Stein i samme rad i muren må 
ha tilnærmet lik høyde. Entreprenøren skal i tilbudet 
spesifisere hvilken steintype og kvalitet de skal 
benytte.

Alle murer skal fundamenteres på ikke telefarlig og 
stabilt underlag. Fundament i telefarlige løsmasser 
skal være masseutskiftet og avrettet med drenerende 
masser 22/120. 

Drensrør Ø160 mm legges i bakkant av 
natursteinsmuren.

c) Utførelse
Muren bygges opp med dimensjonene, samt 
arbeidsbeskrivelsen for utførelse gitt på tegning V001 
og V002. Det henvises også til geoteknisk rapport 
10212414_RIG_N01_A01 og Håndbok V270 
Tørrmuring med maskin (Statens vegvesen).

Ved fundamentering på berg må det 
sprenges/meisles ut en hylle eller eventuelt støpes en 
såle hvor tørrmuren kan fundamenteres. Hyllen må 
ha en bredde som er min. 0,5 m lengre enn bredden 
på bunnsteinen i muren, se tegning V002. Dersom 
det er nødvendig skal det legges et avrettingslag med 
pukk (0/120) i underkant fundament. Det er viktig at 
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nederste stein i tørrmuren har full kontakt med 
underlaget.

Ved fundamentering på løsmasser må det graves ut 
en hylle hvor tørrmuren kan fundamenteres. Hyllen 
må graves ut slik at det kan tilbakefylles masser med 
0,5 m i forkant av murfoten, samt være en 1 m hylle 
foran muren, se tegning V002. Det legges et 
avrettingslag med pukk (200 mm- T1) i underkant 
fundament. 

Hver stein skal ligge støtt i muren med tilnærmet 
horisontale fuger og muren skal bygges i forband. Det 
skal ikke være gjennomgående vertikale fuger. 
Muren skal bygges med minst mulig hulrom mellom 
steinene, og det skal ikke fylles med mindre stein i 
muren for å tette igjen hulrom. 

Visflaten skal ha jevn høyde. Steinens liggflate bør 
være minimum 2,5 x høyden på steinen. De største 
steinene legges nederst i muren for å oppnå god 
stabilitet. Muren skal ha helning i forkant på 5:1, og 
fundamenthelning på 1:10 på underlaget. Den 
samme helning skal murfuger ha innover.

d) Toleranser
Muren skal være uten svanker og kuler. Murens 
visflate skal ikke ha store fuger (åpninger) og muren
skal holde på bakenforliggende masser. Maks tillatte 
åpninger i mur er 50 mm. 

e) Prøving og kontroll
En geotekniker skal vurdere 
fundamenteringsforholdene for natursteinsmurene før 
murarbeidene starter. Geoteknikeren skal også 
vurdere arbeidene når murarbeidene er utført 25%, 
samt ved ferdigstillelse for å kontrollere 
muroppbyggingen.
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05.01.2 GU5.93A
GEOTEKSTIL SOM FILTER

Areal m 2 850,00
Poreåpning: Se andre krav
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: Tegning C001
Anvendelse: Etter avtale med byggherre
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og legging av fiberduk mellom 
stedlige- og tilbakefylte masser ved natursteinsmur.

b) Materialer
Fiberduk skal tilfredsstille kravene angitt gjennom 
sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den 
aktuelle bruksklassen og være registrert under denne 
ordningen eller 3dje parts verifisering til samme 
kvalitetsnivå. Fiberduk kl. 3 benyttes mellom stedlige 
og tilbakefylte masser.

c) Utførelse
Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik 
måte at duken ikke skades. Overlapping i skjøter skal 
være minst 0,5 m.
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05.02 Kantstein og rekkverk

05.02.1 KD2.21113
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 77,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Bussholdeplasser, se tegning J005, J007, 
J010, J011
Underlag under settelag: Forsterkningslag
Bergart: Granitt
Type: Busskantstein, type Kasselstein eller tilsvarende
Tekniske krav: Tetthet: 2,67 g / cm3. Vannabsorpsjon: 
0,22%. Basisdagens verdi: 208 N / mm2. 
Kjernestrekkfasthet: 12,7 N / mm2.
Flater: Hugget synlige flater
Tverrsnittsform: Busskantstein se tegning J004
Dimensjon: 300/440x330mm, lengde 1000mm.
Vishøyde: 18 vis
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 0
Linjeføring: Ihht stikningsdata
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Fuges med sementbasert fugemasse
Andre krav: Nei

05.02.2 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 8,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse  høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Bussholdeplasser, se tegning J005, J007, 
J010, J011
Underlag under settelag: Forsterkningslag
Bergart: Granitt
Type: Busskantstein, type Kasselstein eller tilsvarende
Tekniske krav: Tetthet: 2,67 g / cm3. Vannabsorpsjon: 
0,22%. Basisdagens verdi: 208 N / mm2. 
Kjernestrekkfasthet: 12,7 N / mm2.
Flater: Hugget synlige flater
Tverrsnittsform: Busskantstein se tegning J004
Dimensjon: Lengde 1000mm.
Vishøyde: 18 til 16 vis
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 0
Linjeføring: Ihht stikningsdata
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Fuges med sementbasert fugemasse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder overgangsstein mellom Kasselstein 
vis 18 og glidestøpt betongkantstein.
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05.02.3 KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 954,00
Lokalisering: Ved fortau
Underlag under settelag: Bærelag
Materialspesifikasjon: Betong
Utførelse: Se tegning J004. Ulik vis som angitt på 
tegning J005-012
Tilsluttende belegg: Asfalt
Linjeføring: Vegmodell
Andre krav: 

b) Materialer
Spesialbetong B45 MF40 CI0,10, frostsikker.

c) Utførelse
Visflate for profilstøpt kantstein i betong skal være 16 
cm, totalhøyde skal være 19 cm. Topp kantstein skal 
være 1 cm under topp asfalt for å unngå skader på 
asfalt ved brøyting. 

Visflate for nedsenket kantstein i avkjørsel skal være 
5 cm, totalhøyde skal være 9 cm.  Nedsenking fra full 
høyde utføres over en lengde på 1 m.

Visflate for nedsenket kantstein ved kryssingspunkt 
for fotgjengere skal være 2 cm, totalhøyde skal være 
6 cm. Bredde 2-2,5 m.  Nedsenking fra full høyde 
utføres over en lengde på 1 m.

Kant fastholdes til underlaget ved at det bores vertikal 
hull c/c 1 m i asfalten og 1 ø10mm jern støpes fast. 
Langsgående armering festes til vertikale jern.  

771,00Vis 16 - generell vis fortau
28,00Vis 5 - ved parkering med gjennomgående kantstein

100,00Vis 2 - ved kryssingspunkter gående
55,00Overgang mellom vis
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05.02.4 KD2.41A
PROFILSTØPT KANT AV BETONG

Lengde m 50,00
Lokalisering: Private veger 
Underlag under settelag: Varierer
Materialspesifikasjon: Spesialbetong B45 MF40 CI0,10, 
frostsikker.
Utførelse: Fender 270 eller tilsvarende, B45
Tilsluttende belegg: Asfalt/grus
Linjeføring: Ihht vegmodell
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved behov på private veger der gjerde ikke 
monteres på andre konstruksjoner

05.02.5 KP1.114A
GJERDE

Lengde m 590,00
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Se tegning K02-1, K04-1, K12-1, K13-1, 
K15-1, K17-1, K18-1, K19-1, K24-1, K27-1, K30-1, O001-
007    
Høyde: 1,2 m
Stolper: Galvanisert stål T40
Gjerdeflate: Grønt sintret plastbelagt stålnetting 2,5mm - 
50x50mm, m/streng i bunn og topp, gjerde bensles til 
streng i bunn og topp i hver rute
Utforming: Flettverksgjerde
Underlag: Betongkonstruksjon
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder flettverksgjerde som monteres på topp 
av konstruksjoner, se K- og O-tegninger. 
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05.02.6 KP2.192A
TRAFIKKREKKVERK

Rund sum RS
Type: Tre og metall
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Bekkeinntak ved Nygådslien skole, se 
tegning GH705 og 714
Utforming: -
Type/materialer: Tre og stål
Høyde: 1,85 m
Toleransekrav: -
Antall avslutninger: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres komplett tett gjerde/bjelkestengsel 
som skal fungere som sprutsikring i forbindelse med 
nedføring av bekk. 

Gjerdet utføres som bjelkestengelset med regulerbar 
høyde inntil 1,85 m. Bjelker utføres i 49x98 mm 
trevirke med føringsskinner av korrosjonsbeskyttede 
HEB stålbjelker.  

Entreprenøren har ansvar for å detaljplanlegge 
utførelse av bjelkestengeselet inkludert utforming og 
plassering av føringsskinner for bjelker og innfesting 
av disse i betongkonstruksjonen. 

Lengde ca 6 meter.

b) Materialer
Treverk utføres i Accoya
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05.02.7 KP2.194A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 385,00
Type: Brurekkverk av metall
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Lyngbøveien profil 140-200, 240-305 og 
432-692. Se C-tegninger
Utforming: Brurekkverk av metall
Type/materialer: Styrkeklasse H2, arbeidsbredde: W4 
derson deformasjonsbredde D<=0,7. CE-merket og 
godkjent av statens vegvesen. Se www.vegvesen.no
Høyde: 1,2 m
Toleransekrav: Ihht Håndbok V160
Antall avslutninger: 8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også levering og montering av boltegruppe 
på konstruksjon.

Rekkverk skal tilpasses trapper ved profil 200 og 635.

b) Materialer
Rekkverket skal tilfredsstille geometri- og styrkekrav i 
håndbok N101. Rekkverket skal ha styrkeklasse H2, 
og høyde 1,2 m

05.02.8 KP2.194A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 40,00
Type: Brurekkverk av metall
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Lyngbøveien profil 200-240. Se C-tegninger
Utforming: Brurekkverk av metall
Type/materialer: Styrkeklasse H2, arbeidsbredde: W4 
derson deformasjonsbredde D<=0,7. CE-merket og 
godkjent av statens vegvesen. Se www.vegvesen.no
Høyde: 1,4 m
Toleransekrav: Ihht Håndbok V160
Antall avslutninger: 0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også levering og montering av boltegruppe 
på konstruksjon.

Omfatter også to stk. overganger mellom rekkverk 
med høyde 1,2 og 1,4 m. 

b) Materialer
Rekkverket skal tilfredsstille geometri- og styrkekrav i 
håndbok N101. Rekkverket skal ha styrkeklasse H2, 
og høyde 1,4 m
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05.02.9 KP2.194A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 70,00
Type: Gang- og sykkelrekkverk
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Lyngbøveien profil 310-390, monteres på 
murkrone på natursteinsmur. Se C-tegninger
Utforming: Ihht krav i N101
Type/materialer: Stål
Høyde: 1,2 m
Toleransekrav: Ihht Håndbok V160
Antall avslutninger: 6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også levering og montering av nødvendig 
innfesting til rekkverk

b) Materialer
Rekkverket skal tilfredsstille geometri- og styrkekrav i 
håndbok N101. Rekkverket skal være ikke-
klatrevennlig, og ha håndlist.

05.02.10 KP2.194A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 170,00
Type: Gang- og sykkelrekkverk
Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Lyngbøveien profil 12-34, 85-137, 703-820 
monteres på betongmur. Se C-tegninger
Utforming: Ihht krav i N101
Type/materialer: Stål
Høyde: 1,2 m
Toleransekrav: Ihht Håndbok V160
Antall avslutninger: 14
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også levering og montering av nødvendig 
innfesting til rekkverk

b) Materialer
Rekkverket skal tilfredsstille geometri- og styrkekrav i 
håndbok N101. Rekkverket skal være ikke-
klatrevennlig, og ha håndlist.
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05.02.11 KP2.197A
TRAFIKKREKKVERK

Lengde m 25,00
Type: Gang- og sykkelrekkverk
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Lyngbøveien profil 50-75. Se C-tegninger
Utforming: Ihht krav i N101
Type/materialer: Stål
Høyde: 1,2 m
Toleransekrav: Ihht Håndbok V160
Antall avslutninger: 2
Andre krav: 

b) Materialer
Rekkverket skal tilfredsstille geometri- og styrkekrav i 
håndbok N101. Rekkverket skal være ikke-
klatrevennlig, og ha håndlist.

05.02.12 KT2.423A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 3
Type: Skur (åpent)
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Nye holdeplasser
Type/materialer: Aluminium
Dimensjon: min. 3260 x 1670 
Impregnering/overflatebehandling: RAL 9005 Sort
Toleransekrav: Dimensjonert for vind- og snølast for 
Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter levering og montering av busskur 
med fundamnent av type CITY 90 eller tilsvarende.

Leskur skal ha benk, bosskorg og tavle for ruteinfo. 
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05.03 Lyngbøtunet

GENERELT
Arbeider gjelder demontering og gjenoppbygging av 
"vannkunst" ved Lyngbøtunet. For alle poster henvises det 
til tegning O008. 

05.03.2 CD3.11163A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 15,00
Bygningsdel: Utvendig trapp
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Trinnelementer i naturstein
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Granitt
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også rengjøring/rensk av stein og 
mellomlagring.

c) Utførelse
Mellomlagres på egnet sted for gjenbruk.
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05.03.3 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 10,00
Bygningsdel: Natursteinsmur
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Natursteinsmur
Konstruksjon: Mur av granittblokker
Byggeår: -
Materialer: Granitt
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også rensk/rengjøring av stein og 
mellomlagring.

c) Utførelse
Mellomlagres på egnet sted for gjenbruk.

x) Mengderegler
Mengden måles som areal visflate.

05.03.4 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 7,00
Bygningsdel: Utendørs skiferdekke
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Skiferheller
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: Skifer
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også rengjøring/rensk av heller og 
mellomlagring.

c) Utførelse
Mellomlagres på egnet sted for gjenbruk.
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05.03.5 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Stor naturstein
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Stor oval stein
Konstruksjon: -
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: Lengde ca 80 cm, bredde ca 50 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal 
gjenbrukes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også mellomlagring.

c) Utførelse
Mellomlagres på egnet sted for gjenbruk.

05.03.6 KF2.123A
TERRENGTRAPP

Lengde m 15,00
Trappedel: Trinnelement
Materialtype: Blokktrinn
Settelag: Betong
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Underlag under settelag: Bærelag
Materialspesifikasjon: Granitttrinn
Dimensjon trapp: -
Dimensjon trappedel: -
Fuger: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder resetting av eksisterende trinn.

c) Utførelse
Settes i jordfuktig betong B35/MF45.
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05.03.7 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 10,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Materialspesifikasjon: Granittblokker
Utførelsesmetode: -
Dimensjon: -
Mønster: Likt som mur før demontering
Liggefuger: Likt som mur før demontering
Stussfuger: Likt som mur før demontering
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av eksistrende 
murelementer/blokker.

05.03.8 FS2.332027112A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 1,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 16/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 300 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underlag for elvestein

05.03.9 FS2.29999112
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 4,00
Type lag: Fordrøying
Type masse/sortering: Elvestein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Underlag: Pukk 16/32
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei
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05.03.10 KD1.310222A
BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal m 2 7,00
Dimensjonstoleranse: Uspesifisert
Diagonaltoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 - NS-EN 1341
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Underlag under settelag: Bærelag
Bergart: Skifer
Type: -
Tekniske krav: -
Flater: -
Dimensjon: -
Leggemønster: Tilsvarende før demontering
Fuger: Tilsvarende før demontering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder relegging av demonterte skiferheller.

c) Utførelse
Leggemønster tilsvarende før demontering og justert 
iht. tegning O008.

05.03.11 KD3.2353A
RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE

Lengde m 4,00
Materiale: Natursteinselement
Tverrsnittsform: Bueform
Settelag: Betong
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Materialspesifikasjon: Rennelementer i granitt
Tverrsnittsdimensjon: -
Monteringsmetode: Settes i jordfuktig betong B35MF45
Fall i dekker: -
Fall i renne: -
Fuger: 10 mm, fuges med sementbasert fugemasse
Andre krav: 

c) Utførelse
Se tegning O008 for snitt og plan.
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05.03.12 FS2.27199122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 90,00
Type lag: Tetningslag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tetningslag under vekstjord for plantefelt som 
anlegges på steinfylling/ godt drenerende masser.

05.03.13 KB2.2217A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 130,00
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Lagtykkelse: 500 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

b) Materialer
Moldholdig anleggsjord.

05.03.14 KT6.191A
UTSMYKNING I UTENDØRS ANLEGG

Antall stk 1
Type: Stor naturstein
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Lokalisering: Lyngbøtunet, se tegning O008
Type/materialer: Stor oval stein
Dimensjon: Lengde ca 80 cm, bredde ca 50 cm
Overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder relegging av mellomlagret stein.
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05.04 Private hager

GENERELT
Arbeider gjelder istandsetting av private hager som 
prosjektet har inngrep i. For alle poster henvises det til 
tegning O001-O007.

05.04.2 FS2.332032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 12,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Private hager se tegning O002, O003 og 
O004 samt delmengder
Underlag: Traubunn/fiberduk
Tykkelse: 400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også forkiling.

b) Materialer
Forkiles med 0/32.

9,00Lyngbøveien 54
1,00Lyngbøveien 62
2,00Lyngbøveien 63

05.04.3 FS2.333099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 4,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Private hager se tegning O002, O003 og 
O004 samt delmengder
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

2,00Lyngbøveien 54
1,00Lyngbøveien 62
1,00Lyngbøveien 63
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05.04.4 FS2.24213122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 28,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Private hager se tegning O002, O003 og 
O004 samt delmengder
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 50 mm
Andre krav: Nei

21,00Lyngbøveien 54
3,00Lyngbøveien 62
4,00Lyngbøveien 63

05.04.5 KD2.31122
KANT AV BETONGKANTSTEIN

Lengde m 20,00
Type stein: Rett
Montasje: På settelag av betong
Bøyestrekkfasthet: Klasse T - NS-EN 1340
Slitasjemotstand: Klasse H - NS-EN 1340
Lokalisering: Private hager se tegning O002 og O007 
samt delmengder
Underlag under settelag: Bærelag
Type: Grå med strukturoverflate
Tverrsnittsform: Rettvinklet
Dimensjon: 500x100x185 mm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Rett
Vishøyde: -
Tilsluttende belegg: -
Fuger: -
Andre krav: Nei

8,00Lyngbøveien 54
12,00Lyngbøveien 111
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05.04.6 FS2.27199110A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 712,00
Type lag: Tetningslag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Private hager se tegning O001 - O007 samt 
delmengder
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeder tetningslag under vekstjord for plen som 
anlegges på steinfylling/ godt drenerende masser.

35,00Lyngbøveien 52 og 48
50,00Lyngbøveien 54
50,00Lyngbøveien 62
25,00Lyngbøveien 63
35,00Lyngbøveien 74

5,00Lyngbøveien 101
5,00Lyngbøveien 107

15,00Lyngbøveien 111
492,00Kvernhusveien 1 - 5

05.04.7 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 795,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Private hager se tegning O001 - O007 samt 
delmengder
Lagtykkelse: 200 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av nederste jordlag for 
grasplen i private hager.

b) Materialer
Moldfattig anleggsjord.

46,00Lyngbøveien 52 og 48
73,00Lyngbøveien 54
69,00Lyngbøveien 62
36,00Lyngbøveien 63
48,00Lyngbøveien 74

5,00Lyngbøveien 101
5,00Lyngbøveien 107

21,00Lyngbøveien 111
492,00Kvernhusveien 1 - 5
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05.04.8 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 795,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Private hager se tegning O001 - O007 samt 
delmengder
Lagtykkelse: 200 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av øverste jordlag jord 
for grasplen i private hager.

b) Materialer
Moldholdig anleggsjord.

46,00Lyngbøveien 52 og 48
73,00Lyngbøveien 54
69,00Lyngbøveien 62
36,00Lyngbøveien 63
48,00Lyngbøveien 74

5,00Lyngbøveien 101
5,00Lyngbøveien 107

21,00Lyngbøveien 111
492,00Kvernhusvegen 1 - 5

05.04.9 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 361,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Private hager se tegning O001, O002, 
O003 og O005 samt delmengder
Lagtykkelse: 50 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av øverste jordlag for 
istandsetting på topp skjæring.

b) Materialer
Moldholdig anleggsjord.

150,00Lyngbøveien 52 og 48
35,00Lyngbøveien 54
65,00Lyngbøveien 62

111,00Lyngbøveien 74
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05.04.10 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 361,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Private hager se tegning O001, O002, 
O003 og O005 samt delmengder
Lagtykkelse: 350 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av nederste jordlag for 
istandsetting på topp skjæring.

b) Materialer
Moldfattig anleggsjord.

150,00Lyngbøveien 52 og 48
35,00Lyngbøveien 54
65,00Lyngbøveien 62

111,00Lyngbøveien 74

05.04.11 KB2.2217A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 4,00
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: Private hager se tegning O003 og O006 
samt delmengder
Lagtykkelse: 400 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av vekstjord.

b) Materialer
Moldholdig anleggsjord.

2,00Lyngbøveien 62
2,00Lyngbøveien 101

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Anleggsgartnerarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 05-22 

 Kapittel: 05 Anleggsgartnerarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.04.12 KB4.51A
GRASDEKKE

Areal m 2 361,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Private hager se tegning O001, O002, 
O003 og O005 samt delmengder
Frøblanding: Sportsblanding
Frømengde per areal: Iht. frøleverandørens anvsining
Type vekstjord: Utlagt vekstjord
Dokumentasjon: Sertifikat fremlegges
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder istandsetting på topp skjæring.

150,00Lyngbøveien 52 og 48
35,00Lyngbøveien 54
65,00Lyngbøveien 62

111,00Lyngbøveien 74

05.04.13 KB4.52
GRASDEKKE

Areal m 2 795,00
Formål: Grasplen
Metode: Av ferdig dyrket gras
Lokalisering: Private hager se tegning O001 - O007 samt 
delmengder
Frøblanding: Sportsblanding
Frømengde per areal: -
Type vekstjord: Utlagt vekstjord
Dokumentasjon: Sertifikat fremlegges
Andre krav: Nei

46,00Lyngbøveien 52 og 48
73,00Lyngbøveien 54
69,00Lyngbøveien 62
36,00Lyngbøveien 63
48,00Lyngbøveien 74

5,00Lyngbøveien 101
5,00Lyngbøveien 107

21,00Lyngbøveien 111
492,00Kvernhusveien 1 - 5
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05.04.14 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 40,00
Område som skal ryddes: Topp skjæring i private hager 
se tegning O001, O002, O003 og O005 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter rennsk/rydding av ferdig overflate på topp 
skjæringer i overgang til urørt terreng. Det skal 
fjærnes røtter og stein. Omfatter også kutting av 
røtter ved behov.

Posten inkluderer bla:
 Fjerning av buskas
 Felling av trær
 Løsgjøring av stubber og røtter 
 Behandling av buskas, tømmer, hogstavfall, 

stubber og røtter
 Opplasting og transport av tømmer/trær og 

annet hogstavfall

Masser skal deponeres på godkjent deopni. Posten 
inkluderer også eventuell deponiavgift.  
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05.05 Parkareal ved fotballbane

GENERELT
Arbeider gjelder istandsetting av parkareal ved 
fotballbane/rigområde på nordsiden av Lyngbøveien 
mellom nr. 119 og nr 139. Se rødmarkert områder på 
kartutsnitt under.

05.05.2 FS2.27199110A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 1000,00
Type lag: Tetningslag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Parkareal ved fotballbane/riggområde
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeder tetningslag under vekstjord for plen som 
anlegges på steinfylling/ godt drenerende masser.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Anleggsgartnerarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 05-25 

 Kapittel: 05 Anleggsgartnerarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.05.3 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 1000,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Parkareal ved fotballbane
Lagtykkelse: 200 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av nederste jordlag for 
grasplen i parkareal ved fotballbane. 

b) Materialer
Moldfattig anleggsjord.

05.05.4 KB2.2212A
VEKSTJORDLAG

Areal m 2 1000,00
Arealtype: Grasplen
Lokalisering: Parkareal ved fotballbane
Lagtykkelse: 200 mm
Innhold av organisk materiale: -
Nedbørsmengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av øverste jordlag jord 
for grasplen i parkareal ved fotballbane. 

b) Materialer
Moldholdig anleggsjord.

05.05.5 KB4.51
GRASDEKKE

Areal m 2 1000,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: Parkareal ved fotballbane
Frøblanding: Sportsblanding
Frømengde per areal: Iht. frøleverandørens anvsining
Type vekstjord: Utlagt vekstjord
Dokumentasjon: Sertifikat fremlegges
Andre krav: Nei
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05.05.6 FS2.23015122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 100,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstveg til fotballbane
Underlag: Nedre bærelag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utlegging av bærelag ved reetablering 
av adkomstveg til fotballbane.

x) Mengderegler
Avregnes.

05.05.7 FS2.24214122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m2 100,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstveg til fotballbane
Underlag: Grusdekke
Tykkelse: 50 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utlegging av grusdekke ved 
reetablering av adkomstveg til fotballbane.

x) Mengderegler
Avregnes.
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06 Betongarbeider

GENERELT
Arbeider gjelder alle betongarbeid for både 
støttekonstruskjoner, trapper, murkroner, VA-anlegg mv. 

Det skal benyttes lavkarbonbetong produsert i samsvar 
med reglene i NS-EN 206 + NA.

Betong skal leveres i Lavkarbonklasse A.

Jf. post 01.01.8 og 01.01.09 er det ikke gjennomført 
grunnundersøkelser. Det må derfor påregnes at 
grunnforhold og tilhørende fundamenteringsprinsipp 
avviker  jf. prosjekterte løsninger.

Endelige formtegning og armeringstegninger/bøyelister vil 
først bli satt i produskjon når  endelig omfang og 
fundamentering av konstruksjonene er bestemt. 

Det vil være en produksjonstid på 10 virkedager for 
endelige form- og armeringstegninger fra det foreligger 
komplett prosjekteringsgrunnlag. 

Utførelse av konstruksjoner innenfor sikkerhetssone for 
Damsgådstunnelen (profil 170 - 250 jf. tegning C001) skal 
planlegges i samråd med, og godkjennes av Statens 
vegvesen. 

Det tillates ikke betongsøl på nye tilførte masser, nye 
overflater eller eksisterende overflater som skal beholdes. 
Ved behov må det anlegges spyleplasser for betongbiler. 
Spyleplasser prises i post 01.01.1, 01.02.1 og 01.03.1. 

Tegning K100-1, K100-2, K100-3, K100-4 viser en oversikt 
over alle konstruskjoner i prosjektet. De ulike 
konstruksjonene er nummerert fra K01 til K32. De ulike 
konstruskjonene vil ha tegningsnummer ihh til sitt 
konstruksjonsnummer med følgende under-nummerering:

KXXX-1: Formtegning
KXXX-2: Armeringstegning (vil bli produsert i byggefasen)
KXXX-3: Bøyeliste (vil bli produsert i byggefasen)
osv. 

I det etterfølgende er hver konstruksjon henvist til med sitt 
konstruksjonsnummer/første del av tegningsnummer. 

Alle betong-, armering- og forskalingsmengder skal 
mengdereguleres. 
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06.01 Støttekonstruksjoner, trapper og murkroner

K01 - Støttemurer nedside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundamenter og 
støttekonstruksjoner på nedside av ny plassering av 
Lyngbøveien. Lokasjon på øst side av eindom med 
nummer 45 og andre del langs Laksevågshallen.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

K01 omfatter to separate betongkonstruksjoner. Den ene 
er en L- formet konstruksjon med fundamentbredde 
1200mm med tykkelse 250mm og høyde vegg 600mm, 
bredde 250mm. Vegg skal utføres som krum konstuksjon 
tilpasset vegbane.

Den andre konstruksjonen som ligger lengre sør er en 
tradisjonell støttemurskonstruksjon med 
fundamenttykkelse 300mm og vegghøyde ca. 1200mm. 
Også denne konstruksjonen skal utføres som krum 
konstruksjon tilpasset vegbane. Synlig side skal ha en 
skrå forskaling.

Begge konstruksjoner skal ha gjennomgående fuger i 
fundament og vegg.

Det vises til tegning K01-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.
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06.01.2 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 42,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter for begge varianter 
K01 med høyder hhv. 250mm og 300mm.

Inkl. nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

06.01.3 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 149,00
Lokalisering: K01 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K01.

06.01.4 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 28,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Støttemur høyde 600mm
Tykkelse vegg: 250mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med høyde 600mm. Både 
innside og utside med vertikal forskaling.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.5 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 117,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Støttemur med høyde ca. 1200mm
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegg med høyde inntil 1,5 meter. Vertikal bakkant og 
skrå front 1:20. Tilpasset radius på vegbane.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.6 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Støttemur
Dimensjoner: Ø250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør gjennom underkant 
vegg.
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06.01.7 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 8,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Fundament og støttemurer
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.8 LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 35
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Støttemur
Dimensjon innstøpingsgods: Boltegruppe med M16 
gjengestag med innstøpingslengde ca. 200mm. 
Leveranse av boltegruppe er medtatt som egen post i 
beskrivelse.
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og innstøping av boltegruppe med 
malplater og gjengestag M16 med ca. 
innstøpingslengde 200mm.

c) Utførelse
Gjelder montering og innstøping. Inklusiv nødvendig 
understøp med egnet mørtel etter montasje av 
rekkverk.
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06.01.9 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 9700,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.10 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 17,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K01 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.11 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 31,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K01 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 06-6 

 Kapittel: 06 Betongarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.01.12 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 18,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K01 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemurer.
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K02 - Støttemur avkjørsel overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
mellom Lyngbøveien og avkjørsel til eindom med 
nummerer 46-50.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Konstruksjonen skal ha gjennomgående fuger i fundament 
og vegg.

Fundamenttykkelse 300mm, bredde varierer basert på 
murhøyde.

Veggtykkelse og vegghøyde varierer.
Synlig side av støttemur skal ha skrå forskaling

Nedre del av støttemur avsluttes med skrå avslutning.

Det vises til tegning K02-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.14 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 15,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K02 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K02 
med høyde 300mm. Fundament har varierende 
bredde.

Inkl. nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.15 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 50,00
Lokalisering: K02 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K02.

06.01.16 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 85,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan vertikal forskaling innside, 
skråstilt utside.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K02 - Støttemur med varierende høyde
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde. 
Synlig side med skrå forskaling.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.17 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 4,00
Lokalisering: K02 - Støttemur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp vegg.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde vegg K02.
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06.01.18 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 4,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K02 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.19 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4700,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K02 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.20 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 10,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K02 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.21 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 13,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K02 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.22 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 6,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K02 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K03 - Støttemur med rørgjennomføring

Arbeider omfatter etablering av støttemur med 
rørgjennomføring på begge sider av ny vegttase, i tillegg til 
liten støttemur mot konstruksjon K06 . Støttemur skal 
også etableres som en forlengelse av støttekonstruksjon 
K01. Lokasjon på øst side av Laksevåghallen.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenter skal forankres med fjellbolter. Fjellbolter er 
medtatt under grunnarbeider, post 03.02.7 og 03.02.8.

Tykkelse fundament - 300mm og 450mm
Veggtykkelse og høyde varierer.

Det vises til tegning K03-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.24 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 12,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K03 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K03 
med høyder 300mm og 450mm.

Inkl. nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.25 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 29,00
Lokalisering: K03 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K03.

06.01.26 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 90,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan vertikal forskaling en side, 
skråstilt andre side
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K03 - Støttemur
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde. 
Deler av konstruksjonen skal fremstå som en 
forlengelse av støttekonstruksjon K01 og K06, og 
forskaling skal tilpasses i forhold til dette.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.27 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K03 - Støttemur
Dimensjoner: Ø1400
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør, begge sider.
Veggtykkelse varierer.
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06.01.28 LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 4
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K03 - Støttemur
Dimensjon innstøpingsgods: Boltegruppe med M16 
gjengestag med innstøpingslengde ca. 200mm. 
Leveranse av boltegruppe er medtatt som egen post i 
beskrivelse.
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og innstøping av boltegruppe med 
malplater og gjengestag M16 med ca. 
innstøpingslengde 200mm.

c) Utførelse
Gjelder montering og innstøping. Inklusiv nødvendig 
understøp med egnet mørtel etter montasje av 
rekkverk.

06.01.29 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 9
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K03 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M32, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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06.01.30 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 5000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K03 - Fundamenter og støttemur
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.31 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 7,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K03 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.32 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 18,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K03 - Støttemur
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.33 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K03 - Kulvertkonstruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K04 - Støttekonstruksjon mot terreng overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
mot terreng på overside av Lyngbøveien. Konstruksjon 
lokaliserers ved eindom med nummer 52.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Konstruksjonen skal ha gjennomgående fuger i fundament 
og vegg.

Fundamenttykkelse og fundamentbredde varierer.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Fundamenter skal forankres med fjellbolter. Fjellbolter er 
medtatt under grunnarbeider, post 03.02.7 og 03.02.8.

K04 består av støttekonstruksjoner både med rette 
lengder og med kurvatur tilpasset vegføring men det er 
ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør skal før 
oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til utførelse 
som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende krum 
forskaling. Overkant vegg varierer over beskrivet lengde.

Det vises til tegning K04-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.
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06.01.35 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 61,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K04 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K04 
med varierende høyder.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

06.01.36 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 156,00
Lokalisering: K04 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K04.

06.01.37 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 326,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K04 - Støttemur med varierende høyde
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde. 
Synlig side med skrå forskaling.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.38 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 3,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K04 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.39 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 71
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K04 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 06-19 

 Kapittel: 06 Betongarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.01.40 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 15500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K04 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.41 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 27,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K04 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.42 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 50,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K04 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.43 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 18,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K04 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K05 - Støttekonstruksjoner og betongtrapp overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av bunnplate, vegger og 
trappeløp på overside av Lyngbøveien. Arbeider omfatter 
også støttemurskonstruksjon i tilknytning til trapp. 
Konstruksjon lokaliserers mellom eindom med nummer 48 
og 52.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Deler av fundamenter (for støttemur høyere enn 4m) skal 
forankres med fjellbolter. Fjellbolter er medtatt under 
grunnarbeider, post 03.02.7 og 03.02.8.

Fundamenttykkelse 300 og 400mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Trapp med opptrinn 160mm og inntrinn 300mm, bredde 
1200mm.

Det vises til tegning K05-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.45 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 8,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av bunnplate med tykkelse 
300mm samt forskaling av fundament for 
støttekonstruksjon K05 med høyde 400mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.46 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 25,00
Lokalisering: K05 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K05.

06.01.47 LB1.4212A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 68,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: 300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger på tre sider av 
trappeløp, med varierende tykkelse. En av veggene 
skal avsluttes med skrå overflate tilpasset trappeløp.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.48 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 17,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan vertikal forskaling innside, 
skråstilt utside.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg for støttekonstruksjon. 
Synlig side med skrå forskaling.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.49 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 300mm
Andre krav: Nei

06.01.50 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Støttemur
Dimensjon: 150x900mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sliss på overkant mur ved trapp.

06.01.51 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 5,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Kosterenne trappeløp
Dimensjon: 120x75mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter etablering av kosterenne på en 
side av trappeløp.

06.01.52 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Opptrinn
Dimensjon: 160x1200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.
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06.01.53 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Bunnplate
Dimensjoner: Ø500
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sirkulær utsparing for kum i bunnplate.

06.01.54 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Bunnplate
Dimensjoner: Ø200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør i bunnplate.

06.01.55 LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Vegger for trappeløp
Dimensjoner: Ø100
Andre krav: Nei
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06.01.56 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 3
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

06.01.57 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3900,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.58 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 6,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K05 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.59 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 14,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K05 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.60 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K05 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.61 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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06.01.62 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 6,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K05 - Trapp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.
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K06 - Støttekonstruksjon med fundament for 
brorekkverk på nedside av Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
mot terreng på nedside av Lyngbøveien. Konstruksjon 
lokaliserers mellom eindom med nummer 57 og 63.

Del av fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Hvis stedlige 
forhold tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal 
dette varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.
Dimensjon fundament: 2200x300mm
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Over portaler til Damsgårdstunnelen konstrukjonen 
utføres uten murveggen. Der forutsatt fundamentering på 
løsmasser. Del av fundament skal etableres med fall 
1:2,5. Tykkelse av fundament 250mm og bredde 
2150mm.  

Synlig side av konstruksjon skal følge veikurvatur, men 
det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør skal 
før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

I topp skal støttekonstruksjon forsterkes for montering av 
brurekkverk. For utførelse vises det til tegning K06-1.

Det vises til tegning K06-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.64 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 42,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K06 
med høyde 300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.65 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 25,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ensidig forskaling av fundamenter med høyde 
250mm

Inkl. nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

x) Mengderegler
Medtatt fundamentforskaling kun på en side.

06.01.66 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 140,00
Lokalisering: K06 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K06.
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06.01.67 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 105,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Støttemur med varierende høyde
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde. 
Synlig side med skrå forskaling.

Inklusiv nødvendige endesteng.

Det vises til tegning K06-1.

x) Mengderegler
Medregnet forskalingsareal til underkant krage.

06.01.68 LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE

Lengde m 162,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Fundament for brurekkverk
Dimensjon: 550x572mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter forskaling av sokkel/ krage for 
brurekkverk med ytre mål 550x572mm.

Inklsiv nødvendige endesteng.

For ytterligere detaljering vises det til tegning K06-1.

c) Utførelse
Forskalingsarbeidet skal omfatte angitte 
hjørneavfasinger, fall i overkant samt skråavslutning i 
underkant av sokkel vist i detalj tegning K06-1.
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06.01.69 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Fundament for brurekkverk
Dimensjon: 250x1200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sliss på utside mur ved trapp.

x) Mengderegler
Enhet endret fra lengde til antall.

06.01.70 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Fundament for brurekkverk
Dimensjon: 150x1200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sliss på overkant mur ved trapp.

x) Mengderegler
Enhet endret fra lengde til antall.

06.01.71 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Støttemur
Dimensjoner: Ø250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA-rør i vegg med varierende 
tykkelse.
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06.01.72 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 19,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 25 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.73 LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 81
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Støttemur
Dimensjon innstøpingsgods: Boltegruppe med M24 
gjengestag med innstøpingslengde ca. 250mm. 
Leveranse av boltegruppe er medtatt som egen post i 
beskrivelse.
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og innstøping av boltegruppe med 
malplater og gjengestag M24 med ca. 
innstøpingslengde 250mm.

c) Utførelse
Gjelder montering og innstøping. Inklusiv nødvendig 
understøp med egnet mørtel etter montasje av 
rekkverk.
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06.01.74 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 30000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Fundamenter, støttemurer og sokkel.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.75 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 82,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K06 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.76 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 68,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K06 - Støttemurer og sokkel
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.77 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 89,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K06 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur/ sokkel, 
inklusiv etablering av foreskrevet fall.
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K07 - Støttekonstruksjon overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
mellom Lyngbøveien og trappeløp. Konstruksjon 
lokaliserers ved innkjøring til eindom med nummer 54.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Fundamenttykkelse 300mm, bredde 1400mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Det vises til tegning K07-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.79 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 9,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K07 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K07 
med høyde 300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

06.01.80 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 28,00
Lokalisering: K07 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K07.
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06.01.81 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 15,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K07 - Støttemur med varierende høyde
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde. 
Synlig side med skrå forskaling.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.82 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K07 - Fundamenter og støttemurer.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.83 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 5,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K07 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.84 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K07 - Støttemur
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.85 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K07 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur/ sokkel, 
inklusiv etablering av foreskrevet fall.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 06-38 

 Kapittel: 06 Betongarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



K08 - Støttekonstruksjon mot terreng overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
mot terreng på overside av Lyngbøveien. Konstruksjon 
lokaliserers ved eindom med nummer 54.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Fundamenter skal forankres med fjellbolter. Fjellbolter er 
medtatt under grunnarbeider, post 03.02.7 og 03.02.8.

Fundamenttykkelse 300mm, bredde 1400mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Det vises til tegning K08-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.87 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 6,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K08 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K08 
med høyde 300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.88 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 19,00
Lokalisering: K08 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K08.

06.01.89 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 60,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K08 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med jevn høyde.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.90 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 5
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K08 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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06.01.91 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2400,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K08 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.92 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K08 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.93 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 8,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K08 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.94 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 2,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K08 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K09 - Trappekonstruksjon overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament, 
støttekonstruksjon på en side av trapp samt trappeløp på 
overside av Lyngbøvegen. Trappekonstruksjon støter 
også mot støttekonstruksjon beskrevet under 
konstruksjon K10. Konstruksjon lokaliserers ved eindom 
med nummer 54.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Trappekonstruksjon etableres som rettløpstrapp med to 
reposer. Underside trapp etableres på oppfylte 
sprengsteinsmasser mellom støttekonstruksjonene. 
Trapper skal etableres med 1% fall mot kosterenne på en 
side.

Trapp med opptrinn 160mm og inntrinn 300mm samt 
kosterenne 120x75mm på en side. Bredde 1100mm 
inklusiv kosterenne.

Fundamenttykkelse 300mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Det vises til tegning K09-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.96 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 6,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av fundamenter med tykkelse 
300mm.

Fundament for støttekonstruksjon er planlagt på to 
forskjellige nivåer.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.97 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 19,00
Lokalisering: K09 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K09.

06.01.98 LB1.4212A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 31,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: 250mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger på en side av trappeløp, 
med varierende høyde. Del av vegg skal avsluttes 
med skrå overflate tilpasset trappeløp.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.99 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 8,00
Lokalisering: K09 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp veggende.
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06.01.100 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 250mm
Andre krav: Nei

06.01.101 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Opptrinn
Dimensjon: 160x1100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.

06.01.102 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 8,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Kosterenne trappeløp
Dimensjon: 120x75mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter etablering av kosterenne på en 
side av trappeløp.

06.01.103 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.104 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K09 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.105 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 4,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K09 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.106 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K09 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.107 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.

06.01.108 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 9,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Trappeløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.
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K10 - Støttemur overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
på overside av Lyngbøveien mellom to stk trappeløp. 
Konstruksjon lokaliserers ved eindom med nummer 54.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet. I tillegg er 
det medtatt etablering av fjellbolter på høy del av 
støttemur.

Fundamenter skal forankres med fjellbolter. Fjellbolter er 
medtatt under grunnarbeider, post 03.02.7 og 03.02.8.

Ved trappeløp på begge sider skal det medtas 
skråavslutning av både fundamenter og støttemur.

Fundamenttykkelse 400mm, bredde 1200 mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Konstruksjon K10 skal koordineres mot 
trappekonstruksjoner K09 og K11.

Det vises til tegning K10-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.110 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 26,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K10 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K02 
med høyde 400mm.
Inklusiv etablering av fundamenter på skrått underlag.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.111 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 68,00
Lokalisering: K10 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K10.

06.01.112 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 126,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan vertikal forskaling innside, 
skråstilt utside.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K10 - Støttemur med varierende høyde
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde. 
Synlig side med skrå forskaling.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 29mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.113 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K10 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 250 mm
Andre krav: Nei
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06.01.114 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 4,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K10 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.115 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 20
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K10 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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06.01.116 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 6400,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K10 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.117 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 13,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K10 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.118 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 19,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K10 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.119 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 8,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K10 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K11 - Trappekonstruksjon overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament, 
støttekonstruksjon på en side av trapp samt trappeløp på 
overside av Lyngbøveien. Trappekonstruksjon støter også 
mot støttekonstruksjon beskrevet under konstruksjon K10. 
Konstruksjon lokaliserers ved eindom med nummer 54.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Trappekonstruksjon etableres som rettløpstrapp med  
repos. Underside trapp etableres på oppfylte 
sprengsteinsmasser mellom støttekonstruksjonene. 
Trapper skal etableres med 1% fall mot kosterenne på en 
side.

Trapp med opptrinn 180mm og inntrinn 280mm, Bredde 
800mm. Øvre trappeløp skal tilpasses eksisterende 
trappeløp.

Fundamenttykkelse 300mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Det vises til tegning K11-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.121 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K11 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av fundament med tykkelse 
300mm.

Fundament for støttekonstruksjon er planlagt på to 
forskjellige nivåer.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.122 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 15,00
Lokalisering: K11 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K11.

06.01.123 LB1.4212A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 17,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K11 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger på en side av trappeløp, 
med varierende høyde. 

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.124 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 6,00
Lokalisering: K11 - Støttemur
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp vegg.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde vegg i 
K11.
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06.01.125 LB1.6142A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Sidevange, rett løp
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K11 - Del av sidevange
Dimensjon: 400mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sidekant trapp i øvre del over 
repos.

06.01.126 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K11 - Opptrinn
Dimensjon: 180x800mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.

c) Utførelse
Inklusiv tilpasning av forskaling til eksisterende trapp 
for øvre trappeløp.

06.01.127 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1200,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K11 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.128 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K11 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.129 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K11 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.130 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K11 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.131 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K11 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.

06.01.132 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 4,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K11 - Trappeløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.
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K12 - Støttemurer avkjørsel overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundamenter og 
støttekonstruksjoner på overside av ny plassering av 
Lyngbøveien. Konstruksjon lokaliserers ved eindom med 
nummer 62.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenttykkelse 300mm, fundamentbredde 1200mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Det vises til tegning K12-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.134 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 24,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K12 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter med tykkelse 
300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.135 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 80,00
Lokalisering: K12 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K12.

06.01.136 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 64,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K12 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegg med høyde inntil 1,8 meter. Vertikal bakkant og 
skrå front 1:20. Tilpasset radius på vegbane.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.137 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 2,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K12 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.138 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 5000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K12 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.139 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 16,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K12 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.140 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 9,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K12 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.141 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 9,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K12 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemurer.
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K13 - Støttemur avkjørsel overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundamenter og 
støttekonstruksjoner på overside av ny plassering av 
Lyngbøveien. Konstruksjon lokaliserers ved eindom med 
nummer 62.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Fundamenter skal forankres med fjellbolter. Fjellbolter er 
medtatt under grunnarbeider, post 03.02.7 og 03.02.8.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Murkonstruksjon etableres mellom trappekonstruksjoner 
K11 og K14. Murkonstruksjon sør for K14 etableres uten 
fundament.

Det vises til tegning K13-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.143 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 13,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K13 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter med tykkelse 
300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.144 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 44,00
Lokalisering: K13 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K13.

06.01.145 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 73,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K13 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegg med høyde inntil 1,5 meter. Vertikal bakkant og 
skrå front 1:20. Tilpasset radius på vegbane.

Deler av K13 utføres uten fundament.
Inklusiv nødvendige endesteng.

06.01.146 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 23,00
Lokalisering: K13 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp underkant vegg mot berg.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde vegger 
uten fundamenter K13.
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06.01.147 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 2,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K13 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.148 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 22
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K13 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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06.01.149 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2900,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K13 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.150 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 4,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K13 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.151 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 11,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K13 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 06-65 

 Kapittel: 06 Betongarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.01.152 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 8,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K13 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemurer.
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K14 - Støttekonstruksjoner og betongtrapp overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av bunnplate, vegger og 
trappeløp på overside av Lyngbøveien. Konstruksjon 
lokaliserers ved eindom med nummer 62.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Trappeløp etableres på oppfylte masser.
Trapp med opptrinn 160mm og inntrinn 300mm samt 
kosterenne med bredde 120mm på en side. Bredde 
1120mm inklusiv kosterenne.

Fundamenttykkelse 300mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Overkant vegg varierer over beskrevet lengde.

Det vises til tegning K14-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.154 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av bunnplate med tykkelse 
300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.155 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 17,00
Lokalisering: K14 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K05.

06.01.156 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trappefundament/ steng.
Høyde fundament 350mm.

06.01.157 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 48,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger på tre sider av 
trappeløp, med varierende tykkelse. Deler av 
veggene skal avsluttes med skrå overflate tilpasset 
trappeløp.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.158 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 250mm
Andre krav: Nei

06.01.159 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Opptrinn
Dimensjon: 160x1120mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.

06.01.160 LB1.6142A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Sidevange, rett løp
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Trappevange
Dimensjon: 400mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sidevange på en side.

06.01.161 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 5,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Trapp
Dimensjon: 120x75mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av sliss for kosterenne.
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06.01.162 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2800,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.163 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 4,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K14 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.164 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 8,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K14 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.165 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K14 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.166 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 2,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.

06.01.167 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 5,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K14 - Trapp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.
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K15 - Støttekonstruksjon mot terreng overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
mot terreng på overside av Lyngbøveien. Konstruksjon 
lokaliserers mellom eindom med nummer 62 og 64A.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Fundamenter skal forankres med fjellbolter. Fjellbolter er 
medtatt under grunnarbeider, post 03.02.7 og 03.02.8.

Fundamenttykkelse 300mm, bredde 600mm.
Veggtykkelse varierer, vegghøyde 1200mm.

Det vises til tegning K15-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.169 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K15 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K15 
med høyde 300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.170 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 17,00
Lokalisering: K15 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K15.

06.01.171 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 19,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K15 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med høyde 1200mm.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.172 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 5
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K15 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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06.01.173 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 800,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K15 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.174 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K15 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.175 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K15 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.176 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 2,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K15 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K16 - Bussluse

Arbeider omfatter etablering av bussluse med grunnflate 
7000x3000mm fundamentert på oppfylte løsmasser.

Konstruksjon etableres med en totalt høyde på 550mm. 

Midtfelt med bredde 1400mm utføres med skrå overflate 
mot lavbrekk i senter av konstruksjon. Det legges 
varmekabel i midtfelt, se post 09.3.

Sentrisk i bunnplate skal det etableres en utsparing for 
plassering av VA- kum.

Det vises til tegning K16-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.178 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K16 - Bunnplate bussluse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av bunnplate med tykkelse 
250mm.

06.01.179 LB8.1022A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K16 - Bussluse
Dimensjoner: Ø800
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Ø800 utsparing i bunnplate med tykkelse 
250mm.
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06.01.180 LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE

Lengde m 14,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K16 - Bussluse
Dimensjon: 7000x800x300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av 2 stk sokler/ oppkanter på hver 
side av bunnplate for bussluse.

Inklusiv nødvendige endesteng.

06.01.181 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1900,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K16 - Bussluse
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.182 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 10,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K16 - Bussluse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder normalbetong for bunnplate og sokler.

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.183 LM1.5992A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall RS
Type: Varmekabel
Metode: Ihht leverandør av varmekabel
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K16 - Bussluse
Dimensjon innstøpingsgods: Ukjent
Innstøpingsmørtel: Ikke aktuelt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid i forbindelse med innstøping av 
varmekabler i buss-sluse. 

x) Mengderegler
Enhet: Rund sum

06.01.184 LG8.5122A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 21,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K16 Bussluse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av skrå del av bunnplate samt 
overkant sokler.
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K17 - Støttekonstruksjoner for avklørsel overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
på begge sider av avkjørsel til eindom med nummer 74 og 
82 på overside av Lyngbøveien. 

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenttykkelse og bredde varierer.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K17-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.186 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 68,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K17 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K17 
med høyder 300mm og 400mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Inklusiv nødvendige endesteng.
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06.01.187 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 208,00
Lokalisering: K17 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K17.

06.01.188 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 282,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K17 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde og 
endeavslutning.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.189 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 7,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K017 - Skråavslutning vegg
Dimensjon: 250mm
Andre krav: Nei
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06.01.190 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 6,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K17 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.191 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 17700,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K17 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.192 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 45,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K17 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.193 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 44,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K17 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.194 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 16,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K17 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K18 - Støttekonstruksjoner og betongtrapp overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av bunnplate/ fundamenter, 
vegger og trappeløp på overside av Lyngbøveien. 
Konstruksjon lokaliserers ved eindom med nummer 74.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Deler av veggkonstruksjon for K18 etableres på 
fundamenter medtatt i K17.

Trappeløp etableres på oppfylte masser.
Trapp med opptrinn 160mm og inntrinn 300mm samt 
120mm kosterenne på øvre trappeløp. Bredde øvre løp 
1120mm inklusiv kosterenne. Bredde nedre løp 1000mm.

Fundamenttykkelse varierer.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Overkant vegg varierer over beskrevet lengde.

Det vises til tegning K18-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.196 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 10,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av bunnplate med tykkelse 
300mm og 400mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.197 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 29,00
Lokalisering: K18 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K18.

06.01.198 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trappefundament/ steng.
Høyde 580mm.

06.01.199 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 87,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger ved trappeløp, med 
varierende tykkelse. Deler av veggene skal avsluttes 
med skrå overflate tilpasset trappeløp.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.200 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 250mm
Andre krav: Nei

06.01.201 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Opptrinn
Dimensjon: 160x1120mm og 160x1000mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.

06.01.202 LB1.6142A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Sidevange, rett løp
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Trappevange
Dimensjon: 400mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sidevange på en side.

06.01.203 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Trapp
Dimensjon: 120x75mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av sliss for kosterenne i øvre 
trappeløp.
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06.01.204 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 5100,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.205 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 10,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K18 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.206 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 13,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K18 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.207 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K18 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.208 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.

06.01.209 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 7,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K18 - Trapp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.
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K19 - Støttekonstruksjoner for avklørsel nedside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundamenter og 
støttemurer på begge sider av avkjørsel på nedside av 
Lyngbøveien. Konstruksjon lokaliserers ved eindom med 
nummer 77 og 79.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenttykkelse 300mm og fundamentbredde 
1000mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer. Maksimal høyde 
1200mm.

For utførelse vises det til tegning K19-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.211 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 53,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K19 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K19 
med høyde 300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Inklusiv nødvendige endesteng.
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06.01.212 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 178,00
Lokalisering: K19 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K19.

06.01.213 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 204,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K19 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.214 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 6,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K19 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.
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06.01.215 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 10700,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K19 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.216 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 26,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K19 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.217 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 58,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K19 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.218 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 21,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K19 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K20 - Støttekonstruksjon med fundament for 
brorekkverk på nedside av Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
på nedside av Lyngbøveien. Konstruksjon lokaliserers 
langs eindom med nummerer 89, 99, 101, 103.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Dimensjon fundament: Varierer over lengden
Veggtykkelse og vegghøyde varierer over lengden.

I topp skal støttekonstruksjon forsterkes for montering av 
brurekkverk. For utførelse vises det til tegning K20-1 og 
K20-2.

Det vises til tegninger K20-1 og K20-2 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.220 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 244,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K20 
med høyde varierende fra 300mm til 500mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.221 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 601,00
Lokalisering: K20 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K20.

06.01.222 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 1350,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemur med varierende høyde
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde. 
Synlig side med skrå forskaling.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

x) Mengderegler
Medregnet forskalingsareal til underkant krage.
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06.01.223 LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE

Lengde m 257,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Fundament for brurekkverk
Dimensjon: 550x572mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter forskaling av sokkel/ krage for 
brurekkverk med ytre mål 550x572mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

For ytterligere detaljering vises det til tegning K20-1 
og K20-2.

c) Utførelse
Forskalingsarbeidet skal omfatte angitte 
hjørneavfasinger, fall i overkant samt skråavslutning i 
underkant av sokkel vist i K-20 detalj tegning K20-1 
og K20-2.

06.01.224 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemur
Dimensjoner: Ø400
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør i vegg med varierende 
tykkelse.

06.01.225 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemur
Dimensjoner: Ø300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør i vegg med varierende 
tykkelse.
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06.01.226 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemur
Dimensjoner: Ø200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør i vegg med varierende 
tykkelse.

06.01.227 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemur
Dimensjoner: Ø100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør i vegg med varierende 
tykkelse.

06.01.228 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Fundament for brurekkverk
Dimensjon: 250x1200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sliss på utside mur ved trapp.

x) Mengderegler
Enhet endret fra lengde til antall.
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06.01.229 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Fundament for brurekkverk
Dimensjon: 150x1200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sliss på overkant mur ved trapp.

06.01.230 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 76,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 25 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.
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06.01.231 LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 129
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemur
Dimensjon innstøpingsgods: Boltegruppe med M24 
gjengestag med innstøpingslengde ca. 250mm. 
Leveranse av boltegruppe er medtatt som egen post i 
beskrivelse.
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og innstøping av boltegruppe med 
malplater og gjengestag M24 med ca. 
innstøpingslengde 250mm.

c) Utførelse
Gjelder montering og innstøping. Inklusiv nødvendig 
understøp med egnet mørtel etter montasje 

06.01.232 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 128000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Fundamenter, støttemurer og sokkel.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.233 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 300,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K20 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.234 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 339,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K20 - Støttemurer og sokkel
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.235 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 141,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K20 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur/ sokkel, 
inklusiv etablering av foreskrevet fall.
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K21 - Støttemurer overside Lyngbøveien ved 
parkeringslomme

Arbeider omfatter etablering av fundamenter og 
støttekonstruksjoner på ovreside av ny plassering av 
Lyngbøveien. Konstruksjon lokaliserers ved eindom med 
nummer 90 og 92.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Fundamenthøyde 400mm, fundamentbredde 2500mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Det vises til tegning K21-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.237 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 23,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K21 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter med tykkelse 
400mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Inklusiv nødvendige endesteng.
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06.01.238 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 57,00
Lokalisering: K21 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K21.

06.01.239 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 118,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K21 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegg med høyde inntil 2,6 meter. Vertikal bakkant og 
skrå front 1:20. Tilpasset vegbane.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.240 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K21 - Støttemur
Dimensjoner: Ø300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør i vegg med varierende 
tykkelse.
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06.01.241 LB8.1122A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K21 - Støttemur
Dimensjoner: Ø250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utsparing for VA- rør i vegg med varierende 
tykkelse.

06.01.242 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 5,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K21 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.243 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 8700,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K21 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.244 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 26,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K21- Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.245 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 17,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K21 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.246 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 6,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K21 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemurer.
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K22 - Liten støttemur nedside Lyngbøveien ved 
Lyngbøtunet

Arbeider omfatter etablering av fundamenter og 
støttekonstruksjoner på nedside av ny plassering av 
Lyngbøveien. Konstruksjon lokaliserers ved eindom med 
nummer 89.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Konstruksjon K22 skal tilpasses eksisterende 
eksisterende mur i begge ender.

Dimensjon fundament: 300x1000mm
Vegghøyde: 1400mm

Det vises til tegning K22-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.248 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K22 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter med tykkelse 
300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 06-103 

 Kapittel: 06 Betongarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.01.249 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 16,00
Lokalisering: K22 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K22.

06.01.250 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 19,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K22 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vegg med høyde inntil 1,5 meter. Vertikal bakkant og 
skrå front 1:20. 

Inkl. tilpasning til eksisterende murkonstruksjon 
begge sider.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.251 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 900,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K22 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.252 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K22 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.253 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K22 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.254 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 2,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K22 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemurer.
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K23 - Støttekonstruksjon og betongtrapp, fellestrapp 
for Lyngbøveien 99 og 101

Arbeider omfatter etablering av bunnplate, vegger og 
trappeløp på nedside av Lyngbøveien i tilknytning til 
støttekonstruksjon K20. Konstruksjon lokaliserers ved 
eindom med nummer 101.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Trappeløp etableres på oppfylte masser.
Trapp med opptrinn 160mm og inntrinn 300mm. Bredde 
1300mm.

Fundamenttykkelse 300mm.
Vegghøyde varierer.

Overkant vegg varierer over beskrevet lengde.

Det vises til tegning K23-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.256 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av bunnplate med tykkelse 
300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.257 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 14,00
Lokalisering: K23 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K23.

06.01.258 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trappefundament/ steng.
Høyde fundament 700mm.

06.01.259 LB1.4212A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 26,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: 300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger ved trappeløp, med  
tykkelse 300mm. Deler av veggene skal avsluttes 
med skrå overflate tilpasset trappeløp.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.260 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 250mm
Andre krav: Nei

06.01.261 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Opptrinn
Dimensjon: 160x1300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.

06.01.262 LB1.6142A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Sidevange, rett løp
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23- Trappevange
Dimensjon: 400mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sidevange på en side.

06.01.263 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1900,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.264 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K23 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.265 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 5,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K23 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.266 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K23 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.267 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.

06.01.268 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 6,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K23 - Trapp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.
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K24 - Støttekonstruksjoner for avklørsel overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
for avkjørsel på overside av Lyngbøveien. Konstruksjon 
lokaliserers ved eindom med nummer 102.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenttykkelse 300mm og fundamentbredde 
1500mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K24-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.270 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 18,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K24 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K24 
med høyde 300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Inklusiv nødvendige endesteng.
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06.01.271 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 59,00
Lokalisering: K24 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K24.

06.01.272 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 44,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K24 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde og 
endeavslutning.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.273 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 2,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K24 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.274 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3600,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K24 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.275 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 12,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K24 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.276 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 6,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K24 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.277 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 7,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K24 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K25 - Støttekonstruksjoner for avklørsel overside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
mot terreng på overside av Lyngbøveien. 

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Støttemur skal kontaktstøpes til berg i kombinasjon med 
fjellbolter. Etablering av fjellbolter er medtatt under 
grunnarbeider, post 07.02.6.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenttykkelse 300mm, fundamentbredde 600mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K25-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.279 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 55,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K25 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K25 
med høyde 300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Inklusiv nødvendige endesteng.
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06.01.280 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 182,00
Lokalisering: K25 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp av fundament.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde fundament 
K25.

06.01.281 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 181,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K25 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.282 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 6,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K25 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.
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06.01.283 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 60
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K25 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.

06.01.284 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 8200,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K25 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.285 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 16,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K25 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.286 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 25,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K25 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.287 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 23,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K25 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K26 - Støttemur nedside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
på nedside av Lyngbøvegen, totalt to separate murer. 
Konstruksjon lokaliserers ved eindom med nummerer 105 
og 107.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenttykkelse 300mm og fundamentbredde 
1400mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K26-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.289 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 30,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K26 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K26 
med høyde 300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Inklusiv nødvendige endesteng.
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06.01.290 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 101,00
Lokalisering: K26 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K26.

06.01.291 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 133,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling med radius 
tilpasset vegbane.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K26 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.292 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 3,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K26 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.293 LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 24
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K26 - Støttemur
Dimensjon innstøpingsgods: Boltegruppe med M16 
gjengestag med innstøpingslengde ca. 200mm. 
Leveranse av boltegruppe er medtatt som egen post i 
beskrivelse.
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og innstøping av boltegruppe med 
malplater og gjengestag M16 med ca. 
innstøpingslengde 200mm.

c) Utførelse
Gjelder montering og innstøping. Inklusiv nødvendig 
understøp med egnet mørtel etter montasje av 
rekkverk.
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06.01.294 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 7800,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K26 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.295 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 20,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K26 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.296 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 19,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K26 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.297 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 12,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K26 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K27 - Støttekonstruksjon overside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament og støttemur 
på overside av Lyngbøveien. Arbeider omfatter både 
støttekonstruksjon på overside av avkjørsel og langs 
Lyngbøvegen, to separate konstruksjoner. Lokaliseres ved 
krysset til Nipedalen veien.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Deler av fundamenter skal forankres med fjellbolter. 
Fjellbolter er medtatt under grunnarbeider, post 07.02.6.

Synlig side av støttekonstruksjon skal følge veikurvatur, 
men det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør 
skal før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Fundamenttykkelse 300mm, fundamentbredde varierer.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K27-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.299 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 42,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K27 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av fundamenter konstruksjon K27 
med høyde 300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

Inklusiv nødvendige endesteng.
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06.01.300 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 139,00
Lokalisering: K27 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K27.

06.01.301 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 191,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling.
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K27 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende, skrå synlig side
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegg med varierende høyde.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.
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06.01.302 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 6,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K27 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.303 LM1.5312A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 17
Type: Forankringsjern
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K27 - Innstøping av fjellbolter
Dimensjon innstøpingsgods: Fjellbolt M20, kval 8.8
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder  merarbeid med innstøping av fjellbolter i 
fundament.

x) Mengderegler
Posten avregnes.
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06.01.304 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 10400,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K27 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.305 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 24,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K27 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.306 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 28,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K27 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.307 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 16,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K27 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K28 - Støttemur nedside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundamenter og vegger på 
nedside av Lyngbøveien, to separate konstruksjoner. 
Lokaliserers ved eindom med nummerer 109 og 111.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Fundamenttykkelse 300mm, bredde varierer.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K28-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.309 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 28,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K28 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av fundamenter med tykkelse 
300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

06.01.310 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 94,00
Lokalisering: K28 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K28.
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06.01.311 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 180,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K28 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av støttemur med skrå synlig side.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.312 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K28 - Støttemur
Dimensjon: 150x2000mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av sliss på overkant mur ved trapp.
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06.01.313 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 4,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K28 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.

06.01.314 LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 24
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K28 - Støttemur
Dimensjon innstøpingsgods: Boltegruppe med M16 
gjengestag med innstøpingslengde ca. 200mm. 
Leveranse av boltegruppe er medtatt som egen post i 
beskrivelse.
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og innstøping av boltegruppe med 
malplater og gjengestag M16 med ca. 
innstøpingslengde 200mm.

c) Utførelse
Gjelder montering og innstøping. Inklusiv nødvendig 
understøp med egnet mørtel etter montasje av 
rekkverk.
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06.01.315 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 10,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K28 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.316 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 22,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K28 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.317 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 27,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K28 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.318 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 12,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K28 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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K29 - Støttekonstruksjon og betongtrapp nedside 
Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av bunnplate, vegger og 
trappeløp på overside av Lyngbøveien. Lokaliserers ved 
eindom med nummer 111.

Fundamenter er forutsatt kotaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Trappeløp etableres på oppfylte masser.
Trapp med opptrinn 150mm og inntrinn 320mm samt 
120mm kosterenne på en side. Bredde 1420 inklusiv 
kosterenne.

Fundamenttykkelse 300mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K29-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.320 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Bunnplate
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av bunnplate med tykkelse 
300mm.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.321 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 16,00
Lokalisering: K29 - Bunnplate
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K29.

06.01.322 LB1.4212A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 27,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger ved trappeløp, med  
tykkelse 300mm. Deler av veggene skal avsluttes 
med skrå overflate tilpasset trappeløp.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.323 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 1,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 300mm
Andre krav: Nei
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06.01.324 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Opptrinn
Dimensjon: 150x1420mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.

06.01.325 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Trapp
Dimensjon: 120x75mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av sliss for kosterenne.

06.01.326 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2200,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.327 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 4,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K29 - Bunnplate
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.328 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 6,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K29 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.329 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K29 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.330 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.

06.01.331 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 5,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K29 - Trapp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.
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K30 - Konstruksjoner over natursteinmurer

Arbeider omfatter etablering av betongkonstruksjoner over 
natursteinmurer på nedside av ny plassering av 
Lyngbøveien. Det er to typer av konstruksjoner.

Konstruksjonene etableres på ok natursteinsmurer og 
forskaling må derfor tilpasses på stedet.

Murkrone type 1 skal krage ut minimum 150mm i forrhold 
til synlig kant av natursteinsmur, og skal senkes ned ca. 
100mm i forhold til denne. Selve murkorne skal etableres 
med en størrelse med minimumsbredde 450mm og høyde 
570mm. Overkant murkrone skal ha 20mm fall i overkant 
og hjørneavfasing som fremgår av detalj.

Tykkelse fundament: 200mm 

Konstruksjon type 2 er en betongfender som skal 
etableres med en minimumshøyde 270mm. Bredde på 
skal være 250mm og minimum 350mm i bunn.

Synlig side av konstruksjon skal følge veikurvatur, men 
det er ikke stilt krav til krum forskaling. Entreprenør skal 
før oppstart forskalingsarbeider legge frem forslag til 
utførelse som følger veikurvaturer uten bruk av fordyrende 
krum forskaling.

Det vises til tegning K30-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.333 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 19,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K30 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ensidig forskaling av fundamenter med høyde 
200mm

Inkl. nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.

x) Mengderegler
Medtatt fundamentforskaling kun på en side.
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06.01.334 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 95,00
Lokalisering: K30 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K30.

Medtatt fundamentforskaling kun på en side.

06.01.335 LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE

Lengde m 95,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K30 - Murkrone
Dimensjon: min 450x570mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter forskaling av sokkel/ murkrone for 
brurekkverk med ytre mål 450x570mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

For ytterligere detaljering vises det til tegning K30-1.

c) Utførelse
Forskalingsarbeidet skal omfatte angitte 
hjørneavfasinger, fall i overkant samt nedhengt 
konstruksjon med avfasinger som skjuler øvre del av 
natursteinsmur vist i detalj på tegning K30-1.
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06.01.336 LB2.13212A
FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE

Lengde m 120,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K30 - Betongfender
Dimensjon: min 350x270mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter forskaling av sokkel/ betongfender 
for fletteverksgjerde med ytre mål 350x270mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

For ytterligere detaljering vises det til tegning K30-1.

c) Utførelse
Forskalingsarbeidet skal omfatte angitte 
hjørneavfasinger og fall i framside  vist på tegning 
K30-1.

06.01.337 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 2,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K30 - Murkrone
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.
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06.01.338 LM1.3112A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 48
Type: Bolter
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K30 - Støttemur
Dimensjon innstøpingsgods: Boltegruppe med M16 
gjengestag med innstøpingslengde ca. 200mm. 
Leveranse av boltegruppe er medtatt som egen post i 
beskrivelse.
Innstøpingsmørtel: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder montering og innstøping av boltegruppe med 
malplater og gjengestag M16 med ca. 
innstøpingslengde 200mm.

c) Utførelse
Gjelder montering og innstøping. Inklusiv nødvendig 
understøp med egnet mørtel etter montasje av 
rekkverk.

06.01.339 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 9100,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K30 - Fundamenter og murkroner
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.340 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 46,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K30 - Fundamenter med murkroner og 
betongfender
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.341 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 66,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K30 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant sokkel/fender, inklusiv 
etablering av foreskrevet fall.
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K31 - Trappekonstruksjon nedside Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av fundament, 
støttekonstruksjoner på begge sider av trapp samt 
trappeløp på nedside av Lyngbøveien. 
Trappekonstruksjon støter også mot murkrone beskrevet 
under konstruksjon K30. Lokaliserers ved eindom med 
nummerer 63.

Fundamenter er forutsatt kontaktstøpt til berg, og 
entreprenør må sørge for at underlaget er tilnærmet 
horisontalt før forskalingsarbeidet starter. Utførelse og 
dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ modell 
forutsetter fundamentering til fjell. Hvis stedlige forhold 
tilsier at dette er vanskelig utførelsesmessig skal dette 
varsles rådgiver som vil kontrollere forholdet.

Fundament blir plassert parvis på to forskjellige nivåer.

Trappekonstruksjon etableres som rettløpstrapp med to 
reposer. Underside trapp etableres på oppfylte 
sprengsteinsmasser mellom støttekonstruksjonene. 
Trapper skal etableres med 1% fall mot kosterenne på en 
side.

Trapp med opptrinn 160mm og inntrinn 300mm samt 
kosterenne 120x75mm på en side. Bredde 1450mm 
inklusiv kosterenne.

Fundamenttykkelse 300mm, bredde 800mm.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

Det vises til tegning K31-1 og modell f-Lyngbøveien-
kon.dwg.

06.01.343 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K31 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av fundamenter med tykkelse 
300mm.

Fundament for støttekonstruksjon er planlagt på to 
forskjellige nivåer.

c) Utførelse
Fundamenter skal kontaktstøpes mot berg. 
Kostnader med kontaktstøp er medtatt i egen post.
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06.01.344 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 17,00
Lokalisering: K31 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilpasning av forskaling i forbindelse med 
kontaktstøp fundamenter.

x) Mengderegler
Medtatt mengde omfatter komplett lengde 
fundamenter K31.

06.01.345 LB1.4212A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 19,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K09 - Vegger for trappeløp
Tykkelse vegg: 300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av vegger på en side av trappeløp, 
med varierende høyde. Del av vegg skal avsluttes 
med skrå overflate tilpasset trappeløp.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.346 LB1.7132
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m2 2,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K31 - Skråavslutning vegg mot trapp 
Dimensjon: 300mm
Andre krav: Nei
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06.01.347 LB1.6172A
FORSKALING AV TRAPP

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K31 - Opptrinn
Dimensjon: 160x1300mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inntrinn skal ha 1% fall for avrenning.

06.01.348 LB3.212A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K31 - Kosterenne trappeløp
Dimensjon: 150x75mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeider omfatter etablering av kosterenne på en 
side av trappeløp.

06.01.349 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1300,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K31 - Fundamenter, støttemurer og 
trappeløp
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.
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06.01.350 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K31 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.351 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K31 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.352 LG1.1856220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K31 - Trappeløp
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.353 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 1,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K31 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.

06.01.354 LG8.5832A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 5,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K31 - Trappeløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overflatebehandling av alle inntrinn og 
reposer. Inntrinn og reposer skal ha 1% fall for 
avrenning.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 Betongarbeider: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 06-148 

 Kapittel: 06 Betongarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



K32 - Støttemur ved parkeringsplass Lyngbøveien

Arbeider omfatter etablering av støttemur på sørside av 
Lyngbøveien ved innkjøring til Nipedalen
Lokaliserers ved motsatt side av eiendom med nummerer 
109.

Støttemur er forutsatt etablert på løsmasser. Entreprenør 
må sørge for at underlaget er komprimert og avrettet iht. 
krav og beskrivelse før forskalingsarbeidet starter. 
Utførelse og dimensjoner på mur som fremgår av tegning/ 
modell forutsetter fundamentering med løsmasser til fjell. 
Hvis stedlige forhold tilsier at dette er vanskelig 
utførelsesmessig skal dette varsles rådgiver som vil 
kontrollere forholdet.

Fundamenttykkelse 300mm, bredde varierer.
Veggtykkelse og vegghøyde varierer.

For utførelse vises det til tegning K32-1 og modell f-
Lyngbøveien-kon.dwg.

06.01.356 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 16,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K32 - Fundament
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kantforskaling av fundamenter med tykkelse 
300mm.

Inklusiv nødvendige endesteng.

c) Utførelse
Fundamenter skal etableres på løsmasser.
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06.01.357 LB1.4292A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 31,00
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Vertikal/ skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K32 - Støttemur 
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av støttemur med skrå synlig side.

Inkl. nødvendige endesteng.
Inkl. 20mm avfasing av synlige hjørner.

06.01.358 LG8.632A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 5,00
Type fuge: Ekspansjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K32 - Støttemur
Utforming: Dyblet fuge med elastisk fugemasse innside 
og utside.
Fugebredde: 20mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av dyblet ekspansjonsfuge i vegg 
og fundament med senteravstand ca. 15 meter.

c) Utførelse
Enhetspris skal omfatte levering og montering av 
dybler Ø20 c/c 500mm med hylse og glidesjikt, 
Standard Peikko produkt eller produkt med 
tilsvarende egenskaper. 

Enhetspris skal også omfatte fugeavdekning med 
egnet fugemasse på begge sider.
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06.01.359 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 4000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende diameter på armeringsjern
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K32 - Fundamenter og støttemurer
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.01.360 LG1.1156220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 8,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K32 - Fundamenter
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.01.361 LG1.1556220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 8,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: K32 - Støttemurer
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.01.362 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 7,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: K32 - Støttemurer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avretting av overkant støttemur.
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06.02 Betongarbeid i fbm. VA-anlegg

GENERELT
Arbeider omfatter arbeider med betongfundament under 
VA-rør, forankringsplate med innstøpt VA-rør samt 
vannkum V1.

Fundament og forankringsplate skal støpes og boltes mot 
berg med fjellbolter.

Flenseføtter under VA-rør skal boltes til fundamentet og 
videre ned i berg. For selve flensefoten, se kap 08.

Vannkum V1 støpes på løsmasser. 

Det vises til følgende tegninger:
- GH520 Form Vannkum V1
- GH521 Amering Vannkum V1
- GH522 Bøyeliste Vannkum V1
- GH804 Fundament under VA-rør og forankringsplate
- GH805 Armering Fundament under VA-rør og 
forankringsplate
- GH806 Bøyeliste Fundament under VA-rør og 
forankringsplate

06.02.2 FF1.2100
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 13,00
Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Avretting av utlagte sprengsteinsmasser før 
støp av vannkum V1
Masser i underlaget: Sprengstein
Andre krav: Nei

06.02.3 FF5.121A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m2 12,00
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Fundament under VA-rør og 
forankringsplate
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder areal under forankringsplate og fundament. 
Post skal inkludere opplasting og bortkjøring av 
masser.
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06.02.4 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 4
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forankringsbolter for forankringsplate
Boltetype: Bergbolt Ø20
Stålkvalitet: Kamstålbolt med flytegrense 500 N/mm2
Diameter: Ø20
Lengde: Innboringslengde 1500mm, totallengde 2000mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmgalvanisert og lakkert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forankringsbolter for forankringsplate.

c) Utførelse
Gjelder komplett etablering av fjellbolt, inklusiv boring 
av hull, spyling av borehull samt gysing eller annen 
innfesting av bolt i hele hullets lengde. Borediameter 
60mm. Bøyes inn i forankringsplate.

06.02.5 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 8
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Forankringsbolter for fundament under VA-
rør
Boltetype: Bergbolt Ø25
Stålkvalitet: Kamstålbolt med flytegrense 500 N/mm2
Diameter: Ø25
Lengde: Innboringslengde 3000mm, totallengde ca. 
3500mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmgalvanisert og lakkert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forankringsbolter for fundament under VA-rør 
i tunnel

c) Utførelse
Gjelder komplett etablering av fjellbolt, inklusiv boring 
av hull, spyling av borehull samt gysing eller annen 
innfesting av bolt i hele hullets lengde. Borediameter 
60mm. Bøyes inn i fundament.
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06.02.6 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 3,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament under VA-rør i tunnel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett forskaling av fundamenter under 
VA-rør i tunnel.

c) Utførelse
Fundamenter skal forskales og kontaktstøpes mot 
berg. 

06.02.7 LB1.1112A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett forskaling av forankringsplate 
inklusiv tilpasning mot VA-rør.

c) Utførelse
Forankringsplaten skal forskales og kontaktstøpes 
mot berg. 

06.02.8 LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bunnplate vannkum V1
Andre krav: Nei

06.02.9 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 44,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegger vannkum V1
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: Nei
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06.02.10 LB1.5112A
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m2 9,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate vannkum V1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også etablering av plast rundt topp vegg før 
støp av topplate.

06.02.11 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 14,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekkeforkant for topplate vannkum V1
Dimensjon: 250mm
Andre krav: Nei

06.02.12 LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg vannkum V1
Dimensjoner: Ø186
Andre krav: Nei

06.02.13 LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg vannkum V1
Dimensjoner: Ø250
Andre krav: Nei

06.02.14 LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg vannkum V1
Dimensjoner: Ø524
Andre krav: Nei
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06.02.15 LM1.5812A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg vannkum V1
Dimensjon innstøpingsgods: OD630 PE100 SDR17
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innstøpt PE-rør med murkrage

06.02.16 LM1.5812A
INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 2
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vegg vannkum V1
Dimensjon innstøpingsgods: Trekkerør DN50
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innstøpt trekkerør DN50

06.02.17 LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 7
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate vannkum V1
Dimensjoner: Ø270
Andre krav: Nei

06.02.18 LB8.1122
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Topplate vannkum V1
Dimensjoner: Ø650
Andre krav: Nei
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06.02.19 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 12,00
Lokalisering: Fundament under VA-rør i tunnel
Andre krav: Nei

06.02.20 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 8,00
Lokalisering: Forankringsplate
Andre krav: Nei

06.02.21 LC1.1352A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 900,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 16 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament under VA-rør og 
forankringsplate
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.02.22 LC1.1392A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2100,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Varierende
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Vannkum V1
Andre krav: 

x) Mengderegler
Stipulert mengde. Avregnes mot bøyelister.

06.02.23 LG1.1155220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundament under VA-rør
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.02.24 LG1.1155220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Forankringsplate
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.02.25 LG1.1155220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bunnplate vannkum V1
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.02.26 LG1.1555220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 4,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegger vannkum V1
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A
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06.02.27 LG1.1655220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Topplate vannkum V1
Andre krav: 

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

06.02.28 LM1.3132A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 12
Type: Bolter
Metode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Gjengestag for fundament under VA-rør
Dimensjon innstøpingsgods: M20 gjengestag K8.8. 
Lengde ca. 800mm. Bores min. 500mm ned i berg.
Innstøpingsmørtel: min. B30
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjengestag for fundament under VA-rør, inkl. 
1 stk. mutter og 1 stk. skive per bolt.

c) Utførelse
Gjelder komplett etablering av gjengestag, inklusiv 
boring av hull, spyling av borehull samt gysing eller 
annen innfesting av gjengestag i hele hullets lengde. 
Borediameter 50mm.
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06.02.29 LM1.3932A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 4
Type: Skjærdybler
Metode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Skjærdybler for fundament under VA-rør
Dimensjon innstøpingsgods: Ø25 L=500mm. Bores 
300mm ned i fjell.
Innstøpingsmørtel: min. B30
Andre krav: 

c) Utførelse
Gjelder komplett etablering av skjærdybler, inklusiv 
boring av hull, spyling av borehull samt gysing eller 
annen innfesting av dybel i hele hullets lengde. 
Borediameter 50mm.

06.02.31 LM3.422A
TETTING

Lengde m 8,00
Type tetningsmiddel: Tetningsbånd
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate
Toleransekrav: Det vises til generell detalj for montasje 
av tetningsbånd.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett levering og montering

c) Utførelse
Tetningsbånd mellom VA-rør og betong samt berg og 
betong, rundt borehull.
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07 Tømrerarbeider

07.01 Garasje Lyngbøveien 54

GENERELT
Arbeider i dette kapittel omfatter etablering av ny garasje 
til eiendom Lyngbøveien 54.

Følgende avtale er gjort med eier:

"Som følge av at privat adkomstveg fra Lyngbøveien må 
senkes ca. 2 meter for å opprettholde kravet til 
stigningsforhold, må dagens garasje rives. Tilsvarende 
garasje skal reetableres iht gjendende byggeforskrift."

Som erstatning for garasje som rives skal det etableres en 
ny garasje med følgende minimumskrav:

- Grunnflate min. 4,5 x 7,0 meter
- All nødvendig fundamentering samt gulv på 

grunn konstruksjon av plasstøpt betong.
- Saltakskonstruksjon med mønehøyde 5,0 m
- Motorisert leddheiseport med dimensjon 

3,2x3,0 m inkl. listverk
- Ytterdør for tilkomst 0,9x2,1m inkl. listverk
- Vegger skal være isolert og ha liggende kledning.
- Tak skal ha takstein tilpasset bolighus
- Takrenner og taknedløp på begge sider
- Fremlagt strøm til innvendig og utvendig 

belysning.
- Malerbehandling av vegger, listverk etc

Det er medtatt en prisbærende post for komplett garasje 
basert på gitte opplysninger.

Tilbyder står fritt til å engasjere en garasjeleverandør som 
underleverandør for arbeidene. Det presisereres i denne 
forbindelse at leveransen skal være komplett, og at alle 
påslag etc skal inkluderes i enhetsprisen.

07.01.2 LEVERING OG MONTERING AV GARASJE

Gjelder levering og montering av garasje basert på 
opplysninger i generell post.

Komplett leveranse inklusiv alle materialer, arbeidstimer, 
prosjektering etc. Ved bruk av underleverandør/ 
garasjeleverandør skal alle påslag etc være innkalkulert i 
rund sum post.
Rund sum RS
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07.02 Diverse tømrerarbeid

GENERELT
Arbeider i dette kapittel omfatter diverse mindre tømrer 
arbeid. 

07.02.2 KP1.112A
GJERDE

Lengde m 5,00
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Lyngbøveien 101
Høyde: Som eksisterende
Stolper: Som eksisterende
Gjerdeflate: Som eksisterende
Utforming: Som eksisterende
Underlag: Som eksisterende
Toleransekrav: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nytt tregjerde ved Lyngbøveien 101. Alt av 
arbeid og material skal være inkludert i denne posten.

07.02.3 KP1.112A
GJERDE

Lengde m 12,00
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering: Lyngbøveien 107
Høyde: Som eksisterende
Stolper: Som eksisterende
Gjerdeflate: Som eksisterende
Utforming: Som eksisterende
Underlag: Som eksisterende
Toleransekrav: Som eksisterende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nytt tregjerde ved Lyngbøveien 107. Alt av 
arbeid og material skal være inkludert i denne posten.

07.02.4 LEVERING OG MONTERING AV RAMPE FOR BOSS-
SPANN

Gjelder levering og montering av rampe for boss-spann 
ved Kvernhusveien 1-5. Rampe skal ha mål og utforming 
som dagens rampe. 

Komplett leveranse inklusiv alle materialer, arbeidstimer, 
prosjektering etc. Ved bruk av underleverandør skal alle 
påslag etc være innkalkulert i rund sum post.
Rund sum RS
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08 Rørinstallasjoner

08.1.1 GENERELLE KRAV OG ORIENTERING

RØRLEGGING

ADK-sertifikat
Minst en person på hvert grøftelag skal ha ADK-kurs eller 
tilsvarende utdannelse. Kravet gjelder både for den som er
ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og
om-/gjenfylling og for den som legger ledningene.
Iht krav i Bergen kommune VA-Norm kap 4.3 er det krav 
om at arbeidene skal utføres av godkjent rørleggerforetak 
av personell med ADK-kompetanse.

Sveisesertifikat PE
Den som utfører PE-sveising skal ha gyldig 
sveisesertifikat for aktuell dimensjon og sveisetype.

Koordinering med Bergen Vann KF
Utførende entreprenør er ansvarlig for nødvendig 
kommunikasjon med Bergen Vann KF. Arbeider som skal 
utføres av Bergen Vann KF skal bestilles i god tid. 
Arbeider må bestilles senest kl 10:00 dagen før arbeidene 
skal utføres. 

Bergen Vann KF fakturer byggherre direkte.

Tilknytning av stikkledninger
"Normalreglement for sanitæranlegg, Administrative og 
Tekniske bestemmelser" skal i tillegg følges ved 
tilknytning av stikkledning til hovedledning.

NB! Rørlegger skal sende rørleggermelding for hver 
enkelt stikkledning/abbonnent som får endret tilknytning til 
offentlig nett.

Tilknytning til hovedledninger
Ved tilknytning til eksisterende hovedledninger skal det 
forgraves for å kvalitetssikre høyder, rørdimensjon og 
materiale som er forutsatt i prosjekteringen. Ved funn av 
avvik mellom registreringer ved forgraving og 
arbeidsgrunnlag skal byggherre umiddelbart varsles. 

Rørdeler og kummer som skal benyttes i tilknytningspunkt 
må ikke settes i bestilling før forgraving og tilhørende 
kontroll er utført. 

Leveringstid rør og deler
Det gjøres oppmerksom på at det er betydelig leveringstid 
på mye av matriellet som skal benyttes i entreprisen. Det 
er entreprenør sitt ansvar å være kjent med leveringstid 
på materiell som skal benyttes. 

Byggemål
Det er entreprenør sitt ansvar å påse at valgt materiell 
(også inkludert kummer) ikke har byggemål som fraviker 
arbeidsgrunnlag i den grad dette gir konsekvenser for 
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andre installasjoner/objekter over eller under bakken. 

Rørdimensjoner
PVC og PE-rør er beskrevet med utvendig diameter, OD. 
Øvrige rør og kummer er beskrevet med innvendig 
nominell diameter, DN. 

Video-inspeksjon
Det skal gjennomføres 2 video-inspeksjoner av 
hovedanlegget. En etter gjenfylt grøft (anleggskontroll) for 
å avdekke eventuelle skader som må/skal utbedres før 
overflaten ferdigstilles og en rett før overtagelsen 
(sluttkontroll) som danner grunnlag for 
sluttdokumentasjon. 

Alle hovedledninger skal video-inspiseres. 

Det skal fra inspeksjon føres protokoll iht VA-miljøblad nr 
51. 

Varsling av abonnenter og Bergen brannvesen
Entreprenør er ansvarlig for varsling av abonnenter som 
blir berørt av midlertidige nedstengning av VA-ledninger. 
Dette inkluderer også varsling av Bergen brannvesen der 
nedstengning har innvirking på brannvernsanlegg. 

KUMMER
Kummene skal plasseres som vist i fagmodell. 

Før nederste kumring nedsettes, skal det legges ut et min. 
30 cm tykt lag av pukk 11-16 mm. 

Ved gjenfylling benyttes pukk 11-16 mm rundt kummene 
helt opp. Kummer skal være tett jfr kravene i NS 3420.

Generelt om kumramme og lokk
Alle kummer skal ha kjøresterke lokk med pinnesikre 
spetthull, låsbar type, elastisk tettering mellom 
oppforingsrør og kumramme og flytende ramme. Lokk 
med sentrisk kapsellokk på alle vannkummer. Kummer i 
tungt trafikkert areal skal ha slissepakning av type Furnes 
Premium eller tilsvarende med fargekode for angivelse av 
type system (vann, spillvann, overvann, avløp-felles)

Der kan anvendes inntil 2 DN650/800 justeringsringer i 
maksimalt 30 cm total høyde. Justeringsringer skal være i 
samme materiale som kummen. Ved bruk av 
justeringsringer skal brukes støttering av aluminium eller 
tilsvarende for å forhindre forskyvning av 
justeringsringene.

Over topplate må det være minimum 25 cm fylling til topp 
ferdig vei.

I anleggsperiode skal nyttes "Flettelise" eller tilsvarende.
Ellers i henhold til VA-Norm vedlegg B7 "Krav til kumlokk 
og ramme".
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Vannkummer
Følgende krav til vannkummer skal følges:
Type: Betong
Dimensjon: min. 1400 mm

Det skal kjernebores for all hulltaking i kumvegg. Det blir 
vist til VA/Miljø-blad nr. 9 "Rørgjennomføring i 
betongkum". Det skal være min. 150 mm. fra rørdel til 
kumvegg.

Kummer som ikke har vanntett utførelse skal være drenert 
til overvannsledning/ infiltrasjon. Kumbunn skal da ha fall 
mot drenering.

Det blir vist til VA/Miljø-blad nr. 1 "Kum med prefabrikkert 
bunn".

Avløpskummer/overvannskummer
Følgende krav til nedstigningskummer skal følges:
Type: Betong/plast
Dimensjon: min. 1000 mm, min 1600 mm ved bruk av 
mellomdekke.

Det skal benyttes mellomdekke ved ved innvendig 
kumhøyde fra og med 4,0 m.

Alle renneløpskummer skal ha egenspesifiserte løp, dvs. 
vinkel mellom inn og utløp, både i plan og profil skal ha 
vinkler og fallforhold som vist på kumskisser.

Bergen kommune tillater at det benyttes standard 
bunnseksjon som tilpasses med et stk bend (maks 45 
grader) i kumvegg på nedstrøms side for å oppnå 
spesifisert løp. Dette forutsetter at ubrukte renneløp 
gjenstøpes.  

Det er opp til entreprenør å velge om det skal benyttes 
spesialbestilt bunnseksjon, eller om tilpassing av standrad 
bunnseksjon med bend er mulig og skal benyttes. Ved 
bruk av standard bunnseksjon skal enhetspris for kum 
også inkludere bend og gjenstøping av ubrukte renneløp.

Sandfangkummer
Henviser til Bergen kommune VA-Norm vedlegg B12 for 
utførelse.

FORBEREDENDE ARBEIDER

PROVISORISK VANNFORSYNING

Se tegninger i GH900-serien for detaljer

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-3 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.2 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 160,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 1
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 1,     

mellom eks vannkum ved Lyngbøveien 109 - og eks 
vannkum/kum V8. Se tegn GH901. 

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledning skal 
være med i meterprisen.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

OD315 PE100 SDR17 - 160 meter

b) Materialer
OD315 PE100 SDR17

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-4 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.3 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 1
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 1.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.4 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 1
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-5 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.5 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 212,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 2
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17/OD110 
PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 2,     

mellom kum V8 - område rett forbi kum V6. Se tegn 
GH902. 

Gjelder også vann til Lyngbøtunet. Lyngbøtunet er 
sprinklet og det må tas hensyn til dette under 
tilrigging.

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av       
nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledninger skal 
være med i meterprisen

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

OD315 PE100 SDR17 - 200 meter
OD110 PE100 SDR17 - 12 meter

Totalt 212 meter

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-6 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.6 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 2
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 2.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Gjelder også vann til Lyngbøtunet. Lyngbøtunet er 
sprinklet og det må tas hensyn til dette under drift.

08.7 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 2
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-7 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.8 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 200,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 3
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 3,     

mellom kum V6 - eks kum. Se tegn GH903. Lengde 
ca 200 m

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledning skal 
være med i meterprisen.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-8 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.9 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 3
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 3.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.10 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 3
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-9 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.11 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 275,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 4
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17, OD160 
PE100 SDR17, OD50 PE 100 SDR17 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 4,     

Se tegn GH904. 

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledning skal 
være med i meterprisen.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

OD315 PE100 SDR17 - 60 meter
OD160 PE100 SDR17 - 55 meter
OD50 PE 100 SDR17 - 160 meter

Totalt 275 meter

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-10 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.12 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 4
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 4.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.13 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 4
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-11 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.14 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 160,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 5
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 5,     

mellom eks vannkum ved Lyngbøveien 109 - og ny 
kum V8. Se tegn GH905. 

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledning skal 
være med i meterprisen.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-12 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.15 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 5
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 5.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.16 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 5
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-13 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.17 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 125,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 6
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 6,     

mellom utlagt ledning i fase 5 og kum V10. Se tegn 
GH906. 

Lengde ca 120 m

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledning skal 
være med i meterprisen.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-14 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.18 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 6
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 6.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.19 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 6
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-15 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.20 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 125,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 7
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17, OD160 
PE100 SDR17 -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 7,     

mellom kum V10 - eks VL. Se tegn GH907. 

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledning skal 
være med i meterprisen.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

OD315 PE100 SDR17 - 100 meter
OD160 PE100 SDR17 - 25 meter

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-16 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.21 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 7
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 7.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.22 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 7
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-17 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 110,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 8
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann langs Lyngbøvegen fase 8,     

mellom V11 og eks Vannkum. Se tegn GH908. 
Lengde ca 110 m

Eksisterende stikkledninger og
brannhydranter langs traseen skal kobles til 
provannsledningen. Ved behov for fjerning av 
eksisterende brannhydranter skal det etableres 
midlertidige brannvannsuttak.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

Tilkobling av stikkledninger langs hovedledning skal 
være med i meterprisen.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-18 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.24 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 8
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for fase 8.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.25 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Provann Lyngbøvegen fase 8
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-19 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.26 AK3.2111A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 50,00
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Walterhallen
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: OD315 PE100 SDR17
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder provann i Walterhallen i forbindelse 

med etablering av borhull og rørarrangement.

       Entreprenøren har ansvar for å planlegge, prosjektere 
og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av

       nødvendige godkjennelser fra ledningseier/drifter, 
brannvesen, grunneiere og eventuelt andre offentlige 
og private interessenter. 

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder blant annet nødvendig 
planlegging/prosjektering av rør og deler, levering og 
montering av alle nødvendige rør og deler, 
rørleggerarbeider og gravearbeider.

       Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. Frosttapping er ikke tillatt.

c) Utførelse
Ledninger kan legges på bakken.

08.27 AM3.211A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
Lokalisering: Walterhallen
Installasjonens omfang: Se tilriggspost for Walterhallen.
Ytelse: Påse at ledningene er i drift til ny permanent 
vannforsyning er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-20 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.28 AS3.2111
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: VANNFORSYNING
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Walterhallen
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-21 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



PROVISORISK AVLØP

Se tegning GH909 som viser områder hvor ledninger 
krysser eller kommer i konflikt med arbeidene i 
Lyngbøveien.

Se tegn GH910-GH914 for forslag til faseplaner for 
krysset Nipedalen/Lyngbøveien.

08.29 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 50,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S1
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av nytt VA-anlegg 
oppstrøms S1. Lengde ca 50 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-22 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.30 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S1
Installasjonens omfang: Ca 50 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye avløpsledninger 
er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.31 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S1
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-23 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.32 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 50,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S7
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN125
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av nytt VA-anlegg 
oppstrøms S7. Lengde ca 50 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

08.33 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S7
Installasjonens omfang: Ca 50 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye avløpsledninger 
er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-24 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.34 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S7
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

08.35 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 150,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S11
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av nytt VA-anlegg 
oppstrøms S11. Provisorisk avløpsanlegg må også 
håndtere ca 50 l/s fra AF-pumpeledning 203 mm.
Pumpeledningen skal være i drift under hele 
anleggsperioden. Lengde ca 150 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-25 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.36 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S11
Installasjonens omfang: Ca 150 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye avløpsledninger 
er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer vaktordning for å kunne rykke ut 
dersom det oppstår driftsproblemer.

Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.37 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S11
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-26 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.38 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 70,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp for Lyngbøveien nr 90,92 og 94
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN125
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av nytt VA-anlegg 
for Lyngbøveien nr 90, 92 og 94. Lengde ca 70 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

08.39 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp for Lyngbøveien nr 90,92 og 94
Installasjonens omfang: Ca 70 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye avløpsledninger 
er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-27 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.40 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S27
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

08.41 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 50,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S29
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN125
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av nytt VA-anlegg 
oppstrøms S29. Lengde ca 50 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-28 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.42 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S29
Installasjonens omfang: Ca 50 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye avløpsledninger 
er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.43 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms S29
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-29 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.44 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 170,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms AF8
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av nytt VA-anlegg 
oppstrøms AF8 mot S50. Lengde ca 170 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

08.45 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp oppstrøms AF9
Installasjonens omfang: Ca 170 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye avløpsledninger 
er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-30 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.46 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms AF8
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

08.47 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 50,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms AF7
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN500
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av nytt VA-anlegg 
oppstrøms OVL2 mot AF3. Lengde ca 50 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-31 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.48 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp oppstrøms AF7
Installasjonens omfang: Ca 50 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye avløpsledninger 
er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.49 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Proavløp oppstrøms AF7
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-32 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.50 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 20,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging kulvert/Kisteveit ved O24
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN800
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av 2 x OV1400 
under Lyngbøveien. Eks kulvert/Kisteveit må legges 
om i område rundt O24. Lengde ca 20 meter.

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

08.51 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Omlegging kulvert/Kisteveit ved O24
Installasjonens omfang: Ca 20 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye 
overvannsledninger er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-33 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.52 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging kulvert/Kisteveit ved O24
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

08.53 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 60,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging bekk oppstrøms O8 og 
bekkeinntak B04
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN400
Andre krav: 

a)    Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med etablering av 
overvannledning oppstrøms O8 og bekkeinntak B04. 
Lengde ca 50 meter. 

Overvann fra O8 skal midlertidig kobles til eks. 
overvannsledning når ledning og O8 er etablert.

Fase 1.1, se tegn GH910.

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.54 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Proavløp oppstrøms/nedstrøms O8 og B04
Installasjonens omfang: Ca 60 meter
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye 
overvannsledninger, kum og bekkeinntak er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.55 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: B04
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.56 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 15,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging kulvert i kryss Nipedalen/
Lyngbøveien
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN800
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med omlegging i eks. kulvert. Se 
tegn GH911. Lengde ca 15 meter.

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

08.57 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Omlegging kulvert i kryss Nipedalen/
Lyngbøveien
Installasjonens omfang: Ca 15 meters lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til nye 
overvannsledninger er etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.58 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging kulvert i kryss Nipedalen/
Lyngbøveien
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

08.59 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 30,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging dykkerledning fra Nipedalen
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN225
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med omlegging av dykkerledning 
fra Nipedalen. Se tegn GH911. Lengde ca 30 meter

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-37 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.60 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Omlegging dykkerledning fra Nipedalen
Installasjonens omfang: Ca 30 meters lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til ny dykkerledning er 
etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

08.61 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Dykkerledning fra Nipedalen
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.62 AK3.2121A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Lengde m 30,00
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging overløpsledning fra Nipedalen.
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: DN400
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder etablering av nødvendige midlertidige 
anlegg i forbindelse med omlegging av eks. 
overløpsledning fra Nipedalen. 

Se forslag til utførelse på tegn GH911. 
Lengde ca 30 meter.

Entreprenøren har ansvar for å planlegge, 
prosjektere og gjennomføre nødvendige provisoriske 
installasjoner, dette inkluderer også innhenting av 
nødvendige godkjennelser fra ledningseier, 
grunneiere og Bergen kommune.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til både 
planlegging/prosjektering, innhenting av tillatelser og 
gjennomføring. Herunder bla: materialer (rør, 
kummer, rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige 
arbeider, inkludert gravearbeider. 

Midlertidige anlegg skal frostisoleres dersom 
klimaforhold tilsier det. 

08.63 AM3.212A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
Lokalisering: Omlegging overløpsledning fra Nipedalen.
Installasjonens omfang: Ca 30 m lengde
Ytelse: Påse at proavløp er i drift til ny overløpsledning er 
etablert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt flytting av ledningene er inkludert i posten.

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.64 AS3.2121
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: AVLØPSANLEGG
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Omlegging overløpsledning fra Nipedalen.
Beskrivelse: Fjerning av rør og deler
Andre krav: Nei

08.65 AK3.2991A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: PUMPE
FORMÅL: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Kryss Nipedalen/Lyngbøveien
Utførelse: Se andre krav
Dimensjon/kapasitet: 1500 l/s
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett etablering av pumpe i 
forbindelse med pumping av overvann fra kulvert og 
overvannsledning fra Nord i fase 5.3 se tegn GH913. 
Pumping fra 2 lokasjoner. Entreprenør må selv 
vurdere nødvendig antall pumper.

Overvann pumpes til Lyngbøvannet, avstand ca 50-
60 meter.

Posten gjelder og tilrigging av pumpe for VA-etaten 
sin entreprenør som skal strømpe eks DN800-
overløpsledning.

Posten skal inneholde alle kostnader knyttet til 
tilriggingen herunder bla: materialer (rør, kummer, 
rørdeler, pakninger, etc), pumping og øvrige arbeider, 
inkludert gravearbeider. 

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.66 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON

Antall dager Dager 12,00
INSTALLASJON: PUMPE
Lokalisering: Kryss Nipedalen/Lyngbøveien.
Installasjonens omfang: Se andre krav
Ytelse: Drift av pumper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett drift av pumpe i forbindelse 
med pumping av overvann fra kulvert og 
overvannsledning fra Nord i fase 5.3, se tegn GH912.

Overvann pumpes til Lyngbøvannet, avstand ca 50-
60 meter.

Evt flytting av pumper er inkludert i posten.

Pumpen skal også være i drift når VA-etaten sin 
entreprenør skal strømpe eks DN800-
overløpsledning.

08.67 AS3.2991
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
INSTALLASJON: PUMPE
OMFANG: OFFENTLIG NETT
Lokalisering: Kryss Lyngbøveien/Nipedalen.
Beskrivelse: Komplett nedrigging av pumpe
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021
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VANNLEDNINGER

VANNLEDNING - DN100

Se GH100-, GH200-serien for ledningsplaner.

08.68 UM1.1121621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL

Samlet lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN100 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C100
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Meterpris skal også inkludere levering og montering 
av krympemuffe over strekkfast muffeskjøt. 

Leveres med 2-kamrede strekkfaste muffer, 
strekkfast med låsering. Skjøtemetode: Innstikk 
muffeskjøt type Tyton universal eller lignende.

Strekkfast 56 bar.

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.69 UM1.1121622111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL

Samlet lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I varerør
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN100 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C100
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Meterpris skal også inkludere levering og montering 
av krympemuffe over strekkfast muffeskjøt. 

Leveres med 2-kamrede strekkfaste muffer, 
strekkfast med låsering. Skjøtemetode: Innstikk 
muffeskjøt type Tyton universal eller lignende.

Strekkfast 56 bar.

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.70 UM1.11441162621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Dobbeltmuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN100 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C100
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder setningsledd ved alle vannkummer

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

Leveres med 2-kamrede strekkfaste muffer, 
strekkfast med låsering. Skjøtemetode: Innstikk 
muffeskjøt type Tyton universal eller lignende.

Strekkfast 56 bar.

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.71 UM1.11443162611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Overgang ny VL100 og eks. VL100
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C100
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder strekkfast skjøtemuffe for 
sammenkobling av ny VL100 SJK og eks VL100.

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

Se tegn GH531 detaljer. Prinsipp gjelder også for 
DN100.

c) Utførelse
Type PAM Express eller tilsvarende. 

Sweco Norge AS 01.07.2021
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08.72 UM1.11432162611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Overgang ny VL100 og eks. VL100
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C100
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder strekkfast flensemuffe, se tegn GH531 
for detaljer. Prinsipp gjelder også for DN100.

Leveres med 2-kamrede strekkfaste muffer, 
strekkfast med låsering. Skjøtemetode: Innstikk 
muffeskjøt type Tyton universal eller lignende.

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-C

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 
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08.73 UM1.11433162611121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flensespiss
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Mellom V6 og Lyngbøtunet
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C100
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn GH531 for detaljer. Prinsipp gjelder også for 
DN100.

08.74 UM1.11499162611121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flenserør med murkrage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Overgang ny VL100 og eks. VL100
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C100
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder flenserør med murkrage L=1000 mm, 
se tegn 531 for detaljer. Prinsipp gjelder også for 
DN100.
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08.75 UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Overgang ny VL100 og eks. VL100
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Overflatebehandling: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Temperaturområde: -
Trykk: C64
Dimensjon: DN100
Dokumentasjon: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedgravd sluseventil.
Leveres med med spindel til topp terreng og gategutt 
ihht tegn GH531. Prinsipp gjelder også for DN100.

Sweco Norge AS 01.07.2021
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VANNLEDNING - DN150

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

08.77 UM1.1121621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL

Samlet lengde m 120,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN150 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Meterpris skal også inkludere levering og montering 
av krympemuffe over strekkfast muffeskjøt. 

2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
Tyton universal eller lignende.
Strekkfast 48 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-49 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.78 UM1.1121622111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL

Samlet lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I varerør
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN150 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Meterpris skal også inkludere levering og montering 
av krympemuffe over strekkfast muffeskjøt. 

Legges i varerør under mur.

2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
Tyton universal eller lignende.
Strekkfast 48 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G
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08.79 UM1.11411162621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN150 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se underpost.

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt.

2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
Tyton universal eller lignende.
Strekkfast 48 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

08.79.1 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 11,25 graders bend

Antall stk 1

08.79.2 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 22,5 graders bend.

Antall stk 1

08.79.3 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 30 graders bend

Antall stk 5
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08.79.4 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 45 graders bend.

Antall stk 1

08.80 UM1.11441162621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 5
Rørdel: Dobbeltmuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN150 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder setningsledd ved alle vannkummer

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt.

2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
Tyton universal eller lignende.
Strekkfast 48 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G
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08.81 UM1.11443162611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Overgang ny VL150 og eks. VL150
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder strekkfast skjøtemuffe for 
sammenkobling av ny VL150 SJK og eks VL150.

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

Se tegn GH530-GH531 for detaljer.

c) Utførelse
Type PAM Express eller tilsvarende. 
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08.82 UM1.11432162611111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 5
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Overgang ny VL150 og eks. VL150 og ved 
Muffe T-rør ved V14
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder strekkfast flensemuffe, se tegn 
GH530-GH531 for detaljer.

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
Tyton universal eller lignende.
Strekkfast 48 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G
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08.83 UM1.11499162611121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Flenserør med murkrage
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Overgang ny VL150 og eks. VL150
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder flenserør med murkrage L=1000 mm, 
se tegn GH530-GH531 for detaljer.

08.84 UM1.11433162611121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 4
Rørdel: Flensespiss
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Overgang ny VL150 og eks. VL150
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegn GH530-GH531 for detaljer.
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08.85 UM1.11499162611122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Kvernhusvegen overgang ny VL150 og eks. 
VL150
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellomring gjengefri med 2" uttak og stoppekran for 
montering av DN50 vannledning. Spindelforlenger og 
gategutt i egen post.

Se tegn GH530 for detaljer.
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08.86 UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 4
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Overgang ny VL150 og eks. VL150
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Overflatebehandling: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Temperaturområde: -
Trykk: C64
Dimensjon: DN150
Dokumentasjon: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedgravd sluseventil.
Leveres med med spindel til topp terreng og gategutt 
ihht tegn GH530-GH531. 
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VANNLEDNING - DN400

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

08.87 UM1.1121621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV METALL

Samlet lengde m 970,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN400 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C40
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Meterpris skal også inkludere levering og montering 
av krympemuffe over strekkfast muffeskjøt.

2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
standard universal eller lignende.
Strekkfast 20 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G
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08.88 UM1.11411162621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN400 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C40
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se underpost

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
standard universal eller lignende.
Strekkfast 20 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

08.88.1 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 11,25 graders bend

Antall stk 10

08.88.2 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 22,5 graders bend

Antall stk 4
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08.88.3 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 30 graders bend

Antall stk 3

08.88.4 Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder 45 graders bend

Antall stk 1

08.89 UM1.11443162621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 21
Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN400 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C40
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder setningsledd ved alle vannkummer

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

b) Materialer
2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. 
Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type standard 
universal eller lignende.
Strekkfast 20 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G
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08.90 UM1.11443162621111A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 11
Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt - med kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: VL DN400 ihht ledningsplan
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Duktilt støpejern etter NS-EN 545: 2010
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder strekkfast skjøtemuffe for eventuell 
innskjøting av rør på nytt VA-anlegg.  

Pris skal inkludere levering og montering av 
krympemuffer over strekkfast muffeskjøt. 

Posten kommer kun til anvendelse etter særskilt 
avtale med byggeleder. 

c) Utførelse
Type PAM Express eller tilsvarende. 
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VANNLEDNING - DN500  TIL BORHULL

Se tegninger i GH800-serien for detaljer

08.91 UM1.12121992313A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 18,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC - Med PP-kappe
Plassering: I borhull i berg
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Borehull til Walterhallen
Nominell diameter: OD500 (Ca OD520 med PP-kappe)
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også alle arbeider med inntrekk av 
medierør, inkludert nødvendige riggkostnader.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

Leveres med blå farge på PP-kappe

Se tegn GH800-GH803.

08.92 UM1.121451199999999A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med flens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 RC - Med PP-kappe
Materiale rørdel: PE/Galvanisert stål
Plassering: V1A og Walterhallen
Skjøt: Flenseskjøt/Speilsveis
Lokalisering: Se tegn GH802
Nominell diameter: DN400/DN500
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Reduksjonskrage/flens m/integrert EPDM O-ring og 
varmgalvanisert stålflens 500mm SDR11/DN400 
PN10, type Reinert-Ritz SF-flens eller tilsvarende 
kvalitet og funksjon.
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UTSPYLERLEDNING

Se tegn GH511 og GH700

08.93 UM1.12111991113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Utspyler V11
Ledningsstrekk: V11-O18
Nominell diameter: OD450
SDR-verdi: SDR17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder utspyler fra V11 til O18.

Inkl. evt. nødvendige bend, murkrager, løsflens og 
krager for innstøping i O18,

Se tegn GH315, GH335, GH511 og GH700.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

08.94 UM1.121499199999999A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: HP-krage og løsflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE/Galvanisert stål
Plassering: O18
Skjøt: Flenseskjøt/Speilsveis
Lokalisering: O18, Se tegn GH335
Nominell diameter: OD450
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: SDR17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
HP-krage og varmgalvanisert stålflens type Reinert-
Ritz HP-flens eller tilsvarende kvalitet og funksjon.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.95 UO2.72139984A
UTENDØRS TILBAKESLAGSVENTIL

Antall stk 1
Type: Klaffventil
Medium: Overvann
Materiale: Plast
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: O18
Materialkvalitet: PE100 / Syrefast 316
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: -
Dimensjon: DN450
Dokumentasjon: Datablad etter forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Klaffeventil type MTF RIA klaffeventil eller lignende.
For å hindre tilbakeslag i utspyler fra V11.

Variant for montering på flens.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder.
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STIKKLEDNINGER DN32-DN50

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

08.96 UM1.12111991113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 560,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: OD32/50
SDR-verdi: SDR11/17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder "rør i rør" for stikkledninger ut av 
offentlig veg. 

Medierør: Dy32 PE100 SDR11
Varerør: Dy50 PE100 RC+ SDR17 blå

Enhetspris skal også inkludere nødvendige deler og 
arbeider med tetting mellom medierør og varerør. 
Tetting skal utføres iht. leverandørs anvisninger.

Tetting utføres ved overganger til stoppekraner og 
overgang til eksisterende stikkledninger.

Ved tilknyting i vannkummer skal varerøret avsluttes 
på innsiden av kummen.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.97 UM1.12111992113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I varerør
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: OD32/50
SDR-verdi: SDR11/17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder "rør i rør" for stikkledninger ut av 
offentlig veg. 

Medierør: Dy32 PE100 SDR11
Varerør: Dy50 PE100 RC+ SDR17 blå

Enhetspris skal også inkludere nødvendige deler og 
arbeider med tetting mellom medierør og varerør. 
Tetting skal utføres iht. leverandørs anvisninger.

Tetting utføres ved overganger til stoppekraner og 
overgang til eksisterende stikkledninger. 

Gjelder vannledning til Lyngbøveien 61. Eks 
vannledning DN375 som utgår, nyttes som varerør.

Ved tilknyting i vannkummer skal varerøret avsluttes 
på innsiden av kummen.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.98 UM1.12111991113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 250,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: OD40/63
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder "rør i rør" for stikkledninger. 

Medierør: Dy40 PE100 SDR11
Varerør: Dy63 PE100 RC+ SDR17 blå

Enhetspris skal også inkludere nødvendige deler og 
arbeider med tetting mellom medierør og varerør.  

Ved tilknyting i vannkummer skal varerøret avsluttes 
på innsiden av kummen.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.99 UM1.12111991113A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 234,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter: OD50/75
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder "rør i rør" for stikkledninger.

Medierør: Dy50 PE100 SDR11
Varerør: Dy75 PE100 RC+ SDR17 blå

Enhetspris skal også inkludere nødvendige deler og 
arbeider med tetting mellom medierør og varerør.  

Ved tilknyting i vannkummer skal varerøret avsluttes 
på innsiden av kummen.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.100 UM1.12111992313A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 12,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I borhull i berg
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Stikkledninger
Ledningsstrekk: S30-S31
Nominell diameter: OD50/75
SDR-verdi: SDR11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder "rør i rør" for stikkledninger.

Medierør: Dy50 PE100 SDR11
Varerør: Dy75 PE100 RC+ SDR17 blå

Enhetspris skal inkludere nødvendige deler og 
arbeider. 

Ved tilknyting i vannkummer skal varerøret avsluttes 
på innsiden av kummen.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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SPILLVANN-, OVERVANN- DRENS- OG 
INFILTRASJONSLEDNINGER

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

08.102 UM1.2111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 50,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: SP DN150 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: SP DN150 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN150
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.
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08.103 UM1.2111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 25,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: SP DN200 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: SP DN200 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN200
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.

08.104 UM1.2111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 230,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: SP DN300 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: SP DN300 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.
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08.105 UM1.2113121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 40,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: AF DN300 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: AF DN300 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.

08.106 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 240,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN200 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN200 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN200
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør.

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.
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08.107 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 95,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN250 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN250 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN250
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør.

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.

08.108 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 115,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN300 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN300 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør.

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.
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08.109 UM1.2113121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 50,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: AF DN400 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: AF DN400 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.

08.110 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 155,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN400 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN400 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.
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08.111 UM1.2113121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 40,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: AF DN500 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: AF DN500 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.

08.112 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 27,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN600 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN600 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN600
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.
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08.113 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN800 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN800 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN800
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.

08.114 UM1.2112121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 22,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN1000 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN1000 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN1000
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.
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08.115 UM1.2112111A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 106,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong - armert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DN1400 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DN1400 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/ID): DN1400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Enhetspris omfatter alle rørlengder for rette rør. 

c) Utførelse
Dersom det mangler noen cm for at rørstrekket "går 
opp", skal dette hentes inn i muffene ihht 
produsentens verdier.

08.116 UM1.2149929A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - RØRDEL FOR RØR 
AV BETONG

Antall stk 2
Rørdel: Tilpassing av rør
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Ikke relevant
Lokalisering: OV DN1400 - Utløp flomoverløp og OV 
DN1400 - Utløp Lyngbøvannet
Nominell diameter (DN/ID): DN1400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skråskjering av OV1400 Betongrør for 
tilpassing til terreng ved utløp.

Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer ifm 
skråskjæring av rør.

Utførelse skal være iht til leverandørs anbefalinger.

Se tegn GH700 og GH712
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08.117 RL4.31A
RISTER

Antall stk 2
Lokalisering: OV DN1400 - Utløp flomoverløp og OV 
DN1400 - Utløp Lyngbøvannet
Type: Utløpsrist
Materiale: Syrefast stål ihht EN 1.4420
Dimensjon: Rist tilpasset skråskjært rør OV1400 betong
Utførelse: C/C 10 cm. Stående rist. 
Innfesting: Se andre krav.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rist som festes på skråskjært rør.
Tilpassing må påregnes.

Type stående rist med 200 mm lysåpning i bunn

Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer 
ifm.produksjon, levering og montering av rist på 
skråskjært rør.

Det må være mulig å demontere rist for jevnlig 
vedlikehold.

Se tegn GH700 og GH712.

08.118 UM1.3114111121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 1500,00
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Bakkant av murer
Ledningsstrekk: Legges i bakkant av støttemurer og 
konstruksjoner
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Føres enten til bekker, sandfang eller i grunnen
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08.119 UM1.3114111121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 54,00
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Infiltrasjonsledninger DN200 ihht 
ledningsplan
Ledningsstrekk: Infiltrasjonsledninger DN200 ihht 
ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges med slissene ned for infiltrasjon til grøft.

08.120 UM1.2211124111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DV DN160 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV-ledning fra vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160 DV
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.
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08.121 UM1.2211124121121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I varerør
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DV DN160 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV-ledning fra vannkummer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160 DV
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

Varerør: DN300 Betong

08.122 UM1.2211124111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 108,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: OV DV DN200 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: OV DV DN200 ihht ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD200 DV
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.
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08.123 UM1.2211124111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegn GH102
Ledningsstrekk: SF16-tilknyting eks. OV275 PVC
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD250 DV
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.

08.124 UM1.2211124111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se tegn GH103
Ledningsstrekk: O18-O19
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD600 DV
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett rør,inkludert nødvendige 
bend og grenrør.
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08.125 UM1.2211129911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se ledningsplan
Ledningsstrekk: Se ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

08.126 UM1.2211129911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 12,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se ledningsplan
Ledningsstrekk: O8-O9, O10-O9
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD1000
SN/SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.127 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: SP OD110 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc).

08.128 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: SP OD125 ihht ledningsplan
Ledningsstrekk: Stikkledninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD125
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc).
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08.129 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 108,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se ledningsplan
Ledningsstrekk: Se ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

x) Mengderegler
Reguleres

08.130 UM1.2211119923138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 8,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC - Med PP-kappe
Plassering: I borhull i berg
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se tegn GH215
Ledningsstrekk: S30-S31
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160 (OD171 
med PP-kappe)
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Se tegn. GH221 for detaljer.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.131 UM1.2211119911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC - Med PP-kappe
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se tegn GH215
Ledningsstrekk: S30-S31
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160 (OD171 
med PP-kappe)
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

08.132 UM1.2211119911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 66,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se ledningsplan
Ledningsstrekk: Se ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.133 UM1.2211119921138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I varerør
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se ledningsplan
Ledningsstrekk: Se ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD160
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

Varerør: OD315 PE100 RC SDR17

08.134 UM1.2211119911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 42,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se ledningsplan
Ledningsstrekk: Se ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.135 UM1.2211119921138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I varerør
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se ledningsplan
Ledningsstrekk: Se ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

Varerør: DN300 BET

08.136 UM1.2211132211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 12,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Lyngbøveien/Nipedalen
Ledningsstrekk: AF9-OVL1, AF10-OVL1, AF10-AF11, 
OVL1-AF11
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD400
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 
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08.137 UM1.2211132211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kvernhusvegen/Lyngbøveien
Ledningsstrekk: AF6-OVL2, AF12-OVL2
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD500
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

08.138 UM1.2211129911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 18,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Lyngbøveien/Nipedalen
Ledningsstrekk: O8-O9, O9-O10
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD1000 
SN/SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend, 
skjøter, overganger etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.139 UM1.2221119911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 100,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Private pumpeledninger DN50
Ledningsstrekk: Se ledningsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD50/75
SDR-verdi: Se andre krav
Farge: Se andre krav
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl blindlokk som monteres i laveste punkt på 
ledningen.

Posten gjelder "rør i rør" for stikkledninger.

Medierør: Dy50 PE100 SDR11 - Farge sort med 
brune striper
Varerør: Dy75 PE100 RC+ SDR17 - Farge brun

Enhetspris skal også inkludere nødvendige deler og 
arbeider med tetting mellom medierør og varerør.

Ved tilknyting i mottakskum skal varerøret avsluttes 
på innsiden av kummen.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.140 UM1.2221139911111A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 24,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PVC
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ny dykkerledning fra Nipedalen
Ledningsstrekk: Ny dykkerledning fra Nipedalen
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD225
SDR-verdi: SDR13,6
Farge: Rødbrun
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

08.141 UM1.2221139911148A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 12,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Eks AF med innløp i S18.
Ledningsstrekk: Eks AF med innløp i S18.
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD200
SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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OVERLØPSLEDNING VED KVERNHUSVEGEN

Se GH100-, GH200-, og GH700-serien for ledningsplan 
og detaljer.

08.142 UM1.2211139911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 54,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se tegn GH103 og GH700
Ledningsstrekk: AF12-utløp Lyngbøvannet
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD500
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

Ledningen skal loddbelastes mellom O30 og utløp.

Avsluttes med krage og løsflens i galvanisert stål.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.143 UM1.2211139911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 54,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se tegn GH103 og GH700
Ledningsstrekk: AF12-utløp Lyngøvannet
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD315
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

Ledningen skal loddbelastes mellom O30 og utløp.

Avsluttes med krage og løsflens i galvanisert stål.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.144 UM1.2211139911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 24,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE100 synkeledning
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se tegn GH103 og GH700
Ledningsstrekk: O30 - utløp
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD500
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig vektet synkeledning type SESU XL eller 
lignende.

Luftfyllingsgrad 100%. Vekt: 263 kg pr meter. 

Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder.

Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

Avsluttes med krage og løsflens i galvanisert stål.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.145 UM1.2211139911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 24,00
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale: PE100 synkeledning
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Se tegn GH103 og GH702
Ledningsstrekk: O30-utløp
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD315
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig vektet synkeledning type SESU eller lignende.

Luftfyllingsgrad 100%. Vekt: 104 kg pr meter  

Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder.

Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

Avsluttes med krage og løsflens i galvanisert stål.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

08.146 UM1.22114993999951998A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: HP-krage og løsflens
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE/Galvanisert stål
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Flenseskjøt/Speilsveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Avslutning overløpsledning ved 
Lyngbøvannet
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD500
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
HP-krage og varmgalvanisert stålflens type Reinert-
Ritz HP-flens eller tilsvarende kvalitet og funksjon.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.
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08.147 UM1.22114993999951998A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: HP-krage og løsflens
Type avløpsledning: Avløp fellesledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE/Galvanisert stål
Plassering: I sjø/vann
Skjøt: Flenseskjøt/Speilsveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Avslutning overløpsledning ved 
Lyngbøvannet
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD315
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
HP-krage og varmgalvanisert stålflens type Reinert-
Ritz HP-flens eller tilsvarende kvalitet og funksjon.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.

08.148 UM8.32
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 11
Lokalisering: På overløpsledningen (AFO) mellon O30-
Utløp Lyngbøvannet, se tegn GH103 og GH700
Dimensjon: DN500
Form: Type Capone 2 eller tilsvarende
Vekt: 505 kg
Andre krav: Nei

08.149 UM8.32A
BELASTNINGSLODD UTEN BOLTER FOR 
RØRLEDNINGER UNDER VANN

Antall stk 13
Lokalisering: På overløpsledningen (AFO) mellom O30-
Utløp Lyngbøvannet, se tegn GH103 og GH700
Dimensjon: DN315
Form: Type Capone 2 eller tilsvarende
Vekt: 180 kg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse etter avtale med byggeleder.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-95 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



OVERVANNSLEDNING FRA O9 GJENNOM HAGE I 
LYNGBØVEIEN NR 107 OG UTLØP I LYNGBØVANNET

Postene kommer kun til utførelse etter avtale med 
byggherre. 

08.150 UM1.22114112999911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100 RC
Materiale rørdel: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: O9-Lyngbøvannet
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD1200
SN/SDR-verdi: SDR17
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bend 9 grader.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

Posten kommer kun til utførelse etter særskilt avtale 
med byggherre. 
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08.151 UM1.2211129911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 45,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: OV OD1200 
Ledningsstrekk: O9-Lyngbøvannet
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD1200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc).

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

Posten kommer kun til utførelse etter særskilt avtale 
med byggherre. 
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VARERØR

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner.

08.152 UM1.2211199911138A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 40,00
Type avløpsledning: Varerør
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Alle ledningsstrekk som legges i varerør
Ledningsstrekk: Alle ledningsstrekk som legges i varerør
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD315
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varerør for VA-ledninger

Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc).

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

Anvendelse etter avtale med byggherre på 
strekninger med mer enn 200 promille fall.
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08.153 UM1.2211199911158A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 6,00
Type avløpsledning: Varerør
Materiale: PE 100 RC
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: Ved V1
Ledningsstrekk: V1-V1a
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD630
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varerør for mellom V1 og V1a, Se tegn GH501, 
GH501a, GH520, GH800 og GH802.

Inkluderer 2 stk murkrager for innstøping i V1 og V1a.

Inkluderer nødvendig sammensveising av rør på 
utsiden av kummene ved bruk av elektromuffe.

Innvendige sveisesvulster fjernes ifm. rørmontasje.

08.154 UM1.2119121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV BETONG

Lengde m 20,00
Type avløpsledning: Varerør
Materiale: Betong - uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Alle ledningsstrekk som legges i varerør
Ledningsstrekk: Alle ledningsstrekk som legges i varerør
Nominell diameter (DN/ID): DN300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varerør for VA-ledninger

Posten inkluderer alle nødvendige deler (bend etc). 

Anvendelse etter avtale med byggherre på 
strekninger med mindre enn 200 promille fall.
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RØRDELER OG ARMATUR

Se tegninger i GH500-serien for detaljer og 
GH100,- GH200,- og GH700-serien for ledningsplan.

Viser til tegningsliste for henvisning til aktuelle 
vannkummer.

08.155 UM1.11499161613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Kombiarmatur
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Se underpost
Nominell diameter: Se underpost
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se underpost

b) Materialer
Ihht VA-norm for Bergen kommune vedlegg B2

08.155.1 Lokalisering: V1
Nominell diameter: DN400/200/150
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4-veis fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 1

08.155.2 Lokalisering: V1
Nominell diameter: DN400/200
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4-veis fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 1
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08.155.3 Lokalisering: V2, V6
Nominell diameter: DN400/150
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4-veis fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 2

08.155.4 Lokalisering: V3, V5, V7, V8
Nominell diameter: DN150/400
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4-veis fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 4

08.155.5 Lokalisering: V4
Nominell diameter: DN150/200/400
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4-veis fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 1

08.155.6 Lokalisering: V9, V10
Nominell diameter: DN400/150
Andre krav: Ja

a) Omfang og 
prisgrunnlag

4-veis 
fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 2

08.155.7 Lokalisering: V11
Nominell diameter: DN400/150
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4-veis fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 1
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08.155.8 Lokalisering: V13, V14
Nominell diameter: DN150
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
4-veis fleksibelt kombiarmatur med serviceventiler.

Antall stk 2
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08.156 UM1.11432162613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Se underpost
Nominell diameter: Se underpost
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For DN100:
2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
Tyton universal eller lignende.
Strekkfast 56 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

For DN150:
2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
Tyton universal eller lignende.
Strekkfast 48 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

For DN400:
2-kamrede strekkfaste muffer, strekkfast med 
låsering. Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type 
standard universal eller lignende.
Strekkfast 20 bar. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
Innvendig: HOZ-sement
Utvendig: PE-belegg type PE-G

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-103 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.156.1 Lokalisering: V6
Nominell diameter: DN100

Antall stk 1

08.156.2 Lokalisering: V1, V2, V4, V9, V11, V13, V14
Nominell diameter: DN150

Antall stk 7

08.156.3 Lokalisering: V1A, V1, V2, V3, V4, V5, V6,   
V7, V8, V9, V10, V11

Nominell diameter: DN400

Antall stk 23

08.157 UM1.11411161613121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V1A
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Duktilt støpejern med etter NS-EN 545: 
2010
Rør-/trykklasse: C40
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
90 graders bend
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08.158 UM1.11411161613121A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V1
Nominell diameter: DN200
Materialkvalitet: Duktilt støpejern med etter NS-EN 545: 
2010
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: PE-belegg etter NS-EN 14628
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
90 graders bend

08.159 UM1.11499162613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 3
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V2, V5, V6
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellomring med 2 stk 2" uttak.Gjengefri type.
Ledige uttak plugges.
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08.160 UM1.11499162613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 11
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V2, V6, V7, V8, V9, V10, V13, V14
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellomring med 2 stk 2" uttak.Gjengefri type.
Ledige uttak plugges.

08.161 UM1.11499162613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Mellomring
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V1, V4
Nominell diameter: DN200
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellomring med 2 stk 2" uttak.Gjengefri type.
Ledige uttak plugges.
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08.162 UM1.11499162613199A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 7
Rørdel: Albue med innstikksmuffe for PE-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Skjøt tilpasset montering på samleflens
Lokalisering: V2, V9, V10
Nominell diameter: DN32
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Albue med innstikksmuffe for PE-rør. Monteres på 
samleflens.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-107 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.163 UM1.11499162613199A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 10
Rørdel: Albue med innstikksmuffe for PE-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Gjengefri
Lokalisering: V4, V6, V7, V13, V14
Nominell diameter: DN40
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Albue med innstikksmuffe for PE-rør. Monteres på 2" 
uttak på mellomring. Gjengefri type.
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08.164 UM1.11499162613199A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 5
Rørdel: Albue med innstikksmuffe for PE-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Gjengefri
Lokalisering: V9 , V10
Nominell diameter: DN50
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Albue med innstikksmuffe for PE-rør. Monteres på 2" 
uttak på mellomring eller blindflens. Gjengefri type.

08.165 UO2.131299A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 10
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Messing
Skjøt: Gjengefri løsning
Lokalisering: V4, V6, V17, V13, V14
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN40
Dokumentasjon: Datablad etter forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kuleventil for DN40 vannledninger i 
V10. Monteres på 2" uttak på mellomring eller albue.
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08.166 UO2.131299A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 8
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Messing
Skjøt: Gjengefri løsning
Lokalisering: V2, V8, V9, V10
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50
Dokumentasjon: Datablad etter forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kuleventil for DN50 vannledninger i 
V10. Monteres på 2" uttak på mellomring eller albue.

08.167 UM1.11434162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Blindflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V1
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei
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08.168 UM1.11434162613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Blindflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V10
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Blindflens med 2" uttak. Type gjengefri. 

08.169 UM1.11434162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Blindflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V7
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-111 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.170 UM1.11499162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Reduksjonsflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V6
Nominell diameter: DN100/150
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN10
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei

08.171 UM1.11499161743122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 9
Rørdel: Samleflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Stål - syrefast
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V2, V3, V5, V6, V8, V9, V10, V13, V14
Nominell diameter: DN150
Materialkvalitet: AISI 316
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder samleflens med bakkekraner, av type 
S-1446 Samleflens eller tilsvarende.

Samleflensen skal ha 4 uttak med bakkekran på 
hvert uttak. 
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08.172 UM1.11499161743122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Samleflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Stål - syrefast
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V4, V6
Nominell diameter: DN200
Materialkvalitet: AISI 316
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder samleflens med bakkekraner, av type 
S-1446 Samleflens eller tilsvarende.

Samleflensen skal ha 6 uttak med bakkekran på 
hvert uttak. 

08.173 UM1.11431162613122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V1
Nominell diameter: DN200
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flenserør DN200 L = 200 mm
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08.174 UM1.11431162613122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Se underposter
Nominell diameter: DN100
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei

08.174.1 Lokalisering: V1, V5, V13, V14
Byggelengde : L=200

Antall stk 4

08.174.2 Lokalisering: V3, V4, V6, V7, V8
Byggelengde : L=250

Antall stk 5

08.174.3 Lokalisering: V10, V11
Byggelengde : L=500

Antall stk 2
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08.175 UM1.11411162613199A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Se under andre krav
Lokalisering: V2, V5
Nominell diameter: DN50
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal kunne monteres på mellomring type gjengefri i 
ene enden og lufteventil i den andre.

08.176 UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 13
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, V13, V14
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Overflatebehandling: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN100
Dokumentasjon: Datablad på forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert ratt
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08.177 UO2.73114A
UTENDØRS BRANNVENTIL

Antall stk 13
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, V13, V14
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Overflatebehandling: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Trykk: PN10
Dimensjon: DN100
Dokumentasjon: Datablad på forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brannventilpakke type AVK eller lignende. 
Brannventiler leveres med beskyttelseslokk og 
tilbakeslagssikring. 

08.178 UO2.41199
UTENDØRS LUFTEVENTIL

Antall stk 2
Medium: Vann
Materiale: Nylon
Skjøt: Tilpasset for montering på bend
Lokalisering: V2 og V5
Type: To-veis
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Overflatebehandling: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50
Dokumentasjon: Datablad på forespørsel
Andre krav: Nei
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08.179 UM1.121499134613113A
UTENDØRS VANNEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 1
Rørdel: PE-krage med galvanisert løsflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100 - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: V11
Nominell diameter: DN450
Nominelt trykk for flensforbindelser: PN10
SDR-verdi: SDR17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
PE-krage med galvanisert løsflens i stål.
Type HP-krage Reinert Ritz eller tilsvarende. 

08.180 UM1.11499162611199
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Muffe T-rør med flenseavstikk
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt - med kappe
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt strekkfast/Flenseskjøt
Lokalisering: Ved V14
Nominell diameter: DN400/150
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei
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08.180.,1 RØRARRANGEMENT I WALTERHALLEN

Se tegninger i GH800-serien for detaljer

08.181 UM1.11432161614111
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei

08.182 UM1.11499161614122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 2
Rørdel: Passtykke
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei
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08.183 UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 2
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Overflatebehandling: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med ratt

08.184 UO2.141214A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Overflatebehandling: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN400
Dokumentasjon: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sluseventil med flens klargjort for aktuator
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08.185 UM1.11421161614122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flense T-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN400/400/400/200
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med brannuttak DN200

08.186 UM1.11421161614122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flense T-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN400/400/200
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei
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08.187 UM1.11431161614122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Flenserør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
L=600 mm

08.188 UM1.11434161614122
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Blindflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN200
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: Nei
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08.189 UM1.11434161614122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 1
Rørdel: Blindflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN200
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med 2" uttak og stengeventil

08.190 UM1.11499161614122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 3
Rørdel: Mellomring med stengeventil
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type gjengefri mellomring med kuleventil
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08.191 UM1.11499161614122A
UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV 
METALL

Antall stk 3
Rørdel: Forankringskonsoll
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: På konstruksjoner
Skjøt: Flenseskjøt - full lugg
Lokalisering: Walterhallen påkobling eks VL400. Se tegn 
GH803 og GH804
Nominell diameter: DN400
Materialkvalitet: Ihht VA-norm for Bergen kommune 
vedlegg B2
Rør-/trykklasse: PN10
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm for Bergen 
kommune vedlegg B2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type Flensefot eller lignende for forankring av 
rørarrangement for betongfundament.
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TILKOBLINGER

Se GH100- GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner. 

08.193 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Lokalisering: Tilknytning til eksisterende nett
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: DN100 SJK
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN100
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nytt hovedledningsnett til 
eksisterende hovedledningsnett.

Posten inkluderer alt arbeid med frakobling av 
eksisterende rør og tilkobling med nytt rør. 

Se tegn GH531. Prinsipp gjelder også for DN100

Egne poster for rørdeler og forankring.
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08.194 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 4
Lokalisering: Tilknytning til eksisterende nett
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: DN150 SJK
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nytt hovedledningsnett til 
eksisterende hovedledningsnett.

Posten inkluderer alt arbeid med frakobling av 
eksisterende rør og tilkobling med nytt rør. 

Se tegn GH530 og GH531.

Egne poster for rørdeler og forankring.

08.195 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 2
Lokalisering: Tilknytning til eksisterende nett
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: DN400 SJK
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN400
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nytt hovedledningsnett til 
eksisterende hovedledningsnett i Walterhallen.

Posten inkluderer alt arbeid med frakobling av 
eksisterende rør og tilkobling med nytt rør. 

Se tegn GH801-GH804.

Egne poster for rørdeler og forankring.
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08.196 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eks. vannkum SID 570492 ved S50 
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Materialtype eksisterende rørledning: Støpejern
Materialtype ny rørledning: Duktilt støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN400
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny VL400 til eks. 
vannkum.

Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

08.197 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 26
Tilkoblingsmetode: Se vannkumtegninger; GH502 - 
GH514
Lokalisering: V2 - V14
Utførelsesmetode: Se vannkum-tegninger; GH502 - 
GH514
Materialtype hovedledning: STJ
Materialtype stikkledning: PE "rør i rør"
Dimensjon hovedledning/stikkledning: varierer / OD32/50
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye stikkledninger i nye 
vannkummer

Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer (som 
ikke er beskrevet i øvrige poster) med tilknytning av 
stikkledninger i nye vannkummer.

Varerør avsluttes på innside av kum. Abonnenters 
gbnr. for private stikk skal avmerkes inne i kum ved 
stengeventil (tilkoblingspunkt)
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08.198 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 7
Tilkoblingsmetode: Se vannkumtegninger; GH502 - 
GH514
Lokalisering: V2 - V14
Utførelsesmetode: Se vannkum-tegninger; GH502 - 
GH514
Materialtype hovedledning: STJ
Materialtype stikkledning: PE "rør i rør"
Dimensjon hovedledning/stikkledning: varierer/ OD40/63
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye stikkledninger i nye 
vannkummer

Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer (som 
ikke er beskrevet i øvrige poster) med tilknytning av 
stikkledninger i nye vannkummer.

Varerør avsluttes på innside av kum. Abonnenters 
gbnr. for private stikk skal avmerkes inne i kum ved 
stengeventil (tilkoblingspunkt)
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08.199 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 9
Tilkoblingsmetode: Se vannkumtegninger; GH502 - 
GH511
Lokalisering: V2 - V11
Utførelsesmetode: Se vannkum-tegninger; GH502 - 
GH511
Materialtype hovedledning: STJ
Materialtype stikkledning: PE "rør i rør"
Dimensjon hovedledning/stikkledning: varierer /OD50/75
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye stikkledninger i nye 
vannkummer

Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer (som 
ikke er beskrevet i øvrige poster) med tilknytning av 
stikkledninger i nye vannkummer.

Varerør avsluttes på innside av kum. Abonnenters 
gbnr. for private stikk skal avmerkes inne i kum ved 
stengeventil (tilkoblingspunkt)
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08.200 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 23
Lokalisering: Eksisterende stikkledninger
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Materialtype eksisterende rørledning: Varierer
Materialtype ny rørledning: OD32/50 PE "rør i rør"
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ukjent eller 
20-32 / Ny ledning OD32/50
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye stikkledninger til 
eksisterende stikkledninger.

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Mange av eks vannledning har ukjent rørmateriale, 
dimensjon og tilstand

"Rør i rør" skal avsluttes med tett overgang iht. 
leverandørs anbefalinger.
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08.201 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 10
Lokalisering: Eksisterende stikkledninger
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Materialtype eksisterende rørledning: Varierer
Materialtype ny rørledning: OD40/63 PE "rør i rør"
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ukjent eller 
20-32 / Ny ledning OD40/63
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye stikkledninger til 
eksisterende stikkledninger.

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Mange av eks vannledning har ukjent rørmateriale, 
dimensjon og tilstand.

"Rør i rør" skal avsluttes med tett overgang iht. 
leverandørs anbefalinger.
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08.202 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 9
Lokalisering: Eksisterende stikkledninger
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Materialtype eksisterende rørledning: Varierer
Materialtype ny rørledning: OD 50/75 PE "rør i rør"
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Ukjent eller 
20-40 / Ny ledning OD50/75
Største tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN15
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye stikkledninger til 
eksisterende stikkledninger.

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Mange av eks vannledning har ukjent rørmateriale, 
dimensjon og tilstand.

"Rør i rør" skal avsluttes med tett overgang iht. 
leverandørs anbefalinger.

08.203 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 3
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende ledning oppstrøms  
S44, S46, S47
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN110 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: DN110 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye avløpsledninger til 
eksisterende nett oppstrøms. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Tilstand på eks. ledninger varierer.
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08.204 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende ledning oppstrøms 
S6
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN110 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: DN160 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye avløpsledninger til 
eksisterende nett oppstrøms. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Tilstand på eks. ledning varierer.

08.205 UM1.281222229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende ledning oppstrøms 
S3b
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN160 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: DN160 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av nye avløpsledninger til 
eksisterende nett oppstrøms. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Tilstand på eks. ledning varierer.
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08.206 UM1.281222419A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PP
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende ledning nedstrøms 
SF16 ved Lyngbøtunet
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN275 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: DN250 DV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny overvannsledning til 
eksisterende nett nedstrøms. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Tilstand på eks. ledning varierer.

08.207 UM1.281212229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende ledning oppstrøms 
S50
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN100 BTG
Nominell diameter for ny rørledning: DN110PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny spillvannsledning til 
eksisterende nett nedstrøms. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør.
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08.208 UM1.281212229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende ledning nedstrøms 
S29
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN125 BTG
Nominell diameter for ny rørledning: DN160 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny spillvannsledning til 
eksisterende nett nedstrøms. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør.

08.209 UM1.281212129A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Materiale ny rørledning: Betong - uarmert
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende privat SP-ledning 
oppstrøms AF4 
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN150 BET
Nominell diameter for ny rørledning: DN150 BET
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny SP-ledning til 
eksisterende nett oppstrøms. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Tilstand på eks. ledning varierer.
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08.210 UM1.281212129A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Materiale ny rørledning: Betong - uarmert
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende AF-ledning 
oppstrøms AF1 
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN400 BET
Nominell diameter for ny rørledning: DN400 BET
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny AF-ledning til 
eksisterende nett oppstrøms AF1. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

08.211 UM1.28311A
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 2
Formål: Senere tilkobling
Lokalisering: Lyngbøveien/Nipedalen
Utførelse(krav til kappingen): Se andre krav
Materiale ledning: PVC trykkledning
Dimensjon: DN225
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utkapping av eks. AF-dykkerledning for legging av ny 
AF-dykkerledning DN225.

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
utkappingen av eksisterende rør. 
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08.212 UM1.281299999A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: PVC trykkledning
Materiale ny rørledning: PVC trykkledning
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling mellom ny og eksisterende AF-
dykker i Nipedalen
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN225 PVC
Nominell diameter for ny rørledning: DN225 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder sammenkobling av ny AF-
dykkerledning til eksisterende AF-dykkerledning. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Tilstand på eks. ledning varierer.

08.213 UM1.281212129A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Materiale ny rørledning: Betong - uarmert
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling eksisterende OV-ledning 
oppstrøms O24, Se tegn GH700
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN800 BET
Nominell diameter for ny rørledning: DN800 BET
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av av ny OV800-ledning til 
eksisterende nett oppstrøms O24.

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Tilstand på eks. ledning varierer.
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08.214 UM1.281212129A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong - uarmert
Materiale ny rørledning: Betong - uarmert
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Lokalisering: Tilkobling til eksisterende OV-kulvert i 
Nipedalen oppstrøms O10 
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: 900x900 Kulvert
Nominell diameter for ny rørledning: DN800 BET
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny OV800-ledning til 
eksisterende 900x900 kulvert.

Det skal støpes en endevegg som OV800 Betong 
skal støpes fast i. Støping av endevegg er inkludert i 
denne posten.

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

Se tegn GH702 og GH710 for detaljer.
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08.215 LV1.5142213230A
STØPT BETONGVEGG

Areal m 2 2,00
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kryss Lyngbøveien/Nipedalen oppstøms 
O10. Overgang mellom kulvert og OV800 BET
Tykkelse: 300 mm
Forskalingstype: Valgfritt
Armeringsmengde: Se under andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett utførelse av endevegg mot 
kulvert 900x900. Det skal støpes en endevegg som 
OV800 Betong skal støpes fast i. 

Entreprenør må selv vurdere armeringsmengder.

Se tegn GH702 og GH710 for detaljer.

c) Utførelse
Utføres på løsmasser

x) Mengderegel
Mengde endret fra volum til areal betongvegg.

08.216 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eks. vannkum SID 570492 ved S50 
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Type kum: Vannkum
Materiale rørledning: PP
Dimensjoner: OV160 DV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny overvannsledning til 
eksisterende vannkum.
   

       Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 
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08.217 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Ved O13
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Type kum: Sandfang
Materiale rørledning: PP
Dimensjoner: OV200 DV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny overvannsledning til 
eksisterende sandfang ved O13.
   

       Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 

08.218 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall kummer stk 2
Lokalisering: Eks AF-kummer ved S51 og S52
Utførelsesmetode: Kjerneboring
Type kum: AF-kum
Materiale rørledning: PVC
Dimensjoner: SP160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av SP160 PVC til eks AF-
kum. Posten inkluderer alt arbeid og alle materialer 
knyttet til tilkoblingen. 

08.219 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eks SP-kum nedstrøms S28
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Type kum: SP-kum
Materiale rørledning: PE 100 RC
Dimensjoner: SP200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny SP 200 PE100 RC til 
eksisterende kum. Posten inkluderer alt arbeid og 
alle materialer knyttet til tilkoblingen. 
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08.220 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall kummer stk 1
Lokalisering: Eks SF-kum nedstrøms O5
Utførelsesmetode: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Type kum: SF-kum
Materiale rørledning: PE 100 RC
Dimensjoner: Eks. dim ikke kjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av ny OV 200 PE100 RC til 
eksisterende SF-kum. Posten inkluderer alt arbeid og 
alle materialer knyttet til tilkoblingen. 

08.221 UM1.281112414A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale hovedledning: Betong - uarmert
Materiale sideledning: PP
Utførelsesmetode: Kjerneboring
Lokalisering: Ved ISF1
Type tilkobling: Metode godkjent av Bergen Vann KF
Nominell diameter for hovedledning: DN800
Nominell diameter for sideledning: DN200 DV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av av ny IF200DV-ledning til 
eksisterende OV800. Ledningen er nødoverløp fra 
ISF1. 

Posten inkluderer alt arbeid og alle material med 
frakobling av eksisterende rør og tilkobling med nytt 
rør. 
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BAKKEKRANER

Se GH100- GH200- og GH700-serien for 
ledningsplaner. 

Se tegn GH532 for typetegning av bakkekran.

08.222 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 23
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengefri løsning
Lokalisering: Stikkledninger
Materialkvalitet: Av sinkbestandig messing
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN32
Dokumentasjon: Datablad etter forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bakkekran på stikkledninger.

Posten inkluderer teleskopisk spindelforlengelse og 
gateboks. 

08.223 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 10
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengefri løsning
Lokalisering: Stikkledninger
Materialkvalitet: Av sinkbestandig messing
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN40
Dokumentasjon: Datablad etter forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bakkekran på stikkledninger.

Posten inkluderer teleskopisk spindelforlengelse og 
gateboks. 
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08.224 UO2.141219A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 9
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Støpejern
Skjøt: Gjengefri løsning
Lokalisering: Stikkledninger
Materialkvalitet: Av sinkbestandig messing
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: PN10
Dimensjon: DN50
Dokumentasjon: Datablad etter forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bakkekran på stikkledninger.

Posten inkluderer teleskopisk spindelforlengelse og 
gateboks. 
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INNTAK

Se GH700-serien for tegninger. 

08.225 UP4.11A
INNTAKSELEMENT

Antall stk 1
Type inntakselement: Vingemur
Materiale: Betong
Lokalisering: B01
Utførelse: Prefab
Dimensjon element: Se andre krav
Beskrivelse element: Se andre krav
Dimensjon rørledning: DN1000 BTG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bekkeinntak/Vingemur ved 
Nygårdslien skole med energidreper ved B01. Det 
etableres inntak av type Basal vingemur, eller 
tilsvarende ved B01. 

Inntak skal leveres med rist.

Se tegn GH703 og GH714.

08.226 UP4.11A
INNTAKSELEMENT

Antall stk 1
Type inntakselement: Vingemur
Materiale: Betong
Lokalisering: B02
Utførelse: Prefab
Dimensjon element: Se andre krav
Beskrivelse element: Se andre krav
Dimensjon rørledning: DN1000 BTG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder Vingemur med energidreper ved B02. 
Det etableres inntak/utløp av type Basal vingemur, 
eller tilsvarende ved B02. Vingemur skal fungere som 
utløpselement, jfr tegning GH703 og GH714.

Bunnplate boltes fast til fjell. 
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08.227 UP4.21A
INNTAKSELEMENT

Antall stk 1
Type inntakselement: Inntakskum
Materiale: Betong
Lokalisering: B03
Utførelse: Prefab
Dimensjon element: Se andre krav
Beskrivelse element: Se andre krav
Dimensjon rørledning: DN800 BTG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder bekkeinntak ved B03 ved Nipedalen. 
Det etableres inntakskum med 1,0 m sandfang. 
Inntak skal utrustes med rist.

c) Utførelse
Se tegning GH702 og GH715

08.228 UP4.11A
INNTAKSELEMENT

Antall stk 1
Type inntakselement: Vingemur
Materiale: Betong
Lokalisering: B04
Utførelse: Prefab
Dimensjon element: Se andre krav
Beskrivelse element: Se andre krav
Dimensjon rørledning: DN1000 BTG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder Vingemur med energidreper ved B04. 
Det etableres inntak av type Basal vingemur, eller 
tilsvarende ved B04. 

Vingemur skal fungere som utløpselement, jfr tegning 
GH703 og GH714.
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08.229 UP4.21A
INNTAKSELEMENT

Antall stk 1
Type inntakselement: Inntakskum
Materiale: Betong
Lokalisering: B05
Utførelse: Prefabrikert
Dimensjon element: DN1600
Beskrivelse element: Se tegning GH700, GH316 og 
GH335
Dimensjon rørledning: DN1400 BTG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett kum inkludert rist-

Høyde ca 2,1 m

Inntaket skal leveres med rist DN1600 c/c 10 cm.

Posten inkluderer også  60 mm trosse (”Flette-Lise” 
el tilsv.) til bruk i anleggsperioden. 
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VANNKUMMER

Se GH500-serien for tegninger.

Alle postene gjelder komplett kum ihht tegninger med 
unntak av ramme og kumlokk som er medtatt i egne 
poster.

08.230 UP1.1112199A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 3000
Bunnseksjon: Uten bunnseksjon
Lokalisering: V1a
Utførelse: Se andre krav
Kumhøyde: Ca 3,2 m
Ledningsdimensjoner: DN400
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett kum med topp-plate med 
utsparing for underramme 899x1609mm og 
nødvendige pakninger ved kumgjennomføringer. 

Kum bør ikke settes i bestilling før avstand til berg er 
klarlagt.

Det stilles samme krav til komprimering rundt 
kummen som vannkummer forøvrig. 

c) Utførelse
Se tegning GH501a

Det skal benyttes støttering i aulminium i overgang 
mellom topplate og første kumring. 

Det skal benyttes borepakning av type KOR-N-SEAL 
eller tilsvarende. 
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08.231 UP1.1119922A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: Rektanguler 3650x2470 mm innvendige 
mål
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V1, se GH501
Utførelse: Prefabrikert eller plasstøpt
Kumhøyde: Ca 2,5 m
Ledningsdimensjoner: DN400/DN150/DN160
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
VA-blad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egne tegninger GH520-GH522 og egne poster i 
beskrivelsen for betongarbeider knyttet til kummen.
For prising av betongarbeidet vises det til kap 06.02.

Prefabrikert utførelse prises i post 08.226

Posten gjelder ø650 justeringsringer
og nødvendige pakninger ved 
kumgjennomføringer. 

c) Utførelse
Se tegning GH501.

Det skal benyttes støttering i aluminium i overgang 
mellom topplate og første kumring ø250/650. Det 
skal normalt nyttes underramme av støpejern DN250 
for kapsellokk. Dersom det må nyttes justeringsringer 
DN250 av betong skal disse limes eller støpes fast til 
topplate. 

Det skal benyttes borepakning av type KOR-N-SEAL 
eller tilsvarende. 

Forankringskonsoll skal tilfredsstille krav gitt i 
VA-blad 112. 

Posten kommer til anvendelse etter avtale med 
byggeleder.
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08.232 UP1.1111722A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 2500
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Se underpost
Utførelse: Se under andre krav
Kumhøyde: Se underpost
Ledningsdimensjoner: Se underpost
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Etter VA-blad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett kum, inkludert bunnseksjon 
med forankringskonsoll, kumringer, topp-plate med 
utsparinger, ø250/650 justeringsringer.
og nødvendige pakninger ved kumgjennomføringer.

Rammer og kumlokk er medtatt i egne poster.

c) Utførelse
Se tegning GH502-GH511

Det skal benyttes støttering i aluminium i overgang 
mellom topplate og første kumring ø250/650. Det 
skal normalt nyttes underramme av støpejern DN250 
for kapsellokk. Dersom det må nyttes justeringsringer 
DN250 av betong skal disse limes eller støpes fast til 
topplate. 

Det skal benyttes borepakning av type KOR-N-SEAL 
eller tilsvarende. 

Forankringskonsoll skal tilfredsstille krav gitt i 
VA-blad 112. 

08.232.1 Lokalisering: V2
Kumhøyde: ca 2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN150/400, DN32/50, DN50/75 

og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.2 Lokalisering: V3
Kumhøyde: ca 2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN400, DN32/50 og OV160 DV
Antall stk 1
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08.232.3 Lokalisering: V4
Kumhøyde: ca 2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN450/200/150, DN32/50, 

DN40/63 og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.4 Lokalisering: V5
Kumhøyde: ca 2,4 m
Ledningsdimensjoner: DN400, DN32/50 og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.5 Lokalisering: V6
Kumhøyde: ca 2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN400/100, DN32/50, 

DN40/63 og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.6 Lokalisering: V7
Kumhøyde: ca 2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN400, DN40/63 og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.7 Lokalisering: V8
Kumhøyde: ca 2,2 m
Ledningsdimensjoner: DN400, DN32/50, DN50/75 

og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.8 Lokalisering: V9
Kumhøyde: ca 2,1 m
Ledningsdimensjoner: DN400/150, DN32/50, DN50/75

og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.9 Lokalisering: V10
Kumhøyde: ca 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN150/400, DN32/50, DN50/75 

og OV160 DV
Antall stk 1

08.232.10 Lokalisering: V11
Kumhøyde: ca 2,6 m
Ledningsdimensjoner: DN400/450/150
Antall stk 1
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08.233 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Se underpost
Utførelse: Se under andre krav
Kumhøyde: Se underpost
Ledningsdimensjoner: Se underpost
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Etter VA-blad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett kum, inkludert bunnseksjon 
med forankringskonsoll, kumringer, topp-plate med 
utsparinger, ø250/800 justeringsringer.
og nødvendige pakninger ved kumgjennomføringer.

c) Utførelse
Se tegning GH513-GH514

Det skal benyttes støttering i aluminium i overgang 
mellom topplate og første kumring ø250/800. Det 
skal normalt nyttes underramme av støpejern DN250 
for kapsellokk. Dersom det må nyttes justeringsringer 
DN250 av betong skal disse limes eller støpes fast til 
topplate. 

Det skal benyttes borepakning av type KOR-N-SEAL 
eller tilsvarende. 

Forankringskonsoll skal tilfredsstille krav gitt i 
VA-blad 112. 

08.233.1 Lokalisering: V13
Kumhøyde: ca 2,0 m
Ledningsdimensjoner: DN150, DN32/50, DN40/63 

og OV160 DV
Antall stk 1

08.233.2 Lokalisering: V14
Kumhøyde: ca 2,1 m
Ledningsdimensjoner: DN150, DN32/50 og OV160 DV
Antall stk 1
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08.234 UP1.1199999A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: Se andre krav
Kumdiameter: Rektanguler 3650x2470 mm innvendige 
mål
Bunnseksjon: Rektangulær bunnseksjon med 
forankringskonsoller
Lokalisering: Vannkum V1
Utførelse: Prefabrikert
Kumhøyde: Se tegning GH501 og GH520
Ledningsdimensjoner: Se tegning GH501 og GH520
Muffetype: Se tegning GH501 og GH520
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Etter VA-blad nr 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett prefabrikert leveranse og montering 
av betongarbeidet for vannkum V1, vist på tegning 
GH501, GH520-GH522.
Betongkum monteres i veibane, må kunne motstå 
ensidig jordtrykk. Se tegning GH800 for plassering av 
betongkum. Leveransen inkluderer justeringsringer, 
pakninger ved rørgjennomføring og 
forankringskonsoller.

Posten inkluderer innstøpt rør med murkrage

b) Materialer
Prefabrikert betongkum, for materialspesifikasjoner 
se tegning GH520-GH522.

c) Utførelse
Betongkum leveres med avtagbar topplate. 
Betongkum monteres på løsmasser. 

Posten kommer til anvendelse etter avtale med 
byggeleder.
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SPILLVANNSKUMMER

Se GH100-, GH200-, GH300 og GH700-serien for 
tegninger. 

Alle postene gjelder komplett kum ihht tegninger med 
unntak av ramme og kumlokk som er medtatt i egne 
poster.

08.235 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Se underposter
Muffetype: Standard/Innstøpte rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH310-GH313
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Se underposter for 
lokalisering, kumhøyde og ledningsdimensjoner og 
andre krav.

08.235.1 Lokalisering: S2
Kumhøyde: ca 2,4 m
Rørledningsdimensjon: OD200 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum

Antall stk 1

08.235.2 Lokalisering: S3
Kumhøyde: ca 1,7 m
Rørledningsdimensjon: OD200 PE100 RC/

OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1
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08.235.3 Lokalisering: S3a
Kumhøyde: ca 1,7 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.4 Lokalisering: S3b
Kumhøyde: ca 2,1 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.5 Lokalisering: S4
Kumhøyde: ca 1,6 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.6 Lokalisering: S4a
Kumhøyde: ca 1,8 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.7 Lokalisering: S8
Kumhøyde: ca 2,2 m
Rørledningsdimensjon: OD 200 PE100
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1
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08.235.8 Lokalisering: S9
Kumhøyde: ca 1,7 m
Rørledningsdimensjon: OD200 PE100 RC/

OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.9 Lokalisering: S9a
Kumhøyde: ca 1,5 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.10 Lokalisering: S9b
Kumhøyde: ca 2,0 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.11 Lokalisering: S10
Kumhøyde: ca 1,6 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.12 Lokalisering: S10a
Kumhøyde: ca 1,6 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100/

OD125 PVC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.13 Lokalisering: S12, S17 og S17a
Kumhøyde: ca 2,0-2,3 m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET
Antall stk 3
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08.235.14 Lokalisering: S13 og S14
Kumhøyde: ca 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET/OD125 PVC

Antall stk 2

08.235.15 Lokalisering: S15
Kumhøyde: ca 2,4 m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET/DN150 BET

Antall stk 1

08.235.16 Lokalisering: S16
Kumhøyde: ca 2,4 m
Rørledningsdimensjon: DN300 BTG/OD110 PVC
Antall stk 1

08.235.17 Lokalisering: S18
Kumhøyde: ca 1,8 m
Rørledningsdimensjon: DN150BTG/ DN300BTG/

OD200 PE
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.18 Lokalisering: S19
Kumhøyde: ca 1,5 m
Rørledningsdimensjon: DN150 BET
Antall stk 1

08.235.19 Lokalisering: S21
Kumhøyde: ca 1,65 m
Rørledningsdimensjon: 150 BTG/OD160 PVC

OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.20 Lokalisering: S21a
Kumhøyde: ca 1,2 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1
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08.235.21 Lokalisering: S30
Kumhøyde: ca 1,2 m
Rørledningsdimensjon: 160 PVC / 

OD160 PE100 RC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.235.22 Lokalisering: S43
Kumhøyde: ca 1,3 m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET
Antall stk 1

08.235.23 Lokalisering: S44, S46 og S47
Kumhøyde: ca 1,4-1,5 m
Rørledningsdimensjon: OD110PVC/300 BET
Antall stk 3

08.235.24 Lokalisering: S48
Kumhøyde: ca 1,5 m
Rørledningsdimensjon: 150/300 BET
Antall stk 1
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08.236 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se tegning GH313 og GH330
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: 50/75PE100 RC (Rør i rør) / 150 
BET
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH313
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplette mottakskummer for pumpeledninger ihht 
tegninger. Se underposter for lokalisering, kumhøyde 
og ledningsdimensjoner.

Posten (og underposter) inkluderer innstøpt rør med 
murkrage i kum.

08.236.1 Lokalisering: S42
Kumhøyde: ca 2,0 m
Antall stk 1

08.236.2 Lokalisering: S49
Kumhøyde: ca 1,0 m
Antall stk 1

08.236.3 Lokalisering: S51
Kumhøyde: ca 3,0 m
Antall stk 1

08.236.4 Lokalisering: S52
Kumhøyde: ca 2,3 m
Antall stk 1
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08.237 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S1
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,7 m
Ledningsdimensjoner: OD200 PVC/OD200 PE100 RC
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH310
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

Kummen skal monteres på eks. AF 200 PVC-ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.238 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S7
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 3,8 m
Ledningsdimensjoner: 300 BTG/OD200 PE100 RC
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH310
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

Kummen skal monteres på eks. AF 300 BTG ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.239 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S9c
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,6 m
Ledningsdimensjoner: OD160 PE100 RC/OD110 PVC
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH310
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

Kummen skal monteres på eks. SP 110 PVC ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.240 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S11
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,15 m
Ledningsdimensjoner: DN300 BTG
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH311
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. AF 300 BTG ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.241 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S20
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,3 m
Ledningsdimensjoner: DN150 BTG/OD110 PVC
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH312
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres og tilknytes 3 eks 
spillvannsledninger, se kumskisse tegn GH312.
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledninger skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-162 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.242 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S21b
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,3 m
Ledningsdimensjoner: DN150 BTG/OD110 PVC
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH312
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks SP 110 PVC ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.243 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S23
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 2,1 m
Ledningsdimensjoner: DN150 BTG/OD160PVC
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH312
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres og tilknytes eks SP150 BET, 
se kumskisse tegn GH312.
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledninger skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.244 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S28
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 2,0 m
Ledningsdimensjoner: OD110 PVC/OD160 PVC/OD200 
PE100 RC
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH312
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

Kummen skal monteres på eks. SP 110 PVC ledning 
nedstrøms oppstrøms S28. Alle arbeider, materiell og 
rørdeler i forbindelse med sammenkoblingen mot 
eks. ledning skal være inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.245 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S29
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 0,7 m
Ledningsdimensjoner: OD160 PVC / DN150 BTG
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH312
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. SP 125 BTG ledning 
nedstrøms S29. Alle arbeider, materiell og rørdeler i 
forbindelse med sammenkoblingen mot eks. ledning 
skal være inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.246 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S31
Utførelse: Se tegning GH301 og GH221
Kumhøyde: ca 2,7 m
Ledningsdimensjoner: 150 BTG / OD160 PE100
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH313
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

Kummen skal monteres på eks. SP 125 BTG ledning 
oppstrøms S31. Overgang SP150/125 på utside av 
kum. Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse 
med sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.
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08.247 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: S50
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,5 m
Ledningsdimensjoner: DN300 BET/OD110 PVC
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH313
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. AF 300 BTG ledning 
oppstrøms S50. Alle arbeider, materiell og rørdeler i 
forbindelse med sammenkoblingen mot eks. ledning 
skal være inkludert.

Høyde tilpasses.

08.248 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S5, S6
Utførelse: Se tegning GH301 og GH310
Kumhøyde: Ca 1,5-1,7 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PVC/OD160 PE100 RC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bunnseksjon i PE. Ledige renneløp terses.
Høyder tilpasses.
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08.249 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 4
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S22, S25, S26 og S29
Utførelse: Se tegning GH301/GH310-GH313
Kumhøyde: Ca 0,9-1,7 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ledige renneløp terses.

08.250 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S9c
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,6 m
Rørledningsdimensjon: OD160PVC/OD110 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres på eks. SP 110 PVC ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Ledige renneløp terses.
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08.251 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S13a og S14a
Utførelse: Se tegning GH301/GH311
Kumhøyde: ca 2,0-2,1 m
Rørledningsdimensjon: 125 PVC/125 BET
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres på eks. SP 125 BET ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Ledige renneløp terses.

08.252 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S15a
Utførelse: Se tegning GH301/GH311
Kumhøyde: ca 2,4 m
Rørledningsdimensjon: 150 BET
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres på eks. SP 150 BET ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Ledige renneløp terses.
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08.253 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S16a
Utførelse: Se tegning GH301/GH311
Kumhøyde: ca 2,1 m
Rørledningsdimensjon: OD 110 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres på eks. SP 110 PVC ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Høyde tilpasses.

Ledige renneløp terses.

08.254 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S24
Utførelse: Se tegning GH301/GH312
Kumhøyde: ca 1,6 m
Rørledningsdimensjon: OD 160 PVC/150 BTG
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres og kobles til på eks SP 150 
BTG ledning. Alle arbeider, materiell og rørdeler i 
forbindelse med sammenkoblingen mot eks. ledning 
skal være inkludert.

Høyde tilpasses.

Ledige renneløp terses.
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08.255 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: S26a
Utførelse: Se tegning GH301/GH312
Kumhøyde: ca 1,1 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres og kobles til på eks SP 110-
ledning. Alle arbeider, materiell og rørdeler i 
forbindelse med sammenkoblingen mot eks. ledning 
skal være inkludert.

Høyde tilpasses.

Ledige renneløp terses.

08.256 UP2.114A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 425
Lokalisering: S40
Utførelse: Se tegning GH301/GH313
Kumhøyde: ca 1,5 m
Rørledningsdimensjon: OD160 PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres og kobles til på eks SP 125-
ledning. Alle arbeider, materiell og rørdeler i 
forbindelse med sammenkoblingen mot eks. ledning 
skal være inkludert.

Høyde tilpasses.

Ledige renneløp terses.
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AF-KUMMER

Se GH100-, GH200-, GH300 og GH700-serien for 
tegninger. 

Alle postene gjelder komplett kum ihht tegninger med 
unntak av ramme og kumlokk som er medtatt i egne 
poster.

08.257 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Se underposter
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 
Se underposter for lokalisering, kumhøyde og 
ledningsdimensjoner.

08.257.1 Lokalisering: AF1
Kumhøyde: ca 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN400 BET
Antall stk 1

08.257.2 Lokalisering: AF2
Kumhøyde: ca 3,1 m
Rørledningsdimensjon: DN400 BET
Antall stk 1

08.257.3 Lokalisering: AF4
Kumhøyde: ca 1,5 m
Rørledningsdimensjon: DN500 BET/150 BET
Antall stk 1

08.257.4 Lokalisering: AF5
Kumhøyde: ca 1,5 m
Rørledningsdimensjon: DN500 BET
Antall stk 1
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08.257.5 Lokalisering: AF6
Kumhøyde: ca 1,6 m
Rørledningsdimensjon: DN500 BET/OD500 PVC
Antall stk 1

08.257.6 Lokalisering: AF7
Kumhøyde: ca 1,6 m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET/OD160 PVC
Antall stk 1

08.258 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: AF3
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 1,6 m
Ledningsdimensjoner: 500 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. AF 525 BTG ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.
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08.259 UP1.1111111A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett renneløp av betong
Lokalisering: AF8
Utførelse: Se tegning GH301
Kumhøyde: ca 2,3 m
Ledningsdimensjoner: 300 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. AF 300 BTG ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

08.260 UP1.1111317A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: AF9
Utførelse: Se tegning GH321, GH331 og GH710
Kumhøyde: ca 4,4 m
Ledningsdimensjoner: OD400 PVC/DN800 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegn GH321 og GH331
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. AF 800 BTG ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

AF800 BTG skal utbedres av Bergen kommunes 
strømpeentreprenør underveis i prosjektet.
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08.261 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: AF10
Utførelse: Se tegning GH301 og GH711
Kumhøyde: ca 3,5 m
Ledningsdimensjoner: DN400 BET/OD400 PVC
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

08.262 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: AF11
Utførelse: Se tegning GH301 og GH711
Kumhøyde: ca 3,2 m
Ledningsdimensjoner: DN300 BET/OD400 PVC
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. AF 300 BTG ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Skal skal monteres luke type Penstock eller lignende 
på utløpet. Egen post for dette. Kummen skal være 
klargjort for montering av luken.
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08.263 UO2.141539A
UTENDØRS STENGEVENTIL

Antall stk 1
Ventiltype: Sluseventil
Medium: Avløpsvann
Materiale: Rustfritt stål
Skjøt: Se under andre krav
Lokalisering: AF11
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Temperaturområde: -
Trykk: -
Dimensjon: DN300
Dokumentasjon: Datablad etter forespørsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Firkantet kanalluke med ikke stigende spindel til 
innstøpning i betong. Type Penstock eller lignende.

Skal oppfylle krav i DIN 19569-4

08.264 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: AF12
Utførelse: Se tegning GH301 og GH713
Kumhøyde: ca 2,0 m
Ledningsdimensjoner: OD500 PVC/OD500 PE
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.
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08.265 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OVL1
Utførelse: Se tegning GH301 og GH333
Kumhøyde: ca 3,7 m
Ledningsdimensjoner: DN300 BET/OD400 PVC
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321 og GH333
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. AF 300 BTG ledning. 
Alle arbeider, materiell og rørdeler i forbindelse med 
sammenkoblingen mot eks. ledning skal være 
inkludert.

Leveres med skumskjerm som boltes fast i kumvegg.

08.266 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: OVL2
Utførelse: Se tegning GH332 
Kumhøyde: ca 1,6 m
Ledningsdimensjoner: OD500 PVC/OD500 PE100 RC/
DN300 BET
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH321 og GH332
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

Leveres med bjelkestengsel og skumskjerm ihht til 
tegning GH332.
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08.266.1 OVERVANNSKUMMER

Se GH100-, GH200-, GH300 og GH700-serien for 
tegninger. 

Alle postene gjelder komplett kum ihht tegninger med 
unntak av ramme og kumlokk som er medtatt i egne 
poster.

08.267 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se tegning GH302
Kumhøyde: Se underposter
Ledningsdimensjoner: Se underposter
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH314-GH317
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Se underposter for 
lokalisering, kumhøyde og ledningsdimensjoner og 
andre krav.

08.267.1 Lokalisering: O1
Kumhøyde: ca 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN160 DV / DN200 BET

Antall stk 1

08.267.2 Lokalisering: O2 
Kumhøyde: ca 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN160 DV / DN250 BET

Antall stk 1

08.267.3 Lokalisering: O3
Kumhøyde: ca 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN160 DV/DN250 BET
Antall stk 1
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08.267.4 Lokalisering: O5
Kumhøyde: ca 2,0 m
Rørledningsdimensjon: OD 200 PE100 RC/

DN200 DV/OD110 PVC
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.267.5 Lokalisering: O6
Kumhøyde: ca 2,5 m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV/

DN160 DV
Antall stk 1

08.267.6 Lokalisering: O11, O13
Kumhøyde: ca 1,2 m
Rørledningsdimensjon: DN400 BET/DN200 DV
Antall stk 2

08.267.7 Lokalisering: O12. O14, O15
Kumhøyde: ca 1,2-1,7m
Rørledningsdimensjon: DN400 BET/DN200 DV
Antall stk 3

08.267.8 Lokalisering: O16
Kumhøyde: ca 2,6m
Rørledningsdimensjon: DN400 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.9 Lokalisering: O19
Kumhøyde: ca 3,0m
Rørledningsdimensjon: DN600 DV/DN600 BET/

DN200 BET/DN300 BET

Antall stk 1

08.267.10 Lokalisering: O20
Kumhøyde: ca 1,7m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.11 Lokalisering: O21
Kumhøyde: ca 1,4 m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV
Antall stk 1
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08.267.12 Lokalisering: O22
Kumhøyde: ca 2,0m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET
Antall stk 1

08.267.13 Lokalisering: O26
Kumhøyde: ca 1,9m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.14 Lokalisering: O27
Kumhøyde: ca 1,7m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET
Antall stk 1

08.267.15 Lokalisering: O28
Kumhøyde: ca 1,6m
Rørledningsdimensjon: DN300 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.16 Lokalisering: O40
Kumhøyde: ca 1,3m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET
Antall stk 1

08.267.17 Lokalisering: O41
Kumhøyde: ca 2,0m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.18 Lokalisering: O42, O44, O45, O56, 
O57, O58, O60

Kumhøyde: ca 1,5-2,3m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET
Antall stk 7

08.267.19 Lokalisering: O43
Kumhøyde: ca 2,3m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.20 Lokalisering: O46
Kumhøyde: ca 2,8m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET
Antall stk 1
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08.267.21 Lokalisering: O47
Kumhøyde: ca 2,6m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.22 Lokalisering: O48
Kumhøyde: ca 2,6m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN250BET/

DN200 DV
Antall stk 1

08.267.23 Lokalisering: O49, O50, O52. O53
Kumhøyde: ca 2,3-2,5m
Rørledningsdimensjon: DN250BET
Antall stk 4

08.267.24 Lokalisering: O51
Kumhøyde: ca 2,3m
Rørledningsdimensjon: DN250 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.25 Lokalisering: O54
Kumhøyde: ca 3,2m
Rørledningsdimensjon: OD200 PE100 RC/

DN200 DV
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten inkluderer innstøpte rør med murkrage i kum
Antall stk 1

08.267.26 Lokalisering: O55
Kumhøyde: ca 2,0m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV
Antall stk 1

08.267.27 Lokalisering: O59
Kumhøyde: ca 2,1m
Rørledningsdimensjon: DN200 BET/DN200 DV
Antall stk 1
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08.268 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O7
Utførelse: Se tegning GH302
Kumhøyde: ca 3,1 m
Ledningsdimensjoner: DN 800 BTG / DN 200 BET / 
DN200 DV
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH314
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

08.269 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O8
Utførelse: Se tegning GH302 og GH710.
Kumhøyde: ca 2,8 m
Ledningsdimensjoner: OD1000 PE100 RC/DN800 BTG/
DN200 DV
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH314
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.
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08.270 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O9
Utførelse: Se tegning GH314 og GH710
Kumhøyde: ca 4,4 m
Ledningsdimensjoner: DN200 DV/DN400 BET/DN800 
BET/OD1000 PE100 RC  
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH314
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

08.271 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O10
Utførelse: Se tegning GH314 og GH710
Kumhøyde: ca 2,9 m
Ledningsdimensjoner: DN800 BET/OD1000 PE100 RC
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH314
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

Hevet innløp med påstøp frå innløp til utløp. Påstøp i 
kum er inkludert i posten.
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08.272 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O18
Utførelse: Se tegning GH302 og GH335
Kumhøyde: ca 3,0 m
Ledningsdimensjoner: DN600 DV/DN400 BET/OD450 
PE100 RC
Muffetype: Standard/Innstøpt rør med murkrage og flens 
inne i kummen for montering av klaffeventil.
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. Posten inkluderer 
innstøpt rør med murkrage i kum.

08.273 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O23
Utførelse: Se tegning GH315 og GH712
Kumhøyde: ca 4,1 m
Ledningsdimensjoner: DN1400 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 
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08.274 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O24
Utførelse: Se tegning GH315 og GH712
Kumhøyde: ca 3,0 m
Ledningsdimensjoner: DN1400 BET/DN800BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

08.275 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O25
Utførelse: Se tegning GH315
Kumhøyde: ca 3,1 m
Ledningsdimensjoner: DN1400 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 
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08.276 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O29
Utførelse: Se tegning GH302
Kumhøyde: ca 1,5 m
Ledningsdimensjoner: DN300 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 

Kummen skal monteres på eks. OV 300 BTG 
ledning. Alle arbeider, materiell og rørdeler i 
forbindelse med sammenkoblingen mot eks. ledning 
skal være inkludert.

08.277 UP1.1111417A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: O30
Utførelse: Se tegning GH315 og GH714
Kumhøyde: ca 2,3 m
Ledningsdimensjoner: 1400 BET/DN600 BET
Muffetype: Standard
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning GH315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum ihht tegninger. 
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08.278 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: O4
Utførelse: Se tegning GH302 og GH314
Kumhøyde: Ca 1,5 m
Rørledningsdimensjon: OD200 DV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett kum inkludert ramme og 
kumlokk.

Ledige renneløp terses.

08.279 UP2.124A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 425
Lokalisering: O17
Utførelse: Se tegning GH302 og GH315
Kumhøyde: ca 1,7 m
Rørledningsdimensjon: OD200 DV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummen skal monteres og kobles til på eks OV-
ledning, dimensjon ukjent. Alle arbeider, materiell og 
rørdeler i forbindelse med sammenkoblingen mot 
eks. ledning skal være inkludert.

Ledige renneløp terses.

Høyde tilpasses
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SANDFANG

Se GH100-, GH200, GH300, og GH700-serien for 
tegninger.

Alle postene gjelder komplett kum ihht tegninger med 
unntak av ramme og kumlokk som er medtatt i egne 
poster.

08.280 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 12
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Alle infiltrasjonsandfang ihht ledningsplan 
se tegn GH101-GH103
Utførelse: Se tegning GH304 og GH318
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: Inntil 2,6 m
Dimensjon utløpsdykker: DN200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utløpsdykker DN200 i støpejern med lokk for enkel 
tilkomst til rør.

08.281 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: SF16, se tegn GH102 ved Lyngbøtunet.
Utførelse: Se tegning GH303 og GH319
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: ca 2,6 m
Dimensjon utløpsdykker: DN250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utløpsdykker DN250 i støpejern med lokk for enkel 
tilkomst til rør.
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08.282 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 27
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Alle sandfangskummer iiht ledningsplan se 
tegn GH101-GH103
Utførelse: Se tegning GH303, GH319 og GH320
Sandvolum: 0,8 m3
Kumhøyde: Inntil 2,6 m
Dimensjon utløpsdykker: DN200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utløpsdykker DN200 i støpejern med lokk for enkel 
tilkomst til rør.
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RAMMER OG KUMLOKK

Se GH300- og GH500-serie for flere detaljer.

Alle rammer og kumlokk skal være ihht VA-norm for 
Bergen kommune vedlegg B7. 

Det skal også prises kumlokk med pakning med 
fargekoder som kommer til bruk etter avtale med 
byggherre.

08.284 UP8.11294A
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 47
Dimensjon: DN250
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkum V1-V11
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
DN250 underramme i støpejern. Brukes der hvor det 
er kapsellokk på vannkummer.

08.285 UP8.11194A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 47
Dimensjon: DN250
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkum V1-V11
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For bruk i kobinasjon med fast underramme DN250 i 
støpejern. Brukes der hvor det er kapsellokk på 
vannkummer.

08.286 UP8.11294A
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 1
Dimensjon: 899x1609 mm
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkum V1a
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rektangulær underramme for teleskopisk løsning.
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08.287 UP8.11194A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 1
Dimensjon: 878x1606mm
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Vannkum V1a
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rektangulær flytende ramme for teleskopisk løsning.

08.288 UP8.11134
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 15
Dimensjon: DN 425
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Alle plastkummer DN425
Andre krav: Nei

08.289 UP8.11214
FAST KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 16
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: S1, S3b, S7, S9b, S9c, S10a, S21b, S31, 
O23, O25, O30, ISF8, ISF10, SF13, SF18 og SF19
Andre krav: Nei

08.290 UP8.11174
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 106
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Alle kummer med DN650 kumlokk som blir 
liggende i asfaltert areal
Andre krav: Nei

08.291 UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 5
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: OVL1, AF9, AF10, AF11, O9
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Flytende ramme med høyt skjørt tilrettelagt for 
montering av fallrist.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.
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08.292 UP8.11184
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Alle kummer med DN650 kumlokk
Andre krav: Nei

08.293 UP8.12194
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 47
Dimensjon: DN250
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: V2-V11
Andre krav: Nei

08.294 UP8.12134
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 15
Dimensjon: DN 425
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Alle plastkummer DN425
Andre krav: Nei

08.295 UP8.12174
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 115
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Alle kummer med DN650 kumlokk
Andre krav: Nei

08.296 UP8.12184
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: V13 og V14
Andre krav: Nei
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08.297 UP8.13191A
RISTLOKK

Antall stk 5
Styrkekrav: 500 kg
Diameter: DN 650
Lokalisering: OVL1, AF9, AF10, AF11, O9
Materiale: Støpejern
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fallsikringsrist type Furnes eller lignende.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.

08.298 UP8.13141
RISTLOKK

Antall stk 2
Styrkekrav: Klasse D 400
Diameter: DN 650
Lokalisering: SF16 og SF37
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

08.299 UP8.132
KUPPELRIST

Antall stk 5
Lokalisering: SF13, SF18, SF19, ISF8 og ISF10.
Dimensjoner: DN650
Materiale: Støpejern
Andre krav: Nei

08.300 UP8.1334A
SLUKRIST MED RAMME

Antall stk 7
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Se under andre krav
Type: Rennestenssluk
Dimensjoner: Se under andre krav
Materiale: Støpejern
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type 1 - Rennestenssluk.
Komplett med underramme, flytende ramme og rist 
ihht til tegning GH303 og GH304.

Gjelder SF23, 25, 31, 32, 33 og ISF34 og 38
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08.301 UP8.1334A
SLUKRIST MED RAMME

Antall stk 26
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Se under andre krav
Type: Avvisende kjeftsluk
Dimensjoner: Se under andre krav
Materiale: Støpejern
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Type 2 - Avvisende kjeftsluk.
Komplett med underramme, mellomstykke/justering 
for kjeftsluk og kjeftsluk i topp ihht til tegning GH303 
og GH304.

Gjelder:
SF11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 36, 39 og 40

ISF1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

08.302 UP8.12194A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 47
Dimensjon: DN250
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumlokk med pakning med fargekoder (blå,rød, 
grønn, gul)

Kommer til bruk etter avtale med byggherre.
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08.303 UP8.12134A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 15
Dimensjon: DN 425
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumlokk med pakning med fargekoder (blå,rød, 
grønn, gul)

Kommer til bruk etter avtale med byggherre.

08.304 UP8.12174A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 115
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumlokk med pakning med fargekoder (blå,rød, 
grønn, gul)

Kommer til bruk etter avtale med byggherre.

08.305 UP8.12184A
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 2
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumlokk med pakning med fargekoder (blå,rød, 
grønn, gul)

Kommer til bruk etter avtale med byggherre.
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KLARGJØRING AV LEDNINGER

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for ledningsplan

Det skal gjennomføres to spylinger og to inspeksjoner 
per ledningsstrekk:

Den første i forbindelse med anleggskontroll og den 
andre i forbindelse med overtakelse av VA-anlegget.

08.306 UU1.4112122A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 1225,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spyling før første TV-inspeksjon
(anleggskontroll)

50,00DN150
265,00DN200

95,00DN250
385,00DN300
205,00DN400

40,00DN500
27,00DN600
30,00DN800
22,00DN1000

106,00DN1400
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08.307 UU1.4112992A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 2168,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Plastledninger (DV, PVC, PE100 RC)
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spyling før første TV-inspeksjon
(anleggskontroll)

36,00DN110/125
260,00DN160

1500,00DN160 Drens
282,00DN200/225

6,00DN250
12,00DN400
57,00DN500

3,00DN600
12,00DN1000
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08.308 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 1225,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong
Lokalisering: Hele anlegget
Strekning: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Dokumentasjonskrav: Se under andre krav 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Anleggskontroll
Første TV-inspeksjonen skal gjennomføres
etter at grøft er gjennfylt og senest før
overbygningen av veianlegget starter. Denne
skal ha fokus på feil å mangler på anlegget og
trenger ikke innehold registreringer som
lokalisering av stikk som blir utført under
sluttkontrollen. Ledningsanlegget skal om
nødvendig tilføres vann før tv-kontroll utføres.

c) Utførelse
Utføres i.h.h.t VA-miljøblad nr 51.

e) Prøving og kontroll
Alle eventuelle merknader i rapporten
anses som avvik og skal gjennomgås og
godkjennes/avklares skriftlig med
kommunens representant/byggeleder før
videre opparbeidelse av overbygningen.
Både rapport og video/film skal overleveres.

50,00DN150
265,00DN200

95,00DN250
385,00DN300
205,00DN400

40,00DN500
27,00DN600
30,00DN800
22,00DN1000

106,00DN1400
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08.309 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 2168,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Plastledninger (DV, PVC, PE100)
Lokalisering: Hele anlegget
Strekning: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Dokumentasjonskrav: Se under andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Anleggskontroll
Første TV-inspeksjonen skal gjennomføres
etter at grøft er gjennfylt og senest før
overbygningen av veianlegget starter. Denne
skal ha fokus på feil å mangler på anlegget og
trenger ikke innehold registreringer som
lokalisering av stikk som blir utført under
sluttkontrollen. Ledningsanlegget skal om
nødvendig tilføres vann før tv-kontroll utføres.

c) Utførelse
Utføres i.h.h.t VA-miljøblad nr 51.

e) Prøving og kontroll
Alle eventuelle merknader i rapporten
anses som avvik og skal gjennomgås og
godkjennes/avklares skriftlig med
kommunens representant/byggeleder før
videre opparbeidelse av overbygningen.
Både rapport og video/film skal overleveres.

36,00DN110/125
260,00DN160

1500,00DN160 Drens
282,00DN200/225

6,00DN250
12,00DN400
57,00DN500

3,00DN600
12,00DN1000
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08.310 UU1.4112122A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 1225,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spyling før andre TV-inspeksjon (sluttkontroll).
Posten inkluderer også spyling og rengjøring
av alle kummer.

50,00DN150
265,00DN200

95,00DN250
385,00DN300
205,00DN400

40,00DN500
27,00DN600
30,00DN800
22,00DN1000

106,00DN1400

08.311 UU1.4112992A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde m 2168,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Plastledninger (DV, PVC, PE100)
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Spyling før andre TV-inspeksjon (sluttkontroll).
Posten inkluderer også spyling og rengjøring
av alle kummer.

36,00DN110/125
260,00DN160

1500,00DN160 Drens
282,00DN200/225

6,00DN250
12,00DN400
57,00DN500

3,00DN600
12,00DN1000
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08.312 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 1225,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Betong
Lokalisering: Hele anlegget
Strekning: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Dokumentasjonskrav: Se under andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Andre TV-inspeksjon skal gjennomføres i
forbindelse med sluttdokumentasjon.
Utføres i.h.h.t VA-miljøblad nr 51 og så tett
opp mot overtakelsen som mulig. Alle ledninger
og kummer skal være lagt, høytrykkspylt og
rensket på forhånd.

50,00DN150
265,00DN200

95,00DN250
385,00DN300
205,00DN400

40,00DN500
27,00DN600
30,00DN800
22,00DN1000

106,00DN1400
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08.313 UU1.31299A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 2168,00
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Plastledninger (DV, PVC, PE100)
Lokalisering: Hele anlegget
Strekning: Alle nye ledninger
Rørdimensjon: Se delmengder
Dokumentasjonskrav: Se under andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Andre TV-inspeksjon skal gjennomføres i
forbindelse med sluttdokumentasjon.
Utføres i.h.h.t VA-miljøblad nr 51 og så tett
opp mot overtakelsen som mulig. Alle ledninger
og kummer skal være lagt, høytrykkspylt og
rensket på forhånd.

36,00DN110/125
260,00DN160

1500,00DN160 Drens
282,00DN200/225

6,00DN250
12,00DN400
57,00DN500

3,00DN600
12,00DN1000

08.314 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 9
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN150
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

2S18-S20
1S19-S21
1S42-AF7
1S48-S49
1S51-Eks AF-kum
1S52-Eks AF-kum
1S15-S15a
1AF4-Tilkobling eks. spillvann
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08.315 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 19
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN200
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

2O19-O21
10SF11-O48

7O55-O7

08.316 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 8
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN250
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

7O48-O3
1O3-Utløp

08.317 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 26
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN300
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

7S11 - S18
9AF8-S50

10O19-O29
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08.318 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 10
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN400
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

3Overløpsledning fra Nipedalen
7O9-O17

08.319 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 3
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN500
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

3AF3-AF6

08.320 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN600
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1O19-O30
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08.321 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 3
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN800
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1B03-O7
1O7 - O8
1O9-AF9

08.322 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN1000
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1B01-B02
1Innløp-B04
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08.323 UU1.1111219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 5
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: Betong - uarmert
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN1400
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1B05-O25
1O25-Utløp
1O24-O23
1O23-O30
1O30-Utløp

08.324 UU1.1112219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 3
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN110-DN125
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1S13a-S13
1S14a-S14
1S16a-S16
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08.325 UU1.1112219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 7
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN160
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

3S21-S24
3S28-S26a
1S29-S30

08.326 UU1.1119929
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 16
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN160
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

2S3-S3b
4S3-S4a
4S7-S10a
3S9-S9c
1S30-S31
2S21-S21b
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08.327 UU1.1119929
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 8
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN200
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

2S1-S3
2S7-S9
1eks SP-kum-S28
2eks OV/SF-kum-O5
1Tilkobling eks AF-S18

08.328 UU1.1114129
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 29
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PP
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN200 DV
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

26Sandfang-OV-kummer
3SF18-O17

08.329 UU1.1114129
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PP
Prøvemedium: Vann
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN250 DV
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1SF16-Tilkobling eks. overvannsledning
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08.330 UU1.1112219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN225
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1Ny dykkerledning AFD i Nipedalskrysset

08.331 UU1.1112219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 4
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN400
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1AF9-AF11
1AF10-AF11
1AF9-OVL1
1AF10-OVL1

08.332 UU1.1112219
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN500
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1AF6-OVL2
1OVL2-AF12
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08.333 UU1.1119919
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN500
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1AF12-Utløp Lyngbøvannet

08.334 UU1.1114119
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PP
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN600 DV
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1O18-O19

08.335 UU1.1119919
TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - 
TRYKKLØSE

Antall ledningsstrekk stk 2
Type rørledning: Hovedledning
Rørmateriale: PE 100 RC
Prøvemedium: Luft
Prøvemetode: Iht NS-EN 1610
Lokalisering: Hele anlegget
Prøvestrekning: Se delmengder
Rørdimensjon: DN1000
Prøvingsmetode: Iht VA-norm for Bergen kommune
Andre krav: Nei

1O8-O9
1O9-O10
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08.336 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 15
Lokalisering: SP-kummer
Kummateriale: Plast
Dimensjon: DN425
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving med vann, forenklet metode iht VA-miljøblad 
nr 63, pkt 4.3

08.337 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 98
Lokalisering: AF-, SP- og OV-kummer
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN1000-DN1200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving med vann, forenklet metode iht VA-miljøblad 
nr 63, pkt 4.3

08.338 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 28
Lokalisering: Sandfangskummer
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving med vann, forenklet metode iht VA-miljøblad 
nr 63, pkt 4.3

08.339 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 12
Lokalisering: Infitrasjonssandfang
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN1000
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving med vann, forenklet metode iht VA-miljøblad 
nr 63, pkt 4.3
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08.340 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 2
Lokalisering: AF og OV-kummer
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN1400
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving med vann, forenklet metode iht VA-miljøblad 
nr 63, pkt 4.3

08.341 UU1.1211A
TETTHETSPRØVING AV UTENDØRS KUM MED VANN

Antall stk 7
Lokalisering: AF og OV-kummer
Kummateriale: Betong
Dimensjon: DN1600
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving med vann, forenklet metode iht VA-miljøblad 
nr 63, pkt 4.3

08.342 UU1.4121162A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 123,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Se tegning GH101-GH103
Ledningsstrekk: Se delmengder
Dimensjon: DN150
Type renseplugg: Myk renseplugg
Andre krav: 

c) Utførelse
Iht VA-miljøblad nr 4. 

Renseplugg skal kjøres min. tre ganger.

Plan for pluggkjøring må utarbeides sammen med 
Bergen Vann KF.

25,00V1 - påkoblingspunkt eks VL150
6,00V2-påkoblingspunkt eks VL150

45,00V11-påkoblingspunkt eks VL150
35,00V9-påkoblingspunkt eks VL150
10,00V4 - V13

2,00V14-Muffe T-rør på VL400
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08.343 UU1.4121162A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 980,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Se tegning GH101-GH103
Ledningsstrekk: V1-eks vannkum
Dimensjon: DN400
Type renseplugg: Myk renseplugg
Andre krav: 

c) Utførelse
Iht VA-miljøblad nr 4. 

Renseplugg skal kjøres min. tre ganger.

Plan for pluggkjøring må utarbeides sammen med 
Bergen Vann KF.

105,00V1-V2
75,00V2 - V3
60,00V3 - V4
70,00V4 - V5
60,00V5 - V6
70,00V6 - V7

130,00V7 - V8
135,00V8 - V9
130,00V9  - V10

25,00V10 - V11
120,00V11-Eks vannkum

08.344 UU1.4121162A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 15,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Se tegning GH101 og tegninger i GH800-
serien
Ledningsstrekk: V1-Walterhallen
Dimensjon: DN400/DN500
Type renseplugg: Myk renseplugg
Andre krav: 

c) Utførelse
Iht VA-miljøblad nr 4. 

Renseplugg skal kjøres min. tre ganger.

Plan for pluggkjøring må utarbeides sammen med 
Bergen Vann KF.
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08.345 UU1.211622
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Se tegning GH100
Prøvestrekning: Se delmengder
Prøvingsmetode: Prøving med vann i henhold til NS EN 
805 og VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN100
Andre krav: Nei

1V6-Påkoblingspunkt eks. VL100

08.346 UU1.211622
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 6
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Se tegning GH100
Prøvestrekning: Se delmengder
Prøvingsmetode: Prøving med vann i henhold til NS EN 
805 og VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN150
Andre krav: Nei

1V1 - Påkoblingspunkt eks. VL150
1V4 - V13
1V2-Påkoblingspunkt eks. VL150
1V11 - Påkoblingspunkt eks. VL150
1V9-Påkoblingspunkt eks. VL150
1V14-Muffe T-rør på VL400
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08.347 UU1.211622
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 11
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Se tegning GH100
Prøvestrekning: Se delmengder
Prøvingsmetode: Prøving med vann i henhold til NS EN 
805 og VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN400
Andre krav: Nei

1V1-V2
1V2-V3
1V3-V4
1V4-V5
1V5-V6
1V6-V7
1V7-V8
1V8-V9
1V9-V10
1V10-V11
1V11-Eks vannkum

08.348 UU1.211992
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Duktilt støpejern med kappe/PE-rør med 
kappe
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Se tegning GH100
Prøvestrekning: V1-Walterhallen
Prøvingsmetode: Prøving med vann i henhold til NS EN 
805 og VA-miljøblad nr. 25
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: DN400/DN500
Andre krav: Nei
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RØRINSPEKSJON VANNLEDNING VL100, VL150 og 
VL400

Se GH900-serien for faseplaner.

08.349 UU1.32962A
INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING - 
INNVENDIG
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Se underpost
Strekning: Se underpost
Rørdimensjon: VL400
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres med utstyr som er godkjent for bruk i 
vannledninger. 

Utføres når ledningsstrekk er ferdigstillt.

08.349.1 Lokalisering: Fase 1
Strekning: Nipedalen-V8
Lengde m 125,00

08.349.2 Lokalisering: Fase 2
Strekning: V8-V6
Lengde m 200,00

08.349.3 Lokalisering: Fase 3
Strekning: V6-V4
Lengde m 135,00

08.349.4 Lokalisering: Fase 4
Strekning: V4-V1

Lengde m 235,00

08.349.5 Lokalisering: Fase 5
Strekning: V9- Rørende Nipedalen lagt i fase 1

Lengde m 14,00

08.349.6 Lokalisering: Fase 6
Strekning: V9-V10

Lengde m 130,00
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08.349.7 Lokalisering: Fase 7
Strekning: V10-V11

Lengde m 25,00

08.349.8 Lokalisering: Fase 8
Strekning: V11-Eks vannkum

Lengde m 120,00

08.349.9 Lokalisering: Borhull til Walterhallen
Strekning: V1-Walterhallen

Lengde m 15,00

08.350 UU1.32962A
INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING - 
INNVENDIG
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: Se underpost
Strekning: Se underpost
Rørdimensjon: VL150
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres med utstyr som er godkjent for bruk i 
vannledninger. 

Utføres når ledningsstrekk er ferdigstillt.

08.350.1 Lokalisering: Fase 4
Strekning: V4-V13
Lengde m 9,00

08.350.2 Lokalisering: Fase 4
Strekning: V2-Påkobling eks VL
Lengde m 6,00

08.350.3 Lokalisering: Fase 4
Strekning: V1-Påkobling eks VL
Lengde m 25,00

08.350.4 Lokalisering: Fase 5
Strekning: V9-Påkobling eks VL
Lengde m 35,00
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08.350.5 Lokalisering: Fase 7
Strekning: V11-Påkobling eks VL
Lengde m 44,00

08.350.6 Lokalisering: Fase 7
Strekning: V14 - Muffe T-rør
Lengde m 2,00

08.351 UU1.32962A
INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING - 
INNVENDIG

Samlet lengde m 9,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt - med kappe
Lokalisering: V6 ved Lyngbøtunet
Strekning: V6-eks. vannledning 
Rørdimensjon: VL100
Dokumentasjonskrav: VA-norm Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres med utstyr som er godkjent for bruk i 
vannledninger. 

Utføres når ledningsstrekk er ferdigstillt.
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ISOLERING 

Se GH100-, GH200- og GH700-serien for ledningsplan

08.352 SB5.21111126A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 200,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til fysiske egenskaper: -
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder isolering av rørtrase med 50 mm XPS 
isolasjon i bredde 1200mm i traseen.
Leveres med fals for sammenskjøting.

Anvendes over og rundt ledninger med overdekning 
mindre enn 1,0 meter etter avtale med byggeleder

b) Materialer
Trykkfasthet 300kpa.
Varmekonduktivitet <0,037 W/mK
Vannopptak <0,7 volumprosent 
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08.353 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT

Lengde rørledning m 200,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til fysiske egenskaper: -
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder isolering av rørtrase med 100 mm XPS 
isolasjon i bredde 1200mm i traseen.
Leveres med fals for sammenskjøting.

Anvendes over og rundt ledninger med overdekning 
mindre enn 1,0 meter etter avtale med byggeleder

b) Materialer
Trykkfasthet 400kpa.
Varmekonduktivitet <0,036 W/mK
Vannopptak <0,7 volumprosent 
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RENNER

08.354 KD3.2923A
RENNE I UTENDØRS BELEGG/DEKKE

Lengde m 10,00
Materiale: Metall/kunststoff
Tverrsnittsform: Overdekket med rist
Settelag: Betong
Lokalisering: Legges ved trapper og private tilkomster
Materialspesifikasjon: Se andre krav
Tverrsnittsdimensjon: Ca 10 cm
Monteringsmetode: Etter leverandørens henvisninger
Fall i dekker: Fall til renne fra begge sider
Fall i renne: Ikke fall i renne
Fuger: Egnet fugemasse mot asfalt, betong ect
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Renne type acodrain eller tilsvarende smal slukrist 
Tilhørende sandfangskasser skal være inkludert.

Rist i støpejern.

Overvann føres til grøft

x) Mengderegler
Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre.

Sweco Norge AS 01.07.2021

Sum denne side: 

Sum Kapittel 08 Rørinstallasjoner: 

 Prosjekt: Lyngbøveien Side 08-222 

 Kapittel: 08 Rørinstallasjoner

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09 Elkraft- og teleteknisk utstyr

09.1 WB1.21133114A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 12,00
Type: Glatt rør
Materiale: PP
Farge: Grønn
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: V1-V1a
Leggekrav: Ihht leverandør sin anvisning
Største deforrmasjon: 8%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelrør skal føres helt inn i kummer. Støpes inn i 
V1. 

Se tegn GH501, GH502, GH520, GH800 og GH802.

09.2 WB1.21322216A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 80,00
Type: Korrugert kveilt rør
Materiale: PE
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Trekkerør ved buss-stopp, se tegning J001
Leggekrav: Ihht leverandørs leggeanvisning
Største deforrmasjon: 8%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder trekkerør for fremtidig strømsforsyning 
og signalkabel til leskur. Trekkerør føres til nærmeste 
stolpe. 

Trekkerør avsluttes ved leskur og stolpe med terset 
oppstikk over asfalt/terreng.

b) Materialer
PE DV kabelrør
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09.3 WR2.416A
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall RS
Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig 
elementeffekt (selvregulerende)
Anvendelse: Snøsmelting
Lokalisering: Buss-sluse, se tegning K16-1
Oppvarmet areal: 10 m2
Underlag: Betong
Overdekning: Ihht til leverandørspesifikasjon
Nominell spenning: 230 V
Effekt: 28 W/m
Elementkobling: Ihht til leverandørspesifikasjon
Tilkobling: Ihht til leverandørspesifikasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av vamekabel i buss-
sluse.

       Omfatter også levering og arbeider for skap for 
energimåling, regulering og tilknytning av 
varmekabler.

       Omfatter også  levering og montering av sensor for 
regulering varmekabler.

       Omfatter også koordinering, levering og arbeider med 
tilknytning av spenningsforsyning fra BKK Nett.

b) Materialer
Varmekabel for installering i betong.

c) Utførelse
Installasjoner skal utføres, verifiseres og 
dokumenteres etter gjeldende NEK400 og RENblad 
9000 serien.

x) Mengderegler
Enhet: Rund sum
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10 Regningsarbeider

10.1 AVSETTING TIL EVT. TILLEGGSARBEID

Postene gjøres gjeldende ved. evt. tilleggsarbeid. 
Enhetspriser gjøres gjeldende for tilleggsarbeid generelt i 
prosjektet.

10.2 20/30 tonn gravemaskin med fører
Tid time 50,00

10.3 20/30 tonn  hjulgående gravemaskin med fører
Tid time 50,00

10.4 Lastebil med fører
Tid time 50,00

10.5 Borerigg med fører
Tid time 50,00

10.6 Fagarbeider grunn og betong
Tid time 50,00

10.7 Hjelpemann grunn og betong
Tid time 50,00

10.8 Fagarbeider rørlegging
Tid time 50,00

10.9 Hjelpemann rørlegger
Tid time 50,00
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11 Påslag

11.1 PÅSLAG IFM REGNINGSARBEID

Postene gjøres gjeldende ved. evt. tilleggsarbeid. tillegg 
og %-sats gjøres gjeldende for tilleggsarbeid generelt i 
prosjektet.

11.2 Fagarbeider

Overtidstillegg vanlig overtidsarbeid
Tid time 50,00

11.3 Hjelpearbeider

Overtidstillegg vanlig overtidsarbeid
Tid time 50,00

11.4 Fagarbeider

Overtidstillegg hverdager 21:00 - 06:00
Tid time 50,00

11.5 Hjelpearbeider

Overtidstillegg hverdager 21:00 - 06:00
Tid time 50,00

11.6 Fagarbeider

Overtidstillegg søndag og helligdager (hele døgnet)
Tid time 50,00

11.7 Hjelpearbeider

Overtidstillegg søndag og helligdager (hele døgnet)
Tid time 50,00
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11.8 Påslag

Materialer som medgår for regningsarbeider og som det
ikke finnes enhetspriser for i tilbudet, betales med netto
selvkost i henhold til faktura tillagt angitt % for
entreprenørens administrasjon og fortjeneste.

Stipulert mengde er 5 000.000,-. Posten utfylles med
5 000.000,- tillagt entreprenørens påslag for materialer.

Beregningseksempel: Hvis påslaget er f. eks. 10 % skal
posten utfylles med kr 5 000.000,- x 1,10 = kr 5 500 000,-

Rund sum RS
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