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1 Innledning 
Denne kravspesifikasjonen med tilhørende tegninger, romskjema og aktuelle vedlegg, beskriver 
Stavanger kommune sine krav til prosjektet Rehabilitering av Hindalsbakken høydebasseng. 
Prosjektet består i prosjektering og bygging av utvendig etterisolering og innkledning av 
høydebassenget Hindalsbakken, etablering av ny takkonstruksjon og taktekking samt tilhørende 
tilpassningsarbeider. 

Kravspesifikasjon angir også krav til opsjoner som kan komme til bestilling. Opsjonene består i 
Opparbeiding av omkringliggende terreng samt sikringsgjerder omkring hele høydebassenget. 

2 Tekniske rammebetingelser 

2.1 Forskrifter, standarder og retningslinjer 
Tilbyder er ansvarlig for at rehabiliteringen prosjekteres og utføres i henhold til de til enhver tid 
gjeldende lover, statlige og kommunale forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer, 
som måtte gjelde for den konkrete eiendommen. 

Alle nødvendige søknader, meldinger, godkjennelser og avklaringer til offentlige myndigheter som 
ordinært er Tilbyders ansvar, skal ivaretas og avklares av Tilbyder. 

For det som ikke er spesielt angitt, skal kravene i gjeldende Norske Standarder (siste utgave), 
offentlige lover, forskrifter og retningslinjer tilfredsstilles. TEK 17 med forskrifter og tilleggskrav 
følges i den grad de er relevante i arbeidene. 
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Dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen skal utstyr og leveranser være i henhold til 
NS 3420, normal toleranse. 

Støyende arbeider skal normalt ikke finne sted utenom ordinær arbeidstid.  

Riggområdet begrenses til eksisterende tomt for høydebassenget. 

Det skal fortrinnsvis benyttes preaksepterte løsninger, eventuelt løsninger beskrevet og anbefalt i 
Byggforsk byggdetaljblader. 

Entreprenøren skal ta hensyn til ytre miljø iht. gjeldende lover og forskrifter. All forurensning av 
kjemikalier, miljøfarlige materialer, unødig støy o.l. til tomt eller omgivelser skal forhindres. 

2.2 FDVU-Dokumentasjon 
Entreprenørene skal levere FDVU dokumentasjon iht. NS8407, eventuelle krav fra byggherren, og de 
krav som stilles i lover, forskrifter og standarder, samt Byggforskserien. FDV-dokumentasjonen 
leveres byggherre digitalt. Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det 
aktuelle objekt er ferdigstilt. Entreprenør er pliktet til å opplyse om eventuelle fravik fra 
prosjektering for å ivareta som bygget dokumentasjon 

FDVU-instruks skal være på norsk og leveres iht. spesifiserte krav og SN/TS 3456:2018. 

Ytelser for FDVU-dokumentasjon består av følgende hoveddeler: 

• FDVU og «som bygget» dokumentasjon 
• Dokumentasjon over materialer 
• Navn og adresse på leverandører  
• Farge, produkt mv.  
• Dokumentasjon av beregninger, måleresultat, sluttkontroll, funksjonsprøver for aktuelle 

anleggsdeler og systemer. All dokumentasjon skal dateres, stemples med firmastempel og 
signeres av den som har utført prøven/kontrollmålingen. 

2.3 Avfallshåndtering 
Tilbyder er ansvarlig for avfallshåndtering for hele byggeplassen.  

Krav om minimum 60 % sorteringsgrad iht. Byggteknisk forskrift § 9-8 legges til grunn, med 
målsetning om å oppnå opp mot 95 %.  

Alt avfall skal sorteres på byggeplass. Det skal tilrettelegges for sorteringsordninger på byggeplass, 
herunder egen sorteringsstasjon på riggplass. Containere skal tydelig merkes slik at det fremgår klart 
hvilket avfall som skal hvor.  

Avfall som kan gi avrenning, avgassing eller øvrige utslipp til omgivelsene skal plasseres i tette 
beholdere/containere slik at slike utslipp ikke forekommer. Containere skal holdes avlåst utenom 
driftstid. Alle som deltar i rivearbeidene skal gis innføring i kravene til avfallshåndtering. 
Entreprenøren skal besørge kildesortering i containere som er beregnet for avfallstypen. 

Entreprenøren skal selv vurdere omfanget av containere, tømmingsfrekvens. Alle avgifter inkl. 
transport og levering skal dekkes av entreprenør. Entreprenør skal rette seg etter pålegg om 
oppretting dersom det påpekes åpenbare klanderverdige forhold. Kvitteringer fra avfallsmottak frem 
til sluttbehandling skal inngå i FDV. 
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2.4 Rivning, miljøsanering og forberedende arbeider 
All håndtering av helse- og miljøfarlig avfall må utføres av firma med erfaring og godkjenning innen 
miljøsanering, og av personell med nødvendige godkjenninger og iht. gjeldende lover og forskrifter.  

Firmaet skal selv utføre risikovurderinger iht. Byggherreforskriften § 18 samt utarbeide sikker-jobb-
analyse (SJA) for gjennomføring av saneringsarbeidene. Riveentreprenøren er ansvarlig for at 
mennesker og miljø ikke utsettes for helse- og/eller miljøfarlige stoff som fjernes fra bygget. 

Ved mistanke om miljøfarlig materiale som ikke er identifisert på forhånd, skal byggherre (evt. 
byggherrens representant) varsles før videre rivning foretas.  

Totalentreprenør utarbeider avfallsplan. 

Se også kap. 2.3 Avfallshåndtering. 

3 Teknisk beskrivelse 

3.1 Rigg og drift 

3.1.1 Generelle krav 

NS 3420-1 (Fellesbestemmelser) og NS 3420-A (Etablering, drift og avvikling av bygge- og 
anleggsplass) gjelder hvis ikke annet er spesielt nevnt. 

Videre skal all rigging utføres etter gjeldende regler, forskrifter og eventuelle krav / pålegg gitt av 
offentlige myndigheter og Arbeidstilsynet, samt de respektive fags krav i tariffene. 

For eksempel:  

(1) NS 3420:2015 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner". 

(2) Arbeidsmiljøloven § 2-2 (gjennomføring) og § 3-5 (prosjektering).Lov om 
håndverkstjenester. 

(3) Forurensningsloven. 

(4) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 

(5) Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser. 

(6) FOR-2015-11-27-1482 - Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. 

(7) 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess (Byggforskserien) 

(8) 503.234 Stillaser (Byggforskserien) 

(9) 503.430 Midlertidig elektriske anlegg for byggeplasser (Byggforskserien) 

(10) 470.112 Miljøriktig valg av produkter. Bruk av miljødeklarasjoner (Byggforskserien) 

3.1.2 Rigg og drift 

Entreprenøren skal i hele kontraktsperioden holde rigg, sikre bygninger/ interntrafikk, koordinere 
transportlogistikk, koordinere fremdrift, og holde egne maskiner. 

Entreprenøren skal etablere fullstendig rigg for egne arbeider og eventuelle egne underleverandører, 
og være ansvarlig for drift av ovennevnte, i hele kontraktsperioden. 

Alle ytelser i forbindelse med kapitalytelser, myndighetsoppgaver, rigging, drift og nedrigging av 
byggeplass for egne arbeider skal medtas i postene for rigg og drift. 
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Entreprenøren har ansvar for å utarbeide en komplett omforent riggplan før arbeidene starter.  
Denne skal godkjennes av byggherren. 

Nødvendig utstyr og koblinger, slanger, fordelere, kabler, m.m. holdes av entreprenøren. 

Entreprenøren besørger selv byggeskap. 

Nødvendige brakker til skift, toalett, spising og kontor samt containere for lager etc. besørges av 
entreprenøren, ut fra gjeldende lov- og forskriftskrav. 

Det skal foretas byggrengjøring i alle arealer hvor det har vært utført arbeider eller som er berørt av 
arbeidene, inkludert de arealer som er benyttet til transport og eventuell lagring av byggematerialer. 

3.2 Entreprisearbeider 

3.2.1 Generelle krav 

Materialkvaliteter velges og konstruksjonene utføres iht. normal standard i NS 3420-1:2009, for 
gjeldene konstruksjon. For generelle krav til utførelse, vises det til aktuelle tekster i Norsk Standard 
og Byggforsk-datablader. 

Generelt benyttes normalkrav for toleranser i bygninger i henholdt til NS 3420-1:2009.  

Alle leveranser skal holde en normalt god håndverksmessig utførelse.  

Entreprenøren skal medta alle nødvendige kostnader til komplett leveranse og utførelse av alle 
arbeider for prosjektet, iht. både de generelle og spesielle krav. Entreprenøren er fullt ut ansvarlig for 
teknisk og utseendemessig utførelse. 

Det vises for øvrig spesielt til følgende anvisninger som skal legges til grunn for utførelsen: 

(1)         517.631  Fundamentering av små konstruksjoner (Byggforskserien) 

(2)         543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater (Byggforskserien) 

(3)         700.804 Planlegging av rivearbeider (Byggforskserien) 

(4)         700.806 Gjennomføring av rivearbeider (Byggforskserien) 

(5)         720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker (Byggforskserien) 

(6)         723.511 Etterisolering av yttervegger av tre (Byggforskserien) 

(7)         523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting (Byggforskserien) 

(8) 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse (Byggforskserien) 

(9) 501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess (Byggforskserien) 

(10) 525.207 Kompakte tak (Byggforskserien) 

(11) 542.101 Liggende og stående trekledning (Byggforskserien) 

 

Der det er alternativer til materialvalg/produkter skal totalentreprenøren i god tid før arbeider 
utføres eller materialer bestilles, ta kontakt med byggherren for å få endelig beskjed om hvilken 
utførelse som skal velges.  

Alle valg av farger, overflatestruktur og materialer skal godkjennes av byggherre og prosjektleder. 
Valg av overflatebehandling/materialkvalitet, farger, fabrikat mv. skal forelegges byggherre til 
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godkjenning før materialer/arbeider settes i bestilling. Byggherren skal ha rimelig god tid til å ta 
stilling til de framlagte forslag. Detaljer skal være avtalt før arbeidene igangsettes. 

3.2.2 Inngangsdør til høydebasseng 

For å etablere en flomsikker terskel inn mot høydebassenge skal eksisterende ytterdør flyttes 15 cm 
opp fra dagens nivå.  Døråpning utvides i høyden ved betongsaging for å tilpasse til flytting av dør. 
Det etableres ny terskel minimum 15 cm opp i eksisterende åpning. Ny terskel utføres vanntett.  

Utenfor eksisterende dør skal det etablere en labankport i samme materiale som fasaden som skjuler 
eksisterende dør. Porten skal være utadslående og låsbar. Porten skal utføres i en kvalitet som gir 
tilsvarende levetid som øvrige deler av kledningen. 

Om det ikke kan løses på annen måte må eksisterende ytterdør byttes til innadslående dør for å ikke 
komme i konflikt med labankport. Eventuell ny dør må være av tilsvarende kvalitet og sikringsnivå 
som eksisterende.   

3.2.3 Utvendig påforing med Superwood kledning 

Høydebassenget påføres en bindingsverkspåforing som følger bassengets sirkulære profil for begge 
bassengene. For Ventilkammeret mellom bassengene påføres en foring som imiterer bassengenes 
sirkulære profil iht. «A301- Snitt A og A50 illustrasjoner». Påforing isoleres med minimum 100 mm 
mineralull med minimum lambda-verdi på 0,037 W/mK. 

Alle innfestninger og hulltaking i betongkonstruksjonen må godkjennes av Stavanger kommune drift, 
og gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune drift.  Betongveggen er 150 mm, men det 
skal ikke borres lengre inn enn 50 mm. Betongkonstruksjonen er eneste barriere inn mot 
drikkevannreservoar.  

Påforingen føres forbi taket for å danne en parapet for takkonstruksjonen. Parapethøyden iht.  
«A302 VD01 Detaljsnitt». Parapet må trolig forsterkes med stålvinkler eller tilvarende ned mot 
eksisterende tak konstruksjon for å ivareta tilstrekkelig stivhet. Se ellers 3.2.5 om takkonstruksjonen. 

Om mulig bør det brukes et plateprodukt i kombinasjon med vindsperreduk som vindsperre, men 
vindsperreduk som eneste vindsperresjikt kan aksepteres, for å ivareta byggets runde profil, om den 
er godkjent for dette.  

Det etableres luftesjikt med stående lekter og utforing med horisontale lekter som spikerslag for 
kledning. Utforingen må ivareta trappeeffekt som vist i «A302 VD01 Detaljsnitt».  Horisontalt 
spikerslag følger konstruksjonens runde profil. Materialvalg tilpasse dette.  

Hele høydebassenget kles med Superwood stående kledning av typen «SW12 AART», eller 
tilsvarende produkt, for å gi et utrykk som ligner spilekledning. Kledningstype må godkjennes av 
oppdragsgiver før bestilling.  

3.2.4 Forlengelse av eksisterende ventiler 

Eksisterende ventiler på taket skal forlenges gjennom ny takkonstruksjon ved behov.  

Alt arbeid på ventiler gjennomføres i samarbeid med stasjonsdrift VA-verket Stavanger kommune. 
Tilgang innvendig i høydebassenget kan kun gis av VA-verket slik at alle tiltak må koordineres med 
dem 

3.2.5 Takkonstruksjon 

Taket utføre som rettvendt kompakttak iht. byggforsk datablad 525.207. 
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Taket etterisoleres iht. «A302 VD01 Detaljsnitt», med minste isolasjonstykkelse på minimum 50 mm. 
Taket isoleres med skråskjært isolasjon for å gi fall iht. «A202 Takplan». Tak isoleres med trykkfast 
ubrennbar isolasjon egnet for flatt kompakt tak, minste trykkfasthet på 60 kPA ved 10 % 
deformasjon. Mellom isolasjon og eksisterende tak etableres ett glidesjikt iht. byggforsk datablad 
525.207. 

Taket tekkes med asfalttekking med sveiste skjøter. Tekking forankres tilpasset vindlast på stedet. 
Taktekking føres over parapet iht. «A302 VD01 Detaljsnitt». 

Innvendig nedløp i teknisk rom fjernes komplett da det etableres utvendig nedløp over hele bygget. 

Pga. spesielt høy parapetløsning forventes det forankring av parapet ned på eksisterende betongtak. 
Forankring monteres før tekking for å sikre tette overganger.  

Det skal monteres festepunkter for fallsikring som gir mulighet for ferdsel på hele takkonstruksjonen.  

Avrenning fra tak med tilhørende nødvendig nedløp utføres iht. «A202 Takplan». Det monteres 2 
nødoverløp på begge høydebasseng for å sikre mot stående vann og tette nedløp.  

3.2.6 Spiler over takkonstruksjonen 

Over takkonstruksjonen skal det monteres et bjelkelag av tre for å gi et uttrykk som ligner tretak, se 
hhv «A502 Perspektiv 1 og A301 Snitt A». Bjelker monteres med CC60. Bjelkelaget dimensjoneres 
som en estetisk konstruksjon uten nyttelast, men må ha tilstrekkelig stivhet for å unngå bevegelser 
ved høy vindlast. 

Bjelkelag må utføres av upigmentert materiale med tilsvarende visuelt uttrykk som superwood. Det 
kan brukes material som kebony eller eventuelt ubehandlet trevirke med overflatebehandling for å gi 
lignende visuelt utrykk som superwood. Levetid med enkelt vedlikehold, som f.eks 
overflatebehandling, må tilsvare superwood. Forslag til løsning beskrives i tilbudet. Vedlikeholdsplan 
for trekonstruksjonen overleveres driftsavdeling.   

3.3 Entreprisearbeider - opsjoner 

3.3.1 Opsjon 1: utvendig terreng 

I et område på omkring 150 m2 mot nord-vest gruses det opp for parkering av lastebil/pumpebil. Det 
skal ikke graves i eksisterende terreng uten grundig kabelpåvisning og koordinering med Stavanger 
kommune da det eksistere kritisk infrastruktur tett mot eksisterende terrengnivå. 

I området minimum 1m ut fra nytt gjerde og inn til høydebassen legges minimum 20cm grus for å 
hindre vekst av kratt og busker. Det skal ikke graves i eksisterende terreng uten koordinering med 
Stavanger kommune. 

3.3.2 Opsjon 2: Gjerder/byggsikring 

Oppføring av 100 m tradisjonelt flettverksgjerde montert på T-jern iht. krav i sikringsklasse 2: 

- Gjerdehøyden må være minimum 2 meter 

- Stolpeavstand maks 2,5 meter. Trådtykkelse på min 2,5 mm. 

- Maskestørrelse maks 50 x 50 mm.  

- Min. hver 3. stolpe settes i betong. 

Stålprofiler kan være av standardkvalitet eller av rustfritt eller syrefast stål. 
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Det etableres adkomst via en dobbel slagport iht. krav i sikringsklasse 2, tilpasset valgt gjerdesystem. 
Porten må ha størrelse tilpasset adkomst med lastebil. 

Gjerdestolper skal ikke rammes ned i grunnen, da det er fare for å treffe kritisk infrastruktur. Det må 
graves for gjerdestoler eller være gjennomført grundig kabelpåvisning. 

Gjerder oppføres omkring 2 m fra høydebassenget på nedsiden og med plass til oppstilling av lastebil 
på oversiden. Port etableres likt som dagens løsning 

Nøyaktig plassering av gjerde og port koordineres med Stavanger kommune drift. 

3.3.3 Opsjon 3: Rivning av eksisterende gjerde 

Eksisterende gjerde og port omkring høydebassenget rives komplett og leveres til godkjent mottak 
for avfallshåndtering.  

4 Tegninger og modeller 
Se vedlagt Tegningsliste: «4512.2 Hindal Tegningsliste» for tegninger. 

5 Tekniske referansedokumenter 
Ikke relevant. 


