

Prosjekt:

PHS Sæter

Gjerde og porter

Tittel:

Bilag A4

Dokumentliste

kontraktsgrunnlag

C01	Kontraktsgrunnlag	12.11.21	ØR	KB	TS
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent
Leverandørs logo:		Ledig:	Ledig.:	Utarb. av:	Antall sider:
 KONGSVINGER KOMMUNE				Byggherre	Side 1 av 2
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr: Status:
P	201	G	KF	002	02 C

1 Dokumentliste kontraktsgrunnlag

Bilag	Dokumentnavn	Dokument nr	Revisjon/Dato	Filformat
Bilag A	Generell del			
A1	Innledning, Kort om kontraktsarbeidets omfang, organisering og entreprisemodell	P201GKF-001	C01 12.11.21	pdf
A4	Dokumentliste kontraktsgrunnlag	P201GKF-002	C01 12.11.21	pdf
Bilag B	Kontraktsbestemmelser			
B1	Alminnelige kontraktsbestemmelser	P201GKF-003	C01 12.11.21	pdf
B2	Spesielle kontraktsbestemmelser	P201GKF-004	C01 12.11.21	pdf
Bilag C	Tekniske krav			
C1	Mengdebeskrivelse Gjerde og porter	P201BKF-001	C01 12.11.21	Pdf + gab + xml
C2	Kart gjerde trase inkl koordinater (Deles ut på tilbudsbehandling eller hentes hos KKEiendom)	P201BKF-002	C01 12.11.21	pdf
C3	Detaljutsnitt gjerde trase hovedport	P201BKF-003	C01 12.11.21	pdf
Bilag D	Krav til byggeprosessen			
D1	Utgår			
D2	SHA-plan med risikovurdering	P201SKF-002	C01 12.11.21	pdf
D3	Krav til FDVU leveransen	P201GKF-012	C01 12.11.21	pdf
Bilag E	Frister og dagmulker			
E1	Kontraktens milepeler, Dagmulker	P201GKF-009	C01 12.11.21	pdf
Bilag F	Vederlaget			
F1	Prissammenstilling	P201GKF-011	C01 12.11.21	.docx

NB! Siste del av konkurransegrunnlaget Bilag C2 Kart av gjerde trase utdeles på behandling (Bilaget er unntatt offentlighet etter Offl.13.1 jf.prl. §23.2)

Alternativt kan Bilag C2 avtales hentet hos KKEiendom mot fremvisning av firma attest og legitimasjon.

Henvendelse: kristin.bergslokken@kongsvinger.kommune.no