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INNLEDNING   

 

Orientering  

Forsvarsbygg skal bygge nytt radaranlegg på Øyensskavlen ved Namdalseid i Namsos kommune (tidligere 
Namdalseid kommune). 
 
Oppdraget lyses ut som totalentreprise, der entreprenøren har ansvaret for de detaljerte løsningene med 
utgangspunkt i opplysningene i denne funksjonsbeskrivelsen og det øvrige utleverte materialet. Ved 
detaljprosjektering forutsetter byggherren at entreprenøren finner den mest optimale løsningen, f.eks. med hensyn 
til linjepålegg, plassering og dimensjon på stikkrenner og møteplasser.  
 
 
Bygging av det nye radaranlegget vil være i en egen entreprise, som vil ha oppstart etter at entreprisen for veg og 
infrastruktur er avsluttet. 
  

Arbeidsomfang/veiledende mengder  

Entreprisen omfatter  opprusting av ca. 5,7 km eksisterende privat grusveg Øyensskavlvegen, fra Osenvegen og 
opp til Telenor sitt eksisterende anlegg nordøst for Øyensskavlen, samt bygging av ca. 800 m ny veg med teknisk 
grøft tfra påkoblingspunktet og opp til det framtidige anlegget på toppen.  

Denne beskrivelsen og oppgitte, veiledende mengder er ikke komplett, verken med hensyn til omfang av 
arbeidene eller med hensyn til nøyaktige mengder. Det er totalentreprenørens ansvar å identifisere, utføre og 
bekoste alle arbeidene. FDV og «Som bygget»-dokumentasjon skal leveres iht. konkurransegrunnlagets krav til 
dokumentasjon. 

 

Grunnlagsmateriale for detaljprosjektering  
o Konkurransegrunnlaget med vedlegg.  
o Digitalt grunnlag for konkurransegrunnlaget 

 
Dwg-filer og modeller som er utarbeidet i forbindelse med konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig for 
totalentreprenør etter kontraktsinngåelse. Byggherre gjør oppmerksom på at disse er å betrakte som ufullstendige 
og må detaljeres av entreprenør. Det presiseres at det ikke er utført innmålinger i området, og at entreprenøren 
selv må utføre nødvendig innmåling og kartlegging for detaljprosjektering av anleggene.  

 

Overordnede krav til utførelse  

Innledende bestemmelser 
Alle arbeider skal planlegges, dimensjoneres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter og veiledninger, aktuelle gjeldende Norske Standarder og håndbøker, nasjonale og kommunale lover, 
regler og forskrifter, byggdetaljblad fra Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) og anvisninger fra produsenter og 
leverandører av produkter som skal anvendes osv. Forsvarsbyggs prosjekteringsveiledere som angitt i 
Konkurransegrunnlagets Del III E1- Prosjekteringsveiledere NS 8401-8407 er førende for alle fag, og eventuelle avvik 
skal avklares med byggherren. 
 
Plankrav med generelle bestemmelser og restriksjoner for området er beskrevet i kommuneplan for Namdalseid 
2017-2026. Området der ny veg skal bygges er regulert som LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift). Unntaksparagraf 20-7 i Plan- og bygningsloven gir hjemmel til gjennomføring av tiltaket, som medfører 
at tiltakene ikke er søknadspliktig etter Plan og bygningsloven. 
Ny veg kommer nær, men ikke i direkte konflikt med hensynssone H720-1 Øyensskavlen naturreservat. Grensene 
til naturreservatet må av totalentreprenør stikkes ut og merkes av før oppstart anleggsarbeider. 



Konkurransegrunnlagets del III-E2 
Funksjonsbeskrivelse 

Prosjektnr: 100807 
Prosjektnavn: 
P2078 Veg og infrastruktur Namdalseid 

Kontraktsnr: C02697 Totalentreprise 

 

 Side: 4 av 19 

 

 

Linjeføring  
Veiens linjeføring er planlagt på bakgrunn av godkjent forprosjekt med trasé som framkommer på tegninger som 
inngår i dette konkurransegrunnlaget Del III E3 Tegninger.  Totalentreprenør skal ikke i vesentlig grad fravike denne 
veglinjen i sin detaljeprosjektering av ny veg. Mindre justeringer for å optimalisere geometrien og/eller redusere 
inngrepene skal likevel vurderes, i samråd med Byggherre. 
 

Ytre miljø 
Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for å ivareta hensynet til ytre miljø i prosjektet. MOP inngår i 
konkurransegrunnlagets Del III-B2 Ytre miljø. All planlegging og anleggsarbeid skal utføres i tråd med denne 
miljøoppfølgingsplanen.  
 
Hvis det ved graving skulle vise seg at det er forurensninger/avfallsdeponi i området, skal dette behandles etter 
forurensningsloven. Spesifikke tiltak for avfallshåndtering framkommer i miljøoppfølgingsplanen. 
 
Dersom det under arbeid i marken blir funnet gjenstander eller lignende som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og funnet meldes byggherren. Det er entreprenørens ansvar å påse at overordnede krav blir 
overholdt. 
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1 FELLESKOSTNADER 

 

 

PRISOPPSTILLINGSSKJEMA 

 

Bygningsdel Enhet Mengde Enhetspris Sum 

 

11 Rigg og drift RS 1   

12 Prosjektering og BA-dokumentasjon RS 1   

13 Ytre Miljø RS 1   

14 Øvrige felleskostnader RS 1   

SUM 1 FELLESPOSTER  

 

 

 

11 Rigg og drift              
Totalentreprenøren (TE) har totalansvar for rigg og drift av anleggsplassen iht krav i konkurransegrunnlaget og iht 
NS 8407. Totalentreprenøren må selv etablere og bekoste provisorisk strøm, vann og avløp, og ev. andre 
rigginstallasjoner, samt holde dette i drift i byggetiden. Totalentreprenøren skal medta alle kostnader i forbindelse 
med nødvendige ytelser for etablering av kontraktsarbeider i henhold til AV 1, AV 2, AV 3 kfr. NS 3420. 
  
Forsvarsbygg har overordnet ansvarlig for gjennomføring av SHA-arbeidet i prosjektet, og vil inneha rollen som 
KP (koordinator for prosjektering) og KU (koordinator for utførelse). Totalentreprenøren har ansvar for 
gjennomføringen av det daglige SHA-arbeidet. 
 
Totalentreprenøren har også ansvaret for at alle arbeidene som utføres i anleggsperioden gjennomføres slik at 
fremkommeligheten på eksisterende veger i området opprettholdes på samme nivå som før anleggsstart, og dette 
skal være inkludert i summen for rigg og drift. Vegen benyttes av grunneiere i området samt hytteeiere, turfolk og 
Telenor. Det skal opprettes rutiner for at Telenor kan ha adkomst til anlegget sitt på Øyensskavlen til enhver tid i 
anleggsperioden. Eksisterende veg i hele anleggsområdet skal være skadefri etter endt anlegg. Utgifter forbundet 
med støvbinding av vegen i anleggsfasen (f.eks med kalsiumklorid) og eventuelle vinterarbeider tas også med her. 
 
Entreprenøren er ansvarlig for alle nødvendige søknader om offentlig godkjenning og gebyrer i forbindelse med 
anleggsdriften og alle rigginstallasjoner samt levering av avfall til godkjent mottak. Entreprenøren skal selv inngå 
nødvendige avtaler om leie av grunn til riggplass/mellomlager etc. Byggherre skal ha kopi av inngåtte avtaler. 
     

12 Prosjektering og BA-dokumentasjon    
Totalentreprenøren har det hele og fulle ansvaret for all prosjektering.  
Alle kostnader forbundet med planlegging og prosjektering fra kontraktsinngåelse til overtagelse inkludert «som 
bygget»-tegninger og FDV-dokumentasjon inngår i tilbudet. Eventuelle prosjekteringskostnader i garantitiden skal 
også inngå i tilbudet. 
 
Det presiseres at tegningsgrunnlaget slik det inngår i dette konkurransegrunnlaget (Del III E3 Tegninger) først og 
fremst er av illustrerende karakter og at dette ikke er et detaljnivå som er uttømmende mht. hva som skal bygges.  
Med dette menes at utstrekning av veger er vist, men at nøyaktig omfang av mengder og volum først framkommer 
av totalentreprenørsens videre detaljprosjektering.  Prosjekterende skal i hovedsak holde seg til den traséen som er 
skissert på vedlagte tegninger, men i detaljplanleggingen kan totalentreprenøren justere linjeføringen vertikalt og 
horisontalt i den skisserte traséen. Linjen kan justeres for å optimalisere vegen ift. lokale forhold, men stigning og 
kurvatur skal ikke være mer ugunstig enn på skissert løsning. Linja skal tilpasses best mulig i terrenget, slik at 
terrenginngrepene blir minst mulig, materialbruken reduseres og de verdifulle naturtypene skånes i størst mulig 
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grad. Om nødvendig kan grøftebredder i skjæringer utvides for å oppnå dette. Av hensyn til snø-problematikk er 
det ikke ønskelig med store vegskjæringer, eller plassering av veg slik at vegen danner lavpunkt i terrenget.  
Løsninger skal prosjekteres i samsvar med krav i miljøoppfølgingsplan (Del III B2 Ytre miljø Vedlegg 1 
Miljøoppfølgingsplan (MOP) m/vedlegg) og godkjennes av byggherre.  
 
Det er totalentreprenørens ansvar at anlegget oppfyller alle aktuelle offentlige krav. Komplett og ferdig 
prosjektering skal legges fram for byggherren for godkjenning senest 2 uker før byggearbeidet igangsettes. 
 
Alle relevante tegninger skal leveres. Tegningene skal ha et omfang som angir all relevant informasjon mht. 
linjeføring, utforming, midlertidig og permanent arealbruk, inngrep, mål, dimensjoner og produktbetegnelser. Det 
utføres tverrfaglig kontroll i planleggingsfasen og før byggherren får tilsendt prosjekteringsgrunnlaget for kontroll. 
Relevant produktinformasjon skal fremlegges minimum før bestilling. For BA-dokumentasjon vises det til 
konkurransegrunnlaget. 
 
Det er opp til totalentreprenør å identifisere behov for, og bekoste eventuelle ytelser fra andre fag.   
 
Totalentreprenør har ansvar for å involvere koordinator for prosjektering (KP) i prosjekteringsfasen iht. krav i 
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) §14.   
 
De prosjekterende skal ha nødvendige sentrale eller lokale godkjenninger for prosjekterende og kontrollerende av 
prosjektering. De personer som utfører prosjekteringen skal ha god kompetanse og erfaring innenfor 
prosjektering av anlegg av tilsvarende omfang og kompleksitet. 
 
Totalentreprenøren må gjennomføre en tilstandsvurdering av eksisterende veg og foreslå nødvendige 
utbedringstiltak for å oppnå tilfredsstillende vegstandard og funksjon. Totalentreprenøren skal i samråd med 
byggherre beslutte nødvendig utbedring. Totalentreprenøren skal utarbeide en rapport/notat av 
tilstandsvurderingen med bilder som skal overleveres og godkjennes av byggherre. 
 
Prosjekteringsfasen omfatter også en samhandlingsfase. Mål, krav og omfang for denne fasen er angitt i 
konkurransegrunnlagets  Del III A – Vedlegg 1 Samhandling og Flyt i prosjektet. Kostnader for å gjennomføre 
samhandlingsfasen som angitt med de rette ressursene skal inkluderes i prispost 12 Prosjektering og BA-
dokumentasjon.     
 

13  Ytre Miljø 
Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for å ivareta hensynet til ytre miljø i prosjektet. Miljømål og 
miljøtiltak må følges opp jevnlig i prosjektet, både i planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfasen.  
 
Prising av denne posten skal omfatte komplette kostnader knyttet til å gjennomføre prosjektet i tråd med krav 
som stilles i konkurransegrunnlagets Del III-B2 Ytre miljø m/vedlegg. 
 
    

14 Øvrige felleskostnader  
Ved prising skal post 14 Øvrige felleskostnader omfatte alle ytelser som er nødvendig for å utføre tiltaket som 
beskrevet i dette konkurransegrunnlaget og møte krav og forpliktelser angitt i NS 8407:2011 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med de tillegg, presiseringer og endringer som fremkommer i 
konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsbestemmelser og i denne funksjonsbeskrivelsen, med mindre de er ivaretatt i 
andre prisbærende poster. Herunder f.eks. forsikring, sikkerhetsstillelse, prosjekt- og byggeplassadministrasjon, 
SHA, kartgrunnlag, arbeidstikning og oppmåling, riving og fjerning, arbeidsvarsling og -sikring, teknisk kontroll, 
kvalitetssikring og -dokumentasjon, vinterkostnader etc. Kostnadene skal spesifiseres. 
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7 UTENDØRS 

 

PRISOPPSTILLINGSSKJEMA 

 

NY VEG 

Bygningsdel Enhet Mengde Enhetspris Sum 

     
71 Vegbygging ny veg     

711 Grovplanert terreng RS 1   

712 Rensk og rassikring 

712.1 Rensk RS 1   

712.2 Sikringsbolter RS 1   

712.3 Nett RS 1   

713 Fiberduk RS 1   

714 Rørgrøfter for tekniske installasjoner RS 1   

715 Vegoverbygning og vegskråninger RS 1   

716 Brøytestikker RS 1   

72 Utendørs konstruksjoner     

725 Gjerder, porter og bommer     

73 Utendørs røranlegg     

731 Utendørs VA RS 1   

74 Utendørs kummer for elkraft 

742 Utendørs høyspentforsyning RS 1   

75 Utendørs kummer for tele og automatisering     

751 Utendørs kummer for tele og automatisering 
  

RS 1   

 
 

    

OPPRUSTNING EKSISTERENDE VEG 

 
Bygningsdel Enhet Mengde Enhetspris Sum 

 
76 Opprusting eksisterende veg 

761 Vegutvidelser m2 4100   

762 Vegfundament m2 14000   

763 Utbedring sidegrøfter m 6000   

764 Utendørs VA     

764.1 ø400 mm rør, 8 m stk 8   

764.2 ø600 mm rør, 8 m stk 5   

764.3 ø800 mm rør, 8 m stk 2   

764.4 ø1000 mm rør, 8 m stk 1   

765 Vegoverbygning 

765.1 Bærelag: Fk 0/32, tykkelse 100 mm m3 1200   

765.2 Toppdekke: Fk 0/16, tykkelse 100 mm m3 2100   

766 Rekkverk m 300   

     

SUM 7 UTENDØRS  

 
OPSJONER 

    

Opsjon 1: Kulvert 

Kulvert, lysåpning (bxh) inntil 2x1 m m 15   
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Kulvert, lysåpning (bxh) inntil 2x2 m m 15   

Kulvert, lysåpning (bxh) inntil 3x2 m m 15   

Opsjon 2: Bom RS 1   

     

SUM OPSJONER  
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NY VEG, ORIENTERING OG GENERELLE KRAV 

 

Utforming 

Veiens standard skal tilfredsstille Veiklasse 3 Landbruksbilveg iht. Landbruksdepartementets norm , samt de 
spesielle krav som fremkommer i dette konkurransegrunnlaget. Vegens geometri skal likevel bygges med stedlige 
tilpasninger slik det framkommer i denne funksjonsbeskrivelsen og vedlagte tegninger. Bl.a. vil det ikke være mulig 
å oppnå vegklassens krav til maksimal stigning på alle deler av traséen. Vegens bæreevne skal være tilstrekkelig til å 
tåle tyngre anleggsmaskiner tilsvarende 10 tonns akseltrykk.   

Sideareal skal tilpasses med grøfter på hver side av vegen, utslag for fylling og skjæring samt bergsikring i overkant 
av skjæringer. Vegen skal utformes med tosidig tverrfall og god avrenning. Det skal etableres møteplasser på 
gunstige plasser. Det skal være synskontakt mellom møteplassene, der det ikke er synskontakt skal maks avstand 
mellom møteplasser være 500 meter. 

 

Det er vedlagt en veiledende geometri for ny veg til Øyenskavlen, med et skissert forslag til linjeføring mellom det 
bestemte startpunktet og toppen. Den skisserte nye vegen starter fra Telenor sitt anlegg i Øyensskavlvegen har på 
kote 625, og ender på kote 685 på toppen av Øyenskavlen. Veglinjen er 780 meter lang. Nøyaktig lengde på ny 
veg vil imidlertid først avklares i prosjekteringsfasen når detaljeprosjektering foreligger. Også sluttpunktet for ny 
veg kan variere noe fra den skisserte løsningen.   

 

De første 250 meterne er vegen relativt flat, før den går på stigning fra rundt profil 250, og fortsetter derfra med 
stigning på 12-13 % mot toppen. Se vedlagt tegning. 
 
Ny veg etableres med en bredde på minimum 4 meter inkludert vegskuldre, med breddeutvidelser som gir opp til 
3 meter ekstra vegbredde i krappe kurver. I tillegg kommer grøft på 1-2 meter, utslag for fylling og skjæring samt 
bergsikring i overkant av skjæringer. Det vil også være behov for flere møteplasser på strekningen. Ved disse skal 
vegen ha en totalbredde på 7 meter. Møteplasser skal være 25 meter lange, med 5 meter inn- og utkjøring i hver 
ende.   
 
Det skal etableres grøfter langs vegen for å håndtere overvann, og som en buffer mot eventuelt nedfall ved 
skjæringer. Stikkrenner etableres etter behov. Stikkrenner skal dimensjoneres for en 200-års nedbørshendelse 
inkludert 40 % påslag. Dette er etter generelle anbefalinger fra NVE for framtidig sikring av infrastruktur og 
generelle påslag grunnet antatt økt fremtidig nedbørmengde. Minimum dimensjon som kan legges er DN400. 
 
I planleggingen kan totalentreprenøren justere linjeføringen vertikalt og horisontalt i den skisserte traséen. Linja 
bør tilpasses best mulig i terrenget, slik at terrenginngrepene blir minst mulig og materialbruken reduseres. Om 
nødvendig kan grøftebredder i skjæringer utvides for å oppnå dette. Av hensyn til snø-problematikk er det ikke 
ønskelig med store vegskjæringer.  

 

Grunnforhold 
På strekningen der det skal bygges ny veg er det i stor grad kupert bart fjell med spredte innslag av lav vegetasjon. 
Det er mindre myrområder med noe synlig vann. 
 

Ytre miljø 
Det ligger et naturreservat helt opp til toppen av Øyensskavlen fra nord og vest, med formål å bevare et 
barskogområde med lite menneskelig påvirkning og typisk for naturtypen i regionen. Øyensskavlen naturreservat 
representerer kystgranskogen (boreal regnskog), som Midt-Norge er alene om å ha i Europa. Den planlagte 
utbyggingen går utenom verneområdet, men entreprenør må sørge for at verneområdet ikke blir påvirket av 
anleggsvirksomheten.  
 
Utbyggingsområdet er leveområde for gaupe, men utbygging av vegen er ikke ansett å utgjøre endringer for 
gaupens leveområde, siden det grenser til et stort, vernet område der det allerede eksisterer en veg. 
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Entreprenør skal påse at vegbyggingen ikke endrer vannstrømmer eller drenerer ut myrer, da det kan være 
rødlistearter som bruker disse myrene. 
 
Det tillates ikke masseuttak i området utenom selve vegtraséen. Heller ikke permanent massedeponi. 
 
Merk at prising knyttet til tiltak for bevaring av ytre miljø gjøres i sin helhet i prisbærende post 13 i 
prisoppstillingsskjema for Felleskostnader.  
 

Landskap 
Øyensskavlen er det høyeste fjellet i tidligere Namdalseid kommune, med sine 687 moh. Fra toppen er det vidt 
utsyn til omkringliggende fjellområder. Området mellom mast og toppen er fri for tekniske anlegg, og 
Øyensskavlens topp er markert med oppmurt varde. Skissert vegtrasé følger en tydelig sti i terrenget på store deler 
av strekningen opp til toppen. Veglinjen skal optimaliseres, slik at unødige inngrep i myrområder og 
fjellformasjoner unngås.  
 
Alle fyllinger rundes av og tilpasses terrenget på sidene. Fyllinger og sidearealer skal revegeteres med tilgjengelige 
avgravde stedlige masser fra linjen i form av toppjord med intakt frøbank og vegetasjons-matter. Det er lite masser 
i dette området, og de massene som er i veglinjen skal fjernes og lagres forsiktig på egnet sted. Massene skal ikke 
lagres i voller som er høyere enn 2 meter. Jord og plantemateriale kan legges tilbake med et tynnere lag enn det er i 
dag for å oppnå tilstrekkelig tildekning og for å unngå tilførsel av masser utenfra. Jordmassene på fyllinger skal 
ikke komprimeres, hverken i forbindelse med lagring eller tilbakelegging. I øvre deler av traséen er det naturlig at 
det legges tilbake steiner i overflaten i tillegg til revegeteringen. De samme metodene skal benyttes ved opprusting 
av eksisterende veg. For veiledning til arbeider med behandling av masser og revegetering, anbefales det å se til 
Forsvarsbyggs Håndbok i økologisk restaurering (2010).  
Området er vinterbeite for rein, og som et tiltak for å unngå at reinsdyr skader bein ved kryssing av veien skal alle 
fyllinger tildekkes med tilstrekkelig og egnet materiale som sikrer at dyrene ikke tråkker gjennom dette. Egnede 
avgravde masser fra linjen kan benyttes til tildekking. 
For veiledning til arbeider med behandling av masser og revegetering, anbefales det å se til Forsvarsbyggs 
Håndbok i økologisk restaurering (2010). 
Terrenginngrepene skal videre gjennomføres i henhold til krav gitt i konkurransegrunnlagets Del III-B2 Ytre miljø 
m/vedlegg. 
 

Skjæringer og skredfare 

Terrenget anses ikke å ha vesentlig skredfare. Eventuelle skjæringer må sikres.  

Sikkerhetsnivå for vegen bør fastsettes med tanke på både arbeid langs vegen i byggefasen og trafikk/ferdsel i 
driftsfasen. For arbeidssikring foreligger det ingen konkrete akseptkriterier når det gjelder skredfare. For veger har 
Statens vegvesen egne akseptkriterier, men da vegen forventes mye brukt som turvei bør krav til sikkerhetsklasse 
S1 iht. TEK 17 § 7-3 legges til grunn. Dette gir krav om maksimal årlig sannsynlighet for skred på 1/100, noe som 
også er et fornuftig krav med tanke på arbeidssikring. Det anbefales at nivået på skredsikring tilpasses dette 
sikkerhetsnivået. 
 

Elkraft og teletekniske anlegg 
For elektrotekniske tilknytninger er det medtatt røranlegg i grøft med tilhørende kummer for høyspentkabel og 
fiberkabel i ny veg. Det er medtatt 4 stk. 160 mm rør, der ett rør er «subbet» med 4x40 mm trekkerør for 
fiberkabel. Det er medtatt 10 stk. kummer på strekket, omtrent 2 stk hver 200 meter.  
Det skal etableres seperat kumstuktur for høyspent og fiberkabel, dette medfører at den ene kumstrukturen skal 
ha 2 stk 160 mm rør, og den andre kumstukturen skal ha 2 stk 160 mm rør der det ene er subbet med 4x40 mm 
trekkerør.  

For planlegging av føringsveier for høyspentkabler, har prosjektet vært i kontakt med kontaktperson hos Tensio 
TN, Svein Berntsen. Entreprenør skal gjøre nødvendige detaljavklaringer slik at høyspentkabel kan trekkes 
sammen med vegbygging. Røranlegg og kumstruktur skal etableres for fremtidige suppleringer. 
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NY VEG, PRISBÆRENDE POSTER 
 
Mengder i prisbærende poster er veiledende. Komplett leveranse og arbeider med ny veg skal prises som Rund 
sum. Komplett RS føres inn i prisoppstillingsskjema for kapittel 7 Utendørs. 
 

71 Vegbygging ny veg 

711 Grovplanert terreng 
Gjelder etablering av planum for bygging av ca. 780 meter ny veg fram til angitt sluttpunkt på toppen av 
Øyensskavlen, se vedlagt tegning. Omfatter blant annet fjerning av vegetasjon, vegetasjonsdekke, sprengning, 
graving, fylling og masseflytting. Vekstjord og andre egnede masser lagres midlertidig i depot eller egnet lagerplass 
for senere bruk, helst i nærheten av byggeområdet. Prosjektert område traues deretter ut iht. prosjekterte data og 
normalprofil. Det etableres veggrøfter langs vegen med tilstrekkelig dybde under planum.   

Det vises til vedlagt tegning 1725570701XXW7611014E01 for normalprofil. 

 

712 Rensk og rassikring 

Terrenget anses ikke å ha vesentlig skredfare. Eventuelle skjæringer må sikres.  

Posten omfatter også nødvendig rensk og sikring etter utsprengning og alt arbeid med opprydding av stein som 
har løsnet ifm. anleggsdriften og blitt liggende i terrenget. 

 

713 Fiberduk 
Her medtas levering og legging av 250 m2 fiberduk, klasse 4, som benyttes ved behov i samråd med byggherre.  

 

714 Rørgrøfter for tekniske installasjoner 
Gjelder nødvendig vegetasjonsrydding, graving, sprenging, fundament, trekkerør, jordingswire, omfylling og 
igjenfylling for grøft til strøm og fiber i hele den nye vegens lengde. Det skal utføres vegetasjonsrens 1 m utenfor 
ferdig veg m/grøft.  
Posten omfatter også levering og montering av 160 mm rør, 4 stk. i bredden med 160 mm avstand mellom rørene, 
i hele grøftens lengde.  
Her inngår også levering og legging av subrør i trekkerør for infrastruktur tele/dataanlegg.  
I ett av 160 mm-rørene skal det trekkes 4 stk. subrør 40 mm.  
I hele grøftens lengde skal det leveres og legges 50 mm2  jordingswire. Alle skjøter skal utføres med dobbel C-press 
med minimum press på 12 tonn. 
Krav til prosjektering og utførelse iht. REN-blad 9000 og 9010. Samtlige rør skal ilegges trekketråd ved montasje. 
Gjennomføringer i kumvegger skal tettes mht vann- og sandinntregning.  
Overdekning skal være minimum 60 cm over topp trekkerør. 
 
Se tegning 1725570701XXW7611014E01 for utforming av grøften, inkludert fundament, plassering av rør, 
oppfylling og overdekning. 
 

715 Vegoverbygning og vegskråninger 
 
Utførelse for prising forutsetter levering og utlegging av følgende overbygning.  
For områder med fjell/steinfylling legges det ikke forsterkningslag, men det etableres et opprettingslag med egnet 
fraksjon. Lagtykkelsene angis ferdig komprimert i henhold til gjeldende krav.  
 

• Forsterkningslag: Fk 22/120, tykkelse 300 mm 

• Bærelag: Fk 0/32, tykkelse 150 mm, T1 – telefrie bærelagsmasse 

• Toppdekke/slitelag: Fk 0/16, tykkelse 100 mm 
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Egnede avgravde masser fra linjen pålegges over vegkroppens sideflater og på øvrige grøfteflater. Det legges opp 
til naturlig vegetasjonsinnvandring. I tilbudet tas det utgangspunkt i gjenbruk av avgavde masser med naturlig 
vegetasjonsinnvandring, og ingen øvrig tilsåing av grøft. Alle fyllinger rundes av og tilpasses terrenget på sidene. 
Som et tiltak for å unngå at reinsdyr skader bein ved kryssing av vegen skal alle fyllinger tildekkes med egnet 
avgravd materiale fra linjen, som sikrer at dyrene ikke tråkker gjennom dette.  
Omfatter også tiltak for støvbinding av ferdig veg med f.eks kalsiumklorid. 
 

716 Brøytestikker 
Det medtas levering og montering av brøytestikker på begge sider av vegen hver 20 m av type bambus uten 
refleks. Høyden på stikkene skal være min. 2,0 m over vegbanen.   
 

72 Utendørs konstruksjoner 

725 Gjerder, porter og bommer 
Det skal leveres og monteres 1 stk. låsbar bom der ny veg starter. Bommen skal plasseres slik at det ikke er mulig å 
kjøre rundt den. 
 

73 Utendørs røranlegg 

731 Utendørs VA 
Det skal etableres stikkrenner på tvers av vegen. Det skal utføres overvannsberegninger som skal legges til grunn 
for plassering og dimensjonering av stikkrenner.  Stikkrenner skal være utført i betongmateriale, og dimensjoneres 
etter behov. Minste dimensjon DN400. Antall stikkrenner, plassering og behov for eventuelle større dimensjoner 
avgjøres på stedet i samråd med byggherre. Det skal mures/plastres ved både inn- og utløp.    
Det medtas her pris for levering og legging av 4 stk. komplette stikkrenner.  

 

74 Utendørs kummer for elkraft 

742 Utendørs høyspentforsyning 
Det skal leveres og monteres 5 stk. trekkekummer TK 3-kummer (BxLxH)=700x2100x1000 for strøm på 
grøftestrekket. Det skal etableres kum på start og slutt av strekket samt ca. hver 200 m. Kummene skal dreneres ut 
i terreng. Bredde grøftebunn = 1 m.  
Kummene skal leveres med 3 stk. lokk i flytende ramme, beregnet for 40 tonn. Kummene skal leveres ferdig 
gruset innvendig, inkludert drenering til terreng slik at det ikke blir stående vann i kummene.  
Entreprenør koordinere sine arbeider med  nettleverandør Tensio, med tanke på fremdriftsplanlegging og 
utførelse. FB vil inngå en egen avtale med Tensio ang levering og trekking av HS kabel. Videre vil det kunne bli 
behov for omlegging av eksisterende master for deler av veien, som også Tensio skal stå for, men denne 
entrprenør har koordineringsansvar for fremdriftsplanlegging og utførelse 

 

75 Utendørs kummer for tele og automatisering 

751 Utendørs kummer for tele og automatisering 
 
Det skal leveres og monteres 5 stk. trekkekummer TK 2-kummer (BxLxH)=700x1400x1000 for fiber på 
grøftestrekket. Det skal etableres kum på start og slutt av strekket samt ca. hver 200 m. Kummene skal dreneres ut 
i terreng. 
Bredde grøftebunn = 1 m.  
 
Kummene skal leveres med 2 stk. lokk i flytende ramme, beregnet for 40 tonn. Kummene skal leveres ferdig 
gruset innvendig, inkludert drenering til terreng slik at det ikke blir stående vann i kummene.  
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Her medtas levering og montering av låsbart underlokk for 5 stk. TK 2-kummer for fiber. 2 mm rustfri syrefast 
stålplate i hele kummens lengde x bredde forlagt på vinkeljern, med lås på begge langsider. Planlagt løsning 
fremlegges byggherre for aksept før produksjon. 
Rustfri syrefast hengelås med sperret profil på sylinder. Type sylinder skal godkjennes av byggherre før bestilling. 
 
 

EKSISTERENDE VEG,  ORIENTERING OG GENERELLE KRAV 

Gjelder nødvendig  opprusting av ca. 5,7 km eksisterende privat grusveg Øyensskavlvegen, fra Osenvegen og opp 
til Telenor sitt eksisterende anlegg nordøst for Øyensskavlen.  

Vegen brukes i dag som tilkomst til Telenors anlegg på toppen, og nedre del er også tilkomst til hytter.  
 
Med bakgrunn i vegens observerte tilstand er det medtatt arbeider med utskifting av stikkrenner, etablering av nye 
stikkrenner, grøft- og vegetasjonsrensk, etablering av møteplasser, stedvis utvidelse av veg, høvling/utjevning av 
dekkefundament samt legging av nytt vegdekke. Det er også medtatt kostnader for etablering av noe rekkverk.  
 
Det endelige omfanget av tiltakene må avklares nærmere i forbindelse med tilstandsvurdering og videre 
detaljprosjektering av aktuelle og omforente tiltak. Det er derfor oppgitt foreløpige mengder for prising av poster 
under kapittel 76 Opprusting eksisterende veg. Disse postene vil bli avregnet etter omforent omfang. 

 

Landskap 
Nye fyllinger rundes av og tilpasses terrenget på sidene. Fyllinger og sidearealer skal revegeteres med tilgjengelige 
stedlige masser i form av toppjord med intakt frøbank og vegetasjons-tepper. De massene som blir avgravd der 
det skal breddeutvides og etableres møteplasser skal fjernes og lagres forsiktig på egnet sted. Jord og 
plantemateriale kan legges tilbake med et tynnere lag enn det er i dag for å oppnå tilstrekkelig tildekning og for å 
unngå tilførsel av masser utenfra. For veiledning til arbeider med behandling av masser og revegetering, anbefales 
det å se til Forsvarsbyggs Håndbok i økologisk restaurering (2010). 

 

Miljøpåvirkning 
I anleggsfasen for opprustning av eksisterende veg vil det bli risiko for avrenning av partikler. Det må hindres 
avrenning til nærliggende vann, tjern og drikkevannsbrønner. Det er en drikkevannsbrønn sørvest for eksisterende 
veg. 
 
Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for å ivareta hensynet til ytre miljø i prosjektet. Arbeidet skal 
utføres i tråd med miljøoppfølgingsplan. Det vises til krav i konkurransegrunnlagets Del III-B2 Ytre miljø. 
 
Merk at prising knyttet til tiltak for bevaring av ytre miljø gjøres i sin helhet i prisbærende post 13 i 
prisoppstillingsskjema for Felleskostnader.  
  

Vegstandard for opprusting av eksisterende veg 
Vegen skal etter opprusting ha en vegbredde på minimum 3,5 m på rett strekning, med nødvendig breddeutvidelse 
i kurver. Bæredyktighet og fremkommelighet for påfølgende anleggstrafikk skal vurderes langs hele traséen. 
Grøfter skal renskes, utbedres og sprenges dypere ved behov. Manglende sidegrøfter skal etableres der det er 
behov. Overvannsberegninger skal ligge til grunn for grøfteutforming. 
Mellom profil 4850-5000 skal vegens vertikale linjeføring justeres for å redusere stigning. 
Rekkverk skal vurderes satt opp på eksponerte parti. 
Møteplasser skal etableres på strategiske plasser med sikt til neste møteplass, og innbyrdes avstand skal ikke 
overskride 500 m. 
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Veiledende informasjon om vegens nedre del, profil 0-2000 
Første delen av vegen, som også er tilkomst til flere hytter, er smal (omtrent 2,5 meter på rettstrekk) og har dekke 
av grov grus. Stigningen varierer, og er maksimalt rundt 14 % over en strekning på ca. 50 m. Det er ikke vurdert 
som nødvendig å gjøre større endringer i den vertikale linjeføringen. 
Vegen fremstår som av god standard på nedre del, men vegbredden er for liten til anleggstrafikk. Det bør sikres en 
effektiv vegbredde på minimum 3,5 meter. I kurver må det tillegges nødvendige breddeutvidelser. 
Terrenget er ikke spesielt krevende med tanke på vegutvidelse, men det er en del bekker og elver som må 
hensyntas. 

 
Eksisterende veg. Nedre del, profil 0-2000 

 

Veiledende informasjon om vegens midtre del, profil 2000 -5000 
Vegstandarden reduseres markant etter p-plassen ved Kalnestjønnin, ca. 3,7 km fra toppen. Tilstanden på 
eksisterende veg på denne strekningen mot toppen tilsier behov for oppgraderinger. Vegen er smal, stedvis i dårlig 
stand, og i partier er vegen svært bratt.  
Vegen har varierende stigning, men har i større grad lange strekninger på stigning, eksempelvis mellom profil 
2300-2900, der vegen stiger 80 høydemeter, fra 265 til 345 moh, noe som gir en gjennomsnittlig stigning på 13,5 
% over 600 meter. Fra profil 3000-4100 stiger vegen ca. 140 høydemeter, som gir en gjennomsnittlig stigning på 
13 % over 1,1 km. 
Det er strekningen mellom profil 2500-4100 som har den dårligste standarden. Vegen har på dette strekket mest 
jord i dekket, størst setninger, store steiner og dumper i overflaten, og er stedvis utvasket. Samtidig finnes det på 
denne strekningen også partier der vegen er relativt jevn.  
Overbygningen fremstår som stedvis i dårlig stand, og det må regnes med noe utskifting av eksisterende vegkropp 
på denne strekningen.  
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Eksisterende veg, ca. profil 2200 

 

 
Eksisterende veg, ca. profil 2700 

 
 

 
Eksisterende veg, ca. profil 3650 
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På strekningen etter profil 4100 er vegen jevnere, og ser ut til å i større grad være bygget opp av stein, spesielt etter 
profil 4700. Midtre del av eksisterende veg er noe bredere enn nedre del, men har mer utfordrende linjeføring, og 
dette må sees i sammenheng med nødvendig vegbredde. 
Det bør sikres en effektiv vegbredde på minimum 3,5 meter. I kurver må det tillegges nødvendige 
breddeutvidelser.  
Flere partier har stigning opp mot 18 % over en lengde på 100-200 m, og det bratteste partiet (profil 4850-5000) 
har 22 % stigning. På strekningen med 22 % er det sett på muligheten for å endre vegens vertikale linjeføring ved 
å heve den i bunn og senke den i toppen. Da kan en stigning på 16 % oppnås. 
Det bør gjøres særskilte vurderinger der vegen er bratt og eksponert, men terrenget er heller ikke her spesielt 
krevende.  

 

Veiledende informasjon om vegens øvre del, profil 5000-5700 
Fra profil 5000 og videre til toppen kan den eksisterende vegen trolig i stor grad benyttes som den er, eventuelt 
med utbedring av toppdekket.  

  

 
Eksisterende veg, ca. profil 5200 

 

Endelig omfang av tiltakene på alle delene av eksisterende veg må avklares nærmere i prosjekteringen.   
Det er derfor oppgitt foreløpige mengder for prising av poster under kapittel 76 Opprusting eksisterende veg.  
Disse postene vil bli avregnet etter omforent omfang. 

 

 



Konkurransegrunnlagets del III-E2 
Funksjonsbeskrivelse 

Prosjektnr: 100807 
Prosjektnavn: 
P2078 Veg og infrastruktur Namdalseid 

Kontraktsnr: C02697 Totalentreprise 

 

 Side: 17 av 19 

 

EKSISTERENDE VEG, PRISBÆRENDE POSTER 
 
Mengder i prisbærende poster er regulerbare. Enhetspriser for postene føres inn i prisoppstillingsskjema for 
kapittel 7 Utendørs. 

 

76 Opprusting eksisterende veg 
 

761 Vegutvidelser 
Gjelder grunnarbeider i forbindelse med etablering av planum for breddeutvidelse og etablering av møteplasser, 
underkant bærelag. Det antas behov for 1 meter breddeutvidelse av kjørebanen på flere steder langs eksisterende 
veg, sammenlagt lengde utvidelse 3000 meter. Møteplasser utformes med 7 meter vegbredde over 25 meter, med 5 
meter innkjøring på begge sider. Her medtas areal for planum for vegutvidelsen (3000 m2 )og etablering planum 
for 10 møteplasser (1100 m2), totalt 4100 m2 (planumareal). Omfatter blant annet fjerning av vegetasjon, 
vegetasjonsdekkefjerning, graving, grunnforsterkning, fylling, sprenging, masseflytting og vekkjøring av ubrukelige 
masser. 

 

762 Vegfundament   
Gjelder etablering av tilfredsstillende fundament for bærelag og/eller dekke (som prises i post 765 
vegoverbygging)  der det er nødvending på eksisterende veg. Gjelder også justering av vertikalkurvatur ved profil 
4850-5000. Omfatter blant annet vegetasjonsrensk av skuldre, graving, høvling, eventuell grunnforsterkning, 
fylling, forsterkningslag, masseflytting og bortkjøring av ubrukelige masser. Større steiner og telefarlige masser 
fjernes fra vegkroppen. Det antas behov for tiltak på 4 km av eksisterende veg. Oppgjøres etter topp fundament 
målt før utlegging av bærelag. Her medtas 14000 m2 . 

 

763 Utbedring sidegrøfter 
Gjelder utbedring og rensk av eksisterende grøfter og etablering av nye sidegrøfter der det mangler tilstrekkelig 
grøft. Omfatter blant annet fjerning av vegetasjon og vegetasjonsdekke, graving, masseflytting, pigging, eventuell 
sprenging samt vekk-kjøring av ubrukelige masser. Her medtas tiltak på sammenlagt 6000 m sidegrøft. 

 

764 Utendørs VA 
Det skal utføres overvannsberegninger som skal legges til grunn for plassering og dimensjonering av stikkrenner. 
Manglende stikkrenner skal etableres, og dårlige/underdimensjonerte eksisterende stikkrenner skal byttes ut, 
fjernes og leveres til godkjent mottak.  
Eksisterende stikkrenner skal vurderes ut fra både hydraulisk kapasitet og utførelse/tilstand av rør/grøft/inntak.  
 
Alle stikkrenner skal ha inntak og utløp som er erosjonssikret med enten tørrmuring og steinplastring eller 
prefabrikkert inntak i betong i kombinasjon med steinplastring. Innløp og utløp skråskjæres der det er naturlig.   
 
Minimum innvendig diameter på nye stikkrenner er 400 mm. 
 
Der det av kapasitetshensyn er behov for flere parallelle rør for å håndtere dimensjonerende vannmengde, må 
hydraulisk utforming av inntak vurderes og dokumenteres spesielt.  
 
Valg av type og dimensjon stikkrenne skal også gjøres med bakgrunn i miljømessige forhold, herunder 
fiskevandring, sediment-transport, erosjon etc. 
 
Steder hvor det ikke er mulig å oppnå en tilstrekkelig hydraulisk kapasitet eller tilfredsstillende miljømessig 
utforming med ett eller flere rør, må det etableres firkant-kulvert eller bro. Dette prises som opsjon. 
 
Her medtas følgende komplette stikkrenner med 8 m lengde: 

• 8 stk med ø400 mm rør 
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• 5 stk med ø600 mm rør 

• 2 stk med ø800 mm rør 

• 1 stk med ø1000 mm rør  
 

765 Vegoverbygning 

Gjelder levering og legging av nytt bærelag (ved behov) og nytt slitelag (hele strekket) for veg med ca. 3,5 m 
dekkebredde og møteplasser: 

765.1 Bærelag: Fk 0/32, Telefrie masser (T1), tykkelse 100 mm, 12000 m2 – Mengde gjøres opp som løse 
kubikk, her medtas 1200 m3 

765.2 Toppdekke/slitelag: Fk 0/16, tykkelse 100 mm, 21000 m2 – Mengde gjøres opp som løse kubikk, her 
medtas 2100 m3 

Omfatter også høvling, komprimering, vanning, fjerning av større stein og øvrig nødvendig tilpasning av 
eksisterende veg før utlegging av bærelag og/eller toppdekke. 
Omfatter også tiltak for støvbinding av ferdig veg med f.eks kalsiumklorid. 
 

766 Rekkverk 
Manglende rekkverk skal etableres på utsatte plasser, og dårlig eksisterende rekkverk skal byttes ut, fjernes og 
leveres til godkjent mottak. Rekkverk skal være av godkjent type for bruk på veg. 
Omfang avklares i samråd med byggherre. 
Her medtas levering og etablering av 300 m nytt rekkverk. 

 

 

OPSJONER: 
 

Opsjon 1 Kulvert 
Komplett levering og etablering av kulvert med opparbeidet inn- og utløp tilpasset terrenget. 
Posten skal mengdereuleres med oppgitt meterpris som enhet. 
 
For prisevaluering av tilbudene skal tilbyder legge til grunn 3 stk kulverter med lengde 5 meter og følgende format: 
3 stk Kulverter, lysåpning (bxh) inntil 2x1 m 
3 stk stk Kulverter, lysåpning (bxh) inntil 2x2 m 
3 stk stk Kulverter, lysåpning (bxh) inntil 3x2 m 
 

Opsjon 2 Bom 
Det skal leveres og monteres 1 stk. elektronisk låsbar bom der eksisterende bom er plassert. Eksisterende bom 
fjernes og leveres til godkjent mottak.  
 

 

 

 

 

VEDLEGG  
 
Tegninger: 
Se Del III – E3 Tegninger 
 
Miljøoppfølgingsplan: 
Se Del III B2 Ytre miljø  
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