
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

11 Struktur på kravspesifikasjonen

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard 
for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise 
kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang
Beskrivelse av hva prosessen omfatter.
Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-V. 
Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utførelse
Troms og Finnmarks fylkeskommunes krav til funksjon, standard og 
utførelse er beskrevet i prosessene.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. 
Krav til vegbane gjelder også til øvrige ferdselsareal hvis ikke annet er 
beskrevet.

Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i kap. C3.8.4. 
Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den 
enkelte prosess.

d) Toleranser

e) Prøving, kontroll

x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle spesifikasjonen av den 
enkelte prosess.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper
For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster på høyere og lavere 
prosessnivå gjelder:
Omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også for et 
lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt ny eller avgrensende 
tekst på et lavere nivå. 
Mengderegler og krav til materialer, utførelse, prøving, kontroll og 
toleranser angitt på et høyere nivå gjelder også for et lavere nivå. Unntak 
fra dette gjelder når beskrivelse på et høyere nivå står i motstrid til 
beskrivelse på et lavere nivå.

Øvrige opplysninger
For rundsumprosesser har den utførende funksjonsansvar i 
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. 
Også på enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den 
utførende funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av 
prosessbeskrivelsen.
Øvrige prosesser utføres etter avtale med byggherren. 

Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i 
prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller 
avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den 
aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid eller 
etterarbeid. Følgearbeider er også arbeid på et objekt som følge av at 
standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid 
utført på objektet eller på et annet objekt.

Avvik som oppstår ved utførelse av inspeksjon, drift og vedlikehold skal 
utbedres umiddelbart. For øvrige avvik gjelder krav til beredskap og sikring 
iht. prosess 18.03 og krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen 
tiltakstid for utbedring ikke framkommer på den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige 
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forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet 
ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste
Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og administrasjon av 
kontrakts arbeidet skal være inkludert i kontraktens enhetspriser for 
mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling
Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal være inkludert i 
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr, med mindre 
annet er spesifisert på vedkommende post.

18 Drift og vedlikehold - generelt

18.01 Rigg, bygninger og generelle drifts- og arbeidsomkostninger

a)      Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, egen 
kontroll av funksjons oppgaver i kontrakt, drift, nedrigging og fjerning av 
provisorier som rigg. Omfatter også alle kostnader til 
arbeidsadministrasjon, og til evt. anskaffelse, leie og bruk av bygninger og 
utstyr, i den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller er 
inkludert i enhetspriser.

x)    Kostnad angies som Rund sum. RS 0 0

18.02 Samhandlingsprosess

a)      Omfatter deltagelse på samhandlingsmøter sammen med byggherren
fram til kontraktsarbeidenes start, inkludert møtetid, reisetid og reise- og
oppholdskostnader.

c)    Samhandlingsmøtene vil bli holdt på et egnet sted.
Samhandlingsprosessen fram til oppstart av kontrakten vil bli gjennomført 
med 1 dags samling. Møtelokaler holdes av 
byggherren.Samhandlingsmøtene vil bli holdt på et egnet sted.

x)      Kostnad angis som rund sum.
Beløpet inngår ikke i årsfordelingssummene i kap. C3, pkt. 31.1.
Prosess 18.02 faktureres i sin helhet når alle samhandlingsmøtene som
inngår i prosessen, er gjennomført og når første gjeldende versjon av
oppsummeringsdokumentet som er omtalt i nest siste avsnitt i kap. C2,
pkt. 8, er undertegnet av begge parter.

RS 0 0

18.03 Beredskap Fv og g/s vei

a)      Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomføring i
forbindelse med hendelser på veg (ulykker, kjøretøyhavari, brann, 
skred,flom, skade på vegobjekt og andre uhell etc.).

Beredskapsperiode 01.06 - 31.08 i kontraktsperioden 2022 - 2026.

Herunder inngår:
- Iverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for 
stenging/omkjøring (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet, 
gjelder også skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet). 
- Gjennomføring av nødvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist i 
avtalte beredskapsplaner, gjelder også skilting der hendelsen har skjedd 
utenfor kontraktsvegnettet) 
- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv.
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- Sikring av skadet objekt/skadested 

Omfatter også alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr 
listet opp i kap. D2-S14.

c)      I kontrakten skal det til en hver tid være personer med nødvendige 
transportkjøretøy og utstyr i beredskap (dvs. i utrykning eller 
utrykningsklare), slik at de er fremme på hendelsessted innen kontraktens 
krav.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til uforutsette 
hendelser skal entreprenøren til en hver tid disponere en skiltpark, mobile 
lyssignalanlegg og sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14. 

Mannskap som rykker ut skal ha med nødvendige skilt,
regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og reguleringer. Ved 
behov for utstyr i tillegg til dette skal utstyret være på plass på 
hendelsesstedet innen 4 timer etter at entreprenøren fikk kjennskap til 
hendelsen.

Uforutsette hendelser
Entreprenøren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for å kunne 
rykke ut ved uforutsette hendelser på vegnettet. Der annet ikke kommer 
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:

Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For gang- og sykkelveg gjelder samme krav til utrykningstid som på
tilliggende veg. For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal 
utrykningstid være mindre enn 4 timer. 
Krav til tilgjengelighet
Entreprenøren skal kunne nåes på telefon til enhver tid. Det skal kun være 
ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.
Krav til utrykningspersonell Utrykningspersonell skal ha nødvendig 
kompetanse for å kunne utføre arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling 
på utrykningsstedet samt nødvendig kompetanse for sikring av skadet 
objekt/skadested inkludert bruk av aktuelle maskiner og utstyr.
Krav til utstyr pr beredskapssted
Følgende utstyr skal være tilgjengelig for utrykningspersonellet:
Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr
Utstyr listet opp i kap. D2-S14
Kjøretøy for transport av personell og utstyr

Gjennomføring av tiltak

På hendelsesstedet skal det gjennomføres tiltak som:
- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstår fare for 
trafikanter, arbeidere eller naboer
- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer 
trafikken
- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skade

Håndtering av store eller flere samtidige hendelser

Dersom en uforutsett hendelse er større enn det entreprenøren er 
dimensjonert for å håndtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som 
overstiger entreprenørens samtidige håndteringskapasitet, håndteres 
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oppstått situasjon i henhold til kap. C3 pkt 23 selv om hendelsen(e) ikke er 
værrelatert.

Dokumentasjon og rapportering

Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir 
gjennomført, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til 
kap C3 pkt 8.4.
Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid 
for oppsetting og fjerning, formål, skilttype samt hvem som besluttet 
oppsetting.

x)       Kostnad angies som rund sum

RS 0 0
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2
FV

Sommer 5450
GRØFTER, KUMMER OG RØR

28
FV

Sommer 5450
Drens og avløpssystemer

28.2
FV

Sommer 5450
Fjerning av torvkanter

a)       Omfatter fjerning av torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant. 

c)       Fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende 
masser skal utføres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til 
grøft/nedenforliggende areal.

Fjernet masse skal tas opp og deponeres på egnet sted.
Entreprenør skaffer selv deponi og dekker transport- og 
deponikostnader.
Arbeid forventes oppstartet innen en uke etter bestilling.

28.21
FV

Sommer 5450
Fjerning av torvkanter under rekkverk på veger med fast 
dekke

a)    Omfatter fjerning av torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant under 
rekkverk.
Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke 
når disse ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser fjernes ifm. rensk av grøfter 
(inngår i prosess 28.3)

x)     Måles som antall meter fjernet torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant. Enhet: m.

m 10 000 0 0

28.22
FV

Sommer 5450
Fjerning av øvrige torvkanter på veger med fast dekke

a)    Omfatter fjerning av torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant der det ikke er 
rekkverk.
Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke 
når disse ligger i tilknytning til veg med fast dekke. 
Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre 
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avrenningshindrende masser fjernes ifm. rensk av grøfter 
(inngår i prosess 28.3).
Måles som antall meter fjernet torvkant og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant. Enhet: m.

x)    Måles som antall meter fjernet torvkant og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant. Enhet: m.

m 50 000 0 0

28.22
GS

Sommer 5450

x)    Måles som antall meter fjernet torvkant og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant. Enhet: m.

m 2 000 0 0

28.3
FV

Sommer 5450
Rensk av grøfter

a)    Omfatter rensk av grøfter. Omfatter også fjerning av 
torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs 
vegkant inkludert strekninger med rekkverk.

       Omfatter også transport og deponering/deponikostnader av
masser som renskes.

c)    Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk, stikkrenner, 
kum ol.
Rensk av grøfter skal ikke utføres slik at trafikksikkerhet 
eller framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte 
grøfteskråninger eller innsnevring av kjørebanen.

Helning på grøfteskråning skal normalt være 1:2.

Dersom kravene til effektiv grøftedybde ikke kan oppnås 
pga. hindringer som berg, murer, eiendomsgrenser, 
trafikksikkerhet, framkommelighet eller lignende aksepteres 
dette som begrensninger.

Fjerning av tilhørende torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser skal utføres slik at det blir 
jevnt fall fra vegskulder til grøft/nedenforliggende areal.

Ved ensidig rensk (kun grøft på ene side av veg) av grøft
over en strekning skal likevel inn/utløp av stikkrenne på
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motsatt side av vegen renskes. Entreprenør må selv skaffe 
deponi for masser som renskes bort.

   

28.31
FV

Sommer 5450
Rensk av grøfter der det er rekkverk mellom grøfta og 
vegbanen

a)      Omfatter rensk av grøfter der det er rekkverk mellom grøfta og vegbanen.
På veger med fast dekke omfatter prosessen også fjerning av tilhørende 
torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs vegkant.
Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

x)       Rensk av grøfter måles som utført lengde grøft. Enhet: m. m 1 500 0 0

28.32
FV

Sommer 5450
Rensk av grøfter der det ikke er rekkverk mellom grøfta og 
vegbanen

a)       Omfatter rensk av grøfter der det ikke er rekkverk mellom 
grøfta og vegbanen. På veger med fast dekke omfatter 
prosessen også fjerning av tilhørende torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant 
.Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke 
når disse ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

x)     Rensk av grøfter måles som utført lengde grøft. Enhet: m. m 20 000 0 0

28.4
FV

Sommer 5450
Utskifting av stikkrenner

a)      Omfatter utskifting av stikkrenner. Videre omfattes også
eventuelt midlertidig og permanent dekke, samt utbedring
av setninger.
Prosessen omfatter også levering, transport, 
utlegging/komprimering av alle masser/rør/dekke som 
inngår i arbeidet.

Prosessen omfatter også alle kostnader forbundet med
fjerning og deponering av eksisterende rør og 
masser/dekke som fjernes.

Prosessen omfatter også etablering/fjerning av midlertidig 
lomme på arbeidsstedet med stedlige masser for å ivareta 
trafikkavvikling.

b)       Materialkrav iht. håndbok R761 Prosesskode 1, prosess45
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c)       Utførelse iht. håndbok R761 Prosesskode 1, prosess 45

I samråd med byggherre avklares det om ender av 
stikkrenne skal skråskjæres der det ikke er rekkverk. 
Byggherre bestemmer om lokale masser kan benyttes. 
Utskifting av stikkrenner med innvendig diameter 300 mm 
og 400 mm gjelder avkjørselsrenner. 

Ved utskifting av disse skal trafikken på fylkesvegen gå i 
minst ett kjørefelt forbi arbeidsstedet. Utkilingslengde på 
fylkesveger skal være 15 meter hver vei, utkiling regnes fra 
undersiden av rør. 

d)       Toleranser iht. håndbok R761 Prosesskode 1, prosess45
 

Dybde måles til topp rør i forhold til vegkant. Målepunktet
skal være ved stikkrennens innløp. Mengden måles som
lengde nedlagt rør. Enhet: m

x)       Mengden måles som meter.

28.411
FV

Sommer 5450
Innvendig diameter 300 mm

28.4112
FV

Sommer 5450
Plastrør m 24 0 0

28.4112
GS

Sommer 5450
m 24 0 0

28.412
FV

Sommer 5450
Innvendig diameter 400 mm

28.4122
FV

Sommer 5450
Plastrør m 48 0 0

28.4122
GS

Sommer 5450
m 24 0 0

28.413
FV

Sommer 5450
Innvendig diameter 500 mm

28.4132
FV

Sommer 5450
Plastrør m 18 0 0

28.4132
GS

Sommer 5450
m 18 0 0

28.414
FV

Sommer 5450
Innvendig diameter 600 mm

28.4142
FV

Sommer 5450
Plastrør m 192 0 0
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28.4142
GS

Sommer 5450
m 24 0 0

28.415
FV

Sommer 5450
Innvendig diameter 800 mm

28.4152
FV

Sommer 5450
Plastrør m 24 0 0

28.4152
GS

Sommer 5450
m 12 0 0

28.42
FV

Sommer 5450
Tillegg for fast dekke

a)      Omfatter tillegg for utførelse i veg med fast dekke.Omfatter 
også kantfylling i hht prosess 58.32.
Omfatter også fjerning av fast dekke/asfalt inkl. transport til 
deponi og deponiomkostninger.

c)       Asfaltdekket skal kuttes med egnet skjæreutstyr
(asfaltkutter), og arbeidet skal utføres slik at asfaltkanten
ikke skades eller løsner fra underlaget. Vegdekke skal
legges med kvalitet tilsvarende det eksisterende, med
minimumstykkelse 10 cm, maks 15 cm. Ved permanent
asfaltering skal det legges bitumenmembran/klebes
mellom rettskåret asfaltkant på det gamle vegdekket og
den nylagte varme asfalten. I kjørebanen skal det freses 5
cm dypt, ved vegdekketykkelse >8 cm, og minimum 50 cm
inn på eksisterende vegdekke fra skjærekanten. Dette for å
oppnå fortanning når ny asfalt legges. Fortanninga skal
klebes.
Dersom tilstøtende vegdekke er for tynt eller er så dårlig at
fortanning synes unødvendig eller lite formålstjenelig, kan
fortanning sløyfes dersom byggherren godkjenner det.

Mengden måles som utført areal fast dekke, målt på topp
vegdekke. Enhet: m2

m2 2 500 0 0

28.43
FV

Sommer 5450
Tillegg for dybde over 1 meter

a)       Omfatter tillegg for utskifting av stikkrenner på større dybde
enn 1 meter.
Det gis tillegg kun etter en av underprosessene for hver
stikkrenne.

28.431
FV

Sommer 5450
Dybde inntil 2 meter m 100 0 0
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28.432
FV

Sommer 5450
Dybde inntil 3 meter m 15 0 0

28.45
FV

Sommer 5450
Tillegg for utkiling

a)      Omfatter etablering av utkiling.
Utkilinger skal utføres som beskrevet av byggherre.

Omfatter også fjerning av fast dekke/asfalt inkl.
transport til deponi og deponiomkostninger.

b)      Masser i utkilingsgrøft skal være Fk 32-100 eller
tilsvarende telefrie masser uten finstoff. Byggherre skal
godkjenne masser før bruk.

c)       Dybde utkiling skal være minimum 1,5 m. Det skal utkiles 
15 meter hver vei fra underkant rør. 

x)      Mengden måles som det areal utkilingen dekker, målt på
topp vegdekke. Areal over stikkrennegrøft inngår ikke.
Enhet: m2

m2 4 000 0 0

28.7
FV

Sommer 5450
Rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng

a)      Omfatter rensk og slamsuging av kummer og
oppsamlingsbasseng. Omfatter også nødvendig oppretting
og utskifting av dykkere.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherre.

28.71
FV

Sommer 5450
Rensk og slamsuging av kummer

c) Kummer som er tømt skal merkes med fargekode på 
kummens lokk iht. avtale med byggherren.

Slamfritt vann tillates tilbakeført til kummen.

x)    Byggherre bestemmer antallet kummer som skal
tømmes. Mengden måles som antall tømte
kummer. Leveringsavgifter for avfall skal ikke
inkluderes i prisen. Leveringsavgifter for avfall
skal betales av entreprenøren. Dokumenterte
leveringsavgifter for avfall faktureres byggherren
uten påslag.
Enhet: stk
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28.711
FV

Sommer 5450
Enkelt kum

a)       Prosessen benyttes for tømming av enkelt kum

x) Pr.stk kum

stk 150 0 0

28.8
FV

Sommer 5450
Rensk av stikkrenner 

 a)     Omfatter rensk av stikkrenner. Omfatter også rensk med 
spyling. Omfatter også rensk av areal utenfor inn/utløp av 
stikkrenne.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherren.
     

c)      Byggherre beslutter hvilke renner som skal renskes og
         spyles. Ved rensk/spyling skal stikkrenne tømmes i hele 

tverrsnittet. Inn-/utløpsområde utenfor stikkrenne skal 
renskes ned til underkant stikkrenne, 5 m til hver side.

x)      Mengden måles som antall renskede stikkrenner.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen.
Leveringsavgifter for avfall skal betales av entreprenøren.
Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres
byggherren uten påslag

Enhet: stk

stk 750 0 0

28.8
GS

Sommer 5450

x)      Mengden måles som antall renskede stikkrenner.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen.
Leveringsavgifter for avfall skal betales av entreprenøren.
Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres
byggherren uten påslag

Enhet: stk

stk 100 0 0
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5
FV

Sommer 5450
VEGDEKKE

51.8
FV

Sommer 5450
Grusdekker

a)      Omfatter drift og vedlikehold av dekke på grusveger og 
andre arealer med grusdekker. 
Prosessen omfatter ikke grusskulder på veg med fast 
dekke.

c)      Grusdekke skal sikre trafikantene god framkommelighet 
kombinert med sikker og komfortabel ferdsel (kjøring, 
sykling og gange).
Dersom det oppstår behov for støvbinding skal dette skje i 
samråd med byggherre. Støvbinding skal skje med størst 
mulig hensyn til miljøet (forurensing av grunn og vann, 
vegetasjon, dyreliv, naboer, trafikanter). Det skal brukes
støvbindingsmidler som er godkjent av byggherren.
Bruk av støvdempingsmidler skal rapporteres på skjema 
R14 i ELRAPP.

51.81
FV

Sommer 5450
Grunnpakke

a)      Omfatter lapping, støvbinding og vanning av grusdekke 
samt
fjerning av stein i og på vegbanen. 

c)      Trafikkfarlige hull i grusdekket skal repareres umiddelbart.
Løs stein større enn 5 cm skal fjernes innen 1 uke.
Steiner, røtter etc som stikker mer enn 3 cm opp av fast 
overflate skal fjernes innen 1 uke. Steiner og røtter som er 
trafikkfarlige skal fjernes umiddelbart.

Hvis det kun er enkeltvise hull eller korte strekninger med 
hull skal hullene lappes med knust berg (FK) eller knust 
grus (GK)  0-16 mm. Ved behov for høvling skal 
entreprenør gi beskjed til byggherre. Det er ikke krav til 
egen høvel for drift av grusveier. 

x)       Måles som anbrakt masse ferdig utlagt. Enhet: tonn

tonn 300 0 0
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51.82
FV

Sommer 5450
Oppgrusing (legging av grusdekke)

a)      Omfatter oppgrusing (legging av grusdekke) av FV7800, 
S1D1 m2060 - S1D1 m7655, lengde 5667m. Vegen skal 
oppgruses 1 gang i kontraktsperioden.

b)      Det skal benyttes knust berg (Fk) eller knust grus (Gk) 0-16 
mm. Grusen skal ha kvalitet og egenskaper som beskrevet 
i N200 (v. 2021), og dokumenteres før levering.

c)      Utførelse og krav til tverrfall som beskrevet i N200 (v. 2021). 
Vegbanen skal etter endt høvling valses og det skal brukes 
støvdempingsmiddel (ca.1 tonn pr km veg) som legges ut 
på fuktig vegbane.

x)      Måles som anbrakt masse ferdig oppgruset og uthøvlet med 
tung høvel. Enhet: tonn

  tonn 1 500 0 0

52.1
FV

Sommer 5450
Faste dekker

52.11
FV

Sommer 5450
Grunnpakke

a)    Omfatter midlertidig reprasjoner av faste dekker i 
veiområdet.  

Omfatter lapping av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull", 
"lurvekant" og "mekaniske skader" som har karakter som 
slaghull jf. håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse 
dekker.

Generelt

c)    Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og 
reparasjon kan være inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres 
ikke.
Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den 
generelle bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4,at entreprenøren 
har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal 
dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, 
iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats. 

Lapping utføres med rengjøring, rensking for løst materiale, 
fjerning av vann og påstryking av klebemiddel før ifylling og 
komprimering med vibrerende komprimeringsutstyr med 
vanntank og egenvekt over 60 kg.

Dersom utførelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, 
reparasjon av skader og andre dekkearbeider kan medføre 
løs sand/grus/stein på vegbanen, skal dette fjernes 
umiddelbart.
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Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med 
oversikt over sted (eksakt vegident), utførelsestidspunkt og 
utført mengde pr. sted.

Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med 
oversikt over sted (eksakt vegident), utførelsestidspunkt og 
utført mengde pr. sted.

x)     Oppgjørsform RS RS 0 0

52.122
FV

Sommer 5450
Lapping med varme masser

a)      Gjelder lapping av hull med varme asfaltmasser.

c)       Det er ikke krav om renskjæring av kanter. Lappekontainer 
skal benyttes ved lapping med varme masser.

x)       Måleenhet: tonn utlagt asfaltmasser.

 
tonn 100 0 0

52.122
GS

Sommer 5450

x)       Måleenhet: tonn utlagt asfaltmasser.

 
tonn 10 0 0

58.3
FV

Sommer 5450
Grusskuldre langs veg med fast dekke

a)       Omfatter drift og vedlikehold av grusskuldre på veg med 
fast dekke.

58.31
FV

Sommer 5450
Grunnpakke

a)      Omfatter lapping av hull og fjerning av trafikkfarlige løsstein.
 
c)      Overflaten på grusskulder skal være fast og bundet og uten 

hull og skader fra erosjon, utforkjøring, o.l. Skader skal 
repareres innen 1 uke.

         Trafikkfarlige skader skal utbedres umiddelbart. 
Høydeforskjell mot fast dekke skal være mindre enn 30 
mm. 

x)       Kostnad angis som rund sum.

RS 0 0
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58.32
FV

Sommer 5450
Oppjustering og reparasjon

a)      Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og 
reparasjon av lokale skader. Prosessen omfatter ikke 
oppjustering som følge av dekkefornyelse.

c)      Skuldre skal ha fall riktig veg med hensyn på 
vannavrenning. Det skal benyttes knust berg (Fk) i fraksjon 
0-16 mm. Det skal benyttes kantutlegger med avretting av 
utlagt grusskulder og kosting av vegdekket. Grusskulder 
skal komprimeres med vibroplate. Arbeidet skal utføres 
innen 2 uker etter bestilling.

x)       Måles som anbrakt masse. Enhet: tonn.

tonn 500 0 0
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7
FV

Sommer 5450
VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

73 Øvrig vegutstyr, renhold, m.m.

73.2 Servicebygg og utstyr på sideanlegg el.l.

73.23
FV

Sommer 5450
Drift og vedlikehold av servicebygg og utstyr på sideanlegg 
el.l.

a)      Omfatter drift og vedlikehold av servicebygninger/toalett og 
utstyr på rasteplasser, ferjekaier, kontrollplasser, 
kollektivtrafikkterminal, bomstasjoner og liknende. 
Servicebygg skal gi alle trafikanter, inkludert trafikanter 
med funksjonsnedsettelse tilgang til venterom, toalett eller 
andre formål.

c)      Servicebygg skal være i så god stand at trafikantene 
naturlig velger å bruke slike til hvile, rekreasjon og 
toalettbesøk. Toalett skal gi servicetilbud for trafikantene og 
bidra til å forhindre forurensing i naturen.

Bord, benker og stoler skal gi servicetilbud for trafikantene 
med adgang til hvile og rekreasjon ved behov for pause 
under kjøring.

73.231
FV

Sommer 5450
Grunnpakke 

a)    Periodisk/sesongvis oppsetting, nedtaking og lagring av 
utstyr.
Prosessen gjelder også bygninger listet opp i kap. D2-V-
243 og D2-V-28
Omfatter følgende oppgaver:
- Bygningsrenhold (gulv, vegger, tak, vask, toalett og 
pissoar)
- Påfyll og supplering av sanitærutstyr (toalettpapir, 
papirhåndkle, såpe og handsprit)
- Drift av belysning i og på bygninger
- Renhold og øvrig drift (bord og benker mm.)
Prosessen omfatter også tømming og drift av 
avfallsbeholdere innvendig i bygninger.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherren.

c)    Servicebygg, inkl. toalettbygninger

Servicebygg skal være rene, trygge og tilgjengelige for alle 
trafikanter.
Toaletter skal være i en slik tilstand at trafikantene velger å 
bruke toalettet.
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Servicebygg skal inspiseres daglig. Venterom, andre 
fellesrom og toalettrom skal rengjøres daglig mellom kl. 
06.00 - 10.00. Renhet skal være i henhold til NS-INSTA 
800, kvalitetsnivå 3.

Avfallsbeholdere skal til enhver tid kunne benyttes.
Avfallsbeholdere skal renholdes slik at lukt forhindres.
Dispensere/antibac skal være tilgjengelig på alle toalett og 
ikke gå tomme.
Attestasjon på gjennomført renhold av hvert enkelt rom skal 
være synlig oppslått i fellesrom dersom slikt finnes, ellers i 
hvert toalettrom.
Renhold skal utføres slik at lukt forhindres.

Etter avsluttet innvendig renhold skal alle flater, utstyr og 
installasjoner være tørre.
Sanitærutstyr og evt. separate vanntanker skal etterfylles til 
minimum 1 døgns forbruk.
Toalett og servicebygg på rasteplass Nupen skal være 
tilgjengelig for publikum i perioden 1.juni - 31.august. 
Driftes iht. instruks ID-7322a.

I denne perioden skal rasteplassen holdes ryddig. Det 
samme gjelder omgivelsene i nærheten av denne dersom 
forsøplingen etc. kan tilskrives virksomheten på 
rasteplassen. Det skal foretas nødvendig utskifting av 
lyskilder.

Tømmeintervall av septiktanker må dimensjoneres slik at 
beholdere ikke blir overfylte, avgir sjenerende lukt eller er 
estetisk skjemmende.

Bord, benker og stoler (utendørs)

Bord, benker og stoler skal være rene, trygge og 
tilgjengelige for alle trafikanter. Det skal ikke sette seg 
flekker på klær når bord, benker og stoler brukes.

Inspeksjon og renhold:
Periode 1 juni. - 31. aug.: Inspeksjon/renhold minst 1 gang 
pr dag. 

Sittegrupper i marmor på Nupen rasteplass skal i tillegg til 
ordinært renhold, rengjøres særskilt to ganger pr 
sommersesong, innen 15.mai og 15. august.

x)    Kostnad angis som rund sum.
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen. 
Leveringsavgifter for avfall skal betales av entreprenøren. 
Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres 
byggherren uten påslag.

RS 0 0
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73.5
FV

Sommer 5450
Renhold 

a)    Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegområdet, inkl 
tømming av avfallsbeholdere. 

Omfatter også renhold av vegbane i tunneler.

Omfatter også renhold av banketter i tunneler.

Omfatter også leskur

c)    Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, 
trafikksikkerhet, framkommelighet, vannavrenning, 
synlighet), miljøforhold (inkl. luftkvalitet) , universell 
utforming og estetikk ved fjerning av uønskede og 
fremmede gjenstander, materialer og belegg.

73.51
FV

Sommer 5450
Grunnpakke

a)      Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegområdet, inkl 
tømming av avfallsbeholdere. Prosessen omfatter også 
fjerning av tagging og graffiti på alle objekter
Omfatter følgende oppgaver:
- Fjerning av søppel
- Feiing, oppsamling og spyling
- Tømming av avfallsbeholdere
- Drift av avfallsbeholdere
 -Renhold av rekkverk (inkludert rekkverksterminaler)

Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, 
trafikksikkerhet,framkommelighet, vannavrenning, 
synlighet), miljøforhold (inkl.luftkvalitet), universell utforming 
og estetikk ved fjerning av uønskede og fremmede 
gjenstander, materialer og belegg. Fjerning av 
graffiti/tagging skal sikre objektenes funksjon, miljøforhold 
og estetikk. 

-Fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc. 
(gjelder også ved trafikkuhell)
-Behandle olje-, diesel- og bensinsøl o.l.
-Renhold av vegger og tak i underganger
-Fjerning av ugras og uønsket vegetasjon i andre områder 
enn i grøntarealer og skråninger

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherren.
   

c)      Tettbebygde strøk i denne prosessen regnes i denne 
kontrakten alle g/s-veger/fortau, alle kjøreveger med 
fartsgrense mindre enn eller lik 60 km/t og alle sideanlegg.
I slike områder skal feiing alltid utføres med oppsamler og 
det skal benyttes vann ved feiing (støvoppsamler). 

Innen 15. mai, skal det i tettbebygde strøk gjennomføres en 
rengjøring med særskilt fokus på:
- fjerning av søppel
- feiing, oppsamling og spyling
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- fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc.
- renhold av rekkverk

 
På og langs øvrige veger skal følgende oppgaver være 
utført innen 01.juni:
- fjerning av søppel
- feiing, oppsamling og spyling
- fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc.
- renhold av rekkverk

Alle masser skal samles opp. Etter feiing skal arealet være 
fritt for uønskede gjenstander, materialer, belegg og annet 
avfall. 

Alle vegarealer mellom g/s og fylkesveier skal renholdes.

Leskur skal gi komfortabel, attraktiv og sikker venteplass, 
tilgjengelig for alle trafikanter som venter på kollektivt 
transportmiddel, inkludert trafikanter med 
funksjonsnedsettelse ved å tilby ly mot nedbør og vind 
samt mulighet for å sitte/hvile. Leskur skal være rene til 
enhver tid.

Faste dekker og grusdekker skal holdes fri for vegetasjon.

Omfatter også renhold av markører i FV7756 
Toppentunnelen, disse skal rengjøres  hver 2.uke for å 
sikre optisk ledelinje. 

Brolagte midtrabatter og rabatter på fergeleiene skal også 
spyles av og feies opp under vårrengjøring.

Nedfalte trær og greiner som ikke er trafikkfarlige fjernes 
innen 2 døgn i parklike arealer.

Strøsand skal ikke feies ut i grøfter eller i parklike arealer. 
Strøsand kan kun feies ut i fyllingsskråninger i naturlike 
arealer. Strøsand skal ikke feies til ranker langs vegkant. 

Døde og skadde dyr skal behandles i henhold til instruks 
kap. D2-ID7330a.
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Graffiti/ tagging
Graffiti og tagging skal fjernes innen 2 uker. Tagging på 
skiltansikt og tagging med støtende innhold skal fjernes 
innen 1 døgn.

Fjerning av graffiti/tagging skal skje uten skade på 
underlaget (materiale og overflatebehandling). Dersom 
skade likevel blir påført underlaget, skal underlagets 
materiale og overflate utbedres til samme tilstand som før
tagging.

x)   Oppgjørsform RS
RS 0 0

73.51
GS

Sommer 5450

x)      Kostnad angies som rund sum. RS 0 0

73.7
FV

Sommer 5450
Skred og flom

a)    Vurdering og overvåking av skred- og flomfare og 
inspeksjon av skred-/flomsted.

Prosessen omfatter også opprydding etter skred og 
flom. Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp 
etter timepriser i E4.

Prosessen omfatter også reparasjon av skred- og 
flomskader.  Arbeidene bestilles av byggherre og 
gjøres opp etter timepriser i E4.

Begrepet "skred" inkluderer alle typer større og mindre 
nedfall (berg, jord, snø, is osv) som ikke er omfattet av 
annen prosess.
    

c)      Med uttrykket "perioder med skredfare" menes i denne 
sammenhengen perioder av året når værsituasjonen tilsier 
at det er eller kan oppstå behov for å øke 
skredfareoppmerksomheten og/eller innføre konkrete 
skredberedskapstiltak.  For jordskred og andre 
vannrelaterte skredtyper, herunder utglidninger i fyllinger og
utvasking av steinmasser langs bekker og gjel, vil slike 
perioder omfatte de dagene av året der tilførsel av store 
mengder regn- og smeltevann til løsmasser potensielt kan 
utgjøre en trussel for vegnettet, eller det er andre forhold 
som tilsier at spesiell jordskredfare er til stede eller kan 
være i ferd med å oppstå. Når den regionale 
jordskredvarslingen på varsom.no varsler jordskredfare på 
gult nivå eller høyere, er dette å forstå som at vi i 
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vedkommende område er i en periode med skredfare.

Ved fare for skred og flom som ikke fanges opp av de 
daglige vurderingene, skal det gjøres en konkret vurdering 
av faresituasjonen når entreprenøren mener at skred- eller 
flomfare kan være i ferd med å oppstå. Også når det fra 
byggherren eller tredjemann kommer inn melding om mulig 
fare, skal vurdering skje. 

Dersom entreprenøren vurderer at en veg bør stenges, 
skal entreprenøren legge fram en anbefaling om dette for 
byggherren, som skal ta den endelige beslutningen om 
vegen skal stenges. Det samme gjelder dersom 
entreprenøren mener at det bør innføres andre 
trafikkrestriksjoner.

Veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortløpende, 
og når entreprenøren mener at faren er blitt liten nok til at 
vegen igjen kan åpnes, skal entreprenøren legge fram en 
anbefaling om dette for byggherren, som skal ta den 
endelige beslutningen om vegen skal åpnes. 

Arbeid i skred/skredfarlige områder skal skje og tilhørende 
stengingsprosedyrer skal være iht kap. D2-ID9400a. 

I
Skred rapporteres i elrapp på R11

x)     Kostnad angies som rund sum
RS 0 0

74
FV

Sommer 5450
Grøntarealer og skråninger

a)     Omfatter drift og vedlikehold av grøntarealer, vegetasjon 
og skråninger.

c)     Vegetasjon og grøntarealer skal skape vakre veger og 
gater i tillegg til å bidra til en rekke ulike funksjoner innen 
miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet. Vegetasjon skal 
skjøttes for å ivareta blant annet følgende:
-binde sammen veg og omgivelser
-skape grønne områder eller landskapsrom
-skjule sår i landskapet eller skjemmende omgivelser
-bidra til å forankre vegen i det omgivende landskap og 
bedre vegens optiske linjeføring
-hindre innsyn, blending og skjemmende utsyn
-gi leskjerming
-ivareta biologisk mangfold
-hindre spredning av aggressive, uønskede arter
-hindre uønsket krattoppslag
-gi stabilisering av sideterrenget
-redusere vegstøv og vegtrafikkstøy til omgivelsene.

Drift og vedlikehold av grøntarealer, vegetasjon og 
skråninger skal bidra til å oppnå arealer uten fremmede 
skadelige organismer gjennom å fjerne eller hindre 
spredning av fremmede skadelige organismer til tilstøtende 
områder inkludert områder som er vernet eller fredet, 
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strandsone eller vassdrag, artsrike sideområder eller andre 
verdifulle naturtyper.

Uønskede arter
Registrerte forekomster av uønskede arter er listet opp i 
kap. D2-S34.

Arbeidene skal tilpasses vegetasjonstype og lokale forhold 
som klima, vekstforhold, vern, bevaringsverdige arter, 
uønskede arter, tilgrensende arealer, samt fysiske 
avgrensninger som gjerde, skjerm, mur, skjæring, o. l.

Botaniske verdier skal bevares.

Arbeidene skal gjennomføres slik at konsekvensene av 
allergiframkallende pollen minimaliseres.

Vegetasjon skal ikke redusere funksjonen for 
konstruksjoner, installasjoner og vegutstyr eller tilkomst til 
disse.

Vegetasjon skal ikke hindre vannavrenning, øke faren for 
viltulykker, representere fare ved utforkjøringer eller 
redusere nødvendig sikt.

Avklipp som kan være til hinder for vannavrenning/avløp 
skal fjernes. Avklipp skal ikke ligge på ferdselsareal.

Vegetasjon skal ikke framstå som sidehinder.

Vegetasjon langs gjerder som inngår i kontrakten

Vegetasjon skal ikke redusere funksjon av, eller skade 
gjerder som inngår i kontrakten. Slik vegetasjon skal 
fjernes innen 1 uke.
Vegetasjon langs gjerder som inngår i kontrakten, der 
vedkommende vegetasjon ikke omfattes av andre krav til 
klipp eller rydding, skal fjernes årlig før 31.august. 
Ryddebredden skal være 1 meter på hver side av gjerdet, 
men der annet ikke framkommer av spesiell beskrivelse, 
gjelder kravet kun areal som ligger innenfor vegområdet.

Siktkrav
I areal med krav til sikt skal det være ryddet for sikt iht. krav 
gitt i kap. D2- S06 og ansvarsavklaring gitt i NA-rundskriv 
2002/24. Enkeltstående oppstammede trær tillates der 
dette går fram av skjøtselsplan eller på annen måte er 
avtalt med byggherren. Oppstamming skal foretas slik at 
tilfredsstillende sikt opprettholdes.

Krav til sikt skal overholdes og tiltak skal 
iverksettes før krav overskrides, uavhengig 
av vegetasjonstype, vegetasjonsplassering 
eller evt. intervallkrav.

Høyde på vegetasjon skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen 
i disse arealene. 
Arbeidet inngår som en del av funksjonsoppgaven.
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74.2
FV

Sommer 5450
Parklike arealer 

 

74.21
FV

Sommer 5450
Grunnpakke

a)      Omfatter drift og vedlikehold av parklike arealer med 
tilhørende objekter
Omfatter også drift og vedlikehold ihenhold til D2 Tegninger 
og supplerende dokumenter
D2-ID7480 Grøntarealer med skjøtselsplan

c)      Grasbakke skal binde sammen veg og omgivelser, samt 
skape grønne områder eller landskapsrom ved å framstå 
som en jevn og ensartet grasflate med innslag av 
blomstrende urter.

Graset skal ha en sunn og normal vekst tilpasset 
voksestedet. Mose aksepteres.
Grashøyden skal være mellom 10 og 25 cm. Graset skal ha 
jevn høyde.
Avklipp skal ikke hindre grasets tilvekst. Avklipp skal spres 
jevnt utover.
Evt. gjenstående gras inntil fundamenter, gjerder, 
støyskjermer, murer, stolper, master, trær og andre 
objekter utformet slik at det ikke er praktisk
å fjerne alt gras ved normalt klipp, skal klippes i juni og 
august.
Skader større enn 2 m2 skal repareres innen 2 uker.

Grasplen - krav i vekstsesongen
Grasplen skal binde sammen veg og omgivelser, samt 
skape grønne områder eller landskapsrom ved å framstå 
som en jevn og ensartet kortklipt grasflate, eventuelt som 
er en del av et prydanlegg.
Graset skal ha en sunn og normal vekst tilpasset 
voksestedet. Grashøyden skal være mellom 5 og 12 cm. 
Graset skal ha jevn høyde. Det skal ikke oppstå 
vekststagnasjon. Ugras og mose skal ikke utkonkurrere 
graset. Avklipp skal ikke hindre grasets tilvekst. Avklipp 
skal spres jevnt utover. 

Gjelder også trafikkøyer og trafikk-delere med beplantning, 
se V4-49 og V4-172 for plassering. 

Evt. gjenstående gras inntil fundamenter, gjerder, 
støyskjermer, murer, stolper, master, trær og andre 
objekter utformet slik at det ikke er praktisk
å fjerne alt gras ved normal klipp, skal klippes i ultimo juni 
og august.
Skader større enn 1 m2 skal repareres innen 2 uker.
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Blomsterkrukker

Blomsterkrukkene skal årlig settes ut innen 10. juni og tas 
inn før 1. september.
I perioden krukkene står ute skal det vannes og minimum 
hver 14. dag lukes og 
fjernes døde vekster. Døde og skadde planter må erstattes. 

Krukkene skal tømmes for jord hver høst, rengjøres og 
lagres innendørs. Det skal plantes nye planter hvert år.

Det er til sammen 7 blomsterkrukker.
I hver krukke skal det plantes:
5 stk Georginer
5 stk Superpetunia
5 stk Spanske Margeritter

I alle krukkene skal jorden dekkes med kakaoflis. Det skal
også etableres selvvanningssystem i krukkene. For 
plassering se vedlegg D2-ID7481

 
Det må påregnes manuell klipp hvor det ikke kan brukes 
maskinell klipp

x)      Kostnad angies som rund sum.

RS 0 0

74.21
GS

Sommer 5450

x)      Kostnad angies som rund sum.

RS 0 0

74.3
FV

Sommer 5450
Naturlike arealer

a)      Omfatter drift og vedlikehold av naturlike arealer med 
tilhørende korridor og objekter. Som naturlike arealer 
regnes alle arealer som ikke inngår i
parklike arealer.

c)      Naturlike arealer skal binde veg og omgivelser samme samt 
forankre vegen i det omgivende landskapet, skape vakre 
grønne områder og landskapsrom, sikre naturlig biologisk 
mangfold og bidra til trafikksikkerhet.

Entreprenøren skal under sommersesongen dokumentere 
at klippe- og ryddekrav er kontrollert og at nødvendige tiltak 
er gjennomført.

Kantklipp

Kravene gjelder klipping av vegetasjon på naturlike arealer 
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i plan mot bakkenivå. Klippingen skal utføres på en estetisk 
tiltalende måte. Høyde på vegetasjon etter klipp skal 
maksimalt være 15 cm over terrengoverflaten. Klipp skal 
utføres uten at det medfører skader i vegetasjonsdekket 
eller på gjenstående vegetasjon. Avklipp må være jevnt 
fordelt/oppmalt.

Tettbebygde strøk i denne prosessen regnes i denne 
kontrakten alle g/s-veger/fortau, alle kjøreveger med 
fartsgrense mindre enn eller lik 60 km/t og alle sideanlegg.
Vegetasjon som ligger innenfor tettbebygde strøk skal 
klippes før denne blir mer enn 50cm høy.

Vegetasjon utenom tettbebygde strøk skal klippes 2 ganger 
pr sommersesong. Første klipp skal gjennomføres mellom 
15.juni og 15 juli. Andre klipp skal 
gjennomføres mellom 30.07 og 31.08.

Tabell for klippebredder:

Kravet gjelder på begge sider av vegen. Langs fortau 
gjelder kravet fra ytterkant 
fortau. Med «ytterkant fortau» menes den kanten av 
fortauet som ligger lengst fra kjørebanen.

Alle naturlike midtdelere o.l. og alle andre naturlike arealer 
mellom kjørevegens 
ytterkanter inngår også i klippebredden, og da som tillegg til 
meterverdiene gitt over, som handler om breddene på 
yttersidene av vegen.

Klipp skal innenfor klippebredden foretas:
- inntil og bak objekter som lave murer, skiltstolper, 
lysmaster, stolper, lave gjerder, lave bergskjæringer, o.l.
- inntil og bak leskur, toaletter og andre bygninger
- under stålrekkverk, og inntil og bak rekkverk
- til og med 1 meter utenfor toppen av støyvoller

Dersom det innenfor klippebredden gitt over finnes 
vegetasjon med stammediameter over 5 cm, målt 15 cm 
over terrengnivå, eller andre fysiske hindringer som f.eks. 
høy mur, skjerm, stolpe, høyt gjerde, høy
bergskjæring el.l., skal det klippes så langt 
ut/rundt/mellom/inntil disse hindringene som mulig.
 
Dersom det ikke er mulig å klippe helt inntil objekter med 
maskinelt utstyr skal egnet utstyr benyttes. Manuelt arbeid 
må påregnes. 
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74.3
GS

Sommer 5450

x)    Kostnad angies som rund sum.
RS 0 0

74.31
FV

Sommer 5450
Grunnpakke

a)      Omfatter kantklipp og rydding av vegetasjon med diameter 
opp til 5 cm.
Rydding etter skred og flom inngår i prosess 73.7.
Renhold ut over det som er beskrevet i prosess 74 inngår i 
prosess 73.5.

c)       Entreprenøren skal legge tilgrunn at samlet areal for 
maskinell/manuell klipp i kontraktsområdet utgjør ca. 1 500 
000 m2 hvert år for hvert utførte første klipp

x)       Kostnad angis som rund sum.
RS 0 0

74.322
FV

Sommer 5450
Skogrydding og videre drift

a)      Omfatter rydding av vegetasjon som ikke inngår i prosess 
74.31, men som ligger innenfor ønsket ny klippebredde 
eller i område med siktkrav eller i område som omfattes av 
andre krav som krever fjerning av vegetasjon. Prosessen 
omfatter alle vegetasjonsdiametre fra grov skog og 
nedover. 

Prosessen vil også kunne omfatte rydding utenfor 
vegområdet. Omfatter også videre drift av arealet med 
tilhørende korridor iht. prosess 74.31 etter at 
arealet/korridoren er ryddet. Prosessen faktureres når 
første rydding på arealet er gjennomført, selv om 
prosessen også inkluderer videre drift av vedkommende 
areal, med tilsvarende omfang som beskrevet i prosess 
74.31, i resten av kontraktsperioden.
Prosessen omfatter ikke kapping av greiner og sidevekst 
på trær der stammen ikke fjernes.

c)      Trær og kratt skal fjernes så nær terrengoverflaten som 
mulig uten at jordbunnen blir berørt. Stubber etter trefelling 
skal maksimum stikke 10 cm opp over terrengoverflaten. 
Før arbeidet settes i gang skal arealet som inngår i 
vedkommende bestilling befares sammen med byggherren. 
Det skal bl.a. avklares i hvilken grad enkelttrær evt. skal stå 
igjen.

Rydningsavfall skal fjernes fra ryddet areal.
Ved skogrydding utenfor vegområdet der grunneier ønsker 
å beholde deler av trevirket, skal dette tilfalle 
vedkommende grunneier. Slike avtaler, inkludert avtaler om 
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plassering av trevirket, inngås av byggherren.

x)       Alle bredder måles horisontalt. Lengder måles langs 
vegkant Minste oppgjørsareal for små ryddearealer 
(enkelttrær, enkeltbusker, treklynger o.l.) er 5 m2. Enhet: 
m2.

m2 20 000 0 0
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