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Vedlegg 7  

Faglig oppdragsbeskrivelse /  Ytelsesbeskrivelsen 

 

1 OM LEVERANSENE  
1.1 Vedlegg til faglig oppdragsbeskrivelse 

Ytelser er beskrevet på enhetsprisnivå i vedlegg 2.1. 
 

1.2 Generelt om leveransen 
Dersom tilbyder ønsker å tilby tjenester i flere konkurranseområder, skal han gi separate tilbud på 
tjenester i henhold til inndeling i følgende geografiske konkurranseområder, se nedenfor.   

Det betyr at dersom tilbyder ønsker å tilby tjenesteyting i for eksempel konkurranseområde A og B må 
han gi separate tilbud for henholdsvis konkurranseområde A og konkurranseområde B, selv om 
konkurransegrunnlaget er det samme.  

Konkurranseområde Rørleggertjenester på stedene Dokument 

A 
R00575 

REVI Østfold  
Herunder Halden, Fredrikstad, Råde, Rygge, Frogn    

Del II – Vedlegg 2 - REVI 

B 
R00573 

REVI Romerike, 
Herunder Ullensaker, Skedsmo 

Del II – Vedlegg 2 - REVI 

C 
R00587 

REVI Vestfold/Buskerud 
Herunder Horten, Kongsberg 

Del II – Vedlegg 2 - REVI 

D 
R00568 

REØS øst 
Herunder Terningmoen, Elverum, Rena, Hamar, 
Løten 

Del II – Vedlegg 2 - REØS 

E 
R00528 

REØS vest  
Herunder Jøstadmoen, Hovemoen, Lillehammer, 
Dombås* 

Del II – Vedlegg 2 - REØS 

F 
R00964 

RENO Sør-Varanger 
(Vardøhus festning*) 

Del II – Vedlegg 2 - RENO 

* = Det forventes få oppdrag på nevnte steder. Ved eventuelle oppdrag her kan Forsvarsbygg velge å ikke 
benytte rammeavtalen, men forespørre ved tilbudsinnbydelse lokalt. Her føres likevel opp steder som 
kan/bør betjenes, men stedene er så «langt unna» at reisetid, diett og bokostnader kan kompenseres 
spesielt. Avtale om dette gjøres ved bestilling av oppdragene. Det er anført egen post i beskrivelsen som 
skal pris-fastsettes for dette forholdet. Det vil også være naturlig at tilbyder i tilbudet oppfører mulig 
underleverandør han har tenkt å benytte på slike steder/anlegg.   
Se for øvrig kapittel 7.10 i vedlegg 2 om Kompensasjon for reisekostnader. 
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1.3 Rammeavtalens formål 
Formålet med rammeavtalene er å dekke Forsvarsbyggs behov for: 

• Tjenester i forbindelse med drift, vedlikehold og nyanskaffelser av rørtekniske anlegg i nevnte 
områder. 

 
Rammeavtalen inkluderer derved blant annet levering av følgende ytelser: 
• Utskifting     
• Installasjon av nyanlegg 
• Forebyggende vedlikehold   
• Serviceavtale 
• Hasteoppdrag ved lekkasje og brekkasje og annet plutselig uventet 
• Utskifting av frostvæske  
• Utbedringer      
• Omlegging av rørføringer    
• Analyser og måling 
• Energireduserende tiltak  

 
1.4 Nærmere om ytelsen, rørleggertjenester 
Rammeavtalen gjelder utførelse av standard rørleggeroppdrag for nytt anlegg utført etter NS8406, noe 
rørleggerarbeid basert på NS8405 samt timeytelser og levering og montering av utstyr, komponenter og 
materiell til driftstjenester, service, vedlikehold med mer. Det vil i det enkelte avrop fremkomme hvilken 
av disse to standardene som skal legges til grunn for gjennomføringen.  

Det er aktuelt å utføre tjenester på alle rørtekniske installasjoner og anlegg slik som angitt i 
bygningsdelstabellen, NS 3451.  Dette kan gjelde anlegg og tjenester som (opplisting er ikke uttømmende); 

• Sanitæranlegg 
• Varmeanlegg  
• Rørtilførsel til varmeanlegg, kuldeanlegg, energisentraler med mer.  

NB! Dette gjelder kun tilførselsrør fra buffertank, isvannstank og tekniske installasjoner som ikke 
inngår direkte i for eksempel varmepumpe- eller kjøleanlegget. 

• Oljeledninger og drivstoffledninger i noe omfang. 
• Mindre gassførende rør i noe omfang 
• Sprinkleranlegg i noe omfang 
• Diverse tjenester relatert til denne avtalen 
• Øvrige anlegg, kfr. bygningsdelstabellen i NS 3451 

 
Leverandøren skal disponere riktig kompetanse og skal kunne utføre arbeid på røranlegg for sprinkler, 
gassanlegg og drivstoffanlegg i tillegg til standard rørleggerarbeid som fremgår av NS3451 hovedkapittel 
3. 
Sveisearbeid skal utføres av autorisert sveiser og leverandøren skal for arbeid i tilknytning til gassanlegg, 
arbeid på rustfritt stål og drivstoff-anlegg disponere kompetanse og nødvendige sertifikater for å utføre 
slikt arbeid. Ved sveisearbeid på røranlegg som blir liggende i bakken (for eksempel drivstoffledninger og 
fjernvarmerør) skal leverandøren også disponere kompetanse og bemanning for gjennomføring av 
nødvendig røntgenkontroll av utført sveis. En eventuelt innleid kontrollbedrift blir da å regne som 
underleverandør. 
Det oppfordres til samarbeid mellom bedrifter for å fylle eventuelle kompetansegap.  

I særlige tilfeller der leverandøren til avtale inngått i aktuelt konkurranseområde av ulike årsaker ikke 
kan levere, kan Forsvarsbygg i slike særlige situasjoner gjøre avrop på tjenesteyting fra 
rammeavtalepartner for et annet konkurranseområde i samme region.   
Dersom heller ikke denne annen nevnte leverandør kan utføre det særlige oppdraget, vil Forsvarsbygg 
kunngjøre denne enkeltanskaffelsen spesielt.  
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Det er også et ønske at eventuelle nye- og innovative løsninger forelegges Forsvarsbygg for vurdering.  
For senere avrop av tjenester vil alle aktuelle kapitlene i NS 3420 være styrende for rammeavtalen, med 
de begrensninger som nevnt nedenfor der en del tjenester løses via andre rammeavtaler. 
Rørleggertjenesteleverandøren skal også disponere riktig kompetanse for utførelse av isoleringsarbeider 
og mantlingsarbeid på alle aktuelle typer røranlegg. 

Innleie av underleverandør og eventuell sideleverandør skal avtales mellom partene før arbeidet 
igangsettes. Ved oppdrag der det er behov for innleie av bygge og anleggsentreprenør, eksempelvis ved 
grunnarbeider, grøftegraving og fundamentering, vil dette normalt bli organisert og anskaffet av 
Forsvarsbygg selv. 

Rammeavtalen omfatter alle ytelser som fremkommer av rammeavtalens prisskjema. Rammeavtalen kan 
også omfatte andre ytelser enn de som fremkommer av prisskjemaet, der slike ytelser står i naturlig 
sammenheng med rammeavtalens anvendelsesområde og de avrop som gjøres.  

Prosjektering  

Som et ledd i prosjekteringen, der dette er bestilt, skal leverandøren avklare hvilke behov og funksjoner 
som skal ivaretas ved det enkelte oppdraget. Leverandøren skal deretter uten særskilt bestilling fra 
Forsvarsbygg sørge for all prosjektering som er nødvendig for utførelsen av de enkelte oppdragene, med 
mindre annet avtales spesielt. Med prosjektering menes i denne sammenheng nødvendige beregninger 
som gir grunnlag for oppfyllelse av Forsvarsbyggs funksjonskrav, utarbeidelse av- og levering av 
tegninger, utarbeidelse av- og levering av romskjema inneholdende oversikt over leverte komponenter, 
monterte komponenter, beregnete verdier for funksjonsoppfyllelse og andre parameter for ivaretakelse 
av god prosjekteringsskikk.  

I den grad det er nødvendig for prosjektering og gjennomføring av oppdraget skal leverandøren også 
foreta innmåling, undersøkelse av røranlegg og systemer forut for beskrivelse, forhåndsbefaringer, 
analyser og annen nødvendig prosjekteringsaktivitet.  

Det kan gjøres avrop på nærmere definerte prosjekteringsoppdrag i henhold til NS8401 / NS8402. 

1.5 Krav til merking 
All merking, herunder merking av komponenter, skal være i henhold til Norsk Standard og alle varer som 
har krav til CE-merking skal være merket slik.  Røranlegget merkes i henhold til NS 813, inklusive 
angivelse av betjent område, Volumstrøm, Strømningsretning og medium-type.   

Samtlige installasjoner skal merkes. Det er viktig at merking gjennomføres med varig merkesystem og at 
innfestingen mot komponent er solid.  
Forsvarsbygg benytter tverrfaglig merkesystem (TFM), som også SKAL benyttes av leverandøren ved 
installasjon og montering av rør og komponenter. Det er gjort én lokal tilpasning til denne i 
merkestrengens siste ledd, som er tildelt 3 siffer. Merkesystemet er nærmere redegjort for i vedlegg 7.1.  

Merkeinstruksen skal gjennomføres for alle avrop via denne rammeavtalen der slik merking er aktuelt. 
Øvrige tilknyttede systemtyper angis også med merkestruktur i henhold til TFM, dog skal kun de 
tilknyttede komponentene merkes. Merkeinstruksen skal følges ved alle leveranser og alle prosjekter.  
For identifikasjon av system og komponent benyttes merkesystemet uten tillegg og endringer, og 
gjennomføres med identifikasjon av prosessplassering for produkt, som angitt nedenfor. 

For komponenter i rom for allment bruk, merkingen festes direkte på komponent, lett synlig og "i lodd og 
vater". Der komponenter står skjult over himling eller lignende skal ekstra merkeskilt settes synlig på 
vegg/tak/rammeverk. 

1.6 Oppmøtested 
Med mindre annet særskilt avtales er oppmøtested for det enkelte oppdrag angitt adresse for den 
lokasjonen som oppdraget gjelder.  
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Oppgjør for reise, kost og losji  

Alle kostnader forbundet med all reise med uansett type offentlig og/eller privat fremkomstmiddel og 
kost og losji for arbeid utført på anleggsstedet i konkurranseområdet skal beregnes å inngå i- og dekkes i 
enhetsprisene, slik som foran nevnt. Enhetsprisene skal være dekkende også for alle utgifter til 
bompenger, parkeringsutgifter, ladeutgifter, etc. 
For tjenester utført på andre geografiske steder enn anført anleggs-sted, gjøres reisekostnader, reisetid og 
oppholdskostnader opp etter satser i statens reiseregulativ og i henhold til post i prisskjema.  Merkostnad 
beregnes da ut fra dokumenterte reisekostnad tur retur fra anleggs-sted til aktuelt geografisk sted.   
 

1.7 Avgrensning og presisering av rammeavtalens anvendelsesområde 

Forsvarsbyggs driftsorganisasjon 

Forsvarsbygg har en egen driftsorganisasjon som sørger for daglig drift og vedlikehold av anleggene.  
Forsvarsbygg har også egne ansatte rørleggere ved noen lokasjoner og disse utfører en del 
rørleggerarbeid. 

Denne rammeavtalen omfatter normalt ikke de oppgaver som utføres av Forsvarsbyggs 
driftsorganisasjon. Arten og omfanget av de oppgaver som utføres av Forsvarsbyggs driftsorganisasjon 
kan variere både over tid og fra område til område. Forsvarsbygg definerer selv hvilke oppgaver som skal 
utføres i egenregi. 

Avtale om rørmateriell 

Forsvarsbygg har egne avtaler for rørmateriell for sin egenproduksjon.  Materiell for egenproduksjon 
omfattes derved ikke av denne rammeavtalen. Det skal normalt ikke gjøres rene materiellkjøp via denne 
rammeavtalen.  

Prosjekter over kr 100.000,- eks. mva. 

Forsvarsbygg har ikke plikt å anvende denne rammeavtalen, men kan i stedet velge å etablere egne 
konkurranser for større prosjekter med kostnadsramme på mer enn kr 100.000,- eks. mva. 

Sammensatte oppdrag 

Forsvarsbygg har ikke plikt til å benytte rammeavtalene ved sammensatte oppdrag hvor deler av 
oppdraget ikke er dekket av avtalen. 

 Avtaler innenfor bygningsautomasjon, kjøleteknikk, ventilasjon og øvrige avtaler 

Forsvarsbygg har egne avtaler om levering av tjenester innenfor; kjøleteknikk, varmepumper, ventilasjon, 
bygningsautomasjon, reservekraftinstallasjoner, etc. Derfor anskaffes rørføringer direkte innenfor disse 
anleggene normalt ikke via dette rammeavtalekonseptet.  
Avtalen skal likevel kunne brukes i tilknytning til slik anlegg der det ikke finnes annen avtale. 

Oppdrag der kjøp av materiell utgjør hovedelementet 

Forsvarsbygg plikter ikke å bruke rammeavtalene ved oppdrag der kjøp av materiell utgjør 
hovedelementet, da Forsvarsbygg har egen rammeavtale på dette. Leverandøren kan likevel gis i oppdrag 
under rammeavtalene å montere materiell som Forsvarsbygg har kjøpt på annen måte, med mindre dette 
medfører urimelig ulempe for leverandøren. I de tilfeller hvor leverandørs priser i Del II – Vedlegg 2.2 – 
Produktliste overstiger prisene i egne rammeavtale på rørmateriell kan Forsvarsbygg pålegge leverandør 
å kjøpe materiell på egen rammeavtale. 

2 Rigg og drift 

Leverandøren besørger selv kostnadsdekning vedrørende egne rigg- og driftsområder.  
De generelle rammebetingelsene for byggeplassens rigg- og driftsforhold samt Entreprenørens 
administrasjon av kontrakten og alle øvrige rigg- og drifts-ytelser som er nødvendige for å gjennomføre 
eget og underentreprenørers arbeid ihht. bestemmelser i kontrakt, skal være medtatt i Entreprenørens 
oppgitte enhetspriser under henholdsvis kapittel 00,01,30,31,32,37, 39 og 73. 



Vedlegg 7 Faglig oppdragsbeskrivelse                  Kontraktsnr.                                                                              
 

 

Versjonsdato 09.04.2021  5 av 6 
 

Kundens fasiliteter, slik som lager, kontorer, sanitæranlegg og lignende vil normalt ikke kunne benyttes av 
leverandøren, utover det som naturlig følger av oppdraget. Etablering av produserende rigganlegg skal 
alltid avklares med kunden i forbindelse med planlegging av oppdraget. Annen bruk av kundens fasiliteter 
må avtales særskilt for hvert enkelt oppdrag, herunder oppstilling og midlertidig lagring av maskiner og 
materiell på områder uten direkte tilknytning til anlegget eller det konkrete oppdraget. 

Kundens fasiliteter kan under enhver omstendighet ikke benyttes i forbindelse med oppdrag for andre 
enn kunden. 

3 Dokumentasjon, egenkontroll mv. 
3.1 Løpende dokumentering av medgåtte timer 
Ved oppdrag som må utføres etter regnings-modellen, (medgått tid og materiell) med varighet under en 
uke skal spesifiserte oppgaver over totalt medgått tid og materiell fremlegges for kunden straks 
oppdraget er ferdigstilt. Leverandøren skal ved oppdrag som har varighet utover en uke, ukentlig 
oversende kunden spesifiserte oppgaver over medgått tid og materiell. 

Oppgavene skal anses som godkjent ved kundens skriftlige attestering. Dersom slik attestering ikke 
foreligger innen rimelig tid, kan leverandøren be om at kunden tar stilling til oppgavene.  

Attestering av oppgaver avskjærer ikke kunden fra senere å påberope seg varslete forhold som medfører 
endringer, eller at de totale kostnadene ved oppdraget er blitt vesentlig høyere enn antatt på grunn av 
urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold. 

3.2 Kontroll og kvalitetssikring 
Leverandøren skal ha systemer for egenkontroll og kvalitetssikring. Leverandøren skal også sørge for at 
underleverandører og andre kontraktsmedhjelpere har og følger de samme eller tilsvarende systemer. 
Kunden kan på ethvert tidspunkt kreve innsyn i og dokumentasjon for leverandørens systemer.   

Leverandøren skal på en forsvarlig måte planlegge, gjennomføre og dokumentere egenkontroll og 
kvalitetssikring av alle ytelser som leveres. Herunder skal det kontrolleres og dokumenteres at alle 
installasjoner er montert kontraktsmessig og klare for prøving. Egenkontroll og kvalitetssikring skal 
gjennomføres før ytelsene overtas av kunden. 

Dokumentasjon for egenkontroll og kvalitetssikring skal forelegges kunden skriftlig i god tid før 
overtakelse. 

3.3 Funksjonsprøving, tilkobling, innregulering og prøvedrift 

Idriftsettelse og prøvedriftperiode 

Avhengig av anleggets omfang, skal det gjennomføres en periode for kontroll, funksjonstesting og 
prøvedrift. Leverandøren skal utarbeide en detaljert plan for dette. Plan for kontroll, funksjonstesting og 
prøvedrift skal fremlegges til godkjenning før igangkjøring eller produksjonsstart.  
Prøvedrift vil ved NS8405-oppdrag sannsynligvis måtte skje i samarbeid med andre leverandører i 
prosjektet, som for eksempel leverandøren av luftbehandlingsanlegg og leverandøren av 
bygningsautomasjonsanlegg. 
Hensikten med en prøvedriftperiode er å verifisere at leveransen tilfredsstiller de krav som er satt til 
leveransen og at funksjonene samspiller korrekt med andre leveranser. 

3.4 Tegningsleveranser 
Alt prosjekteringsmateriale og alle montasjetegninger, herunder oversiktstegninger, detaljtegninger, samt 
tegninger hvor innmålingsdata mv. fremkommer, skal uten ekstra vederlag overleveres til kunden før 
overtakelse. Tegningene overleveres i hensiktsmessig format og ellers som avtalt. På forespørsel plikter 
leverandøren å overlevere tegninger i redigerbart format. Alt prosjektert materiale skal anses å være 
Forsvarsbygg sin eiendom. 
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3.5 FDV-dokumentasjon 
Leverandøren skal levere FDV-dokumentasjon for enhver leveranse av tekniske installasjoner.  
NS3456 og kontraktens vedlegg 3 beskriver nærmere omfanget og angir bestemmelser om innhold og 
layout. Omfang av FDV-dokumentasjon avtales med oppdragsgiver og reguleres i avrop. 

Sluttdokumentasjonen skal foreligge i god tid før overtakelse eller ferdigbefaring. I enkelte spesielle 
tilfeller kan det avtales at dokumentasjon kan utestå til etter at arbeidet fysisk er utført. Det må likevel 
avleveres dokumentasjon på utført arbeid senest 2 uker etter at arbeidet er utført.  

Dokumentasjonen skal leveres i digitalt format, både .dwg-format, .pdf-format og i papirformat til adresse 
som angitt av oppdragsgiver. Ny komplett innreguleringsprotokoll skal alltid utarbeides og leveres for 
anlegg der innregulering av anlegget er berørt av avrop. Dersom for eksempel kun 1 gren av i alt 4 grener 
er berørt ved avrop og arbeid, skal den ene gren inn-reguleres korrekt og de tre øvrige grenene skal 
kontrollmåles og dokumenteres i samme protokoll at tidligere innregulerte verdier her fortsatt er 
ivaretatt.  

 

3.6 Opplæring 
Behov for opplæring vurderes av leverandøren og kunden for hvert enkelt oppdrag. Opplæring kan for 
eksempel omfatte undervisning om: 

• Anleggets oppbygging og funksjon 
• Drift og vedlikehold  
• Forvaltnings-, Drifts- og Vedlikeholds-instruks- og bruk av denne. 

 

4 FLYT I BYGGEPROSJEKTER 
«Flyt» er Forsvarsbyggs program for kontinuerlig forbedring basert på Lean-metodikk. 

Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i byggeprosjektene sine. Vi har som ambisjon å benytte filosofi, 
metodikk og verktøy fra Lean Construction, digital samhandling, Virtual Design Construction (VDC) og 
Systematisk ferdigstillelse for å oppnå dette.  
Når vi i beskrivelsen benytter ord som «flyt» og Lean mener vi moderne og effektive metoder og verktøy 
for å oppnå flyt, involvering og læring. Av dette følger også fokus på kontinuerlig forbedring og 
kontinuerlig oppfølging gjennom prosjektet. Ordet «Lean» er ikke viktig, men det er ønskelig at alle 
sentrale prosjektdeltakere kan vise til en forståelse av hvordan tankesettet som Lean representerer skiller 
seg fra tradisjonell prosjektgjennomføring. Ved å bruke Lean i prosjekter tror Forsvarsbygg at prosjektets 
beste settes i fokus til enhver tid, og at vi på denne måten får et godt gjennomført prosjekt til det beste for 
alle aktører. 

Forsvarsbygg har også en ambisjon om å ta i bruk digitale verktøy i større grad enn vi gjør per i dag. 
Digital samhandling og BIM vil være sentralt i den sammenheng. Dette er verktøy og tankemåter som vil 
komme til anvendelse i økende grad utover i rammeavtalens levetid. Leverandøren må derfor være 
forberedt på at oppdragsgiver på enkelte avrop vil ønske å benytte denne metodikken og disse 
verktøyene. Dette vil i så fall bli spesifisert i avropskontrakt.  

Det er også ønskelig at rammeavtaleleverandøren skal utfordre oppdragsgiver til å ta i bruk denne type 
metodikk og foreslå alternative samhandlingsformer i løpet av avtalens levetid. 
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