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00.  GENERELL  DEL

01.  TILBUDSINNBYDELSE

01.  Innbydelse og orientering

Ytre Namdal Vekst AS ber i forbindelse med  eksisterende vaskeri på Rørvik om tilbud på:

Hovedentreprise bygningsmessige arbeider  - Tilbygg Vaskeri.

Arbeidets art og omfang framgår av de utleverte tilbudsdokumenter.

Tilbudsmaterialet består av:
Bok 0 med fellesbestemmelser, anbuds og kontraktsbestemmelser, Bok 2 med Bygningsmessige arbeider og 
tegninger. Tilbudsmateriale vil bli lagt ut på doffin.

02. Tilleggsopplysninger

Dersom tilbyder finner at konkuransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan han skriftlig be om 
tilleggsopplysninger hos fagrådgiver. Tilleggsopplysninger gis senest 6 dager før utløpet av tilbudsfristen.

03.  Tilbudsbefaring
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Tidspunkt for tilbudsbefaring vil evt.stå i utsendelsesbrevet.

04.  Dokumentasjon

Følgende skal vedlegges anbudet:

- Tilbudsbrev
- Komplett tilbudsgrunnlag i utfylt stand, herunder komplett tilbudsskjema.
- Firmaattest
- Skatte- og avgiftsattester
- HMS-egenerklæring
- Regnskap de siste 3 år
- Lærlingebedrift
- Godkjenning - sentral eller lokal.

05.  Innlevering

Tilbudet skal innleveres til Mercell.

06.  Tilbudsåpning

Tilbudsåpning finner sted hos Arcon Prosjekt AS 

07.  Offentlighet

Det er ikke anledning for tilbyderne å delta på tilbudsåpningen.
Protokoller fra tilbudsåpningen vil bli sendt ut ved tildeling av entreprisen.

08.  Forbehold

Ytre Namdal Vekst AS  tar forbehold om styrets endelige behandling og godkjenning av prosjektet. Ny 
behandling vil kunne bli nødvendig dersom prosjektets planlagte kostnadsramme ikke er tilstrekkelig.

09.  Underskrift

Namsos, den 01. Desember 2021

For Ytre Namdal Vekst AS,

Arcon Prosjekt AS

.........................................................

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 00-2 

 Kapittel: 00 Generell del



INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420-(201801)

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg,  utgave 4, og NBI's 
detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt god toleranseklasse for det 
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene 
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal 
utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan 
ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og 
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, 
så vel som hensyn til naboer.
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TILBUDSSKJEMA

02. Anbudsskjema

01.1 Sammenstilling av hovedposter

Følgende tabell skal fylles ut komplett:

Kap. 01        Rigg og drift kr

Kap. 02        Rivingsarbeider kr

Kap. 03        Graving og fylling kr

Kap. 04        Betongarbeider kr

Kap. 07        Stålarbeider kr

Kap. 08       Tømrerarbeider kr

Kap. 10        Malerarbeider kr

Kap. 20        Utomhusarbeider kr

Kap. 21        Bygningsmessige arbeider VVS kr

Kap. 22        Bygningsmessige arbeider EL kr

------------------------------------------------------------------------- 

Sum eksklusive merverdiavgift kr
-------------------------------------------------------------------------

+ 25 % merverdiavgift kr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbudt sum inkl. merverdiavgift kr

============================================================================

01.2 Regningsarbeider

a. Påslag på materialer regnet ut fra entreprenørens netto innkjøpspris.

Prisen skal dokumenteres        .............................................%

Tilbyderen tilbyr eventuelle regningsarbeider utført etter følgende satser som inklluderer 
alle påslag ekskl. mva.:

b. Timepris medarbeidere
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Type arbeid Timepris

.................................................................kr............................

.................................................................kr............................

.................................................................kr............................

.................................................................kr............................

c. Timepris maskiner

Type maskiner Timepris

.................................................................kr............................

.................................................................kr............................

.................................................................kr............................

.................................................................kr............................

01.3 Tiltransport

Byggherren forbeholder seg rett til å tiltransportere entrepriser.
Godtgjørelse beregnes i % av kontraktsummen eksklusive merverdiavgift for den 
tiltransporterte entreprise.

Tilbyderen tilbyr eventuell tiltransport etter følgende satser:

a. Påslag for tiltransport som ren underentreprise

....................................%

b. Påslag for tiltransport som administrert sideentreprise

....................................%

c. Påslag for tiltransport sideentreprise 

....................................%

01.4 Lønns- og prisendring (Kfr. kontraktsbestemmelser)

Tilbyderen skal tilby fast pris. Det gis ikke evnt. tillegg for lønns- og prisstigning i den antatte 
byggetiden.

01.5 Framdrift  

Ønsket fersigstillelse: Jfr. Mercell

Byggestart :............................................
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Ferdigstillelse :............................................

Total leveringstid :............................................

01.6 Underentreprenører

Dersom underentreprenører benyttes for deler av entreprisen, skal tilbyderen nedenfor oppgi 
for hvilke arbeider underentreprenøren skal benyttes, samt navnet på underentreprenøren.
Samtlige underentreprenører skal oppføres her.

Arbeider Firma

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

01.7 Sikkerhetsstillelse

Tilbyder vil stille sikkerhet i hht. kontrakten med garanti fra:..........................................

01.8  Underskrift

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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1 DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

DIGITAL UTSENDELSE OG LEVERING AV ANBUDET

Anbudsfilen er utsendt digitalt på Doffin med filformatet .gab.
Denne filen kan åpnes og prises i programmet G-Prog Linker.
Det leveres prisfil i filformatet .gap eller NS3459 av ferdig priset anbud.

G-Prog Linker
Programmet er gratis og kan lastes ned på følgende adresse: http://www.nois.no/linker 
For support på G-Prog Linker - Tlf. 820 83 530 eller e-post support.gprog@nois.no

NS 3459 eksport/import fra G-Prog Linker
Anbudsfilen kan eksporteres til NS 3459 fil for import til eget kalkyleprogram.

Hvordan opprette .gap fil i G-Prog Linker
Trykk Fil > Anbudsbehandling med linker > Lag prisfil (*.gap)
Husk å fylle inn anbyderinformasjonen. Notat og passord skal IKKE fylles ut.

Etter lagring blir filen kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke redigeres. 
Derfor må eventuelle tilføyelser være spesifisert og medtatt i tilbudsbrevet, med referanse til postnummer.

Hvordan levere anbud

Til:
Arcon Prosjekt AS
Verftsgata 11
7800 Namsos
Dato - tidspunkt angis i utsendingsbrevet for anbudet.

Anbudsskjema leveres komplett utfylt i lukket konvolutt med signert tilbudsbrev, inkludert de 
tilleggsdokumenter som krevd i Bok 0 samt komplett utfylt anbudsbeskrivelse på papirformat.
I tillegg kreves utfylt prisfil på gap/NS3459 fil på CD eller minnebrikke.
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01 Rigg og drift

01.00 GENERELT

Orientering om rigg og drift - kapittel 01 bok 2- 
bygningsmessige arbeider.

Rigg og driftkapitlet tar utgangaspunkt  i 
spesifikasjonsnivå 1 hvor byggentreprenøren har 
ansvar for rigg og driftarbeider i henhold til 
bestemmelsene i BOK 0.

Det vil ikke bli spesifisert ytelser på postnivå ut over 
det som er beskrevet i bok 2.

Følgende poster er beskrevet i Bok 2.

Forsikring av ansvar for byggentreprenør.

Forsikring av kontraktsarbeide for byggentreprenør. 

Sikkerhetsstillelse for kontraktsforpliktelsene.

Tilrigging for hele prosjektet i henhold til 
bestemmelser i bok 0.
Posten skal også innbefatte rigging for byggherre og 
sideentreprenører som beskrevet i bok 0- 
kapitel 3-10.

Komplett drift av prosjektet i henhold 
bestemmelser i bok 0.
Posten skal også innbefatte drift for byggherre og 
sideentreprenører som beskrevet i bok 0 -
kapitel 3-10.

Avsluttende byggrenhold i henhold til bok 0.

01.01 KAPITALYTELSER

01.01.1 AB
Forsikringer

Forsikringer i henhold til bok 0
Forsikring av ansvar
Forsikring av kontraktsarbeide. RS

01.01.2 AE
Sikkerhetsstillelse

Sikkerhetsstillelse i henhold til bok 0
Sikkerhetsstillelse for kontraktsarbeidet. RS
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01.02 RIGGING AV BYGGEPLASS

01.02.1 AKA
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

c) Utførelse
Varevegger skal inkluderes. RS

01.03 DRIFT AV BYGGEPLASS

01.03.1 AM
Drift av bygge- eller anleggsplass

Drift av byggeplass i henhold til bok 0 RS

01.03.2 AOA
Kvalitetssikrende tiltak

Rund sum RS

Andre krav: 

e) Prøving og kontroll
Byggrenhold
Oppvarming og avfukting av bygget.
Beskyttelse mot fuktighet
Tetthet av bygg.

01.03.3 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmåling av eksisterende bygg og kontroll mot 
tegninger på tilbygg.

01.03.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kontrollmåling av eksisterende korrugerte 
stålplater i tak. Kontroll for at stålkonstruksjoner 
i tillbygg skal få korrekte mål. Kontrollen 
innebærer at en bit av  gipsplate skrudd på 
undersiden av stålplatene blir fjernet og montert 
igjen etter kontrollmålingen.
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01.04 AVSLUTTENDE BYGGRENHOLD

01.04.1 AQA
Avsluttende arbeider

Rund sum RS

Andre krav: 

c) Utførelse
Avsluttende byggrengjøring
ytelser for bruk, drift og vedlikehold

Trykktesting og termofotografering.

01.04.2 AS
Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Rigg og drift: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 01-3 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02 Rivingsarbeider

02.21 Grunn og fundamenter

02.21.219 Andre deler av grunn og fundamenter

02.21.219.
1

CH2.111
SLISSING – LENGDE

Lengde m 5,80
Materiale: Betong
Lokalisering: Akse 1+/A-B
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende 
ringmur
Dimensjon/tverrsnitt: 200*200
Toleransekrav: Valgfritt
Formål: Utsaging av topp eksisterende ringmur for 
senere utstøping av golv
Oppsamlingssted for avfall: Godkjent leveringssted
Andre krav: Nei

02.21.219.
2

CH2.111
SLISSING – LENGDE

Lengde m 2,80
Materiale: Betong
Lokalisering: Akse 4+/D-E (Spylerom)
Tilgjengelighet: Valgfritt
Type konstruksjon/bygningsdel: Eksisterende 
ringmur
Dimensjon/tverrsnitt: 200*200
Toleransekrav: Valgfritt
Formål: Utsaging av topp eksisterende ringmur for 
senere utstøping av golv
Oppsamlingssted for avfall: Godkjent leveringssted
Andre krav: Nei
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02.22 Bæresystemer

02.22.1 CD4.14178
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Søyle
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Søyler for bæring av eksisterende 
baldakin akse 4/B-C
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Søyle
Materialer: Varmgalvanisert stål
Byggeår: 2005
Dimensjon: Ø152x6,3, l = 3,1 m
Konstruksjon/bæring: Bærer baldakin
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Last på søyle må være fjernet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan nyttes om igjen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170405
Avfallsstoffnummer: 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei

02.22.2 CD4.14178
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Søyle
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Søyle for bæring av eksisterende 
baldakin akse 4/G
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Søyle
Materialer: Varmgalvanisert stål
Byggeår: 2005
Dimensjon: Ø152x6,3, l = 3,4 m
Konstruksjon/bæring: Bærer baldakin
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Last på søyle må være fjernet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan nyttes om igjen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170405
Avfallsstoffnummer: 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Rivingsarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 02-2 

 Kapittel: 02 Rivingsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.22.3 CD4.14188
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Bjelke
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Bjelke for bæring av eksisterende 
baldakin akse 4/B-C
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Bjelke
Materialer: Varmgalvanisert stål
Byggeår: 2005
Dimensjon: IPE 240 L = 3,6
Konstruksjon/bæring: Bærer baldakin
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Last på bjelke må være fjernet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan nyttes om igjen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170405
Avfallsstoffnummer: 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei

02.22.4 CD4.14188
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Bjelke
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Bjelke for bæring av eksisterende 
baldakin akse F-G
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Bjelke
Materialer: Varmgalvanisert stål
Byggeår: 2005
Dimensjon: IPE 240 L = 5,9
Konstruksjon/bæring: Bærer baldakin
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Last på bjelke må være fjernet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan nyttes om igjen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170405
Avfallsstoffnummer: 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei
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02.22.5 CD4.14188
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Bjelke
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Bjelke for bæring av eksisterende 
baldakin akse 3/F-G
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Bjelke
Materialer: Varmgalvanisert stål
Byggeår: 2005
Dimensjon: IPE 180 L = 5,9 m
Konstruksjon/bæring: Bærer baldakin
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Last på bjelke må være fjernet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan nyttes om igjen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170405
Avfallsstoffnummer: 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei

02.22.6 CD4.14188
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Bjelke
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Bjelke for bæring av eksisterende 
baldakin akse 4/B-C
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Bjelke
Materialer: Varmgalvanisert stål
Byggeår: 2005
Dimensjon: IPE 240 L= 6,5 m
Konstruksjon/bæring: Bærer baldakin
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Last på bjelke må være fjernet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Kan nyttes om igjen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170405
Avfallsstoffnummer: 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei
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02.22.7 CD4.14991
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Pilar fra fundament
Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall
Lokalisering: Pilar over fundament
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: pilar fra fundament
Materialer: Armert betong og innstøpingsgods 
Byggeår: 2005
Dimensjon: 250x250x400 mm
Konstruksjon/bæring: Ja
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Armering og betong skal skilles fra hverandre
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170101 og 170405
Avfallsstoffnummer: 170101 og 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei

02.22.8 CD4.14991
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Pilar  og  fundament
Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall
Lokalisering: Pilar og fundament
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: pilar fra fundament
Materialer: Armert betong med innstøpingsgods
Byggeår: 2005
Dimensjon: pilar:250x250x400 mm. Fundament: 
700x700 x250 mm
Konstruksjon/bæring: Ja
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Armering og betong skal skilles fra hverandre
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170101 og 170405
Avfallsstoffnummer: 170101 og 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei
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02.22.9 CD4.12421
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 11,00
Bygningsdel: Gulv på grunn
Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall
Lokalisering: Rampe akse 4/B-C
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert:  støpt armert rampe med 
isolasjon under
Materialer: Armert betong 
Byggeår: 2005
Dimensjon: Tykkelse 100 mm + 100 mm EPS
Konstruksjon/bæring: selvbærende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Betong kg armering må skilles
Medium/konsentrasjon: Ukent
EAL-kode: 170101, 170405 og 170604
Avfallsstoffnummer: 170101 og 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: Bygg skal 
utvides 
Andre krav: Nei

02.22.10 CD3.11412A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Fundament
Lokalisering: Pilar og fundament
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Pilar og fundament
Konstruksjon: Betong 
Byggeår: 2005
Materialer: betongfundament med pilar med 
innstøpingsgods
Dimensjon: Fundament : 700x700x250 mm, Pilar: 
250x250x400 mm med innstøpngsgods
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Fundament for trapp.
Sorteringskrav: ukjent
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: 
Isolasjon av EPS skal fjernes
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Fundamentet skal remonteres der hvor 
eksisterende trapp skal remonteres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal remontering av fundament inkl. 
markisolering være inkluder i pris. Grave- og 
fyllings- arbeider er beskrevet under kap 03.
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02.22.11 CD4.14188
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Bjelke
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Bjelker akseG / 3
Tilgjengelighet: fra terreng7golv
Bygningsdel, spesifisert: Bjelke
Materialer: stål
Byggeår: 2005
Dimensjon: IPE180 L = 0,7 m
Konstruksjon/bæring: Veggforsterkning
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Bindingsverksvegg må være fjernet
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170405
Avfallsstoffnummer: 170405
Sluttilstand for gjenværende deler: bygget skal 
utvides
Andre krav: Nei

02.23 YTTERVEGGER

02.23.231 Primærkonstruksjoner

02.23.231.
1

CD4.12243
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 5,50
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Yttervegg spiserom akse 1+ 2,2 m
Tilgjengelighet: fra golv og terreng
Bygningsdel, spesifisert: Bindingsverk 
Materialer: tre + mineralull i begge sjikt
Byggeår: 2005
Dimensjon: 48x48 mm og 48x148 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: vegg skal bort
Andre krav: Nei
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02.23.231.
2

CD4.12243
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 5,50
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Yttervegg spiserom akse 1+ 2,2 m
Tilgjengelighet: fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Malt spon/gips-plate / 
sparklet og støvbundet gipaplate + 0,15 mm 
plastfolie 
Materialer: Spon/gipsplate + gipsplate + plastfolie
Byggeår: 2005
Dimensjon: 12 - 13 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201, 17203 og 170802
Avfallsstoffnummer: 170201, 17203 og 170802
Sluttilstand for gjenværende deler: vegg skal bort
Andre krav: Nei

02.23.231.
3

CD4.14243
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Akse 4/D-E
Tilgjengelighet: Fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Materialer: Opprinnelig yttervegg med 48x148 mm 
bindingsverk og isolasjon, 48x48 mm utlekting og 
isolasjon, 9 mm GU gipsplate, 0,15 mm plastfolie 
og innvendig kryssfiner laminatplate.
Byggeår: 2005
Dimensjon: 28x8 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: 170201, 170202, 170604, 
170802 
EAL-kode: 170201, 170202, 170604, 170802 
Avfallsstoffnummer: 170201, 170202, 170604, 
170802 
Sluttilstand for gjenværende deler: Åpning i vegg.
Andre krav: Nei
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02.23.231.
4

CD4.12240
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 15,00
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Ekisterende yttervegg i teknisk rom 
mot utvidelse av tekninsk rom
Tilgjengelighet: Fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Yttervegg med 9mm GU 
gips, 48x148 mm bindingsverk, 150 mm mineralull, 
48x48 mm utlekting, 50 mm mineralull, 0,15 mm 
plastfolie, 13 mm gipsplate.
Materialer: se over
Byggeår: 2005
Dimensjon: se over
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: i 2. 
etasje
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: se over
EAL-kode: 170201, 170604, 170802, 170203
Avfallsstoffnummer: 170201, 170604, 170802, 
170203
Sluttilstand for gjenværende deler: vegg skal bort
Andre krav: Nei

02.23.233 Dører og vinduer

02.23.233.
1

CD3.11433
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Port
Lokalisering: Port akse 3/F-G
Tilgjengelighet: Fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Port med motordrift
Konstruksjon: Komponent i yttervegg
Byggeår: 2005
Materialer: Isolert leddheiseport i aluminium
Dimensjon: 30x26 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sorteringskrav: Valgfritt
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Port 
skal remonteres etter at utsparing er noe justert
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Port 
skal remonteres på justert plassering samt at 
rømningsdør skal monteres.
Andre krav: Nei
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02.23.233.
2

CD4.14338
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Port
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Port akse C + / 4
Tilgjengelighet: Fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Port med motordrift
Materialer: Isolert leddheiseport i aluminium
Byggeår: 2005
Dimensjon: 27x26 M
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Valgfritt
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 170402
Avfallsstoffnummer: 170402
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparing skal 
kles igjen som innervegg
Andre krav: Nei

02.23.233.
3

CD4.14310
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 4
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr. rivingstegning 1. etasje
Tilgjengelighet: Fra golv og terreng
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V5 akse G og akse 
3+3,2 m /A-B
Materialer: tre og glass
Byggeår: 2005
Dimensjon: 18x6 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170201 og 170202
Avfallsstoffnummer: 170201 og 170202
Sluttilstand for gjenværende deler: Åpninger skal 
kles igjen
Andre krav: Nei
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02.23.233.
4

CD4.14320
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr. rivingstegning 1. etasje
Tilgjengelighet: fra golv og terreng
Bygningsdel, spesifisert: Ytterdør akse G
Materialer: Kompaktdør
Byggeår: 2005
Dimensjon: 10x21 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170201 og 170203
Avfallsstoffnummer: 170201 og 170203
Sluttilstand for gjenværende deler: ny dør skal 
monteres i utsparingen
Andre krav: Nei

02.23.233.
5

CD3.14234
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Jfr. rivingstegning 1. etasje V15
Tilgjengelighet: Fra golv og terreng
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: tre og glass
Dimensjon: 28x18 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Utsparing skal enten utvides eller igjenkles. 
Beskrives i annen post.
Andre krav: Nei
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02.23.233.
6

CD3.14234
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Jfr. rivingstegning 1. etasje- V13
Tilgjengelighet: Fra golv og terreng
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: tre og glass
Dimensjon: 21x18 M 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Utsparing skal enten igjenkles eller beholdes.
Beskrives i annen post.
Andre krav: Nei

02.23.233.
7

CD4.14310
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr. rivingstegning 1. etasje - V14
Tilgjengelighet: Fra golv og terreng
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V14 akse 3+3,2 m /
B-C
Materialer: tre og glass
Byggeår: 2005
Dimensjon: 7x18 M 
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170201 og 170202
Avfallsstoffnummer: 170201 og 170202
Sluttilstand for gjenværende deler: Åpninger skal 
kles igjen
Andre krav: Nei
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02.23.233.
8

CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: I forbindelse med utvidelse av 
spiserom
Tilgjengelighet: Fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V1
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: Trevindu
Dimensjon: 9x19 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tunge løft
Sorteringskrav: Skal monteres i ny vegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Eksisternde vegg skal bort
Andre krav: Nei

02.23.233.
9

CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: I forbindelse med utvidelse av 
spiserom
Tilgjengelighet: Fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V2
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: Trevindu
Dimensjon: 18x19 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tunge løft
Sorteringskrav: Skal monteres i ny vegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Eksisternde vegg skal bort
Andre krav: Nei
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02.23.233.
10

CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: I forbindelse med utvidelse av 
spiserom
Tilgjengelighet: Fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V3
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: Trevindu
Dimensjon: 9x19 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tunge løft
Sorteringskrav: Skal monteres i ny vegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Eksisternde vegg skal bort
Andre krav: Nei

02.23.233.
11

CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: I forbindelse med utvidelse av 
spiserom
Tilgjengelighet: Fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V4
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: Trevindu
Dimensjon: 9x5 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tunge løft
Sorteringskrav: Skal monteres i ny vegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Eksisternde vegg skal bort
Andre krav: Nei
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02.23.233.
12

CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: I forbindelse med utvidelse av 
spiserom
Tilgjengelighet: Fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V5
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: Trevindu
Dimensjon: 18x5 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tunge løft
Sorteringskrav: Skal monteres i ny vegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Eksisternde vegg skal bort
Andre krav: Nei

02.23.233.
13

CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: I forbindelse med utvidelse av 
spiserom
Tilgjengelighet: Fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V10
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: Trevindu
Dimensjon: 17x5 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tunge løft
Sorteringskrav: Skal monteres i ny vegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
utsparing skal kles igjen
Andre krav: Nei
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02.23.233.
14

CD3.11431
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Lokalisering: I forbindelse med utvidelse av 
spiserom
Tilgjengelighet: Fra golv 
Bygningsdel, spesifisert: Vindu V16
Konstruksjon: Vindu
Byggeår: 2005
Materialer: Trevindu
Dimensjon: 17x19 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Tunge løft
Sorteringskrav: Skal monteres i ny vegg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Utsparing skal kles igjen
Andre krav: Nei

02.23.235 Utvendig kledning

02.23.235.
1

CD3.11226
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 134,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Lokalisering: Eksisterende yttervegger hvor bygget 
skal utvides
Tilgjengelighet: Fra utsiden
Bygningsdel, spesifisert: eksisterende utvendig 
stående kledning der bygget skal utvides.
Konstruksjon: Utvendig kledning 
Byggeår: 2005
Materialer: Malmfuru
Dimensjon: 23x148 mm stående bord med lekter 
36x50 mm for hvert 3. bord
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ukjent
Sorteringskrav: Materialer skal renskes og lagres 
på byggeplass. Remontasje av materialer er 
beskrevet i annen post 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Vegg 
skal enten rives eller skal bli innervegg.
Andre krav: Nei
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02.23.235.
2

CD3.11226
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 42,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Lokalisering: Eksisterende yttervegger hvor bygget 
skal utvides
Tilgjengelighet: Fra utsiden
Bygningsdel, spesifisert: eksisterende utvendig 
liggende kledning der bygget skal utvides.
Konstruksjon: Utvendig kledning 
Byggeår: 2005
Materialer: Malmfuru
Dimensjon: 19x148 mm liggende dobbeltfalset bord 
med lekter 73x48 mm for hvert 3. bord
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ukjent
Sorteringskrav: Materialer skal renskes og lagres 
på byggeplass. Remontasje av materialer er 
beskrevet i annen post 
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Vegg 
skal enten rives eller skal bli innervegg.
Andre krav: Nei

02.23.235.
3

CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 134,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Utlekting for utvendig stående kledning
Tilgjengelighet: fra stilasje
Bygningsdel, spesifisert: Utlekting for utvendig 
stående kledning
Materialer: tre
Byggeår: 2005
Dimensjon: sløyfer: 23x48 mm. Lekter: 30x48 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Veggen skal 
enten rives eller så skal den bli innervegg
Andre krav: Nei
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02.23.235.
4

CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 42,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Utlekting for utvendig liggende 
kledning
Tilgjengelighet: fra stilasje
Bygningsdel, spesifisert: Utlekting for utvendig 
liggende kledning
Materialer: tre
Byggeår: 2005
Dimensjon: lekter: 23x48 mm.
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Veggen skal 
enten rives eller så skal den bli innervegg
Andre krav: Nei

02.23.235.
5

CD4.12263
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 176,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Vindtett papp
Tilgjengelighet: fra stilasje
Bygningsdel, spesifisert: Vindtett papp 
Materialer: vindtett papp
Byggeår: 2005
Dimensjon: 2 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170904
Avfallsstoffnummer: 170904
Sluttilstand for gjenværende deler: Veggen skal 
enten rives eller så skal den bli innervegg
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Rivingsarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 02-18 

 Kapittel: 02 Rivingsarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.23.237 Diverse

02.23.237.
1

CD4.14993
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 8
Bygningsdel: Utvendige persienner med snortrekk
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: utvendige fasader
Tilgjengelighet: fra utvendig side
Bygningsdel, spesifisert: Utvendige persienner
Materialer: Aluminium
Byggeår: 2005
Dimensjon: 80 mm - 9x19 M inkl. persiennekasse.
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170402
Avfallsstoffnummer: 170402
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal monteres 
utvendig screen
Andre krav: Nei

02.23.237.
2

CD4.14993
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 6
Bygningsdel: Utvendige persienner med snortrekk
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: utvendige fasader
Tilgjengelighet: fra utvendig side
Bygningsdel, spesifisert: Utvendige persienner
Materialer: Aluminium
Byggeår: 2005
Dimensjon: 80 mm - 18x19 M inkl. persiennekasse.
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170402
Avfallsstoffnummer: 170402
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal monteres 
utvendig screen
Andre krav: Nei
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02.23.237.
3

CD4.14993
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Utvendige persienner med snortrekk
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: utvendige fasader
Tilgjengelighet: fra utvendig side
Bygningsdel, spesifisert: Utvendige persienner
Materialer: Aluminium
Byggeår: 2005
Dimensjon: 80 mm - 26x9 M inkl. persiennekasse.
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170402
Avfallsstoffnummer: 170402
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal monteres 
utvendig screen
Andre krav: Nei

02.23.237.
4

CD4.14993
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendige persienner med snortrekk
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: utvendige fasader
Tilgjengelighet: fra utvendig side
Bygningsdel, spesifisert: Utvendige persienner
Materialer: Aluminium
Byggeår: 2005
Dimensjon: 80 mm - 17x19 M inkl. persiennekasse.
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170402
Avfallsstoffnummer: 170402
Sluttilstand for gjenværende deler: Skal monteres 
utvendig screen
Andre krav: Nei
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02.24 INNERVEGGER

02.24.241 Primærkonstruksjoner

02.24.241.
1

CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 34,10
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr. rivingstegning 1. etasje
Tilgjengelighet: fra golv ( høyde opp til 3,8 m)
Bygningsdel, spesifisert: Bindingsverk
Materialer: treverk 
Byggeår: 2005
Dimensjon: 48x148 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Høyde 3,8 m
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Vegger skal bort
Andre krav: Nei

02.24.241.
2

CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 34,10
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr. rivingstegning 1. etasje
Tilgjengelighet:  golv
Bygningsdel, spesifisert: isolasjon i innervegg
Materialer: Mineralull
Byggeår: 2005
Dimensjon: 150 mm
Konstruksjon/bæring: ingen 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 17604
Avfallsstoffnummer: 17604
Sluttilstand for gjenværende deler: vegg skal bort
Andre krav: Nei
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02.24.241.
3

CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 9,00
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom eksisterende teknisk rom og 
messanin for varmtvannsberedere
Tilgjengelighet: Fra messanin og teknisk rom
Bygningsdel, spesifisert: Innervegg T22/148 M150
Materialer: To lag gipsplater på hver side, 150 mm 
mineralull,48x148 mm bindingsverk
Byggeår: 2005
Dimensjon: se over
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: Gips, mineralull, tre
EAL-kode: 170201, 170604, 170802 
Avfallsstoffnummer: 170201, 170604, 170802 
Sluttilstand for gjenværende deler: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.24.243 Dører og vinduer

02.24.243.
1

CD4.14323
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Dør
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: innervegger
Tilgjengelighet: fra golv
Bygningsdel, spesifisert: innerdører med laminat 
overflate
Materialer: kompaktdør inkl. foringer og listverk.
Byggeår: 2005
Dimensjon: 9-10 x21 M
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: Valgfritt
EAL-kode: 170201 og 170203
Avfallsstoffnummer: 170201 og 170203
Sluttilstand for gjenværende deler: Utsparinger skal 
enten kles igjen eller heleveggen skal fjernes
Andre krav: Nei
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02.24.243.
2

CD3.14234
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: akse C+ og 3
Tilgjengelighet: fra golv
Konstruksjon: ingen
Byggeår: 2005
Materialer: tre/glass
Dimensjon: 4x26 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Glassfelt skal remonteres
Andre krav: Nei

02.24.243.
3

CD3.14234
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Akse 3
Tilgjengelighet: Fra golv
Konstruksjon: Glassfelt over dør 
Byggeår: 2005
Materialer: Tre og glass
Dimensjon: 10x5 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Glassfelt skal remonteres
Andre krav: Nei

02.24.243.
4

CD3.14234
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Akse 3
Tilgjengelighet: Fra golv
Konstruksjon: Glassfelt over dør 
Byggeår: 2005
Materialer: Tre og glass
Dimensjon: 14x5 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Glassfelt skal remonteres
Andre krav: Nei
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02.24.243.
5

CD3.14234
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vinduer, dører, porter
Lokalisering: Akse 3
Tilgjengelighet: Fra golv
Konstruksjon: Glassfelt
Byggeår: 2005
Materialer: Tre og glass
Dimensjon: 14x26 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Glassfelt skal remonteres
Andre krav: Nei

02.24.243.
6

CD3.11432
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 2
Bygningsdel: Dør
Lokalisering: innervegger
Tilgjengelighet: fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Innerdør med laminat 
overflate
Konstruksjon: selvbærende
Byggeår: 2005
Materialer: Komoaktdør m/ glass
Dimensjon: 10- 14 x21 M
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sorteringskrav: Skal mellomlagres før remontering
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Dør 
skal remonteres
Andre krav: Nei
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02.24.245 Innvendig kledning

02.24.245.
1

CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 16,80
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr rivingstegning 1. etasje
Tilgjengelighet: fra golv
Bygningsdel, spesifisert: innervegg
Materialer: gipsplater
Byggeår: 2005
Dimensjon: 13 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170801
Avfallsstoffnummer: 170801
Sluttilstand for gjenværende deler: vegger skal bort
Andre krav: Nei

02.24.245.
2

CD4.12350
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 51,40
Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr rivingstegning 1. etasje
Tilgjengelighet: fra golv
Bygningsdel, spesifisert: innervegg
Materialer: Kryssfiner med laminat overflate - 
fotlister skal inkluderes.
Byggeår: 2005
Dimensjon: 11 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170201 og 170203
Avfallsstoffnummer: 170201 og 170203
Sluttilstand for gjenværende deler: vegger skal bort
Andre krav: Nei
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02.25 DEKKER

02.25.251 Primærkonstruksjoner

02.25.251.
1

CD4.12991
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 22,00
Bygningsdel: Utvendig isolasjon på eksisterende 
grunnmur
Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall
Lokalisering: Utvendig side av eksisterende 
grunnmur der hvor bygget skal utvides
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Isolasjon og dekkplate
Materialer: EPS + beskyttelsesplate
Byggeår: 2005
Dimensjon: 60 mm EPS
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Sorteres som spesialavfell
Medium/konsentrasjon: Isolasjonsmaterialer sitter 
fast på konstruksjonen
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 170603
Sluttilstand for gjenværende deler: Nytt bygg skal 
tilknyttes
Andre krav: Nei
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02.25.255 Himling og overflater

02.25.255.
1

CD4.12450
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 90,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: 2 mm homogent golvbelegg rom 
107,109 og 110
Tilgjengelighet: Fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Golvoverflate inkl fotlister
Materialer: 2 mm Vinylbelegg inkl fotlister i tre.
Byggeår: 2005
Dimensjon: 2 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ukjent
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201 og 170204
Avfallsstoffnummer: 170201 og 170204
Sluttilstand for gjenværende deler: Golvet skal ha 
nytt golvbelegg
Andre krav: Nei

02.25.255.
2

CD4.12473
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 255,00
Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: eksisterende spiserom
Tilgjengelighet: fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Systemhimling
Materialer: stålprofiler og mineralullplater
Byggeår: 2005
Dimensjon: 600 x600 mm rutenett
Konstruksjon/bæring: ingen 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
høyde 3,7 m
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: Stålprofiler og mieralull
EAL-kode: 170405 og 170604
Avfallsstoffnummer: 70405 og 170604
Sluttilstand for gjenværende deler: ny himling
Andre krav: Nei
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02.25.255.
3

CD4.12473
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 13,00
Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: eksisterende kontor
Tilgjengelighet: fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Systemhimling
Materialer: stålprofiler og mineralullplater
Byggeår: 2005
Dimensjon: 600 x600 mm rutenett
Konstruksjon/bæring: ingen 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
høyde 2,7 m
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: Stålprofiler og mieralull
EAL-kode: 170405 og 170604
Avfallsstoffnummer: 70405 og 170604
Sluttilstand for gjenværende deler: ny himling
Andre krav: Nei

02.25.255.
4

CD4.12473
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 46,00
Bygningsdel: Systemhimling
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Utvidelse etterbehandlingsrom
Tilgjengelighet: fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Gipsplatehimling med 
nedforingsskjellett
Materialer: Malte gipsplater og nedforingsskjellett i 
tre
Byggeår: 2005
Dimensjon: 13 mm  gips og 48x73 mm 
nedforingsskjellett
Konstruksjon/bæring: selvbærende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
himlingsarbeider
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
sortering av gips og tre
Medium/konsentrasjon: uspesifisert
EAL-kode: 170201 og 170802
Avfallsstoffnummer: 170201 og 170802
Sluttilstand for gjenværende deler: ny himling skal 
opp
Andre krav: Nei
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02.25.255.
5

CD4.12462A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 37,00
Bygningsdel: Fast himling
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Rom E106 og O118
Tilgjengelighet: Fra golv
Bygningsdel, spesifisert: Malt gipshimling 
Materialer: Malt gips og tre nedforuingsskjellett
Byggeår: 2005
Dimensjon: 13 mm gips og nedforingsskjellett av 48 
x73 mm
Konstruksjon/bæring: Opphengt i tak og vegger
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
arbeider i himling
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: se over
EAL-kode: 17201 og17801
Avfallsstoffnummer: 17201 og17801
Sluttilstand for gjenværende deler: ny himling skal 
monteres
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 I rom O118 er det en løpekatt / heis montert 
med bjelke delvis innfelt i himling. Denne skal 
stå. 
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02.26 YTTERTAK

02.26.261 Primærkonstruksjon

02.26.261.
1

CD4.12483
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 128,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Takutstikk og baldakin som må rives i 
forbindelse med tilbygg. 
Tilgjengelighet: fra tak
Bygningsdel, spesifisert: Tro
Materialer: kryssfiner
Byggeår: 2005
Dimensjon: 18 mm
Konstruksjon/bæring: del av bæring av takutstikk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Takarbeider
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk må 
bort for å få til tibygg
Andre krav: Nei
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02.26.261.
2

CD4.12483
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 128,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Takutstikk og baldakin som må rives i 
forbindelse med tilbygg. 
Tilgjengelighet: fra tak
Bygningsdel, spesifisert: To sjikt med lekting med 
48x48 mm
Materialer: Tre
Byggeår: 2005
Dimensjon: 48x48 mm x 2
Konstruksjon/bæring: del av bæring av takutstikk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Takarbeider
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk må 
bort for å få til tibygg
Andre krav: Nei

02.26.261.
3

CD4.12483
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 128,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Takutstikk  og baldakin som må rives i 
forbindelse med tilbygg. 
Tilgjengelighet: fra tak
Bygningsdel, spesifisert: taksperrer
Materialer: tre
Byggeår: 2005
Dimensjon: 48x148 mm
Konstruksjon/bæring: del av bæring av takutstikk
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Takarbeider
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk må 
bort for å få til tibygg
Andre krav: Nei
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02.26.261.
4

CD4.11481
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 41,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall
Lokalisering: Forkantbord
Tilgjengelighet: fra stilas
Bygningsdel, spesifisert: Forkantbord
Materialer: Trykkimpregnert 
Byggeår: 2005
Dimensjon: 30x198 mm
Konstruksjon/bæring: selvbærende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Arbeid i høyden
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Trykkimpregnert virke
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 170204
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk må 
bort
Andre krav: Nei

02.26.261.
5

CD4.11483
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 41,00
Bygningsdel: Primærkonstruksjon yttertak
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og 
miljøfarlige stoffer
Lokalisering: Trapesformet lekt og kantbjelke 
innenfor forkantbord
Tilgjengelighet: fra stilas
Bygningsdel, spesifisert: Trapesformet lekt og 
kantbjelke innenfor forkantbord
Materialer: Trevirke
Byggeår: 2005
Dimensjon: 73x48 og 48x148 mm
Konstruksjon/bæring: selvbærende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Arbeid i høyden
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk må 
bort
Andre krav: Nei
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02.26.261.
6

CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 128,00
Bygningsdel: Takutstikk
Lokalisering: Underside av takutstikk /baldakin
Tilgjengelighet: Fra stilas
Bygningsdel, spesifisert: Underside av takutstikk /
baldakin
Konstruksjon: Overflate
Byggeår: 2005
Materialer: Malmfuru
Dimensjon: 18x98 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Arbeid i høyden
Sorteringskrav: Spilehimlingen skal demonteres, 
renskes, lagres og monteres i forbindelse med 
tilbygg
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Eksisterende takutstikk skal bort.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fluenetting bak spilepanelet skal bort.

02.26.262 Taktekning

02.26.262.
1

CD4.12518
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 128,00
Bygningsdel: Taktekking
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Taktekkin med ett-lags Mestertekk fra 
Isola
Tilgjengelighet: Fra tak
Bygningsdel, spesifisert: Taktekking på takutstikk 
og uisolert tak over port
Materialer: Ett lag Mestertekk eller likeverdig
Byggeår: 2005
Dimensjon: 3,4 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170302
Avfallsstoffnummer: 170302
Sluttilstand for gjenværende deler: Takflatene skal 
bort, for utvidelse.
Andre krav: Nei
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02.26.265 Gesimser, takrenner og nedløp

02.26.265.
1

CD4.11568
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 41,00
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: takrenne 
Tilgjengelighet: via stilasje el
Bygningsdel, spesifisert: Takrenne og bordtakbeslag
Materialer: Titansink
Byggeår: 2005
Dimensjon: 150 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170407
Avfallsstoffnummer: 170407
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk skal 
rives og bygget utvides
Andre krav: Nei

02.26.265.
2

CD4.11568
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 16,00
Bygningsdel: Takrenne og nedløp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: nedløpssystem
Tilgjengelighet: via stilasje el
Bygningsdel, spesifisert: nedløpssystem
Materialer: Titansink
Byggeår: 2005
Dimensjon: 80 mm
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Fordelt på 3 stk nedløp fra hovedtak og ett fra hevet 
tak
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: ingen
EAL-kode: 170407
Avfallsstoffnummer: 170407
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk skal 
rives og bygget utvides
Andre krav: Nei
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02.26.265.
3

CD4.11548
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 28,00
Bygningsdel: Gesims
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Gesimsbeslag
Tilgjengelighet: via stilasje eller tak
Bygningsdel, spesifisert: Gesimsbeslag med 
stående falser 
Materialer: Titansink
Byggeår: 2005
Dimensjon: 300 mm utbrettet flate
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Takarbeider
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Ukjent
Medium/konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: 170407
Avfallsstoffnummer: 170407
Sluttilstand for gjenværende deler: Takutstikk skal 
rives og bygget utvides
Andre krav: Nei

02.28 TRAPPER

02.28.284 Rekkverk

02.28.284.
1

CD4.11990
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 4,20
Bygningsdel: Rekkverk
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: På messanin for varmtvannsberedere
Tilgjengelighet: fra messanin
Bygningsdel, spesifisert: Rekkverk i tre
Materialer: Tre
Byggeår: 2005
Dimensjon: Høyde 0,9 m lengde 4,2 m
Konstruksjon/bæring: ingen
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Kant av messanin
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ingen
Medium/konsentrasjon: Tre
EAL-kode: 170201
Avfallsstoffnummer: 170201
Sluttilstand for gjenværende deler: Det skal settes 
opp en vegg 
Andre krav: Nei
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03 Graving - Fylling

03 GRUNNARBEIDER

Kap.03 "Grunnarbeider" omfatter utgraving og 
tilbakefylling til dakens planum. I tillegg inngår 
underlag for golv på grunn.

Av hensyn til massekontrollen skal entreprenøren 
nivellere tomteområde i ruter med maks størrelse 
10x10m

Nivelleringen skal skje i samarbeide med byggeleder 
so skal attestere dataene.

Nivelleringen utføres
- før tomtearbeider starter
- etter at all utgraving er gjort
- etter at arbeidene er ferdige

Dersom denne nivelleringen ikke blir utført vil 
byggherren påberope seg å selv bestemme 
omfanget av grunnarbeidene.

Tomten er i dag oppfylt med sprengstein under 
dagens toppsjikt. Det skal graves ut for fundamenter 
o.l. til angitte nivåer.
Toppsjikt av asfalt og beleggningstein skal fjernes.
Uttatte masser skal lastes opp og borttransporteres 
til godkjent deponi.
Deler av beleggningstein skal gjenbrukes og må 
mellomlagres på tomten.
Det antas at grunnvannstanden ligger under de 
nivåer som skal graves ut for fundamenter og golv 
på grunn.

Etter utgraving og fundamentering skal det 
tilbakefylles steinmasser rundt fundamenter og under 
golv på grunn.
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03.21 Grunn og fundamenter

03.21.211 Klargjøring av tomt

03.21.211.
1

CD2.2229999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 463,00
Bygn ingsdel: Asfaltdekke
Stoff: Asfalt
Lokalisering: Terrengoverflate
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Terrengoverflate
Stoff, spesifisert: Asfalt
Over grenseverdien for farlig avfall: Ukjent
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Utførelsesmetode: Fjernes med gravemaskin 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfalt skal kjøres bort og deponeres på 
godkjent deponeringsplass.
50 mm tykkelse 

03.21.211.
2

CD3.11299
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 40,00
Bygningsdel: Beleggningsstein
Lokalisering: Terrengoverflate
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Beleggningssten
Konstruksjon: Terrengoverflate
Byggeår: 2005
Materialer: Belegningsstein
Dimensjon: Tykkelse 7 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sorteringskrav: deler av stein skal legges inn mot 
ny konstruksjon
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Må 
mellomlagres
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Utvidelse av bygg / flytting av trapp
Andre krav: Nei
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03.21.212 Byggegrop

03.21.212.
1

FD3.13210A
GRAVING AV GROPER – VOLUM

Prosjektert fast volum m3 142,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Type grop: Fundamentgrop
Dimensjoner: -
Grunnforhold: Sprengsteinsfylling
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også graving av grop for legging av 
radonsystem.

03.21.212.
2

FD1.13210
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m3 63,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Ikke relevant
Formål: Utgraving for konstruksjon for golv på grunn
Grunnforhold: Sprengsteinfylling
Andre krav: Nei

03.21.212.
3

FM2.223112A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m3 205,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Fra 300 m til og med 1 km
Lokalisering: Ikke relevant
Leveringssted: Deponi angitt av kommunen
Type masser: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forutsatt rene masser. Inkluderer deponering.
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03.21.212.
4

FS4.3222122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 87,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjennfylling rundt fundamenter/ringmur
Type konstruksjon: -
Underlag: -
Nivå/kote: -
Toleranse: -
Andre krav: Nei

03.21.212.
5

FF1.322744
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 84,00
Type masser/sortering: 8/16
Overflate: Bunn grøft
Tillatt høydeavvik:± 20 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: Avretting under bankett-, og 
punktfundamenter
Masser i underlaget: Sprengstein
Midlere tykkelse: 50mm
Andre krav: Nei

03.21.212.
6

FF1.2055
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 435,00
Overflate: Uspesifisert
Tillatt høydeavvik:± 30 mm
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Avretting til horisontalt planum av 
arealer innenfor byggets yttervegger
Masser i underlaget: Sprengstein
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Graving - Fylling: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 03-4 

 Kapittel: 03 Graving - Fylling

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.21.212.
7

FF1.399524
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 435,00
Type masser/sortering: 0-16
Overflate: Bærelag
Tillatt høydeavvik:± 10 mm
Tillatt planhetsavvik:± 20 mm
Lokalisering: Under isolasjon i golv på grunn
Masser i underlaget: Opprinnelig sprengsteinfylling 
og tilførte steinmasser
Midlere tykkelse: 100mm
Andre krav: Nei

03.21.219 Andre deler av grunn og fundamenter

03.21.219.
1

SB5.141141
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN

Areal m 2 60,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Varemottak
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Utstikk: -
Andre krav: Nei

03.21.219.
2

SB5.141126
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN

Areal m 2 57,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Utv. fundamenter og plate ved 
hentelager
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Utstikk: ihht. tegning
Andre krav: Nei

03.21.219.
3

SB5.1422126
ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I 
GRUNNEN

Lengde m 85,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Markisolasjon inntil ringmur
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Bredde: 600mm
Andre krav: Nei
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03.21.219.
4

SB5.1422126
ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I 
GRUNNEN

Lengde m 18,50
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Markisolasjon inntil ringmur
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Bredde: 800mm
Andre krav: Nei

03.21.219.
5

SB5.129226
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN  
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m 2 53,00
Isolasjonsmateriale: EPS med pålimt 
sementbasert plate t=6mm
Montasje: Utvendig på ringmur
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: utv. ringmur
Krav til fysiske egenskaper: S80
Krav til beskyttelse: 6mm sementbasert plate
Andre krav: Nei

03.21.219.
6

SB5.121126
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN  
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m 2 37,00
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Innvendig på ringmur
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Innside ringmur
Krav til fysiske egenskaper: S80
Krav til beskyttelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.21.219.
7

SB5.121126
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN  
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m 2 16,00
Isolasjonsmateriale: EPS
Montasje: Innvendig på ringmur
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Isolering av nisjer innside ringmur
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Krav til beskyttelse: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.21.219.
8

SB5.122941
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN  
MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m 2 2,00
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Isolering av sprang ok ringmur ifm. dør/
port
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Sprang ok ringmur
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Krav til beskyttelse: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.21.219.
9

SB5.141241
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN

Areal m 2 375,00
Materiale: EPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Under golv på grunn
Krav til fysiske egenskaper: S80
Utstikk: -
Andre krav: Nei

03.21.219.
10

SB5.141246
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN

Areal m 2 375,00
Materiale: EPS, plater
Tykkelse: 150 mm
Lokalisering: Under golv på grunn
Krav til fysiske egenskaper: S80
Utstikk: -
Andre krav: Nei

03.21.219.
11

SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m 2 435,00
Lokalisering: Overkant EPS golv på grunn
Materiale: PE folie
Tykkelse: 0,2mm
Fuktkontroll: -
Skjøtemetode: Tapede skjøter
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.21.219.
12

SF1.331
MEMBRAN AV PLAST- ELLER  GUMMIBASERT 
BELEGG

Areal m 2 375,00
Lokalisering: Mellom sjikt av EPS isolasjon
Underlag: EPS
Antall lag: 1
Materiale: Radonsperre av PVC-duk
Festemetode: Standard for produktet
Tykkelse: Standard for produktet
Andre krav: Nei

03.21.219.
13

UB6.219911111A
INNENDØRS GASSRØRLEDNING– KOMPLETT

Lengde RS
Materiale: PVC
Plassering: I grunnen
Montasje: Som bunnledning
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Pukklag under golv på grunn(utlufting 
for radon) akse 4-5/A/H
Spesifisert medium: Se leverandørens datablader
Temperaturområde: ikke relevant
Trykk: ikke relevant
Dimensjon: Ø200
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett utluftingssystem for radon inkl. rør, 
brønner og oppstikk.
Ventilert areal= 306m2
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03.21.219.
14

UB6.219911111A
INNENDØRS GASSRØRLEDNING– KOMPLETT

Lengde RS
Materiale: PVC
Plassering: I grunnen
Montasje: Som bunnledning
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Pukklag under golv på grunn(utlufting 
for radon) akse 1-3/G-H
Spesifisert medium: Se leverandørens datablader
Temperaturområde: ikke relevant
Trykk: ikke relevant
Dimensjon: Ø125
Materialkvalitet: PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett utluftingssystem for radon inkl. rør, 
brønner og oppstikk.
Ventilert areal= 129m2
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04 Betongarbeid

04 BETONGARBEIDER

Generelle forutsetninger:

Prosjektering av betongkonstr. NS EN 1992

Utførelse av betongkonstr. NS EN 13670

Generelle krav til bTtongkonstruksjonene 

Generelt: 
Pålitelighetsklasse: 2
Kontrollklasse for prosjekteringen: Normal kontroll
Kontrollklasse for utførelse: Normal kontroll

NS-EN 13670
Fasthetsklasse for betong: avhenger av 
eksponeringsklassen, minimum B30
Dimensjonerende levetid: 50 år
Eksponeringsklasser: Generelt: XC1 - XC3
Konstruksjoner eksponert for vann og frost utvendig: 
XF1(Vertikale flater) og XF3(Horisontale flater).

Overdekningskrav relatert til eksponeringsklasse: 
XC1 - XC3: minimum overdekning for ikke 
korrosjonsømfintlig armering: 15 - 25 mm
XF3: minimum overdekning for ikke 
korrosjonsømfintlig armering: 40 mm

NS-EN206-1:2000
Leverandører av ferdigbetong skal være godkjent i 
Kontrollrådet for betongprodukter, klasse A - 
Fabrikkblandet betong

Konstruksjoner i eksponeringsklasse: XC1-XC3 og 
XF1 skal leveres med betong i minimum 
bestandighetsklasse M60
Konstruksjoner i eksponeringsklasse: XF3 skal 
leveres med betong i minimum bestandighetsklasse 
MF45

Kloridklasse : Cl 0,1 i betong der det benyttes 
korrosjonsømfintlig armering, Cl 0,4 for øvrig 
armering.
Øvrige klasser: valgfri/samråd mellom 
entreprenør/betongleverandør.

Betongens egenskaper i herdet tilstand skal oppfylle 
fastlagte krav for prosjektet. Betongens egenskaper i 
fersk tilstand kan bestemmes i samråd mellom 
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entreprenøren og betongleverandøren for å tilpasse 
disse egenskapene til entreprenørens 
arbeidsmetoder og utstyr. 

NS3576:2005
Armeringskvalitet B500NC (kamstål) og B500NA 
(armeringsnett).
Poster for armering omfatter også rigg og drift av 
bøyebenk og kapputstyr uansett om armeringen til
anlegget leveres ferdig kappet og bøyd. Eventuelle 
ekstra kostnader kan medtas i riggkostnaden.

Det må påregnes at noe armering må kappes /bøyes 
i forbindelse med uforutsette endringer.
Armeringsmengder generelt gjøres opp etter 
endelige teoretiske må i bøyelister.
Armeringsnett for gulv på grunn tas ikke inn i 
bøyelistene, men inngår i beskrivelsen på postnivå 
og gjøres opp etter antall m2 gulv.

NS3465:2003
Entreprenøren plikter å følge alle bestemmelser som 
omhandles i NS3465:2003.

Geometriske toleranser: klasse 2

Herdetiltak: 
Hvis ikke annet er spesifisert skal herdetiltakene 
utføres etter tabell 1.

Kontroll av materialer, produkter og utførelse: 
Hvis ikke annet er spesifisert skal kontrollene utføres 
etter tabell 3 og 4.   Kontrollplanene som utarbeides 
til prosjektet skal være godkjent av tiltakshavers 
representant 3 uker før planene skal anvendes.

04.20 Bygning generelt

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Betongarbeid: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 04-2 

 Kapittel: 04 Betongarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.21 Grunn og fundamenter

04.21.216 Direkte fundamentering

04.21.216.
1

LV1.1142213230A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 4
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Punktfundamenter mot eksisterende 
bankett/ringmur
Tegningshenvisning: B22-01
Armeringsmengde: 30 kg pr. stk.
Dimensjon: 1400*600*500mm (0,35m3 pr. stk)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punktfundamenter inn mot eksisterende 
bankett/ringmur. Post skal inkludere boring og 
liming av armeringsstenger i eksisterende 
bankett/ringmur.
6 stk. ø12 bore-/limedybde = 350mm
5 stk. ø16 bore-/limedybde = 120mm

b) Materialer
for liming av armering benyttes epoxybaserte 
produkter.
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04.21.216.
2

LV1.1142213230A
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 4
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Punktfundamenter mot eksisterende 
bankett/ringmur
Tegningshenvisning: B22-01
Armeringsmengde: 18 kg pr. stk.
Dimensjon: 600*600*500mm (0,15m3 pr. stk)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Punktfundamenter inn mot eksisterende 
bankett/ringmur. Post skal inkludere boring og 
liming av armeringsstenger i eksisterende 
bankett/ringmur.
4 stk. ø12 bore-/limedybde = 350mm
3 stk. ø16 bore-/limedybde = 120mm

b) Materialer
for liming av armering benyttes epoxybaserte 
produkter.

04.21.216.
3

LV1.1142213230
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 1
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Akse A+/5+
Tegningshenvisning: B22-01
Armeringsmengde: 21 kg
Dimensjon: 1200*700*250mm
Andre krav: Nei
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04.21.216.
4

LV1.1142213230
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 1
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Akse B+/4
Tegningshenvisning: B22-01
Armeringsmengde: 15 kg
Dimensjon: 700*700*250mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
5

LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 57,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bankett fundament 0,6*0,25m
Andre krav: Nei

04.21.216.
6

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1470,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Armering bankettfundament 
0,6m*0,25m
Andre krav: Nei

04.21.216.
7

LG1.1142220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 16,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Bankettfundament 0,6m*0,25m
Andre krav: Nei
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04.21.216.
8

LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,50
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utv. bankettfundament 0,8*0,25m v/
hentelager
Andre krav: Nei

04.21.216.
9

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 140,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utv. bankettfundament 0,8*0,25m v/
hentelager
Andre krav: Nei

04.21.216.
10

LG1.1142220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,10
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utv. bankettfundament 0,8*0,25m v/
hentelager
Andre krav: Nei

04.21.216.
11

LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,61
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utv. bankettfundament 0,6*0,3m v/
hentelager
Andre krav: Nei
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04.21.216.
12

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 50,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utv. bankettfundament 0,6*0,3m v/
hentelager
Andre krav: Nei

04.21.216.
13

LG1.1142220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,40
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utv. bankettfundament 0,6*0,3m v/
hentelager
Andre krav: Nei

04.21.216.
14

LV1.1142213230
PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT

Antall stk 2
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utv. punktfundament 1,2*1,6*0,3m v/
hentelager
Tegningshenvisning: B22-01
Armeringsmengde: 35 kg
Dimensjon: 1,2*1,6*0,3m
Andre krav: Nei

04.21.216.
15

LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 123,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur h=600mm
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: Nei
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04.21.216.
16

LB3.3132
FORSKALING AV SPRANG

Lengde m 83,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Type sprang: Vertikalt sprang i vegg
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: For innlegg av isolasjon i topp ringmur 
innerside. Sprang legges inn mellom søylepunkter
Dimensjon: 50*200mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
17

LB3.3292
FORSKALING AV SPRANG

Lengde m 14,70
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Type sprang: Overliggende sprang ringmur
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sprang i ok ringmur for senere støp av 
golv på grunnen mot ytterkant ringmur
Dimensjon: B*H=200*200mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
18

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 1180,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur h=600mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
19

LG1.1142220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 11,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ringmur h=600mm
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Betongarbeid: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 04-8 

 Kapittel: 04 Betongarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.21.216.
20

LB1.4112
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 4,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur h=400mm
Tykkelse vegg: 200mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
21

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 40,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur h=400mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
22

LG1.1142220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 0,40
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ringmur h=400mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
23

LB1.2112
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m2 0,68
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylepilaster akse 4-5/A-B
Dimensjon: B*L*H=250*600*400mm
Andre krav: Nei

04.21.216.
24

LB1.2112
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m2 0,40
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylepilaster akse 4/B+
Dimensjon: B*L*H=250*250*400mm
Andre krav: Nei
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04.21.216.
25

LB1.2112A
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m2 0,28
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utv. søylepilastre v/hentelager
Dimensjon: B*L*H=350*350*100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter 2 stk. søylepilastre

04.21.216.
26

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 14,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søylepilastre
Andre krav: Nei

04.21.216.
27

LG1.1142220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 0,12
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Søylepilastre
Andre krav: Nei

04.21.216.
28

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-1
Dimensjon innstøpingsgods: PL200*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=450mm+2stk. 
strekkjern Ø12, L=500mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Betongarbeid: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 04-10 

 Kapittel: 04 Betongarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.21.216.
29

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 4
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-2
Dimensjon innstøpingsgods: PL200*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=450mm+1stk. 
strekkjern Ø12, L=500mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
30

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 5
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-4
Dimensjon innstøpingsgods: PL250*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=450mm+1stk. 
strekkjern Ø12, L=1000mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
31

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-5
Dimensjon innstøpingsgods: PL250*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=450mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei
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04.21.216.
32

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 3
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-6
Dimensjon innstøpingsgods: PL200*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=300mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
33

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 6
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-7
Dimensjon innstøpingsgods: PL200*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=200mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
34

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 7
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-8
Dimensjon innstøpingsgods: PL250*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø16, L=300mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei
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04.21.216.
35

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 8
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-9
Dimensjon innstøpingsgods: PL200*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø16, L=300mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
36

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-10
Dimensjon innstøpingsgods: PL200*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=240mm. Pigger 
utføres med påsveiste endeplater 60*60*10
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
37

LM1.1212
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-11
Dimensjon innstøpingsgods: PL250*200*15 m/ 4 
stk. påsveiste pigger Ø20, L=350mm+1stk. 
strekkjern Ø12, L=500mm
Overflatebehandling: Primet
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei
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04.21.216.
38

LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Bolteplater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-12
Dimensjon innstøpingsgods: PL320*320*20 m/8 
hull for M20 gjengestenger L=330mm.
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle gjengestenger leveres med 3 stk. M20 
muttere og 2 stk. M20 skiver.

04.21.216.
39

LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Bolteplater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Ringmur
Typebetegnelse: IS-13
Dimensjon innstøpingsgods: PL250*250*20 m/4 
hull for M20 gjengestenger L=330mm.
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle gjengestenger leveres med 3 stk. M20 
muttere og 2 stk. M20 skiver.

04.21.216.
40

LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,10
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongplate ved personalinngang
Andre krav: Nei
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04.21.216.
41

LB8.1112
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Glatt
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongplate ved personalinngang
Dimensjoner: 1,5*1,5*0,3m
Andre krav: Nei

04.21.216.
42

LG1.1944220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 0,53
Konstruksjonsdel: Plate på mark
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongplate ved personalinngang
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Støping av fall mot sluk, samt innstøping av 1 
stk. sluk inkluderes i post.

04.21.216.
43

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 50,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongplate ved personalinngang
Andre krav: Nei

04.21.216.
44

LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Stålramme for gitterrist
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongplate ved personalinngang
Typebetegnelse: -
Dimensjon innstøpingsgods: Ramme 1,5*1,5m ihht. 
leverandør
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei
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04.21.216.
45

PB3.1142A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE  
STÅLKOMPONENTER – ANTALL

Antall stk 1
Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Betongplate ved personalinngang
Type/utforming: Fotskraperist 1,5*1,5m
Materiale: Valgfritt
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Galvanisert
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige støttebein medtas i prisen

04.21.216.
46

LB1.1112
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 5,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Plate på mark ved hentelager
Andre krav: Nei

04.21.216.
47

LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 180,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Plate på mark ved hentelager
Andre krav: Nei

04.21.216.
48

LG1.1944220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3,20
Konstruksjonsdel: Plate på mark
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Plate på mark ved hentelager
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Plate t=200mm som støpes med fall ut fra bygg

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Betongarbeid: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 04-16 

 Kapittel: 04 Betongarbeid

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.21.216.
49

LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Innstøpt vinkel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Portåpninger golv på grunn
Typebetegnelse: IS-3
Dimensjon innstøpingsgods: L50*50*5 m/ klør 
ø12cc200, L=2,4m
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
50

LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Innstøpt vinkel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Portåpninger golv på grunn
Typebetegnelse: IS-14
Dimensjon innstøpingsgods: L50*50*5 m/ klør 
ø12cc200, L=3,0m
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei

04.21.216.
51

LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Innstøpt vinkel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Portåpninger golv på grunn
Typebetegnelse: IS-15
Dimensjon innstøpingsgods: L50*50*5 m/ klør 
ø12cc200, L=2,7m
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: B35
Andre krav: Nei
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04.25 Overflater

04.25.252 Gulv på grunn

04.25.252.
1

LG1.1242220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 38,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Golv på grunn t=100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fall til sluker ihht. golvstøpeplan.

Stålglatting for gulvbelegg og brettskuring for 
områder med flis skal medtas - se golvplan 
overflate.

Oppruting med fuger i min. dybde 30mm i øvre 
del av betongsjikt - oppdeling maksimum 6*6m 
arealer.
Lydfuger som angitt på golvstøpeplaner. Egen 
post for mengde lydfuge.

Golvvarme beskrives av RIV/RIE.

04.25.252.
2

LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 2000,00
Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Golv på grunn t=100mm
Andre krav: Nei

04.25.252.
3

LB8.21112
FORSKALING AV STENG – LENGDE

Lengde m 8,80
Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Golv på grunn. Steng ved dør- og 
portåpninger
Dimensjon: h=100mm
Andre krav: Nei
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04.25.252.
4

LG8.692
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 12,30
Type fuge: Lydfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kontor/møterom
Utforming: Gjennomgående lydfuge - dekketykkelse 
=100mm
Fugebredde: 20mm
Andre krav: Nei

04.25.252.
5

LM1.1532A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 18
Type: Dybler
Faststøpingsmetode: Boring og fastgysing
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overgang nytt/eksisterende golv akse 
1+/A-B
Typebetegnelse: Valgfritt
Dimensjon innstøpingsgods: Ø16, L=500mm
Overflatebehandling: Valgfritt
Innstøpingsmørtel: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bores og gyses i eksisterende golv. Forblendes 
i ferskstøp nytt golv
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04.25.252.
6

LG1.1244220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 9,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Golv på grunn t=150mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Fall til sluk ihht. golvstøpeplan.

Brettskuring meddtas.

Oppruting med fuger i min. dybde 30mm i øvre 
del av betongsjikt - oppdeling maksimum 6*6m 
arealer.

Golvvarme beskrives av RIV/RIE.

04.25.252.
7

LC2.142
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 500,00
Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Golv på grunn t=150mm
Andre krav: Nei

04.25.252.
8

LB8.21112
FORSKALING AV STENG – LENGDE

Lengde m 5,90
Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Golv på grunn. Steng ved dør- og 
portåpninger
Dimensjon: h=150mm
Andre krav: Nei
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04.25.252.
9

LB8.21112
FORSKALING AV STENG – LENGDE

Lengde m 1,90
Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler mot eksisterende bygg. Steng 
for at område bak søyler, av risshensyn, kan støpes 
ut etter generell golvstøp.
Dimensjon: h=100mm
Andre krav: Nei
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06 Mur-, puss- og flisarbeider

06.25 DEKKER

06.25.254 Golv

06.25.254.
1

NW2.32A
DEKKE AV ELEMENTER AV 
LETTKLINKERBETONG – AREAL

Areal m 2 29,30
Lokalisering: Dekke tekn. rom
Type dekkeelement: Leca byggeplank
Dimensjon: 250mm
Antall elementer: Valgfritt
Oppbygning/utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosjekteres av leverandør. Fugestøp og 
innfestingsdetaljer inngår i post.

06.25.254.
2

LG6.1112
AVRETTINGSBETONG – AREAL

Prosjektert areal m 2 29,30
Fasthetsklasse: B20
Bestandighetsklasse: M60
Lokalisering: Avretting leca byggeplak tekn. rom
Tykkelse: 20mm
Andre krav: Nei
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07 Stålkonstruksjoner

07 STÅLARBEIDER
Generelt.

Alle stålarbeider skal utføres i henhold til
 NS EN 1090 - 2

Kontroll/Utførelsesklasse 2 

Materialer
Alt stål skal være i kvalitet S355 eller bedre.

Toleranser

Korrosjon
Overflatebehandling
Korrosjonsklasse C1 for innv. konstr.
Korrosjonsklasse C3 for utvendige skjermtak.

Innvendig stål leveres sandblåst, primet og malt.
Utvendig stål skal rustbeskyttes og males om ikke annet 
er bekrevet.
Varmeforsikede konstruksjoner vil bli bekrevet på postnivå 
- sammenføyinger og knutepunkt boltes.

Fotplater - Stivere - forsterkningsplater.
Fotplater,  topplater og øvrige knutepunktsplater på søyler 
og stag skal være med søyle-/stagleveransen uten at 
dette er spesifisert på postnivå. Tillegg i stålvekt for dette 
inngår i hver enkelt post dette gjelder.
Det skal innmonteres i alle bjelkesteg stivere 2x2 stk 
flattstål t=10mm eller 1/2 HUP av underliggende søyle 
over hvert søylepunkt. Dette skal være innkalkulert i 
enhetsprisen under hver post og vil ikke bli spesifisert på 
postnivå. Vekten inngår på postnivå for bjelker.

Brannisolering av stålkonstruksjoner.
Krav til brannisolering fremsettes på postnivå.
Hovedbæresystem i stål skal tilfredsstille brannklasse R15 
for innvendige konstruksjoner.

Mengdeberegning
Stålmengder vil bli regulert etter virkelige medgåtte 
mengder og tilbudte enhetspris på postnivå.
Lengder på søyler og bjelker i beskrivelsen er ikke 
eksaktlengder og må tas fra endelig 
arbeidstegninger.

Knutepunkt og verkstedstegninger

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyninger 
dimensjoneres av leverandør. Laster inn til 
knutepunkt oppgis av RIB.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides av 
stålleverandør.
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NB !
Alle knutepunkter - stiverplater, sveiser og bolter 
kontrolleres for riktig utførelse av anleggsledelsen og 
byggeleder før brannisolering/innkledning av lukkede 
konstruksjoner foretas.
Kontrollskjema med underskrift for godkjent utførelse 
skal foreligge før konstruksjonen lukkes/innebygges 
. Kontrollskjema skal vedlegges "as build" 
dokumentene for bygget.

07.22 Primære bygningsdeler

07.22.222 Søyler

07.22.222.
1

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 2210,00
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Dimensjoner: KFHUP 120*120*6
Materiale: S355J0
Antall: 27
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.222.
2

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 793,00
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Dimensjoner: KFHUP 100*100*6
Materiale: S355J0
Antall: 12
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.222.
3

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 39,70
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Dimensjoner: KFHUP 80*80*6
Materiale: S355J0
Antall: 1
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.222.
4

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 220,00
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Dimensjoner: KFHUP 100*100*8
Materiale: S355J2
Antall: 2
Utførelseskrav: Galvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.222.
5

PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse kg 197,00
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Dimensjoner: Ø168,3*5
Materiale: S355J2
Antall: 2
Utførelseskrav: Galvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.223 Bjelker

07.22.223.
1

PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 2581,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Ihht.tegning
Dimensjoner: IPE240
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 07-5 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.223.
2

PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 2288,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Ihht.tegning
Dimensjoner: IPE300
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.223.
3

PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 705,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Ihht.tegning
Dimensjoner: IPE330
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.223.
4

PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 461,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Ihht.tegning
Dimensjoner: IPE180
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.223.
5

PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 454,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Ihht.tegning
Dimensjoner: IPE360
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.223.
6

PB1.2121A
STÅLBJELKER

Masse kg 518,00
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Ihht.tegning
Dimensjoner: IPE300
Materiale: S335J0
Antall: 2
Utførelseskrav: Galvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.223.
7

PB2.362A
RANDDRAGERE I SKIVETAK

Masse kg 1543,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Profil/dimensjoner: IPE180
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.223.
8

PB2.362A
RANDDRAGERE I SKIVETAK

Masse kg 378,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Profil/dimensjoner: IPE240
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.223.
9

PB2.362A
RANDDRAGERE I SKIVETAK

Masse kg 484,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Profil/dimensjoner: IPE240
Materiale: S335J2
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Galvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.223.
10

PB2.362A
RANDDRAGERE I SKIVETAK

Masse kg 194,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Profil/dimensjoner: KFHUP 100*100*6
Materiale: S335J2
Antall: 2
Utførelseskrav: Galvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.223.
11

PB2.362A
RANDDRAGERE I SKIVETAK

Masse kg 150,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Profil/dimensjoner: KFHUP 100*100*6
Materiale: S335J0
Antall: Valgfritt
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.223.
12

PB1.2321A
STÅLBJELKER

Masse kg 215,00
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Utveksling for gjennomføring tak over 
tekn.rom
Dimensjoner: KFHUP 100*100*8
Materiale: S335J0
Antall: 2
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 07-11 

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.22.223.
13

PB1.2321A
STÅLBJELKER

Masse kg 17,00
Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Utveksling for gjennomføring tak over 
tekn.rom
Dimensjoner: KFHUP 80*80*6
Materiale: S335J0
Antall: 2
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.224 Avstivende konstruksjoner

07.22.224.
1

PB2.352A
VERTIKALE STAG

Masse kg 763,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht.tegning
Profil/dimensjoner: KFHUP80*80*6
Materiale: S355J0
Antall: 13
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.224.
2

PB2.352A
VERTIKALE STAG

Masse kg 61,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Eksisterende vegg akse G. Erstatning 
for revet kryss
Profil/dimensjoner: KFHUP100*100*6
Materiale: S355J0
Antall: 1
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.224.
3

PB2.352A
VERTIKALE STAG

Masse kg 56,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Ihht. tegning
Profil/dimensjoner: KFHUP40*4
Materiale: S355J0
Antall: 4
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.224.
4

PB2.352A
VERTIKALE STAG

Masse kg 37,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Ihht. tegning
Profil/dimensjoner: KFHUP80*80*6
Materiale: S355J0
Antall: 2
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.224.
5

PB2.352A
VERTIKALE STAG

Masse kg 149,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Ihht. tegning
Profil/dimensjoner: KFHUP80*80*5
Materiale: S355J2
Antall: 6
Utførelseskrav: Galvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.
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07.22.224.
6

PB2.352A
VERTIKALE STAG

Masse kg 12,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Ihht. tegning
Profil/dimensjoner: Ø48.3*4
Materiale: S355J2
Antall: 2
Utførelseskrav: Galvanisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuelle klakker, stiverplater, topp/bunn plater 
inngår i post.

Knutepunkt/bolteforbindelser/sammenføyinger 
dimensjoneres av leverandør.

Verkstedstegninger for produksjon utarbeides 
av stålleverandør.

07.22.229 Andre deler av bæresystem

07.22.229.
1

PB2.112
VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER

Masse kg 795,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: ihht. tegning
Profil/dimensjoner: IPE160
Materiale: S355J0
Antall: 12
Utførelseskrav: Sandblåst og primet
Andre krav: Nei
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07.23 Sekundære bygningsdeler utvendig

07.23.729 Andre utendørs konstruksjoner

07.23.729.
1

RL4.29
STØTAVVISER

Antall stk 2
Materiale: Stål/gummi
Lokalisering: Påkjøringsvern søyler ved hentelager
Type: GRD 150 800 eller tilsv.
Forutsatt belastning: -
Feste: Boltefeste
Dimensjon: 150mm
Overflatebehandling: -
Høyde: 800mm
Underlag: Betong
Andre krav: Nei

07.26 Yttertak

07.26.251 Frittbærende dekker

07.26.251.
1

PB1.621A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV 
STÅL

Areal m 2 442,00
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Tak
Profilhøyde: 128
Platetykkelse: ihht. leverandør
Materiale: ihht. leverandør
Korrosjonsbeskyttelse: C1
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosjektering ivaretas av leverandør.
Laster oppgis av RIB.
Stålplater skal dimensjoneres og monteres som 
stive skiver inkl. nødvendig montasjegods for 
permanent overføring av laster til underliggende 
stålkonstruksjoner.
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07.26.251.
2

PB1.621A
LASTBÆRENDE KORRUGERTE PLATER AV 
STÅL

Areal m 2 44,00
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: Utv. tak hentelager
Profilhøyde: 128
Platetykkelse: ihht. leverandør
Materiale: ihht. leverandør
Korrosjonsbeskyttelse: C3
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosjektering ivaretas av leverandør.
Laster oppgis av RIB.
Stålplater skal dimensjoneres og monteres som 
stive skiver inkl. nødvendig montasjegods for 
permanent overføring av laster til underliggende 
stålkonstruksjoner.

07.26.251.
3

PJ4.820
FORKANTPROFIL AV STÅL PÅ SPERREENDER

Lengde m 75,00
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Lokalisering: Endebeslag på korrugerte stålplater 
som underlag for utstikkende trebjelkelag/takutstikk
Utforming: Bukket 2 ganger 90 grader
Dimensjon: t=2mm, total bredde = 300mm
Utførelseskrav: -
Andre krav: Nei
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08 Tømrerarbeider

08.00 GENERELT

08.00.1 De produkter som er beskrevet skal monteres ihht. 
produsentenes anvisninger. Dette gjelder også 
lekter, antall festepunkter på plater og lignende.

Generelt er ikke festemidler/innfestninger etc. 
beskrevet, men skal inkluderes i de respektive 
poster, dimensjonert for laster ihht. NS 3490/3491.
Sviller beskyttes mot fukt, impregnert/papp som 
brettes under vindtetting.
På alle utvendige gipshjørner skal det monteres 
hjørnelister i metall for sparkling av rette hjørner og 
sikring mot skader.

Vinduer og dører.

For dører og vinduer medregnes utforing og 
belistning under post for den enkelte dør- og 
vindustype.
Utforing i gipsplater med kantforsterninger. Males 
som himling.
Ved utvendige smyg inn til dører og vinduer skal 
disse beslås. 

Alle nødvendige arbeider og beslag for å levere og 
montere vinduer og dører komplett på bygget skal 
være inkludert i pris.

Vinduene og ytterdørene skal ha tilfredsstillende 
tettemekanismer.
Alt innvendig listverk og foringer inkl. behandlinger 
ihht. skjemategninger.

Beslag skal nyttes i forbindelse med vann-neser over 
vindu. Det nyttes beslåtte sålbenker i overgang 
mellom vindu/dør og utvendig kledning, samt vertikal 
vindus og døromramning. Alle sålbenker, vanneser 
og beslag skal inkluderes i postene for vinduer/ 
ytterdører. Vanneser er og skille mellom stående og 
liggende kledning.

I forbindelse med glass skal det tas hensyn til 
sikkerhetsglass, dette gjelder med hensyn til 
knusingsfare. Under de respektive poster skal det 
inkluderes kostnader til beslag som vanligvis 
beskrives av beslagskonsulent. Vindusvridere skal 
være låsbare / evnt. med vaktmesternøkkel.
Dytting og tetting skal være gjort forskriftsmessig og 
dokumenteres med termofotografering og 
trykktesting.

Generelt henvises til til tegning A21-01  som viser 
omfanget av byggeprosjektet med unntak av graving 
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og utomhusarbeider. 
Glass og aluminiumskonstruksjoner skal 
detaljprosjekteres av leverandør av disse 
produktene.

08.23 YTTERVEGGER

08.23.231 Primærkonstruksjoner

08.23.231.
1

QB2.121259
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m 2 430,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Spikerslag: Sikerslag under horisontale skjøter for 
utvendig vindsperre.
Lokalisering: Ny yttervegg
Feste bunnsvill: Bolter
Vegghøyde: 2,85m - 5,4 m
Underlag: Støpt grunnmur
Andre krav: Nei

08.23.231.
2

SB1.11152
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 430,00
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 198 mm
Lokalisering: Ny yttervegg
Krav til fysiske egenskaper: Mineralull 34
Andre krav: Nei

08.23.231.
3

QK5.212214A
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal m 2 430,00
Materiale: Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd med dekklist
Lokalisering: Ny trrervegg
Bygningsdel: Yttervegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjøter skal tapes med godkjent byggtape.
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08.23.231.
4

SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m 2 430,00
Lokalisering: Ny yttervegg
Materiale: Plastfolie
Tykkelse: 0,15 mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemte og tapede skjøter
Innfesting: Klemmes med lekter
Andre krav: Nei

08.23.231.
5

QK1.1221
UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL

Areal m 2 430,00
Formål: Isolasjon
Lokalisering: Ny yttervegg
Dimensjon: 48x48 mm
Underlag: nytt bindingsverk
Senteravstand: 600 mm
Andre krav: Nei

08.23.231.
6

SB1.11125
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 430,00
Montasje: I bindingsverk av tre
Tykkelse: 48 mm
Lokalisering: Ny yttervegg
Krav til fysiske egenskaper: Mineralull 34
Andre krav: Nei

08.23.231.
7

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 9x19 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Tømrerarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 08-3 

 Kapittel: 08 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.231.
8

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 9x5 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
9

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 18x19 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
10

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 18x5 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei
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08.23.231.
11

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 17x19 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
12

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 17x5 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
13

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: Port
Mål på åpning: 30x26M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei
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08.23.231.
14

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: Port
Mål på åpning: 24x27 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
15

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: Port 
Mål på åpning: 27x26 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
16

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 18x5 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei
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08.23.231.
17

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 4
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 28x18 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
18

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 21x18 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
19

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 19x15 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei
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08.23.231.
20

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: dør med glassfelt over
Mål på åpning: 11x26M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
21

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: Dør med glassfelt over
Mål på åpning: 12x25 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
22

QB2.81112A
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Eksisterende yttervegg
Åpning for: Dør
Mål på åpning: 10x21 M
Dimensjon bindingsverk: 48x148 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dørutsparing går delvis inn i eksisterende 
portutsparing
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08.23.231.
23

QB2.81112
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Ny yttervegg
Åpning for: vindu
Mål på åpning: 11x21 M
Dimensjon bindingsverk: 48x198 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: Nei

08.23.231.
24

QB2.81112A
ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Lokalisering: Eksisterende  yttervegg
Åpning for: Port
Mål på åpning: 24x26 M
Dimensjon bindingsverk: 48x148 mm + 48x48 mm
Forsterkning: Bindingsverk - Det er stål 
bæresystem med utfyllende bindingsverk.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Portutsparing går delvis inn i eksisterende 
portutsparing.

08.23.231.
25

QB2.121259
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m 2 13,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Spikerslag: Sikerslag under horisontale skjøter for 
utvendig vindsperre.
Lokalisering: Ny uisolert yttervegg - inngang 
hentelager
Feste bunnsvill: Bolter
Vegghøyde: 5,1 m 
Underlag: Støpt grunnmur - innkledning av 
stålkonstruksjon
Andre krav: Nei
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08.23.231.
26

Gjenkledning av åpninger i eksisterende yttervegg 
etter demontering / riving av porter, dører og vindueri 
eksisterende yttervegg.
Her skal følgende inkluderes:  
48x148 mm bindingsverk med isolasjon
48x48 mm utlekting med isolasjon
9 mm utforing i platesjikt
Øvrig kledning er tatt med under tilsvarende poster i 
beskrivelsen.
Åpninger listes opp med størrelse og antall og skal 
prises samlet som rund sum.
18x5 M - 4 stk
7x18 M - 1 stk
21x18 M - 1 stk
27x26 M - 1 stk
18x18 M - 1 stk
17x19 M - 1 stk
17x 5 M - 1 stk
10x5 M - 1 stk 
Rund sum RS

08.23.231.
27

Nye utsparinger i eksisterende yttervegger
Vegg består av:
48x148 mm  bindingsverk 
148 mm mineralull
48x48 mm utlekting
48 mm mineralull 
9 mm GU gipsplate
Fohudningspapp 
Plastfolie
Kledninger er inkludert andre steder 

Ustsparinger: 
4x26 M - 1 stk
10,5x8 M - 1 stk ( brystning på eksisterende vindu)
3,6x26 M - 1 stk (utvidelse fra eksiterende åpning)
6x26 M - 1 stk (utvidelse pga flytting av port) 
7x21 M - 1 stk (utvidelse av eksisterende åpning til 
ny rømingsdør - ulik høyde - portomramning inkl. 
30x26 M)
Rund sum RS
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08.23.231.
28

QB2.121259
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m 2 15,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Spikerslag: Sikerslag under horisontale skjøter for 
utvendig vindsperre.
Lokalisering: Erstatning for revet yttervegg mot 
kemirom
Feste bunnsvill: Bolter
Vegghøyde: Tilpasses
Underlag: Støpt grunnmur
Andre krav: Nei

08.23.233 Dører og vinduer

08.23.233.
1

RH3.1112880000A
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Leddheiseport
Omfang: Innsetting uten levering
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Akse 3 /F-G
Port nr: Valgfritt
Dimensjon: 30x26 M
Overflatebehandling: Lakkert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: 
Eksisterende låser og motor skal remonteres
Fri innvendig høyde over åpning: som før
Fri innvendig sideplass: 300 mm
Åpningsfrekvens: ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende demontert port skal remonteres 
etter at utsparing er flyttet 600 mm.

NYE VINDUER I YTTERVEGG.
Jfr tegn A83-01
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08.23.233.
3

RI2.113999158180316A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Bunn og sidehengslet - innadslående
Vindusbetegnelse: V36n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V36 n
Dimensjon: 9x19 M
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt henvises til vindusskjema.
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
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08.23.233.
4

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V37n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V37 n
Dimensjon: 18x19 M ett fag- fast karm
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
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08.23.233.
5

RI2.113999158180316A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Bunn og sidehengslet - innadslående
Vindusbetegnelse: V38n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V38n
Dimensjon: 9x19 M
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt henvises til vindusskjema.
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
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08.23.233.
6

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V39n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V39 n
Dimensjon: 18x5 M ett fag- fast karm
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
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08.23.233.
7

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V40n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V40 n
Dimensjon: 9x5 M ett fag- fast karm
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
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08.23.233.
8

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V41n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V41 n
Dimensjon: 17x19 M ett fag- fast karm
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
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08.23.233.
9

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V42n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V42 n
Dimensjon: 17x5 M ett fag- fast karm
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 
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 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 08-18 

 Kapittel: 08 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.233.
10

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V43n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V43 n
Dimensjon: 19x16 M tre fag - fast karm kombinert 
med åpningsvindu med bunn og sidehengsling 
innadslående. De to vinduene er speilvendt i forhold 
til hverandre.
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.233.
11

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V44n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V44 n
Dimensjon: 21x16 M trefag - fast karm kombinert 
med åpningsvindu med bunn og sidehengsling 
innadslående. 
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.233.
12

RI2.113009158180316A
VINDU

Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: V45n
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: V45 n
Dimensjon: 28x18 M tre fags - fast karm kombinert 
med åpningsvinduer på hver side  med bunn og 
sidehengsling innadslående. 
Krav til glass: Klart isolerglass, forøvrig ut fra 
fabrikkens standard
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

NYE PORTER OG DØRER I YTTERVEGG.
jfr. tegning A81-01

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.233.
14

RH3.1113881183A
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Leddheiseport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Akse H / 2
Port nr: P04n
Dimensjon: 24x26 M
Overflatebehandling: Lakkert aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
tegning A20-01 og snitt 
Fri innvendig høyde over åpning: 2,1 m
Fri innvendig sideplass: 120 mm og 1000 mm
Åpningsfrekvens: 3 ganger dagen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022
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08.23.233.
15

RH3.1113881183A
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Leddheiseport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 27 dB
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Akse H / 2
Port nr: P04n
Dimensjon: 24x27 M
Overflatebehandling: Lakkert aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
tegning A20-01 og snitt 
Fri innvendig høyde over åpning: 2,1 m
Fri innvendig sideplass: 820 mm - begge sider
Åpningsfrekvens: 4 ganger dagen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.233.
16

RH2.1123963188180316A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD10
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Akse A/4
Dørtype: Personalinngang 
Dimensjon: 12x25 M inkl. glassfelt med høyde 400 
mm over dørblad.
Terskel: Fabrikkens lave terskel
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: Jfr. tegnin A81-01
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema og tegn. A81-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022
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08.23.233.
17

RH2.11139241881883A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD12
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Akse 4/ G
Dørtype: Ytterdør til lager - rømningsdør.
Dimensjon: 11x21 M
Terskel: Fabrikkens lave terskel
Overflatebehandling: malt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.233.
18

RH2.11139231881883A
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD13
Overflatemateriale: Furu
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Lokalisering: Akse 3/ F
Dørtype: Ytterdør -  rømningsdør
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Fabrikkens lave terskel
Overflatebehandling: malt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.23.233.
19

RH2.1123962188180316A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD14
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Innadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Hovedinngang
Dørtype: Ytterdør
Dimensjon: 24x278 M
Terskel: Fabrikkens lave terskel
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: Jfr. tegnin A81-01
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema og tegn. A81-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
Eksisterende felt er dmontert under kap.02 
Rivingsarbeider
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08.23.233.
20

RH2.1123963188180316A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD18
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Akse 5/C
Dørtype: Personalinngang - Rømningsdør
Dimensjon: 11x26 M inkl. glassfelt med høyde 500 
mm over dørblad.
Terskel: Fabrikkens lave terskel
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: Jfr. tegnin A81-01
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema og tegn. A81-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.
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08.23.233.
21

RH2.1123963188180316A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: YD19
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K)
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: 0,50
Lokalisering: Akse H/3
Dørtype: Yrrerdør - rømningsdør
Dimensjon: 12x25 M inkl. glassfelt med høyde 500 
mm over dørblad.
Terskel: Fabrikkens lave terskel
Overflatebehandling: Lakkert
Krav til glass: Jfr. tegnin A81-01
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema og tegn. A81-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til tegning A81-01
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Spikerhull på listverk skal være 
gjensparklet og sistestøk påført på byggeplass.

08.23.234 Utvendig kledning

08.23.234.
1

QK3.311
GLISSENT PANEL PÅ VEGG

Areal m 2 215,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Vertikal kledning på utvendig side av 
yttervegg
Dimensjon: 23x148 mm uhøvlet malmfuru med 
lekter av 36 x50 mm uhøvlet for hvert 3. bord. 
Dinnensjonene kan tilpasses nærmeste standard 
størrelse. Lekter skal og fungere som vertikal 
vindusomramning. Bord settes mot hverandre og 
gjennom tørking oppstår sprekker. Ved tilpasning 
mellom stående lekter kan bord klyves.
Avstand mellom bord: Tett sammen 
Andre krav: Nei
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08.23.234.
2

QK3.311A
GLISSENT PANEL PÅ VEGG

Areal m 2 120,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Vertikal kledning på utvendig side av 
yttervegg
Dimensjon: 23x148 mm uhøvlet malmfuru med 
lekter av 36 x50 mm uhøvlet for hvert 3. bord. 
Dinnensjonene kan tilpasses nærmeste standard 
størrelse. Lekter skal og fungere som vertikal 
vindusomramning. Bord settes mot hverandre og 
gjennom tørking oppstår sprekker. Ved tilpasning 
mellom stående lekter kan bord klyves.
Avstand mellom bord: Tett sammen 
Andre krav: 

b) Materialer
Her skal det nyttes materialer som er demontert 
fra eksisterende fasader. Demontering er 
beskrevet under kapittel 02 Riving

08.23.234.
3

QK3.311A
GLISSENT PANEL PÅ VEGG

Areal m 2 15,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Horisontal kledning på utvendig side 
av yttervegg
Dimensjon: 19x123 mm uhøvlet malmfuru med 
lekter av 36 x73 mm for hvert 3. bord. 
Dinnensjonene kan tilpasses nærmeste standard 
størrelse. Lekter skal og fungere som vertikal 
vindusomramning. Bord settes mot hverandre og 
gjennom tørking oppstår sprekker. 
Avstand mellom bord: Tett sammen 
Andre krav: 

c) Utførelse
Som eksisterende bygg.

Materialer
Her skal det nyttes materialer som er demontert 
fra eksisterende fasader. Demontering er 
beskrevet under kapittel 02 Riving
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08.23.234.
4

QK1.11521
SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - 
AREAL

Areal m 2 15,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Horisontal kledning på utvendig side 
av yttervegg
Dimensjon sløyfer: 23x48 mm
Underlag: Vindtett plate
Senteravstand: 600 mm
Andre krav: Nei

08.23.234.
5

QK1.111221
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL

Areal m 2 335,00
Formål: Kledning
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: vertikall kledning på utvendig side av 
yttervegg
Dimensjon lekter: 30x48 mm
Underlag: sløyfer
Senteravstand: 800 mm
Andre krav: Nei

08.23.234.
6

QK1.111221
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL

Areal m 2 335,00
Formål: Kledning
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Horisontall kledning på utvendig side 
av yttervegg
Dimensjon lekter: 23x48 mm
Underlag: Utvendig vindtett plate
Senteravstand: 600 mm
Andre krav: Nei

08.23.234.
7

QK5.22242
PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG

Areal m 2 118,00
Materiale: Plastbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Yttervegg  - på kald side
Dimensjon: 8 mm plate 
Bygningsdel: Yttervegg
Underlag: Lekter på bindingsverk
Andre krav: Nei
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08.23.234.
8

QK1.111241
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL

Areal m 2 118,00
Formål: Plater
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Yttervegg - kald side
Dimensjon lekter: Ut fra valgt platetype
Underlag: Bindingsverksvegg  kledd med 9 mm 
utvendig gipsplate med skjøter tapede
Senteravstand: Ut fra valgt platetype
Andre krav: Nei

Poster for luftekanal for utlfting av takverk mot 
takoppbygg.

08.23.234.
10

QK1.111251
UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL

Areal m 2 40,00
Formål: Lufting
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Vegger over hovedtak
Dimensjon lekter: 36x48 mm
Underlag: Plater / bindingsverk
Senteravstand: c/c 600 mm  - vertikale lekter
Andre krav: Nei

08.23.234.
11

QK5.212223
UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG 
UTVENDIG

Areal m 2 40,00
Materiale: Gipsplater til utendørs bruk
Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet
Utførelse: Spikret med dekklist
Lokalisering: Vegger på takoppbygg 
Bygningsdel: Lutekanal for utlufting av hovedtak
Andre krav: Nei
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08.23.237 Diverse

08.23.237.
1

RJ2.141522A
BEVEGELIG SKODDE

Antall stk 2
Type: Screenduk
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Opphengssystem: Symmetrisk skinnegående
Lokalisering: Yttervegg akse 1/ B-D
Materiale: Screen
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Farge: Mørk
Dimensjon: 56x19 M målt ytterkant vindu.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal beskyttelseskasse inkluderes ut fra 
fabrikkens standard.  Farge grå. 

08.23.237.
2

RJ2.141522A
BEVEGELIG SKODDE

Antall stk 2
Type: Screenduk
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Opphengssystem: Symmetrisk skinnegående
Lokalisering: Yttervegg akse 1/ E +/-
Materiale: Screen
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Farge: Mørk
Dimensjon: 26x9 M målt ytterkant vindu.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal beskyttelseskasse inkluderes ut fra 
fabrikkens standard.  Farge grå. 
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08.23.237.
3

RJ2.141522A
BEVEGELIG SKODDE

Antall stk 2
Type: Screenduk
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Opphengssystem: Symmetrisk skinnegående
Lokalisering: Yttervegg akse 1/ A+ og akse A/2-
Materiale: Screen
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Farge: Mørk
Dimensjon: 38x19 M målt ytterkant vindu.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal beskyttelseskasse inkluderes ut fra 
fabrikkens standard.  Farge grå. 

08.23.237.
4

RJ2.141522A
BEVEGELIG SKODDE

Antall stk 1
Type: Screenduk
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Opphengssystem: Symmetrisk skinnegående
Lokalisering: Yttervegg akse A/ 1+
Materiale: Screen
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Farge: Mørk
Dimensjon: 17x19 M målt ytterkant vindu.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal beskyttelseskasse inkluderes ut fra 
fabrikkens standard.  Farge grå. 

08.23.237.
5

RJ2.141522A
BEVEGELIG SKODDE

Antall stk 1
Type: Screenduk
Betjening: Motordrift for automatisk betjening
Opphengssystem: Symmetrisk skinnegående
Lokalisering: Yttervegg akse A/ 5-
Materiale: Screen
Overflatebehandling: Ferdig fra fabrikk
Farge: Mørk
Dimensjon: 40x16 M målt ytterkant vindu.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal beskyttelseskasse inkluderes ut fra 
fabrikkens standard.  Farge grå. 

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Tømrerarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 08-34 

 Kapittel: 08 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.24 INNERVEGGER

08.24.241 Primærkonstruksjoner

08.24.241.
1

PJ3.112202402
BINDINGSVERK AV STÅL 
TYNNPLATEPROFILER

Areal m 2 123,50
Type bindingsverk: Enkelt
Utførelsesklasse: EXC2
Korrosivitetskategori: 2
Horisontale skruefester: Valgfrie
Profil: Uten slisser
Steghøyde: 150 mm
Godstykkelse: Valgfri
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
Funksjonstoleranseklasse 1
Samt toleranseklasse PC og RC
Lokalisering: Ny innervegg
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.24.241.
2

SB1.11241
ISOLERING AV VEGGER
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 123,50
Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Nye innervegger
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.24.241.
3

PJ3.61301
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall stk 9
Utførelsesklasse: EXC3
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Ny innervegg
Åpning for: Dører
Mål på åpning: 10x21 M
Dimensjon bindingsverk: 150 mm
Forsterkning: Bindingsverk
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei
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08.24.241.
4

PJ3.61301
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall stk 4
Utførelsesklasse: EXC3
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Ny innervegg
Åpning for: Dører
Mål på åpning: 9x21 M
Dimensjon bindingsverk: 150 mm
Forsterkning: Bindingsverk
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.24.241.
5

PJ3.61301
ÅPNINGER I BINDINGSVERK
AV STÅL TYNNPLATEPROFILER

Antall stk 3
Utførelsesklasse: EXC3
Korrosivitetskategori: Uspesifisert
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Ny innervegg
Åpning for: Dører
Mål på åpning: 11x21 M
Dimensjon bindingsverk: 150 mm
Forsterkning: Bindingsverk
Utførelseskrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

08.24.243 Dører og vinduer

INNVENDIGE NYE GLASSFELT
Jfr tegning A 84-01
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08.24.243.
2

RI2.113999128003300A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Type: Innvendig glassfelt med to  faste felt.
Vindusbetegnelse: GV 01
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Akse 4 / C
Vindu type nr.: GV 01
Dimensjon: 6x23 M 
Krav til glass: Klart sikkerhatsglass
Karm: malt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 84-01

NYE INNERDØRER 
Jfr. tegning A82-01
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08.24.243.
4

RH2.2123999188003300A
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID 10
Overflatemateriale: Laminat med 
rammeforsterkning av heltre
Slagretning: Jfr tegning A 82-01
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr tegning A82-01 og A20-01
Dørtype: ID 10
Dimensjon: 10x26 M
Terskel: Fabrikkens heve og senketerskel
Overflatebehandling: Laminat
Krav til glass: Sikkerhetsglass / klart glass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01
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08.24.243.
5

RH2.21139991880000A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 7
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID 11
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Jfr tegning A82 -01
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr tegning A82-01 og A20-01
Dørtype: ID 11
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: ingen
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
tegning A82-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01
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08.24.243.
6

RH2.21139991880000A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 4
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID 12
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Jfr tegning A82 -01
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr tegning A82-01 og A20-01
Dørtype: ID 12
Dimensjon: 9x21 M
Terskel: ingen
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
tegning A82-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01
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08.24.243.
7

RH2.2123999188000300A
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID 13
Overflatemateriale: Laminat med 
rammeforsterkning av heltre
Slagretning: Jfr tegning A 82-01
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr tegning A82-01 og A20-01
Dørtype: ID 10
Dimensjon: 10x26 M
Terskel: Fabrikkens heve og senketerskel
Overflatebehandling: Laminat
Krav til glass: Sikkerhetsglass / klart glass
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt.
Jfr tegning A 82-01
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08.24.243.
8

RH2.21139991880000A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID 15
Overflatemateriale: Laminat
Slagretning: Jfr tegning A82 -01
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr tegning A82-01 og A20-01
Dørtype: ID 15
Dimensjon: 11x21 M
Terskel: ingen
Overflatebehandling: Laminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
tegning A82-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01
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08.24.243.
9

RH2.21139991150000A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: ID 17
Overflatemateriale: Malt
Slagretning: Jfr tegning A82 -01
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI2  60-Sa
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr tegning A82-01 og A20-01
Dørtype: ID 17
Dimensjon: 10x21 M
Terskel: Fabrikkens heve og senketerskel eller lav 
stålterskel
Overflatebehandling: malt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
tegning A82-01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01

NY FOLDEVEGG
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08.24.243.
11

RH4.23885000A
FOLDEVEGG

Lengde stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Feltmålt lydreduksjonstall (R w) 
= 45 dB
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom rom T140 og T 142
Type: Fordevegg
Antall ledd: 7 ledd 
Dimensjon: 44x21 M
Materiale: Fabrikkens standard 
Terskel: Fabrikkens standard
Folderetning: eksentrisk opplagring
Overflatebehandling: Høytrykkslaminat
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Standard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01

08.24.243.
12

Beslag ut fra beslagliste og tegning A 89-01.

Låskasser skal følge dørleveransen. Bygget skal ha 
låsing via brikke  i soner innvendig og utvendig skall-
skring ut fra beslagliste og tegning A89-01.
Brikke skal kunne aktiveres og deaktiveres via egen 
server på bygget.
To eksisterende innerdører skal kompletteres med 
brikkelås. 
Eksisterende porter og  porter som remonteres har 
styring via fjernkontroller. Dette skal videreføres ved 
at nye porter leveres med motor og fjernkontroller. 
Dører som ikke har brikke skal nytte eksisterende 
låssystem. Detaljer ut fra beslagsskjema.
Dørvridere, handtak samt skilt - jfr. beslagskjema. 
Rømningsdører i yttervegg med dørpumpe skal ha 
batteripakke til dører med døråpnere. 
Rund sum RS

08.24.243.
13

REMONTERING AV DEMONTERT DØR MED 
VINDU OVER:
Jfr tegning A 82-01
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08.24.243.
14

RH2.2122999188008000A
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1
Omfang: Innsetting uten levering
Dørbetegnelse: ID 14 - Gjenbruk av Dy02 e med 
glassfelt over
Overflatemateriale: laminat
Slagretning: Eksisterende dør
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Akse 4/C
Dørtype: ID 14
Dimensjon: 14x26 M
Terskel: Valgfritt
Overflatebehandling: laminat
Krav til glass: Valgfritt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01
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08.24.243.
15

RH2.2122999188008000A
INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT

Antall stk 1
Omfang: Innsetting uten levering
Dørbetegnelse: ID 16 - Gjenbruk av ID09 e med 
glassfelt over.
Overflatemateriale: laminat
Slagretning: Eksisterende dør
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Akse 4/C
Dørtype: ID 16
Dimensjon: 10x26 M
Terskel: Valgfritt
Overflatebehandling: laminat
Krav til glass: Valgfritt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Jfr 
beslagskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 82-01

08.24.243.
16

REMONTERING AV DEMONTERTE VINDUER
Jfr tegning A 84-01

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Tømrerarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 08-46 

 Kapittel: 08 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.24.243.
17

RI2.112009158000300A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Innsetting uten levering
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: Som V45n - demontert vindu.
Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: Demontert vindu GV 191
Dimensjon: 28x18 M tre fags - fast karm kombinert 
med åpningsvinduer på hver side  med bunn og 
sidehengsling innadslående. 
Krav til glass: Klart isolerglass,eksisterende
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 84-01

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Tømrerarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 08-47 

 Kapittel: 08 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.24.243.
18

RI2.112009128000300A
VINDU

Antall stk 2
Omfang: Innsetting uten levering
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: GV 09 - demontert innvendig 
glassfelt
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: Demontert vindu GV 09 gjenbruk
Dimensjon: 4x26 M to fags - fast karm 
Krav til glass: Klart isolerglass / sikkerhetsglass,
eksisterende 
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. Opprinnelig krav 35 dB
Jfr tegning A 84-01

08.24.243.
19

RI2.112009128003300A
VINDU

Antall stk 1
Omfang: Innsetting uten levering
Type: Uspesifisert
Vindusbetegnelse: Som GV04
Materiale: Tre, malt
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) = 38 dB
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Jfr plantegning
Vindu type nr.: Demontert vindu GV 04
Dimensjon: 14x26 M to fags - fast karm  
Krav til glass: Klart lydglass
Karm: Malt fabrikkens standard hvit på begge sider, 
samt hvitlakkert aluminium utvendig.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Generelt hanvises til vindusskjema
Foringer og listverk skal være inkludert ferdig 
malt. 
Jfr tegning A 84-01
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08.24.245 Innvendig kledning

08.24.245.
1

QM6.3332A
INNVENDIG UTFORING

Lengde m 8,00
Materiale: MDF
Underlag: Tre
Overflatebehandling: Ferdig malt
Lokalisering: Akse 4 D-E
Dimensjon: Blindkarm i eksisterende yttervegg med 
bradde 230 mm.
Andre krav: 

c) Utførelse
Det skal være gerikter på begge sider. 

08.24.245.
2

QK3.111211122A
PANEL PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m 2 65,00
Treslag: Gran
Utførelse: Utførelsesklasse A
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1
Profiltype: Glattpanel
Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende
Lokalisering: jfr rombehandlingsskjema
Dimensjon: 18x145 mm rettkant
Andre krav: 

b) Materialer
Det skal nyttes panel som er malt med grunning 
og ett strøk maling fra fabrikk på 3 sider. Etter 
montering (spikret eller skrudd) skal panelet 
males med et siste strøk maling. Farge 
bestemmes av arkitekt. 
Golvbelegg har oppbrett. Panelet skal avsluttes 
60 mm over golv. Himling skal monteres mot 
panelet. 
Bak panelet skal det være en duk som 
inkluderes her.
Monteres som låvepanel. Dersom panelet ikke 
går opp med vegglengden skal bord klyves og 
behandles på byggeplass før montering. 
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08.24.245.
3

QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m 2 298,00
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: jfr rombehandlingsskjma
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: innervegg og innvendig side av 
yttervegg
Underlag: bindinsverk
Andre krav: Nei

08.24.245.
4

QK5.32212A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG 
INNVENDIG

Areal m 2 652,00
Platemateriale: Sponbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: jfr rombehandlingsskjema
Dimensjon: 12 mm
Bygningsdel: innervegg og innvendig side av 
yttervegg
Underlag: bindingsverk
Andre krav: 

b) Materialer
"Landbruksplate" fra Arbor - samme type og 
farge som er nyttet tidligere.
Montering ut fra produsentens anvisning

08.24.245.
5

QK5.32232A
OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG 
INNVENDIG

Areal m 2 83,00
Platemateriale: Finérbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: jfr rombehandlingsskjema
Dimensjon: 12 mm
Bygningsdel: våtrom
Underlag: bindingsverk
Andre krav: 

b) Materialer
Ferdigbehandlet våtromsplate.
Montering ut fra produsentens anvisning
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08.24.245.
6

QK5.31222
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG

Areal m 2 82,00
Platemateriale: Gipsbaserte plater
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: 1. plate på vegger som må ha 2 lag
Antall lag: 1 lag
Bygningsdel: innervegg 
Underlag: bindinsverk
Andre krav: Nei

08.25 DEKKER

08.25.251 Primærkonstruksjoner

Isolasjonssjikt under tekniske anlegg
Høyde uk himling 3,35 m på laveste punkt. Himling 
følger skrå takflate.

08.25.251.
2

QB1.21218A
BJELKELAG AV HELTRE

Areal m 2 57,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: Varemottak
Største spennvidde: 5,9 m 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Himlingsbjelkelag i Varemottak
Mulighet for oppheng i overliggende stålplater

08.25.251.
3

SB1.31371A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 57,00
Montasje: I bjelkelag mot loft
Tykkelse: 300 mm
Lokalisering: I og over himlingsbjekelag.
Krav til fysiske egenskaper: Varmeisolering
Andre krav: 

b) Materialer
Nyttes 2x150 mm mineralull. Ett sjikt i 
himlingsbjelkelag og ett lag over,
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08.25.251.
4

QK5.11212A
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 2 57,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: I Varemottak
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1 lag
Type: 9 mm GU  gipaplate
Underlag: himlingsbjelkelag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjøter i gipsplater skal tapes

08.25.254 Golv og overflate

08.25.254.
1

SB1.21326
ISOLERING AV GULV
MED PLATER ELLER
RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 27,00
Montasje: På dekke
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: nytt teknisk rom
Krav til fysiske egenskaper: Tungplate som 
underlag for sponplate lagt flytende
Andre krav: Nei

08.25.254.
2

QJ2.2311A
IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 
LAG

Areal m 2 27,00
Materiale: Sponplater med not og fjær
Utførelse: Limt innbyrdes (flytende gulv)
Lokalisering: Nytt tekninsk rom
Type: Vannavstøtende
Tykkelse: 22 mm
Underlag: Tung/ fast mineralull
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal legges med  10 mm klaring til tilstøtende 
konstruksjoner. Spalt skal fuges med elastisk 
fugemasse
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08.25.255 Himling

08.25.255.
1

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Areal m 2 42,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: jfr Rombehandlingsskjema
Himlingstype: Valgfritt
Type bæresystem: Lakkerte metallprofiler
Himlingshøyde: 3,7 m
Fri montasjehøyde: 0,37 - 0,87 m
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Gipsplate under 
stålplater
Tilstøtende konstruksjoner: Bindingsverksvegger
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk
Andre krav: 

b) Materialer
Mineralullplater med E-kant

08.25.255.
2

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Areal m 2 39,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: jfr Rombehandlingsskjema
Himlingstype: Valgfritt
Type bæresystem: Lakkerte metallprofiler
Himlingshøyde: Skrå 2,67 - 2,98 m
Fri montasjehøyde: 0,15 m
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Gipsplate under 
stålplater
Tilstøtende konstruksjoner: Bindingsverksvegger
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk
Andre krav: 

b) Materialer
Mineralullplater med E-kant
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08.25.255.
3

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Areal m 2 29,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: jfr Rombehandlingsskjema
Himlingstype: Valgfritt
Type bæresystem: Lakkerte metallprofiler
Himlingshøyde: Skrå 2,67 -3,17m
Fri montasjehøyde: 0,15 m
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Gipsplate under 
stålplater
Tilstøtende konstruksjoner: Bindingsverksvegger
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk
Andre krav: 

b) Materialer
Mineralullplater med A-kant

08.25.255.
4

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Areal m 2 102,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: jfr Rombehandlingsskjema
Himlingstype: Valgfritt
Type bæresystem: Lakkerte metallprofiler
Himlingshøyde: 2,4 m
Fri montasjehøyde: 0,7 - 1,1 m
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Gipsplate under 
stålplater
Tilstøtende konstruksjoner: Bindingsverksvegger
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk
Andre krav: 

b) Materialer
Mineralullplater med A-kant

08.25.255.
5

QK5.11212
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 2 355,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: underside av stålplatetak
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1 lag
Type: 13 mm Standard gips
Underlag: Stålplater
Andre krav: Nei
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08.25.255.
6

QK5.12922
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal m 2 57,00
Materiale: 6 mm fasadeplater
Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1 lag
Type: 6 mm fasadeplater med brannklasse Bs1,d0
Underlag: lekter
Andre krav: Nei

08.25.255.
7

QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal m 2 57,00
Lokalisering: Jfr Rombehandlingsskjema
Dimensjon: 30x48 mm
Underlag: stålplater
Senteravstand: Ut fra valgt plate
Andre krav: Nei

08.25.255.
8

QK1.31
LEKTER FOR INNKASSING

Lengde m 6,30
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Varemottak
Innkassing for: Innkassing av stålbjelke
Antall sider: 3 sider
Mål på innkassing: 200x300 mm
Dimensjon lekter: 30x48 mm
Andre krav: Nei

08.25.255.
9

QK5.12922
PLATEKLEDNING I HIMLING

Areal m 2 5,50
Materiale: 6 mm fasadeplate
Overflatebehandling : Fabrikkbehandlet
Utførelse : Skrudd
Lokalisering: Varemottak
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1 lag
Type: som himling
Underlag: lekter
Andre krav: Nei
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08.25.255.
10

QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal m 2 35,00
Lokalisering: Uner baldakin hentelager
Dimensjon: 30x48 mm
Underlag: Stålplatetak
Senteravstand: 600 mm
Andre krav: Nei

08.25.255.
11

QK3.32
GLISSENT PANEL I HIMLING

Areal m 2 35,00
Lokalisering: Under baldakin hentelager
Dimensjon: som eksisterende utvendig 
himlingsbord av malmfuru. 
Avstand mellom bord: Som eksisterende
Andre krav: Nei

08.25.255.
12

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Areal m 2 217,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: E102, O108a, E111, E112 og E115 
Himlingstype: Valgfritt
Type bæresystem: Lakkerte metallprofiler
Himlingshøyde: Skrå 3,0-3,83m
Fri montasjehøyde: 0,75 m
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Gipsplate under 
stålplater
Tilstøtende konstruksjoner: Bindingsverksvegger
Overflatebehandling: Ferdig behandlet fra fabrikk
Andre krav: 

b) Materialer
Mineralullplater med A-kant
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08.25.255.
13

RD3.1002A
SYSTEMHIMLING

Areal m 2 9,00
Brannmotstand: Uspesifisert
Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse B
Lokalisering: Rom E105
Himlingstype: Valgfritt
Type bæresystem: Lakkerte metallprofiler
Himlingshøyde: 2,7 m
Fri montasjehøyde: 1 - 1,2 m
Modul: 600x600 mm
Overliggende installsjoner: Gipsplate under 
stålplater
Tilstøtende konstruksjoner: Bindingsverksvegger
Overflatebehandling: Ferdig behandlet 
hygienehimling fra fabrikk
Andre krav: 

b) Materialer
Mineralullplater/ hygienehimling

08.25.255.
14

QB1.21117A
BJELKELAG AV HELTRE

Areal m 2 37,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/
T1
Dimensjon: 48 mm x 73 mm
Lokalisering: Nedforingsskjellett for gipshimling - 
Rom E106 og O118
Største spennvidde: Henges opp i stålplatetak over 
Andre krav: 

c) Utførelse
Tilpasses mot bjelke for heis.

08.25.255.
15

QK5.11212A
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 2 37,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Rom E106 og O118
Plateformat: valgfritt
Antall lag: 1 lag
Type: 13 mm standard gips
Underlag: Nedforingsskjellett
Andre krav: 

c) Utførelse
Mellom himlingsplater og tilstøtende vegger skal 
plater fuges med akryl.
Det samme gjelder mot eksisterende bjelke for 
heis.
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08.25.255.
16

QB2.111188
BINDINGSVERK AV HELTRE

Areal m 2 5,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/
T1
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Uten
Lokalisering: Skjørt i himling 
Feste bunnsvill: ingen
Vegghøyde: 0,5 m
Underlag: Festes mot korrugerte stålplater i tak i 
rom T150 og T155
Andre krav: Nei

08.25.255.
17

QK5.11212A
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 2 7,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Skjørt i rom T150 og T155
Plateformat: Valgfritt
Antall lag: 1 lag
Type: Standard gips
Underlag: Bindingsverk 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Underside av skjørt og 100 mm innside skal 
kles. Gipshjører skal inluderes med 20 m.

08.26 YTTERTAK

08.26.261 Primærkonstruksjoner

08.26.261.
1

QB3.1218
SVILLER AV HELTRE FOR TAKVERK

Lengde m2 454,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: Nytt tak
Underlag: Korrugert stålplatetak
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Tømrerarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 08-58 

 Kapittel: 08 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.26.261.
2

QB3.21218
SPERRETAK AV HELTRE

Areal m 2 454,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Lokalisering: Nytt tak
Andre krav: Nei

08.26.261.
3

QB3.21224
SPERRETAK AV HELTRE

Areal m 2 552,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 48 mm x 148 mm
Lokalisering: Nytt tak
Andre krav: Nei

08.26.261.
4

SB1.31225
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 454,00
Montasje: I oppbygd tak
Tykkelse: 48 mm
Lokalisering: I nytt tak - i sjikt med sviller for takverk
Krav til fysiske egenskaper: Mineralull 34
Andre krav: Nei

08.26.261.
5

SB1.31133
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 454,00
Montasje: I sperretak
Tykkelse: 98 mm
Lokalisering: I nytt tak
Krav til fysiske egenskaper: Mineralull 34
Andre krav: Nei

08.26.261.
6

SB1.31145
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 454,00
Montasje: I sperretak
Tykkelse: 148 mm
Lokalisering: i nytt tak
Krav til fysiske egenskaper: Mineralull 34
Andre krav: Nei

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 08 Tømrerarbeider: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 08-59 

 Kapittel: 08 Tømrerarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



08.26.261.
7

SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m 2 454,00
Lokalisering: i nytt tak
Materiale: Plastfolie
Tykkelse: 0,2 mm
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Klemmes og tapes
Innfesting: Klemmes i\og tapes
Andre krav: Nei

08.26.261.
8

SF1.241
KOMBINERT VINDSPERRESJIKT OG 
FORENKLET UNDERTAK

Areal m 2 454,00
Lokalisering: I Nytt tak
Materiale: Undertak
Tykkelse: 6 mm
Skjøtemetode: Overlapp tapes
Andre krav: Nei

08.26.261.
9

QB3.8211
OPPFORING FOR LUFTING PÅ TAKVERK AV 
HELTRE

Areal m 2 552,00
Forbehandling: Ubehandlet
Lokalisering: Nytt tak
Dimensjon: 2x48x48 mm - for oppbygging av 96 
mm luftekanal
Andre krav: Nei

08.26.261.
10

QL2.1122
TAKTRO AV PLATER

Areal m 2 552,00
Materiale: Kryssfinerplate
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Nytt tak
Underlag: Luftekanal
Type: Vannfast kryssfinerplate
Dimensjon: 18 mm
Andre krav: Nei

08.26.261.
11

QM1.312
FORKANTBORD

Lengde m 50,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Feste for takrenne
Dimensjon: 30x223 mm
Andre krav: Nei
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08.26.261.
12

QM1.312A
FORKANTBORD

Lengde m 85,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Kantavslutning på tak der det ikke er 
takrenne
Dimensjon: 30x223 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Her skal en trapesformet lekt av 48x73 mm i 
trykkimpregnert virke monteres på kant av tro. 
Lekt skal tekkes inn og beslås.

08.26.261.
13

QB8.21
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 135,00
Lokalisering: I forbindelse med Nytt tak
For feste av: Avsluntning av isolasjonssjikt og 
klemming av vindsperre /plastfolie
Dimensjon: 48x98 mm + 98x48 mm + 48x148 mm
Andre krav: Nei

08.26.261.
14

QK5.11212
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 2 454,00
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: Underside av stålplater i tak
Plateformat: valgfritt
Antall lag: 1 lag
Type: 13 mm standard gips
Underlag: Bærende stålplater i tak
Andre krav: Nei

08.26.261.
15

QK5.11212
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 31,50
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: innkassing av stålbjelker i tak- 3 sidig
Plateformat: 15 mm branngips eller tilsvarende 
Antall lag: 1 lag
Type: branngips
Underlag: IPE 300
Andre krav: Nei
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08.26.261.
16

QK5.11212
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 45,50
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: innkassing av stålbjelker i tak- 3 sidig
Plateformat: 15 mm branngips eller tilsvarende 
Antall lag: 1 lag
Type: branngips
Underlag: IPE 240
Andre krav: Nei

08.26.261.
17

QK5.11212
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 32,50
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: innkassing av stålbjelker i tak- 3 sidig
Plateformat: 15 mm branngips eller tilsvarende 
Antall lag: 1 lag
Type: branngips
Underlag: IPE 180
Andre krav: Nei

08.26.261.
18

QK5.11212
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 7,50
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: innkassing av stålbjelker i tak- 3 sidig
Plateformat: 15 mm branngips eller tilsvarende 
Antall lag: 1 lag
Type: branngips
Underlag: IPE 360
Andre krav: Nei

08.26.261.
19

QK5.11212
UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING

Areal m 7,50
Materiale: Gipsplater
Overflatebehandling: Ubehandlet
Utførelse: Skrudd
Lokalisering: innkassing av stålbjelker i tak- 3 sidig
Plateformat: 15 mm branngips eller tilsvarende 
Antall lag: 1 lag
Type: branngips
Underlag: IPE 330
Andre krav: Nei
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08.26.261.
20

QK3.32A
GLISSENT PANEL I HIMLING

Areal m 2 162,00
Lokalisering: Takkasser og baldakin
Dimensjon: 18x95 mm - Malmfuru
Avstand mellom bord: Som eksisterende takkasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal fluenetting bak panelet inkluderes

08.26.261.
21

QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal m 2 59,00
Lokalisering: baldakin
Dimensjon: 30x48
Underlag: stålplatetak
Senteravstand: ut fra panel
Andre krav: Nei

Tak i forbindelse med utvisdelse av kantine.
Tro, undertak, opplekting, tekking, tetting gipsplate 
under nedlekting er inkludert under hovedtak.

08.26.261.
23

QB3.1299
SVILLER AV HELTRE FOR TAKVERK

Lengde m 8,50
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 2x48x98 mm
Lokalisering: Utvidelse kantine
Underlag: stålbjelke
Andre krav: Nei

08.26.261.
24

QB3.1299
SVILLER AV HELTRE FOR TAKVERK

Lengde m 8,50
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 2x48x98 mm
Lokalisering: Utvidelse kantine
Underlag: stålbjelke
Andre krav: Nei
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08.26.261.
25

QB3.21225A
SPERRETAK AV HELTRE

Areal m 2 27,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/
T2
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Lokalisering: tak i forbindelse med utvidelse av 
kantine
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Areal for takutstikk er inkludert. Utstikket skal 
skråskjæres i underkant for tilpasning mot 
eksisterende utstikk.

08.26.261.
26

SB1.31152
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 14,00
Montasje: I sperretak
Tykkelse: 198 mm
Lokalisering: Utvidelse av kantine
Krav til fysiske egenskaper: Varmeisolering
Andre krav: Nei

08.26.261.
27

QK1.212
NEDLEKTING FOR HIMLING - AREAL

Areal m 2 14,00
Lokalisering: utvidelse av kantine
Dimensjon: 2x48x48 mm
Underlag: Sperrer
Senteravstand: 600 mm
Andre krav: Nei

08.26.261.
28

SB1.31125
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 28,00
Montasje: I sperretak
Tykkelse: 48 mm
Lokalisering: Utvidelse av kantine
Krav til fysiske egenskaper: Varmeisolering
Andre krav: Nei
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08.26.261.
29

SF1.241
KOMBINERT VINDSPERRESJIKT OG 
FORENKLET UNDERTAK

Areal m 2 28,00
Lokalisering: I Nytt tak
Materiale: Undertak
Tykkelse: 6 mm
Skjøtemetode: Overlapp tapes
Andre krav: Nei

08.26.261.
30

QB8.21
SPIKERSLAG - LENGDE

Lengde m 135,00
Lokalisering: Forsterkning bak forkantbord
For feste av: Takkassebord
Dimensjon: 48x198 mm 
Andre krav: Nei

08.26.265 Taktekking

08.26.265.
1

SF1.334A
ETTLAGS MEMBRAN
AV BITUMENBASERT BELEGG
LØSTLIGGENDE

Areal m 2 535,00
Lokalisering: Nytt tak
Underlag: Vannfast kryssfiner
Materiale: Isola Mestertekk eller likeverdig
Tykkelse: Ut fra valgt produkt.
Andre krav: 

c) Utførelse
Festes til underlaget ut fra valgt produkt.
Produktet må også ha samme egenskaper og 
farge som eksisterende tak.

08.26.265.
2

SF1.381
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ 
MEMBRAN

Lengde oppbrett m 107,00
Lokalisering: Nytt tak
Høyde: 80 mm på terkantlekt
Andre krav: Nei
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08.26.265.
3

SF1.381
AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ 
MEMBRAN

Lengde oppbrett m 40,00
Lokalisering: Nytt tak
Høyde: 400 mm
Andre krav: Nei

08.26.265.
4

PN2.511221A
GAVLBESLAG

Lengde m 107,00
Plassering: På topp og ÉN side
Materiale: Titansink
Overflate: Ubehandlet
Lokalisering: På topp og sider av pulttak
Materialtykkelse: 0.8 mm
Utfoldet bredde: 250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Beslaget skal ha stående falser for hver 600 
mm. Utseende skal være likt tilsvarende beslag 
på eksisterende bygg.

08.26.266 Takrenner

08.26.266.
1

PV3.112431
SAMMENSATT TAKRENNESYSTEM

Lengde m 50,00
Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger
Materiale: Titansink
Overflate: Valseblank
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Halvsirkelformet
Lokalisering: Nye takrennesystemer komplett med 
bordtakbeslag
Innfesting: til forkantbord med overligger
Henvisning til tegning: generelt- snitt
Andre krav: Nei
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08.26.266.
2

PV3.222421
SAMMENSATTE NEDLØPSSYSTEMER

Lengde m 25,00
Fester: Inklusive
Materiale: Titansink
Overflate: Valseblank
Dimensjon: 87 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Nye nedløp
Innfesting: til bordledning
Antall nedløp: 6
Henvisning til tegning: Snitt og fasader
Andre krav: Nei

08.27 INVENTAR

08.27.273 Innredning garderober

08.27.273.
1

RF7.321
SPEIL PÅ VEGG

Antall stk 5
Lokalisering: Over servanter
Type speil: Servantspeil
Monteringsmåte: Standard speiloppheng
Tilleggsbeskyttelse: Valgfritt
Dimensjon: 500x1200 mm
Andre krav: Nei

08.27.273.
2

RL1.1993A
INNREDNING

Antall stk 2
Type: Skap
Kjernemateriale: Lakkert stål
Overflatemateriale: Lakkert stål
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Garderober
Anvendelse: Garderobeskap
Dimensjoner: Total bredde: 600 mm. Høyde 1950 
mm + sokkel
Underlag: Skal stå fritt på golv
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Topp skal være skrå.
Hver enhet har fire separate skap med hyller.
Hver enhet har sylinderlås
Farge bestemmes av arkitekt.
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08.27.273.
3

RL1.5993
INNREDNING

Antall stk 2
Type: Hylle
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Lakk
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Bøttekott
Anvendelse: Lagring av rengjøringsartikler
Dimensjoner: 2000x400 mm
Underlag: Stålskinner på vegg
Festemåte: skrudd
Andre krav: Nei

08.27.273.
4

RL1.5993
INNREDNING

Antall lm 114,50
Type: Hylle
Kjernemateriale: Stål
Overflatemateriale: Lakk
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rent tøy
Anvendelse: Lagring av rent tøy
Dimensjoner: dybde hyller 500 mm. 5 hyller over 
hverandre. 
Underlag: står på golv
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: Nei
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08.27.274 Kjøkkeninnredninger

08.27.274.
1

RL1.9113
INNREDNING

Antall stk 1
Type: Suplering til eksisterende kjøkkeninnredning
Kjernemateriale: Heltre
Overflatemateriale: Som hovedmateriale
Overflatebehandling: Lakkert
Lokalisering: Rom 107 b - utvidelse av spisestue
Anvendelse: Kjøkkeninnredning jfr.tegning A86-02. 
Dimensjoner: jfr tegning A86-02
Underlag: Underskap monteres med ben og 
sokkellist mot golv og festes til vegg. Overskap 
festes til vegg med kontinuerlig lyslist.Benkeplate 
som eksisterende kjøkken jfr. tegning A86-02. 
Glassplate mellom overskap og benkeplate, 
inklusive sprang i vegg ved overgang mellom 
eksisterende og ny innrening. Overskap skal ha 
hyller, Underskap skal ha suffer tilpasset sortering 
av avfall fra kjøkken. Overflate skal være lik 
eksistende kjøkken.
Festemåte: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10 Malerarbeider

10.24 INNERVEGGER

10.24.244 Overflate innvendig vegg

10.24.244.
1

TB8.156499
STØVBINDING

Areal m 2 117,00
Konstruksjon: Skrå imling
Lokalisering: Over systemhimling
Underlag: Skrå gipshimling
Andre krav: Nei

10.24.244.
2

TA4.222A
INNSPARKLING AV STRIMMEL I 
GIPSPLATESKJØTER

Samlet lengde m 2 117,00
Lokalisering: Over systemhimling
Flate som skal behandles: skrå himling
Andre krav: 

c) Utførelse
Her skal fekk og sjøtsparkling inkluderes

10.24.244.
3

TB4.322413A
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING

Areal m 2 127,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Overmalingsprodukt
Grunning
2 strøk maling
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Underlag: gipsplater
Materialer: Akrylmaling
Farge: Bestemmes av Arkitekt
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjørt er inkluder i masser
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10.24.244.
4

TB6.22241199
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - AREAL

Areal m 2 65,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Treslag: Gran
Behandling: Panelet er grunnet og malt ett strøk 
fra fabrikk. Her skal det inkluderes 1 strøk maling.
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Underlag: Malt panel
Materialer: Som maling fra fabrikk
Farge: Bestemmes av arkitekt
Glanstall: 07
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei

10.24.244.
5

TE4.241184
VEGGBELEGG PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED 
FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE

Areal m 2 17,00
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Type: Vinyltapet med fiberbakside
Behandling: 
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Oppliming
Lokalisering: Eksisterende rom 104 og 106
Underlag: Gipsplater
Veggbelegg: som eksisterende ( 1,3 mm 
vinylbelegg med tråsveising av skjøter og 
overganger i eksisterende belegg)
Egenskaper ved brannpåvirkning: Valgfritt
Emisjonskrav til belegget: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.25 DEKKER

10.25.254 Golv og overflate

10.25.254.
1

TH2.191A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m 2 265,00
Materiale: PVC fritt og uten golvmykner
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Jfr. rombehandlingsskjema
Type belegg: Upfloor Zero eller likeverdig 
Undergulv: betong / sponplate
Emisjonskrav til belegget: M1 certifikat
Egenskaper ved brannpåvirkning: minimum: Dfl -s1 
(G)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
farge: 5729 Sunbesm 
Ved annet fabrikkmerke må arkitekt kontaktes.
Golv skal ha oppbrett - beskrevet i egen post.

10.25.254.
2

TH2.191A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m 2 46,00
Materiale: PVC fritt og uten golvmykner
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Jfr. rombehandlingsskjema
Type belegg: Upfloor Zero eller likeverdig 
Undergulv: betong / sponplate
Emisjonskrav til belegget: M1 certifikat
Egenskaper ved brannpåvirkning: minimum: Dfl -s1 
(G)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
farge: 5732 Carotene
Ved annet fabrikkmerke må arkitekt kontaktes.
Golv skal ha oppbrett - beskrevet i egen post.
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10.25.254.
3

TH2.191A
HALVHARDT BELEGG PÅ GULV

Areal m 2 82,00
Materiale: PVC fritt og uten golvmykner
Leggemåte: Hellimt
Lokalisering: Jfr. rombehandlingsskjema
Type belegg: Upfloor Zero eller likeverdig 
Undergulv: betong / sponplate
Emisjonskrav til belegget: M1 certifikat
Egenskaper ved brannpåvirkning: minimum: Dfl -s1 
(G)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
farge: 5755 Ozone 
Ved annet fabrikkmerke må arkitekt kontaktes.
Golv skal ha oppbrett - beskrevet i egen post.

10.25.254.
4

TH8.322A
OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT

Samlet lengde oppbrett m 180,00
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Belegg: Upfloor Zero farge 5729 Sunbeam
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved annet fabrikkmerke må arkitekt kontaktes.
Golv  beskrevet i egen post.

10.25.254.
5

TH8.322A
OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT

Samlet lengde oppbrett m 35,00
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Belegg: Upfloor Zero farge 5732 Carotene
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved annet fabrikkmerke må arkitekt kontaktes.
Golv  beskrevet i egen post.
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10.25.254.
6

TH8.322A
OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT

Samlet lengde oppbrett m 51,00
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Belegg: Upfloor Zero farge 5755 Ozone
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved annet fabrikkmerke må arkitekt kontaktes.
Golv  beskrevet i egen post.

10.25.254.
7

Sveising av eksisterende og nytt belegg
Skjøter mellom eksisterende og nytt belegg skal 
sveises sammen. Det kan enten være med oppbrett 
på 150 mm eller på plant golv. 
Golvbelegg jfr. rombehandlingsskjema
Lengde m 55,00

10.25.254.
8

TK3.103A
STØPT PLASTBELEGG

Areal m 2 144,00
Konstruksjon: Gulv
Armering: Valgfri
Overflate: Avstrødd
Lokalisering: jfr. rombehandlingsskjema
Underlag: betonggolv
Påkjenninger: Valgfritt
Gjennomsnittlig tykkelse: 3 mm
Minimumstykkelse: 3 mm
Materialer: Epoxy slurry belegg med pigment - farge 
grå (som eksisterende bygg). Tilsatt velgradert 
kvertssand.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rommene skal ha oppbrett med beslag som 
underlag. Beskrives i egen post.
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10.25.254.
9

TK8.22A
STØPT SOKKEL I STØPT BELEGG

Samlet sokkellengde m 71,00
Lokalisering: Jfr. rombehandlingsskjema
Utførelse: Støpt
Materialer: Epoxy slurry belegg med pigment - farge 
grå (som eksisterende bygg). Tilsatt velgradert 
kvartssand.
Dimensjon: 3 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Golv beskrevet i annen post.

10.25.254.
10

TA2.221439
RENGJØRING - AREAL

Areal m 2 90,00
Bygningsmateriale: Betong
Overflate: Vinylbelegg
Metode: Fjerning avlimrester etter at eksisterende 
golvbelegg er fjernet
Lokalisering: jfr. rombehandlingsskema
Flate som skal behandles: golv
Andre krav: Nei

10.25.256 Faste himlinger og overflatebehandling

10.25.256.
1

TB4.323133
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING

Areal m 2 263,00
Konstruksjon: Skrå himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Underlag: Gipsplater
Materialer: Akrylmaling
Farge: Bestemmes av arkitekten
Glanstall: 07
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.25.256.
2

TB8.156499
STØVBINDING

Areal m 2 100,00
Konstruksjon: Skrå imling
Lokalisering: Over systemhimling
Underlag: Skrå gipshimling
Andre krav: Nei

10.25.256.
3

TA4.222A
INNSPARKLING AV STRIMMEL I 
GIPSPLATESKJØTER

Samlet lengde m 2 100,00
Lokalisering: Over systemhimling
Flate som skal behandles: skrå himling
Andre krav: 

c) Utførelse
Her skal fekk og sjøtsparkling inkluderes

10.25.256.
4

TA4.3223
SPARKLING AV HJØRNEFORSTERKNING PÅ 
UTGÅENDE HJØRNER PÅ GIPSPLATER

Samlet lengde m 280,00
Behandling: 3 ganger sparkling
Lokalisering: Gipsinnkassede stålbjelker
Type hjørneforsterkning: Metall hjørnelist
Andre krav: Nei

10.25.256.
5

TB2.52999
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE 
INNVENDIG

Areal m 2 30,00
Konstruksjon: Himling
Behandling: 2 strøk maling
Lokalisering: Jfr rombehandlingsskjema
Underlag: Pusset Lecaplank
Materialer: Murmaling
Farge: Bestemmes av arkitekt
Glanstall: 10
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei
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10.25.256.
6

TB4.323133
MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I 
HIMLING

Areal m 2 37,00
Konstruksjon: Skrå himling
Behandling: Estetisk klasse K3
Innsparkling av strimmel
2 ganger flekksparkling
2 ganger skjøtsparkling
Grunning
Mellomflekking
2 strøk maling
Lokalisering: Rom E106 og O118
Underlag: Gipsplater
Materialer: Akrylmaling
Farge: Bestemmes av arkitekten
Glanstall: 07
Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt
Andre krav: Nei
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20 Utomhusarbeider

20.76 Veger og plasser

20.76.1 CD2.2229999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 463,00
Bygn ingsdel: Asfaltdekke
Stoff: Asfalt
Lokalisering: Terrengoverflate
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Terrengoverflate
Stoff, spesifisert: Asfalt
Over grenseverdien for farlig avfall: Ukjent
Konsentrasjon: Ukjent
EAL-kode: Ukjent
Avfallsstoffnummer: Ukjent
Utførelsesmetode: Fjernes med gravemaskin 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Asfalt skal kjøres bort og deponeres på 
godkjent deponeringsplass.
50 mm tykkelse 

20.76.2 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 2 55,00
Bygningsdel: Beleggningsstein
Lokalisering: Terrengoverflate
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Beleggningssten
Konstruksjon: Terrengoverflate
Byggeår: 2005
Materialer: Belegningsstein
Dimensjon: Tykkelse 7 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sorteringskrav: deler av stein skal legges inn mot 
ny konstruksjon
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Må 
mellomlagres
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Utvidelse av bygg / flytting av trapp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her skal det inklderes remontering av 40 m2 
belegningsstein.
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20.76.3 KD1.51112
BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG

Areal m 2 33,00
Settelag: Sand
Slitasjemotstand: Klasse 2 (H) - NS 1338
Lokalisering: Jfr utomhusplan
Underlag under settelag: Masser 0-32 mm 
Type: se over
Flater: komprimeres og avrettes som underlag for 
settesand
Dimensjon: som eksisterende
Leggemønster: som eksisterende
Fuger: som eksisterende 
Andre krav: Nei

20.76.4 FS2.22014122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m 2 33,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 0/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under ny beleggningsstein
Underlag: Steinfylling
Tykkelse: 180 mm
Andre krav: Nei

20.76.5 FS2.21111122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m 2 33,00
Type lag: Filterlag
Type masse/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under beleggningsstein
Underlag: Komprimerte masser  0-22
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

20.76.6 FF1.2133
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 1863,00
Overflate: Utlagte masser
Tillatt høydeavvik: ± 15 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Underlag for all asfalt som skal legges
Masser i underlaget: eksisterende
Andre krav: Nei
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20.76.7 JH2.11313115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 1863,00
Formål: Biloppstillings-plass
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 4s
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: jfr utomhusplan
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei

20.77 Parker og hager

20.77.1 CD3.11199
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 14,00
Bygningsdel: Granitt - kantstein
Lokalisering: To sider rundt bed med busker
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Granitt kantstein som er 
satt i mørtel 
Konstruksjon: Som over
Byggeår: 2005
Materialer: Granitt kantstein
Dimensjon: bxhxl - ca 100x 250x1000 mm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sorteringskrav: Kantstein skal frigjøres fra mørtel
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Uarmert 
betong kan nyttes som fyllmasse
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: 
Kantstin skal delvis nyttes om igjen
Andre krav: Nei
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20.77.2 CD3.11499
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 40
Bygningsdel: Eksisterende busker i bed - Type 
Buskmure.
Lokalisering: Bed ved Vaskeriet
Tilgjengelighet: Fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Busker
Konstruksjon: ingen
Byggeår: Plantet 2006
Materialer: Busker
Dimensjon: se på byggeplass
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ingen
Sorteringskrav: ingen
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: ingen
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Busker 
skal plantes som en hekk på grøntareal langs 
Engasveien
Andre krav: Nei

20.77.3 KB2.2227A
VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT

Areal m 2 33,00
Arealtype: Plantefelt
Lokalisering: Vekstjord for busker
Lagtykkelse: 35 cm
Innhold av organisk materiale: eksisterende
Beliggenhet depot: Ved eksisternde vaskeri
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vekstjorden skal flyttes fra eksisterende bed til 
vekstjord for busker som blir omplantet langs 
Engasveien. Her skal det medtas bortkjøring av 
overskytende masser. 

20.77.4 KB6.26
BUSKER

Antall stk 40
Type busk: Løvfellende busk
Lokalisering: Langs Engasveien
Navn: Buskmure
Størrelse: Busker stå på tomta og skal omplantes
Leveringsform: Omplanting av eksisterende busker.
Planteavstand: ca 1 m
Andre krav: Nei
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20.77.5 KD2.29999
KANT AV NATURSTEIN

Lengde m 4,00
Type stein: Stein som er demontert fra anlegget
Dimensjonstoleranse  høyde: Nytter eksisterende 
stein
Dimensjonstoleranse  fas/vis: Liten fas - Visflate 
som eksisterende
Settelag: Som eksisterende
Lokalisering: Kantavsluning rundt beong 
beleggningsstein - mot asfalt
Underlag under settelag: Steinfylling 
Bergart: Eksisterende demontert stein nyttes
Type: Som eksisterende
Tekniske krav: som eksisterende
Flater: -
Tverrsnittsform: Som eksisterende
Dimensjon: Som eksisterende
Vishøyde: Som eksisterende
Antall hjørner/avslutninger/overganger: 3 stk
Linjeføring: rette linjer
Tilsluttende belegg: Beleggningsstein og 
asdfaltdekke
Fuger: Som eksisterende
Andre krav: Nei
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21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

21.03 GRUNNARBEIDER

Generelt.
Alle grøfter skal utføres i hht SFT `s retningslinjer TA 
523 og "Forskrifter om graving og avstiving av 
grøfter" fastsatt av direktoratet for arbeidstilsynet 
19.november 1985.

Grunnarbeider utvendig og innvendige. 

Utvendige grunnarbeider gjelder rør og leveranser i 
forbindelse med fettutskiller.

Innvendige grunnarbeider gjelder arbeid i forbindelse 
med bunnledninger og eksisterende og nye arealer.

21.03.2 GRUNNARBEIDER. UTVENDIG

21.03.3 FD2.11000A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde lm 50,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: I hht. tegninger
Formål: Gjelder for grøft med 1 overvannsledning.
Grunnforhold: -
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 500 mm (snitt)
Bunnbredde: 600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Graving i innfylte og oppfylte grusmasser.
Grunnforhold:Sand/grus.
Fundament:Sand/grus
Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus
Gjenfylling: Velgr. grusmasser
Bredde 600 mm, dybde 500 mm (snitt)
Gjelder for grøft med 1 ledning.
Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling.
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21.03.4 FD2.11000A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde lm 5,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: I hht. tegninger
Formål: Gjelder for grøft i forbindelse med flytting 
av kum
Grunnforhold: -
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 1500 mm (snitt)
Bunnbredde: 600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Graving i innfylte og oppfylte grusmasser.
Grunnforhold:Sand/grus.
Fundament:Sand/grus
Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus
Gjenfylling: Velgr. grusmasser
Bredde 600 mm, dybde 1500 mm (snitt)
Gjelder for grøft med 1 ledning.
Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling.
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21.03.5 FD2.11000A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde lm 10,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: I hht. tegninger
Formål: Gjelder for grøft med 2 ledninger
Grunnforhold: -
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 2000 mm (snitt)
Bunnbredde: 900 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Graving i innfylte og oppfylte grusmasser.
Grunnforhold:Sand/grus.
Fundament:Sand/grus
Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus
Gjenfylling: Velgr. grusmasser
Bredde 900 mm, dybde 2000 mm (snitt)
Gjelder for grøft med 2 ledninger.

Forsiktig graving rundt eksisterende 
ledningspåkobling.

Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling.

21.03.6 FD3.1
Graving av groper
Andre krav: Nei

21.03.7 FD3.14013
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: I forbindelse med flytting av 
eksisterende slukkum utvendig
Type grop: Inkludert gravin, flytting av slukkum og 
ny nedsetting. Rørlegger kobler fra og kobler til 
etter ny plassering. Kumstørrelse ø1000 inkl kjegle, 
bunn og lokk med ramme.
Dimensjoner: 1500x1500 i bunn, dybde ca 2000 mm
Grunnforhold: sand og løsmasser
Andre krav: Nei

21.03.8 GRUNNARBEIDER. INNVENDIG
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21.03.9 FD2.11000A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde lm 70,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: I hht. tegninger
Formål: Gjelder for grøft med 1 ledning.
Grunnforhold: -
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 500 mm (snitt)
Bunnbredde: 600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Graving i innfylte og oppfylte grusmasser.
Grunnforhold:Sand/grus.
Fundament:Sand/grus
Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus
Gjenfylling: Velgr. grusmasser
Bredde 600 mm, dybde 500 mm (snitt)
Gjelder for grøft med 1 ledning.
Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling.

21.04 BETONGARBEIDER

21.04.1 BETONGARBEIDER.

21.04.2 CH1.2112
HULLTAKING

Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Golv i teknisk rom
Tilgjengelighet: -
Type konstruksjon/bygningsdel: Betongdekker
Hulldimensjon: ø30 -60
Toleransekrav: -
Tykkelse: ca.200-250 mm
Formål: -
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08 TØMMER OG SNEKKERARBEIDER

21.08.1 TØMMER OG SNEKKERARBEIDER.
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21.08.2 QB8.22
SPIKERSLAG - ANTALL

Antall stk 13
Lokalisering: Ikke relevant
For feste av: Servanter, kummer etc
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.3 RD2.25A
ÅPNING I SYSTEMVEGG

Antall stk 1
Lokalisering: I hht. tegninger
Veggtype nr: -
Dimensjon: ca.820x820 mm
Åpning for: Brannskap
Krav til forsterkninger: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omramming i vegg for montasje av remontert 
brannskap
Dim Ca. 800x800mm

21.08.4 RD2.25A
ÅPNING I SYSTEMVEGG

Antall stk 2
Lokalisering: I hht. tegninger
Veggtype nr: -
Dimensjon: ca.520x520 mm
Åpning for: Fordelerskap sanitær
Krav til forsterkninger: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omramming i vegg for montasje av fordelerskap 
sanitær
Dim Ca. 500x500mm

21.08.5 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 13
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør
Dimensjon: ø140 mm
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei
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21.08.6 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 13
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør
Dimensjon: ø180 mm
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei

21.08.7 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 30
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør
Dimensjon: ø220 mm
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei

21.08.8 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 1
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør
Dimensjon: ø270 mm
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei

21.08.9 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 4
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør
Dimensjon: ø335 mm
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei

21.08.10 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 3
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør/Vent.kanaler
Dimensjon: 420x320
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei
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21.08.11 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 6
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør/Vent.kanaler
Dimensjon: 520x320
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei

21.08.12 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 1
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Rør/Vent.kanaler
Dimensjon: 720x320
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei

21.08.13 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 20
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Ventiler
Dimensjon: ø130
Himlingstype: T-profil
Andre krav: Nei

21.08.14 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 2
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Ventiler
Dimensjon: ø165
Himlingstype: T-profil
Andre krav: Nei

21.08.15 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 1
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Ventiler
Dimensjon: 510x210
Himlingstype: T-profil
Andre krav: Nei

21.08.16 QD2.81
Åpninger i bindingsverk av trebaserte profiler
Andre krav: Nei
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21.08.17 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: ø140
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.18 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 7
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: ø220
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.19 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 3
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: ø 335
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.20 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: 420x320
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei
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21.08.21 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: 420x420
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.22 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: 420x820
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.23 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: 520x320
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.24 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 2
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: 820x420
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei
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21.08.25 QD2.811
ÅPNING I BINDINGSVERK AV TREBASERTE 
PROFILER

Antall stk 1
Type bindingsverk: Enkelt
Lokalisering: Gammel og ny yttervegg
Åpning for: Kanaler og rister
Mål på åpning: 1220x820
Dimensjon bindingsverk: Valgfritt
Forsterkning: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.26 SV2.1
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal stk 1
Lokalisering: Tak
Krav til funksjon: Inntekking av avkasthatt inkl 
hulltking i yttertak. Dim 400x400
Vanntrykk: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.27 SV2.1
SAMMENSATT TEKKING MED TAKBELEGG
UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING

Areal stk 2
Lokalisering: Tak
Krav til funksjon: Inntekking av avkasthatt/ vifte inkl 
hulltking i yttertak. Dim 700x700
Vanntrykk: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Andre krav: Nei

21.08.28 VE7.2A
Inspeksjons- og renseluker

Antall stk 2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Inspeksjonsluke i stål for stakeluker etc.
Dim: 200x200 mm

Arcon Prosjekt AS 17.02.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS: 

H:\3593-YTRE NAMDAL VEKST AS, Rørvik\103-Vaskeriet - Detaljprosjekt\6 BESKRIVELSER OG ANBUD\6.1 Beskrivelser\Sammensatt beskrivelse.ga1

 Prosjekt: Bok 2- Ytre Namdal Vekst AS - Tilbygg Vaskeri Side 21-10 

 Kapittel: 21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



21.08.29 SF6.10A
TETTING MED STØPBAR MASSE
Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Se tegninger
Konstruksjon: -
Funksjonskrav: -
Type gjennomføring: kanaler, stålrør
Utsparingsmål: Se underposter
Materialtykkelse: ca. 100-200 mm
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuging rundt installasjoner der det ikke er 
branntetting. Lydtetting i vegger.

For dimensjoner: Se underposter.

21.08.29.1 Dim: 0-150 mm stk 30

21.08.29.2 Dim: 160-225 mm stk 10

21.08.29.3 Dim: 330-420 mm stk 5

21.08.29.4 Gjennomsnittlid dim rekt. kanaler 500-500 mm stk 10
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22 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ELEKTRO

22.08 TØMMER OG SNEKKERARBEIDER

22.08.1 QB8.22A
SPIKERSLAG - ANTALL

Antall stk 20
Lokalisering: Ikke relevant
For feste av: Skjultbokser, veggarmaturer etc.
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Post avregnes

22.08.2 RD2.811
HULLTAKING I SYSTEMVEGG

Antall stk 70
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Veggbokser
Dimensjon: ø73
Type vegg: Gips, d=100-200 mm
Andre krav: Nei

22.08.3 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 60
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Bevegelsesfølere/branndetektorer
Dimensjon: ø73
Himlingstype: T-profil
Andre krav: Nei

22.08.4 RD3.81
HULLTAKING I SYSTEMHIMLING

Antall stk 30
Lokalisering: Se tegninger
Hull for: Lysarmaturer
Dimensjon: ø50-200, og LxB =100-300 x 50-200 
[mm]
Himlingstype: T-profil
Andre krav: Nei
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22.08.5 SF6.10A
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger RS
Materiale: Valgfri masse
Lokalisering: Se tegninger
Konstruksjon: -
Funksjonskrav: -
Type gjennomføring: Kabel
Utsparingsmål: Se underposter
Materialtykkelse: ca. 100-200 mm
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fuging rundt installasjoner der det ikke er 
branntetting. Lydtetting i vegger.

For dimensjoner: Se underposter.

22.08.6 SF6.19
TETTING MED STØPBAR MASSE

Antall tettede utsparinger stk 10
Materiale: Branntetting E60
Lokalisering: Se tegninger
Konstruksjon: -
Funksjonskrav: -
Type gjennomføring: Kabel
Utsparingsmål: Se underposter
Materialtykkelse: ø. 50-200 mm
Påføringsmetode: Valgfritt
Fyllingsgrad: Valgfritt
Overflate: Valgfritt
Andre krav: Nei

22.08.7 FD2.11110
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde m 90,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: u/drenering
Formål: For jordelektrode
Grunnforhold: -
Restriksjoner: -
Grøftedybde: -
Bunnbredde: -
Andre krav: Nei
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22.08.8 RD3.6A
UTVEKSLING FOR OPPHENGING AV 
SYSTEMHIMLING

Antall stk 160
Lokalisering: Se tegning
Himlingstype: Systemhimling/gipshimling
Dimensjon: Lysarmaturer a` 2-4 kg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal medtas ekstra oppheng av
bindingsverk og opphengssystem der
lysarmaturer monteres i systemhimlinger og
gipsplatehimlinger.

22.08.9 RD3.4A
ÅPNINGER I PLATEHIMLING

Antall stk 10
Lokalisering: Ref. plantegninger
Himlingstype: Gipshimling
Dimensjon: Lysarmaturer a` 2-4 kg
Krav til forsterkninger: Valgfritt
Utforming/utførelse: 600x600
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Innfelling av lysarmaturer 600x600 i gipshimling. 
Tilpasning av bæring/innfesting medtas. 

22.08.10 Bygningsmessig tilpasning ifm. nøkkelboks

Det skal monteres nøkkelboks ved byggets 
hovedangrepsvei. 

Nødvendig arbeid for innfelling og innfesting av 
denne prises i denne post. 

Dimensjoner nøkkelsafe: 218x155x95 [mm]
Rund sum RS
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22.08.11 Bygningsmessig tilpasning ifm. solceller

Det skal monteres solcelleanlegg på tak, med 
vekselrettere montert på teknisk rom.

Bygningsentreprenør medtar koordinering og 
bygningsmessig tilpasning for innfesting av både 
solceller og føringsveier på tak. 
Dette omfatter at bygget skal tåle påkjenningene fra 
solcelleanlegget i dets levetid.

Utsparinger og tetting ifm. inntak av DC-kabler til 
teknisk rom medtas. 

Rund sum RS

22.08.12 Varmekabel

I denne post medtas koordinering ifm. legging av 
varmekabel. 

Det tas ekstra hensyn ved støping og asfaltering i 
arealer hvor det skal være varmekabler. 

Rund sum RS
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generell del ......................................................................................................................................

01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER 00-1 ........................................................................................

E3 TILBUDSSKJEMA 00-5 .......................................................................................................................

F 1 DIGITAL LEVERING AV ANBUDET 00-8 ...........................................................................................

01 Rigg og drift .....................................................................................................................................

00 GENERELT 01-1 ..................................................................................................................................

01 KAPITALYTELSER 01-1 ......................................................................................................................

02 RIGGING AV BYGGEPLASS 01-2 ......................................................................................................

03 DRIFT AV BYGGEPLASS 01-2 ...........................................................................................................

04 AVSLUTTENDE BYGGRENHOLD 01-3 ..............................................................................................

02 Rivingsarbeider ...............................................................................................................................

21 Grunn og fundamenter .................................................................................................................
219 Andre deler av grunn og fundamenter 02-1 ...................................................................................................................

22 Bæresystemer 02-2 ..............................................................................................................................

23 YTTERVEGGER ..........................................................................................................................
231 Primærkonstruksjoner 02-7 ...........................................................................................................................................

233 Dører og vinduer 02-9 ...................................................................................................................................................

235 Utvendig kledning 02-16 ..................................................................................................................................................

237 Diverse 02-19 ..................................................................................................................................................................

24 INNERVEGGER ...........................................................................................................................
241 Primærkonstruksjoner 02-21 ...........................................................................................................................................

243 Dører og vinduer 02-22 ...................................................................................................................................................

245 Innvendig kledning 02-25 ................................................................................................................................................

25 DEKKER ......................................................................................................................................
251 Primærkonstruksjoner 02-26 ...........................................................................................................................................

255 Himling og overflater 02-27 .............................................................................................................................................

26 YTTERTAK ..................................................................................................................................
261 Primærkonstruksjon 02-30 ..............................................................................................................................................

262 Taktekning 02-33 ............................................................................................................................................................

265 Gesimser, takrenner og nedløp 02-34 .............................................................................................................................

28 TRAPPER ....................................................................................................................................
284 Rekkverk 02-35 ...............................................................................................................................................................

03 Graving - Fylling 03-1 ..............................................................................................................................

21 Grunn og fundamenter .................................................................................................................
211 Klargjøring av tomt 03-2 ................................................................................................................................................

212 Byggegrop 03-3 .............................................................................................................................................................

219 Andre deler av grunn og fundamenter 03-5 ...................................................................................................................

04 Betongarbeid 04-1 ...................................................................................................................................

20 Bygning generelt 04-2 ..........................................................................................................................

21 Grunn og fundamenter .................................................................................................................
216 Direkte fundamentering 04-3 .........................................................................................................................................

25 Overflater .....................................................................................................................................
252 Gulv på grunn 04-18 ........................................................................................................................................................

06 Mur-, puss- og flisarbeider .............................................................................................................

25 DEKKER ......................................................................................................................................
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

254 Golv 06-1 ......................................................................................................................................................................

07 Stålkonstruksjoner 07-1 ..........................................................................................................................

22 Primære bygningsdeler ................................................................................................................
222 Søyler 07-2 ...................................................................................................................................................................

223 Bjelker 07-5 ...................................................................................................................................................................

224 Avstivende konstruksjoner 07-12 ....................................................................................................................................

229 Andre deler av bæresystem 07-15 ..................................................................................................................................

23 Sekundære bygningsdeler utvendig .............................................................................................
729 Andre utendørs konstruksjoner 07-16 .............................................................................................................................

26 Yttertak .........................................................................................................................................
251 Frittbærende dekker 07-16 ..............................................................................................................................................

08 Tømrerarbeider ................................................................................................................................

00 GENERELT 08-1 ..................................................................................................................................

23 YTTERVEGGER ..........................................................................................................................
231 Primærkonstruksjoner 08-2 ...........................................................................................................................................

233 Dører og vinduer 08-11 ...................................................................................................................................................

234 Utvendig kledning 08-29 ..................................................................................................................................................

237 Diverse 08-33 ..................................................................................................................................................................

24 INNERVEGGER ...........................................................................................................................
241 Primærkonstruksjoner 08-35 ...........................................................................................................................................

243 Dører og vinduer 08-36 ...................................................................................................................................................

245 Innvendig kledning 08-49 ................................................................................................................................................

25 DEKKER ......................................................................................................................................
251 Primærkonstruksjoner 08-51 ...........................................................................................................................................

254 Golv og overflate 08-52 ...................................................................................................................................................

255 Himling 08-53 ..................................................................................................................................................................

26 YTTERTAK ..................................................................................................................................
261 Primærkonstruksjoner 08-58 ...........................................................................................................................................

265 Taktekking 08-65 ............................................................................................................................................................

266 Takrenner 08-66 ..............................................................................................................................................................

27 INVENTAR ...................................................................................................................................
273 Innredning garderober 08-67 ...........................................................................................................................................

274 Kjøkkeninnredninger 08-69 .............................................................................................................................................

10 Malerarbeider ...................................................................................................................................

24 INNERVEGGER ...........................................................................................................................
244 Overflate innvendig vegg 10-1 .......................................................................................................................................

25 DEKKER ......................................................................................................................................
254 Golv og overflate 10-3 ...................................................................................................................................................

256 Faste himlinger og overflatebehandling 10-6 .................................................................................................................

20 Utomhusarbeider .............................................................................................................................

76 Veger og plasser 20-1 ..........................................................................................................................

77 Parker og hager 20-3 ...........................................................................................................................

21 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS ...........................................................................................

03 GRUNNARBEIDER 21-1 ......................................................................................................................

04 BETONGARBEIDER 21-4 ....................................................................................................................

08 TØMMER OG SNEKKERARBEIDER 21-4 ..........................................................................................
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22 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ELEKTRO .................................................................................

08 TØMMER OG SNEKKERARBEIDER 22-1 ..........................................................................................




